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1 .  T e c h n i c k á  s p r á v a  
 
1. Úvod  
V uvedenej č asti prevádzkového súboru je navrhnutý: 

-  rozvod vykurovacej vody pre 45ks sušič iek orechov 
- prípojka tepla z kotolne na biomasu do haly na spracovanie orechov 
- teplovodné vykurovanie  miestnosti spracovania orechov- lúskanie 
- teplovodné vykurovanie šatní a soc. zariadení pre zamestnancov 

           Vykurovací systém je navrhnutý podľa STN EN 12828+A1.  Montáž, uvedenie do 
prevádzky a odovzdanie vykurovacieho systému je navrhnuté podľa STN EN 14336. 
 
 
2. Tepelná bilancia 
 
Tepelný príkon: 
      Technológia: 46ks sušič iek na orechy po 18kW, súč asnosť prevádzky n=0,65 
                                                                                    Q=45ks*18kW*0,65=527kW 
      Vykurovanie:                                                                                    Q=   52kW 
                                                                                                Spolu       Q=  579 kW    

 
Teplonosné médium : 
  Vykurovanie  - teplá vykurovacia voda 80/60°C  

 
 
3. Vykurovacie telesá 
            Na vykurovanie objektu sú navrhnuté nové panelové vykurovacie telesá Korado 
a rebríkové vykurovacie telesá.  
 
    
4. Návrh technického riešenia 
 
 Rozvod tepla z kotolne do objektu spracovania orechov: 
            Na rozvod použiť predizolované potrubie na rozvod vykurovacej vody uložené 
v zemi. Dĺžka predizolovaného potrubia L=cca 20bm, dimenzia potrubia DN80. 
Predizolované potrubie NRG FibreFlex, tmax=95°C, PN10bar, zložené: 

- tlaková rúra sieťovaný polyetylén PE-Xa SDR11, zosilnená aramidom, tmax=95°C, 
PN10bar d84/72/6mm, vonkajšia izolácia DA162mm 

- tepelná izolácia bezfreónová polyuretánová nenasiakavá izolácia, uzatvorené bunky 
(EN 253, č l. 4.4.2) > 88%, tepelná vodivosť združenej konštrukcie < 0,021 W/(mK) 

- plášťová flexibilná rúra z vysoko-hustého polyetylénu HD-PE 
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Zemné práce 
-  Pred zahájením zemných prác je nutné vytýč iť všetky podzemné siete za úč asti 

ich majiteľov alebo správcov. Výkop ryhy pri križovaní podzemných sietí a pri súbehu 
s podzemnými sieťami prevádzať ruč ne. 

-  Pre uloženie potrubia previesť výkop ryhy šírky cca 1,12m hĺbky do 0,875m. 
Na dne výkopu zhotoviť lôžko z piesku hrúbky 100mm. Po uložení potrubia previesť 
zásyp potrubia pieskom do výšky 200mm nad povrch potrubia. Výkop zasypať 
v upravenom teréne prehodenou zeminou a zhutniť, v spevnených plochách a v 
cestách štrkopieskom so zhutnením. Povrch upraviť do pôvodného stavu. 
V upravenom teréne povrch zatrávniť. Pri križovaní spevnených plôch a ciest povrch 
upraviť do pôvodného stavu. 

 
 
Rozvod tepla v objekte spracovania orechov k technologickým spotrebič om: 
             V objekte ku 45ks sušič iek na orechy bude zhotovený rozvod vykurovacej vody 
90/70°C. Sušič ky sú dodané od výrobcu s elektrickým ohrievač om vzduchu na sušenie 
orechov, výkon ohrievač a P=18kW, 400V 50Hz. 
             Každá sušič ka bude vybavená teplovodným výmenníkom na ohrev vzduchu. Každý 
výmenník sušič ky bude vybavený reguláciou ohrevu vzduchu- regulač ný ventil + obehové 
č erpadlo. Regulač ný ventil na prívode vykurovacej vody do výmenníka bude ovládaný od 
nadstavenej teploty sušiaceho vzduchu a programu sušenia automatikou sušič ky. 
              Na rozvod vykurovacej vody použiť oceľové potrubie alebo potrubie z uhlíkovej 
ocele spájané lisovanými tvarovkami. 
              Rozvod vykurovacej vody tepelne izolovať. Uloženie potrubných rozvodov vykonať 
pomocou typových uložení- objímky, závesy a konzoly. 
 
Vykurovanie Lúskarne, pôdorysná plocha S=500m2 a sociálnych miestnosti zamestnancov 
plocha S=60m2: 
            Na vykurovanie uvedených vnútorných priestorov použiť panelové vykurovacie telesá 
Korado. Na telesá osadiť regulač né ventily s termostatickou hlavicou. Na vykurovaciu vetvu 
osadiť trojcestný zmiešavač  s elektronický regulovaným č erpadlom a regulátor zabezpeč ujúci 
ekvitermickú reguláciu vykurovania s možnosťou nadstavenia č asového programu 
vykurovania. 
         Pre zabezpeč enie regulácie vykurovania jednotlivých miestnosti je navrhnuté na  
vykurovacie telesá osadiť regulač né ventily s prednastavením Danfos typ RA-N 
s termostatickou hlavicou Danfos typ RAE5054. Na spiatoč ku osadiť uzatváracie šróbenie 
Danfoss typ RVL-S. 

 
Potrubné rozvody : 
 Na rozvod vykurovacej vody budú použité oceľové potrubie z ulíkovej ocele 
z vonkajška s pozinkovaním, spojovanie potrubia lisovanými tvarovkami. Na prípojku tepla 
z kotolne do haly použiť predizolované potrubie do zeme. 
 
Nátery : 
 Potrubie natrieť základným a dvojnásobným krycím náterom syntetickým.  
 
 
5. Montáž, odovzdávanie a preberanie, skúšky 
 
5.1- Montáž:  
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        Pri montáži postupovať podľa STN EN 14336 č l. 4.1 až č l. 4.5 a predpisov jednotlivých 
strojných zariadení. 
 
5.2- Kontrola pred odovzdaním a prevzatím:  
        Postupovať podľa STN EN 14336 č l. 5.1 až č l. 5.9 a predpisov jednotlivých strojných 
zariadení. 

- č l.5.2- kontrolovať stav systému 
- č l.5.3- vykonať skúšku vodotesnosti podľa Prílohy A 
- č l.5.4- vykonať tlakovú skúšku podľa Prílohy B 

Vykonať hydraulickú tlakovú skúšku pretlakom vody. 
- projektovaný prevádzkový maximálny pretlak  p=4bar 
- skúšobný pretlak                                                 ps=1,3*4bar=5,2bar 
- doba trvania                                                         min. 2 hodiny 

- č l.5.5- vykonať prepláchnutia a č istenie systému podľa Prílohy C 
- č l.5.6- vykonať napúšťanie systému upravenou vodou v súlade s požiadavkami EN1717 

a predpismi kotla 
- č l.5.7- vykonať opatrenia proti mrazu 
- č l.5.8- previesť prevádzkovú kontrolu, odporúč aná metóda je uvedená v Prílohe D 
- č l.5.9- Previesť zápis montážnych porúch pred uvedením zariadenia do chodu, 

odporúč aný postup je uvedený v Prílohe E. 
 

5.3- Uvedenie systému do chodu:  
        Postupovať podľa STN EN 14336 č l. 6 a predpisov jednotlivých strojných zariadení, 

odporúč aný postup je uvedený v Prílohe F. 
 
5.4- Vyregulovanie prietokov vody:  
        Postupovať podľa STN EN 14336 č l. 7 a predpisov jednotlivých strojných zariadení, 

odporúč aný postup je uvedený v Prílohe G. 
 
5.5- Nadstavenie riadiacich prvkov:  
        Postupovať podľa STN EN 14336 č l. 8 a predpisov jednotlivých strojných zariadení, 

odporúč aný postup je uvedený v Prílohe H. 
 
Po plnení č l.4.1 až č l.4.5 dodávateľ za úč asti objednávateľa vykoná vykurovacie skúšky 

kotolne v trvaní 72 hod nepretržite. 
 
5.6- Dokumentácia skutkového stavu:  
        Postupovať podľa STN EN 14336 č l. 9. 

- č l.9.1- Cieľom je pripraviť dokumentáciu skutkového stavu s písomnými návodmi na 
prevádzku, údržbu a použitie vykurovacieho systému, ako aj ktoréhokoľvek 
pridruženého systému. Súč asne je cieľom poskytnúť návody používateľom 
a potvrdiť, že sú splnené požiadavky na uvedenie systému do prevádzky. 

- č l.9.2- Dokumentácia o prevádzke, údržbe a použití: 
Návody týkajúce sa prevádzky, údržby a použití /inštrukcie PÚaP- Prevádzka, 
údržba a použitie/ musia byť zhotovené v súlade  s požiadavkami na vykurovací 
systém.  

- č l.9.3- Návody na prevádzku a použitie: 
Prevádzkovateľ/používateľ musí byť pouč ený o prevádzke/použití 
vykurovacieho systému.  

- č l.9.4- Dokumentácia skutkového stavu: 
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Dokumentácia o prevádzke musí obsahovať všetky informácie nevyhnutné na 
montáž, prevádzku a údržbu. Dokumentácia musí na základe zmluvy 
obsahovať:  

- návod o PÚaP 
- regulač né a elektrické schémy vrátane elektrických obvodov. Tie 

musia byť v súlade s normami EN 61082-1 a EN 61082-3 
- záznamy o tlakovej skúške a skúške funkč nosti 
- záznamy  o vplyve na životné prostredie, napríklad splnenie 

imisných a emisných limitov spaľovania 
- správu o hydraulickom vyvážení/vyregulovaní 

 

 
6. Starostlivosť  o bezpeč nosť  práce 

 
Všetky montážne práce musia byť prevádzané v súlade s právnymi predpismi, s 

predpismi a vyhláškami o ochrane zdravia pri práci, predpismi požiarnej ochrany a platnými 
normami STN. 

Montážne práce budú prevádzané za prevádzky areálu, z uvedeného dôvodu  
je nutné investorom stavby zaistiť odborné preškolenie pracovníkov dodávateľa z bezpeč nosti 
práce, ochrany zdravia a požiarnych predpisov na podmienky jestvujúcej prevádzky. 
Dodávateľ je povinný oboznámiť urč ených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami pri 
montážnych prácach. O uvedenom je nutné previesť písomný záznam pri odovzdaní a 
prevzatí staveniska. 

            Pri realizácii treba rešpektovať a dodržať požiadavky na bezpeč nosť práce v zmysle 
vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 147 / 2013 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpeč nosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 
a prácach s nimi súvisiacimi a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných č inností. 

 
 
Trenč ín, júl 2024  
Vypracoval : Ing. Kubiš 
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