
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto Plavnica

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce nadčas 13 GZS   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 0,00 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
24

DP
H

20,00 % z 0,00 0,00

Objednávateľ
25 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
28 Zvýhodnenie 0,00

Spracoval Ing. Peter Vonš   

10. 4. 2024

ZRN (r. 1-6)

Cena s DPH (r. 23-24)

Lesné cesty - Plavnica 2, k.ú. Plavnica   

Drevo Liska plus   

PPAN group, s.r.o.   

dodávateľsky   
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Stavba: Lesné cesty - Plavnica 2, k.ú. Plavnica

Objednávateľ: Drevo Liska plus

Zhotoviteľ: dodávateľsky Spracoval: Ing. Peter Vonš

Miesto: Plavnica Dátum: 10. 4. 2024

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

V24-121-2 Lesné cesty - Plavnica 2, k.ú. Plavnica   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03     cesta 3 - Pivovarníková   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rekapitulácia objektov stavby
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Stavba:   Lesné cesty - Plavnica 2, k.ú. Plavnica

Objekt:   cesta 3 - Pivovarníková

Objednávateľ:   Drevo Liska plus

Zhotoviteľ:   dodávateľsky

Miesto.   Plavnica Dátum:   10. 4. 2024

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 112101222.S
Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 
200 do 300 mm   ks 782,000

2 112201112.S
Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 
200 do 300 mm   ks 782,000

3 113107222.S

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva s 
hlinou, hr. 100 do 200 mm,  -0,23500t - odstránanie 
pôvodných telies ciest   m2 10 948,000

2596*4+18*18+30*8   10 948,000

4 122201103.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 
1000 do 10000 m3   m3 1 809,960

2596*3*0,22+18*18*0,15+30*8*0,2   1 809,960

5 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám 
za lepivosť horniny 3   m3 1 809,960

7 162201101.S Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m   m3 3 999,560

10948*0,2+1809,96   3 999,560

8 162501142.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m   m3 3 999,560

9 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3   m3 3 999,560

10 167101103.S Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4   m3 3 999,560

11 181201102.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 10 903,200

2596*4*1,05   10 903,200

12 182101101.S Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4   m2 17 652,800

2596*6,8   17 652,800

2 Zakladanie   

13 289971211.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon 
do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m   m2 11 941,600

2596*4*1,15   11 941,600

14 693110004710.S Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2   m2 11 941,600

2596*4*1,15   11 941,600

5 Komunikácie   

15 564851111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm   m2 15 576,000

2596*3*2   15 576,000

16 564861111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm   m2 7 788,000

2596*3   7 788,000

17 569903311.S
Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so 
zhutnením   m3 519,200

2596*0,5*2*0,2   519,200

18 583410004300.S Štrkodrva frakcia 0-32 mm   t 4 205,520

2596*3*0,3*1,8   4 205,520

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ing. Peter Vonš
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Stavba:   Lesné cesty - Plavnica 2, k.ú. Plavnica

Objekt:   cesta 3 - Pivovarníková

Objednávateľ:   Drevo Liska plus

Zhotoviteľ:   dodávateľsky

Miesto.   Plavnica Dátum:   10. 4. 2024

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ing. Peter Vonš

19 5834100035000.S Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm   t 3 209,760

2596*3*0,2*1,8+18*18*0,4*1,8+30*8*0,4*1,8   3 209,760

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

20 919411121.S
Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 
mm   ks 8,000

21 919521111.S Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 800   m 6,000

30 919525111.S Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 1400   m 36,000

23 553550000700.S
oceľová cestná odrážka dĺžky5,0m, materiál + montáž, 
vrátane obetónovania, komplet   ks 26,000

24 938909403.S
Zriadenie nových cestných priekop trojuholníkových, -
0,25280 t   m 2 010,000

25 592220000550.S
Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody 
DN 800, dĺžky 2000 mm   ks 3,000

29 592220000580.S
Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody 
DN 1400, dĺžky 2000 mm   ks 18,000

27 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na medziskládku do 1 km   t 3 080,908

99 Presun hmôt HSV   

28 998222011.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z 
kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu   t 15 065,733

Celkom   
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