

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie kvality životaschopnosti lesa v katastri obce Radôstka - dolina nad osadou Hulákovci

JKSO:

Miesto: Radôstka

KS:

Dátum: 28. 8. 2024

Objednávateľ:

Jaroslav Fekula, obhospodarovateľ lesa, Radôstka 65

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

IČO:

17317282

IČ DPH:

SK2020316298

Projektant:

Ing. František Haber

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Stanislav Hlubina

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

160 858,02

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

23,00%

36 997,34

Cena s DPH

v EUR

197 855,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

STRABAG

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 81/A, 826 18 Bratislava
(59)

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

V ZILINE 14.1.2025

Ing. Kajánek

Ing. RAMBALA

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie kvality životaschopnosti lesa v katastri obce Radôstka - dolina nad osadou Hulákovci

Miesto:

Radôstka

Dátum:

28. 8. 2024

Objednávateľ:

Jaroslav Fekula, obhospodarovateľ lesa, Radôstka 65

Projektant:

Ing. František Haber

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Hlubina

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

160 858,02

HSV - Práce a dodávky HSV

160 858,02

1 - Zemné práce

86 247,04

2 - Zakladanie

24 343,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

7 511,28

4 - Vodorovné konštrukcie

36 630,18

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

886,96

99 - Presun hmôt HSV

5 239,56

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie kvality životaschopnosti lesa v katastri obce Radôstka - dolina nad osadou Hulákovci

Miesto:

Radôstka

Dátum:

28. 8. 2024

Objednávateľ:

Jaroslav Fekula, obhospodarovateľ lesa, Radôstka 65

Projektant:

Ing. František Haber

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Hlubina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **160 858,02**

D HSV Práce a dodávky HSV 160 858,02

D 1 Zemné práce 86 247,04

1	K	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	608,000	1,99	1 209,92
2	K	112101100.S	Odstránenie stromov do priemeru 100 mm, motorovou pilou	ks	389,000	10,23	3 979,47
3	K	112201102.S	Odstránenie pŕvov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	160,000	37,36	5 977,60

VV "6394*0,05*50%dl." 160 160,000

4	K	112201103.S	Odstránenie pŕvov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	ks	96,000	28,34	2 720,64
---	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

VV "6394*0,03*50%dl." 96 96,000

5	K	112201104.S	Odstránenie pŕvov na vzdial. 50 m priemeru nad 700 do 900 mm	ks	32,000	65,17	2 085,44
---	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

VV "6394*0,01*50%dl." 32 32,000

6	K	131301102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	922,440	9,11	8 403,43
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

VV I.jazierka
VV 41,21 41,210
VV I.reprofilácia sklonu
VV 405,00+548,00*0,3 569,400
VV II.jazierka
VV 10,59 10,590
VV II.strhnutie bombirungu
VV 165,20 165,200
VV II.úprava pláne a reprofilácia sklonu
VV 151,60 151,600
VV III.jazierka
VV 8,50*3 25,500
VV III.reprofilácia sklonu
VV 409,50+548,00*0,3 573,900
VV odpočet triedy zeminy 5
VV -614,96 -614,960
VV Súčet 922,440

7	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	461,220	1,21	558,08
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

VV 50% z výmery
VV 922,44*0,5 461,220

8	K	131401102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 5 nad 100 do 1000 m3	m3	614,960	23,91	14 703,69
---	---	-------------	---	----	---------	-------	-----------

VV 40% výkopu
VV 1537,40*0,4 614,960

9	K	132301102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3	m3	725,568	39,45	28 623,66
---	---	-------------	--	----	---------	-------	-----------

VV I.odrážky
VV 13,44 13,440
VV I.dreny
VV 10,08+2,16 12,240
VV zasakávacia pásy
VV 210,00 210,000
VV oceľové priepusty
VV 8,00*0,60*0,40 1,920
VV prehrádzky
VV 21,00*0,30*0,40 2,520
VV Medzisúčet 240,120
VV II.odrážky
VV 4,32 4,320
VV II.zasakávacie pásy
VV 6,75 6,750
VV II.pásy
VV 10,40*0,30*0,30 0,936
VV II.prekladané hrádze
VV 14,00*0,30*0,30 1,260
VV Medzisúčet 13,266
VV III.odrážky
VV 8,16+2,40*0,60*0,30 8,592

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			III.dreny				
VV			4,32*4		17,280		
VV			zasakávacie pásy				
VV			78,00		78,000		
VV			pásy v toku				
VV			1,35		1,350		
VV			prekladané hrádze				
VV			12,00*0,30*0,30*2		2,160		
VV			Medzisúččet		107,382		
VV			IV.hĺbenie zemných rýh				
VV			364,80		364,800		
VV			Medzisúččet		364,800		
VV			Súččet		725,568		
10	K	132301109.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 4	m3	362,784	2,48	899,70
VV			50% z výmery				
VV			725,568*0,5		362,784		
11	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2 262,968	5,74	12 989,44
VV			922,44+614,96+435,341+290,227		2 262,968		
12	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	2 262,968	1,81	4 095,97
D	2		Zakladanie				24 343,00
13	K	211511111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh lomovým kameňom netriedeným	m3	356,100	68,36	24 343,00
VV			frakcia 0-300				
VV			"I." 67,50+72,00		139,500		
VV			"II." 64,20+50,40		114,600		
VV			"III." 30,00+72,00		102,000		
VV			Súččet		356,100		
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				7 511,28
14	K	320360400.S	Zváraný nosný spoj oceľových prútov s navarením oceľových podložiek	ks	216,000	6,25	1 350,00
15	K	341940110.S	Zábrana zo zrubovej drevenej konštrukcie D do 300mm výška 600mm	m	48,000	128,36	6 161,28
VV			"I." 21,00		21,000		
VV			"II." 14,00		14,000		
VV			"III." 13,00		13,000		
VV			Súččet		48,000		
D	4		Vodorovné konštrukcie				36 630,18
16	K	465511510.S	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár betónom C 8/10 s vyškárovaním do 20 m2	m3	14,000	152,36	2 133,04
VV			prámenná studnička v tvare U, spotreba 2 m3 na 1ks				
VV			studnicku				
VV			2,00*7		14,000		
17	K	467951220.S	Prah drevený dvojité z guľatiny priemer 200-290 mm	m	224,000	114,24	25 589,76
VV			samočistiace drevené odrážky, drevena smrekovec opadavý, oceľové skoby dl.600mm				
VV			"I" 112,00		112,000		
VV			"II" 36,00		36,000		
VV			"III" 76,00		76,000		
VV			Súččet		224,000		
18	K	467951420.S	Dren drevený štvoritý z guľatiny priemer 200-290 mm	m	74,000	120,37	8 907,38
VV			"I" 28,00		28,000		
VV			"II" 16,00		16,000		
VV			"III" 30,00		30,000		
VV			Súččet		74,000		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				886,96
19	K	919551111.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr oceľových do D 400 mm	m	8,000	15,78	126,24
20	M	142110003400.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 4,0 mm, ozn.11 353.0	m	8,000	95,09	760,72
D	99		Presun hmôt HSV				5 239,56
21	K	998312011.S	Presun hmôt pre hydromeliorácie-sanácia územia akéhokoľvek rozsahu	t	839,673	6,24	5 239,56

ZMLUVA O DIELO (NÁVRH)

je uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a v súlade s usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č.8/2017 (Aktualizácia č. 6) k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2022

Číslo zmluvy u objednávateľa:

Číslo zmluvy u zhotoviteľa:

Zmluvné strany

Objednávateľ:: **Fekula Jaroslav**
Sídlo: Radôstka 65
Štatutárny zástupca: Jaroslav Fekula

Zapísaný: v registri Evidencie SHR v Radôstke zo dňa 05.05.2023
IČO: 55451977
DIČ: -
IČ DPH: -
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných: Jaroslav Fekula
vo veciach technických: Jaroslav Fekula
Banka: PRIMA BANKA, a.s.
Číslo účtu/IBAN: SK38 0900 0000 0003 1274 2548
Telefón: +421 905 88 33 00
e-mail: jfekus@gmail.sk

(ďalej len Objednávateľ)

Zhotoviteľ: **Strabag s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zastúpený: Ing. Milada Kušnírová – konateľ spoločnosti
Ing. Martin Martinák – konateľ spoločnosti
Ing. Branislav Lukáč – konateľ spoločnosti
OR Mestského súdu Bratislava III, odd. sro, vl.č. 991/B

Zapísaný v: OR Mestského súdu Bratislava III, odd. sro, vl.č. 991/B
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných Ing. Jozef Rambala, poverený technickým vedením oblasti
Ing. Tibor Kajánek, vedúci PJ
vo veciach technických
IČO: 17 317 282
DIČ: 202031629
IČ DPH: SK202031629
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu:
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Telefón:
e-mail:

(ďalej len Zhotoviteľ)

Preambula

1. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom obstarávania „Zlepšenie životaschopnosti lesa v katastri obce Radôstka, dolina nad osadou Hulákovci“, v súlade s usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č.8/2017 (Aktualizácia č. 6) k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2022, projektu „Zlepšenie životaschopnosti lesa v katastri obce Radôstka, dolina nad osadou Hulákovci“; kód projektu: 083ZA730006.
2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok obstarávania.
3. Objednávateľ poveruje výkonom stavebného dozoru na stavbe: *doplní verejný obstarávateľ pri podpise zmluvy*
4. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho na stavbe: *doplní uchádzač* (osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. *doplní uchádzač*)

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne, včas a v požadovanej kvalite vykonať dielo (stavbu) „Zlepšenie životaschopnosti lesa v katastri obce Radôstka, dolina nad osadou Hulákovci“ v katastrálnom území obce Radôstka (presná lokalizácia v PD stavby), v extraviláne obce Radôstka a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality.
2. Dielo, ktoré je predmetom zmluvy je špecifikované v PD stavby.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné.

II.

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov a predstavuje

cena bez DPH:	160 858,02 eur
DPH 23 %:	36 997,34 eur
Cena s DPH:	197 855,36 eur
Slovom:	(<i>doplní uchádzač</i>) eur

Detailná cenová kalkulácia predmetu zmluvy je uvedená v *Prílohe č.1*, vyplnený výkaz výmer.

Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. Cena je konečná a sú v nej zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou projektu.

2. Objednávateľ je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

Cena za predmet zákazky bude financovaná z fondov Európskej únie.

3. Fakturovať je možné aj jednotlivo za realizované stavebné práce, v mesačných intervaloch, po ich protokolárnom prebratí Objednávateľom.
4. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi a to po protokolárnom prevzatí stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní prác vo forme protokolu.
5. Preddavok na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný nebude.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami), je objednávateľ oprávnený túto vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať aj Identifikátor žiadosti o NFP a názov projektu.
7. Faktúry môžu byť zasielané elektronickou poštou na mail: jfekus@gmail.com. Objednávateľ týmto v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty udeľuje Zhotoviteľovi súhlas na to, aby mu vyúčtoval dodanie predmetu zmluvy faktúrou vyhotovenou v elektronickej forme. Zhotoviteľ je týmto oprávnený vystaviť Objednávateľovi elektronickú faktúru ako vyúčtovanie za dodaný predmet zmluvy. Elektronická faktúra je v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, daňovým dokladom.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude bez nároku na úroky z omeškania rešpektovať podmienky poskytovania finančných prostriedkov Objednávateľovi (prijímateľovi NFP) systémom dohodnutým v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je majiteľom účtu v banke uvedeného v záhlaví Zmluvy a zaväzuje sa na faktúrach vystavených podľa tejto Zmluvy uvádzať výlučne číslo tohto účtu. V prípade zadaného bankového účtu zhotoviteľa, ktorý nie je zverejnený v zozname na Finančnej správe SR, objednávateľ si uplatňuje právo uplatniť split payment podľa § 69c Zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

III.

Čas a miesto plnenia

1. Miestom plnenia je: katastrálne územie Radôstka (presná lokalizácia v PD).
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy do 5 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska, najneskôr však do 31.08.2025.
3. Dielo sa začne realizovať dňom odovzdania staveniska Zhotoviteľovi. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po výzve objednávateľa prevziať stavenisko.
4. Dodržanie termínu podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy je podmienené poskytnutím súčinnosti Objednávateľa.
5. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s technickou správou, projektom a cenovou ponukou je Zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť príp. dočasne prerušiť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

6. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

IV.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
2. Práva a povinnosti Objednávateľa
 - a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
 - b) Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy.
 - c) Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
 - d) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. II., bod 1.
 - e) Zmeny oproti technickej správe, projektu a priloženému rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ a to písomnou formou.
3. Práva a povinnosti Zhotoviteľa
 - a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
 - b) Zhotoviteľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela. Zhotoviteľ je povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v *Prílohe č. 4* tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
 - c) V prípade, že subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
 - d) Zhotoviteľ zabezpečí poistenie predmetu diela odo dňa začatia realizácie stavby. Toto poistenie preukáže Objednávateľovi do desiatich (10) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za

škodu spôsobenú na majetku tretích osôb v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou pri realizácii diela.

- e) Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.
- f) Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u Stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť zápisy zástupca objednávateľa – Stavebný dozor a Autorský dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela.
- g) Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi a taktiež vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa. Po ukončení stavebných prác bude stavebný denník v originálnom vyhotovení archivovaný u objednávateľa.
- h) Zhotoviteľ je pri realizácii predmetu zmluvy povinný súhrnne zaznamenať geografické údaje (teda polohu) pomocou GPS prijímača, vyhotovením fotodokumentácie a takto vyhotovenú fotodokumentáciu predkladať objednávateľovi v rámci procesu realizácie rekonštrukcie, v rámci hlavných a pomocných stavebných prác (tzv. geotagging) a to po ukončení jednotlivých etáp, ktoré si zmluvné strany dohodnú pri odovzdaní staveniska.
- i) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na požiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, výrobkov a vybavenia.
- j) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.
- k) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
- l) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú.
- m) Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.
- n) Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa.
- o) V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.

- p) Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 2 (dvoch) pracovných dní.
- q) Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi Objednávateľovi.
- r) Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí realizáciu diela predčasne.
- s) Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.
- t) Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre – daňovom doklade za obdobie, v ktorom bol zistený nedostatok, 50,- € za každého pracovníka a každý nedostatok. Zistené porušenie nosenia ochranných pomôcok bude zapísané do stavebného denníka, čo bude podklad na uplatnenie pokuty.
- u) Stavebný dozor Objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. V prípade, že pracovníci zhotoviteľa počas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodržiavajú hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá medziľudského správania sa, je Objednávateľ v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený požadovať u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé zistenie.
- v) Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný Stavbyvedúci zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- w) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou, tak, aby mal Objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca objednávateľa právo vykázať zo stavby.
- x) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní zvolávaných objednávateľom, s účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.
- y) Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa a to v lehote najneskôr do 10 dní od podpísania preberacieho protokolu resp. do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom, Objednávateľ má právo nechať Stavenisko vypratať prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, a na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € a to za každý aj začatý deň omeškania.
- z) Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na najbližší budúci pracovný deň.

- aa) Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady fotodokumentáciu realizácie predmetu zmluvy a túto odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní diela.
- bb) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

V.

Záruka

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez vád a nedorobkov a trvá 5 (slovom: päť) rokov, s výnimkou častí diela, kde dodávateľ/zhotoviteľ týchto častí poskytujú kratšiu záručnú dobu. V takýchto prípadoch platia záručné doby poskytnuté dodávateľmi/zhotoviteľmi týchto častí, najmenej však 24 mesiacov. Záruka na všetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, že Objednávateľ si splní povinnosti vyplývajúce zo záručných listov, návodov na použitie, návodov na údržbu a servis a/alebo z príslušných technických špecifikácií. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade poruchy jednotlivých častí predmetu zmluvy, zabezpečí odstránenie poruchy do 3 dní od oznámenia poruchy. Telefónne číslo na nahlasovanie porúch je:(doplňte údaje).....
3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na náklady Zhotoviteľa v lehote dohodnutej s Objednávateľom, najneskôr však do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní odo dňa písomnej reklamácie vady Objednávateľom Zhotoviteľovi.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ:
 - a) nepristúpi k odstraňovaniu vád diela v termíne požadovanom Objednávateľom, najneskôr však do 3 (slovom: troch) kalendárnych dní alebo;
 - b) neodstráni vady Diela správne;
 Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 5 tohto článku.
5. V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 4 tohto článku, tak Objednávateľ je oprávnený:
 - a) požadovať od Zhotoviteľa zníženie Ceny Diela alebo;
 - b) odstrániť vady Diela sám a to na náklady Zhotoviteľa alebo;
 - c) zabezpečiť odstránenie vád Diela prostredníctvom tretej osoby a to na náklady Zhotoviteľa.
 Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.
6. Náhradu nákladov podľa bodov 4 a 5 tohto článku môže Objednávateľ vykonať vystavením faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto článku, pričom takáto faktúra je splatná do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia Zhotoviteľovi.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác diela v priebehu realizácie diela, ako aj v záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené chybným zaobchádzaním s dielom Objednávateľom po prevzatí diela.
8. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou Zhotoviteľovi.
9. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba.

VI. Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotoviteľovi. Preukázateľnosť odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plnení je povinný riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecno-záväznými predpismi a technickými normami.
3. Pri plnení predmetu zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.
4. V prípade, že Zhotoviteľ nemôže plniť záväzky zmluvy a ukončenie realizácie stavebných prác podľa čl. I je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať Objednávateľa.
5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.
6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na pracovisko Zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím. O výsledku kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k predmetu zmluvy.
7. Objednávateľ je oprávnený pri hrubom porušení povinnosti Zhotoviteľa okamžite zastaviť výkon dodávania služby, nariadiť Zhotoviteľovi okamžité opustenie pracoviska, privolať orgány činné v trestnom konaní, nadriadených zástupcov objednávateľa, iné zložky štátnych orgánov (inšpektorát práce, úrad životného prostredia a pod.), písomne zachytiť priebeh porušenia výkonu dodania stavebných prác, žiadať písomné stanovisko Zhotoviteľa stavebných prác pri porušení jeho povinností vyplývajúcich mu z dohody, Zmluvy.
8. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu Objednávateľom na realizáciu stavebných prác, taktiež ak pri realizácii stavebných prác zistí skryté prekážky, znemožňujúce realizovanie stavebných prác dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
9. Ak Zhotoviteľ počas plnenia predmetu zmluvy spôsobí vlastným pričinením škodu na majetku Objednávateľa, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu nahradí v plnej výške.

VII. Zmluvná pokuta

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela má Objednávateľ na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania pokiaľ toto vzniklo výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa a nie z dôvodov na strane Objednávateľa, resp. z dôvodov vyššej moci .
2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením väd a nedorobkov oznámených Objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne, pokiaľ ide o havarijný stav je zmluvná pokuta vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho odstránenia havarijného stavu.
3. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu o viac ako 60 dní, vyplývajúceho z tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.

4. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané.

VIII.

Zmena Diela, navyč a menej práce

1. Všetky spresnenia, doplnenia alebo zmeny požadované Zmluvnými stranami nad rámec predmetu plnenia a prác, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie Diela zistená, prípadne obmedzenia rozsahu Diela budú riešené dodatkami k tejto Zmluve. Podkladom pre uzatvorenie dodatkov k Zmluve budú prijaté zmenové listy schválené oboma Zmluvnými stranami. Zmenové listy môžu obsahovať spresnenie špecifikácie nahradením položiek prác, ďalej navyč práce v prípade, ak sa Zmluvné strany dohodnú na rozšírení Diela alebo menej práce, ak sa Zmluvné strany dohodnú na obmedzení rozsahu Diela.
2. Navyč práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve. Menej práce predstavujú práce, ktoré nebude potrebné realizovať vzhľadom na rozsah riešenia projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a budú odpočítané z ceny Diela, alebo budú nahradené inými položkami prác v rámci špecifikácie ceny Diela.
3. Pri požiadavke na zmenu Diela Zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
 - a) Zhotoviteľ alebo Objednávateľ preloží písomnú požiadavku na zmenu rozsahu Diela. Zároveň sú Zmluvné strany povinné sa navzájom informovať zápisom do stavebného denníka stavby.
 - b) Do 10 kalendárnych (slovom: desiatich) dní po podaní písomnej požiadavky na zmenu rozsahu Diela, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná Zhotoviteľ ocenenie ceny Diela a predloží ho Objednávateľovi s odhadovanými množstvami, ktoré bude obsahovať: grafické znázornenie (náčrtky alebo výkresy) a technický popis, vystihujúci druh, rozsah, miesto a ďalšie charakteristiky prác alebo dodávok nevyhnutné k pochopeniu navýšenia rozpočtu ako aj porovnanie so základným rozsahom prác, ak bol zmenený. Pri ocenení zmeny Diela postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
 - (i) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k Zmluve bude zachovaná ich jednotková cena,
 - (ii) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku Cenkos budú použité cenníkové ceny požadovaných navyč prác,
 - (iii) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku Cenkos, bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca.
 - c) Objednávateľ v lehote do 10 pracovných (slovom: desiatich) dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny Diela, resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu navrhovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny Diela alebo nie, tak aby sa zmenený rozsah Diela realizoval v rámci plánovaných lehôt v zmysle Časového harmonogramu realizácie diela.
 - d) V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny Diela, Zhotoviteľ vyhotoví zmenový list, kde sa spresní povaha prác, lehoty a cena.
 - e) Podpisom zmenového listu oboma Zmluvnými stranami je Zhotoviteľ povinný zmenu Diela obsiahnutú v zmenovom liste realizovať a Objednávateľ je povinný zaplatiť za túto zmenu Diela.

4. Schválené zmenové listy sa stanú podkladom pre uzavretie písomného dodatku ku Zmluve v dohodnutom čase; inak v čase primerane určenom Objednávateľom; ak má rozsah zmien vplyv na čas plnenia Diela, Zmluvné strany sú oprávnené v dodatku primerane upraviť aj čas plnenia Diela.
5. V prípade, že sa zmena Diela bude týkať „menej prác“, t. j. prác, ktoré z objektívnych dôvodov nebudú realizované, Zhotoviteľ spracuje, predloží a Objednávateľ schváli odpočtový zmenový list s odpočtom konkrétnych položiek rozpočtu.
6. Na základe odsúhlasených a oprávnenou osobou Objednávateľa podpísaných zmenových listov spracovaných Zhotoviteľom, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi návrh dodatku ku Zmluve, ku ktorému priloží:
 - a) zoznam odsúhlasených, resp. schválených a podpísaných zmenových listov,
 - b) dodatok k rozpočtu (tvorený rekapituláciou ocenenia zmien podľa jednotlivých zmenových listov) originálne podpísaný štatutárnym zástupcom Zhotoviteľa, opatrený originálnym odtlačkom pečiatky Zhotoviteľa a Objednávateľa, originálne podpísaný oprávnenou osobou Objednávateľa, s uvedením dátumu jeho spracovania,
 - c) písomný súhlas projektanta k prácam alebo zmenám.
7. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny za Dielo v prípadoch:
 - a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia výzvy na predloženie ponuky a projektovej dokumentácie,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela.

IX. Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
 - a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
 - b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.
 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany.
3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
 - a) Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi predmet zmluvy takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou,
 - b) Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní,
 - c) porušenie povinnosti Zhotoviteľa v zmysle článku IV., bod 3., písm. b), c) tejto zmluvy,
 - d) porušenie povinnosti Zhotoviteľa v zmysle článku III., bod 2. tejto zmluvy, bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),
 - e) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN,
4. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
5. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné

strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

X.

Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií

1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana povinná počas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovat' ani poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Zmluvy.

XI.

Kontrola

1. Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči zhotoviteľovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

XII.

Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č.1: Ocenený výkaz výmer (.pdf)
Príloha č.2: Elektronická verzia rozpočtu projektu (.xls) v MS Excel na CD/DVD/USB *predkladá úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy*
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, jej platnosť skončí ukončením diela.
2. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobudne účinnosť až po ukončení kontroly obstarávania (po doručení správy z kontroly obstarávania obstarávateľovi), v rámci ktorej poskytovateľ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok obstarávania, alebo v rámci ktorej obstarávateľ súhlasil s výškou finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly obstarávania a splnil podmienky na uplatnenie finančnej opravy podľa Katalógu sankcií, ktorý upravuje postupy pri určení sankcií/korekcií za porušenie pravidiel a postupov obstarávania.

V prípade neukončenia finančnej kontroly (neschválenia procesu obstarávania) poskytovateľom NFP, Obstarávateľ je oprávnený od zmluvy o dielo odstúpiť. Úspešnému uchádzačovi v takomto prípade nevzniká žiaden nárok na náhradu škody.

3. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre

bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

5. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.
6. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
7. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch ako originál. Zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.
9. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
10. Zmluva bola pred podpísaním prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

v..... ŽILINA dňa 14.1.2025

v Radôstke, dňa

za Zhotoviteľa

za Objednávateľa Jaroslav Fekula

Ing. Kajánek

Ing. RAMBALA

.....doplň uchádzač.....

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(59)

Jaroslav Fekula

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Mestského súdu Bratislava III

Oddiel: **Sro**
Vložka číslo: 991/B

I. Obchodné meno

STRABAG s.r.o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Mlynské Nivy 61/A

Názov obce: Bratislava

PSČ: 825 18

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 17 317 282

IV. Deň zápisu: 10.06.1991

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
2. nákup a predaj nehnuteľností,
3. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - telefónna služba,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. správa nehnuteľností,
6. ekonomické poradenstvo,
7. prevádzkovanie garáží,
8. veľkoobchod a maloobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti a sprostredkovanie v oblasti obchodu,
9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
10. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
11. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
12. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
13. výroba transportného betónu,

14. prenájom strojov a motorových vozidiel,
15. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
16. nákup a predaj motorových vozidiel,
17. vnútroštátna nákladná cestná doprava,
18. prenájom zariadení,
19. podnikanie v oblasti - nakladanie s odpadmi okrem nebezpečného odpadu,
20. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,
21. výkon činnosti stavebného dozoru - inžinierske stavby - dopravné stavby,
22. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
23. výkon činnosti stavbyvedúceho
24. Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
25. Technik požiarnej ochrany
26. Bezpečnostnotechnické služby
27. Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti

VII. Štatutárny orgán: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Lukáč

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Mínešská 1677/19

Názov obce: Bratislava - Rusovce

PSČ: 851 10

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 25.07.1972

Rodné číslo: 720725/8102

Vznik funkcie: 01.01.2013

Meno a priezvisko: Ing. Luboš Tomášek

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Žďárského 2438

Názov obce: Hostivice

PSČ: 25301

Štát: Česká republika

Dátum narodenia: 28.02.1975

Rodné číslo: 750228/2480

Vznik funkcie: 01.01.2015

Meno a priezvisko: Ing. Jakub Svoboda

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Klíčovská 9/792

Názov obce: Praha 9

PSČ: 19000

Štát: Česká republika
Dátum narodenia: 30.12.1969
Rodné číslo: 691230/5587

Vznik funkcie: 01.01.2017

Meno a priezvisko: Ing. Martin Martinák

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Kvačalová 18946/4

Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov

PSČ: 821 08

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 15.04.1975

Rodné číslo: 750415/7925

Vznik funkcie: 13.09.2022

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Hoza

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Purkyňova 749/10

Názov obce: Kromeríž

PSČ: 76701

Štát: Česká republika

Dátum narodenia: 08.05.1969

Iný identifikačný údaj: iný identifikačný údaj 690508/4406

Vznik funkcie: 15.12.2022

Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Moritz Freyborn

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Haizingergasse 1-3/32

Názov obce: Viedeň

PSČ: 1180

Štát: Rakúska republika

Dátum narodenia: 01.09.1975

Iný identifikačný údaj: cestovný doklad U0616646

Vznik funkcie: 16.11.2022

Meno a priezvisko: Ing. Milada Kušnírová

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Štefana Kráľíka 7066/1A

Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves

PSČ: 841 07

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 27.06.1980

Rodné číslo: 805627/7372

Vznik funkcie: 15.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Za spoločnosť konajú a podpisujú dvaja konatelia spoločne.

VIII. Prokúra

Meno a priezvisko: Ing. Karel Helma

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Luční 1184

Názov obce: Sezimovo Ústí

PSČ: 39102

Štát: Česká republika

Dátum narodenia: 20.03.1978

Rodné číslo: 780320/1736

Vznik funkcie: 01.08.2013

Meno a priezvisko: Ing. Petr Zach

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Příčná 585

Názov obce: Tábor - Měšice

PSČ: 39156

Štát: Česká republika

Dátum narodenia: 06.08.1965

Rodné číslo: 650806/2066

Vznik funkcie: 01.08.2013

Meno a priezvisko: Ing. Milan Mockovčiak

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

V. Šrobára 570/4

Názov obce: Šaľa

PSČ: 927 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 18.07.1979

Rodné číslo: 790718/8751

Vznik funkcie: 03.06.2016

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Češková

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Baračka 70/72

Názov obce: Trenčianske Teplice

PSČ: 914 51

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 01.12.1983

Rodné číslo: 836201/7972

Vznik funkcie: 16.04.2021

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným:

Prokurista je splnomocnený na všetky právne úkony týkajúce sa prevádzky spoločnosti, vrátane scudzovania a zaťažovania nehnuteľnosti. Spoločnosť zastupujú a podpisujú vždy dvaja prokuristi spoločne.

IX. Spoločníci

Obchodné meno/názov:

Bau Holding Beteiligungs GmbH

Sídlo:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Ortenburgerstrasse 27

Názov obce: Spittal an der Drau

PSČ: 9800

Štát: Rakúska republika

Iné identifikačné číslo: FN 117476i

Výška vkladu: 66 388,000000 EUR (Peňažný vklad)

Rozsah splatenia: 66 388,000000 EUR

X. Výška základného imania

66 388,000000 EUR

XI. Rozsah splatenia základného imania

66 388,000000 EUR

Ďalšie právne skutočnosti

XII. Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti

Právny predchodca

zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov:

SLOVAKIA ASFALT s.r.o.

Sídlo:**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Mlynské Nivy 31/A

Názov obce: Bratislava**PSČ:** 825 18**Štát:** Slovenská republika**IČO:** 17 308 615**XIII. Iné ďalšie právne skutočnosti**

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená formou notárskej zápisnice napísanej na Štátnom notárstve Bratislava - vidiek v Bratislave dňa 03.05.1991 podľa ust. § 106a ods. 1, 3 a § 106n ods. 1 Zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník a § 5 Zákona č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších právnych predpisov. Sary spis: S.r.o. 1742
2. Notárska zápisnica zo dňa 3.5.1991 prispôbena ustanoveniam Zák.č. 513/91 Zb. Notárskou zápisnicou zo dňa 15.4.1993 N 62/93, Nz 60/93
Sary spis: S.r.o. 1742
3. Protokol o priebehu a výsledkoch rokovania valného zhromaždenia konaného dňa 14. 12. 1993 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve podpísaný 15. 12. 1993
Sary spis: S.r.o. 1742
4. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 7.5.2001
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 309/2001, Nz 309/2001 zo dňa 23.5.2001
Zmena obchodného mena z ILBAU s.r.o.
5. Notárska zápisnica č. N 622/02, Nz 622/02 zo dňa 26.8.2002 o zmene zakladateľskej listiny.
6. Rozhodnutie spoločníka zo dňa 20.2.2003.
7. Notárska zápisnica N 220/03, Nz 92928/2003 zo dňa 15.10.03, rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 9.10.03.
8. Deň vzniku funkcie prokúry, Ing. Jaroslav Talacko: 15.12.2003.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 6.11.2003 o zmene zakladateľskej listiny.
9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.3.2004.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.3.2004.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.10.2004.
11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.1.2006.
12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.1.2007.
13. Zmluva o predaji časti podniku, organizačnej zložky STRABAG a.s., organizačná zložka, so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vo vložke č. 1123/B, odd.: Po, uzavretá medzi STRABAG a.s. ako predávajúcim a STRABAG s.r.o. ako kupujúcim dňa 04.01.2007.
14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.02.2007.
15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.11.2007.
16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.02.2009.
17. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.07.2011 - rozšírenie predmetu činnosti
18. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.07.2011.
19. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.09.2012.

- 20. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.12.2012.
 - 21. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.07.2013.
 - Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 127/2013, Nz 22644/2013, NCRI 23097/2013 zo dňa 04.07.2013.
 - 22. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.07.2013.
 - 23. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.11.2014
 - 24. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.04.2015.
 - 25. rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.2.2016.
 - 26. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.03.2016.
 - 27. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.05.2016.
 - 28. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.06.2018.
-

Výpis zo dňa 13.01.2025

Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje o pôvodných elektronických dokumentoch

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu Sro_991_B.pdf

Formát dokumentu pdf v a1

Formát dokumentu - iný application/pdf

Hodnota elektronickeho odtlačku pôvodného elektronickeho dokumentu

SPT5o5x+OSDhGD71bjhUWQl+d4eJFfQKAqly9ol8/k0=

Funkcia použitá pre výpočet elektronickeho odtlačku SHA-256

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

- Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pôvodného elektronickeho dokumentu

Typ autorizácie Kvalifikovaný elektronický podpis

Stav autorizácie Platný

Čas autorizácie 13.01.2025 10:31

Čas overenia autorizácie 13.01.2025 10:35

Miesto autorizácie Neuvedené

Ďalšie údaje o autorizácii Kvalifikovaný elektronický podpis / Kvalifikovaná elektronická pečať

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor Ministerstvo spravodlivosti SR, ICA - 10432139

Zastupovaná osoba

Mandát

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky Kvalifikovaný

Stav časovej pečiatky Platný

Čas vystavenia časovej pečiatky 13.01.2025 10:32

Vydavateľ časovej pečiatky NASES Time Stamp Authority 2

Čas overenia časovej pečiatky 13.01.2025 10:35

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu Sro_991_B.pdf

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov 7

Počet neprázdnych strán 7

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera A4

Počet listov 7

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii 3383-250113-2

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 13.01.2025 10:36

Zaručenú konverziu vykonal *

IČO 42346061

Názov právnickej osoby JUDr. Kristína Štefániková

Meno Kristína


Priezvisko Štefániková

Funkcia alebo pracovné zaradenie Notár

*) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka





PLNÁ MOC

Spoločnosť **STRABAG s.r.o.**

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

IČO: 17 317 282

Štatutárny orgán: Ing. Milada Kušnírová, konateľka

Ing. Branislav Lukáč, konateľ

Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 991/B

splnomocňuje

Ing. Jozef Rambala, bytom: Beňadovo 221, 029 63 Mútne, nar: 28.10.1981

(ďalej len „**splnomocnenec**“),

aby spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval v nasledovnom rozsahu:

- pri všetkých úkonoch v rámci zadávania verejných zákaziek s predpokladanou hodnotou zákazky do 5,0 mil. € (slovom päť miliónov Eur) bez DPH,
- pri všetkých právnych úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 5,0 mil. € (slovom päť miliónov Eur) bez DPH,
- v pracovnoprávných vzťahoch - ukladať podriadeným zamestnancom pracovné úlohy, organizovať, riadiť, kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny, uzatvárať v mene zamestnávateľa dodatky k pracovným zmluvám,
- v písomnom aj ústnom styku pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, podával vyjadrenia, návrhy, žiadosti.

Splnomocnenec je oprávnený najmä na podpis ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje verejný obstarávateľ/obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávanie návrhov na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo, uzatvárať iné typy zmlúv a dohôd podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka s výnimkou scudzovania alebo zaťažovania nehnuteľností, uplatňovať nároky a vzdávať sa nárokov z uzatvorených zmlúv, potvrdzovať plnenia.

Splnomocnenec koná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Bratislava, dňa 21.12.2023


Ing. Milada Kušnírová
konateľka

Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Jozef Rambala

Dátum prijatia plnej moci: 21.12.2023

Podpis splnomocnenca:




**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Bc. Ing. Milada Kušnírová**, dátum narodenia: **27.06.1980**, rodné číslo: **805627/7372**, pobyt: **Štefana Králik 7066/1A, Bratislava-Devínska Nová Ves, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **MP749607**, listinu predlo mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 1129859/2023**.

Bratislava dňa 21.12.2023



Mgr. Martina Báňasová
notár



**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia: **25.07.1972**, rodné číslo: **720725/8102**, pobyt: **Mínešská 1677/19, Bratislava-Rusovce, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **JE928172**, listinu predlo mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 1129860/2023**.

Bratislava dňa 21.12.2023



Mgr. Martina Báňasová
notár

Upozornenie:

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Tibora Kajánka, nar.: 01.09.1981, trvale bydliskom: Raková 1160, 023 51 Raková,


aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.


Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

V Bratislave, dňa 03.03.2022




p. Viera Nádaská
konateľka



Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam:



Ing. Tibor Kajánek




OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE (LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: **Viera Nádaská**, dátum narodenia: **13.04.1961**, rodné číslo: **615413/7330**, pobyt: **Albína Brunovského 6, Bratislava, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **HJ345831**, uznal(a) podpis na tejto listine za vlastný. Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 211210/2022**.

Bratislava - mestská časť Ružinov dňa 09.03.2022

Andrea Mojtoová
zamestnanec
poverený notárom




OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE (LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia: **25.07.1972**, rodné číslo: **720725/8102**, pobyt: **Mínešská 1677/19, Bratislava-Rusovce, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **JE928172**, uznal(a) podpis na tejto listine za vlastný. Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 211211/2022**.

Bratislava - mestská časť Ružinov dňa 09.03.2022

Andrea Mojtoová
zamestnanec
poverený notárom



Upozornenie:

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)