Trenciansky samospravny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trencin

Vsetkym zaujemcom

Nasa znacka Vybavuje Trencin
TSK25/35522-WYP/6 Eva Princovd 30.01.2020
Vec:

VYSVETLENIE SUTAZNYCH PODKLADOV K PODLIMITNEJ ZAKAZKE NA VYBER ZHOTOVITELA STAVBY
S NAZVOM "Vybudovanie nového urgentného prijmu"

Verejny obstaravatel Trendiansky samospravny kraj so sidlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01
Trenéin (dalej len ,verejny obstaravatel”) tymto poskytuje vysvetlenie sutaznych
podkladov podlimitnej zdkazky na vyber zhotovitela stavby sndzvom "Vybudovanie nového
urgentného prijmu" vyhldsenej vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 257/2019 zo dra 18.12.2019
pod znackou 35522-WYP nasledovne:

Vysvetlenie sutaznych podkladov

Otazka ¢. 1
Ziadame obstaravatela o zaslanie vykazu vymer pre &ast:
E5.5 MaR — samostatna priloha — kpl — 1

Odpoved ¢. 1
Doplfiame ako samostatnt prilohu vykaz vymer pre MaR — URG.

Otéazka €. 2

Ziadame verejného obstardvatela o vysvetlenie, ¢ su materidly, vyrobky, prace, rozmery a mnoZstva
definované v dodanych podkladoch obstaravania vo Vykaze Vymer v sulade s projektovou
dokumentéciou a zaroven v sulade so skuto¢nostou.

Odpoved ¢. 2

Vykaz vymer je spracovany na zdklade projektu pre stavebné povolenie. Neoddelitefnou sucastou
vykazu vymer je projektovd dokumentacia pre stavebné povolenie. Detaily musia byt zohladnené v
cenovej ponuke podla uvazenia dodavatela.

Otazka €. 3

Dovolujeme si touto cestou poziadat obstardvatela o poskytnutie vykazu vymer pre SO MaR. V
sucasne predloZenej prilohe E2-Vykaz vymer je priloZzend iba "supis kdblov", vo formate excel. Toto
nie je podla nds vykaz vymer, ale iba sumar pouzitého materialu, z ktoré nie je Uplne jasné, aky je
pozadovany rozsah prac. Bez kvalitného vykazu vymer nie je mozné ocenit SO MaR, a cenova ponuka
SO MaR bude iba priblizne odhadnuta.




Odpoved ¢. 3
Doplfiame ako samostatnu prilohu vykaz vymer pre MaR — URG.

Otazka ¢. 4

Na preukdazanie splnenia technickej a odbornej sp6sobilosti poZzaduje verejny obstaravatel podla § 34
ods. 1 pism. g) ZVO: Uchadzac predlozi opravnenie minimalne jedného zodpovedného pracovnika na
montdz vyhradenych plynovych zariadeni pre rozvod medicindlnych plynov opraviiujuce na montaz
tychto vyhradenych plynovych zariadeni do funkéného celku na mieste ich buducej prevadzky.
Rozumieme spravne, Ze verejny obstaravatel poZaduje osvedcéenie vydané podla § 16 ods. 1 zakona
¢.124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
po overeni odbornej sposobilosti podla § 14 ods. 2 v nadvaznosti na § 14 ods. 1 pism. c) zdkona ¢.
124/2006 Z. z. v platnom zneni?

Odpoved ¢. 4

Odborné vedomosti fyzickej osoby na vykondvanie skusky, odbornych prehliadok a odbornych skusok
a oprav overuje Technicka inSpekcia a.s., v stlade s § 14 ods. 1 pism. c) a ods. 2 zak. ¢. 124/2006 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov.

Otazka ¢. 5

Poprosime upresnenie k vykazu vymer pre objekt SO 01:

V polozke €. 13 . Vodorovné premiestnenie do 5000m — avsak Ziadnu skladku do 5km sme nenasli,
najblizsia skladka cca do 40km. Mame navysit jednotkovd cenu za 40km, alebo upravite vykaz vymer
o chybajice km?

Odpoved ¢. 5
V polozke €. 13 treba ratat s vodorovnym premiestnenim do 40 km (navysit jednotkovu cenu).

Otazka €. 6

Poprosime upresnenie k vykazu vymer pre objekt SO 01:

V pol. €.15 UloZenie sypaniny na skladky — jedna sa len o uloZenie na hromady a potom vo vykaze
vymer Uplne chyba poloZka : poplatok za sklddkovanie zeminy na konkrétnej skladke - poprosim o
informaciu ¢ mame cenu za sklddku uviest do ceny alebo doplnite vykaz vymer

Odpoved ¢. 6
V pol ¢. 15 UloZenie sypaniny na skladky je len ulozenie Poplatok za skldadku sme doplnili.

Otazka ¢. 7

Poprosime upresnenie k vykazu vymer pre objekt SO 06: Vo vykaze vymer chyba polozka — 16zko pre
obrubniky, cenu mame pripocitat do montaznej polozky ¢.46- Osadenie
chodnik.obrub.betén.stojatého?

Odpoved ¢. 7




Polozka 16zko pod obrubniky nechyba, nakolko je sucastou polozky €. 46 - Osadenie
chodnik.obrub.betén. stojatého. Tato polozka obsahuje aj bet. 16zko, preto je nutné ho nacenit v
ramci tejto polozky.

Otazka €. 8

Poprosime upresnenie k vykazu vymer pre objekt SO 07: Pol. ¢.1 Rozprestretie ornice o ploche
1895m2 v hr. 200mm = 379m3, avsak v objekte SO 01 odstrafiujem len 165,984m3. Chybajlca ornica
nema polozku vo vykaze vymer, Taktiez chyba manipulacia s ornicou — ked' ju pouzijeme na sadové
Upravy - poprosim o Upravu vykazu vymer alebo informaciu kde mame uvedent cenu zapoditat.

Odpoved ¢. 8
V objekte SO 07 bola doplnend polozka pre chybajlicu zeminu a aj vodorovny presun (manipuldcia so
zeminou).

Otéazka €. 9
Pytame sa verejného obstaravatela, z akych zdrojov bude zakazka financovana?

Odpoved ¢. 9

Predmet zadkazky bude financovany z financnych prostriedkov verejného obstaravatela vyclenenych
na tento Ucel. Verejny obstardvatel si vyhradzuje prdvo v pripade nedostatoc¢ného finanéného krytia
sutaz zrusit. Predmetné obstaravanie sa netyka projektu a/alebo programu financovaného z fondov
Eurdpskej unie.

Otazka €. 10

Pytame sa verejného obstardvatela, kedy bude Uspesny uchadzac vyzvany na podpis zmluvy o dielo?
Pred schvalenim verejného obstaravania zo strany riadiaceho organu alebo aZ po schvaleni verejného
obstaravania zo strany riadiaceho organu?

Odpoved ¢. 10

Predmetné obstaravanie sa netyka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Eurdpskej
Unie, preto k podpisu zmluvy moze dojst po vyhodnoteni ponuk a uplynuti leh6t na revizne postupy.
Presny termin nie je v si¢asnosti znamy.

Otazka ¢. 11
Rozumieme spravne, Ze len pri cene celkom jednotlivych poloZiek vykazu vymer sa cena zaokruhluje
na dve desatinné miesta?

Odpoved ¢. 11
Vo vykaze vymer sa cena jednotlivych polozZiek aj sucet poloZiek zaokruhluje na dve desatinné miesta.

Otazka ¢. 12

Rozumieme spravne, Ze verejny obstardvatel nepoZaduje, aby sucastou ponuky bol navrh
technického riesenie a projektovy plan, ktoré tvoria prilohu ¢. 2 ndvrhu zmluvy o dielo?

Odpoved ¢. 12




Sucastou ponuky bude projektovy plan (podla poziadaviek uvedenych v bode 3. Popis opatreni
aplanov na str. 12 predmetnych sutaznych podkladov), technické rieSenie (podla poZiadaviek
uvedenych v bode 1. Podrobny zoznam kltu¢ovych stavebnych materidlov a vyrobkov a oceneny vykaz
vymer na str. 11 a 12 predmetnych sutaznych podkladov) a podrobny ¢asovy plan vystavby (podla
poziadaviek uvedenych v bode 2. Denny vecny a ¢asovy harmonogram prac pre celu stavbu na str. 12
predmetnych sutaznych podkladov).

Otazka ¢. 13
Rozumieme spravne, ze v ndvrhu zmluvy o dielo ¢lanok IX. bod 9.3, nemusi uchadzac v rdmci ponuky
doplfiat meno hlavného stavbyvediceho? Ze tuto povinnost bude mat len Uspe$ny uchadzaé?

Odpoved ¢. 13

Verejny obstardvatel Ziada zaujemcov alebo uchadzacov o vyplnenie bodu 9.3 zmluvy vzhfadom na
poziadavku uviest mena a odbornu kvalifikaciu pracovnikov poverenych vykonanim zakazky uvedenu
v bode 111.2.3) Informacie o pracovnikoch zodpovednych za vykonanie zakazky predmetnej vyzvy na
predkladanie ponuk.

Otazka ¢. 14

Pytame sa verejného obstardvatela, ¢i bude akceptovat, ak certifikaty, resp. skusobné protokoly,
ktoré maju byt prilohou zoznamu kltG¢ovych stavebnych materidlov a vyrobkov budu aj v inom jazyku
ako v slovenskom alebo v ¢eskom.

Odpoved ¢. 14

Verejny obstardvatel poZaduje predloZenie dokladov v slovenskom alebo ¢eskom jazyku. V pripade
iného jazyka Ziada doklad v pévodnom jazyku asucasne uUradny preklad takychto dokladov do
slovenského jazyka. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci je preklad v slovenskom jazyku.

Otazka €. 15

Zadanie: ,Vybudovanie nového urgentného prijmu vykaz vymer”, Oddiel: ,Objekt SO 01 Objekt
urgentného prijmu“, Polozka: ,Por. ¢. 290, Dodavka a montaz kuchynskej linky”.
Uvedena polozka ma VO vykaze vymer mnozstvo: 0,000 kpl.

Ziadame verejného obstaravatela o objasnenie, ¢i je tato polozka predmetom zakazky?

Odpoved ¢. 15
Doplfiame 1 ks v predmetnom vykaze vymer.

Otazka €. 16

Zadanie: ,Vybudovanie nového urgentného prijmu vykaz vymer”, Oddiel: ,Objekt SO 01 Objekt
urgentného prijmu”“, Polozka: ,Por. ¢. 405, D+M vonkajsSie hlinikové Zaluzie elektricky ovladané z
interieru - ozn vz“. Uvedena polozka ma vo vykaze vymer mnozstvo 37,000 m2, v projektovej
dokumentacii, konkrétne ,13 TABULKY REMES. VYROBKOV“ je uvedené mnoistvo 16 m?2.
Ziadame verejného obstaravatela o zjednotenie tychto uvedenych udajov v sutainych podkladoch.

Odpoved ¢. 16
Platné mnoZstvo je 16 m? pre URG. Upravujeme v predmetnom vykaze vymer.




Otazka €. 17

Zadanie: ,Vybudovanie nového urgentného prijmu vykaz vymer”, Oddiel: ,Objekt SO 01 Objekt
urgentného prijmu”, Polozka: ,Por. ¢. 303, Dodavka, vyroba, montaz ocelovy rebrik s ochrannym
koSom, Ziarovo pozinkovany ozn z1 komplet”. Uvedena polozka ma vo vykaze vymer mnozstvo 4,5 m,
¢o nekore$ponduje s projektovou dokumentdciou, konkrétne ,13 TABULKY REMES. VYROBKOV“.
Ziadame verejného obstardvatela o zjednotenie mnoistva a zdrovefi o presnd $pecifikaciu
jednotlivych prvkov a ich rozmerov.

Odpoved ¢. 17
Pri z1 prekondavame 6 m. Upravujeme v predmetnom vykaze vymer.

Otazka ¢. 18

Zadanie: ,Vybudovanie nového urgentného prijmu vykaz vymer”, Oddiel: ,Objekt SO 01 Objekt
urgentného prijmu”, Polozka: ,Por. ¢. 314, Dodavka a vyroba ocelovych atypickych prvkov - podpery
pre chladi¢, povrch Uprava pragkovanie , farba antracit ozn z3“. Ziadame verejného obstaravatela o
presné definovanie rozmerov konstrukcie.

Odpoved ¢. 18
Rozmery aj konstrukcie su vo vypise definované.

Otazka €. 19
Zadanie: ,Vybudovanie nového urgentného prijmu vykaz vymer”, Oddiel: ,Objekt SO 01 Objekt
urgentného prijmu”, Polozka: ,Por. ¢. 420 az 422, Doddavka a vyroba ocelovych atypickych prvkov
ocel $235“. Ziadame verejného obstardvatela o presné definovanie povrchovej Upravy tejto
konstrukcie.

Odpoved ¢. 19
Povrchova Uprava: praskovanie, farba antracit. Upravujeme v predmetnom vykaze vymer.

Otazka €. 20

Zadanie: ,Vybudovanie nového urgentného prijmu vykaz vymer”, Oddiel: ,Objekt SO 01 Objekt
urgentného prijmu”, Polozka: ,Por. ¢. 365, Dodavka, montdz pozorovacie okno 1950x1950mm
jednoduché zasklenie FIX. RAL biela 9010 - vid' popis 0i2 komplet”. Ziadame verejného obstaravatela
o presné definovanie materialu tohoto pozorovacieho okna.

Odpoved ¢. 20
Verejny obstaravatel poZaduje plastové okno. Upravujeme v predmetnom vykaze vymer.

Otazka ¢. 21

Zadanie: ,Vybudovanie nového urgentného prijmu vykaz vymer”, Oddiel: ,Objekt SO 01 Objekt
urgentného prijmu“, Polozka: ,Por. ¢. 332, D+M Exterierova rohoz v pozinkovanom ocelfovovm rame
typ: hlinik, Stetiny, rozmer 1600x1600mm ozn r4“. Popis uvedenej polozky nekoreSponduje z
projektovou dokumentaciou, konkrétne ,13 TABULKY REMES. VYROBKOV“.




Ziadame verejného obstardvatela o zjednotenie uvedenych Udajov v suGtaznych podkladoch.

Odpoved ¢. 21
Upravujeme v predmetnom vykaze vymer

Otazka €. 22

Zadanie: ,Vybudovanie nového urgentného prijmu vykaz vymer”, Oddiel: ,Objekt SO 01 Objekt
urgentného prijmu“, Polozka: ,Por. ¢. 43, Dodavka, vyroba Zelezobetdnové prefabrikované prvky
zdkladové nosniky z beténu C 30/37-XC2(SK)-Cl0,4-Dmax16 ozn ZN“. Uvedend polozka kalkuluje s
dodavkou a vyrobou prefabrikovanych prvkov. Ziadame verejného obstardvatela o upresnenie &.
polozky, ktord zohladfiuje montdz tychto prvkov.

Odpoved ¢. 22

Montaz je sucastou polozky 50 (teraz 51) &islo polozky 274 122 021. Upravujeme v predmetnom
vykaze vymer.

Otazka €. 23

Zadanie: ,Vybudovanie nového urgentného prijmu vykaz vymer®, Oddiel: ,Objekt SO 01 Objekt
urgentného prijmu”, Polozka: ,Por. ¢. 392, Montaz obkladu steny z keramickych obkladaciek hutnych
30 x 20 cm do tmelu vr. vyplnenia rohov silikdnovym tmelom®“. Rozmer keramickych obkladov z
vykazu vymer nekoresponduje s projektovou dokumentaciou, konkrétne ,, 12-04 DETAIL OBKLADOV".
Ziadame verejného obstaravatela o zjednotenie uvedenych tdajov v sttaznych podkladoch.

Odpoved ¢. 23
Upravujeme v predmetnom vykaze vymer.

Otazka €. 24

Na preukazanie splnenia podmienok technickej a odbornej spoOsobilosti poZaduje verejny
obstaravatel preukazat potvrdenia o uspokojivom vykonani stavebnych prac a zhodnoteni
uskutoénenych stavebnych prac podla obchodnych podmienok, pricom celkovy minimdalny objem sa
musi rovnat 10% predpokladanej hodnoty zdkazky a musi sa vztahovat na stavebné prace tykajuce sa
hydroizolacii plochych striech a budovania intenzivnych zelenych striech. Bude verejny obstaravatel
akceptovat, ak uchadza¢ v ponuke predloZi potvrdenia o uspokojivom vykonani stavebnych prac
samostatne na hydroizolacie plochych striech a samostatne na budovanie intenzivnych zelenych
striech, vsetko spolu v celkovom min. objeme 10% predpokladanej hodnoty zdkazky? Teda
rozumieme spravne, Ze verejny obstaravatel nepoZaduje len potvrdenia o uspokojivom vykonani
stavebnych prac, ktoré obsahuju sucasne hydroizolacie plochych striech a budovanie intentivnych
zelenych striech?

Odpoved ¢. 24

Verejny obstardvatel bude akceptovat potvrdenia o uspokojivom vykonani stavebnych prac
samostatne na hydroizolacie plochych striech a samostatne na budovanie intenzivnych zelenych
striech, vSetko spolu v celkovom min. objeme 10 % predpokladanej hodnoty zakazky.

Otazka ¢. 25




Na preukazanie splnenia podmienok technickej a odbornej spoOsobilosti poZaduje verejny
obstaravatel preukazat potvrdenia o uspokojivom vykonani stavebnych prac a zhodnoteni
uskutocnenych stavebnych prac podla obchodnych podmienok, pricom celkovy minimalny objem sa
musi rovnat 10% predpokladanej hodnoty zdkazky a musi sa vztahovat na stavebné prace tykajuce sa
hydroizolacii plochych striech a budovania intenzivnych zelenych striech. Rozumieme spravne, Ze
celkovy minimalny objem 10% predpodkladanej hodnoty zakazky moze uchadzac preukazat sumarne
viacerymi referenciami?

Odpoved ¢. 25

Celkovy minimalny objem 10 % z predpokladanej hodnoty zdkazky mézZe uchadza¢ preukazat
sumarne viacerymi referenciami.

Otazka €. 26

V zmysle sutaznych podkladov je potrebné pripravit denny a vecny ¢asovy harmonogram, ktorého
prvy den bude 01.02.2020, ¢o je predpokladany zaciatok realizacie stavebnych prac. Vo vysvetleni z
21.01.2020 verejny obstaravatel presunul termin na predkladanie ponuk do 07.02.2020. Aky bude
novy termin zaciatku realizacie stavebnych prac a prvy def v harmonograme po tomto vysvetleni?

Odpoved ¢. 26

Novy termin pre prvy den v harmonograme je 01.04.2020. Verejny obstaravatel vSak upozorniuje
zaujemcov, Ze tento termin bude pre podpisom zmluvy s UspesSnym uchadza¢om aktualizovany.

V sutaznych podkladoch boli vykonané Upravy v stlade s vysvetlenim sutaznych podkladov. Vsetky

ostatné podmienky uvedené v predmetnej zakazke zostali nezmenené.

S pozdravom,

?Eu- wn/

Mgr. Eva Princova

osoba poverend organizaciou verejného obstaravania zn. 35522-WYP




