
I. Všeobecná časť 

 
1.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY. 
 
Objednávateľ:  Novohradské múzeum a galéria, Lučenec 
 
Názov stavby:              Rekonštrukcia strechy  
                                      Novohradské múzeum a galéria, Lučenec 
Miesto stavby:  Kubínyho námestie č. 3,  
Charakter:  rekonštrukcia 
Okres/kraj:  Lučenec / banskobystrický 
Dodávateľ:  výberové konanie 
 
 
1.2. CHARAKTERISTICKÝ POPIS OBJEKTU. 
 
 Objekt č.3 na Kubínyho námestí v Lučenci je vedený v štátnom zozname kultúrnych pamiatok a je začlenený do 
historického jadra mesta.   
 Z dispozičného hľadiska do objektu  sa vchádza cez podchod s pruskými klenbami.  
Dalšie vstupy sú z dvornej strany. V suteréne sa nachádzajú skladové priestory. Na prízemí sa nachádzajú kancelárske 
priestory, knižnica, sklady, depozit a sociálne zariadenia pre návštevníkov. Na poschodí sa nachádzajú samotné výstavné 
priestory s depozitmi tiež sú tu aj kancelárske priestory.   
Z konštrukčného hľadiska - zvislé nosné konštrukcie sú prevažne tvorené miešaným murivom z kameňa a tehál. Sú to nosné 
murivá hrúbky 850,700,650,500 mm. 
Vodorovné konštrukcie sú tvorené klenbami rôznych druhov. V podchode sú  pruské  klenby , ktoré sa nachádzajú 
i v miestnostiach prízemia a poschodia. Stropy v miestnostiach prízemia a suterénu tvoria valené klenby, neckovité 
klenby. Stropy v miestnostiach poschodia tvoria rovné trámové a  v niektorých priestoroch sú traverzové stropy 
s I nosníkov s murovanými klenbami a taktiež vyššie spomenuté klenby. Strešnú konštrukciu tvorí sedlová strecha - 
stojatá stolica s škridlová krytina, z ťahaných škrídiel. 
 Projektová dokumentácia rieši komplexnú rekonštrukciu strechy s predprípravou pre zobytnenie podkrovia pre 
administratívne účely a prístavbu výťahu so zádverím na dvornej fasáde. 
Nakoľko pri spracovaní projektu neboli vytvorené potrebné sondy pre overenie skladby jednotlivých konštrukcií podláh 
a stropov, pred zahájením búracích prác na podlahách, schodoch je nutné najskôr zhotoviť sondy v každej miestnosti – prizvať 
stavebný dozor, projektanta a zhotoviť zápis do stavebného denníka. 
 
 
1.3. TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU. 
 
V objekte budú riešené nasledovné inštalácie: 
 
 elektroinštalácia – silnoprúd – rozvody pre výťah a bleskozvod; 
 požiarna bezpečnosť stavby. 
 
 
 
2. TECHNICKÁ ČASŤ 
 
2.1 Búracie práce  
 
Búracie práce na streche predstavujú: 
 
 Odstránenie strešnej kusovej krytiny STEINBRUCK včetne latovania 
 odstránenie oplechovania, žľabov, zvodov z celého objektu 
 Odstránenie poškodených častí konštrukcie krovu cca 400,0m = 9,00m3  
 Rozobratie vyznačených komínov a dymovodov po jestvujúcu podlahu podkrovia, rozobratie  hornej časti komínov (pod 
strešnú rovinu – pozri priečny rez skutkového stvavu 
 Odstránenie oplechovaní a hornej časti oboch štítových múrov hr. 150 mm do 3000 mm nad podlahou podstrešného 
priestoru 
 Vyrezanie vyznačených častí konštrukcie krovu (krokvy a časti dolnej strednej väznice v mieste vikierov, strednej časti 
klieštin v mieste chodby, stĺp nad schodiskom) 
 Vyčistenie podstrešného priestoru a odstránenie uľahnutej sutiny o hr. 200mm. 
 
Búracie práce na poschodí predstavujú: 
 
 vybúranie okna a parapetu na dvornej fasáde v mieste nového výťahu 
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Búracie práce na prízemí predstavujú: 
 
 vybúranie okna a parapetu na dvornej fasáde v mieste nového výťahu 
 vybúranie betónovej plochy hr. 150mm pre nový výťah so zádverím 
 
 
2.2 ZÁKLADY 
 
  
Základy pod výťahom tvorí základová doska hr. 300mm z vodostavebného betónu V-C25/30 s výstužou – „v5“ = V12 po 200mm 
v priečnom a „v6“ = V12 po 250mm v pozdĺžnom smere, a stykovacia výstuž „v3,4“ do obvodových stien a „v7,8“ do šachtových 
stien izolovaných náterom 2 x Vandex. 
Betónové steny výťahovej šachty a vstupu do suterénu  hr. 200-300mm z betónu V-C25/30 + 2 x Sr8/150 x 2Sr8/150mm + 2 x 
náter VANDEX. Steny suterénu a výťahovej šachty budú ukončené ŽB stužujúcim vencom „Sv1“ z betónu C-25/30 s výstužou 
4V12 a strmeňmi 3E6/bm.  
 
 
2.3  ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 
 
Jestvujúce obvodové a vnútorné nosné murivo hr. 300-450-600-750mm je zhotovené v suteréne z kamenného muriva na 
prízemí z miešaného muriva tehla + kameň a na poschodí zprevažne z PP tehál. Jestvujúce priečky hr. 100-150mm sú 
zhotovené z plných alt. dvojdierových dutých tehál na maltu vápennocementovú.  
Primurovka k štítovým stenám hr. 150 mm bude murovaná z tvaroviek Ytong hr. 150mm  na spojovaciu maltu Ytong. Steny 
budú vzájomne spojené sponami z nerezovej tyče 10mm (cca 4ks na m2) a ŽB vencom z betónu B20 s výstužou 4øV12mm 
a strmenmi 3øE6 /bm vo výške 3000 mm nad podlahou podstrešného priestoru. Nad vencom sa bude murovať z tvaroviek 
Ytong hr. 200 mm a štít sa ukončí vencom v.=100mm s výstužou 2V12mm. 
Zamurovanie otvorov v nosnom murive je navrhnuté z PP tehál na MVC alt. tvaroviek YTONG – XELLA hr. 150 mm na 
spojovaciu maltu YTONG. 
V podstrešnom priestore po vyčistení stropu sa realizuje podmurovka oceľových stropníc š.450mm z PP tehál na MC 5,0 
presne nad osami nosných múrov. Podmurovky sa ukončia vyrovnávacou betónovou vrstvou hr.100mm s výstužou Sr4/100 x 
Sr4/100mm. 
Všetky komíny budú ukončené ŽB klobúkom hr. 75mm z C16/20 + Sr6/100xSr6/100mm. 
 
 
2.4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 
 
 Všetky stropné konštrukcie okrem stropu nad schodiskom zostanú zachované.   
Nový plechobetónový strop nad jestvujúcim stropom 2.NP = podlaha podkrovia sa zhotoví z oceľových valcovaných „I a U“ 
profilov + trapézový plech T50 hr. 0,8mm zaliaty betónom C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150mm. Stropnice - 
dvojica „U“-nosníkov bude zároveň stužiť väzné trámy, ku ktorým budú prisvorníkované. Všetky stropnice budú uložené na 
obvodové a vnútorné nosné murivo min.200mm jako prosté nosníky. Stropnice budú podmurované z PP tehál na MC 5,0 alt. 
podbetónované. Po vyklinovaní oceľovými platničkami do potrebnej výšky – horná hrana = +8,150m sa záhlavia stropníc na 
oboch koncoch zamurujú PP tehlami na MC 5,0.  
Nový strop nad schodiskom v podkroví tvorí keramický polomontovaný strop z nosníkov KNPV po 450mm a vložiek MIAKO 
18/45, celkovej hr.250mm z betónu C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150. Keramický strop bude uložený na murive 
schodiska o hr. 300mm, v pravej tretine budú nosníky uložené šikmo v sklone strechy. 
Nové preklady nad novými otvormi v jestvujúcich stenách oceľové z valcovaných profilov I-100mm. 
Nosníky sa uložia do nosných stien min. 200mm do cementovej malty a vyklinujú tesne k stropu. 
 
Nové monolitické železobetonové schody do podkrovia sú navrhnuté: 
 Z poschodia do podkrovia – trojramenné želozobetónové  – monolitické hr.150mm z betónu C16/20 s nosnou výstužou 
V14 po 150mm a rozdelovacou výstužou 5E8/bm. 
   
 
2.5 Strecha a krytina 
 
Objekt je zakrytý dreveným krovom charakteru sedlovej strechy s valbou vo dvornej časti. Nosnú konštrukciu v uličnej časti tvorí 
stojatá stolica (vzperadlo) s dvoma pomúrnicami a štyrmi strednými väznicami podopretými stĺpami a vzperami, ktoré sú 
v priečnom smere stužené klieštinami pod oboma väznicami. Oprava a úprava krovu pre obytné podkrovie predstavuje: 
 v prvom rade zosilnenie väzných trámov oceľovými U-profilmi 
 osadenie nových spodných väzníc 150x150mm - „Vn1“ podopré stĺpikmi 150x150mm najprv v plných väzbách a po 
zhotovení plechobetónu pod každou krokvou 
 osadenie nových stredových väzníc 150x200mm – „Vn2“ podopreté krátkymi stĺpikmi začapovanými do šikmých vzpier 
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 osadenie nových vrcholových väzníc 100x150mm – „Vn3“ podopreté stĺpikmi 100x150mm od jestvujúcich klieštin – 
rozpier 
 vyrezanie častí spodných – stredných väzníc v mieste strešných okien 
 zhotovenie nového vikiera a osadenie nových klieštin (spodná hrana vo výške +3,0m nad novou podlahou podkrovia) 
Konce jestvujúcich klieštín, nové klieštiny (v mieste krokvy, vzpery, stĺpov a pri nadpájaní krokiev sa vztiahnu s oceľovými 
svorníkmi M14 -550mm + matica + podložka.  
Stuženie strechy je zabezpečené v jednom smere klieštinami (kotvenými oceľovými svorníkmi M12-300mm + 2x podložka 
80x80mm + 2x matica), v druhom smere pásikmi zo stĺpov, ktoré podopierajú vrcholovú väznicu od klieštín (kotvenými 
začapovaním do väznice, stĺpov). Spájanie a kotvenie jednotlivých prvkov previesť tradičnými tesárskymi spojmi (čapovaním, 
platovaním, osedlaním), klincovaním a oceľovými svorníkmi alt. styčníkovými plechmi. Pri realizácii je nutné dodržať STN 73 
3150 – tesárske práce stavebné. Rezivo použité na krov má byť suché, triedy SI.  
Krytina je navrhnutá škridlová BRAMAC – bobrovka s príslušenstvom podľa doporučenia na latovanie 30x50mm kotvené cez 
kontralatu 50x50 mm a paropriepustnú fóliu, (ktorá musí byť vyvedená až po okraj rímsy) na drevené krokvy klincovaním. 
 
 
2.6 ÚPRAVY  POVRCHOV 
   
 Nové vnútorné steny sa opatria cementovým nástrekom, hladkou vápennocementovou omietkou a  interiérovou stierkou.  
 Vonkajšie steny vikiera pri výťahu sa opatria kompletným zatepľovacím systémom s fasádnou minerálnou vlnou 
hr.150mm a jemnozrnnou farebnou stierkou.  
 
 
2.7 PODLAHY  A  OBKLADY 
 
Podlaha zádveria výťahu – ker. dlažba protišmyk. hr.8mm do lepiaceho tmelu hr. 12mm + samonivel. stierka hr. 5,0mm  
        + cementový poter C16/20 hr. 75mm + Sr4/150 x Sr4/150mm  
        + extrudovaný polystyrén PP hr. 50mm + hydroizolácia Hydrobit V 60 S35 plošne natavená + penetračný náter 
        + podkladný betón C16/20 hr. 150mm + sieťovina Sr6/150x6/150mm + zhutnená štrkodrva hr. 250mm   
 
 
2.8 IZOLÁCIE 
 
 Tepelná izolácia montovaných obvodových stien podkrovia NOBASIL 140 + 50mm 
 Tepelná izolácia strechy NOBASIL 140 + 60mm 
 Tepelná izolácia stropu nad poschodím „NzS“ – volne položený Nobasil LSP 35 hr.100mm medzi 
plechobetónovou doskou a obvodovým murivom po celom obvode 
 Parotesná fólia strechy a obvodových stien podkrovia TYVEK, JUTAFOL N-Al 
 Paropriepustná fólia strechy a stien podkrovia – JUTAFOL – D, TYVEK HD Soft 
 Hydroizolácia výťahovej šachty – stierková  2 x (VANDEX, Mapei,...) 
 
 
2.9 VÝPLNE  OTVOROV 
 
V podkroví na uličnej fasáde sú navrhnuté strešné okná VELUX typ GGL-GPL, v sociálnych priestoroch typ GGU. Okná budú 
vybavené manuálne ovládanou vonkajšou roletou, teleskopickou ovládacou tyčou a lemovaním pre kusovú krytinu – Bobrovka. 
Vedľa funkčného komína sa osadí strešný výlez okno LUMINEX UNIVERZÁL – Bramac. Pre výlez do podstrešného priestoru sú 
navrhnuté skladacie schody FAKRO s požiarnou odolnosťou 30min. 
 
 
2.10 KLAMPIARSKE a ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE 
 
 Všetky oplechovania na objekte (parapety okien, žľaby, zvody, oplechovanie úžľabia, odkvapu, komína a pravého 
štítového muriva, lemovanie vikiera a ľavého štítu, ) sa prevedú z medeného plechu hr. 0,6mm. Klampiarske konštrukcie je 
potrebné vyhotoviť podľa STN 73 36 10. 
 Schodiskové zábradlie v podkroví nerezové tyčové stĺpiky + nosná časť 40mm, výplň tyč 10mm + drevené madlo 
z masívu. 
 Oceľové stropnice v podkroví valcované profily I a U.  
Podložky pre vyklinovanie stropníc P10-200x200mm = 100ks. 
Oceľová konštrukcia výťahovej šachty – viď. samostatný projekt – dodávka firmy realizujúcej výťah.  
 
 
2.11 MAĽBY  A NÁTERY 
 
 Nová interiérová stierka sa opatrí 1x NP a 2 x umývateľnou maliarskou farbou pre interiéry; 
 Sádrokartónový podhľad sa vytmelí, prebrúsi a opatrí 1 x NP + 2 x maľbou  na sadrokartón. 
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 Vonkajšie steny sa opatria tenkovrstvou farebnou jemnozrnnou stierkou. 
 Stolárske konštrukcie sa opatria 1x základným + 2x transparentným lazúrovacím lakom na drevo; 
 Klamp. a zámoč. konštrukcie sa natrú 1x základnou farbou a 2x vonkajším syntetickým náterom; 
 Zámočnícke konštrukcie – stropnice sa opatria 1 x základný + 1 x vonkajší syntetický náter. 
 Nové hranoly krovu a latovanie sa opatrí náterom proti hnilobe a škodcom, po uložení paropriepustnej fólie sa 
celá konštrukcia krovu opatrí nástrekom (BIOCHEMIT, KROVSAN).  
 
 
Popis návrhu výťahu  :  
 
Tento doklad bol vyhotovený v zmysle NV č. 235/2015 Z. z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o 
uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu. 

 
ZÁKLADNÉ PARAMETRE 
DRUH VÝŤAHU :  elektrický osobný so samoobsluhou – V1 
TYP VÝŤAHU :  GEN2 Stream– PANORAMA – bez strojovne 
SKUPINA :   Ac1    
NOSNOSŤ :   630 kg/8 osôb – nepriechodná kabína  
MEN.RÝCHLOSŤ :  1,0m/s  
OBJEKT VÝŤAHU : Novohradské múzeum a galéria, Lučenec - výťah 
ZDVIH :   8,1 m 
POČET STANÍC/NÁKL. : 3/4 
OZNAČ. STANÍC :  0,1,2 – predný vstup a 0 – zadný vstup 
VÝR.Č.VÝŤAHU :  G3KG579Q-001 
ROK VÝROBY :  2022 
VÝROBCA: OTIS NEC, Avenne des Montoires, Gien Cedex, France 
 
1.TECHNICKÝ POPIS 
1.1. VYHOTOVENIE VÝŤAHU 
GeN2 Streamje elektrický trakčný výtah využívajúcí bezprevodový pohon synchrónnym elektromotorom s 
permanentnými magnetami a ako nosné prostriedky kryté ploché oceľová Ianá.Výťah je vo svojej typovej rade – 
certifikát typu č.0088/961143/003 vo vyhotovení novej generácie.  Zariadenie pre uvolňovanie brzdy využíva 
rezervný pomocný zdroj, ktorý je zabudovaný v rozvádzači a je využívaný pri ručnej núdzovej prevádzke. 
 
1.2.MIESTO INŠTALÁCIE VÝŤAHU 
Celý výťah je umiestnený vo výťahovej šachte. Materiál priehlbne šachty jebetón (priehlbeň) v zmysle stavebného 
projektu,sklom je opláštená kovová konštrukcia, ktorá je prisadená k fasáde objektu -samotná  výťahová šachta jez 
uzatvorených oceľových profilov, opláštenie je predsadeným exteriérovým celopresklenným opláštením z 
bezpečnostného skla CONEX-číre vrátane zádveria na prízemí, v zmysle požiadaviek legislatívy.Vstupy do objektu 
na fasádnej strane (dverné otvory sú riešené v stavebnej časti projektu. 
Stroj je umiestnený  v hornej časti šachty, pod ním je umiestnený rozvádzač. Panel núdzovej jazdy je prístupný 
z nástupišťa vo vrchnom podlaží v uzamykateľnej skrini, ktorá je súčasťou zárubni dverí. /viď. dispozičný výkres / 
 
1.3.STROJOVŇA 
- HLAVNÝ VYPÍNAČ  
je súčasťou panelu inšpekčnej jazdy vo funkcii ističa proti preťaženiu pohonu výťahového stroja, zásuvka 230V, 
ističe osvetlenia šachty. 
- VÝŤAHOVÝ STROJ GEN 630/1,0  
Synchrónny elektromotor s permanentními magnetami má hriadeľ s trakčným kotúčom malého priemeru, takže 
môže býť inštalovaný na jednej bočnej stene v nejvyššom mieste šachty . Hriadeľ motora je predĺžený do 
trakčného kotúča pre ploché Ianá a je uložený prostrednictvom Iožiskového stojanu na ráme pohonu. 
- Výťahový rozvádzač GCS 222-MRL 
Výťahový rozvádzač a pohon tvorí uzatvorenú jednotku a sú umiestné vo vnútri šachty na jednej bočnej stene. 
Núdzový a inšpekčný panel je umiestnený v najvyššom nástupišti vedľa šachtových dverí alebo na prednej stene 
šachty zo strany nástupišťa.Núdzový a inšpekčný panel umožňujú všetky ovládánia nevyhnutné pre vykonávanie 
noudzového vyslobodenia a inšpekčných operácií  
- VETRANIE 
Je zabezpečené v zmyle STN EN 81.20/50 –šachta, vetracím otvorom na vrchu šachty (min. 1% plochy šachty), 
respektíve medzerami medzi sklami. 
 
1.4.ŠACHTA 
VODÍTKA KLIETKY   2ks Typ : T89/B   rozmer : 89 x 62 x 16 ťahanéVODÍTKA PROTIVÁHY   2ks Typ : 
TR 45   rozmer : 45 x 35 x 15 plechový profil 
Jednotlivé diely vodítiek sú zoskrutkované prostredníctvom spojov vodítiek. Konce vodítiek sú zaistené voči 
vzájomnému bočnému posunutiu zámkovaním. Vodítka sú k bočnej stene kotvené pomocou kotiev vodítiek, ktoré 
sú do bočnej steny priskrutkované hmoždinkovým systémom firmy HILTI. Výťahová šachta je z uzatvorených 
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oceľových profilov, opláštenie je predsadeným celopresklenným opláštením z bezpečnostného skla CONEX-číre, 
v zmysle požiadaviek legislatívy. 
- PLOCHÉ NOSNÉ LANÁ    
Ploché oceľové Ianá sú kryté v polyuretánovom obale a majú minimálnu pevnost pri pretrhnutí 32 kN. Pre výššie 
uvedenú nosnosť je použitýchpäť plochých oceľových Ián.  
- KABÍNA VÝŤAHU 1100 x 1400 
Je osadená v ráme klietky nového prevedenia s lanovaním plochými lanami. Materiál kabíny nerezový plech 
s kombinaciou skla. Hmotnosť kabíny 964kg. Kabína výťahu slúži na bezprostrednú dopravu osôb. V danom 
prípade pre výťah nosnosti 630 kg t.j. 8 osôb, kabina výťahu je presklená - PANORAMA 
- PROTIVÁHA 
Je osadená v oceľovom ráme. Výplňový materiál protiváhy sú oceľové platne. Hmotnosť protiváhy  1265kg. 
Protiváha spolu s kabínou výťahu tvorí vyvážený celok spojený lanami, prevesenými cez trakčný kotúč. 
 
- NÁRAZNÍK AKUMULUJÚCI ENERGIU     ACLA  
Umiestnený  pod kabínou 2ks 300 401 (100x80),a pod protiváhou 2 ks 300 401 (100x80)  zabezpečuje tlmený 
dojazd na doraz. 
- OBMEDZOVAČ RÝCHLOSTI OTIS 20602  A 
Zabezpečuje sledovanie rýchlosti pohybu kabíny smerom nadole.Pri prekročení rýchlosti / vybavovacia rychlost / 
vybavuje zachytávače. V danom prípade je umiestnený v šachte bude vybavovaný z panela núdzovej jazdy 
diaľkovo cez rozvádzač. Údržba bude vykonávaná zo šachty z kabíny. 
- LANKO OR 
Priemer 6,5mm, je pripevnené k páke zachytávačov.  
- ZACHYTÁVAČE    OTIS B9672C 
Druh : kĺzavé valčekové , spôsob vybavenia : prekročením rýchlosti.  Zabraňujú nekontrolovanému pohybu klietky 
smerom nadol. 
- BRZDNÉ ZARIADENIE TYP: T27076HN 
Zariadenie proti nekontrolovateľnej rýchlosti klietky smerom nahore: 
Spôsob vybavenia : prekročením rýchlosti klietky smerom nahore. Zabraňujú nekontrolovanému pohybu klietky 
smerom nahore.  
- KONCOVÝ VYPÍNAČ XCKP521 
Tvorí súčasť zariadenia šachty je vybavovaný prejazdom klietky cez hornú /dolnú/ krajnú polohu, zabezpečuje 
hornú /dolnú / krajnú polohu jazdy klietky.  
-ŠACHTOVÉ DVERE    TECHNA– ráma SF 
Druh dverí : automatické centrálné presklené v nerez. rámikoch, tvoria komplet zároveň s kabínovými dverami, bez 
požiarnej odolnosti 
- DVERNÁ UZÁVIERKA  FAA23400L 
Zabezpečuje neotvorenie dverí, pokiaľ za nimi nestojí kabína výťahu. 
- RIADENIE VÝŤAHU  
DCL-Jednosmerné zberné smerom dolu tlačítkové - SIMPLEX, ovládačová kombinácia v antivandalnom 
vyhotovení s ukazovateľom polohy  a smeru jazdy kabíny umiestnená v kabíne výťahu s tlačítkami všetkých staníc 
+ s tlačítkom otvárania dverí,  tlačítkom pre zvukovú signalizáciu privolania dozorcu výťahu pre prípad zaseknutia 
výťahu a tlačítkom pre otvorenie - zatvorenie dverí. Súčasťou ovlád kombinácie je klúćikový ovládač ISC1-
parkovanie v stanici s otvorenými dverami, signalizácia preťaženia a obojstranné komunikačné zariadenie  výťahu 
pre prípad zaseknutia výťahu aktivuje sa stlačením tlačítka so symbolom zvončeka, tým sa do 5-ich sekúnd vytočí 
tel-číslo na stálu vyslobodzovaciu službu, ktorá zabezpečí vyslobodenie. 
V jednotlivých staniciach je umiestnené tlačítko v antivandalnom vyhotovení slúžiace na privolanie výťahu do 
stanice.  
- REVÍZNA JAZDA 
Ovládačová kombinácia na tento druh jazdy je umiestnená na streche kabíny a slúži pre jazdu pri servisnej 
činnosti.  
 
- SKLOPNÝ REBRÍK 
Je umiestnený v priehlbni šachty, v prevedení ako sklopný z dovôdu, že jeho min.hĺbka stupňa musí byť min 
180mm, túto vzdialenosť nebolo možné dodržať pri pevnom vyhotovení, je vo vyhotovení sklopnom. Pri 
odklopenom stave je táto poloha zabezpečená elektrickým spínačom LPS. Pri odklopenom stave je prerušený 
bezpečnostný obvod. V priehlbni-šachte v mieste dosahu od šachtových dverí je umiestnený  vypínač STOP a 
vypínač osvetlenia šachty. 
- OSVETLENIE ŠACHTY 
Svietidlami tak ako to predpisuje STN EN 81.20/50 vrchné  a spodné svietidlo vzdialené 500mm od stropu – a dna 
šachty, ostatné svietidlá sú umiestnené medzi nimi tak, aby bola zabezpečená intenzita osvetlenia min.50lx. 
dľa.čl.5.9. 
1.5.ELEKTROINŠTALÁCIA 
- Výťah je pripojený na trojfázovú sústavu 3x230V/400V, 50Hz 
- Elektroinštalácia šachty je umiestnená v elektrokanáloch 
- Pripojenie kabíny na sieť je cez ohybné káble 
- Osvetlenie kabíny je žiarivkovým svietidlom 
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II. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby 

 
Pri riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby sa vychádzalo z dostupných informácii od dodávateľa výťahu  
od poskytnutých dokumentov a informácii od správcu posudzovanej tavby a od zodpovedného projektanta 
architektúry  : 
 
 
Pôvodná projektová dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti stavby nebola predložená / posudok pre celú stavbu 
/ .   
 
Charakteristika objektu 

Objekt č.3 na Kubínyho námestí v Lučenci je vedený v štátnom zozname kultúrnych pamiatok a je začlenený do 
historického jadra mesta. Podľa doterajšieho historického - archívneho výskumu pôvodnú stavbu Novohradského múzea a 
galérie, ktorá stála na tomto mieste možno datovať do 2. polovice 16. storočia. Menovala sa „Vajdov dom“.  

Dom bol niekoľko krát prestavaný. V 19. storočí slúžil ako sídlo Okresného súdu. Pre účely súdu slúžila budova do r. 
1952, potom slúžila na bývanie. V roku 1977 sa začala rekonštrukcia celého objektu výmena strešnej krytiny, krovu a stropu nad 
1. poschodím, ktoré boli v dezolátnom stave. Týmto dostala stavba aj terajšiu funkciu a to múzeum a galéria. 
 
Jedná sa o jest. nevýrobnú stavbu v zmysle STN  73 0802 , zaradenú ako kultúrnu pamiatku . Charakter stavby , 
podlažnosť a dispozičné využitie vo vnútri priestoru sa nemení ostáva podľa skutkového stavu.  
 
Predmetom tohoto posúdenia projektu PBS je  : 
 

- Komplexná rekonštrukcia strechy  
- Nový plechobetónový strop nad jestvujúcim stropom 2.NP = podlaha podkrovia sa zhotoví z oceľových valcovaných „I 

a U“ profilov + trapézový plech T50 hr. 0,8mm zaliaty betónom C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150mm 
- Prístavba výťahu z exteriéru  

 
 
 

V  zmysle  STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb, Zmeny stavieb (ďalej len STN 73 0834) ako zmena 
stavieb skupiny I : čl. 2.2.1 písm. a, c)  .   

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby  je vypracovaná podľa nasledovných  platných technických 
noriem pre posudzovanú zmenu a posudzovanú stavbu : 

 
STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb. (júl 2010) 
STN 73 0834 / Z1 – Zmena 1 ( marec 2013 ) 
STN 73 0834/Z2 :2015 
STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. ( júl 2010) 
STN 73 0802 / O1, Z1 – oprava 1 ( december 2011), zmena 1 ( marec 2013 ) 
STN 73 0802/Z2 : 2015 
Systém ETIC v zmysle 6.2.7 STN 73 0802  na strechu / rekonštrukcia podkrovia vnútorné zateplenie podkrovia  / .  
 
 
 
 

Zatriedenie stavby z hľadiska PBS :  
 

V zmysle čl. 2.1.2 STN 73 0834 nedochádza k zmene užívania posudzovanej stavby. Zmena užívania stavby alebo 
prevádzky je z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb (2.2) iba zmena funkcie, ktorá vedie: 
 
a) k zvýšeniu náhodného požiarneho zaťaženia pn, alebo k zvýšenie hmotnosti horľavých látok  :  
-bez zmeny. Nedochádza k zmene priestorov, a k zmene užívania stavby .  
  
- účel jednotlivých priestorov stavby sa nemení nedochádza k zvýšeniu náhodného požiarneho zaťaženia pn.   
Bez zmeny . Prístavbou výťahovej šachty sa náhodné požiarne zaťaženie nemení , nakoľko pn pre výťahovú 
šachtu je 5,0 kg.-m2 a výťahová šachta je vyhotovená z nehorľavých látok  . 
 
Jestvujúci stav   : 
 

URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA 
========================= 
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Stavba          : Múzeum 
Požiarny úsek   : skutk. stav 
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením 
Súčiniteľ b sa určí základným výpočtom. 
Konštrukčný celok je zmiešaný podľa STN  73 0802 : zmiešané stavebné konštrukcie  
======================================================================================================= 
                           V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                 pn        an      ps        as      S          hs  Požiarne 
Císlo  Názov                   kg/m2             kg/m2              m2         m   podlažie 
======================================================================================================= 
1.01   Podbránie                 5.0     0.80      2.0     0.90     59.05     3.58    áno 
1.02   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     41.04     3.58    áno 
1.03   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     23.86     3.58    áno 
1.04   Schodisko                 5.0     0.80      0.0     0.90     28.64     3.58    áno 
1.05   Sklad                    45.0     1.20      2.0     0.90      2.86     3.58    áno 
1.06   Predsieň                  5.0     0.80      2.0     0.90      2.90     3.58    áno 
1.07   WC muži                   5.0     0.80      5.0     0.90      7.50     3.58    áno 
1.08   WC ženy                   5.0     0.80      2.0     0.90      4.99     3.58    áno 
1.09   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90     26.58     3.58    áno 
1.10   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     24.27     3.58    áno 
1.11   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     21.70     3.58    áno 
1.12   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     25.09     3.58    áno 
1.13   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     11.20     3.58    áno 
1.14   Kuchynka                 15.0     1.10      7.0     0.90      9.07     3.58    áno 
1.15   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      3.49     3.58    áno 
1.16   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      3.40     3.58    áno 
1.17   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90     37.60     3.58    áno 
1.18   Rozvodňa                 35.0     0.90      2.0     0.90      2.90     3.58    áno 
1.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90      7.08     3.58    áno 
1.20   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     11.11     3.58    áno 
1.21   Chodba zádverie           5.0     0.80      7.0     0.90     13.24     3.58    áno 
1.22   Predsieň                  5.0     0.80      5.0     0.90      4.71     3.58    áno 
1.23   WC                        5.0     0.80      5.0     0.90      1.75     3.58    áno 
1.24   WC                        5.0     0.80      2.0     0.90      1.48     3.58    áno 
1.25   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     11.89     3.58    áno 
1.26   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90      7.90     3.58    áno 
1.27   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     10.36     3.58    áno 
1.28   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     42.46     3.58    áno 
1.29   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     43.40     3.58    áno 
1.30   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     12.11     3.58    áno 
1.31   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90     20.91     3.58    áno 
1.32   Chodba                    5.0     0.80      7.0     0.90     14.97     3.58    áno 
1.33   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     20.57     3.58    áno 
2.01   Schodisko                 5.0     0.80      2.0     0.90     44.45     3.28    áno 
2.02   Šatňa                    50.0     1.00      7.0     0.90      5.14     3.28    áno 
2.03   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     63.24     3.28    áno 
2.04   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     19.14     3.28    áno 
2.05   Výstavný sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     16.57     3.28    áno 
2.06   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     20.51     3.28    áno 
2.07   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     12.02     3.28    áno 
2.08   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     17.42     3.28    áno 
2.09   Sklad                    45.0     1.20     10.0     0.90     11.99     3.28    áno 
2.10   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     90.96     3.28    áno 
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2.11   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     22.02     3.28    áno 
2.12   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     26.85     3.28    áno 
2.13   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     43.62     3.28    áno 
2.14   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     25.09     3.28    áno 
2.15   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90     19.66     3.28    áno 
2.16   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     26.32     3.28    áno 
2.17   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     24.49     3.28    áno 
2.18   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     21.26     3.28    áno 
2.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     26.42     3.28    áno 
2.20   Denná miestnosť          15.0     1.10     10.0     0.90     17.75     3.58    áno 
2.21   Predsieň                  5.0     0.80     10.0     0.90      9.07     3.58    áno 
2.22   WC zamestnanci            5.0     0.80      2.0     0.90      2.23     3.58    áno 
2.23   Pokladňa                 40.0     1.00      2.0     0.90      6.23     3.58    áno 
2.24   Kancelária               40.0     1.00      0.0     0.90     12.55     3.58    áno 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
======================================================================================================= 
                     Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková 
Číslo  Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha 
======================================================================================================= 
1.01   Podbránie                3.05     3.70    11.29        1    11.29 
1.01   Podbránie                2.95     3.10     9.15        1     9.15 
1.02   Reštauračná dielňa       1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.03   Reštauračná dielňa       1.00     1.70     1.70        1     1.70 
1.07   WC muži                  0.95     0.95     0.90        1     0.90 
1.09   Knižnica                 0.95     0.95     0.90        2     1.80 
1.10   Kancelária               1.00     1.60     1.60        1     1.60 
1.11   Kancelária               1.00     1.60     1.60        1     1.60 
1.12   Kancelária               1.00     1.60     1.60        2     3.20 
1.13   Chodba                   1.00     2.50     2.50        1     2.50 
1.13   Chodba                   0.95     1.60     1.52        1     1.52 
1.17   Knižnica                 0.95     1.60     1.52        1     1.52 
1.19   Kancelária               1.05     1.55     1.63        1     1.63 
1.20   Chodba                   1.05     1.55     1.63        2     3.26 
1.21   Chodba zádverie          1.42     2.50     3.55        1     3.55 
1.21   Chodba zádverie          1.05     1.55     1.63        1     1.63 
1.23   WC                       0.55     0.55     0.30        1     0.30 
1.28   Depozit                  1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.29   Depozit                  1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.33   Kancelária               1.00     1.70     1.70        1     1.70 
2.03   Chodba                   3.15     1.53     4.82        4    19.28 
2.10   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        4     7.40 
2.11   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.12   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.13   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        2     3.70 
2.14   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.16   Depozit                  1.10     1.70     1.87        2     3.74 
2.17   Depozit                  1.10     1.70     1.87        1     1.87 
2.18   Kancelária               1.10     1.70     1.87        2     3.74 
2.19   Kancelária               1.13     1.70     1.92        3     5.76 
2.20   Denná miestnosť          1.13     1.70     1.92        1     1.92 
2.21   Predsieň                 1.00     1.70     1.70        1     1.70 
2.23   Pokladňa                 2.34     1.56     3.65        1     3.65 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                  117.36 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
======================================================================================================= 
                     V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   P r i e s t o r                 pn         an     ps         as      p        a        b       pv 
   Číslo  Názov                   kg/m2             kg/m2             kg/m2                      kg/m2 
======================================================================================================= 
   1.01   Podbránie                 5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.02   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     85.0     1.16    1.295   128.17 
   1.03   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     85.0     1.16    1.295   128.17 
   1.04   Schodisko                 5.0     0.80      0.0     0.90      5.0     0.80    1.295     5.18 
   1.05   Sklad                    45.0     1.20      2.0     0.90     47.0     1.19    1.295    72.24 
   1.06   Predsieň                  5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.07   WC muži                   5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.295    11.00 
   1.08   WC ženy                   5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.09   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90    130.0     0.72    1.295   120.41 
   1.10   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   1.11   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   1.12   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   1.13   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.295    16.83 
   1.14   Kuchynka                 15.0     1.10      7.0     0.90     22.0     1.04    1.295    29.52 
   1.15   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.16   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.17   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90    130.0     0.72    1.295   120.41 
   1.18   Rozvodňa                 35.0     0.90      2.0     0.90     37.0     0.90    1.295    43.11 
   1.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   1.20   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.295    16.83 
   1.21   Chodba zádverie           5.0     0.80      7.0     0.90     12.0     0.86    1.295    13.33 
   1.22   Predsieň                  5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.295    11.00 
   1.23   WC                        5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.295    11.00 
   1.24   WC                        5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.25   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   1.26   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   1.27   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   1.28   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.295   229.15 
   1.29   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.295   229.15 
   1.30   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   1.31   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90    147.0     1.19    1.295   225.65 
   1.32   Chodba                    5.0     0.80      7.0     0.90     12.0     0.86    1.295    13.33 
   1.33   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   2.01   Schodisko                 5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   2.02   Šatňa                    50.0     1.00      7.0     0.90     57.0     0.99    1.295    72.89 
   2.03   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.295    16.83 
   2.04   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.295   145.65 
   2.05   Výstavný sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.295   145.65 
   2.06   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.295   145.65 
   2.07   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   2.08   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   2.09   Sklad                    45.0     1.20     10.0     0.90     55.0     1.15    1.295    81.57 
   2.10   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.295   151.47 
   2.11   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     98.0     1.18    1.295   149.14 
   2.12   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     98.0     1.18    1.295   149.14 
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   2.13   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.295   151.47 
   2.14   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.295   151.47 
   2.15   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90    147.0     1.19    1.295   225.65 
   2.16   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.295   229.15 
   2.17   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.295   229.15 
   2.18   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   2.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   2.20   Denná miestnosť          15.0     1.10     10.0     0.90     25.0     1.02    1.295    33.01 
   2.21   Predsieň                  5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.295    16.83 
   2.22   WC zamestnanci            5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   2.23   Pokladňa                 40.0     1.00      2.0     0.90     42.0     1.00    1.295    54.11 
   2.24   Kancelária               40.0     1.00      0.0     0.90     40.0     1.00    1.295    51.79 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika: 
------------------------------------------------------------------- 
Súčiniteľ b bol vypočítaný základným výpočtom 
   - pomocná hodnota                              n =    0.078 
   - súčiniteľ geometrie otvorov                  k =    0.18487 m 1/2 
   - prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm =   90.96  m2 
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením 
------------------------------------------------------------------- 
Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek: 
------------------------------------------------------------------- 
Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =    102.86 kg/m2 
Priemerné požiarne zaťaženie                  p =     72.45 kg.m2 
Súčiniteľ horľavých látok                     a =      1.10 
Súčiniteľ stavebných podmienok                b =     1.295 
Pôdorysná plocha požiarneho úseku             S =   1145.08 m2 
Priemerná výška požiarneho úseku             hs =      3.44 m 
Plocha otvorov požiarneho úseku              So =    117.36 m2 
Priemerná výška otvorov požiarneho úseku     ho =      1.99 m 
------------------------------------------------------------------- 
 
Nový stav  :  

URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA 
========================= 
Stavba          : Múzeum 
Požiarny úsek   : nový stav 
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením 
Súčiniteľ b sa určí základným výpočtom. 
Konštrukčný celok je zmiešaný podľa STN  73 0802 : zmiešané stavebné konštrukcie  
======================================================================================================= 
                           V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                 pn        an      ps        as      S          hs  Požiarne 
Císlo  Názov                   kg/m2             kg/m2              m2         m   podlažie 
======================================================================================================= 
1.01   Podbránie                 5.0     0.80      2.0     0.90     59.05     3.58    áno 
1.02   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     41.04     3.58    áno 
1.03   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     23.86     3.58    áno 
1.04   Schodisko                 5.0     0.80      0.0     0.90     28.64     3.58    áno 
1.05   Sklad                    45.0     1.20      2.0     0.90      2.86     3.58    áno 
1.06   Predsieň                  5.0     0.80      2.0     0.90      2.90     3.58    áno 
1.07   WC muži                   5.0     0.80      5.0     0.90      7.50     3.58    áno 
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1.08   WC ženy                   5.0     0.80      2.0     0.90      4.99     3.58    áno 
1.09   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90     26.58     3.58    áno 
1.10   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     24.27     3.58    áno 
1.11   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     21.70     3.58    áno 
1.12   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     25.09     3.58    áno 
1.13   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     11.20     3.58    áno 
1.14   Kuchynka                 15.0     1.10      7.0     0.90      9.07     3.58    áno 
1.15   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      3.49     3.58    áno 
1.16   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      3.40     3.58    áno 
1.17   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90     37.60     3.58    áno 
1.18   Rozvodňa                 35.0     0.90      2.0     0.90      2.90     3.58    áno 
1.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90      7.08     3.58    áno 
1.20   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     11.11     3.58    áno 
1.21   Chodba zádverie           5.0     0.80      7.0     0.90     13.24     3.58    áno 
1.22   Predsieň                  5.0     0.80      5.0     0.90      4.71     3.58    áno 
1.23   WC                        5.0     0.80      5.0     0.90      1.75     3.58    áno 
1.24   WC                        5.0     0.80      2.0     0.90      1.48     3.58    áno 
1.25   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     11.89     3.58    áno 
1.26   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90      7.90     3.58    áno 
1.27   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     10.36     3.58    áno 
1.28   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     42.46     3.58    áno 
1.29   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     43.40     3.58    áno 
1.30   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     12.11     3.58    áno 
1.31   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90     20.91     3.58    áno 
1.32   Chodba                    5.0     0.80      7.0     0.90     14.97     3.58    áno 
1.33   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     20.57     3.58    áno 
1.34   Výťah. šachta             5.0     0.80      0.0     0.90      7.70    11.82    áno 
2.01   Schodisko                 5.0     0.80      2.0     0.90     44.45     3.28    áno 
2.02   Šatňa                    50.0     1.00      7.0     0.90      5.14     3.28    áno 
2.03   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     63.24     3.28    áno 
2.04   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     19.14     3.28    áno 
2.05   Výstavný sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     16.57     3.28    áno 
2.06   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     20.51     3.28    áno 
2.07   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     12.02     3.28    áno 
2.08   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     17.42     3.28    áno 
2.09   Sklad                    45.0     1.20     10.0     0.90     11.99     3.28    áno 
2.10   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     90.96     3.28    áno 
2.11   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     22.02     3.28    áno 
2.12   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     26.85     3.28    áno 
2.13   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     43.62     3.28    áno 
2.14   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     25.09     3.28    áno 
2.15   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90     19.66     3.28    áno 
2.16   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     26.32     3.28    áno 
2.17   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     24.49     3.28    áno 
2.18   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     21.26     3.28    áno 
2.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     26.42     3.28    áno 
2.20   Denná miestnosť          15.0     1.10     10.0     0.90     17.75     3.58    áno 
2.21   Predsieň                  5.0     0.80     10.0     0.90      9.07     3.58    áno 
2.22   WC zamestnanci            5.0     0.80      2.0     0.90      2.23     3.58    áno 
2.23   Pokladňa                 40.0     1.00      2.0     0.90      6.23     3.58    áno 
2.24   Kancelária               40.0     1.00      0.0     0.90     12.55     3.58    áno 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
======================================================================================================= 
                     Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková 
Číslo  Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha 
======================================================================================================= 
1.01   Podbránie                3.05     3.70    11.29        1    11.29 
1.01   Podbránie                2.95     3.10     9.15        1     9.15 
1.02   Reštauračná dielňa       1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.03   Reštauračná dielňa       1.00     1.70     1.70        1     1.70 
1.07   WC muži                  0.95     0.95     0.90        1     0.90 
1.09   Knižnica                 0.95     0.95     0.90        2     1.80 
1.10   Kancelária               1.00     1.60     1.60        1     1.60 
1.11   Kancelária               1.00     1.60     1.60        1     1.60 
1.12   Kancelária               1.00     1.60     1.60        2     3.20 
1.13   Chodba                   1.00     2.50     2.50        1     2.50 
1.13   Chodba                   0.95     1.60     1.52        1     1.52 
1.17   Knižnica                 0.95     1.60     1.52        1     1.52 
1.19   Kancelária               1.05     1.55     1.63        1     1.63 
1.20   Chodba                   1.05     1.55     1.63        2     3.26 
1.21   Chodba zádverie          1.42     2.50     3.55        1     3.55 
1.21   Chodba zádverie          1.05     1.55     1.63        1     1.63 
1.23   WC                       0.55     0.55     0.30        1     0.30 
1.28   Depozit                  1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.29   Depozit                  1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.33   Kancelária               1.00     1.70     1.70        1     1.70 
1.34   Výťah. šachta            1.00     1.95     1.95        1     1.95 
2.03   Chodba                   3.15     1.53     4.82        4    19.28 
2.10   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        4     7.40 
2.11   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.12   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.13   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        2     3.70 
2.14   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.16   Depozit                  1.10     1.70     1.87        2     3.74 
2.17   Depozit                  1.10     1.70     1.87        1     1.87 
2.18   Kancelária               1.10     1.70     1.87        2     3.74 
2.19   Kancelária               1.13     1.70     1.92        3     5.76 
2.20   Denná miestnosť          1.13     1.70     1.92        1     1.92 
2.21   Predsieň                 1.00     1.70     1.70        1     1.70 
2.23   Pokladňa                 2.34     1.56     3.65        1     3.65 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                  119.31 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
======================================================================================================= 
                     V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   P r i e s t o r                 pn         an     ps         as      p        a        b       pv 
   Číslo  Názov                   kg/m2             kg/m2             kg/m2                      kg/m2 
======================================================================================================= 
   1.01   Podbránie                 5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.02   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     85.0     1.16    1.283   127.01 
   1.03   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     85.0     1.16    1.283   127.01 
   1.04   Schodisko                 5.0     0.80      0.0     0.90      5.0     0.80    1.283     5.13 
   1.05   Sklad                    45.0     1.20      2.0     0.90     47.0     1.19    1.283    71.58 
   1.06   Predsieň                  5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.07   WC muži                   5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.283    10.90 
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   1.08   WC ženy                   5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.09   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90    130.0     0.72    1.283   119.31 
   1.10   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   1.11   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   1.12   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   1.13   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.283    16.68 
   1.14   Kuchynka                 15.0     1.10      7.0     0.90     22.0     1.04    1.283    29.25 
   1.15   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.16   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.17   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90    130.0     0.72    1.283   119.31 
   1.18   Rozvodňa                 35.0     0.90      2.0     0.90     37.0     0.90    1.283    42.72 
   1.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   1.20   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.283    16.68 
   1.21   Chodba zádverie           5.0     0.80      7.0     0.90     12.0     0.86    1.283    13.21 
   1.22   Predsieň                  5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.283    10.90 
   1.23   WC                        5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.283    10.90 
   1.24   WC                        5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.25   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   1.26   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   1.27   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   1.28   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.283   227.08 
   1.29   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.283   227.08 
   1.30   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   1.31   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90    147.0     1.19    1.283   223.61 
   1.32   Chodba                    5.0     0.80      7.0     0.90     12.0     0.86    1.283    13.21 
   1.33   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   1.34   Výťah. šachta             5.0     0.80      0.0     0.90      5.0     0.80    1.283     5.13 
   2.01   Schodisko                 5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   2.02   Šatňa                    50.0     1.00      7.0     0.90     57.0     0.99    1.283    72.23 
   2.03   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.283    16.68 
   2.04   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.283   144.33 
   2.05   Výstavný sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.283   144.33 
   2.06   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.283   144.33 
   2.07   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   2.08   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   2.09   Sklad                    45.0     1.20     10.0     0.90     55.0     1.15    1.283    80.83 
   2.10   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.283   150.10 
   2.11   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     98.0     1.18    1.283   147.79 
   2.12   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     98.0     1.18    1.283   147.79 
   2.13   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.283   150.10 
   2.14   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.283   150.10 
   2.15   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90    147.0     1.19    1.283   223.61 
   2.16   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.283   227.08 
   2.17   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.283   227.08 
   2.18   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   2.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   2.20   Denná miestnosť          15.0     1.10     10.0     0.90     25.0     1.02    1.283    32.71 
   2.21   Predsieň                  5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.283    16.68 
   2.22   WC zamestnanci            5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   2.23   Pokladňa                 40.0     1.00      2.0     0.90     42.0     1.00    1.283    53.62 
   2.24   Kancelária               40.0     1.00      0.0     0.90     40.0     1.00    1.283    51.32 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika: 
------------------------------------------------------------------- 
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Súčiniteľ b bol vypočítaný základným výpočtom 
   - pomocná hodnota                              n =    0.078 
   - súčiniteľ geometrie otvorov                  k =    0.18500 m 1/2 
   - prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm =   90.96  m2 
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením 
------------------------------------------------------------------- 
Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek: 
------------------------------------------------------------------- 
Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =    101.28 kg/m2 
Priemerné požiarne zaťaženie                  p =     72.00 kg.m2 
Súčiniteľ horľavých látok                     a =      1.10 
Súčiniteľ stavebných podmienok                b =     1.283 
Pôdorysná plocha požiarneho úseku             S =   1152.78 m2 
Priemerná výška požiarneho úseku             hs =      3.50 m 
Plocha otvorov požiarneho úseku              So =    119.31 m2 
Priemerná výška otvorov požiarneho úseku     ho =      1.99 m 
------------------------------------------------------------------- 
 
b) k zvýšeniu hodnoty súčiniteľa an, alebo :   
- na základe zmeny, nedochádza k zmene, k zvýšeniu  hodnoty súčiniteľa an . Bez zmeny. 

 
c) k zvýšeniu počtu osôb podľa STN 92 0241 : 

- bez zmeny . 
 
d) k zvýšeniu počtu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo neschopných samostatného pohybu, alebo : 

- bez zmeny. 
 
e) k dodatočnému zatepleniu stavieb kontaktným zatepľovacím systémom – bez zmeny.  
 
Poznámka :  
V rámci rekonštrukcie strechy vo vnútri stavby budú použité nasledujúce zateplovcie materiály : 
 
 Tepelná izolácia montovaných obvodových stien podkrovia NOBASIL 140 + 50mm / nehorľavý stavebný materiál trieda 

reakcie na oheň A1 / , 
 Tepelná izolácia strechy NOBASIL 140 + 60mm50mm / nehorľavý stavebný materiál trieda reakcie na oheň A1 / , 
 Tepelná izolácia stropu nad poschodím „NzS“ – volne položený Nobasil LSP 35 hr.100mm medzi plechobetónovou doskou 

a obvodovým murivom po celom obvode, 50mm / nehorľavý stavebný materiál trieda reakcie na oheň A1 / , 
 
V zmysle čl. 6.2.7.11 STN 73 0802/Z2 na zateplenie stropných alebo stenových konštrukcii / vo vnútri stavby  ak sa 
bude realizovať  / , sa musí použiť tepelná izolácie len triedy reakcie na oheň A2-s1,d0, alebo A1. Dané podmienky 
sú splnené .  
 
f) k zmene doterajšieho technologického súboru za technologický súbor vyššej generácie (napr. k zmene 
obsluhovanej prevádzky za prevádzku plne automatizovanú), alebo :  

- bez zmeny. 
 

g) k zmene účelu stavby (vecne príslušnej projektovej normy podskupiny STN 73 08… – stavby na 
bývanie a ubytovanie za stavby zdravotníckych zariadení a pod.): bez zmeny, nedochádza k zmene účelu stavby , 
ostáva charakteru.  

- bez zmeny . Nedochádza k zmene priestorov  a k zmene užívania stavby .  
 

 
V zmysle čl.  2.2.1 STN 73 0834 : 
 
Pri zmenách stavieb skupiny I nedochádza ku zmene užívania stavby alebo prevádzky (podľa 2.1.2) 
a ich predmetom danej zmeny posudzovanej stavby je iba: 
a) úprava, oprava, výmena alebo nahradenie jednotlivých prvkov stavebných konštrukcií (konštrukčných prvkov);  
b) výmena, zámena alebo nová inštalácia systémov, sústav, prípadne prvkov technického alebo 
netechnologického zariadenia stavieb, ktoré svojou funkciou podmieňujú prevádzku stavby, a ktoré nie sú 
súčasťou technologickej časti stavby (kotolňa, strojovňa vzduchotechniky, strojovňa výťahu a pod.); 
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V zmysle čl. 2.2.2 STN 73 0834 : 
 
Zmeny stavieb skupiny I nevyžadujú ďalšie opatrenia, pokiaľ spĺňajú tieto požiadavky: 
 
a) požiarna odolnosť menených prvkov stavebných konštrukcií nie je znížená pod pôvodnú hodnotu; dovoľuje sa 
bez ďalšieho preukazovania znížiť požiarnu odolnosť na 45 minút :  
 
Bez zmeny . Požiarna odolnosť stavebných konštrukcii sa nemení . Bez zmeny  .  
 
Primurovka k štítovým stenám hr. 150 mm bude murovaná z tvaroviek Ytong hr. 150mm  na spojovaciu maltu Ytong. Nehorľavý 
materiál triedy reakcie na oheň A1 , požiarna odolnosť min. 180 min. vyhovuje až pre najvyšší VII SPB .  
Nad vencom sa bude murovať z tvaroviek Ytong hr. 200 mm, nehorľavý materiál triedy reakcie na oheň A1 , požiarna odolnosť 
min. 180 min. vyhovuje až pre najvyšší VII SPB .  
 
Zamurovanie otvorov v nosnom murive je navrhnuté z PP tehál na MVC alt. tvaroviek YTONG – XELLA hr. 150 mm na 
spojovaciu maltu YTONG. PP tehly máju požiarnu odolnosť min. 180 min v zmysle STN  73 0821  a YTONG nehorľavý materiál 
triedy reakcie na oheň A1 , požiarna odolnosť min. 180 min. vyhovujú až pre najvyšší VII SPB .  
 
Nový plechobetónový strop nad jestvujúcim stropom 2.NP = podlaha podkrovia sa zhotoví z oceľových valcovaných „I a U“ 
profilov + trapézový plech T50 hr. 0,8mm zaliaty betónom C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150mm – nehorľavá 
konštrukcia , nepožaduje sa v tento stupni PB požiarna odolnosť, bez zmeny.  
 
Nový strop nad schodiskom v podkroví tvorí keramický polomontovaný strop z nosníkov KNPV po 450mm a vložiek MIAKO 
18/45, celkovej hr.250mm z betónu C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150., podľa CE výrobcu – nehorľavý materiál, 
trieda reakcie na oheň A1, požiarna odolnosť  30 min. Bez zmeny .  
 
Podmurovanie konštrukcii budú prevedené z PP tehál na MVC alt. tvaroviek YTONG .PP tehly máju požiarnu odolnosť 
min. 180 min v zmysle STN  73 0821  a YTONG nehorľavý materiál triedy reakcie na oheň A1 , požiarna odolnosť min. 180 min. 
vyhovujú až pre najvyšší VII SPB .  
 
Stavebné konštrukcie výťahu  :   
 
b) stupeň horľavosti stavebných látok použitých v menených stavebných konštrukciách nie je zvýšený nad 
pôvodnú hodnotu ani v nich nie sú nanovo použité stavebné látky so stupňom horľavosti C3: 
 

- bez zmeny. Nedochádza k zmene stavebných konštrukcii: 
 
Primurovka k štítovým stenám hr. 150 mm bude murovaná z tvaroviek Ytong hr. 150mm  na spojovaciu maltu Ytong. Nehorľavý 
materiál triedy reakcie na oheň A1 , bez zmeny .  
Nad vencom sa bude murovať z tvaroviek Ytong hr. 200 mm, nehorľavý materiál triedy reakcie na oheň A1 , bez zmeny .  
 
Zamurovanie otvorov v nosnom murive je navrhnuté z PP tehál na MVC alt. tvaroviek YTONG – XELLA hr. 150 mm na 
spojovaciu maltu YTONG. PP tehly nehorľavý materiál  a YTONG nehorľavý materiál , bez zmeny.  
 
Nový plechobetónový strop nad jestvujúcim stropom 2.NP = podlaha podkrovia sa zhotoví z oceľových valcovaných „I a U“ 
profilov + trapézový plech T50 hr. 0,8mm zaliaty betónom C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150mm – nehorľavá 
konštrukcia , bez zmeny.  
 
Nový strop nad schodiskom v podkroví tvorí keramický polomontovaný strop z nosníkov KNPV po 450mm a vložiek MIAKO 
18/45, celkovej hr.250mm z betónu C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150., podľa CE výrobcu – nehorľavý materiál, 
bez zmeny .  
 
Podmurovanie konštrukcii budú prevedené z PP tehál na MVC alt. tvaroviek YTONG .PP tehly  a YTONG nehorľavý 
materiál triedy .  
 
Krytina je navrhnutá škridlová BRAMAC – bobrovka, nehorľavý materiál . Bez zmeny.  
 
Výťahová šachta  :  
Celý výťah je umiestnený vo výťahovej šachte. Materiál priehlbne šachty je betón (priehlbeň) v zmysle stavebného 
projektu, sklom je opláštená kovová konštrukcia. Výťahová šachta je z uzatvorených oceľových profilov, opláštenie 
je predsadeným exteriérovým celopresklenným opláštením z bezpečnostného skla CONEX-číre vrátane zádveria 
na prízemí, ako je popísané jedná sa o nehorľavé konštrukcie.  
 
 
 



16 
 

c) šírky a výšky požiarne otvorených plôch v obvodových stenách nie sú zväčšené o viac ako 100 mm alebo 
sa preukáže, že odstupová vzdialenosť vyhovuje platným právnym predpisom, nedochádza k zväčšovaniu  
požiarne otvorených plôch v obvodovej konštrukcii.  
 

- Na základe návrhu nového bezprevodového výťahu z exterieru jest. stavby , je vyhotovená nová šachta 
a tým pádom vznikne nová požiarne otvorená plocha z obvodovej steny do výťahovej šachty . 
Prehodnotenie požiarne nebezpečného priestoru je z miesta poúdenia časti obvodovej steny , tj. kde je 
umiestnená exteriérová výťahová šachta  je  v zmysle STN  73 0802 : 

- Stavba má zmiešané stavebné konštrukcie 
- Výpočtové požiarne zataženie je .  

- Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =    101.28 kg/m2 
 

ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI 
===================================== 
Nevýrobné stavby 
Miesto posúdenia: od obvodovej steny posudzovanej časti   
Výpočtové požiarne zaťaženie         :      101.28 kg/m2 
Konštrukčný celok je zmiešaný podľa čl. 2.6.4 b) STN 92 0201-2 
Percento požiarne otvorených plôch   :       31.9  % 
Dĺžka l alebo l1                     :       23.2   m 
Výška hu alebo hu1                   :        7.5   m 
    Odstupové vzdialenosti sa majú podľa čl. 3.2.4 
    STN 92 0201-4 určovať pre jednotlivé otvory! 
*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   9.0 m   ***** 

 
Prehodnotenie odstupovej vzdialenosti od padajúcich časti stavby  / výťahová šachta /  v zmysle STN  73 0802 :  

- Výška pádu :  12,30 m x 0,37 = 4,55 m .  
 
Poznámka: bez zmeny, v požiarne nebezpečnom priestore / prepočet /  sa nachádza jest. plný múr jest, stavby bez 
otvorov  , daný múr je vyhotovený z plných pálených tehál na VC omietku, podľa STN  73 021 daná stena je 
nehorľavá a má požiarnu odolnosť min. 180 min., bez zmeny. Strešný plášť je nehorľavá krytina – bobrovka, teda 
vyhovuje v zmysle STN  73 0802 .  
 

 
d) nanovo zriaďované prestupy (okrem prestupov vzduchotechnických a technologických zariadení) 
stenami sú utesnené podľa STN 73 0802:  
 

- bez zmeny. Nedochádza k zriadeniu nových prestupov . 
 
e) nanovo zriaďované prestupy všetkými stropmi (vrátane prestupov vzduchotechnických a technologických 

zariadení) sú utesnené v súlade s STN 73 0802, v prevádzkach spojov tiež v súlade s STN 73 0843, pri 
technologických zariadeniach v priemyslových výrobných stavbách v súlade s STN 73 0804:  
 
- bez zmeny.  

 
 
f) pokiaľ inak nemenenými časťami objektu (stavby) prechádza nové vzduchotechnické potrubie, posudzuje sa 

podľa STN 73 0872 a za požiarno deliacu konštrukciu sa považuje každá celistvá konštrukcia stropu; pre návrh 
chráneného vzduchotechnického potrubia a požiarnych klapiek sa predpokladá III. stupeň požiarnej 
bezpečnosti; vo vzduchotechnickom potrubí na vetranie obytných buniek podľa STN 73 0833 sa v chránenom 
potrubí nepožadujú požiarne klapky vo vyústení do 0,04 m2 alebo pokiaľ vzduchotechnické potrubie je v súlade 
s STN 74 7110 :  
 

- bez zmeny . 
 
 
g) pôvodné únikové a zásahové cesty nie sú zúžené ani predĺžené alebo ich výsledné rozmery vyhovujú platným 

právnym predpisom.  
 

- bez zmeny . 
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h) pri zmenách technického zariadenia stavieb podľa 2.2.1 b) je vytvorený požiarny úsek z priestorov, pri ktorých 
to STN 73 0802 a nadväzujúce normy taxatívne vyžadujú, jeho požiarne deliace konštrukcie môžu byť bez 
ďalšieho preukazovania navrhnuté v III. stupni požiarnej bezpečnosti:  

 
Požiadavky na výťahovú šachtu v zmysle čl. 6.4.1. STN  73 0802 :  
 
Výťahová šachta, neprechádza viacerými požiarnymi úsekmi / jest. stavba nie je delená na požiarne úseky, 
posudzuje sa ako jedna stavba / nemusí tvoriť samostatný požiarny úsek .  
 
V prípadoch , keď výťahová kabína na dopravu osôb je z nehorľavých materiálov  / trieda reakcie na oheň  A1, A2-
s1,d0 /  alebo neľahko horľavých materiálov / A2,B /  a strojovňa výťahu je umiestnená nad výťahovou šachtou 
môže sa od požiarneho ohraničenia upustiť. Táto podmienka je splnená.  
Výťahová kabína je vyhotovená :  výťahová šachta je z uzatvorených oceľových profilov, opláštenie je 
predsadeným exteriérovým celopresklenným opláštením z bezpečnostného skla CONEX-číre vrátane zádveria na 
prízemí –nehorľavý materiál.  Materiál kabíny nerezový plech s kombinaciou skla – nehorľavý materiál, Dvere 
výťahu :Druh dverí : automatické centrálné presklené v nerez. rámikoch, tvoria komplet zároveň s kabínovými 
dverami – NEHORĽAVÝ MATERIÁL. DANÉ PODMIENKY SÚ SPLNENÉ.  
 
Je zabezpečené v zmyle STN EN 81.20/50 –šachta, vetracím otvorom na vrchu šachty (min. 1% plochy šachty), 
respektíve medzerami medzi sklami. 
 
V rámci výmeny výťahu sa inštaluje v šachte výťah tzv. ,,bez strojovne,,, v zmysle podmienok výrobcu výťahu.  
  
i) pri úplnej výmene káblových rozvodov v stavbe majú byť použité káble a príslušenstvo káblov vlastnosti 
podľa kapitoly 5 v STN 92 0203 :  

 
- bez zmeny . 
 

j) ďalšie požiadavky  
Elektroinštalácia + bleskozvod  
 
Inštalácia elektroinštalácie  a bleskozvodu  sa musí realizovať / ak bude predmetom rekonštrukcie /   
v zmysle platnej projektovej dokumentácie a sa musia vykonávať v zmysle vyhl. MPSV SR č. 508/2009 Z.z. . 
 

III. ZÁVER 

Pre dosiahnutie požiarnej bezpečnosti musia byť splnené všetky požiadavky vyplývajúce z daného riešenia 
protipožiarnej bezpečnosti. Akékoľvek zmeny v dispozičnom riešení, spôsobe užívania, prípadne druhu stavebných 
materiálov musia byť konzultované so spracovateľom tohto riešenia protipožiarnej bezpečnosti. Zhotoviteľ tohto 
požiarno-bezpečnostného riešenia nezodpovedá za vady, ktoré  boli spôsobené použitím nenáležitých podkladov 
prevzatých od objednávateľa. Tento posudok riešenia protipožiarnej bezpečnosti posudzovanej stavby je platný 
ako originál, kópia je neplatná bez súhlasu autora tohto riešenia  a autor za kópiu neručí, reprodukovanie, 
kopírovanie nemôže byť vykonané bez súhlasu spracovateľa tohto riešenie projektovej dokumentácie  . 
 
Poznámka : upozorňujem investora predmetnej stavby a zodpovedného projektanta daného riešenia, že táto PD 
rieši PBS rekonštrukcie a inštaláciu výťahu. V prípade dispozičnej zmeny v podkroví , je nutné prehodnotenie 
protipožiarnej bezpečnosti stavby pre celok- pre celú posudzovanú stavbu v zmysle STN  73 0834, STN  73 0802 
a nadväzujúcich noriem, pri zohľadnení podmienok protipožiarnej bezpečnosti stavby pre kultúrne pamiatky.   
 

 

 

 

 

............................................. 

    Ing. Miroslav Molnár 
              ( špecialista PO ) 

 



I. Všeobecná časť 

 
1.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY. 
 
Objednávateľ:  Novohradské múzeum a galéria, Lučenec 
 
Názov stavby:              Rekonštrukcia strechy  
                                      Novohradské múzeum a galéria, Lučenec 
Miesto stavby:  Kubínyho námestie č. 3,  
Charakter:  rekonštrukcia 
Okres/kraj:  Lučenec / banskobystrický 
Dodávateľ:  výberové konanie 
 
 
1.2. CHARAKTERISTICKÝ POPIS OBJEKTU. 
 
 Objekt č.3 na Kubínyho námestí v Lučenci je vedený v štátnom zozname kultúrnych pamiatok a je začlenený do 
historického jadra mesta.   
 Z dispozičného hľadiska do objektu  sa vchádza cez podchod s pruskými klenbami.  
Dalšie vstupy sú z dvornej strany. V suteréne sa nachádzajú skladové priestory. Na prízemí sa nachádzajú kancelárske 
priestory, knižnica, sklady, depozit a sociálne zariadenia pre návštevníkov. Na poschodí sa nachádzajú samotné výstavné 
priestory s depozitmi tiež sú tu aj kancelárske priestory.   
Z konštrukčného hľadiska - zvislé nosné konštrukcie sú prevažne tvorené miešaným murivom z kameňa a tehál. Sú to nosné 
murivá hrúbky 850,700,650,500 mm. 
Vodorovné konštrukcie sú tvorené klenbami rôznych druhov. V podchode sú  pruské  klenby , ktoré sa nachádzajú 
i v miestnostiach prízemia a poschodia. Stropy v miestnostiach prízemia a suterénu tvoria valené klenby, neckovité 
klenby. Stropy v miestnostiach poschodia tvoria rovné trámové a  v niektorých priestoroch sú traverzové stropy 
s I nosníkov s murovanými klenbami a taktiež vyššie spomenuté klenby. Strešnú konštrukciu tvorí sedlová strecha - 
stojatá stolica s škridlová krytina, z ťahaných škrídiel. 
 Projektová dokumentácia rieši komplexnú rekonštrukciu strechy s predprípravou pre zobytnenie podkrovia pre 
administratívne účely a prístavbu výťahu so zádverím na dvornej fasáde. 
Nakoľko pri spracovaní projektu neboli vytvorené potrebné sondy pre overenie skladby jednotlivých konštrukcií podláh 
a stropov, pred zahájením búracích prác na podlahách, schodoch je nutné najskôr zhotoviť sondy v každej miestnosti – prizvať 
stavebný dozor, projektanta a zhotoviť zápis do stavebného denníka. 
 
 
1.3. TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU. 
 
V objekte budú riešené nasledovné inštalácie: 
 
 elektroinštalácia – silnoprúd – rozvody pre výťah a bleskozvod; 
 požiarna bezpečnosť stavby. 
 
 
 
2. TECHNICKÁ ČASŤ 
 
2.1 Búracie práce  
 
Búracie práce na streche predstavujú: 
 
 Odstránenie strešnej kusovej krytiny STEINBRUCK včetne latovania 
 odstránenie oplechovania, žľabov, zvodov z celého objektu 
 Odstránenie poškodených častí konštrukcie krovu cca 400,0m = 9,00m3  
 Rozobratie vyznačených komínov a dymovodov po jestvujúcu podlahu podkrovia, rozobratie  hornej časti komínov (pod 
strešnú rovinu – pozri priečny rez skutkového stvavu 
 Odstránenie oplechovaní a hornej časti oboch štítových múrov hr. 150 mm do 3000 mm nad podlahou podstrešného 
priestoru 
 Vyrezanie vyznačených častí konštrukcie krovu (krokvy a časti dolnej strednej väznice v mieste vikierov, strednej časti 
klieštin v mieste chodby, stĺp nad schodiskom) 
 Vyčistenie podstrešného priestoru a odstránenie uľahnutej sutiny o hr. 200mm. 
 
Búracie práce na poschodí predstavujú: 
 
 vybúranie okna a parapetu na dvornej fasáde v mieste nového výťahu 
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Búracie práce na prízemí predstavujú: 
 
 vybúranie okna a parapetu na dvornej fasáde v mieste nového výťahu 
 vybúranie betónovej plochy hr. 150mm pre nový výťah so zádverím 
 
 
2.2 ZÁKLADY 
 
  
Základy pod výťahom tvorí základová doska hr. 300mm z vodostavebného betónu V-C25/30 s výstužou – „v5“ = V12 po 200mm 
v priečnom a „v6“ = V12 po 250mm v pozdĺžnom smere, a stykovacia výstuž „v3,4“ do obvodových stien a „v7,8“ do šachtových 
stien izolovaných náterom 2 x Vandex. 
Betónové steny výťahovej šachty a vstupu do suterénu  hr. 200-300mm z betónu V-C25/30 + 2 x Sr8/150 x 2Sr8/150mm + 2 x 
náter VANDEX. Steny suterénu a výťahovej šachty budú ukončené ŽB stužujúcim vencom „Sv1“ z betónu C-25/30 s výstužou 
4V12 a strmeňmi 3E6/bm.  
 
 
2.3  ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 
 
Jestvujúce obvodové a vnútorné nosné murivo hr. 300-450-600-750mm je zhotovené v suteréne z kamenného muriva na 
prízemí z miešaného muriva tehla + kameň a na poschodí zprevažne z PP tehál. Jestvujúce priečky hr. 100-150mm sú 
zhotovené z plných alt. dvojdierových dutých tehál na maltu vápennocementovú.  
Primurovka k štítovým stenám hr. 150 mm bude murovaná z tvaroviek Ytong hr. 150mm  na spojovaciu maltu Ytong. Steny 
budú vzájomne spojené sponami z nerezovej tyče 10mm (cca 4ks na m2) a ŽB vencom z betónu B20 s výstužou 4øV12mm 
a strmenmi 3øE6 /bm vo výške 3000 mm nad podlahou podstrešného priestoru. Nad vencom sa bude murovať z tvaroviek 
Ytong hr. 200 mm a štít sa ukončí vencom v.=100mm s výstužou 2V12mm. 
Zamurovanie otvorov v nosnom murive je navrhnuté z PP tehál na MVC alt. tvaroviek YTONG – XELLA hr. 150 mm na 
spojovaciu maltu YTONG. 
V podstrešnom priestore po vyčistení stropu sa realizuje podmurovka oceľových stropníc š.450mm z PP tehál na MC 5,0 
presne nad osami nosných múrov. Podmurovky sa ukončia vyrovnávacou betónovou vrstvou hr.100mm s výstužou Sr4/100 x 
Sr4/100mm. 
Všetky komíny budú ukončené ŽB klobúkom hr. 75mm z C16/20 + Sr6/100xSr6/100mm. 
 
 
2.4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 
 
 Všetky stropné konštrukcie okrem stropu nad schodiskom zostanú zachované.   
Nový plechobetónový strop nad jestvujúcim stropom 2.NP = podlaha podkrovia sa zhotoví z oceľových valcovaných „I a U“ 
profilov + trapézový plech T50 hr. 0,8mm zaliaty betónom C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150mm. Stropnice - 
dvojica „U“-nosníkov bude zároveň stužiť väzné trámy, ku ktorým budú prisvorníkované. Všetky stropnice budú uložené na 
obvodové a vnútorné nosné murivo min.200mm jako prosté nosníky. Stropnice budú podmurované z PP tehál na MC 5,0 alt. 
podbetónované. Po vyklinovaní oceľovými platničkami do potrebnej výšky – horná hrana = +8,150m sa záhlavia stropníc na 
oboch koncoch zamurujú PP tehlami na MC 5,0.  
Nový strop nad schodiskom v podkroví tvorí keramický polomontovaný strop z nosníkov KNPV po 450mm a vložiek MIAKO 
18/45, celkovej hr.250mm z betónu C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150. Keramický strop bude uložený na murive 
schodiska o hr. 300mm, v pravej tretine budú nosníky uložené šikmo v sklone strechy. 
Nové preklady nad novými otvormi v jestvujúcich stenách oceľové z valcovaných profilov I-100mm. 
Nosníky sa uložia do nosných stien min. 200mm do cementovej malty a vyklinujú tesne k stropu. 
 
Nové monolitické železobetonové schody do podkrovia sú navrhnuté: 
 Z poschodia do podkrovia – trojramenné želozobetónové  – monolitické hr.150mm z betónu C16/20 s nosnou výstužou 
V14 po 150mm a rozdelovacou výstužou 5E8/bm. 
   
 
2.5 Strecha a krytina 
 
Objekt je zakrytý dreveným krovom charakteru sedlovej strechy s valbou vo dvornej časti. Nosnú konštrukciu v uličnej časti tvorí 
stojatá stolica (vzperadlo) s dvoma pomúrnicami a štyrmi strednými väznicami podopretými stĺpami a vzperami, ktoré sú 
v priečnom smere stužené klieštinami pod oboma väznicami. Oprava a úprava krovu pre obytné podkrovie predstavuje: 
 v prvom rade zosilnenie väzných trámov oceľovými U-profilmi 
 osadenie nových spodných väzníc 150x150mm - „Vn1“ podopré stĺpikmi 150x150mm najprv v plných väzbách a po 
zhotovení plechobetónu pod každou krokvou 
 osadenie nových stredových väzníc 150x200mm – „Vn2“ podopreté krátkymi stĺpikmi začapovanými do šikmých vzpier 
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 osadenie nových vrcholových väzníc 100x150mm – „Vn3“ podopreté stĺpikmi 100x150mm od jestvujúcich klieštin – 
rozpier 
 vyrezanie častí spodných – stredných väzníc v mieste strešných okien 
 zhotovenie nového vikiera a osadenie nových klieštin (spodná hrana vo výške +3,0m nad novou podlahou podkrovia) 
Konce jestvujúcich klieštín, nové klieštiny (v mieste krokvy, vzpery, stĺpov a pri nadpájaní krokiev sa vztiahnu s oceľovými 
svorníkmi M14 -550mm + matica + podložka.  
Stuženie strechy je zabezpečené v jednom smere klieštinami (kotvenými oceľovými svorníkmi M12-300mm + 2x podložka 
80x80mm + 2x matica), v druhom smere pásikmi zo stĺpov, ktoré podopierajú vrcholovú väznicu od klieštín (kotvenými 
začapovaním do väznice, stĺpov). Spájanie a kotvenie jednotlivých prvkov previesť tradičnými tesárskymi spojmi (čapovaním, 
platovaním, osedlaním), klincovaním a oceľovými svorníkmi alt. styčníkovými plechmi. Pri realizácii je nutné dodržať STN 73 
3150 – tesárske práce stavebné. Rezivo použité na krov má byť suché, triedy SI.  
Krytina je navrhnutá škridlová BRAMAC – bobrovka s príslušenstvom podľa doporučenia na latovanie 30x50mm kotvené cez 
kontralatu 50x50 mm a paropriepustnú fóliu, (ktorá musí byť vyvedená až po okraj rímsy) na drevené krokvy klincovaním. 
 
 
2.6 ÚPRAVY  POVRCHOV 
   
 Nové vnútorné steny sa opatria cementovým nástrekom, hladkou vápennocementovou omietkou a  interiérovou stierkou.  
 Vonkajšie steny vikiera pri výťahu sa opatria kompletným zatepľovacím systémom s fasádnou minerálnou vlnou 
hr.150mm a jemnozrnnou farebnou stierkou.  
 
 
2.7 PODLAHY  A  OBKLADY 
 
Podlaha zádveria výťahu – ker. dlažba protišmyk. hr.8mm do lepiaceho tmelu hr. 12mm + samonivel. stierka hr. 5,0mm  
        + cementový poter C16/20 hr. 75mm + Sr4/150 x Sr4/150mm  
        + extrudovaný polystyrén PP hr. 50mm + hydroizolácia Hydrobit V 60 S35 plošne natavená + penetračný náter 
        + podkladný betón C16/20 hr. 150mm + sieťovina Sr6/150x6/150mm + zhutnená štrkodrva hr. 250mm   
 
 
2.8 IZOLÁCIE 
 
 Tepelná izolácia montovaných obvodových stien podkrovia NOBASIL 140 + 50mm 
 Tepelná izolácia strechy NOBASIL 140 + 60mm 
 Tepelná izolácia stropu nad poschodím „NzS“ – volne položený Nobasil LSP 35 hr.100mm medzi 
plechobetónovou doskou a obvodovým murivom po celom obvode 
 Parotesná fólia strechy a obvodových stien podkrovia TYVEK, JUTAFOL N-Al 
 Paropriepustná fólia strechy a stien podkrovia – JUTAFOL – D, TYVEK HD Soft 
 Hydroizolácia výťahovej šachty – stierková  2 x (VANDEX, Mapei,...) 
 
 
2.9 VÝPLNE  OTVOROV 
 
V podkroví na uličnej fasáde sú navrhnuté strešné okná VELUX typ GGL-GPL, v sociálnych priestoroch typ GGU. Okná budú 
vybavené manuálne ovládanou vonkajšou roletou, teleskopickou ovládacou tyčou a lemovaním pre kusovú krytinu – Bobrovka. 
Vedľa funkčného komína sa osadí strešný výlez okno LUMINEX UNIVERZÁL – Bramac. Pre výlez do podstrešného priestoru sú 
navrhnuté skladacie schody FAKRO s požiarnou odolnosťou 30min. 
 
 
2.10 KLAMPIARSKE a ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE 
 
 Všetky oplechovania na objekte (parapety okien, žľaby, zvody, oplechovanie úžľabia, odkvapu, komína a pravého 
štítového muriva, lemovanie vikiera a ľavého štítu, ) sa prevedú z medeného plechu hr. 0,6mm. Klampiarske konštrukcie je 
potrebné vyhotoviť podľa STN 73 36 10. 
 Schodiskové zábradlie v podkroví nerezové tyčové stĺpiky + nosná časť 40mm, výplň tyč 10mm + drevené madlo 
z masívu. 
 Oceľové stropnice v podkroví valcované profily I a U.  
Podložky pre vyklinovanie stropníc P10-200x200mm = 100ks. 
Oceľová konštrukcia výťahovej šachty – viď. samostatný projekt – dodávka firmy realizujúcej výťah.  
 
 
2.11 MAĽBY  A NÁTERY 
 
 Nová interiérová stierka sa opatrí 1x NP a 2 x umývateľnou maliarskou farbou pre interiéry; 
 Sádrokartónový podhľad sa vytmelí, prebrúsi a opatrí 1 x NP + 2 x maľbou  na sadrokartón. 
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 Vonkajšie steny sa opatria tenkovrstvou farebnou jemnozrnnou stierkou. 
 Stolárske konštrukcie sa opatria 1x základným + 2x transparentným lazúrovacím lakom na drevo; 
 Klamp. a zámoč. konštrukcie sa natrú 1x základnou farbou a 2x vonkajším syntetickým náterom; 
 Zámočnícke konštrukcie – stropnice sa opatria 1 x základný + 1 x vonkajší syntetický náter. 
 Nové hranoly krovu a latovanie sa opatrí náterom proti hnilobe a škodcom, po uložení paropriepustnej fólie sa 
celá konštrukcia krovu opatrí nástrekom (BIOCHEMIT, KROVSAN).  
 
 
Popis návrhu výťahu  :  
 
Tento doklad bol vyhotovený v zmysle NV č. 235/2015 Z. z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o 
uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu. 

 
ZÁKLADNÉ PARAMETRE 
DRUH VÝŤAHU :  elektrický osobný so samoobsluhou – V1 
TYP VÝŤAHU :  GEN2 Stream– PANORAMA – bez strojovne 
SKUPINA :   Ac1    
NOSNOSŤ :   630 kg/8 osôb – nepriechodná kabína  
MEN.RÝCHLOSŤ :  1,0m/s  
OBJEKT VÝŤAHU : Novohradské múzeum a galéria, Lučenec - výťah 
ZDVIH :   8,1 m 
POČET STANÍC/NÁKL. : 3/4 
OZNAČ. STANÍC :  0,1,2 – predný vstup a 0 – zadný vstup 
VÝR.Č.VÝŤAHU :  G3KG579Q-001 
ROK VÝROBY :  2022 
VÝROBCA: OTIS NEC, Avenne des Montoires, Gien Cedex, France 
 
1.TECHNICKÝ POPIS 
1.1. VYHOTOVENIE VÝŤAHU 
GeN2 Streamje elektrický trakčný výtah využívajúcí bezprevodový pohon synchrónnym elektromotorom s 
permanentnými magnetami a ako nosné prostriedky kryté ploché oceľová Ianá.Výťah je vo svojej typovej rade – 
certifikát typu č.0088/961143/003 vo vyhotovení novej generácie.  Zariadenie pre uvolňovanie brzdy využíva 
rezervný pomocný zdroj, ktorý je zabudovaný v rozvádzači a je využívaný pri ručnej núdzovej prevádzke. 
 
1.2.MIESTO INŠTALÁCIE VÝŤAHU 
Celý výťah je umiestnený vo výťahovej šachte. Materiál priehlbne šachty jebetón (priehlbeň) v zmysle stavebného 
projektu,sklom je opláštená kovová konštrukcia, ktorá je prisadená k fasáde objektu -samotná  výťahová šachta jez 
uzatvorených oceľových profilov, opláštenie je predsadeným exteriérovým celopresklenným opláštením z 
bezpečnostného skla CONEX-číre vrátane zádveria na prízemí, v zmysle požiadaviek legislatívy.Vstupy do objektu 
na fasádnej strane (dverné otvory sú riešené v stavebnej časti projektu. 
Stroj je umiestnený  v hornej časti šachty, pod ním je umiestnený rozvádzač. Panel núdzovej jazdy je prístupný 
z nástupišťa vo vrchnom podlaží v uzamykateľnej skrini, ktorá je súčasťou zárubni dverí. /viď. dispozičný výkres / 
 
1.3.STROJOVŇA 
- HLAVNÝ VYPÍNAČ  
je súčasťou panelu inšpekčnej jazdy vo funkcii ističa proti preťaženiu pohonu výťahového stroja, zásuvka 230V, 
ističe osvetlenia šachty. 
- VÝŤAHOVÝ STROJ GEN 630/1,0  
Synchrónny elektromotor s permanentními magnetami má hriadeľ s trakčným kotúčom malého priemeru, takže 
môže býť inštalovaný na jednej bočnej stene v nejvyššom mieste šachty . Hriadeľ motora je predĺžený do 
trakčného kotúča pre ploché Ianá a je uložený prostrednictvom Iožiskového stojanu na ráme pohonu. 
- Výťahový rozvádzač GCS 222-MRL 
Výťahový rozvádzač a pohon tvorí uzatvorenú jednotku a sú umiestné vo vnútri šachty na jednej bočnej stene. 
Núdzový a inšpekčný panel je umiestnený v najvyššom nástupišti vedľa šachtových dverí alebo na prednej stene 
šachty zo strany nástupišťa.Núdzový a inšpekčný panel umožňujú všetky ovládánia nevyhnutné pre vykonávanie 
noudzového vyslobodenia a inšpekčných operácií  
- VETRANIE 
Je zabezpečené v zmyle STN EN 81.20/50 –šachta, vetracím otvorom na vrchu šachty (min. 1% plochy šachty), 
respektíve medzerami medzi sklami. 
 
1.4.ŠACHTA 
VODÍTKA KLIETKY   2ks Typ : T89/B   rozmer : 89 x 62 x 16 ťahanéVODÍTKA PROTIVÁHY   2ks Typ : 
TR 45   rozmer : 45 x 35 x 15 plechový profil 
Jednotlivé diely vodítiek sú zoskrutkované prostredníctvom spojov vodítiek. Konce vodítiek sú zaistené voči 
vzájomnému bočnému posunutiu zámkovaním. Vodítka sú k bočnej stene kotvené pomocou kotiev vodítiek, ktoré 
sú do bočnej steny priskrutkované hmoždinkovým systémom firmy HILTI. Výťahová šachta je z uzatvorených 
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oceľových profilov, opláštenie je predsadeným celopresklenným opláštením z bezpečnostného skla CONEX-číre, 
v zmysle požiadaviek legislatívy. 
- PLOCHÉ NOSNÉ LANÁ    
Ploché oceľové Ianá sú kryté v polyuretánovom obale a majú minimálnu pevnost pri pretrhnutí 32 kN. Pre výššie 
uvedenú nosnosť je použitýchpäť plochých oceľových Ián.  
- KABÍNA VÝŤAHU 1100 x 1400 
Je osadená v ráme klietky nového prevedenia s lanovaním plochými lanami. Materiál kabíny nerezový plech 
s kombinaciou skla. Hmotnosť kabíny 964kg. Kabína výťahu slúži na bezprostrednú dopravu osôb. V danom 
prípade pre výťah nosnosti 630 kg t.j. 8 osôb, kabina výťahu je presklená - PANORAMA 
- PROTIVÁHA 
Je osadená v oceľovom ráme. Výplňový materiál protiváhy sú oceľové platne. Hmotnosť protiváhy  1265kg. 
Protiváha spolu s kabínou výťahu tvorí vyvážený celok spojený lanami, prevesenými cez trakčný kotúč. 
 
- NÁRAZNÍK AKUMULUJÚCI ENERGIU     ACLA  
Umiestnený  pod kabínou 2ks 300 401 (100x80),a pod protiváhou 2 ks 300 401 (100x80)  zabezpečuje tlmený 
dojazd na doraz. 
- OBMEDZOVAČ RÝCHLOSTI OTIS 20602  A 
Zabezpečuje sledovanie rýchlosti pohybu kabíny smerom nadole.Pri prekročení rýchlosti / vybavovacia rychlost / 
vybavuje zachytávače. V danom prípade je umiestnený v šachte bude vybavovaný z panela núdzovej jazdy 
diaľkovo cez rozvádzač. Údržba bude vykonávaná zo šachty z kabíny. 
- LANKO OR 
Priemer 6,5mm, je pripevnené k páke zachytávačov.  
- ZACHYTÁVAČE    OTIS B9672C 
Druh : kĺzavé valčekové , spôsob vybavenia : prekročením rýchlosti.  Zabraňujú nekontrolovanému pohybu klietky 
smerom nadol. 
- BRZDNÉ ZARIADENIE TYP: T27076HN 
Zariadenie proti nekontrolovateľnej rýchlosti klietky smerom nahore: 
Spôsob vybavenia : prekročením rýchlosti klietky smerom nahore. Zabraňujú nekontrolovanému pohybu klietky 
smerom nahore.  
- KONCOVÝ VYPÍNAČ XCKP521 
Tvorí súčasť zariadenia šachty je vybavovaný prejazdom klietky cez hornú /dolnú/ krajnú polohu, zabezpečuje 
hornú /dolnú / krajnú polohu jazdy klietky.  
-ŠACHTOVÉ DVERE    TECHNA– ráma SF 
Druh dverí : automatické centrálné presklené v nerez. rámikoch, tvoria komplet zároveň s kabínovými dverami, bez 
požiarnej odolnosti 
- DVERNÁ UZÁVIERKA  FAA23400L 
Zabezpečuje neotvorenie dverí, pokiaľ za nimi nestojí kabína výťahu. 
- RIADENIE VÝŤAHU  
DCL-Jednosmerné zberné smerom dolu tlačítkové - SIMPLEX, ovládačová kombinácia v antivandalnom 
vyhotovení s ukazovateľom polohy  a smeru jazdy kabíny umiestnená v kabíne výťahu s tlačítkami všetkých staníc 
+ s tlačítkom otvárania dverí,  tlačítkom pre zvukovú signalizáciu privolania dozorcu výťahu pre prípad zaseknutia 
výťahu a tlačítkom pre otvorenie - zatvorenie dverí. Súčasťou ovlád kombinácie je klúćikový ovládač ISC1-
parkovanie v stanici s otvorenými dverami, signalizácia preťaženia a obojstranné komunikačné zariadenie  výťahu 
pre prípad zaseknutia výťahu aktivuje sa stlačením tlačítka so symbolom zvončeka, tým sa do 5-ich sekúnd vytočí 
tel-číslo na stálu vyslobodzovaciu službu, ktorá zabezpečí vyslobodenie. 
V jednotlivých staniciach je umiestnené tlačítko v antivandalnom vyhotovení slúžiace na privolanie výťahu do 
stanice.  
- REVÍZNA JAZDA 
Ovládačová kombinácia na tento druh jazdy je umiestnená na streche kabíny a slúži pre jazdu pri servisnej 
činnosti.  
 
- SKLOPNÝ REBRÍK 
Je umiestnený v priehlbni šachty, v prevedení ako sklopný z dovôdu, že jeho min.hĺbka stupňa musí byť min 
180mm, túto vzdialenosť nebolo možné dodržať pri pevnom vyhotovení, je vo vyhotovení sklopnom. Pri 
odklopenom stave je táto poloha zabezpečená elektrickým spínačom LPS. Pri odklopenom stave je prerušený 
bezpečnostný obvod. V priehlbni-šachte v mieste dosahu od šachtových dverí je umiestnený  vypínač STOP a 
vypínač osvetlenia šachty. 
- OSVETLENIE ŠACHTY 
Svietidlami tak ako to predpisuje STN EN 81.20/50 vrchné  a spodné svietidlo vzdialené 500mm od stropu – a dna 
šachty, ostatné svietidlá sú umiestnené medzi nimi tak, aby bola zabezpečená intenzita osvetlenia min.50lx. 
dľa.čl.5.9. 
1.5.ELEKTROINŠTALÁCIA 
- Výťah je pripojený na trojfázovú sústavu 3x230V/400V, 50Hz 
- Elektroinštalácia šachty je umiestnená v elektrokanáloch 
- Pripojenie kabíny na sieť je cez ohybné káble 
- Osvetlenie kabíny je žiarivkovým svietidlom 
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II. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby 

 
Pri riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby sa vychádzalo z dostupných informácii od dodávateľa výťahu  
od poskytnutých dokumentov a informácii od správcu posudzovanej tavby a od zodpovedného projektanta 
architektúry  : 
 
 
Pôvodná projektová dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti stavby nebola predložená / posudok pre celú stavbu 
/ .   
 
Charakteristika objektu 

Objekt č.3 na Kubínyho námestí v Lučenci je vedený v štátnom zozname kultúrnych pamiatok a je začlenený do 
historického jadra mesta. Podľa doterajšieho historického - archívneho výskumu pôvodnú stavbu Novohradského múzea a 
galérie, ktorá stála na tomto mieste možno datovať do 2. polovice 16. storočia. Menovala sa „Vajdov dom“.  

Dom bol niekoľko krát prestavaný. V 19. storočí slúžil ako sídlo Okresného súdu. Pre účely súdu slúžila budova do r. 
1952, potom slúžila na bývanie. V roku 1977 sa začala rekonštrukcia celého objektu výmena strešnej krytiny, krovu a stropu nad 
1. poschodím, ktoré boli v dezolátnom stave. Týmto dostala stavba aj terajšiu funkciu a to múzeum a galéria. 
 
Jedná sa o jest. nevýrobnú stavbu v zmysle STN  73 0802 , zaradenú ako kultúrnu pamiatku . Charakter stavby , 
podlažnosť a dispozičné využitie vo vnútri priestoru sa nemení ostáva podľa skutkového stavu.  
 
Predmetom tohoto posúdenia projektu PBS je  : 
 

- Komplexná rekonštrukcia strechy  
- Nový plechobetónový strop nad jestvujúcim stropom 2.NP = podlaha podkrovia sa zhotoví z oceľových valcovaných „I 

a U“ profilov + trapézový plech T50 hr. 0,8mm zaliaty betónom C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150mm 
- Prístavba výťahu z exteriéru  

 
 
 

V  zmysle  STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb, Zmeny stavieb (ďalej len STN 73 0834) ako zmena 
stavieb skupiny I : čl. 2.2.1 písm. a, c)  .   

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby  je vypracovaná podľa nasledovných  platných technických 
noriem pre posudzovanú zmenu a posudzovanú stavbu : 

 
STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb. (júl 2010) 
STN 73 0834 / Z1 – Zmena 1 ( marec 2013 ) 
STN 73 0834/Z2 :2015 
STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. ( júl 2010) 
STN 73 0802 / O1, Z1 – oprava 1 ( december 2011), zmena 1 ( marec 2013 ) 
STN 73 0802/Z2 : 2015 
Systém ETIC v zmysle 6.2.7 STN 73 0802  na strechu / rekonštrukcia podkrovia vnútorné zateplenie podkrovia  / .  
 
 
 
 

Zatriedenie stavby z hľadiska PBS :  
 

V zmysle čl. 2.1.2 STN 73 0834 nedochádza k zmene užívania posudzovanej stavby. Zmena užívania stavby alebo 
prevádzky je z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb (2.2) iba zmena funkcie, ktorá vedie: 
 
a) k zvýšeniu náhodného požiarneho zaťaženia pn, alebo k zvýšenie hmotnosti horľavých látok  :  
-bez zmeny. Nedochádza k zmene priestorov, a k zmene užívania stavby .  
  
- účel jednotlivých priestorov stavby sa nemení nedochádza k zvýšeniu náhodného požiarneho zaťaženia pn.   
Bez zmeny . Prístavbou výťahovej šachty sa náhodné požiarne zaťaženie nemení , nakoľko pn pre výťahovú 
šachtu je 5,0 kg.-m2 a výťahová šachta je vyhotovená z nehorľavých látok  . 
 
Jestvujúci stav   : 
 

URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA 
========================= 
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Stavba          : Múzeum 
Požiarny úsek   : skutk. stav 
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením 
Súčiniteľ b sa určí základným výpočtom. 
Konštrukčný celok je zmiešaný podľa STN  73 0802 : zmiešané stavebné konštrukcie  
======================================================================================================= 
                           V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                 pn        an      ps        as      S          hs  Požiarne 
Císlo  Názov                   kg/m2             kg/m2              m2         m   podlažie 
======================================================================================================= 
1.01   Podbránie                 5.0     0.80      2.0     0.90     59.05     3.58    áno 
1.02   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     41.04     3.58    áno 
1.03   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     23.86     3.58    áno 
1.04   Schodisko                 5.0     0.80      0.0     0.90     28.64     3.58    áno 
1.05   Sklad                    45.0     1.20      2.0     0.90      2.86     3.58    áno 
1.06   Predsieň                  5.0     0.80      2.0     0.90      2.90     3.58    áno 
1.07   WC muži                   5.0     0.80      5.0     0.90      7.50     3.58    áno 
1.08   WC ženy                   5.0     0.80      2.0     0.90      4.99     3.58    áno 
1.09   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90     26.58     3.58    áno 
1.10   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     24.27     3.58    áno 
1.11   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     21.70     3.58    áno 
1.12   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     25.09     3.58    áno 
1.13   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     11.20     3.58    áno 
1.14   Kuchynka                 15.0     1.10      7.0     0.90      9.07     3.58    áno 
1.15   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      3.49     3.58    áno 
1.16   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      3.40     3.58    áno 
1.17   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90     37.60     3.58    áno 
1.18   Rozvodňa                 35.0     0.90      2.0     0.90      2.90     3.58    áno 
1.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90      7.08     3.58    áno 
1.20   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     11.11     3.58    áno 
1.21   Chodba zádverie           5.0     0.80      7.0     0.90     13.24     3.58    áno 
1.22   Predsieň                  5.0     0.80      5.0     0.90      4.71     3.58    áno 
1.23   WC                        5.0     0.80      5.0     0.90      1.75     3.58    áno 
1.24   WC                        5.0     0.80      2.0     0.90      1.48     3.58    áno 
1.25   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     11.89     3.58    áno 
1.26   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90      7.90     3.58    áno 
1.27   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     10.36     3.58    áno 
1.28   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     42.46     3.58    áno 
1.29   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     43.40     3.58    áno 
1.30   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     12.11     3.58    áno 
1.31   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90     20.91     3.58    áno 
1.32   Chodba                    5.0     0.80      7.0     0.90     14.97     3.58    áno 
1.33   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     20.57     3.58    áno 
2.01   Schodisko                 5.0     0.80      2.0     0.90     44.45     3.28    áno 
2.02   Šatňa                    50.0     1.00      7.0     0.90      5.14     3.28    áno 
2.03   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     63.24     3.28    áno 
2.04   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     19.14     3.28    áno 
2.05   Výstavný sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     16.57     3.28    áno 
2.06   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     20.51     3.28    áno 
2.07   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     12.02     3.28    áno 
2.08   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     17.42     3.28    áno 
2.09   Sklad                    45.0     1.20     10.0     0.90     11.99     3.28    áno 
2.10   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     90.96     3.28    áno 



8 
 

2.11   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     22.02     3.28    áno 
2.12   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     26.85     3.28    áno 
2.13   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     43.62     3.28    áno 
2.14   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     25.09     3.28    áno 
2.15   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90     19.66     3.28    áno 
2.16   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     26.32     3.28    áno 
2.17   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     24.49     3.28    áno 
2.18   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     21.26     3.28    áno 
2.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     26.42     3.28    áno 
2.20   Denná miestnosť          15.0     1.10     10.0     0.90     17.75     3.58    áno 
2.21   Predsieň                  5.0     0.80     10.0     0.90      9.07     3.58    áno 
2.22   WC zamestnanci            5.0     0.80      2.0     0.90      2.23     3.58    áno 
2.23   Pokladňa                 40.0     1.00      2.0     0.90      6.23     3.58    áno 
2.24   Kancelária               40.0     1.00      0.0     0.90     12.55     3.58    áno 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
======================================================================================================= 
                     Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková 
Číslo  Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha 
======================================================================================================= 
1.01   Podbránie                3.05     3.70    11.29        1    11.29 
1.01   Podbránie                2.95     3.10     9.15        1     9.15 
1.02   Reštauračná dielňa       1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.03   Reštauračná dielňa       1.00     1.70     1.70        1     1.70 
1.07   WC muži                  0.95     0.95     0.90        1     0.90 
1.09   Knižnica                 0.95     0.95     0.90        2     1.80 
1.10   Kancelária               1.00     1.60     1.60        1     1.60 
1.11   Kancelária               1.00     1.60     1.60        1     1.60 
1.12   Kancelária               1.00     1.60     1.60        2     3.20 
1.13   Chodba                   1.00     2.50     2.50        1     2.50 
1.13   Chodba                   0.95     1.60     1.52        1     1.52 
1.17   Knižnica                 0.95     1.60     1.52        1     1.52 
1.19   Kancelária               1.05     1.55     1.63        1     1.63 
1.20   Chodba                   1.05     1.55     1.63        2     3.26 
1.21   Chodba zádverie          1.42     2.50     3.55        1     3.55 
1.21   Chodba zádverie          1.05     1.55     1.63        1     1.63 
1.23   WC                       0.55     0.55     0.30        1     0.30 
1.28   Depozit                  1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.29   Depozit                  1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.33   Kancelária               1.00     1.70     1.70        1     1.70 
2.03   Chodba                   3.15     1.53     4.82        4    19.28 
2.10   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        4     7.40 
2.11   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.12   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.13   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        2     3.70 
2.14   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.16   Depozit                  1.10     1.70     1.87        2     3.74 
2.17   Depozit                  1.10     1.70     1.87        1     1.87 
2.18   Kancelária               1.10     1.70     1.87        2     3.74 
2.19   Kancelária               1.13     1.70     1.92        3     5.76 
2.20   Denná miestnosť          1.13     1.70     1.92        1     1.92 
2.21   Predsieň                 1.00     1.70     1.70        1     1.70 
2.23   Pokladňa                 2.34     1.56     3.65        1     3.65 



9 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                  117.36 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
======================================================================================================= 
                     V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   P r i e s t o r                 pn         an     ps         as      p        a        b       pv 
   Číslo  Názov                   kg/m2             kg/m2             kg/m2                      kg/m2 
======================================================================================================= 
   1.01   Podbránie                 5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.02   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     85.0     1.16    1.295   128.17 
   1.03   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     85.0     1.16    1.295   128.17 
   1.04   Schodisko                 5.0     0.80      0.0     0.90      5.0     0.80    1.295     5.18 
   1.05   Sklad                    45.0     1.20      2.0     0.90     47.0     1.19    1.295    72.24 
   1.06   Predsieň                  5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.07   WC muži                   5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.295    11.00 
   1.08   WC ženy                   5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.09   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90    130.0     0.72    1.295   120.41 
   1.10   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   1.11   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   1.12   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   1.13   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.295    16.83 
   1.14   Kuchynka                 15.0     1.10      7.0     0.90     22.0     1.04    1.295    29.52 
   1.15   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.16   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.17   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90    130.0     0.72    1.295   120.41 
   1.18   Rozvodňa                 35.0     0.90      2.0     0.90     37.0     0.90    1.295    43.11 
   1.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   1.20   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.295    16.83 
   1.21   Chodba zádverie           5.0     0.80      7.0     0.90     12.0     0.86    1.295    13.33 
   1.22   Predsieň                  5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.295    11.00 
   1.23   WC                        5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.295    11.00 
   1.24   WC                        5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.25   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   1.26   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   1.27   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   1.28   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.295   229.15 
   1.29   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.295   229.15 
   1.30   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   1.31   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90    147.0     1.19    1.295   225.65 
   1.32   Chodba                    5.0     0.80      7.0     0.90     12.0     0.86    1.295    13.33 
   1.33   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   2.01   Schodisko                 5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   2.02   Šatňa                    50.0     1.00      7.0     0.90     57.0     0.99    1.295    72.89 
   2.03   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.295    16.83 
   2.04   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.295   145.65 
   2.05   Výstavný sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.295   145.65 
   2.06   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.295   145.65 
   2.07   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   2.08   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   2.09   Sklad                    45.0     1.20     10.0     0.90     55.0     1.15    1.295    81.57 
   2.10   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.295   151.47 
   2.11   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     98.0     1.18    1.295   149.14 
   2.12   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     98.0     1.18    1.295   149.14 
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   2.13   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.295   151.47 
   2.14   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.295   151.47 
   2.15   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90    147.0     1.19    1.295   225.65 
   2.16   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.295   229.15 
   2.17   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.295   229.15 
   2.18   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   2.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   2.20   Denná miestnosť          15.0     1.10     10.0     0.90     25.0     1.02    1.295    33.01 
   2.21   Predsieň                  5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.295    16.83 
   2.22   WC zamestnanci            5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   2.23   Pokladňa                 40.0     1.00      2.0     0.90     42.0     1.00    1.295    54.11 
   2.24   Kancelária               40.0     1.00      0.0     0.90     40.0     1.00    1.295    51.79 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika: 
------------------------------------------------------------------- 
Súčiniteľ b bol vypočítaný základným výpočtom 
   - pomocná hodnota                              n =    0.078 
   - súčiniteľ geometrie otvorov                  k =    0.18487 m 1/2 
   - prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm =   90.96  m2 
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením 
------------------------------------------------------------------- 
Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek: 
------------------------------------------------------------------- 
Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =    102.86 kg/m2 
Priemerné požiarne zaťaženie                  p =     72.45 kg.m2 
Súčiniteľ horľavých látok                     a =      1.10 
Súčiniteľ stavebných podmienok                b =     1.295 
Pôdorysná plocha požiarneho úseku             S =   1145.08 m2 
Priemerná výška požiarneho úseku             hs =      3.44 m 
Plocha otvorov požiarneho úseku              So =    117.36 m2 
Priemerná výška otvorov požiarneho úseku     ho =      1.99 m 
------------------------------------------------------------------- 
 
Nový stav  :  

URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA 
========================= 
Stavba          : Múzeum 
Požiarny úsek   : nový stav 
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením 
Súčiniteľ b sa určí základným výpočtom. 
Konštrukčný celok je zmiešaný podľa STN  73 0802 : zmiešané stavebné konštrukcie  
======================================================================================================= 
                           V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                 pn        an      ps        as      S          hs  Požiarne 
Císlo  Názov                   kg/m2             kg/m2              m2         m   podlažie 
======================================================================================================= 
1.01   Podbránie                 5.0     0.80      2.0     0.90     59.05     3.58    áno 
1.02   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     41.04     3.58    áno 
1.03   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     23.86     3.58    áno 
1.04   Schodisko                 5.0     0.80      0.0     0.90     28.64     3.58    áno 
1.05   Sklad                    45.0     1.20      2.0     0.90      2.86     3.58    áno 
1.06   Predsieň                  5.0     0.80      2.0     0.90      2.90     3.58    áno 
1.07   WC muži                   5.0     0.80      5.0     0.90      7.50     3.58    áno 
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1.08   WC ženy                   5.0     0.80      2.0     0.90      4.99     3.58    áno 
1.09   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90     26.58     3.58    áno 
1.10   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     24.27     3.58    áno 
1.11   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     21.70     3.58    áno 
1.12   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     25.09     3.58    áno 
1.13   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     11.20     3.58    áno 
1.14   Kuchynka                 15.0     1.10      7.0     0.90      9.07     3.58    áno 
1.15   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      3.49     3.58    áno 
1.16   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      3.40     3.58    áno 
1.17   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90     37.60     3.58    áno 
1.18   Rozvodňa                 35.0     0.90      2.0     0.90      2.90     3.58    áno 
1.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90      7.08     3.58    áno 
1.20   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     11.11     3.58    áno 
1.21   Chodba zádverie           5.0     0.80      7.0     0.90     13.24     3.58    áno 
1.22   Predsieň                  5.0     0.80      5.0     0.90      4.71     3.58    áno 
1.23   WC                        5.0     0.80      5.0     0.90      1.75     3.58    áno 
1.24   WC                        5.0     0.80      2.0     0.90      1.48     3.58    áno 
1.25   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     11.89     3.58    áno 
1.26   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90      7.90     3.58    áno 
1.27   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     10.36     3.58    áno 
1.28   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     42.46     3.58    áno 
1.29   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     43.40     3.58    áno 
1.30   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     12.11     3.58    áno 
1.31   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90     20.91     3.58    áno 
1.32   Chodba                    5.0     0.80      7.0     0.90     14.97     3.58    áno 
1.33   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     20.57     3.58    áno 
1.34   Výťah. šachta             5.0     0.80      0.0     0.90      7.70    11.82    áno 
2.01   Schodisko                 5.0     0.80      2.0     0.90     44.45     3.28    áno 
2.02   Šatňa                    50.0     1.00      7.0     0.90      5.14     3.28    áno 
2.03   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     63.24     3.28    áno 
2.04   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     19.14     3.28    áno 
2.05   Výstavný sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     16.57     3.28    áno 
2.06   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     20.51     3.28    áno 
2.07   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     12.02     3.28    áno 
2.08   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     17.42     3.28    áno 
2.09   Sklad                    45.0     1.20     10.0     0.90     11.99     3.28    áno 
2.10   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     90.96     3.28    áno 
2.11   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     22.02     3.28    áno 
2.12   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     26.85     3.28    áno 
2.13   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     43.62     3.28    áno 
2.14   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     25.09     3.28    áno 
2.15   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90     19.66     3.28    áno 
2.16   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     26.32     3.28    áno 
2.17   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     24.49     3.28    áno 
2.18   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     21.26     3.28    áno 
2.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     26.42     3.28    áno 
2.20   Denná miestnosť          15.0     1.10     10.0     0.90     17.75     3.58    áno 
2.21   Predsieň                  5.0     0.80     10.0     0.90      9.07     3.58    áno 
2.22   WC zamestnanci            5.0     0.80      2.0     0.90      2.23     3.58    áno 
2.23   Pokladňa                 40.0     1.00      2.0     0.90      6.23     3.58    áno 
2.24   Kancelária               40.0     1.00      0.0     0.90     12.55     3.58    áno 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
======================================================================================================= 
                     Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková 
Číslo  Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha 
======================================================================================================= 
1.01   Podbránie                3.05     3.70    11.29        1    11.29 
1.01   Podbránie                2.95     3.10     9.15        1     9.15 
1.02   Reštauračná dielňa       1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.03   Reštauračná dielňa       1.00     1.70     1.70        1     1.70 
1.07   WC muži                  0.95     0.95     0.90        1     0.90 
1.09   Knižnica                 0.95     0.95     0.90        2     1.80 
1.10   Kancelária               1.00     1.60     1.60        1     1.60 
1.11   Kancelária               1.00     1.60     1.60        1     1.60 
1.12   Kancelária               1.00     1.60     1.60        2     3.20 
1.13   Chodba                   1.00     2.50     2.50        1     2.50 
1.13   Chodba                   0.95     1.60     1.52        1     1.52 
1.17   Knižnica                 0.95     1.60     1.52        1     1.52 
1.19   Kancelária               1.05     1.55     1.63        1     1.63 
1.20   Chodba                   1.05     1.55     1.63        2     3.26 
1.21   Chodba zádverie          1.42     2.50     3.55        1     3.55 
1.21   Chodba zádverie          1.05     1.55     1.63        1     1.63 
1.23   WC                       0.55     0.55     0.30        1     0.30 
1.28   Depozit                  1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.29   Depozit                  1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.33   Kancelária               1.00     1.70     1.70        1     1.70 
1.34   Výťah. šachta            1.00     1.95     1.95        1     1.95 
2.03   Chodba                   3.15     1.53     4.82        4    19.28 
2.10   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        4     7.40 
2.11   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.12   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.13   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        2     3.70 
2.14   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.16   Depozit                  1.10     1.70     1.87        2     3.74 
2.17   Depozit                  1.10     1.70     1.87        1     1.87 
2.18   Kancelária               1.10     1.70     1.87        2     3.74 
2.19   Kancelária               1.13     1.70     1.92        3     5.76 
2.20   Denná miestnosť          1.13     1.70     1.92        1     1.92 
2.21   Predsieň                 1.00     1.70     1.70        1     1.70 
2.23   Pokladňa                 2.34     1.56     3.65        1     3.65 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                  119.31 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
======================================================================================================= 
                     V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   P r i e s t o r                 pn         an     ps         as      p        a        b       pv 
   Číslo  Názov                   kg/m2             kg/m2             kg/m2                      kg/m2 
======================================================================================================= 
   1.01   Podbránie                 5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.02   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     85.0     1.16    1.283   127.01 
   1.03   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     85.0     1.16    1.283   127.01 
   1.04   Schodisko                 5.0     0.80      0.0     0.90      5.0     0.80    1.283     5.13 
   1.05   Sklad                    45.0     1.20      2.0     0.90     47.0     1.19    1.283    71.58 
   1.06   Predsieň                  5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.07   WC muži                   5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.283    10.90 
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   1.08   WC ženy                   5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.09   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90    130.0     0.72    1.283   119.31 
   1.10   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   1.11   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   1.12   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   1.13   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.283    16.68 
   1.14   Kuchynka                 15.0     1.10      7.0     0.90     22.0     1.04    1.283    29.25 
   1.15   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.16   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.17   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90    130.0     0.72    1.283   119.31 
   1.18   Rozvodňa                 35.0     0.90      2.0     0.90     37.0     0.90    1.283    42.72 
   1.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   1.20   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.283    16.68 
   1.21   Chodba zádverie           5.0     0.80      7.0     0.90     12.0     0.86    1.283    13.21 
   1.22   Predsieň                  5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.283    10.90 
   1.23   WC                        5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.283    10.90 
   1.24   WC                        5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.25   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   1.26   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   1.27   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   1.28   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.283   227.08 
   1.29   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.283   227.08 
   1.30   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   1.31   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90    147.0     1.19    1.283   223.61 
   1.32   Chodba                    5.0     0.80      7.0     0.90     12.0     0.86    1.283    13.21 
   1.33   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   1.34   Výťah. šachta             5.0     0.80      0.0     0.90      5.0     0.80    1.283     5.13 
   2.01   Schodisko                 5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   2.02   Šatňa                    50.0     1.00      7.0     0.90     57.0     0.99    1.283    72.23 
   2.03   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.283    16.68 
   2.04   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.283   144.33 
   2.05   Výstavný sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.283   144.33 
   2.06   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.283   144.33 
   2.07   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   2.08   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   2.09   Sklad                    45.0     1.20     10.0     0.90     55.0     1.15    1.283    80.83 
   2.10   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.283   150.10 
   2.11   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     98.0     1.18    1.283   147.79 
   2.12   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     98.0     1.18    1.283   147.79 
   2.13   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.283   150.10 
   2.14   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.283   150.10 
   2.15   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90    147.0     1.19    1.283   223.61 
   2.16   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.283   227.08 
   2.17   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.283   227.08 
   2.18   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   2.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   2.20   Denná miestnosť          15.0     1.10     10.0     0.90     25.0     1.02    1.283    32.71 
   2.21   Predsieň                  5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.283    16.68 
   2.22   WC zamestnanci            5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   2.23   Pokladňa                 40.0     1.00      2.0     0.90     42.0     1.00    1.283    53.62 
   2.24   Kancelária               40.0     1.00      0.0     0.90     40.0     1.00    1.283    51.32 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika: 
------------------------------------------------------------------- 
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Súčiniteľ b bol vypočítaný základným výpočtom 
   - pomocná hodnota                              n =    0.078 
   - súčiniteľ geometrie otvorov                  k =    0.18500 m 1/2 
   - prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm =   90.96  m2 
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením 
------------------------------------------------------------------- 
Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek: 
------------------------------------------------------------------- 
Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =    101.28 kg/m2 
Priemerné požiarne zaťaženie                  p =     72.00 kg.m2 
Súčiniteľ horľavých látok                     a =      1.10 
Súčiniteľ stavebných podmienok                b =     1.283 
Pôdorysná plocha požiarneho úseku             S =   1152.78 m2 
Priemerná výška požiarneho úseku             hs =      3.50 m 
Plocha otvorov požiarneho úseku              So =    119.31 m2 
Priemerná výška otvorov požiarneho úseku     ho =      1.99 m 
------------------------------------------------------------------- 
 
b) k zvýšeniu hodnoty súčiniteľa an, alebo :   
- na základe zmeny, nedochádza k zmene, k zvýšeniu  hodnoty súčiniteľa an . Bez zmeny. 

 
c) k zvýšeniu počtu osôb podľa STN 92 0241 : 

- bez zmeny . 
 
d) k zvýšeniu počtu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo neschopných samostatného pohybu, alebo : 

- bez zmeny. 
 
e) k dodatočnému zatepleniu stavieb kontaktným zatepľovacím systémom – bez zmeny.  
 
Poznámka :  
V rámci rekonštrukcie strechy vo vnútri stavby budú použité nasledujúce zateplovcie materiály : 
 
 Tepelná izolácia montovaných obvodových stien podkrovia NOBASIL 140 + 50mm / nehorľavý stavebný materiál trieda 

reakcie na oheň A1 / , 
 Tepelná izolácia strechy NOBASIL 140 + 60mm50mm / nehorľavý stavebný materiál trieda reakcie na oheň A1 / , 
 Tepelná izolácia stropu nad poschodím „NzS“ – volne položený Nobasil LSP 35 hr.100mm medzi plechobetónovou doskou 

a obvodovým murivom po celom obvode, 50mm / nehorľavý stavebný materiál trieda reakcie na oheň A1 / , 
 
V zmysle čl. 6.2.7.11 STN 73 0802/Z2 na zateplenie stropných alebo stenových konštrukcii / vo vnútri stavby  ak sa 
bude realizovať  / , sa musí použiť tepelná izolácie len triedy reakcie na oheň A2-s1,d0, alebo A1. Dané podmienky 
sú splnené .  
 
f) k zmene doterajšieho technologického súboru za technologický súbor vyššej generácie (napr. k zmene 
obsluhovanej prevádzky za prevádzku plne automatizovanú), alebo :  

- bez zmeny. 
 

g) k zmene účelu stavby (vecne príslušnej projektovej normy podskupiny STN 73 08… – stavby na 
bývanie a ubytovanie za stavby zdravotníckych zariadení a pod.): bez zmeny, nedochádza k zmene účelu stavby , 
ostáva charakteru.  

- bez zmeny . Nedochádza k zmene priestorov  a k zmene užívania stavby .  
 

 
V zmysle čl.  2.2.1 STN 73 0834 : 
 
Pri zmenách stavieb skupiny I nedochádza ku zmene užívania stavby alebo prevádzky (podľa 2.1.2) 
a ich predmetom danej zmeny posudzovanej stavby je iba: 
a) úprava, oprava, výmena alebo nahradenie jednotlivých prvkov stavebných konštrukcií (konštrukčných prvkov);  
b) výmena, zámena alebo nová inštalácia systémov, sústav, prípadne prvkov technického alebo 
netechnologického zariadenia stavieb, ktoré svojou funkciou podmieňujú prevádzku stavby, a ktoré nie sú 
súčasťou technologickej časti stavby (kotolňa, strojovňa vzduchotechniky, strojovňa výťahu a pod.); 
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V zmysle čl. 2.2.2 STN 73 0834 : 
 
Zmeny stavieb skupiny I nevyžadujú ďalšie opatrenia, pokiaľ spĺňajú tieto požiadavky: 
 
a) požiarna odolnosť menených prvkov stavebných konštrukcií nie je znížená pod pôvodnú hodnotu; dovoľuje sa 
bez ďalšieho preukazovania znížiť požiarnu odolnosť na 45 minút :  
 
Bez zmeny . Požiarna odolnosť stavebných konštrukcii sa nemení . Bez zmeny  .  
 
Primurovka k štítovým stenám hr. 150 mm bude murovaná z tvaroviek Ytong hr. 150mm  na spojovaciu maltu Ytong. Nehorľavý 
materiál triedy reakcie na oheň A1 , požiarna odolnosť min. 180 min. vyhovuje až pre najvyšší VII SPB .  
Nad vencom sa bude murovať z tvaroviek Ytong hr. 200 mm, nehorľavý materiál triedy reakcie na oheň A1 , požiarna odolnosť 
min. 180 min. vyhovuje až pre najvyšší VII SPB .  
 
Zamurovanie otvorov v nosnom murive je navrhnuté z PP tehál na MVC alt. tvaroviek YTONG – XELLA hr. 150 mm na 
spojovaciu maltu YTONG. PP tehly máju požiarnu odolnosť min. 180 min v zmysle STN  73 0821  a YTONG nehorľavý materiál 
triedy reakcie na oheň A1 , požiarna odolnosť min. 180 min. vyhovujú až pre najvyšší VII SPB .  
 
Nový plechobetónový strop nad jestvujúcim stropom 2.NP = podlaha podkrovia sa zhotoví z oceľových valcovaných „I a U“ 
profilov + trapézový plech T50 hr. 0,8mm zaliaty betónom C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150mm – nehorľavá 
konštrukcia , nepožaduje sa v tento stupni PB požiarna odolnosť, bez zmeny.  
 
Nový strop nad schodiskom v podkroví tvorí keramický polomontovaný strop z nosníkov KNPV po 450mm a vložiek MIAKO 
18/45, celkovej hr.250mm z betónu C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150., podľa CE výrobcu – nehorľavý materiál, 
trieda reakcie na oheň A1, požiarna odolnosť  30 min. Bez zmeny .  
 
Podmurovanie konštrukcii budú prevedené z PP tehál na MVC alt. tvaroviek YTONG .PP tehly máju požiarnu odolnosť 
min. 180 min v zmysle STN  73 0821  a YTONG nehorľavý materiál triedy reakcie na oheň A1 , požiarna odolnosť min. 180 min. 
vyhovujú až pre najvyšší VII SPB .  
 
Stavebné konštrukcie výťahu  :   
 
b) stupeň horľavosti stavebných látok použitých v menených stavebných konštrukciách nie je zvýšený nad 
pôvodnú hodnotu ani v nich nie sú nanovo použité stavebné látky so stupňom horľavosti C3: 
 

- bez zmeny. Nedochádza k zmene stavebných konštrukcii: 
 
Primurovka k štítovým stenám hr. 150 mm bude murovaná z tvaroviek Ytong hr. 150mm  na spojovaciu maltu Ytong. Nehorľavý 
materiál triedy reakcie na oheň A1 , bez zmeny .  
Nad vencom sa bude murovať z tvaroviek Ytong hr. 200 mm, nehorľavý materiál triedy reakcie na oheň A1 , bez zmeny .  
 
Zamurovanie otvorov v nosnom murive je navrhnuté z PP tehál na MVC alt. tvaroviek YTONG – XELLA hr. 150 mm na 
spojovaciu maltu YTONG. PP tehly nehorľavý materiál  a YTONG nehorľavý materiál , bez zmeny.  
 
Nový plechobetónový strop nad jestvujúcim stropom 2.NP = podlaha podkrovia sa zhotoví z oceľových valcovaných „I a U“ 
profilov + trapézový plech T50 hr. 0,8mm zaliaty betónom C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150mm – nehorľavá 
konštrukcia , bez zmeny.  
 
Nový strop nad schodiskom v podkroví tvorí keramický polomontovaný strop z nosníkov KNPV po 450mm a vložiek MIAKO 
18/45, celkovej hr.250mm z betónu C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150., podľa CE výrobcu – nehorľavý materiál, 
bez zmeny .  
 
Podmurovanie konštrukcii budú prevedené z PP tehál na MVC alt. tvaroviek YTONG .PP tehly  a YTONG nehorľavý 
materiál triedy .  
 
Krytina je navrhnutá škridlová BRAMAC – bobrovka, nehorľavý materiál . Bez zmeny.  
 
Výťahová šachta  :  
Celý výťah je umiestnený vo výťahovej šachte. Materiál priehlbne šachty je betón (priehlbeň) v zmysle stavebného 
projektu, sklom je opláštená kovová konštrukcia. Výťahová šachta je z uzatvorených oceľových profilov, opláštenie 
je predsadeným exteriérovým celopresklenným opláštením z bezpečnostného skla CONEX-číre vrátane zádveria 
na prízemí, ako je popísané jedná sa o nehorľavé konštrukcie.  
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c) šírky a výšky požiarne otvorených plôch v obvodových stenách nie sú zväčšené o viac ako 100 mm alebo 
sa preukáže, že odstupová vzdialenosť vyhovuje platným právnym predpisom, nedochádza k zväčšovaniu  
požiarne otvorených plôch v obvodovej konštrukcii.  
 

- Na základe návrhu nového bezprevodového výťahu z exterieru jest. stavby , je vyhotovená nová šachta 
a tým pádom vznikne nová požiarne otvorená plocha z obvodovej steny do výťahovej šachty . 
Prehodnotenie požiarne nebezpečného priestoru je z miesta poúdenia časti obvodovej steny , tj. kde je 
umiestnená exteriérová výťahová šachta  je  v zmysle STN  73 0802 : 

- Stavba má zmiešané stavebné konštrukcie 
- Výpočtové požiarne zataženie je .  

- Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =    101.28 kg/m2 
 

ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI 
===================================== 
Nevýrobné stavby 
Miesto posúdenia: od obvodovej steny posudzovanej časti   
Výpočtové požiarne zaťaženie         :      101.28 kg/m2 
Konštrukčný celok je zmiešaný podľa čl. 2.6.4 b) STN 92 0201-2 
Percento požiarne otvorených plôch   :       31.9  % 
Dĺžka l alebo l1                     :       23.2   m 
Výška hu alebo hu1                   :        7.5   m 
    Odstupové vzdialenosti sa majú podľa čl. 3.2.4 
    STN 92 0201-4 určovať pre jednotlivé otvory! 
*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   9.0 m   ***** 

 
Prehodnotenie odstupovej vzdialenosti od padajúcich časti stavby  / výťahová šachta /  v zmysle STN  73 0802 :  

- Výška pádu :  12,30 m x 0,37 = 4,55 m .  
 
Poznámka: bez zmeny, v požiarne nebezpečnom priestore / prepočet /  sa nachádza jest. plný múr jest, stavby bez 
otvorov  , daný múr je vyhotovený z plných pálených tehál na VC omietku, podľa STN  73 021 daná stena je 
nehorľavá a má požiarnu odolnosť min. 180 min., bez zmeny. Strešný plášť je nehorľavá krytina – bobrovka, teda 
vyhovuje v zmysle STN  73 0802 .  
 

 
d) nanovo zriaďované prestupy (okrem prestupov vzduchotechnických a technologických zariadení) 
stenami sú utesnené podľa STN 73 0802:  
 

- bez zmeny. Nedochádza k zriadeniu nových prestupov . 
 
e) nanovo zriaďované prestupy všetkými stropmi (vrátane prestupov vzduchotechnických a technologických 

zariadení) sú utesnené v súlade s STN 73 0802, v prevádzkach spojov tiež v súlade s STN 73 0843, pri 
technologických zariadeniach v priemyslových výrobných stavbách v súlade s STN 73 0804:  
 
- bez zmeny.  

 
 
f) pokiaľ inak nemenenými časťami objektu (stavby) prechádza nové vzduchotechnické potrubie, posudzuje sa 

podľa STN 73 0872 a za požiarno deliacu konštrukciu sa považuje každá celistvá konštrukcia stropu; pre návrh 
chráneného vzduchotechnického potrubia a požiarnych klapiek sa predpokladá III. stupeň požiarnej 
bezpečnosti; vo vzduchotechnickom potrubí na vetranie obytných buniek podľa STN 73 0833 sa v chránenom 
potrubí nepožadujú požiarne klapky vo vyústení do 0,04 m2 alebo pokiaľ vzduchotechnické potrubie je v súlade 
s STN 74 7110 :  
 

- bez zmeny . 
 
 
g) pôvodné únikové a zásahové cesty nie sú zúžené ani predĺžené alebo ich výsledné rozmery vyhovujú platným 

právnym predpisom.  
 

- bez zmeny . 
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h) pri zmenách technického zariadenia stavieb podľa 2.2.1 b) je vytvorený požiarny úsek z priestorov, pri ktorých 
to STN 73 0802 a nadväzujúce normy taxatívne vyžadujú, jeho požiarne deliace konštrukcie môžu byť bez 
ďalšieho preukazovania navrhnuté v III. stupni požiarnej bezpečnosti:  

 
Požiadavky na výťahovú šachtu v zmysle čl. 6.4.1. STN  73 0802 :  
 
Výťahová šachta, neprechádza viacerými požiarnymi úsekmi / jest. stavba nie je delená na požiarne úseky, 
posudzuje sa ako jedna stavba / nemusí tvoriť samostatný požiarny úsek .  
 
V prípadoch , keď výťahová kabína na dopravu osôb je z nehorľavých materiálov  / trieda reakcie na oheň  A1, A2-
s1,d0 /  alebo neľahko horľavých materiálov / A2,B /  a strojovňa výťahu je umiestnená nad výťahovou šachtou 
môže sa od požiarneho ohraničenia upustiť. Táto podmienka je splnená.  
Výťahová kabína je vyhotovená :  výťahová šachta je z uzatvorených oceľových profilov, opláštenie je 
predsadeným exteriérovým celopresklenným opláštením z bezpečnostného skla CONEX-číre vrátane zádveria na 
prízemí –nehorľavý materiál.  Materiál kabíny nerezový plech s kombinaciou skla – nehorľavý materiál, Dvere 
výťahu :Druh dverí : automatické centrálné presklené v nerez. rámikoch, tvoria komplet zároveň s kabínovými 
dverami – NEHORĽAVÝ MATERIÁL. DANÉ PODMIENKY SÚ SPLNENÉ.  
 
Je zabezpečené v zmyle STN EN 81.20/50 –šachta, vetracím otvorom na vrchu šachty (min. 1% plochy šachty), 
respektíve medzerami medzi sklami. 
 
V rámci výmeny výťahu sa inštaluje v šachte výťah tzv. ,,bez strojovne,,, v zmysle podmienok výrobcu výťahu.  
  
i) pri úplnej výmene káblových rozvodov v stavbe majú byť použité káble a príslušenstvo káblov vlastnosti 
podľa kapitoly 5 v STN 92 0203 :  

 
- bez zmeny . 
 

j) ďalšie požiadavky  
Elektroinštalácia + bleskozvod  
 
Inštalácia elektroinštalácie  a bleskozvodu  sa musí realizovať / ak bude predmetom rekonštrukcie /   
v zmysle platnej projektovej dokumentácie a sa musia vykonávať v zmysle vyhl. MPSV SR č. 508/2009 Z.z. . 
 

III. ZÁVER 

Pre dosiahnutie požiarnej bezpečnosti musia byť splnené všetky požiadavky vyplývajúce z daného riešenia 
protipožiarnej bezpečnosti. Akékoľvek zmeny v dispozičnom riešení, spôsobe užívania, prípadne druhu stavebných 
materiálov musia byť konzultované so spracovateľom tohto riešenia protipožiarnej bezpečnosti. Zhotoviteľ tohto 
požiarno-bezpečnostného riešenia nezodpovedá za vady, ktoré  boli spôsobené použitím nenáležitých podkladov 
prevzatých od objednávateľa. Tento posudok riešenia protipožiarnej bezpečnosti posudzovanej stavby je platný 
ako originál, kópia je neplatná bez súhlasu autora tohto riešenia  a autor za kópiu neručí, reprodukovanie, 
kopírovanie nemôže byť vykonané bez súhlasu spracovateľa tohto riešenie projektovej dokumentácie  . 
 
Poznámka : upozorňujem investora predmetnej stavby a zodpovedného projektanta daného riešenia, že táto PD 
rieši PBS rekonštrukcie a inštaláciu výťahu. V prípade dispozičnej zmeny v podkroví , je nutné prehodnotenie 
protipožiarnej bezpečnosti stavby pre celok- pre celú posudzovanú stavbu v zmysle STN  73 0834, STN  73 0802 
a nadväzujúcich noriem, pri zohľadnení podmienok protipožiarnej bezpečnosti stavby pre kultúrne pamiatky.   
 

 

 

 

 

............................................. 

    Ing. Miroslav Molnár 
              ( špecialista PO ) 

 



I. Všeobecná časť 

 
1.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY. 
 
Objednávateľ:  Novohradské múzeum a galéria, Lučenec 
 
Názov stavby:              Rekonštrukcia strechy  
                                      Novohradské múzeum a galéria, Lučenec 
Miesto stavby:  Kubínyho námestie č. 3,  
Charakter:  rekonštrukcia 
Okres/kraj:  Lučenec / banskobystrický 
Dodávateľ:  výberové konanie 
 
 
1.2. CHARAKTERISTICKÝ POPIS OBJEKTU. 
 
 Objekt č.3 na Kubínyho námestí v Lučenci je vedený v štátnom zozname kultúrnych pamiatok a je začlenený do 
historického jadra mesta.   
 Z dispozičného hľadiska do objektu  sa vchádza cez podchod s pruskými klenbami.  
Dalšie vstupy sú z dvornej strany. V suteréne sa nachádzajú skladové priestory. Na prízemí sa nachádzajú kancelárske 
priestory, knižnica, sklady, depozit a sociálne zariadenia pre návštevníkov. Na poschodí sa nachádzajú samotné výstavné 
priestory s depozitmi tiež sú tu aj kancelárske priestory.   
Z konštrukčného hľadiska - zvislé nosné konštrukcie sú prevažne tvorené miešaným murivom z kameňa a tehál. Sú to nosné 
murivá hrúbky 850,700,650,500 mm. 
Vodorovné konštrukcie sú tvorené klenbami rôznych druhov. V podchode sú  pruské  klenby , ktoré sa nachádzajú 
i v miestnostiach prízemia a poschodia. Stropy v miestnostiach prízemia a suterénu tvoria valené klenby, neckovité 
klenby. Stropy v miestnostiach poschodia tvoria rovné trámové a  v niektorých priestoroch sú traverzové stropy 
s I nosníkov s murovanými klenbami a taktiež vyššie spomenuté klenby. Strešnú konštrukciu tvorí sedlová strecha - 
stojatá stolica s škridlová krytina, z ťahaných škrídiel. 
 Projektová dokumentácia rieši komplexnú rekonštrukciu strechy s predprípravou pre zobytnenie podkrovia pre 
administratívne účely a prístavbu výťahu so zádverím na dvornej fasáde. 
Nakoľko pri spracovaní projektu neboli vytvorené potrebné sondy pre overenie skladby jednotlivých konštrukcií podláh 
a stropov, pred zahájením búracích prác na podlahách, schodoch je nutné najskôr zhotoviť sondy v každej miestnosti – prizvať 
stavebný dozor, projektanta a zhotoviť zápis do stavebného denníka. 
 
 
1.3. TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU. 
 
V objekte budú riešené nasledovné inštalácie: 
 
 elektroinštalácia – silnoprúd – rozvody pre výťah a bleskozvod; 
 požiarna bezpečnosť stavby. 
 
 
 
2. TECHNICKÁ ČASŤ 
 
2.1 Búracie práce  
 
Búracie práce na streche predstavujú: 
 
 Odstránenie strešnej kusovej krytiny STEINBRUCK včetne latovania 
 odstránenie oplechovania, žľabov, zvodov z celého objektu 
 Odstránenie poškodených častí konštrukcie krovu cca 400,0m = 9,00m3  
 Rozobratie vyznačených komínov a dymovodov po jestvujúcu podlahu podkrovia, rozobratie  hornej časti komínov (pod 
strešnú rovinu – pozri priečny rez skutkového stvavu 
 Odstránenie oplechovaní a hornej časti oboch štítových múrov hr. 150 mm do 3000 mm nad podlahou podstrešného 
priestoru 
 Vyrezanie vyznačených častí konštrukcie krovu (krokvy a časti dolnej strednej väznice v mieste vikierov, strednej časti 
klieštin v mieste chodby, stĺp nad schodiskom) 
 Vyčistenie podstrešného priestoru a odstránenie uľahnutej sutiny o hr. 200mm. 
 
Búracie práce na poschodí predstavujú: 
 
 vybúranie okna a parapetu na dvornej fasáde v mieste nového výťahu 
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Búracie práce na prízemí predstavujú: 
 
 vybúranie okna a parapetu na dvornej fasáde v mieste nového výťahu 
 vybúranie betónovej plochy hr. 150mm pre nový výťah so zádverím 
 
 
2.2 ZÁKLADY 
 
  
Základy pod výťahom tvorí základová doska hr. 300mm z vodostavebného betónu V-C25/30 s výstužou – „v5“ = V12 po 200mm 
v priečnom a „v6“ = V12 po 250mm v pozdĺžnom smere, a stykovacia výstuž „v3,4“ do obvodových stien a „v7,8“ do šachtových 
stien izolovaných náterom 2 x Vandex. 
Betónové steny výťahovej šachty a vstupu do suterénu  hr. 200-300mm z betónu V-C25/30 + 2 x Sr8/150 x 2Sr8/150mm + 2 x 
náter VANDEX. Steny suterénu a výťahovej šachty budú ukončené ŽB stužujúcim vencom „Sv1“ z betónu C-25/30 s výstužou 
4V12 a strmeňmi 3E6/bm.  
 
 
2.3  ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 
 
Jestvujúce obvodové a vnútorné nosné murivo hr. 300-450-600-750mm je zhotovené v suteréne z kamenného muriva na 
prízemí z miešaného muriva tehla + kameň a na poschodí zprevažne z PP tehál. Jestvujúce priečky hr. 100-150mm sú 
zhotovené z plných alt. dvojdierových dutých tehál na maltu vápennocementovú.  
Primurovka k štítovým stenám hr. 150 mm bude murovaná z tvaroviek Ytong hr. 150mm  na spojovaciu maltu Ytong. Steny 
budú vzájomne spojené sponami z nerezovej tyče 10mm (cca 4ks na m2) a ŽB vencom z betónu B20 s výstužou 4øV12mm 
a strmenmi 3øE6 /bm vo výške 3000 mm nad podlahou podstrešného priestoru. Nad vencom sa bude murovať z tvaroviek 
Ytong hr. 200 mm a štít sa ukončí vencom v.=100mm s výstužou 2V12mm. 
Zamurovanie otvorov v nosnom murive je navrhnuté z PP tehál na MVC alt. tvaroviek YTONG – XELLA hr. 150 mm na 
spojovaciu maltu YTONG. 
V podstrešnom priestore po vyčistení stropu sa realizuje podmurovka oceľových stropníc š.450mm z PP tehál na MC 5,0 
presne nad osami nosných múrov. Podmurovky sa ukončia vyrovnávacou betónovou vrstvou hr.100mm s výstužou Sr4/100 x 
Sr4/100mm. 
Všetky komíny budú ukončené ŽB klobúkom hr. 75mm z C16/20 + Sr6/100xSr6/100mm. 
 
 
2.4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 
 
 Všetky stropné konštrukcie okrem stropu nad schodiskom zostanú zachované.   
Nový plechobetónový strop nad jestvujúcim stropom 2.NP = podlaha podkrovia sa zhotoví z oceľových valcovaných „I a U“ 
profilov + trapézový plech T50 hr. 0,8mm zaliaty betónom C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150mm. Stropnice - 
dvojica „U“-nosníkov bude zároveň stužiť väzné trámy, ku ktorým budú prisvorníkované. Všetky stropnice budú uložené na 
obvodové a vnútorné nosné murivo min.200mm jako prosté nosníky. Stropnice budú podmurované z PP tehál na MC 5,0 alt. 
podbetónované. Po vyklinovaní oceľovými platničkami do potrebnej výšky – horná hrana = +8,150m sa záhlavia stropníc na 
oboch koncoch zamurujú PP tehlami na MC 5,0.  
Nový strop nad schodiskom v podkroví tvorí keramický polomontovaný strop z nosníkov KNPV po 450mm a vložiek MIAKO 
18/45, celkovej hr.250mm z betónu C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150. Keramický strop bude uložený na murive 
schodiska o hr. 300mm, v pravej tretine budú nosníky uložené šikmo v sklone strechy. 
Nové preklady nad novými otvormi v jestvujúcich stenách oceľové z valcovaných profilov I-100mm. 
Nosníky sa uložia do nosných stien min. 200mm do cementovej malty a vyklinujú tesne k stropu. 
 
Nové monolitické železobetonové schody do podkrovia sú navrhnuté: 
 Z poschodia do podkrovia – trojramenné želozobetónové  – monolitické hr.150mm z betónu C16/20 s nosnou výstužou 
V14 po 150mm a rozdelovacou výstužou 5E8/bm. 
   
 
2.5 Strecha a krytina 
 
Objekt je zakrytý dreveným krovom charakteru sedlovej strechy s valbou vo dvornej časti. Nosnú konštrukciu v uličnej časti tvorí 
stojatá stolica (vzperadlo) s dvoma pomúrnicami a štyrmi strednými väznicami podopretými stĺpami a vzperami, ktoré sú 
v priečnom smere stužené klieštinami pod oboma väznicami. Oprava a úprava krovu pre obytné podkrovie predstavuje: 
 v prvom rade zosilnenie väzných trámov oceľovými U-profilmi 
 osadenie nových spodných väzníc 150x150mm - „Vn1“ podopré stĺpikmi 150x150mm najprv v plných väzbách a po 
zhotovení plechobetónu pod každou krokvou 
 osadenie nových stredových väzníc 150x200mm – „Vn2“ podopreté krátkymi stĺpikmi začapovanými do šikmých vzpier 
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 osadenie nových vrcholových väzníc 100x150mm – „Vn3“ podopreté stĺpikmi 100x150mm od jestvujúcich klieštin – 
rozpier 
 vyrezanie častí spodných – stredných väzníc v mieste strešných okien 
 zhotovenie nového vikiera a osadenie nových klieštin (spodná hrana vo výške +3,0m nad novou podlahou podkrovia) 
Konce jestvujúcich klieštín, nové klieštiny (v mieste krokvy, vzpery, stĺpov a pri nadpájaní krokiev sa vztiahnu s oceľovými 
svorníkmi M14 -550mm + matica + podložka.  
Stuženie strechy je zabezpečené v jednom smere klieštinami (kotvenými oceľovými svorníkmi M12-300mm + 2x podložka 
80x80mm + 2x matica), v druhom smere pásikmi zo stĺpov, ktoré podopierajú vrcholovú väznicu od klieštín (kotvenými 
začapovaním do väznice, stĺpov). Spájanie a kotvenie jednotlivých prvkov previesť tradičnými tesárskymi spojmi (čapovaním, 
platovaním, osedlaním), klincovaním a oceľovými svorníkmi alt. styčníkovými plechmi. Pri realizácii je nutné dodržať STN 73 
3150 – tesárske práce stavebné. Rezivo použité na krov má byť suché, triedy SI.  
Krytina je navrhnutá škridlová BRAMAC – bobrovka s príslušenstvom podľa doporučenia na latovanie 30x50mm kotvené cez 
kontralatu 50x50 mm a paropriepustnú fóliu, (ktorá musí byť vyvedená až po okraj rímsy) na drevené krokvy klincovaním. 
 
 
2.6 ÚPRAVY  POVRCHOV 
   
 Nové vnútorné steny sa opatria cementovým nástrekom, hladkou vápennocementovou omietkou a  interiérovou stierkou.  
 Vonkajšie steny vikiera pri výťahu sa opatria kompletným zatepľovacím systémom s fasádnou minerálnou vlnou 
hr.150mm a jemnozrnnou farebnou stierkou.  
 
 
2.7 PODLAHY  A  OBKLADY 
 
Podlaha zádveria výťahu – ker. dlažba protišmyk. hr.8mm do lepiaceho tmelu hr. 12mm + samonivel. stierka hr. 5,0mm  
        + cementový poter C16/20 hr. 75mm + Sr4/150 x Sr4/150mm  
        + extrudovaný polystyrén PP hr. 50mm + hydroizolácia Hydrobit V 60 S35 plošne natavená + penetračný náter 
        + podkladný betón C16/20 hr. 150mm + sieťovina Sr6/150x6/150mm + zhutnená štrkodrva hr. 250mm   
 
 
2.8 IZOLÁCIE 
 
 Tepelná izolácia montovaných obvodových stien podkrovia NOBASIL 140 + 50mm 
 Tepelná izolácia strechy NOBASIL 140 + 60mm 
 Tepelná izolácia stropu nad poschodím „NzS“ – volne položený Nobasil LSP 35 hr.100mm medzi 
plechobetónovou doskou a obvodovým murivom po celom obvode 
 Parotesná fólia strechy a obvodových stien podkrovia TYVEK, JUTAFOL N-Al 
 Paropriepustná fólia strechy a stien podkrovia – JUTAFOL – D, TYVEK HD Soft 
 Hydroizolácia výťahovej šachty – stierková  2 x (VANDEX, Mapei,...) 
 
 
2.9 VÝPLNE  OTVOROV 
 
V podkroví na uličnej fasáde sú navrhnuté strešné okná VELUX typ GGL-GPL, v sociálnych priestoroch typ GGU. Okná budú 
vybavené manuálne ovládanou vonkajšou roletou, teleskopickou ovládacou tyčou a lemovaním pre kusovú krytinu – Bobrovka. 
Vedľa funkčného komína sa osadí strešný výlez okno LUMINEX UNIVERZÁL – Bramac. Pre výlez do podstrešného priestoru sú 
navrhnuté skladacie schody FAKRO s požiarnou odolnosťou 30min. 
 
 
2.10 KLAMPIARSKE a ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE 
 
 Všetky oplechovania na objekte (parapety okien, žľaby, zvody, oplechovanie úžľabia, odkvapu, komína a pravého 
štítového muriva, lemovanie vikiera a ľavého štítu, ) sa prevedú z medeného plechu hr. 0,6mm. Klampiarske konštrukcie je 
potrebné vyhotoviť podľa STN 73 36 10. 
 Schodiskové zábradlie v podkroví nerezové tyčové stĺpiky + nosná časť 40mm, výplň tyč 10mm + drevené madlo 
z masívu. 
 Oceľové stropnice v podkroví valcované profily I a U.  
Podložky pre vyklinovanie stropníc P10-200x200mm = 100ks. 
Oceľová konštrukcia výťahovej šachty – viď. samostatný projekt – dodávka firmy realizujúcej výťah.  
 
 
2.11 MAĽBY  A NÁTERY 
 
 Nová interiérová stierka sa opatrí 1x NP a 2 x umývateľnou maliarskou farbou pre interiéry; 
 Sádrokartónový podhľad sa vytmelí, prebrúsi a opatrí 1 x NP + 2 x maľbou  na sadrokartón. 
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 Vonkajšie steny sa opatria tenkovrstvou farebnou jemnozrnnou stierkou. 
 Stolárske konštrukcie sa opatria 1x základným + 2x transparentným lazúrovacím lakom na drevo; 
 Klamp. a zámoč. konštrukcie sa natrú 1x základnou farbou a 2x vonkajším syntetickým náterom; 
 Zámočnícke konštrukcie – stropnice sa opatria 1 x základný + 1 x vonkajší syntetický náter. 
 Nové hranoly krovu a latovanie sa opatrí náterom proti hnilobe a škodcom, po uložení paropriepustnej fólie sa 
celá konštrukcia krovu opatrí nástrekom (BIOCHEMIT, KROVSAN).  
 
 
Popis návrhu výťahu  :  
 
Tento doklad bol vyhotovený v zmysle NV č. 235/2015 Z. z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o 
uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu. 

 
ZÁKLADNÉ PARAMETRE 
DRUH VÝŤAHU :  elektrický osobný so samoobsluhou – V1 
TYP VÝŤAHU :  GEN2 Stream– PANORAMA – bez strojovne 
SKUPINA :   Ac1    
NOSNOSŤ :   630 kg/8 osôb – nepriechodná kabína  
MEN.RÝCHLOSŤ :  1,0m/s  
OBJEKT VÝŤAHU : Novohradské múzeum a galéria, Lučenec - výťah 
ZDVIH :   8,1 m 
POČET STANÍC/NÁKL. : 3/4 
OZNAČ. STANÍC :  0,1,2 – predný vstup a 0 – zadný vstup 
VÝR.Č.VÝŤAHU :  G3KG579Q-001 
ROK VÝROBY :  2022 
VÝROBCA: OTIS NEC, Avenne des Montoires, Gien Cedex, France 
 
1.TECHNICKÝ POPIS 
1.1. VYHOTOVENIE VÝŤAHU 
GeN2 Streamje elektrický trakčný výtah využívajúcí bezprevodový pohon synchrónnym elektromotorom s 
permanentnými magnetami a ako nosné prostriedky kryté ploché oceľová Ianá.Výťah je vo svojej typovej rade – 
certifikát typu č.0088/961143/003 vo vyhotovení novej generácie.  Zariadenie pre uvolňovanie brzdy využíva 
rezervný pomocný zdroj, ktorý je zabudovaný v rozvádzači a je využívaný pri ručnej núdzovej prevádzke. 
 
1.2.MIESTO INŠTALÁCIE VÝŤAHU 
Celý výťah je umiestnený vo výťahovej šachte. Materiál priehlbne šachty jebetón (priehlbeň) v zmysle stavebného 
projektu,sklom je opláštená kovová konštrukcia, ktorá je prisadená k fasáde objektu -samotná  výťahová šachta jez 
uzatvorených oceľových profilov, opláštenie je predsadeným exteriérovým celopresklenným opláštením z 
bezpečnostného skla CONEX-číre vrátane zádveria na prízemí, v zmysle požiadaviek legislatívy.Vstupy do objektu 
na fasádnej strane (dverné otvory sú riešené v stavebnej časti projektu. 
Stroj je umiestnený  v hornej časti šachty, pod ním je umiestnený rozvádzač. Panel núdzovej jazdy je prístupný 
z nástupišťa vo vrchnom podlaží v uzamykateľnej skrini, ktorá je súčasťou zárubni dverí. /viď. dispozičný výkres / 
 
1.3.STROJOVŇA 
- HLAVNÝ VYPÍNAČ  
je súčasťou panelu inšpekčnej jazdy vo funkcii ističa proti preťaženiu pohonu výťahového stroja, zásuvka 230V, 
ističe osvetlenia šachty. 
- VÝŤAHOVÝ STROJ GEN 630/1,0  
Synchrónny elektromotor s permanentními magnetami má hriadeľ s trakčným kotúčom malého priemeru, takže 
môže býť inštalovaný na jednej bočnej stene v nejvyššom mieste šachty . Hriadeľ motora je predĺžený do 
trakčného kotúča pre ploché Ianá a je uložený prostrednictvom Iožiskového stojanu na ráme pohonu. 
- Výťahový rozvádzač GCS 222-MRL 
Výťahový rozvádzač a pohon tvorí uzatvorenú jednotku a sú umiestné vo vnútri šachty na jednej bočnej stene. 
Núdzový a inšpekčný panel je umiestnený v najvyššom nástupišti vedľa šachtových dverí alebo na prednej stene 
šachty zo strany nástupišťa.Núdzový a inšpekčný panel umožňujú všetky ovládánia nevyhnutné pre vykonávanie 
noudzového vyslobodenia a inšpekčných operácií  
- VETRANIE 
Je zabezpečené v zmyle STN EN 81.20/50 –šachta, vetracím otvorom na vrchu šachty (min. 1% plochy šachty), 
respektíve medzerami medzi sklami. 
 
1.4.ŠACHTA 
VODÍTKA KLIETKY   2ks Typ : T89/B   rozmer : 89 x 62 x 16 ťahanéVODÍTKA PROTIVÁHY   2ks Typ : 
TR 45   rozmer : 45 x 35 x 15 plechový profil 
Jednotlivé diely vodítiek sú zoskrutkované prostredníctvom spojov vodítiek. Konce vodítiek sú zaistené voči 
vzájomnému bočnému posunutiu zámkovaním. Vodítka sú k bočnej stene kotvené pomocou kotiev vodítiek, ktoré 
sú do bočnej steny priskrutkované hmoždinkovým systémom firmy HILTI. Výťahová šachta je z uzatvorených 
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oceľových profilov, opláštenie je predsadeným celopresklenným opláštením z bezpečnostného skla CONEX-číre, 
v zmysle požiadaviek legislatívy. 
- PLOCHÉ NOSNÉ LANÁ    
Ploché oceľové Ianá sú kryté v polyuretánovom obale a majú minimálnu pevnost pri pretrhnutí 32 kN. Pre výššie 
uvedenú nosnosť je použitýchpäť plochých oceľových Ián.  
- KABÍNA VÝŤAHU 1100 x 1400 
Je osadená v ráme klietky nového prevedenia s lanovaním plochými lanami. Materiál kabíny nerezový plech 
s kombinaciou skla. Hmotnosť kabíny 964kg. Kabína výťahu slúži na bezprostrednú dopravu osôb. V danom 
prípade pre výťah nosnosti 630 kg t.j. 8 osôb, kabina výťahu je presklená - PANORAMA 
- PROTIVÁHA 
Je osadená v oceľovom ráme. Výplňový materiál protiváhy sú oceľové platne. Hmotnosť protiváhy  1265kg. 
Protiváha spolu s kabínou výťahu tvorí vyvážený celok spojený lanami, prevesenými cez trakčný kotúč. 
 
- NÁRAZNÍK AKUMULUJÚCI ENERGIU     ACLA  
Umiestnený  pod kabínou 2ks 300 401 (100x80),a pod protiváhou 2 ks 300 401 (100x80)  zabezpečuje tlmený 
dojazd na doraz. 
- OBMEDZOVAČ RÝCHLOSTI OTIS 20602  A 
Zabezpečuje sledovanie rýchlosti pohybu kabíny smerom nadole.Pri prekročení rýchlosti / vybavovacia rychlost / 
vybavuje zachytávače. V danom prípade je umiestnený v šachte bude vybavovaný z panela núdzovej jazdy 
diaľkovo cez rozvádzač. Údržba bude vykonávaná zo šachty z kabíny. 
- LANKO OR 
Priemer 6,5mm, je pripevnené k páke zachytávačov.  
- ZACHYTÁVAČE    OTIS B9672C 
Druh : kĺzavé valčekové , spôsob vybavenia : prekročením rýchlosti.  Zabraňujú nekontrolovanému pohybu klietky 
smerom nadol. 
- BRZDNÉ ZARIADENIE TYP: T27076HN 
Zariadenie proti nekontrolovateľnej rýchlosti klietky smerom nahore: 
Spôsob vybavenia : prekročením rýchlosti klietky smerom nahore. Zabraňujú nekontrolovanému pohybu klietky 
smerom nahore.  
- KONCOVÝ VYPÍNAČ XCKP521 
Tvorí súčasť zariadenia šachty je vybavovaný prejazdom klietky cez hornú /dolnú/ krajnú polohu, zabezpečuje 
hornú /dolnú / krajnú polohu jazdy klietky.  
-ŠACHTOVÉ DVERE    TECHNA– ráma SF 
Druh dverí : automatické centrálné presklené v nerez. rámikoch, tvoria komplet zároveň s kabínovými dverami, bez 
požiarnej odolnosti 
- DVERNÁ UZÁVIERKA  FAA23400L 
Zabezpečuje neotvorenie dverí, pokiaľ za nimi nestojí kabína výťahu. 
- RIADENIE VÝŤAHU  
DCL-Jednosmerné zberné smerom dolu tlačítkové - SIMPLEX, ovládačová kombinácia v antivandalnom 
vyhotovení s ukazovateľom polohy  a smeru jazdy kabíny umiestnená v kabíne výťahu s tlačítkami všetkých staníc 
+ s tlačítkom otvárania dverí,  tlačítkom pre zvukovú signalizáciu privolania dozorcu výťahu pre prípad zaseknutia 
výťahu a tlačítkom pre otvorenie - zatvorenie dverí. Súčasťou ovlád kombinácie je klúćikový ovládač ISC1-
parkovanie v stanici s otvorenými dverami, signalizácia preťaženia a obojstranné komunikačné zariadenie  výťahu 
pre prípad zaseknutia výťahu aktivuje sa stlačením tlačítka so symbolom zvončeka, tým sa do 5-ich sekúnd vytočí 
tel-číslo na stálu vyslobodzovaciu službu, ktorá zabezpečí vyslobodenie. 
V jednotlivých staniciach je umiestnené tlačítko v antivandalnom vyhotovení slúžiace na privolanie výťahu do 
stanice.  
- REVÍZNA JAZDA 
Ovládačová kombinácia na tento druh jazdy je umiestnená na streche kabíny a slúži pre jazdu pri servisnej 
činnosti.  
 
- SKLOPNÝ REBRÍK 
Je umiestnený v priehlbni šachty, v prevedení ako sklopný z dovôdu, že jeho min.hĺbka stupňa musí byť min 
180mm, túto vzdialenosť nebolo možné dodržať pri pevnom vyhotovení, je vo vyhotovení sklopnom. Pri 
odklopenom stave je táto poloha zabezpečená elektrickým spínačom LPS. Pri odklopenom stave je prerušený 
bezpečnostný obvod. V priehlbni-šachte v mieste dosahu od šachtových dverí je umiestnený  vypínač STOP a 
vypínač osvetlenia šachty. 
- OSVETLENIE ŠACHTY 
Svietidlami tak ako to predpisuje STN EN 81.20/50 vrchné  a spodné svietidlo vzdialené 500mm od stropu – a dna 
šachty, ostatné svietidlá sú umiestnené medzi nimi tak, aby bola zabezpečená intenzita osvetlenia min.50lx. 
dľa.čl.5.9. 
1.5.ELEKTROINŠTALÁCIA 
- Výťah je pripojený na trojfázovú sústavu 3x230V/400V, 50Hz 
- Elektroinštalácia šachty je umiestnená v elektrokanáloch 
- Pripojenie kabíny na sieť je cez ohybné káble 
- Osvetlenie kabíny je žiarivkovým svietidlom 
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II. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby 

 
Pri riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby sa vychádzalo z dostupných informácii od dodávateľa výťahu  
od poskytnutých dokumentov a informácii od správcu posudzovanej tavby a od zodpovedného projektanta 
architektúry  : 
 
 
Pôvodná projektová dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti stavby nebola predložená / posudok pre celú stavbu 
/ .   
 
Charakteristika objektu 

Objekt č.3 na Kubínyho námestí v Lučenci je vedený v štátnom zozname kultúrnych pamiatok a je začlenený do 
historického jadra mesta. Podľa doterajšieho historického - archívneho výskumu pôvodnú stavbu Novohradského múzea a 
galérie, ktorá stála na tomto mieste možno datovať do 2. polovice 16. storočia. Menovala sa „Vajdov dom“.  

Dom bol niekoľko krát prestavaný. V 19. storočí slúžil ako sídlo Okresného súdu. Pre účely súdu slúžila budova do r. 
1952, potom slúžila na bývanie. V roku 1977 sa začala rekonštrukcia celého objektu výmena strešnej krytiny, krovu a stropu nad 
1. poschodím, ktoré boli v dezolátnom stave. Týmto dostala stavba aj terajšiu funkciu a to múzeum a galéria. 
 
Jedná sa o jest. nevýrobnú stavbu v zmysle STN  73 0802 , zaradenú ako kultúrnu pamiatku . Charakter stavby , 
podlažnosť a dispozičné využitie vo vnútri priestoru sa nemení ostáva podľa skutkového stavu.  
 
Predmetom tohoto posúdenia projektu PBS je  : 
 

- Komplexná rekonštrukcia strechy  
- Nový plechobetónový strop nad jestvujúcim stropom 2.NP = podlaha podkrovia sa zhotoví z oceľových valcovaných „I 

a U“ profilov + trapézový plech T50 hr. 0,8mm zaliaty betónom C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150mm 
- Prístavba výťahu z exteriéru  

 
 
 

V  zmysle  STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb, Zmeny stavieb (ďalej len STN 73 0834) ako zmena 
stavieb skupiny I : čl. 2.2.1 písm. a, c)  .   

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby  je vypracovaná podľa nasledovných  platných technických 
noriem pre posudzovanú zmenu a posudzovanú stavbu : 

 
STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb. (júl 2010) 
STN 73 0834 / Z1 – Zmena 1 ( marec 2013 ) 
STN 73 0834/Z2 :2015 
STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. ( júl 2010) 
STN 73 0802 / O1, Z1 – oprava 1 ( december 2011), zmena 1 ( marec 2013 ) 
STN 73 0802/Z2 : 2015 
Systém ETIC v zmysle 6.2.7 STN 73 0802  na strechu / rekonštrukcia podkrovia vnútorné zateplenie podkrovia  / .  
 
 
 
 

Zatriedenie stavby z hľadiska PBS :  
 

V zmysle čl. 2.1.2 STN 73 0834 nedochádza k zmene užívania posudzovanej stavby. Zmena užívania stavby alebo 
prevádzky je z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb (2.2) iba zmena funkcie, ktorá vedie: 
 
a) k zvýšeniu náhodného požiarneho zaťaženia pn, alebo k zvýšenie hmotnosti horľavých látok  :  
-bez zmeny. Nedochádza k zmene priestorov, a k zmene užívania stavby .  
  
- účel jednotlivých priestorov stavby sa nemení nedochádza k zvýšeniu náhodného požiarneho zaťaženia pn.   
Bez zmeny . Prístavbou výťahovej šachty sa náhodné požiarne zaťaženie nemení , nakoľko pn pre výťahovú 
šachtu je 5,0 kg.-m2 a výťahová šachta je vyhotovená z nehorľavých látok  . 
 
Jestvujúci stav   : 
 

URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA 
========================= 



7 
 

Stavba          : Múzeum 
Požiarny úsek   : skutk. stav 
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením 
Súčiniteľ b sa určí základným výpočtom. 
Konštrukčný celok je zmiešaný podľa STN  73 0802 : zmiešané stavebné konštrukcie  
======================================================================================================= 
                           V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                 pn        an      ps        as      S          hs  Požiarne 
Císlo  Názov                   kg/m2             kg/m2              m2         m   podlažie 
======================================================================================================= 
1.01   Podbránie                 5.0     0.80      2.0     0.90     59.05     3.58    áno 
1.02   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     41.04     3.58    áno 
1.03   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     23.86     3.58    áno 
1.04   Schodisko                 5.0     0.80      0.0     0.90     28.64     3.58    áno 
1.05   Sklad                    45.0     1.20      2.0     0.90      2.86     3.58    áno 
1.06   Predsieň                  5.0     0.80      2.0     0.90      2.90     3.58    áno 
1.07   WC muži                   5.0     0.80      5.0     0.90      7.50     3.58    áno 
1.08   WC ženy                   5.0     0.80      2.0     0.90      4.99     3.58    áno 
1.09   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90     26.58     3.58    áno 
1.10   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     24.27     3.58    áno 
1.11   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     21.70     3.58    áno 
1.12   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     25.09     3.58    áno 
1.13   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     11.20     3.58    áno 
1.14   Kuchynka                 15.0     1.10      7.0     0.90      9.07     3.58    áno 
1.15   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      3.49     3.58    áno 
1.16   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      3.40     3.58    áno 
1.17   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90     37.60     3.58    áno 
1.18   Rozvodňa                 35.0     0.90      2.0     0.90      2.90     3.58    áno 
1.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90      7.08     3.58    áno 
1.20   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     11.11     3.58    áno 
1.21   Chodba zádverie           5.0     0.80      7.0     0.90     13.24     3.58    áno 
1.22   Predsieň                  5.0     0.80      5.0     0.90      4.71     3.58    áno 
1.23   WC                        5.0     0.80      5.0     0.90      1.75     3.58    áno 
1.24   WC                        5.0     0.80      2.0     0.90      1.48     3.58    áno 
1.25   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     11.89     3.58    áno 
1.26   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90      7.90     3.58    áno 
1.27   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     10.36     3.58    áno 
1.28   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     42.46     3.58    áno 
1.29   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     43.40     3.58    áno 
1.30   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     12.11     3.58    áno 
1.31   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90     20.91     3.58    áno 
1.32   Chodba                    5.0     0.80      7.0     0.90     14.97     3.58    áno 
1.33   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     20.57     3.58    áno 
2.01   Schodisko                 5.0     0.80      2.0     0.90     44.45     3.28    áno 
2.02   Šatňa                    50.0     1.00      7.0     0.90      5.14     3.28    áno 
2.03   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     63.24     3.28    áno 
2.04   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     19.14     3.28    áno 
2.05   Výstavný sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     16.57     3.28    áno 
2.06   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     20.51     3.28    áno 
2.07   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     12.02     3.28    áno 
2.08   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     17.42     3.28    áno 
2.09   Sklad                    45.0     1.20     10.0     0.90     11.99     3.28    áno 
2.10   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     90.96     3.28    áno 
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2.11   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     22.02     3.28    áno 
2.12   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     26.85     3.28    áno 
2.13   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     43.62     3.28    áno 
2.14   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     25.09     3.28    áno 
2.15   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90     19.66     3.28    áno 
2.16   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     26.32     3.28    áno 
2.17   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     24.49     3.28    áno 
2.18   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     21.26     3.28    áno 
2.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     26.42     3.28    áno 
2.20   Denná miestnosť          15.0     1.10     10.0     0.90     17.75     3.58    áno 
2.21   Predsieň                  5.0     0.80     10.0     0.90      9.07     3.58    áno 
2.22   WC zamestnanci            5.0     0.80      2.0     0.90      2.23     3.58    áno 
2.23   Pokladňa                 40.0     1.00      2.0     0.90      6.23     3.58    áno 
2.24   Kancelária               40.0     1.00      0.0     0.90     12.55     3.58    áno 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
======================================================================================================= 
                     Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková 
Číslo  Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha 
======================================================================================================= 
1.01   Podbránie                3.05     3.70    11.29        1    11.29 
1.01   Podbránie                2.95     3.10     9.15        1     9.15 
1.02   Reštauračná dielňa       1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.03   Reštauračná dielňa       1.00     1.70     1.70        1     1.70 
1.07   WC muži                  0.95     0.95     0.90        1     0.90 
1.09   Knižnica                 0.95     0.95     0.90        2     1.80 
1.10   Kancelária               1.00     1.60     1.60        1     1.60 
1.11   Kancelária               1.00     1.60     1.60        1     1.60 
1.12   Kancelária               1.00     1.60     1.60        2     3.20 
1.13   Chodba                   1.00     2.50     2.50        1     2.50 
1.13   Chodba                   0.95     1.60     1.52        1     1.52 
1.17   Knižnica                 0.95     1.60     1.52        1     1.52 
1.19   Kancelária               1.05     1.55     1.63        1     1.63 
1.20   Chodba                   1.05     1.55     1.63        2     3.26 
1.21   Chodba zádverie          1.42     2.50     3.55        1     3.55 
1.21   Chodba zádverie          1.05     1.55     1.63        1     1.63 
1.23   WC                       0.55     0.55     0.30        1     0.30 
1.28   Depozit                  1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.29   Depozit                  1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.33   Kancelária               1.00     1.70     1.70        1     1.70 
2.03   Chodba                   3.15     1.53     4.82        4    19.28 
2.10   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        4     7.40 
2.11   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.12   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.13   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        2     3.70 
2.14   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.16   Depozit                  1.10     1.70     1.87        2     3.74 
2.17   Depozit                  1.10     1.70     1.87        1     1.87 
2.18   Kancelária               1.10     1.70     1.87        2     3.74 
2.19   Kancelária               1.13     1.70     1.92        3     5.76 
2.20   Denná miestnosť          1.13     1.70     1.92        1     1.92 
2.21   Predsieň                 1.00     1.70     1.70        1     1.70 
2.23   Pokladňa                 2.34     1.56     3.65        1     3.65 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                  117.36 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
======================================================================================================= 
                     V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   P r i e s t o r                 pn         an     ps         as      p        a        b       pv 
   Číslo  Názov                   kg/m2             kg/m2             kg/m2                      kg/m2 
======================================================================================================= 
   1.01   Podbránie                 5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.02   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     85.0     1.16    1.295   128.17 
   1.03   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     85.0     1.16    1.295   128.17 
   1.04   Schodisko                 5.0     0.80      0.0     0.90      5.0     0.80    1.295     5.18 
   1.05   Sklad                    45.0     1.20      2.0     0.90     47.0     1.19    1.295    72.24 
   1.06   Predsieň                  5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.07   WC muži                   5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.295    11.00 
   1.08   WC ženy                   5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.09   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90    130.0     0.72    1.295   120.41 
   1.10   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   1.11   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   1.12   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   1.13   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.295    16.83 
   1.14   Kuchynka                 15.0     1.10      7.0     0.90     22.0     1.04    1.295    29.52 
   1.15   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.16   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.17   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90    130.0     0.72    1.295   120.41 
   1.18   Rozvodňa                 35.0     0.90      2.0     0.90     37.0     0.90    1.295    43.11 
   1.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   1.20   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.295    16.83 
   1.21   Chodba zádverie           5.0     0.80      7.0     0.90     12.0     0.86    1.295    13.33 
   1.22   Predsieň                  5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.295    11.00 
   1.23   WC                        5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.295    11.00 
   1.24   WC                        5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.25   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   1.26   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   1.27   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   1.28   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.295   229.15 
   1.29   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.295   229.15 
   1.30   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   1.31   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90    147.0     1.19    1.295   225.65 
   1.32   Chodba                    5.0     0.80      7.0     0.90     12.0     0.86    1.295    13.33 
   1.33   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   2.01   Schodisko                 5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   2.02   Šatňa                    50.0     1.00      7.0     0.90     57.0     0.99    1.295    72.89 
   2.03   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.295    16.83 
   2.04   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.295   145.65 
   2.05   Výstavný sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.295   145.65 
   2.06   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.295   145.65 
   2.07   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   2.08   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   2.09   Sklad                    45.0     1.20     10.0     0.90     55.0     1.15    1.295    81.57 
   2.10   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.295   151.47 
   2.11   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     98.0     1.18    1.295   149.14 
   2.12   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     98.0     1.18    1.295   149.14 
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   2.13   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.295   151.47 
   2.14   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.295   151.47 
   2.15   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90    147.0     1.19    1.295   225.65 
   2.16   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.295   229.15 
   2.17   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.295   229.15 
   2.18   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   2.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   2.20   Denná miestnosť          15.0     1.10     10.0     0.90     25.0     1.02    1.295    33.01 
   2.21   Predsieň                  5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.295    16.83 
   2.22   WC zamestnanci            5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   2.23   Pokladňa                 40.0     1.00      2.0     0.90     42.0     1.00    1.295    54.11 
   2.24   Kancelária               40.0     1.00      0.0     0.90     40.0     1.00    1.295    51.79 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika: 
------------------------------------------------------------------- 
Súčiniteľ b bol vypočítaný základným výpočtom 
   - pomocná hodnota                              n =    0.078 
   - súčiniteľ geometrie otvorov                  k =    0.18487 m 1/2 
   - prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm =   90.96  m2 
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením 
------------------------------------------------------------------- 
Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek: 
------------------------------------------------------------------- 
Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =    102.86 kg/m2 
Priemerné požiarne zaťaženie                  p =     72.45 kg.m2 
Súčiniteľ horľavých látok                     a =      1.10 
Súčiniteľ stavebných podmienok                b =     1.295 
Pôdorysná plocha požiarneho úseku             S =   1145.08 m2 
Priemerná výška požiarneho úseku             hs =      3.44 m 
Plocha otvorov požiarneho úseku              So =    117.36 m2 
Priemerná výška otvorov požiarneho úseku     ho =      1.99 m 
------------------------------------------------------------------- 
 
Nový stav  :  

URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA 
========================= 
Stavba          : Múzeum 
Požiarny úsek   : nový stav 
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením 
Súčiniteľ b sa určí základným výpočtom. 
Konštrukčný celok je zmiešaný podľa STN  73 0802 : zmiešané stavebné konštrukcie  
======================================================================================================= 
                           V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                 pn        an      ps        as      S          hs  Požiarne 
Císlo  Názov                   kg/m2             kg/m2              m2         m   podlažie 
======================================================================================================= 
1.01   Podbránie                 5.0     0.80      2.0     0.90     59.05     3.58    áno 
1.02   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     41.04     3.58    áno 
1.03   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     23.86     3.58    áno 
1.04   Schodisko                 5.0     0.80      0.0     0.90     28.64     3.58    áno 
1.05   Sklad                    45.0     1.20      2.0     0.90      2.86     3.58    áno 
1.06   Predsieň                  5.0     0.80      2.0     0.90      2.90     3.58    áno 
1.07   WC muži                   5.0     0.80      5.0     0.90      7.50     3.58    áno 
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1.08   WC ženy                   5.0     0.80      2.0     0.90      4.99     3.58    áno 
1.09   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90     26.58     3.58    áno 
1.10   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     24.27     3.58    áno 
1.11   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     21.70     3.58    áno 
1.12   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     25.09     3.58    áno 
1.13   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     11.20     3.58    áno 
1.14   Kuchynka                 15.0     1.10      7.0     0.90      9.07     3.58    áno 
1.15   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      3.49     3.58    áno 
1.16   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      3.40     3.58    áno 
1.17   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90     37.60     3.58    áno 
1.18   Rozvodňa                 35.0     0.90      2.0     0.90      2.90     3.58    áno 
1.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90      7.08     3.58    áno 
1.20   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     11.11     3.58    áno 
1.21   Chodba zádverie           5.0     0.80      7.0     0.90     13.24     3.58    áno 
1.22   Predsieň                  5.0     0.80      5.0     0.90      4.71     3.58    áno 
1.23   WC                        5.0     0.80      5.0     0.90      1.75     3.58    áno 
1.24   WC                        5.0     0.80      2.0     0.90      1.48     3.58    áno 
1.25   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     11.89     3.58    áno 
1.26   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90      7.90     3.58    áno 
1.27   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     10.36     3.58    áno 
1.28   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     42.46     3.58    áno 
1.29   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     43.40     3.58    áno 
1.30   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     12.11     3.58    áno 
1.31   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90     20.91     3.58    áno 
1.32   Chodba                    5.0     0.80      7.0     0.90     14.97     3.58    áno 
1.33   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     20.57     3.58    áno 
1.34   Výťah. šachta             5.0     0.80      0.0     0.90      7.70    11.82    áno 
2.01   Schodisko                 5.0     0.80      2.0     0.90     44.45     3.28    áno 
2.02   Šatňa                    50.0     1.00      7.0     0.90      5.14     3.28    áno 
2.03   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     63.24     3.28    áno 
2.04   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     19.14     3.28    áno 
2.05   Výstavný sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     16.57     3.28    áno 
2.06   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     20.51     3.28    áno 
2.07   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     12.02     3.28    áno 
2.08   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     17.42     3.28    áno 
2.09   Sklad                    45.0     1.20     10.0     0.90     11.99     3.28    áno 
2.10   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     90.96     3.28    áno 
2.11   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     22.02     3.28    áno 
2.12   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     26.85     3.28    áno 
2.13   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     43.62     3.28    áno 
2.14   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     25.09     3.28    áno 
2.15   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90     19.66     3.28    áno 
2.16   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     26.32     3.28    áno 
2.17   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     24.49     3.28    áno 
2.18   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     21.26     3.28    áno 
2.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     26.42     3.28    áno 
2.20   Denná miestnosť          15.0     1.10     10.0     0.90     17.75     3.58    áno 
2.21   Predsieň                  5.0     0.80     10.0     0.90      9.07     3.58    áno 
2.22   WC zamestnanci            5.0     0.80      2.0     0.90      2.23     3.58    áno 
2.23   Pokladňa                 40.0     1.00      2.0     0.90      6.23     3.58    áno 
2.24   Kancelária               40.0     1.00      0.0     0.90     12.55     3.58    áno 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
======================================================================================================= 
                     Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková 
Číslo  Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha 
======================================================================================================= 
1.01   Podbránie                3.05     3.70    11.29        1    11.29 
1.01   Podbránie                2.95     3.10     9.15        1     9.15 
1.02   Reštauračná dielňa       1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.03   Reštauračná dielňa       1.00     1.70     1.70        1     1.70 
1.07   WC muži                  0.95     0.95     0.90        1     0.90 
1.09   Knižnica                 0.95     0.95     0.90        2     1.80 
1.10   Kancelária               1.00     1.60     1.60        1     1.60 
1.11   Kancelária               1.00     1.60     1.60        1     1.60 
1.12   Kancelária               1.00     1.60     1.60        2     3.20 
1.13   Chodba                   1.00     2.50     2.50        1     2.50 
1.13   Chodba                   0.95     1.60     1.52        1     1.52 
1.17   Knižnica                 0.95     1.60     1.52        1     1.52 
1.19   Kancelária               1.05     1.55     1.63        1     1.63 
1.20   Chodba                   1.05     1.55     1.63        2     3.26 
1.21   Chodba zádverie          1.42     2.50     3.55        1     3.55 
1.21   Chodba zádverie          1.05     1.55     1.63        1     1.63 
1.23   WC                       0.55     0.55     0.30        1     0.30 
1.28   Depozit                  1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.29   Depozit                  1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.33   Kancelária               1.00     1.70     1.70        1     1.70 
1.34   Výťah. šachta            1.00     1.95     1.95        1     1.95 
2.03   Chodba                   3.15     1.53     4.82        4    19.28 
2.10   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        4     7.40 
2.11   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.12   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.13   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        2     3.70 
2.14   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.16   Depozit                  1.10     1.70     1.87        2     3.74 
2.17   Depozit                  1.10     1.70     1.87        1     1.87 
2.18   Kancelária               1.10     1.70     1.87        2     3.74 
2.19   Kancelária               1.13     1.70     1.92        3     5.76 
2.20   Denná miestnosť          1.13     1.70     1.92        1     1.92 
2.21   Predsieň                 1.00     1.70     1.70        1     1.70 
2.23   Pokladňa                 2.34     1.56     3.65        1     3.65 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                  119.31 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
======================================================================================================= 
                     V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   P r i e s t o r                 pn         an     ps         as      p        a        b       pv 
   Číslo  Názov                   kg/m2             kg/m2             kg/m2                      kg/m2 
======================================================================================================= 
   1.01   Podbránie                 5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.02   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     85.0     1.16    1.283   127.01 
   1.03   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     85.0     1.16    1.283   127.01 
   1.04   Schodisko                 5.0     0.80      0.0     0.90      5.0     0.80    1.283     5.13 
   1.05   Sklad                    45.0     1.20      2.0     0.90     47.0     1.19    1.283    71.58 
   1.06   Predsieň                  5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.07   WC muži                   5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.283    10.90 
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   1.08   WC ženy                   5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.09   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90    130.0     0.72    1.283   119.31 
   1.10   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   1.11   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   1.12   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   1.13   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.283    16.68 
   1.14   Kuchynka                 15.0     1.10      7.0     0.90     22.0     1.04    1.283    29.25 
   1.15   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.16   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.17   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90    130.0     0.72    1.283   119.31 
   1.18   Rozvodňa                 35.0     0.90      2.0     0.90     37.0     0.90    1.283    42.72 
   1.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   1.20   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.283    16.68 
   1.21   Chodba zádverie           5.0     0.80      7.0     0.90     12.0     0.86    1.283    13.21 
   1.22   Predsieň                  5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.283    10.90 
   1.23   WC                        5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.283    10.90 
   1.24   WC                        5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.25   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   1.26   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   1.27   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   1.28   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.283   227.08 
   1.29   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.283   227.08 
   1.30   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   1.31   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90    147.0     1.19    1.283   223.61 
   1.32   Chodba                    5.0     0.80      7.0     0.90     12.0     0.86    1.283    13.21 
   1.33   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   1.34   Výťah. šachta             5.0     0.80      0.0     0.90      5.0     0.80    1.283     5.13 
   2.01   Schodisko                 5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   2.02   Šatňa                    50.0     1.00      7.0     0.90     57.0     0.99    1.283    72.23 
   2.03   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.283    16.68 
   2.04   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.283   144.33 
   2.05   Výstavný sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.283   144.33 
   2.06   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.283   144.33 
   2.07   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   2.08   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   2.09   Sklad                    45.0     1.20     10.0     0.90     55.0     1.15    1.283    80.83 
   2.10   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.283   150.10 
   2.11   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     98.0     1.18    1.283   147.79 
   2.12   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     98.0     1.18    1.283   147.79 
   2.13   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.283   150.10 
   2.14   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.283   150.10 
   2.15   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90    147.0     1.19    1.283   223.61 
   2.16   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.283   227.08 
   2.17   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.283   227.08 
   2.18   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   2.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   2.20   Denná miestnosť          15.0     1.10     10.0     0.90     25.0     1.02    1.283    32.71 
   2.21   Predsieň                  5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.283    16.68 
   2.22   WC zamestnanci            5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   2.23   Pokladňa                 40.0     1.00      2.0     0.90     42.0     1.00    1.283    53.62 
   2.24   Kancelária               40.0     1.00      0.0     0.90     40.0     1.00    1.283    51.32 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika: 
------------------------------------------------------------------- 
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Súčiniteľ b bol vypočítaný základným výpočtom 
   - pomocná hodnota                              n =    0.078 
   - súčiniteľ geometrie otvorov                  k =    0.18500 m 1/2 
   - prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm =   90.96  m2 
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením 
------------------------------------------------------------------- 
Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek: 
------------------------------------------------------------------- 
Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =    101.28 kg/m2 
Priemerné požiarne zaťaženie                  p =     72.00 kg.m2 
Súčiniteľ horľavých látok                     a =      1.10 
Súčiniteľ stavebných podmienok                b =     1.283 
Pôdorysná plocha požiarneho úseku             S =   1152.78 m2 
Priemerná výška požiarneho úseku             hs =      3.50 m 
Plocha otvorov požiarneho úseku              So =    119.31 m2 
Priemerná výška otvorov požiarneho úseku     ho =      1.99 m 
------------------------------------------------------------------- 
 
b) k zvýšeniu hodnoty súčiniteľa an, alebo :   
- na základe zmeny, nedochádza k zmene, k zvýšeniu  hodnoty súčiniteľa an . Bez zmeny. 

 
c) k zvýšeniu počtu osôb podľa STN 92 0241 : 

- bez zmeny . 
 
d) k zvýšeniu počtu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo neschopných samostatného pohybu, alebo : 

- bez zmeny. 
 
e) k dodatočnému zatepleniu stavieb kontaktným zatepľovacím systémom – bez zmeny.  
 
Poznámka :  
V rámci rekonštrukcie strechy vo vnútri stavby budú použité nasledujúce zateplovcie materiály : 
 
 Tepelná izolácia montovaných obvodových stien podkrovia NOBASIL 140 + 50mm / nehorľavý stavebný materiál trieda 

reakcie na oheň A1 / , 
 Tepelná izolácia strechy NOBASIL 140 + 60mm50mm / nehorľavý stavebný materiál trieda reakcie na oheň A1 / , 
 Tepelná izolácia stropu nad poschodím „NzS“ – volne položený Nobasil LSP 35 hr.100mm medzi plechobetónovou doskou 

a obvodovým murivom po celom obvode, 50mm / nehorľavý stavebný materiál trieda reakcie na oheň A1 / , 
 
V zmysle čl. 6.2.7.11 STN 73 0802/Z2 na zateplenie stropných alebo stenových konštrukcii / vo vnútri stavby  ak sa 
bude realizovať  / , sa musí použiť tepelná izolácie len triedy reakcie na oheň A2-s1,d0, alebo A1. Dané podmienky 
sú splnené .  
 
f) k zmene doterajšieho technologického súboru za technologický súbor vyššej generácie (napr. k zmene 
obsluhovanej prevádzky za prevádzku plne automatizovanú), alebo :  

- bez zmeny. 
 

g) k zmene účelu stavby (vecne príslušnej projektovej normy podskupiny STN 73 08… – stavby na 
bývanie a ubytovanie za stavby zdravotníckych zariadení a pod.): bez zmeny, nedochádza k zmene účelu stavby , 
ostáva charakteru.  

- bez zmeny . Nedochádza k zmene priestorov  a k zmene užívania stavby .  
 

 
V zmysle čl.  2.2.1 STN 73 0834 : 
 
Pri zmenách stavieb skupiny I nedochádza ku zmene užívania stavby alebo prevádzky (podľa 2.1.2) 
a ich predmetom danej zmeny posudzovanej stavby je iba: 
a) úprava, oprava, výmena alebo nahradenie jednotlivých prvkov stavebných konštrukcií (konštrukčných prvkov);  
b) výmena, zámena alebo nová inštalácia systémov, sústav, prípadne prvkov technického alebo 
netechnologického zariadenia stavieb, ktoré svojou funkciou podmieňujú prevádzku stavby, a ktoré nie sú 
súčasťou technologickej časti stavby (kotolňa, strojovňa vzduchotechniky, strojovňa výťahu a pod.); 
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V zmysle čl. 2.2.2 STN 73 0834 : 
 
Zmeny stavieb skupiny I nevyžadujú ďalšie opatrenia, pokiaľ spĺňajú tieto požiadavky: 
 
a) požiarna odolnosť menených prvkov stavebných konštrukcií nie je znížená pod pôvodnú hodnotu; dovoľuje sa 
bez ďalšieho preukazovania znížiť požiarnu odolnosť na 45 minút :  
 
Bez zmeny . Požiarna odolnosť stavebných konštrukcii sa nemení . Bez zmeny  .  
 
Primurovka k štítovým stenám hr. 150 mm bude murovaná z tvaroviek Ytong hr. 150mm  na spojovaciu maltu Ytong. Nehorľavý 
materiál triedy reakcie na oheň A1 , požiarna odolnosť min. 180 min. vyhovuje až pre najvyšší VII SPB .  
Nad vencom sa bude murovať z tvaroviek Ytong hr. 200 mm, nehorľavý materiál triedy reakcie na oheň A1 , požiarna odolnosť 
min. 180 min. vyhovuje až pre najvyšší VII SPB .  
 
Zamurovanie otvorov v nosnom murive je navrhnuté z PP tehál na MVC alt. tvaroviek YTONG – XELLA hr. 150 mm na 
spojovaciu maltu YTONG. PP tehly máju požiarnu odolnosť min. 180 min v zmysle STN  73 0821  a YTONG nehorľavý materiál 
triedy reakcie na oheň A1 , požiarna odolnosť min. 180 min. vyhovujú až pre najvyšší VII SPB .  
 
Nový plechobetónový strop nad jestvujúcim stropom 2.NP = podlaha podkrovia sa zhotoví z oceľových valcovaných „I a U“ 
profilov + trapézový plech T50 hr. 0,8mm zaliaty betónom C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150mm – nehorľavá 
konštrukcia , nepožaduje sa v tento stupni PB požiarna odolnosť, bez zmeny.  
 
Nový strop nad schodiskom v podkroví tvorí keramický polomontovaný strop z nosníkov KNPV po 450mm a vložiek MIAKO 
18/45, celkovej hr.250mm z betónu C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150., podľa CE výrobcu – nehorľavý materiál, 
trieda reakcie na oheň A1, požiarna odolnosť  30 min. Bez zmeny .  
 
Podmurovanie konštrukcii budú prevedené z PP tehál na MVC alt. tvaroviek YTONG .PP tehly máju požiarnu odolnosť 
min. 180 min v zmysle STN  73 0821  a YTONG nehorľavý materiál triedy reakcie na oheň A1 , požiarna odolnosť min. 180 min. 
vyhovujú až pre najvyšší VII SPB .  
 
Stavebné konštrukcie výťahu  :   
 
b) stupeň horľavosti stavebných látok použitých v menených stavebných konštrukciách nie je zvýšený nad 
pôvodnú hodnotu ani v nich nie sú nanovo použité stavebné látky so stupňom horľavosti C3: 
 

- bez zmeny. Nedochádza k zmene stavebných konštrukcii: 
 
Primurovka k štítovým stenám hr. 150 mm bude murovaná z tvaroviek Ytong hr. 150mm  na spojovaciu maltu Ytong. Nehorľavý 
materiál triedy reakcie na oheň A1 , bez zmeny .  
Nad vencom sa bude murovať z tvaroviek Ytong hr. 200 mm, nehorľavý materiál triedy reakcie na oheň A1 , bez zmeny .  
 
Zamurovanie otvorov v nosnom murive je navrhnuté z PP tehál na MVC alt. tvaroviek YTONG – XELLA hr. 150 mm na 
spojovaciu maltu YTONG. PP tehly nehorľavý materiál  a YTONG nehorľavý materiál , bez zmeny.  
 
Nový plechobetónový strop nad jestvujúcim stropom 2.NP = podlaha podkrovia sa zhotoví z oceľových valcovaných „I a U“ 
profilov + trapézový plech T50 hr. 0,8mm zaliaty betónom C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150mm – nehorľavá 
konštrukcia , bez zmeny.  
 
Nový strop nad schodiskom v podkroví tvorí keramický polomontovaný strop z nosníkov KNPV po 450mm a vložiek MIAKO 
18/45, celkovej hr.250mm z betónu C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150., podľa CE výrobcu – nehorľavý materiál, 
bez zmeny .  
 
Podmurovanie konštrukcii budú prevedené z PP tehál na MVC alt. tvaroviek YTONG .PP tehly  a YTONG nehorľavý 
materiál triedy .  
 
Krytina je navrhnutá škridlová BRAMAC – bobrovka, nehorľavý materiál . Bez zmeny.  
 
Výťahová šachta  :  
Celý výťah je umiestnený vo výťahovej šachte. Materiál priehlbne šachty je betón (priehlbeň) v zmysle stavebného 
projektu, sklom je opláštená kovová konštrukcia. Výťahová šachta je z uzatvorených oceľových profilov, opláštenie 
je predsadeným exteriérovým celopresklenným opláštením z bezpečnostného skla CONEX-číre vrátane zádveria 
na prízemí, ako je popísané jedná sa o nehorľavé konštrukcie.  
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c) šírky a výšky požiarne otvorených plôch v obvodových stenách nie sú zväčšené o viac ako 100 mm alebo 
sa preukáže, že odstupová vzdialenosť vyhovuje platným právnym predpisom, nedochádza k zväčšovaniu  
požiarne otvorených plôch v obvodovej konštrukcii.  
 

- Na základe návrhu nového bezprevodového výťahu z exterieru jest. stavby , je vyhotovená nová šachta 
a tým pádom vznikne nová požiarne otvorená plocha z obvodovej steny do výťahovej šachty . 
Prehodnotenie požiarne nebezpečného priestoru je z miesta poúdenia časti obvodovej steny , tj. kde je 
umiestnená exteriérová výťahová šachta  je  v zmysle STN  73 0802 : 

- Stavba má zmiešané stavebné konštrukcie 
- Výpočtové požiarne zataženie je .  

- Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =    101.28 kg/m2 
 

ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI 
===================================== 
Nevýrobné stavby 
Miesto posúdenia: od obvodovej steny posudzovanej časti   
Výpočtové požiarne zaťaženie         :      101.28 kg/m2 
Konštrukčný celok je zmiešaný podľa čl. 2.6.4 b) STN 92 0201-2 
Percento požiarne otvorených plôch   :       31.9  % 
Dĺžka l alebo l1                     :       23.2   m 
Výška hu alebo hu1                   :        7.5   m 
    Odstupové vzdialenosti sa majú podľa čl. 3.2.4 
    STN 92 0201-4 určovať pre jednotlivé otvory! 
*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   9.0 m   ***** 

 
Prehodnotenie odstupovej vzdialenosti od padajúcich časti stavby  / výťahová šachta /  v zmysle STN  73 0802 :  

- Výška pádu :  12,30 m x 0,37 = 4,55 m .  
 
Poznámka: bez zmeny, v požiarne nebezpečnom priestore / prepočet /  sa nachádza jest. plný múr jest, stavby bez 
otvorov  , daný múr je vyhotovený z plných pálených tehál na VC omietku, podľa STN  73 021 daná stena je 
nehorľavá a má požiarnu odolnosť min. 180 min., bez zmeny. Strešný plášť je nehorľavá krytina – bobrovka, teda 
vyhovuje v zmysle STN  73 0802 .  
 

 
d) nanovo zriaďované prestupy (okrem prestupov vzduchotechnických a technologických zariadení) 
stenami sú utesnené podľa STN 73 0802:  
 

- bez zmeny. Nedochádza k zriadeniu nových prestupov . 
 
e) nanovo zriaďované prestupy všetkými stropmi (vrátane prestupov vzduchotechnických a technologických 

zariadení) sú utesnené v súlade s STN 73 0802, v prevádzkach spojov tiež v súlade s STN 73 0843, pri 
technologických zariadeniach v priemyslových výrobných stavbách v súlade s STN 73 0804:  
 
- bez zmeny.  

 
 
f) pokiaľ inak nemenenými časťami objektu (stavby) prechádza nové vzduchotechnické potrubie, posudzuje sa 

podľa STN 73 0872 a za požiarno deliacu konštrukciu sa považuje každá celistvá konštrukcia stropu; pre návrh 
chráneného vzduchotechnického potrubia a požiarnych klapiek sa predpokladá III. stupeň požiarnej 
bezpečnosti; vo vzduchotechnickom potrubí na vetranie obytných buniek podľa STN 73 0833 sa v chránenom 
potrubí nepožadujú požiarne klapky vo vyústení do 0,04 m2 alebo pokiaľ vzduchotechnické potrubie je v súlade 
s STN 74 7110 :  
 

- bez zmeny . 
 
 
g) pôvodné únikové a zásahové cesty nie sú zúžené ani predĺžené alebo ich výsledné rozmery vyhovujú platným 

právnym predpisom.  
 

- bez zmeny . 
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h) pri zmenách technického zariadenia stavieb podľa 2.2.1 b) je vytvorený požiarny úsek z priestorov, pri ktorých 
to STN 73 0802 a nadväzujúce normy taxatívne vyžadujú, jeho požiarne deliace konštrukcie môžu byť bez 
ďalšieho preukazovania navrhnuté v III. stupni požiarnej bezpečnosti:  

 
Požiadavky na výťahovú šachtu v zmysle čl. 6.4.1. STN  73 0802 :  
 
Výťahová šachta, neprechádza viacerými požiarnymi úsekmi / jest. stavba nie je delená na požiarne úseky, 
posudzuje sa ako jedna stavba / nemusí tvoriť samostatný požiarny úsek .  
 
V prípadoch , keď výťahová kabína na dopravu osôb je z nehorľavých materiálov  / trieda reakcie na oheň  A1, A2-
s1,d0 /  alebo neľahko horľavých materiálov / A2,B /  a strojovňa výťahu je umiestnená nad výťahovou šachtou 
môže sa od požiarneho ohraničenia upustiť. Táto podmienka je splnená.  
Výťahová kabína je vyhotovená :  výťahová šachta je z uzatvorených oceľových profilov, opláštenie je 
predsadeným exteriérovým celopresklenným opláštením z bezpečnostného skla CONEX-číre vrátane zádveria na 
prízemí –nehorľavý materiál.  Materiál kabíny nerezový plech s kombinaciou skla – nehorľavý materiál, Dvere 
výťahu :Druh dverí : automatické centrálné presklené v nerez. rámikoch, tvoria komplet zároveň s kabínovými 
dverami – NEHORĽAVÝ MATERIÁL. DANÉ PODMIENKY SÚ SPLNENÉ.  
 
Je zabezpečené v zmyle STN EN 81.20/50 –šachta, vetracím otvorom na vrchu šachty (min. 1% plochy šachty), 
respektíve medzerami medzi sklami. 
 
V rámci výmeny výťahu sa inštaluje v šachte výťah tzv. ,,bez strojovne,,, v zmysle podmienok výrobcu výťahu.  
  
i) pri úplnej výmene káblových rozvodov v stavbe majú byť použité káble a príslušenstvo káblov vlastnosti 
podľa kapitoly 5 v STN 92 0203 :  

 
- bez zmeny . 
 

j) ďalšie požiadavky  
Elektroinštalácia + bleskozvod  
 
Inštalácia elektroinštalácie  a bleskozvodu  sa musí realizovať / ak bude predmetom rekonštrukcie /   
v zmysle platnej projektovej dokumentácie a sa musia vykonávať v zmysle vyhl. MPSV SR č. 508/2009 Z.z. . 
 

III. ZÁVER 

Pre dosiahnutie požiarnej bezpečnosti musia byť splnené všetky požiadavky vyplývajúce z daného riešenia 
protipožiarnej bezpečnosti. Akékoľvek zmeny v dispozičnom riešení, spôsobe užívania, prípadne druhu stavebných 
materiálov musia byť konzultované so spracovateľom tohto riešenia protipožiarnej bezpečnosti. Zhotoviteľ tohto 
požiarno-bezpečnostného riešenia nezodpovedá za vady, ktoré  boli spôsobené použitím nenáležitých podkladov 
prevzatých od objednávateľa. Tento posudok riešenia protipožiarnej bezpečnosti posudzovanej stavby je platný 
ako originál, kópia je neplatná bez súhlasu autora tohto riešenia  a autor za kópiu neručí, reprodukovanie, 
kopírovanie nemôže byť vykonané bez súhlasu spracovateľa tohto riešenie projektovej dokumentácie  . 
 
Poznámka : upozorňujem investora predmetnej stavby a zodpovedného projektanta daného riešenia, že táto PD 
rieši PBS rekonštrukcie a inštaláciu výťahu. V prípade dispozičnej zmeny v podkroví , je nutné prehodnotenie 
protipožiarnej bezpečnosti stavby pre celok- pre celú posudzovanú stavbu v zmysle STN  73 0834, STN  73 0802 
a nadväzujúcich noriem, pri zohľadnení podmienok protipožiarnej bezpečnosti stavby pre kultúrne pamiatky.   
 

 

 

 

 

............................................. 

    Ing. Miroslav Molnár 
              ( špecialista PO ) 

 



I. Všeobecná časť 

 
1.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY. 
 
Objednávateľ:  Novohradské múzeum a galéria, Lučenec 
 
Názov stavby:              Rekonštrukcia strechy  
                                      Novohradské múzeum a galéria, Lučenec 
Miesto stavby:  Kubínyho námestie č. 3,  
Charakter:  rekonštrukcia 
Okres/kraj:  Lučenec / banskobystrický 
Dodávateľ:  výberové konanie 
 
 
1.2. CHARAKTERISTICKÝ POPIS OBJEKTU. 
 
 Objekt č.3 na Kubínyho námestí v Lučenci je vedený v štátnom zozname kultúrnych pamiatok a je začlenený do 
historického jadra mesta.   
 Z dispozičného hľadiska do objektu  sa vchádza cez podchod s pruskými klenbami.  
Dalšie vstupy sú z dvornej strany. V suteréne sa nachádzajú skladové priestory. Na prízemí sa nachádzajú kancelárske 
priestory, knižnica, sklady, depozit a sociálne zariadenia pre návštevníkov. Na poschodí sa nachádzajú samotné výstavné 
priestory s depozitmi tiež sú tu aj kancelárske priestory.   
Z konštrukčného hľadiska - zvislé nosné konštrukcie sú prevažne tvorené miešaným murivom z kameňa a tehál. Sú to nosné 
murivá hrúbky 850,700,650,500 mm. 
Vodorovné konštrukcie sú tvorené klenbami rôznych druhov. V podchode sú  pruské  klenby , ktoré sa nachádzajú 
i v miestnostiach prízemia a poschodia. Stropy v miestnostiach prízemia a suterénu tvoria valené klenby, neckovité 
klenby. Stropy v miestnostiach poschodia tvoria rovné trámové a  v niektorých priestoroch sú traverzové stropy 
s I nosníkov s murovanými klenbami a taktiež vyššie spomenuté klenby. Strešnú konštrukciu tvorí sedlová strecha - 
stojatá stolica s škridlová krytina, z ťahaných škrídiel. 
 Projektová dokumentácia rieši komplexnú rekonštrukciu strechy s predprípravou pre zobytnenie podkrovia pre 
administratívne účely a prístavbu výťahu so zádverím na dvornej fasáde. 
Nakoľko pri spracovaní projektu neboli vytvorené potrebné sondy pre overenie skladby jednotlivých konštrukcií podláh 
a stropov, pred zahájením búracích prác na podlahách, schodoch je nutné najskôr zhotoviť sondy v každej miestnosti – prizvať 
stavebný dozor, projektanta a zhotoviť zápis do stavebného denníka. 
 
 
1.3. TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU. 
 
V objekte budú riešené nasledovné inštalácie: 
 
 elektroinštalácia – silnoprúd – rozvody pre výťah a bleskozvod; 
 požiarna bezpečnosť stavby. 
 
 
 
2. TECHNICKÁ ČASŤ 
 
2.1 Búracie práce  
 
Búracie práce na streche predstavujú: 
 
 Odstránenie strešnej kusovej krytiny STEINBRUCK včetne latovania 
 odstránenie oplechovania, žľabov, zvodov z celého objektu 
 Odstránenie poškodených častí konštrukcie krovu cca 400,0m = 9,00m3  
 Rozobratie vyznačených komínov a dymovodov po jestvujúcu podlahu podkrovia, rozobratie  hornej časti komínov (pod 
strešnú rovinu – pozri priečny rez skutkového stvavu 
 Odstránenie oplechovaní a hornej časti oboch štítových múrov hr. 150 mm do 3000 mm nad podlahou podstrešného 
priestoru 
 Vyrezanie vyznačených častí konštrukcie krovu (krokvy a časti dolnej strednej väznice v mieste vikierov, strednej časti 
klieštin v mieste chodby, stĺp nad schodiskom) 
 Vyčistenie podstrešného priestoru a odstránenie uľahnutej sutiny o hr. 200mm. 
 
Búracie práce na poschodí predstavujú: 
 
 vybúranie okna a parapetu na dvornej fasáde v mieste nového výťahu 
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Búracie práce na prízemí predstavujú: 
 
 vybúranie okna a parapetu na dvornej fasáde v mieste nového výťahu 
 vybúranie betónovej plochy hr. 150mm pre nový výťah so zádverím 
 
 
2.2 ZÁKLADY 
 
  
Základy pod výťahom tvorí základová doska hr. 300mm z vodostavebného betónu V-C25/30 s výstužou – „v5“ = V12 po 200mm 
v priečnom a „v6“ = V12 po 250mm v pozdĺžnom smere, a stykovacia výstuž „v3,4“ do obvodových stien a „v7,8“ do šachtových 
stien izolovaných náterom 2 x Vandex. 
Betónové steny výťahovej šachty a vstupu do suterénu  hr. 200-300mm z betónu V-C25/30 + 2 x Sr8/150 x 2Sr8/150mm + 2 x 
náter VANDEX. Steny suterénu a výťahovej šachty budú ukončené ŽB stužujúcim vencom „Sv1“ z betónu C-25/30 s výstužou 
4V12 a strmeňmi 3E6/bm.  
 
 
2.3  ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 
 
Jestvujúce obvodové a vnútorné nosné murivo hr. 300-450-600-750mm je zhotovené v suteréne z kamenného muriva na 
prízemí z miešaného muriva tehla + kameň a na poschodí zprevažne z PP tehál. Jestvujúce priečky hr. 100-150mm sú 
zhotovené z plných alt. dvojdierových dutých tehál na maltu vápennocementovú.  
Primurovka k štítovým stenám hr. 150 mm bude murovaná z tvaroviek Ytong hr. 150mm  na spojovaciu maltu Ytong. Steny 
budú vzájomne spojené sponami z nerezovej tyče 10mm (cca 4ks na m2) a ŽB vencom z betónu B20 s výstužou 4øV12mm 
a strmenmi 3øE6 /bm vo výške 3000 mm nad podlahou podstrešného priestoru. Nad vencom sa bude murovať z tvaroviek 
Ytong hr. 200 mm a štít sa ukončí vencom v.=100mm s výstužou 2V12mm. 
Zamurovanie otvorov v nosnom murive je navrhnuté z PP tehál na MVC alt. tvaroviek YTONG – XELLA hr. 150 mm na 
spojovaciu maltu YTONG. 
V podstrešnom priestore po vyčistení stropu sa realizuje podmurovka oceľových stropníc š.450mm z PP tehál na MC 5,0 
presne nad osami nosných múrov. Podmurovky sa ukončia vyrovnávacou betónovou vrstvou hr.100mm s výstužou Sr4/100 x 
Sr4/100mm. 
Všetky komíny budú ukončené ŽB klobúkom hr. 75mm z C16/20 + Sr6/100xSr6/100mm. 
 
 
2.4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 
 
 Všetky stropné konštrukcie okrem stropu nad schodiskom zostanú zachované.   
Nový plechobetónový strop nad jestvujúcim stropom 2.NP = podlaha podkrovia sa zhotoví z oceľových valcovaných „I a U“ 
profilov + trapézový plech T50 hr. 0,8mm zaliaty betónom C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150mm. Stropnice - 
dvojica „U“-nosníkov bude zároveň stužiť väzné trámy, ku ktorým budú prisvorníkované. Všetky stropnice budú uložené na 
obvodové a vnútorné nosné murivo min.200mm jako prosté nosníky. Stropnice budú podmurované z PP tehál na MC 5,0 alt. 
podbetónované. Po vyklinovaní oceľovými platničkami do potrebnej výšky – horná hrana = +8,150m sa záhlavia stropníc na 
oboch koncoch zamurujú PP tehlami na MC 5,0.  
Nový strop nad schodiskom v podkroví tvorí keramický polomontovaný strop z nosníkov KNPV po 450mm a vložiek MIAKO 
18/45, celkovej hr.250mm z betónu C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150. Keramický strop bude uložený na murive 
schodiska o hr. 300mm, v pravej tretine budú nosníky uložené šikmo v sklone strechy. 
Nové preklady nad novými otvormi v jestvujúcich stenách oceľové z valcovaných profilov I-100mm. 
Nosníky sa uložia do nosných stien min. 200mm do cementovej malty a vyklinujú tesne k stropu. 
 
Nové monolitické železobetonové schody do podkrovia sú navrhnuté: 
 Z poschodia do podkrovia – trojramenné želozobetónové  – monolitické hr.150mm z betónu C16/20 s nosnou výstužou 
V14 po 150mm a rozdelovacou výstužou 5E8/bm. 
   
 
2.5 Strecha a krytina 
 
Objekt je zakrytý dreveným krovom charakteru sedlovej strechy s valbou vo dvornej časti. Nosnú konštrukciu v uličnej časti tvorí 
stojatá stolica (vzperadlo) s dvoma pomúrnicami a štyrmi strednými väznicami podopretými stĺpami a vzperami, ktoré sú 
v priečnom smere stužené klieštinami pod oboma väznicami. Oprava a úprava krovu pre obytné podkrovie predstavuje: 
 v prvom rade zosilnenie väzných trámov oceľovými U-profilmi 
 osadenie nových spodných väzníc 150x150mm - „Vn1“ podopré stĺpikmi 150x150mm najprv v plných väzbách a po 
zhotovení plechobetónu pod každou krokvou 
 osadenie nových stredových väzníc 150x200mm – „Vn2“ podopreté krátkymi stĺpikmi začapovanými do šikmých vzpier 
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 osadenie nových vrcholových väzníc 100x150mm – „Vn3“ podopreté stĺpikmi 100x150mm od jestvujúcich klieštin – 
rozpier 
 vyrezanie častí spodných – stredných väzníc v mieste strešných okien 
 zhotovenie nového vikiera a osadenie nových klieštin (spodná hrana vo výške +3,0m nad novou podlahou podkrovia) 
Konce jestvujúcich klieštín, nové klieštiny (v mieste krokvy, vzpery, stĺpov a pri nadpájaní krokiev sa vztiahnu s oceľovými 
svorníkmi M14 -550mm + matica + podložka.  
Stuženie strechy je zabezpečené v jednom smere klieštinami (kotvenými oceľovými svorníkmi M12-300mm + 2x podložka 
80x80mm + 2x matica), v druhom smere pásikmi zo stĺpov, ktoré podopierajú vrcholovú väznicu od klieštín (kotvenými 
začapovaním do väznice, stĺpov). Spájanie a kotvenie jednotlivých prvkov previesť tradičnými tesárskymi spojmi (čapovaním, 
platovaním, osedlaním), klincovaním a oceľovými svorníkmi alt. styčníkovými plechmi. Pri realizácii je nutné dodržať STN 73 
3150 – tesárske práce stavebné. Rezivo použité na krov má byť suché, triedy SI.  
Krytina je navrhnutá škridlová BRAMAC – bobrovka s príslušenstvom podľa doporučenia na latovanie 30x50mm kotvené cez 
kontralatu 50x50 mm a paropriepustnú fóliu, (ktorá musí byť vyvedená až po okraj rímsy) na drevené krokvy klincovaním. 
 
 
2.6 ÚPRAVY  POVRCHOV 
   
 Nové vnútorné steny sa opatria cementovým nástrekom, hladkou vápennocementovou omietkou a  interiérovou stierkou.  
 Vonkajšie steny vikiera pri výťahu sa opatria kompletným zatepľovacím systémom s fasádnou minerálnou vlnou 
hr.150mm a jemnozrnnou farebnou stierkou.  
 
 
2.7 PODLAHY  A  OBKLADY 
 
Podlaha zádveria výťahu – ker. dlažba protišmyk. hr.8mm do lepiaceho tmelu hr. 12mm + samonivel. stierka hr. 5,0mm  
        + cementový poter C16/20 hr. 75mm + Sr4/150 x Sr4/150mm  
        + extrudovaný polystyrén PP hr. 50mm + hydroizolácia Hydrobit V 60 S35 plošne natavená + penetračný náter 
        + podkladný betón C16/20 hr. 150mm + sieťovina Sr6/150x6/150mm + zhutnená štrkodrva hr. 250mm   
 
 
2.8 IZOLÁCIE 
 
 Tepelná izolácia montovaných obvodových stien podkrovia NOBASIL 140 + 50mm 
 Tepelná izolácia strechy NOBASIL 140 + 60mm 
 Tepelná izolácia stropu nad poschodím „NzS“ – volne položený Nobasil LSP 35 hr.100mm medzi 
plechobetónovou doskou a obvodovým murivom po celom obvode 
 Parotesná fólia strechy a obvodových stien podkrovia TYVEK, JUTAFOL N-Al 
 Paropriepustná fólia strechy a stien podkrovia – JUTAFOL – D, TYVEK HD Soft 
 Hydroizolácia výťahovej šachty – stierková  2 x (VANDEX, Mapei,...) 
 
 
2.9 VÝPLNE  OTVOROV 
 
V podkroví na uličnej fasáde sú navrhnuté strešné okná VELUX typ GGL-GPL, v sociálnych priestoroch typ GGU. Okná budú 
vybavené manuálne ovládanou vonkajšou roletou, teleskopickou ovládacou tyčou a lemovaním pre kusovú krytinu – Bobrovka. 
Vedľa funkčného komína sa osadí strešný výlez okno LUMINEX UNIVERZÁL – Bramac. Pre výlez do podstrešného priestoru sú 
navrhnuté skladacie schody FAKRO s požiarnou odolnosťou 30min. 
 
 
2.10 KLAMPIARSKE a ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE 
 
 Všetky oplechovania na objekte (parapety okien, žľaby, zvody, oplechovanie úžľabia, odkvapu, komína a pravého 
štítového muriva, lemovanie vikiera a ľavého štítu, ) sa prevedú z medeného plechu hr. 0,6mm. Klampiarske konštrukcie je 
potrebné vyhotoviť podľa STN 73 36 10. 
 Schodiskové zábradlie v podkroví nerezové tyčové stĺpiky + nosná časť 40mm, výplň tyč 10mm + drevené madlo 
z masívu. 
 Oceľové stropnice v podkroví valcované profily I a U.  
Podložky pre vyklinovanie stropníc P10-200x200mm = 100ks. 
Oceľová konštrukcia výťahovej šachty – viď. samostatný projekt – dodávka firmy realizujúcej výťah.  
 
 
2.11 MAĽBY  A NÁTERY 
 
 Nová interiérová stierka sa opatrí 1x NP a 2 x umývateľnou maliarskou farbou pre interiéry; 
 Sádrokartónový podhľad sa vytmelí, prebrúsi a opatrí 1 x NP + 2 x maľbou  na sadrokartón. 
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 Vonkajšie steny sa opatria tenkovrstvou farebnou jemnozrnnou stierkou. 
 Stolárske konštrukcie sa opatria 1x základným + 2x transparentným lazúrovacím lakom na drevo; 
 Klamp. a zámoč. konštrukcie sa natrú 1x základnou farbou a 2x vonkajším syntetickým náterom; 
 Zámočnícke konštrukcie – stropnice sa opatria 1 x základný + 1 x vonkajší syntetický náter. 
 Nové hranoly krovu a latovanie sa opatrí náterom proti hnilobe a škodcom, po uložení paropriepustnej fólie sa 
celá konštrukcia krovu opatrí nástrekom (BIOCHEMIT, KROVSAN).  
 
 
Popis návrhu výťahu  :  
 
Tento doklad bol vyhotovený v zmysle NV č. 235/2015 Z. z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o 
uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu. 

 
ZÁKLADNÉ PARAMETRE 
DRUH VÝŤAHU :  elektrický osobný so samoobsluhou – V1 
TYP VÝŤAHU :  GEN2 Stream– PANORAMA – bez strojovne 
SKUPINA :   Ac1    
NOSNOSŤ :   630 kg/8 osôb – nepriechodná kabína  
MEN.RÝCHLOSŤ :  1,0m/s  
OBJEKT VÝŤAHU : Novohradské múzeum a galéria, Lučenec - výťah 
ZDVIH :   8,1 m 
POČET STANÍC/NÁKL. : 3/4 
OZNAČ. STANÍC :  0,1,2 – predný vstup a 0 – zadný vstup 
VÝR.Č.VÝŤAHU :  G3KG579Q-001 
ROK VÝROBY :  2022 
VÝROBCA: OTIS NEC, Avenne des Montoires, Gien Cedex, France 
 
1.TECHNICKÝ POPIS 
1.1. VYHOTOVENIE VÝŤAHU 
GeN2 Streamje elektrický trakčný výtah využívajúcí bezprevodový pohon synchrónnym elektromotorom s 
permanentnými magnetami a ako nosné prostriedky kryté ploché oceľová Ianá.Výťah je vo svojej typovej rade – 
certifikát typu č.0088/961143/003 vo vyhotovení novej generácie.  Zariadenie pre uvolňovanie brzdy využíva 
rezervný pomocný zdroj, ktorý je zabudovaný v rozvádzači a je využívaný pri ručnej núdzovej prevádzke. 
 
1.2.MIESTO INŠTALÁCIE VÝŤAHU 
Celý výťah je umiestnený vo výťahovej šachte. Materiál priehlbne šachty jebetón (priehlbeň) v zmysle stavebného 
projektu,sklom je opláštená kovová konštrukcia, ktorá je prisadená k fasáde objektu -samotná  výťahová šachta jez 
uzatvorených oceľových profilov, opláštenie je predsadeným exteriérovým celopresklenným opláštením z 
bezpečnostného skla CONEX-číre vrátane zádveria na prízemí, v zmysle požiadaviek legislatívy.Vstupy do objektu 
na fasádnej strane (dverné otvory sú riešené v stavebnej časti projektu. 
Stroj je umiestnený  v hornej časti šachty, pod ním je umiestnený rozvádzač. Panel núdzovej jazdy je prístupný 
z nástupišťa vo vrchnom podlaží v uzamykateľnej skrini, ktorá je súčasťou zárubni dverí. /viď. dispozičný výkres / 
 
1.3.STROJOVŇA 
- HLAVNÝ VYPÍNAČ  
je súčasťou panelu inšpekčnej jazdy vo funkcii ističa proti preťaženiu pohonu výťahového stroja, zásuvka 230V, 
ističe osvetlenia šachty. 
- VÝŤAHOVÝ STROJ GEN 630/1,0  
Synchrónny elektromotor s permanentními magnetami má hriadeľ s trakčným kotúčom malého priemeru, takže 
môže býť inštalovaný na jednej bočnej stene v nejvyššom mieste šachty . Hriadeľ motora je predĺžený do 
trakčného kotúča pre ploché Ianá a je uložený prostrednictvom Iožiskového stojanu na ráme pohonu. 
- Výťahový rozvádzač GCS 222-MRL 
Výťahový rozvádzač a pohon tvorí uzatvorenú jednotku a sú umiestné vo vnútri šachty na jednej bočnej stene. 
Núdzový a inšpekčný panel je umiestnený v najvyššom nástupišti vedľa šachtových dverí alebo na prednej stene 
šachty zo strany nástupišťa.Núdzový a inšpekčný panel umožňujú všetky ovládánia nevyhnutné pre vykonávanie 
noudzového vyslobodenia a inšpekčných operácií  
- VETRANIE 
Je zabezpečené v zmyle STN EN 81.20/50 –šachta, vetracím otvorom na vrchu šachty (min. 1% plochy šachty), 
respektíve medzerami medzi sklami. 
 
1.4.ŠACHTA 
VODÍTKA KLIETKY   2ks Typ : T89/B   rozmer : 89 x 62 x 16 ťahanéVODÍTKA PROTIVÁHY   2ks Typ : 
TR 45   rozmer : 45 x 35 x 15 plechový profil 
Jednotlivé diely vodítiek sú zoskrutkované prostredníctvom spojov vodítiek. Konce vodítiek sú zaistené voči 
vzájomnému bočnému posunutiu zámkovaním. Vodítka sú k bočnej stene kotvené pomocou kotiev vodítiek, ktoré 
sú do bočnej steny priskrutkované hmoždinkovým systémom firmy HILTI. Výťahová šachta je z uzatvorených 
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oceľových profilov, opláštenie je predsadeným celopresklenným opláštením z bezpečnostného skla CONEX-číre, 
v zmysle požiadaviek legislatívy. 
- PLOCHÉ NOSNÉ LANÁ    
Ploché oceľové Ianá sú kryté v polyuretánovom obale a majú minimálnu pevnost pri pretrhnutí 32 kN. Pre výššie 
uvedenú nosnosť je použitýchpäť plochých oceľových Ián.  
- KABÍNA VÝŤAHU 1100 x 1400 
Je osadená v ráme klietky nového prevedenia s lanovaním plochými lanami. Materiál kabíny nerezový plech 
s kombinaciou skla. Hmotnosť kabíny 964kg. Kabína výťahu slúži na bezprostrednú dopravu osôb. V danom 
prípade pre výťah nosnosti 630 kg t.j. 8 osôb, kabina výťahu je presklená - PANORAMA 
- PROTIVÁHA 
Je osadená v oceľovom ráme. Výplňový materiál protiváhy sú oceľové platne. Hmotnosť protiváhy  1265kg. 
Protiváha spolu s kabínou výťahu tvorí vyvážený celok spojený lanami, prevesenými cez trakčný kotúč. 
 
- NÁRAZNÍK AKUMULUJÚCI ENERGIU     ACLA  
Umiestnený  pod kabínou 2ks 300 401 (100x80),a pod protiváhou 2 ks 300 401 (100x80)  zabezpečuje tlmený 
dojazd na doraz. 
- OBMEDZOVAČ RÝCHLOSTI OTIS 20602  A 
Zabezpečuje sledovanie rýchlosti pohybu kabíny smerom nadole.Pri prekročení rýchlosti / vybavovacia rychlost / 
vybavuje zachytávače. V danom prípade je umiestnený v šachte bude vybavovaný z panela núdzovej jazdy 
diaľkovo cez rozvádzač. Údržba bude vykonávaná zo šachty z kabíny. 
- LANKO OR 
Priemer 6,5mm, je pripevnené k páke zachytávačov.  
- ZACHYTÁVAČE    OTIS B9672C 
Druh : kĺzavé valčekové , spôsob vybavenia : prekročením rýchlosti.  Zabraňujú nekontrolovanému pohybu klietky 
smerom nadol. 
- BRZDNÉ ZARIADENIE TYP: T27076HN 
Zariadenie proti nekontrolovateľnej rýchlosti klietky smerom nahore: 
Spôsob vybavenia : prekročením rýchlosti klietky smerom nahore. Zabraňujú nekontrolovanému pohybu klietky 
smerom nahore.  
- KONCOVÝ VYPÍNAČ XCKP521 
Tvorí súčasť zariadenia šachty je vybavovaný prejazdom klietky cez hornú /dolnú/ krajnú polohu, zabezpečuje 
hornú /dolnú / krajnú polohu jazdy klietky.  
-ŠACHTOVÉ DVERE    TECHNA– ráma SF 
Druh dverí : automatické centrálné presklené v nerez. rámikoch, tvoria komplet zároveň s kabínovými dverami, bez 
požiarnej odolnosti 
- DVERNÁ UZÁVIERKA  FAA23400L 
Zabezpečuje neotvorenie dverí, pokiaľ za nimi nestojí kabína výťahu. 
- RIADENIE VÝŤAHU  
DCL-Jednosmerné zberné smerom dolu tlačítkové - SIMPLEX, ovládačová kombinácia v antivandalnom 
vyhotovení s ukazovateľom polohy  a smeru jazdy kabíny umiestnená v kabíne výťahu s tlačítkami všetkých staníc 
+ s tlačítkom otvárania dverí,  tlačítkom pre zvukovú signalizáciu privolania dozorcu výťahu pre prípad zaseknutia 
výťahu a tlačítkom pre otvorenie - zatvorenie dverí. Súčasťou ovlád kombinácie je klúćikový ovládač ISC1-
parkovanie v stanici s otvorenými dverami, signalizácia preťaženia a obojstranné komunikačné zariadenie  výťahu 
pre prípad zaseknutia výťahu aktivuje sa stlačením tlačítka so symbolom zvončeka, tým sa do 5-ich sekúnd vytočí 
tel-číslo na stálu vyslobodzovaciu službu, ktorá zabezpečí vyslobodenie. 
V jednotlivých staniciach je umiestnené tlačítko v antivandalnom vyhotovení slúžiace na privolanie výťahu do 
stanice.  
- REVÍZNA JAZDA 
Ovládačová kombinácia na tento druh jazdy je umiestnená na streche kabíny a slúži pre jazdu pri servisnej 
činnosti.  
 
- SKLOPNÝ REBRÍK 
Je umiestnený v priehlbni šachty, v prevedení ako sklopný z dovôdu, že jeho min.hĺbka stupňa musí byť min 
180mm, túto vzdialenosť nebolo možné dodržať pri pevnom vyhotovení, je vo vyhotovení sklopnom. Pri 
odklopenom stave je táto poloha zabezpečená elektrickým spínačom LPS. Pri odklopenom stave je prerušený 
bezpečnostný obvod. V priehlbni-šachte v mieste dosahu od šachtových dverí je umiestnený  vypínač STOP a 
vypínač osvetlenia šachty. 
- OSVETLENIE ŠACHTY 
Svietidlami tak ako to predpisuje STN EN 81.20/50 vrchné  a spodné svietidlo vzdialené 500mm od stropu – a dna 
šachty, ostatné svietidlá sú umiestnené medzi nimi tak, aby bola zabezpečená intenzita osvetlenia min.50lx. 
dľa.čl.5.9. 
1.5.ELEKTROINŠTALÁCIA 
- Výťah je pripojený na trojfázovú sústavu 3x230V/400V, 50Hz 
- Elektroinštalácia šachty je umiestnená v elektrokanáloch 
- Pripojenie kabíny na sieť je cez ohybné káble 
- Osvetlenie kabíny je žiarivkovým svietidlom 
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II. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby 

 
Pri riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby sa vychádzalo z dostupných informácii od dodávateľa výťahu  
od poskytnutých dokumentov a informácii od správcu posudzovanej tavby a od zodpovedného projektanta 
architektúry  : 
 
 
Pôvodná projektová dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti stavby nebola predložená / posudok pre celú stavbu 
/ .   
 
Charakteristika objektu 

Objekt č.3 na Kubínyho námestí v Lučenci je vedený v štátnom zozname kultúrnych pamiatok a je začlenený do 
historického jadra mesta. Podľa doterajšieho historického - archívneho výskumu pôvodnú stavbu Novohradského múzea a 
galérie, ktorá stála na tomto mieste možno datovať do 2. polovice 16. storočia. Menovala sa „Vajdov dom“.  

Dom bol niekoľko krát prestavaný. V 19. storočí slúžil ako sídlo Okresného súdu. Pre účely súdu slúžila budova do r. 
1952, potom slúžila na bývanie. V roku 1977 sa začala rekonštrukcia celého objektu výmena strešnej krytiny, krovu a stropu nad 
1. poschodím, ktoré boli v dezolátnom stave. Týmto dostala stavba aj terajšiu funkciu a to múzeum a galéria. 
 
Jedná sa o jest. nevýrobnú stavbu v zmysle STN  73 0802 , zaradenú ako kultúrnu pamiatku . Charakter stavby , 
podlažnosť a dispozičné využitie vo vnútri priestoru sa nemení ostáva podľa skutkového stavu.  
 
Predmetom tohoto posúdenia projektu PBS je  : 
 

- Komplexná rekonštrukcia strechy  
- Nový plechobetónový strop nad jestvujúcim stropom 2.NP = podlaha podkrovia sa zhotoví z oceľových valcovaných „I 

a U“ profilov + trapézový plech T50 hr. 0,8mm zaliaty betónom C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150mm 
- Prístavba výťahu z exteriéru  

 
 
 

V  zmysle  STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb, Zmeny stavieb (ďalej len STN 73 0834) ako zmena 
stavieb skupiny I : čl. 2.2.1 písm. a, c)  .   

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby  je vypracovaná podľa nasledovných  platných technických 
noriem pre posudzovanú zmenu a posudzovanú stavbu : 

 
STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb. (júl 2010) 
STN 73 0834 / Z1 – Zmena 1 ( marec 2013 ) 
STN 73 0834/Z2 :2015 
STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. ( júl 2010) 
STN 73 0802 / O1, Z1 – oprava 1 ( december 2011), zmena 1 ( marec 2013 ) 
STN 73 0802/Z2 : 2015 
Systém ETIC v zmysle 6.2.7 STN 73 0802  na strechu / rekonštrukcia podkrovia vnútorné zateplenie podkrovia  / .  
 
 
 
 

Zatriedenie stavby z hľadiska PBS :  
 

V zmysle čl. 2.1.2 STN 73 0834 nedochádza k zmene užívania posudzovanej stavby. Zmena užívania stavby alebo 
prevádzky je z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb (2.2) iba zmena funkcie, ktorá vedie: 
 
a) k zvýšeniu náhodného požiarneho zaťaženia pn, alebo k zvýšenie hmotnosti horľavých látok  :  
-bez zmeny. Nedochádza k zmene priestorov, a k zmene užívania stavby .  
  
- účel jednotlivých priestorov stavby sa nemení nedochádza k zvýšeniu náhodného požiarneho zaťaženia pn.   
Bez zmeny . Prístavbou výťahovej šachty sa náhodné požiarne zaťaženie nemení , nakoľko pn pre výťahovú 
šachtu je 5,0 kg.-m2 a výťahová šachta je vyhotovená z nehorľavých látok  . 
 
Jestvujúci stav   : 
 

URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA 
========================= 
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Stavba          : Múzeum 
Požiarny úsek   : skutk. stav 
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením 
Súčiniteľ b sa určí základným výpočtom. 
Konštrukčný celok je zmiešaný podľa STN  73 0802 : zmiešané stavebné konštrukcie  
======================================================================================================= 
                           V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                 pn        an      ps        as      S          hs  Požiarne 
Císlo  Názov                   kg/m2             kg/m2              m2         m   podlažie 
======================================================================================================= 
1.01   Podbránie                 5.0     0.80      2.0     0.90     59.05     3.58    áno 
1.02   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     41.04     3.58    áno 
1.03   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     23.86     3.58    áno 
1.04   Schodisko                 5.0     0.80      0.0     0.90     28.64     3.58    áno 
1.05   Sklad                    45.0     1.20      2.0     0.90      2.86     3.58    áno 
1.06   Predsieň                  5.0     0.80      2.0     0.90      2.90     3.58    áno 
1.07   WC muži                   5.0     0.80      5.0     0.90      7.50     3.58    áno 
1.08   WC ženy                   5.0     0.80      2.0     0.90      4.99     3.58    áno 
1.09   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90     26.58     3.58    áno 
1.10   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     24.27     3.58    áno 
1.11   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     21.70     3.58    áno 
1.12   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     25.09     3.58    áno 
1.13   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     11.20     3.58    áno 
1.14   Kuchynka                 15.0     1.10      7.0     0.90      9.07     3.58    áno 
1.15   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      3.49     3.58    áno 
1.16   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      3.40     3.58    áno 
1.17   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90     37.60     3.58    áno 
1.18   Rozvodňa                 35.0     0.90      2.0     0.90      2.90     3.58    áno 
1.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90      7.08     3.58    áno 
1.20   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     11.11     3.58    áno 
1.21   Chodba zádverie           5.0     0.80      7.0     0.90     13.24     3.58    áno 
1.22   Predsieň                  5.0     0.80      5.0     0.90      4.71     3.58    áno 
1.23   WC                        5.0     0.80      5.0     0.90      1.75     3.58    áno 
1.24   WC                        5.0     0.80      2.0     0.90      1.48     3.58    áno 
1.25   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     11.89     3.58    áno 
1.26   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90      7.90     3.58    áno 
1.27   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     10.36     3.58    áno 
1.28   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     42.46     3.58    áno 
1.29   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     43.40     3.58    áno 
1.30   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     12.11     3.58    áno 
1.31   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90     20.91     3.58    áno 
1.32   Chodba                    5.0     0.80      7.0     0.90     14.97     3.58    áno 
1.33   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     20.57     3.58    áno 
2.01   Schodisko                 5.0     0.80      2.0     0.90     44.45     3.28    áno 
2.02   Šatňa                    50.0     1.00      7.0     0.90      5.14     3.28    áno 
2.03   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     63.24     3.28    áno 
2.04   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     19.14     3.28    áno 
2.05   Výstavný sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     16.57     3.28    áno 
2.06   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     20.51     3.28    áno 
2.07   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     12.02     3.28    áno 
2.08   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     17.42     3.28    áno 
2.09   Sklad                    45.0     1.20     10.0     0.90     11.99     3.28    áno 
2.10   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     90.96     3.28    áno 
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2.11   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     22.02     3.28    áno 
2.12   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     26.85     3.28    áno 
2.13   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     43.62     3.28    áno 
2.14   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     25.09     3.28    áno 
2.15   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90     19.66     3.28    áno 
2.16   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     26.32     3.28    áno 
2.17   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     24.49     3.28    áno 
2.18   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     21.26     3.28    áno 
2.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     26.42     3.28    áno 
2.20   Denná miestnosť          15.0     1.10     10.0     0.90     17.75     3.58    áno 
2.21   Predsieň                  5.0     0.80     10.0     0.90      9.07     3.58    áno 
2.22   WC zamestnanci            5.0     0.80      2.0     0.90      2.23     3.58    áno 
2.23   Pokladňa                 40.0     1.00      2.0     0.90      6.23     3.58    áno 
2.24   Kancelária               40.0     1.00      0.0     0.90     12.55     3.58    áno 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
======================================================================================================= 
                     Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková 
Číslo  Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha 
======================================================================================================= 
1.01   Podbránie                3.05     3.70    11.29        1    11.29 
1.01   Podbránie                2.95     3.10     9.15        1     9.15 
1.02   Reštauračná dielňa       1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.03   Reštauračná dielňa       1.00     1.70     1.70        1     1.70 
1.07   WC muži                  0.95     0.95     0.90        1     0.90 
1.09   Knižnica                 0.95     0.95     0.90        2     1.80 
1.10   Kancelária               1.00     1.60     1.60        1     1.60 
1.11   Kancelária               1.00     1.60     1.60        1     1.60 
1.12   Kancelária               1.00     1.60     1.60        2     3.20 
1.13   Chodba                   1.00     2.50     2.50        1     2.50 
1.13   Chodba                   0.95     1.60     1.52        1     1.52 
1.17   Knižnica                 0.95     1.60     1.52        1     1.52 
1.19   Kancelária               1.05     1.55     1.63        1     1.63 
1.20   Chodba                   1.05     1.55     1.63        2     3.26 
1.21   Chodba zádverie          1.42     2.50     3.55        1     3.55 
1.21   Chodba zádverie          1.05     1.55     1.63        1     1.63 
1.23   WC                       0.55     0.55     0.30        1     0.30 
1.28   Depozit                  1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.29   Depozit                  1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.33   Kancelária               1.00     1.70     1.70        1     1.70 
2.03   Chodba                   3.15     1.53     4.82        4    19.28 
2.10   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        4     7.40 
2.11   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.12   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.13   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        2     3.70 
2.14   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.16   Depozit                  1.10     1.70     1.87        2     3.74 
2.17   Depozit                  1.10     1.70     1.87        1     1.87 
2.18   Kancelária               1.10     1.70     1.87        2     3.74 
2.19   Kancelária               1.13     1.70     1.92        3     5.76 
2.20   Denná miestnosť          1.13     1.70     1.92        1     1.92 
2.21   Predsieň                 1.00     1.70     1.70        1     1.70 
2.23   Pokladňa                 2.34     1.56     3.65        1     3.65 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                  117.36 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
======================================================================================================= 
                     V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   P r i e s t o r                 pn         an     ps         as      p        a        b       pv 
   Číslo  Názov                   kg/m2             kg/m2             kg/m2                      kg/m2 
======================================================================================================= 
   1.01   Podbránie                 5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.02   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     85.0     1.16    1.295   128.17 
   1.03   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     85.0     1.16    1.295   128.17 
   1.04   Schodisko                 5.0     0.80      0.0     0.90      5.0     0.80    1.295     5.18 
   1.05   Sklad                    45.0     1.20      2.0     0.90     47.0     1.19    1.295    72.24 
   1.06   Predsieň                  5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.07   WC muži                   5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.295    11.00 
   1.08   WC ženy                   5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.09   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90    130.0     0.72    1.295   120.41 
   1.10   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   1.11   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   1.12   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   1.13   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.295    16.83 
   1.14   Kuchynka                 15.0     1.10      7.0     0.90     22.0     1.04    1.295    29.52 
   1.15   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.16   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.17   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90    130.0     0.72    1.295   120.41 
   1.18   Rozvodňa                 35.0     0.90      2.0     0.90     37.0     0.90    1.295    43.11 
   1.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   1.20   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.295    16.83 
   1.21   Chodba zádverie           5.0     0.80      7.0     0.90     12.0     0.86    1.295    13.33 
   1.22   Predsieň                  5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.295    11.00 
   1.23   WC                        5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.295    11.00 
   1.24   WC                        5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.25   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   1.26   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   1.27   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   1.28   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.295   229.15 
   1.29   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.295   229.15 
   1.30   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   1.31   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90    147.0     1.19    1.295   225.65 
   1.32   Chodba                    5.0     0.80      7.0     0.90     12.0     0.86    1.295    13.33 
   1.33   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   2.01   Schodisko                 5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   2.02   Šatňa                    50.0     1.00      7.0     0.90     57.0     0.99    1.295    72.89 
   2.03   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.295    16.83 
   2.04   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.295   145.65 
   2.05   Výstavný sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.295   145.65 
   2.06   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.295   145.65 
   2.07   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   2.08   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   2.09   Sklad                    45.0     1.20     10.0     0.90     55.0     1.15    1.295    81.57 
   2.10   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.295   151.47 
   2.11   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     98.0     1.18    1.295   149.14 
   2.12   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     98.0     1.18    1.295   149.14 
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   2.13   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.295   151.47 
   2.14   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.295   151.47 
   2.15   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90    147.0     1.19    1.295   225.65 
   2.16   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.295   229.15 
   2.17   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.295   229.15 
   2.18   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   2.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   2.20   Denná miestnosť          15.0     1.10     10.0     0.90     25.0     1.02    1.295    33.01 
   2.21   Predsieň                  5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.295    16.83 
   2.22   WC zamestnanci            5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   2.23   Pokladňa                 40.0     1.00      2.0     0.90     42.0     1.00    1.295    54.11 
   2.24   Kancelária               40.0     1.00      0.0     0.90     40.0     1.00    1.295    51.79 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika: 
------------------------------------------------------------------- 
Súčiniteľ b bol vypočítaný základným výpočtom 
   - pomocná hodnota                              n =    0.078 
   - súčiniteľ geometrie otvorov                  k =    0.18487 m 1/2 
   - prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm =   90.96  m2 
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením 
------------------------------------------------------------------- 
Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek: 
------------------------------------------------------------------- 
Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =    102.86 kg/m2 
Priemerné požiarne zaťaženie                  p =     72.45 kg.m2 
Súčiniteľ horľavých látok                     a =      1.10 
Súčiniteľ stavebných podmienok                b =     1.295 
Pôdorysná plocha požiarneho úseku             S =   1145.08 m2 
Priemerná výška požiarneho úseku             hs =      3.44 m 
Plocha otvorov požiarneho úseku              So =    117.36 m2 
Priemerná výška otvorov požiarneho úseku     ho =      1.99 m 
------------------------------------------------------------------- 
 
Nový stav  :  

URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA 
========================= 
Stavba          : Múzeum 
Požiarny úsek   : nový stav 
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením 
Súčiniteľ b sa určí základným výpočtom. 
Konštrukčný celok je zmiešaný podľa STN  73 0802 : zmiešané stavebné konštrukcie  
======================================================================================================= 
                           V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                 pn        an      ps        as      S          hs  Požiarne 
Císlo  Názov                   kg/m2             kg/m2              m2         m   podlažie 
======================================================================================================= 
1.01   Podbránie                 5.0     0.80      2.0     0.90     59.05     3.58    áno 
1.02   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     41.04     3.58    áno 
1.03   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     23.86     3.58    áno 
1.04   Schodisko                 5.0     0.80      0.0     0.90     28.64     3.58    áno 
1.05   Sklad                    45.0     1.20      2.0     0.90      2.86     3.58    áno 
1.06   Predsieň                  5.0     0.80      2.0     0.90      2.90     3.58    áno 
1.07   WC muži                   5.0     0.80      5.0     0.90      7.50     3.58    áno 
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1.08   WC ženy                   5.0     0.80      2.0     0.90      4.99     3.58    áno 
1.09   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90     26.58     3.58    áno 
1.10   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     24.27     3.58    áno 
1.11   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     21.70     3.58    áno 
1.12   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     25.09     3.58    áno 
1.13   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     11.20     3.58    áno 
1.14   Kuchynka                 15.0     1.10      7.0     0.90      9.07     3.58    áno 
1.15   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      3.49     3.58    áno 
1.16   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      3.40     3.58    áno 
1.17   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90     37.60     3.58    áno 
1.18   Rozvodňa                 35.0     0.90      2.0     0.90      2.90     3.58    áno 
1.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90      7.08     3.58    áno 
1.20   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     11.11     3.58    áno 
1.21   Chodba zádverie           5.0     0.80      7.0     0.90     13.24     3.58    áno 
1.22   Predsieň                  5.0     0.80      5.0     0.90      4.71     3.58    áno 
1.23   WC                        5.0     0.80      5.0     0.90      1.75     3.58    áno 
1.24   WC                        5.0     0.80      2.0     0.90      1.48     3.58    áno 
1.25   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     11.89     3.58    áno 
1.26   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90      7.90     3.58    áno 
1.27   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     10.36     3.58    áno 
1.28   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     42.46     3.58    áno 
1.29   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     43.40     3.58    áno 
1.30   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     12.11     3.58    áno 
1.31   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90     20.91     3.58    áno 
1.32   Chodba                    5.0     0.80      7.0     0.90     14.97     3.58    áno 
1.33   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     20.57     3.58    áno 
1.34   Výťah. šachta             5.0     0.80      0.0     0.90      7.70    11.82    áno 
2.01   Schodisko                 5.0     0.80      2.0     0.90     44.45     3.28    áno 
2.02   Šatňa                    50.0     1.00      7.0     0.90      5.14     3.28    áno 
2.03   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     63.24     3.28    áno 
2.04   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     19.14     3.28    áno 
2.05   Výstavný sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     16.57     3.28    áno 
2.06   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     20.51     3.28    áno 
2.07   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     12.02     3.28    áno 
2.08   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     17.42     3.28    áno 
2.09   Sklad                    45.0     1.20     10.0     0.90     11.99     3.28    áno 
2.10   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     90.96     3.28    áno 
2.11   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     22.02     3.28    áno 
2.12   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     26.85     3.28    áno 
2.13   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     43.62     3.28    áno 
2.14   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     25.09     3.28    áno 
2.15   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90     19.66     3.28    áno 
2.16   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     26.32     3.28    áno 
2.17   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     24.49     3.28    áno 
2.18   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     21.26     3.28    áno 
2.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     26.42     3.28    áno 
2.20   Denná miestnosť          15.0     1.10     10.0     0.90     17.75     3.58    áno 
2.21   Predsieň                  5.0     0.80     10.0     0.90      9.07     3.58    áno 
2.22   WC zamestnanci            5.0     0.80      2.0     0.90      2.23     3.58    áno 
2.23   Pokladňa                 40.0     1.00      2.0     0.90      6.23     3.58    áno 
2.24   Kancelária               40.0     1.00      0.0     0.90     12.55     3.58    áno 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
======================================================================================================= 
                     Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková 
Číslo  Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha 
======================================================================================================= 
1.01   Podbránie                3.05     3.70    11.29        1    11.29 
1.01   Podbránie                2.95     3.10     9.15        1     9.15 
1.02   Reštauračná dielňa       1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.03   Reštauračná dielňa       1.00     1.70     1.70        1     1.70 
1.07   WC muži                  0.95     0.95     0.90        1     0.90 
1.09   Knižnica                 0.95     0.95     0.90        2     1.80 
1.10   Kancelária               1.00     1.60     1.60        1     1.60 
1.11   Kancelária               1.00     1.60     1.60        1     1.60 
1.12   Kancelária               1.00     1.60     1.60        2     3.20 
1.13   Chodba                   1.00     2.50     2.50        1     2.50 
1.13   Chodba                   0.95     1.60     1.52        1     1.52 
1.17   Knižnica                 0.95     1.60     1.52        1     1.52 
1.19   Kancelária               1.05     1.55     1.63        1     1.63 
1.20   Chodba                   1.05     1.55     1.63        2     3.26 
1.21   Chodba zádverie          1.42     2.50     3.55        1     3.55 
1.21   Chodba zádverie          1.05     1.55     1.63        1     1.63 
1.23   WC                       0.55     0.55     0.30        1     0.30 
1.28   Depozit                  1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.29   Depozit                  1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.33   Kancelária               1.00     1.70     1.70        1     1.70 
1.34   Výťah. šachta            1.00     1.95     1.95        1     1.95 
2.03   Chodba                   3.15     1.53     4.82        4    19.28 
2.10   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        4     7.40 
2.11   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.12   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.13   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        2     3.70 
2.14   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.16   Depozit                  1.10     1.70     1.87        2     3.74 
2.17   Depozit                  1.10     1.70     1.87        1     1.87 
2.18   Kancelária               1.10     1.70     1.87        2     3.74 
2.19   Kancelária               1.13     1.70     1.92        3     5.76 
2.20   Denná miestnosť          1.13     1.70     1.92        1     1.92 
2.21   Predsieň                 1.00     1.70     1.70        1     1.70 
2.23   Pokladňa                 2.34     1.56     3.65        1     3.65 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                  119.31 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
======================================================================================================= 
                     V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   P r i e s t o r                 pn         an     ps         as      p        a        b       pv 
   Číslo  Názov                   kg/m2             kg/m2             kg/m2                      kg/m2 
======================================================================================================= 
   1.01   Podbránie                 5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.02   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     85.0     1.16    1.283   127.01 
   1.03   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     85.0     1.16    1.283   127.01 
   1.04   Schodisko                 5.0     0.80      0.0     0.90      5.0     0.80    1.283     5.13 
   1.05   Sklad                    45.0     1.20      2.0     0.90     47.0     1.19    1.283    71.58 
   1.06   Predsieň                  5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.07   WC muži                   5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.283    10.90 
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   1.08   WC ženy                   5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.09   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90    130.0     0.72    1.283   119.31 
   1.10   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   1.11   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   1.12   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   1.13   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.283    16.68 
   1.14   Kuchynka                 15.0     1.10      7.0     0.90     22.0     1.04    1.283    29.25 
   1.15   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.16   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.17   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90    130.0     0.72    1.283   119.31 
   1.18   Rozvodňa                 35.0     0.90      2.0     0.90     37.0     0.90    1.283    42.72 
   1.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   1.20   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.283    16.68 
   1.21   Chodba zádverie           5.0     0.80      7.0     0.90     12.0     0.86    1.283    13.21 
   1.22   Predsieň                  5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.283    10.90 
   1.23   WC                        5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.283    10.90 
   1.24   WC                        5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.25   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   1.26   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   1.27   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   1.28   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.283   227.08 
   1.29   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.283   227.08 
   1.30   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   1.31   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90    147.0     1.19    1.283   223.61 
   1.32   Chodba                    5.0     0.80      7.0     0.90     12.0     0.86    1.283    13.21 
   1.33   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   1.34   Výťah. šachta             5.0     0.80      0.0     0.90      5.0     0.80    1.283     5.13 
   2.01   Schodisko                 5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   2.02   Šatňa                    50.0     1.00      7.0     0.90     57.0     0.99    1.283    72.23 
   2.03   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.283    16.68 
   2.04   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.283   144.33 
   2.05   Výstavný sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.283   144.33 
   2.06   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.283   144.33 
   2.07   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   2.08   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   2.09   Sklad                    45.0     1.20     10.0     0.90     55.0     1.15    1.283    80.83 
   2.10   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.283   150.10 
   2.11   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     98.0     1.18    1.283   147.79 
   2.12   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     98.0     1.18    1.283   147.79 
   2.13   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.283   150.10 
   2.14   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.283   150.10 
   2.15   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90    147.0     1.19    1.283   223.61 
   2.16   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.283   227.08 
   2.17   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.283   227.08 
   2.18   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   2.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   2.20   Denná miestnosť          15.0     1.10     10.0     0.90     25.0     1.02    1.283    32.71 
   2.21   Predsieň                  5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.283    16.68 
   2.22   WC zamestnanci            5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   2.23   Pokladňa                 40.0     1.00      2.0     0.90     42.0     1.00    1.283    53.62 
   2.24   Kancelária               40.0     1.00      0.0     0.90     40.0     1.00    1.283    51.32 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika: 
------------------------------------------------------------------- 
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Súčiniteľ b bol vypočítaný základným výpočtom 
   - pomocná hodnota                              n =    0.078 
   - súčiniteľ geometrie otvorov                  k =    0.18500 m 1/2 
   - prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm =   90.96  m2 
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením 
------------------------------------------------------------------- 
Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek: 
------------------------------------------------------------------- 
Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =    101.28 kg/m2 
Priemerné požiarne zaťaženie                  p =     72.00 kg.m2 
Súčiniteľ horľavých látok                     a =      1.10 
Súčiniteľ stavebných podmienok                b =     1.283 
Pôdorysná plocha požiarneho úseku             S =   1152.78 m2 
Priemerná výška požiarneho úseku             hs =      3.50 m 
Plocha otvorov požiarneho úseku              So =    119.31 m2 
Priemerná výška otvorov požiarneho úseku     ho =      1.99 m 
------------------------------------------------------------------- 
 
b) k zvýšeniu hodnoty súčiniteľa an, alebo :   
- na základe zmeny, nedochádza k zmene, k zvýšeniu  hodnoty súčiniteľa an . Bez zmeny. 

 
c) k zvýšeniu počtu osôb podľa STN 92 0241 : 

- bez zmeny . 
 
d) k zvýšeniu počtu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo neschopných samostatného pohybu, alebo : 

- bez zmeny. 
 
e) k dodatočnému zatepleniu stavieb kontaktným zatepľovacím systémom – bez zmeny.  
 
Poznámka :  
V rámci rekonštrukcie strechy vo vnútri stavby budú použité nasledujúce zateplovcie materiály : 
 
 Tepelná izolácia montovaných obvodových stien podkrovia NOBASIL 140 + 50mm / nehorľavý stavebný materiál trieda 

reakcie na oheň A1 / , 
 Tepelná izolácia strechy NOBASIL 140 + 60mm50mm / nehorľavý stavebný materiál trieda reakcie na oheň A1 / , 
 Tepelná izolácia stropu nad poschodím „NzS“ – volne položený Nobasil LSP 35 hr.100mm medzi plechobetónovou doskou 

a obvodovým murivom po celom obvode, 50mm / nehorľavý stavebný materiál trieda reakcie na oheň A1 / , 
 
V zmysle čl. 6.2.7.11 STN 73 0802/Z2 na zateplenie stropných alebo stenových konštrukcii / vo vnútri stavby  ak sa 
bude realizovať  / , sa musí použiť tepelná izolácie len triedy reakcie na oheň A2-s1,d0, alebo A1. Dané podmienky 
sú splnené .  
 
f) k zmene doterajšieho technologického súboru za technologický súbor vyššej generácie (napr. k zmene 
obsluhovanej prevádzky za prevádzku plne automatizovanú), alebo :  

- bez zmeny. 
 

g) k zmene účelu stavby (vecne príslušnej projektovej normy podskupiny STN 73 08… – stavby na 
bývanie a ubytovanie za stavby zdravotníckych zariadení a pod.): bez zmeny, nedochádza k zmene účelu stavby , 
ostáva charakteru.  

- bez zmeny . Nedochádza k zmene priestorov  a k zmene užívania stavby .  
 

 
V zmysle čl.  2.2.1 STN 73 0834 : 
 
Pri zmenách stavieb skupiny I nedochádza ku zmene užívania stavby alebo prevádzky (podľa 2.1.2) 
a ich predmetom danej zmeny posudzovanej stavby je iba: 
a) úprava, oprava, výmena alebo nahradenie jednotlivých prvkov stavebných konštrukcií (konštrukčných prvkov);  
b) výmena, zámena alebo nová inštalácia systémov, sústav, prípadne prvkov technického alebo 
netechnologického zariadenia stavieb, ktoré svojou funkciou podmieňujú prevádzku stavby, a ktoré nie sú 
súčasťou technologickej časti stavby (kotolňa, strojovňa vzduchotechniky, strojovňa výťahu a pod.); 
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V zmysle čl. 2.2.2 STN 73 0834 : 
 
Zmeny stavieb skupiny I nevyžadujú ďalšie opatrenia, pokiaľ spĺňajú tieto požiadavky: 
 
a) požiarna odolnosť menených prvkov stavebných konštrukcií nie je znížená pod pôvodnú hodnotu; dovoľuje sa 
bez ďalšieho preukazovania znížiť požiarnu odolnosť na 45 minút :  
 
Bez zmeny . Požiarna odolnosť stavebných konštrukcii sa nemení . Bez zmeny  .  
 
Primurovka k štítovým stenám hr. 150 mm bude murovaná z tvaroviek Ytong hr. 150mm  na spojovaciu maltu Ytong. Nehorľavý 
materiál triedy reakcie na oheň A1 , požiarna odolnosť min. 180 min. vyhovuje až pre najvyšší VII SPB .  
Nad vencom sa bude murovať z tvaroviek Ytong hr. 200 mm, nehorľavý materiál triedy reakcie na oheň A1 , požiarna odolnosť 
min. 180 min. vyhovuje až pre najvyšší VII SPB .  
 
Zamurovanie otvorov v nosnom murive je navrhnuté z PP tehál na MVC alt. tvaroviek YTONG – XELLA hr. 150 mm na 
spojovaciu maltu YTONG. PP tehly máju požiarnu odolnosť min. 180 min v zmysle STN  73 0821  a YTONG nehorľavý materiál 
triedy reakcie na oheň A1 , požiarna odolnosť min. 180 min. vyhovujú až pre najvyšší VII SPB .  
 
Nový plechobetónový strop nad jestvujúcim stropom 2.NP = podlaha podkrovia sa zhotoví z oceľových valcovaných „I a U“ 
profilov + trapézový plech T50 hr. 0,8mm zaliaty betónom C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150mm – nehorľavá 
konštrukcia , nepožaduje sa v tento stupni PB požiarna odolnosť, bez zmeny.  
 
Nový strop nad schodiskom v podkroví tvorí keramický polomontovaný strop z nosníkov KNPV po 450mm a vložiek MIAKO 
18/45, celkovej hr.250mm z betónu C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150., podľa CE výrobcu – nehorľavý materiál, 
trieda reakcie na oheň A1, požiarna odolnosť  30 min. Bez zmeny .  
 
Podmurovanie konštrukcii budú prevedené z PP tehál na MVC alt. tvaroviek YTONG .PP tehly máju požiarnu odolnosť 
min. 180 min v zmysle STN  73 0821  a YTONG nehorľavý materiál triedy reakcie na oheň A1 , požiarna odolnosť min. 180 min. 
vyhovujú až pre najvyšší VII SPB .  
 
Stavebné konštrukcie výťahu  :   
 
b) stupeň horľavosti stavebných látok použitých v menených stavebných konštrukciách nie je zvýšený nad 
pôvodnú hodnotu ani v nich nie sú nanovo použité stavebné látky so stupňom horľavosti C3: 
 

- bez zmeny. Nedochádza k zmene stavebných konštrukcii: 
 
Primurovka k štítovým stenám hr. 150 mm bude murovaná z tvaroviek Ytong hr. 150mm  na spojovaciu maltu Ytong. Nehorľavý 
materiál triedy reakcie na oheň A1 , bez zmeny .  
Nad vencom sa bude murovať z tvaroviek Ytong hr. 200 mm, nehorľavý materiál triedy reakcie na oheň A1 , bez zmeny .  
 
Zamurovanie otvorov v nosnom murive je navrhnuté z PP tehál na MVC alt. tvaroviek YTONG – XELLA hr. 150 mm na 
spojovaciu maltu YTONG. PP tehly nehorľavý materiál  a YTONG nehorľavý materiál , bez zmeny.  
 
Nový plechobetónový strop nad jestvujúcim stropom 2.NP = podlaha podkrovia sa zhotoví z oceľových valcovaných „I a U“ 
profilov + trapézový plech T50 hr. 0,8mm zaliaty betónom C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150mm – nehorľavá 
konštrukcia , bez zmeny.  
 
Nový strop nad schodiskom v podkroví tvorí keramický polomontovaný strop z nosníkov KNPV po 450mm a vložiek MIAKO 
18/45, celkovej hr.250mm z betónu C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150., podľa CE výrobcu – nehorľavý materiál, 
bez zmeny .  
 
Podmurovanie konštrukcii budú prevedené z PP tehál na MVC alt. tvaroviek YTONG .PP tehly  a YTONG nehorľavý 
materiál triedy .  
 
Krytina je navrhnutá škridlová BRAMAC – bobrovka, nehorľavý materiál . Bez zmeny.  
 
Výťahová šachta  :  
Celý výťah je umiestnený vo výťahovej šachte. Materiál priehlbne šachty je betón (priehlbeň) v zmysle stavebného 
projektu, sklom je opláštená kovová konštrukcia. Výťahová šachta je z uzatvorených oceľových profilov, opláštenie 
je predsadeným exteriérovým celopresklenným opláštením z bezpečnostného skla CONEX-číre vrátane zádveria 
na prízemí, ako je popísané jedná sa o nehorľavé konštrukcie.  
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c) šírky a výšky požiarne otvorených plôch v obvodových stenách nie sú zväčšené o viac ako 100 mm alebo 
sa preukáže, že odstupová vzdialenosť vyhovuje platným právnym predpisom, nedochádza k zväčšovaniu  
požiarne otvorených plôch v obvodovej konštrukcii.  
 

- Na základe návrhu nového bezprevodového výťahu z exterieru jest. stavby , je vyhotovená nová šachta 
a tým pádom vznikne nová požiarne otvorená plocha z obvodovej steny do výťahovej šachty . 
Prehodnotenie požiarne nebezpečného priestoru je z miesta poúdenia časti obvodovej steny , tj. kde je 
umiestnená exteriérová výťahová šachta  je  v zmysle STN  73 0802 : 

- Stavba má zmiešané stavebné konštrukcie 
- Výpočtové požiarne zataženie je .  

- Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =    101.28 kg/m2 
 

ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI 
===================================== 
Nevýrobné stavby 
Miesto posúdenia: od obvodovej steny posudzovanej časti   
Výpočtové požiarne zaťaženie         :      101.28 kg/m2 
Konštrukčný celok je zmiešaný podľa čl. 2.6.4 b) STN 92 0201-2 
Percento požiarne otvorených plôch   :       31.9  % 
Dĺžka l alebo l1                     :       23.2   m 
Výška hu alebo hu1                   :        7.5   m 
    Odstupové vzdialenosti sa majú podľa čl. 3.2.4 
    STN 92 0201-4 určovať pre jednotlivé otvory! 
*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   9.0 m   ***** 

 
Prehodnotenie odstupovej vzdialenosti od padajúcich časti stavby  / výťahová šachta /  v zmysle STN  73 0802 :  

- Výška pádu :  12,30 m x 0,37 = 4,55 m .  
 
Poznámka: bez zmeny, v požiarne nebezpečnom priestore / prepočet /  sa nachádza jest. plný múr jest, stavby bez 
otvorov  , daný múr je vyhotovený z plných pálených tehál na VC omietku, podľa STN  73 021 daná stena je 
nehorľavá a má požiarnu odolnosť min. 180 min., bez zmeny. Strešný plášť je nehorľavá krytina – bobrovka, teda 
vyhovuje v zmysle STN  73 0802 .  
 

 
d) nanovo zriaďované prestupy (okrem prestupov vzduchotechnických a technologických zariadení) 
stenami sú utesnené podľa STN 73 0802:  
 

- bez zmeny. Nedochádza k zriadeniu nových prestupov . 
 
e) nanovo zriaďované prestupy všetkými stropmi (vrátane prestupov vzduchotechnických a technologických 

zariadení) sú utesnené v súlade s STN 73 0802, v prevádzkach spojov tiež v súlade s STN 73 0843, pri 
technologických zariadeniach v priemyslových výrobných stavbách v súlade s STN 73 0804:  
 
- bez zmeny.  

 
 
f) pokiaľ inak nemenenými časťami objektu (stavby) prechádza nové vzduchotechnické potrubie, posudzuje sa 

podľa STN 73 0872 a za požiarno deliacu konštrukciu sa považuje každá celistvá konštrukcia stropu; pre návrh 
chráneného vzduchotechnického potrubia a požiarnych klapiek sa predpokladá III. stupeň požiarnej 
bezpečnosti; vo vzduchotechnickom potrubí na vetranie obytných buniek podľa STN 73 0833 sa v chránenom 
potrubí nepožadujú požiarne klapky vo vyústení do 0,04 m2 alebo pokiaľ vzduchotechnické potrubie je v súlade 
s STN 74 7110 :  
 

- bez zmeny . 
 
 
g) pôvodné únikové a zásahové cesty nie sú zúžené ani predĺžené alebo ich výsledné rozmery vyhovujú platným 

právnym predpisom.  
 

- bez zmeny . 
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h) pri zmenách technického zariadenia stavieb podľa 2.2.1 b) je vytvorený požiarny úsek z priestorov, pri ktorých 
to STN 73 0802 a nadväzujúce normy taxatívne vyžadujú, jeho požiarne deliace konštrukcie môžu byť bez 
ďalšieho preukazovania navrhnuté v III. stupni požiarnej bezpečnosti:  

 
Požiadavky na výťahovú šachtu v zmysle čl. 6.4.1. STN  73 0802 :  
 
Výťahová šachta, neprechádza viacerými požiarnymi úsekmi / jest. stavba nie je delená na požiarne úseky, 
posudzuje sa ako jedna stavba / nemusí tvoriť samostatný požiarny úsek .  
 
V prípadoch , keď výťahová kabína na dopravu osôb je z nehorľavých materiálov  / trieda reakcie na oheň  A1, A2-
s1,d0 /  alebo neľahko horľavých materiálov / A2,B /  a strojovňa výťahu je umiestnená nad výťahovou šachtou 
môže sa od požiarneho ohraničenia upustiť. Táto podmienka je splnená.  
Výťahová kabína je vyhotovená :  výťahová šachta je z uzatvorených oceľových profilov, opláštenie je 
predsadeným exteriérovým celopresklenným opláštením z bezpečnostného skla CONEX-číre vrátane zádveria na 
prízemí –nehorľavý materiál.  Materiál kabíny nerezový plech s kombinaciou skla – nehorľavý materiál, Dvere 
výťahu :Druh dverí : automatické centrálné presklené v nerez. rámikoch, tvoria komplet zároveň s kabínovými 
dverami – NEHORĽAVÝ MATERIÁL. DANÉ PODMIENKY SÚ SPLNENÉ.  
 
Je zabezpečené v zmyle STN EN 81.20/50 –šachta, vetracím otvorom na vrchu šachty (min. 1% plochy šachty), 
respektíve medzerami medzi sklami. 
 
V rámci výmeny výťahu sa inštaluje v šachte výťah tzv. ,,bez strojovne,,, v zmysle podmienok výrobcu výťahu.  
  
i) pri úplnej výmene káblových rozvodov v stavbe majú byť použité káble a príslušenstvo káblov vlastnosti 
podľa kapitoly 5 v STN 92 0203 :  

 
- bez zmeny . 
 

j) ďalšie požiadavky  
Elektroinštalácia + bleskozvod  
 
Inštalácia elektroinštalácie  a bleskozvodu  sa musí realizovať / ak bude predmetom rekonštrukcie /   
v zmysle platnej projektovej dokumentácie a sa musia vykonávať v zmysle vyhl. MPSV SR č. 508/2009 Z.z. . 
 

III. ZÁVER 

Pre dosiahnutie požiarnej bezpečnosti musia byť splnené všetky požiadavky vyplývajúce z daného riešenia 
protipožiarnej bezpečnosti. Akékoľvek zmeny v dispozičnom riešení, spôsobe užívania, prípadne druhu stavebných 
materiálov musia byť konzultované so spracovateľom tohto riešenia protipožiarnej bezpečnosti. Zhotoviteľ tohto 
požiarno-bezpečnostného riešenia nezodpovedá za vady, ktoré  boli spôsobené použitím nenáležitých podkladov 
prevzatých od objednávateľa. Tento posudok riešenia protipožiarnej bezpečnosti posudzovanej stavby je platný 
ako originál, kópia je neplatná bez súhlasu autora tohto riešenia  a autor za kópiu neručí, reprodukovanie, 
kopírovanie nemôže byť vykonané bez súhlasu spracovateľa tohto riešenie projektovej dokumentácie  . 
 
Poznámka : upozorňujem investora predmetnej stavby a zodpovedného projektanta daného riešenia, že táto PD 
rieši PBS rekonštrukcie a inštaláciu výťahu. V prípade dispozičnej zmeny v podkroví , je nutné prehodnotenie 
protipožiarnej bezpečnosti stavby pre celok- pre celú posudzovanú stavbu v zmysle STN  73 0834, STN  73 0802 
a nadväzujúcich noriem, pri zohľadnení podmienok protipožiarnej bezpečnosti stavby pre kultúrne pamiatky.   
 

 

 

 

 

............................................. 

    Ing. Miroslav Molnár 
              ( špecialista PO ) 

 



I. Všeobecná časť 

 
1.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY. 
 
Objednávateľ:  Novohradské múzeum a galéria, Lučenec 
 
Názov stavby:              Rekonštrukcia strechy  
                                      Novohradské múzeum a galéria, Lučenec 
Miesto stavby:  Kubínyho námestie č. 3,  
Charakter:  rekonštrukcia 
Okres/kraj:  Lučenec / banskobystrický 
Dodávateľ:  výberové konanie 
 
 
1.2. CHARAKTERISTICKÝ POPIS OBJEKTU. 
 
 Objekt č.3 na Kubínyho námestí v Lučenci je vedený v štátnom zozname kultúrnych pamiatok a je začlenený do 
historického jadra mesta.   
 Z dispozičného hľadiska do objektu  sa vchádza cez podchod s pruskými klenbami.  
Dalšie vstupy sú z dvornej strany. V suteréne sa nachádzajú skladové priestory. Na prízemí sa nachádzajú kancelárske 
priestory, knižnica, sklady, depozit a sociálne zariadenia pre návštevníkov. Na poschodí sa nachádzajú samotné výstavné 
priestory s depozitmi tiež sú tu aj kancelárske priestory.   
Z konštrukčného hľadiska - zvislé nosné konštrukcie sú prevažne tvorené miešaným murivom z kameňa a tehál. Sú to nosné 
murivá hrúbky 850,700,650,500 mm. 
Vodorovné konštrukcie sú tvorené klenbami rôznych druhov. V podchode sú  pruské  klenby , ktoré sa nachádzajú 
i v miestnostiach prízemia a poschodia. Stropy v miestnostiach prízemia a suterénu tvoria valené klenby, neckovité 
klenby. Stropy v miestnostiach poschodia tvoria rovné trámové a  v niektorých priestoroch sú traverzové stropy 
s I nosníkov s murovanými klenbami a taktiež vyššie spomenuté klenby. Strešnú konštrukciu tvorí sedlová strecha - 
stojatá stolica s škridlová krytina, z ťahaných škrídiel. 
 Projektová dokumentácia rieši komplexnú rekonštrukciu strechy s predprípravou pre zobytnenie podkrovia pre 
administratívne účely a prístavbu výťahu so zádverím na dvornej fasáde. 
Nakoľko pri spracovaní projektu neboli vytvorené potrebné sondy pre overenie skladby jednotlivých konštrukcií podláh 
a stropov, pred zahájením búracích prác na podlahách, schodoch je nutné najskôr zhotoviť sondy v každej miestnosti – prizvať 
stavebný dozor, projektanta a zhotoviť zápis do stavebného denníka. 
 
 
1.3. TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU. 
 
V objekte budú riešené nasledovné inštalácie: 
 
 elektroinštalácia – silnoprúd – rozvody pre výťah a bleskozvod; 
 požiarna bezpečnosť stavby. 
 
 
 
2. TECHNICKÁ ČASŤ 
 
2.1 Búracie práce  
 
Búracie práce na streche predstavujú: 
 
 Odstránenie strešnej kusovej krytiny STEINBRUCK včetne latovania 
 odstránenie oplechovania, žľabov, zvodov z celého objektu 
 Odstránenie poškodených častí konštrukcie krovu cca 400,0m = 9,00m3  
 Rozobratie vyznačených komínov a dymovodov po jestvujúcu podlahu podkrovia, rozobratie  hornej časti komínov (pod 
strešnú rovinu – pozri priečny rez skutkového stvavu 
 Odstránenie oplechovaní a hornej časti oboch štítových múrov hr. 150 mm do 3000 mm nad podlahou podstrešného 
priestoru 
 Vyrezanie vyznačených častí konštrukcie krovu (krokvy a časti dolnej strednej väznice v mieste vikierov, strednej časti 
klieštin v mieste chodby, stĺp nad schodiskom) 
 Vyčistenie podstrešného priestoru a odstránenie uľahnutej sutiny o hr. 200mm. 
 
Búracie práce na poschodí predstavujú: 
 
 vybúranie okna a parapetu na dvornej fasáde v mieste nového výťahu 
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Búracie práce na prízemí predstavujú: 
 
 vybúranie okna a parapetu na dvornej fasáde v mieste nového výťahu 
 vybúranie betónovej plochy hr. 150mm pre nový výťah so zádverím 
 
 
2.2 ZÁKLADY 
 
  
Základy pod výťahom tvorí základová doska hr. 300mm z vodostavebného betónu V-C25/30 s výstužou – „v5“ = V12 po 200mm 
v priečnom a „v6“ = V12 po 250mm v pozdĺžnom smere, a stykovacia výstuž „v3,4“ do obvodových stien a „v7,8“ do šachtových 
stien izolovaných náterom 2 x Vandex. 
Betónové steny výťahovej šachty a vstupu do suterénu  hr. 200-300mm z betónu V-C25/30 + 2 x Sr8/150 x 2Sr8/150mm + 2 x 
náter VANDEX. Steny suterénu a výťahovej šachty budú ukončené ŽB stužujúcim vencom „Sv1“ z betónu C-25/30 s výstužou 
4V12 a strmeňmi 3E6/bm.  
 
 
2.3  ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 
 
Jestvujúce obvodové a vnútorné nosné murivo hr. 300-450-600-750mm je zhotovené v suteréne z kamenného muriva na 
prízemí z miešaného muriva tehla + kameň a na poschodí zprevažne z PP tehál. Jestvujúce priečky hr. 100-150mm sú 
zhotovené z plných alt. dvojdierových dutých tehál na maltu vápennocementovú.  
Primurovka k štítovým stenám hr. 150 mm bude murovaná z tvaroviek Ytong hr. 150mm  na spojovaciu maltu Ytong. Steny 
budú vzájomne spojené sponami z nerezovej tyče 10mm (cca 4ks na m2) a ŽB vencom z betónu B20 s výstužou 4øV12mm 
a strmenmi 3øE6 /bm vo výške 3000 mm nad podlahou podstrešného priestoru. Nad vencom sa bude murovať z tvaroviek 
Ytong hr. 200 mm a štít sa ukončí vencom v.=100mm s výstužou 2V12mm. 
Zamurovanie otvorov v nosnom murive je navrhnuté z PP tehál na MVC alt. tvaroviek YTONG – XELLA hr. 150 mm na 
spojovaciu maltu YTONG. 
V podstrešnom priestore po vyčistení stropu sa realizuje podmurovka oceľových stropníc š.450mm z PP tehál na MC 5,0 
presne nad osami nosných múrov. Podmurovky sa ukončia vyrovnávacou betónovou vrstvou hr.100mm s výstužou Sr4/100 x 
Sr4/100mm. 
Všetky komíny budú ukončené ŽB klobúkom hr. 75mm z C16/20 + Sr6/100xSr6/100mm. 
 
 
2.4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 
 
 Všetky stropné konštrukcie okrem stropu nad schodiskom zostanú zachované.   
Nový plechobetónový strop nad jestvujúcim stropom 2.NP = podlaha podkrovia sa zhotoví z oceľových valcovaných „I a U“ 
profilov + trapézový plech T50 hr. 0,8mm zaliaty betónom C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150mm. Stropnice - 
dvojica „U“-nosníkov bude zároveň stužiť väzné trámy, ku ktorým budú prisvorníkované. Všetky stropnice budú uložené na 
obvodové a vnútorné nosné murivo min.200mm jako prosté nosníky. Stropnice budú podmurované z PP tehál na MC 5,0 alt. 
podbetónované. Po vyklinovaní oceľovými platničkami do potrebnej výšky – horná hrana = +8,150m sa záhlavia stropníc na 
oboch koncoch zamurujú PP tehlami na MC 5,0.  
Nový strop nad schodiskom v podkroví tvorí keramický polomontovaný strop z nosníkov KNPV po 450mm a vložiek MIAKO 
18/45, celkovej hr.250mm z betónu C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150. Keramický strop bude uložený na murive 
schodiska o hr. 300mm, v pravej tretine budú nosníky uložené šikmo v sklone strechy. 
Nové preklady nad novými otvormi v jestvujúcich stenách oceľové z valcovaných profilov I-100mm. 
Nosníky sa uložia do nosných stien min. 200mm do cementovej malty a vyklinujú tesne k stropu. 
 
Nové monolitické železobetonové schody do podkrovia sú navrhnuté: 
 Z poschodia do podkrovia – trojramenné želozobetónové  – monolitické hr.150mm z betónu C16/20 s nosnou výstužou 
V14 po 150mm a rozdelovacou výstužou 5E8/bm. 
   
 
2.5 Strecha a krytina 
 
Objekt je zakrytý dreveným krovom charakteru sedlovej strechy s valbou vo dvornej časti. Nosnú konštrukciu v uličnej časti tvorí 
stojatá stolica (vzperadlo) s dvoma pomúrnicami a štyrmi strednými väznicami podopretými stĺpami a vzperami, ktoré sú 
v priečnom smere stužené klieštinami pod oboma väznicami. Oprava a úprava krovu pre obytné podkrovie predstavuje: 
 v prvom rade zosilnenie väzných trámov oceľovými U-profilmi 
 osadenie nových spodných väzníc 150x150mm - „Vn1“ podopré stĺpikmi 150x150mm najprv v plných väzbách a po 
zhotovení plechobetónu pod každou krokvou 
 osadenie nových stredových väzníc 150x200mm – „Vn2“ podopreté krátkymi stĺpikmi začapovanými do šikmých vzpier 



3 
 

 osadenie nových vrcholových väzníc 100x150mm – „Vn3“ podopreté stĺpikmi 100x150mm od jestvujúcich klieštin – 
rozpier 
 vyrezanie častí spodných – stredných väzníc v mieste strešných okien 
 zhotovenie nového vikiera a osadenie nových klieštin (spodná hrana vo výške +3,0m nad novou podlahou podkrovia) 
Konce jestvujúcich klieštín, nové klieštiny (v mieste krokvy, vzpery, stĺpov a pri nadpájaní krokiev sa vztiahnu s oceľovými 
svorníkmi M14 -550mm + matica + podložka.  
Stuženie strechy je zabezpečené v jednom smere klieštinami (kotvenými oceľovými svorníkmi M12-300mm + 2x podložka 
80x80mm + 2x matica), v druhom smere pásikmi zo stĺpov, ktoré podopierajú vrcholovú väznicu od klieštín (kotvenými 
začapovaním do väznice, stĺpov). Spájanie a kotvenie jednotlivých prvkov previesť tradičnými tesárskymi spojmi (čapovaním, 
platovaním, osedlaním), klincovaním a oceľovými svorníkmi alt. styčníkovými plechmi. Pri realizácii je nutné dodržať STN 73 
3150 – tesárske práce stavebné. Rezivo použité na krov má byť suché, triedy SI.  
Krytina je navrhnutá škridlová BRAMAC – bobrovka s príslušenstvom podľa doporučenia na latovanie 30x50mm kotvené cez 
kontralatu 50x50 mm a paropriepustnú fóliu, (ktorá musí byť vyvedená až po okraj rímsy) na drevené krokvy klincovaním. 
 
 
2.6 ÚPRAVY  POVRCHOV 
   
 Nové vnútorné steny sa opatria cementovým nástrekom, hladkou vápennocementovou omietkou a  interiérovou stierkou.  
 Vonkajšie steny vikiera pri výťahu sa opatria kompletným zatepľovacím systémom s fasádnou minerálnou vlnou 
hr.150mm a jemnozrnnou farebnou stierkou.  
 
 
2.7 PODLAHY  A  OBKLADY 
 
Podlaha zádveria výťahu – ker. dlažba protišmyk. hr.8mm do lepiaceho tmelu hr. 12mm + samonivel. stierka hr. 5,0mm  
        + cementový poter C16/20 hr. 75mm + Sr4/150 x Sr4/150mm  
        + extrudovaný polystyrén PP hr. 50mm + hydroizolácia Hydrobit V 60 S35 plošne natavená + penetračný náter 
        + podkladný betón C16/20 hr. 150mm + sieťovina Sr6/150x6/150mm + zhutnená štrkodrva hr. 250mm   
 
 
2.8 IZOLÁCIE 
 
 Tepelná izolácia montovaných obvodových stien podkrovia NOBASIL 140 + 50mm 
 Tepelná izolácia strechy NOBASIL 140 + 60mm 
 Tepelná izolácia stropu nad poschodím „NzS“ – volne položený Nobasil LSP 35 hr.100mm medzi 
plechobetónovou doskou a obvodovým murivom po celom obvode 
 Parotesná fólia strechy a obvodových stien podkrovia TYVEK, JUTAFOL N-Al 
 Paropriepustná fólia strechy a stien podkrovia – JUTAFOL – D, TYVEK HD Soft 
 Hydroizolácia výťahovej šachty – stierková  2 x (VANDEX, Mapei,...) 
 
 
2.9 VÝPLNE  OTVOROV 
 
V podkroví na uličnej fasáde sú navrhnuté strešné okná VELUX typ GGL-GPL, v sociálnych priestoroch typ GGU. Okná budú 
vybavené manuálne ovládanou vonkajšou roletou, teleskopickou ovládacou tyčou a lemovaním pre kusovú krytinu – Bobrovka. 
Vedľa funkčného komína sa osadí strešný výlez okno LUMINEX UNIVERZÁL – Bramac. Pre výlez do podstrešného priestoru sú 
navrhnuté skladacie schody FAKRO s požiarnou odolnosťou 30min. 
 
 
2.10 KLAMPIARSKE a ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE 
 
 Všetky oplechovania na objekte (parapety okien, žľaby, zvody, oplechovanie úžľabia, odkvapu, komína a pravého 
štítového muriva, lemovanie vikiera a ľavého štítu, ) sa prevedú z medeného plechu hr. 0,6mm. Klampiarske konštrukcie je 
potrebné vyhotoviť podľa STN 73 36 10. 
 Schodiskové zábradlie v podkroví nerezové tyčové stĺpiky + nosná časť 40mm, výplň tyč 10mm + drevené madlo 
z masívu. 
 Oceľové stropnice v podkroví valcované profily I a U.  
Podložky pre vyklinovanie stropníc P10-200x200mm = 100ks. 
Oceľová konštrukcia výťahovej šachty – viď. samostatný projekt – dodávka firmy realizujúcej výťah.  
 
 
2.11 MAĽBY  A NÁTERY 
 
 Nová interiérová stierka sa opatrí 1x NP a 2 x umývateľnou maliarskou farbou pre interiéry; 
 Sádrokartónový podhľad sa vytmelí, prebrúsi a opatrí 1 x NP + 2 x maľbou  na sadrokartón. 
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 Vonkajšie steny sa opatria tenkovrstvou farebnou jemnozrnnou stierkou. 
 Stolárske konštrukcie sa opatria 1x základným + 2x transparentným lazúrovacím lakom na drevo; 
 Klamp. a zámoč. konštrukcie sa natrú 1x základnou farbou a 2x vonkajším syntetickým náterom; 
 Zámočnícke konštrukcie – stropnice sa opatria 1 x základný + 1 x vonkajší syntetický náter. 
 Nové hranoly krovu a latovanie sa opatrí náterom proti hnilobe a škodcom, po uložení paropriepustnej fólie sa 
celá konštrukcia krovu opatrí nástrekom (BIOCHEMIT, KROVSAN).  
 
 
Popis návrhu výťahu  :  
 
Tento doklad bol vyhotovený v zmysle NV č. 235/2015 Z. z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o 
uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu. 

 
ZÁKLADNÉ PARAMETRE 
DRUH VÝŤAHU :  elektrický osobný so samoobsluhou – V1 
TYP VÝŤAHU :  GEN2 Stream– PANORAMA – bez strojovne 
SKUPINA :   Ac1    
NOSNOSŤ :   630 kg/8 osôb – nepriechodná kabína  
MEN.RÝCHLOSŤ :  1,0m/s  
OBJEKT VÝŤAHU : Novohradské múzeum a galéria, Lučenec - výťah 
ZDVIH :   8,1 m 
POČET STANÍC/NÁKL. : 3/4 
OZNAČ. STANÍC :  0,1,2 – predný vstup a 0 – zadný vstup 
VÝR.Č.VÝŤAHU :  G3KG579Q-001 
ROK VÝROBY :  2022 
VÝROBCA: OTIS NEC, Avenne des Montoires, Gien Cedex, France 
 
1.TECHNICKÝ POPIS 
1.1. VYHOTOVENIE VÝŤAHU 
GeN2 Streamje elektrický trakčný výtah využívajúcí bezprevodový pohon synchrónnym elektromotorom s 
permanentnými magnetami a ako nosné prostriedky kryté ploché oceľová Ianá.Výťah je vo svojej typovej rade – 
certifikát typu č.0088/961143/003 vo vyhotovení novej generácie.  Zariadenie pre uvolňovanie brzdy využíva 
rezervný pomocný zdroj, ktorý je zabudovaný v rozvádzači a je využívaný pri ručnej núdzovej prevádzke. 
 
1.2.MIESTO INŠTALÁCIE VÝŤAHU 
Celý výťah je umiestnený vo výťahovej šachte. Materiál priehlbne šachty jebetón (priehlbeň) v zmysle stavebného 
projektu,sklom je opláštená kovová konštrukcia, ktorá je prisadená k fasáde objektu -samotná  výťahová šachta jez 
uzatvorených oceľových profilov, opláštenie je predsadeným exteriérovým celopresklenným opláštením z 
bezpečnostného skla CONEX-číre vrátane zádveria na prízemí, v zmysle požiadaviek legislatívy.Vstupy do objektu 
na fasádnej strane (dverné otvory sú riešené v stavebnej časti projektu. 
Stroj je umiestnený  v hornej časti šachty, pod ním je umiestnený rozvádzač. Panel núdzovej jazdy je prístupný 
z nástupišťa vo vrchnom podlaží v uzamykateľnej skrini, ktorá je súčasťou zárubni dverí. /viď. dispozičný výkres / 
 
1.3.STROJOVŇA 
- HLAVNÝ VYPÍNAČ  
je súčasťou panelu inšpekčnej jazdy vo funkcii ističa proti preťaženiu pohonu výťahového stroja, zásuvka 230V, 
ističe osvetlenia šachty. 
- VÝŤAHOVÝ STROJ GEN 630/1,0  
Synchrónny elektromotor s permanentními magnetami má hriadeľ s trakčným kotúčom malého priemeru, takže 
môže býť inštalovaný na jednej bočnej stene v nejvyššom mieste šachty . Hriadeľ motora je predĺžený do 
trakčného kotúča pre ploché Ianá a je uložený prostrednictvom Iožiskového stojanu na ráme pohonu. 
- Výťahový rozvádzač GCS 222-MRL 
Výťahový rozvádzač a pohon tvorí uzatvorenú jednotku a sú umiestné vo vnútri šachty na jednej bočnej stene. 
Núdzový a inšpekčný panel je umiestnený v najvyššom nástupišti vedľa šachtových dverí alebo na prednej stene 
šachty zo strany nástupišťa.Núdzový a inšpekčný panel umožňujú všetky ovládánia nevyhnutné pre vykonávanie 
noudzového vyslobodenia a inšpekčných operácií  
- VETRANIE 
Je zabezpečené v zmyle STN EN 81.20/50 –šachta, vetracím otvorom na vrchu šachty (min. 1% plochy šachty), 
respektíve medzerami medzi sklami. 
 
1.4.ŠACHTA 
VODÍTKA KLIETKY   2ks Typ : T89/B   rozmer : 89 x 62 x 16 ťahanéVODÍTKA PROTIVÁHY   2ks Typ : 
TR 45   rozmer : 45 x 35 x 15 plechový profil 
Jednotlivé diely vodítiek sú zoskrutkované prostredníctvom spojov vodítiek. Konce vodítiek sú zaistené voči 
vzájomnému bočnému posunutiu zámkovaním. Vodítka sú k bočnej stene kotvené pomocou kotiev vodítiek, ktoré 
sú do bočnej steny priskrutkované hmoždinkovým systémom firmy HILTI. Výťahová šachta je z uzatvorených 
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oceľových profilov, opláštenie je predsadeným celopresklenným opláštením z bezpečnostného skla CONEX-číre, 
v zmysle požiadaviek legislatívy. 
- PLOCHÉ NOSNÉ LANÁ    
Ploché oceľové Ianá sú kryté v polyuretánovom obale a majú minimálnu pevnost pri pretrhnutí 32 kN. Pre výššie 
uvedenú nosnosť je použitýchpäť plochých oceľových Ián.  
- KABÍNA VÝŤAHU 1100 x 1400 
Je osadená v ráme klietky nového prevedenia s lanovaním plochými lanami. Materiál kabíny nerezový plech 
s kombinaciou skla. Hmotnosť kabíny 964kg. Kabína výťahu slúži na bezprostrednú dopravu osôb. V danom 
prípade pre výťah nosnosti 630 kg t.j. 8 osôb, kabina výťahu je presklená - PANORAMA 
- PROTIVÁHA 
Je osadená v oceľovom ráme. Výplňový materiál protiváhy sú oceľové platne. Hmotnosť protiváhy  1265kg. 
Protiváha spolu s kabínou výťahu tvorí vyvážený celok spojený lanami, prevesenými cez trakčný kotúč. 
 
- NÁRAZNÍK AKUMULUJÚCI ENERGIU     ACLA  
Umiestnený  pod kabínou 2ks 300 401 (100x80),a pod protiváhou 2 ks 300 401 (100x80)  zabezpečuje tlmený 
dojazd na doraz. 
- OBMEDZOVAČ RÝCHLOSTI OTIS 20602  A 
Zabezpečuje sledovanie rýchlosti pohybu kabíny smerom nadole.Pri prekročení rýchlosti / vybavovacia rychlost / 
vybavuje zachytávače. V danom prípade je umiestnený v šachte bude vybavovaný z panela núdzovej jazdy 
diaľkovo cez rozvádzač. Údržba bude vykonávaná zo šachty z kabíny. 
- LANKO OR 
Priemer 6,5mm, je pripevnené k páke zachytávačov.  
- ZACHYTÁVAČE    OTIS B9672C 
Druh : kĺzavé valčekové , spôsob vybavenia : prekročením rýchlosti.  Zabraňujú nekontrolovanému pohybu klietky 
smerom nadol. 
- BRZDNÉ ZARIADENIE TYP: T27076HN 
Zariadenie proti nekontrolovateľnej rýchlosti klietky smerom nahore: 
Spôsob vybavenia : prekročením rýchlosti klietky smerom nahore. Zabraňujú nekontrolovanému pohybu klietky 
smerom nahore.  
- KONCOVÝ VYPÍNAČ XCKP521 
Tvorí súčasť zariadenia šachty je vybavovaný prejazdom klietky cez hornú /dolnú/ krajnú polohu, zabezpečuje 
hornú /dolnú / krajnú polohu jazdy klietky.  
-ŠACHTOVÉ DVERE    TECHNA– ráma SF 
Druh dverí : automatické centrálné presklené v nerez. rámikoch, tvoria komplet zároveň s kabínovými dverami, bez 
požiarnej odolnosti 
- DVERNÁ UZÁVIERKA  FAA23400L 
Zabezpečuje neotvorenie dverí, pokiaľ za nimi nestojí kabína výťahu. 
- RIADENIE VÝŤAHU  
DCL-Jednosmerné zberné smerom dolu tlačítkové - SIMPLEX, ovládačová kombinácia v antivandalnom 
vyhotovení s ukazovateľom polohy  a smeru jazdy kabíny umiestnená v kabíne výťahu s tlačítkami všetkých staníc 
+ s tlačítkom otvárania dverí,  tlačítkom pre zvukovú signalizáciu privolania dozorcu výťahu pre prípad zaseknutia 
výťahu a tlačítkom pre otvorenie - zatvorenie dverí. Súčasťou ovlád kombinácie je klúćikový ovládač ISC1-
parkovanie v stanici s otvorenými dverami, signalizácia preťaženia a obojstranné komunikačné zariadenie  výťahu 
pre prípad zaseknutia výťahu aktivuje sa stlačením tlačítka so symbolom zvončeka, tým sa do 5-ich sekúnd vytočí 
tel-číslo na stálu vyslobodzovaciu službu, ktorá zabezpečí vyslobodenie. 
V jednotlivých staniciach je umiestnené tlačítko v antivandalnom vyhotovení slúžiace na privolanie výťahu do 
stanice.  
- REVÍZNA JAZDA 
Ovládačová kombinácia na tento druh jazdy je umiestnená na streche kabíny a slúži pre jazdu pri servisnej 
činnosti.  
 
- SKLOPNÝ REBRÍK 
Je umiestnený v priehlbni šachty, v prevedení ako sklopný z dovôdu, že jeho min.hĺbka stupňa musí byť min 
180mm, túto vzdialenosť nebolo možné dodržať pri pevnom vyhotovení, je vo vyhotovení sklopnom. Pri 
odklopenom stave je táto poloha zabezpečená elektrickým spínačom LPS. Pri odklopenom stave je prerušený 
bezpečnostný obvod. V priehlbni-šachte v mieste dosahu od šachtových dverí je umiestnený  vypínač STOP a 
vypínač osvetlenia šachty. 
- OSVETLENIE ŠACHTY 
Svietidlami tak ako to predpisuje STN EN 81.20/50 vrchné  a spodné svietidlo vzdialené 500mm od stropu – a dna 
šachty, ostatné svietidlá sú umiestnené medzi nimi tak, aby bola zabezpečená intenzita osvetlenia min.50lx. 
dľa.čl.5.9. 
1.5.ELEKTROINŠTALÁCIA 
- Výťah je pripojený na trojfázovú sústavu 3x230V/400V, 50Hz 
- Elektroinštalácia šachty je umiestnená v elektrokanáloch 
- Pripojenie kabíny na sieť je cez ohybné káble 
- Osvetlenie kabíny je žiarivkovým svietidlom 
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II. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby 

 
Pri riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby sa vychádzalo z dostupných informácii od dodávateľa výťahu  
od poskytnutých dokumentov a informácii od správcu posudzovanej tavby a od zodpovedného projektanta 
architektúry  : 
 
 
Pôvodná projektová dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti stavby nebola predložená / posudok pre celú stavbu 
/ .   
 
Charakteristika objektu 

Objekt č.3 na Kubínyho námestí v Lučenci je vedený v štátnom zozname kultúrnych pamiatok a je začlenený do 
historického jadra mesta. Podľa doterajšieho historického - archívneho výskumu pôvodnú stavbu Novohradského múzea a 
galérie, ktorá stála na tomto mieste možno datovať do 2. polovice 16. storočia. Menovala sa „Vajdov dom“.  

Dom bol niekoľko krát prestavaný. V 19. storočí slúžil ako sídlo Okresného súdu. Pre účely súdu slúžila budova do r. 
1952, potom slúžila na bývanie. V roku 1977 sa začala rekonštrukcia celého objektu výmena strešnej krytiny, krovu a stropu nad 
1. poschodím, ktoré boli v dezolátnom stave. Týmto dostala stavba aj terajšiu funkciu a to múzeum a galéria. 
 
Jedná sa o jest. nevýrobnú stavbu v zmysle STN  73 0802 , zaradenú ako kultúrnu pamiatku . Charakter stavby , 
podlažnosť a dispozičné využitie vo vnútri priestoru sa nemení ostáva podľa skutkového stavu.  
 
Predmetom tohoto posúdenia projektu PBS je  : 
 

- Komplexná rekonštrukcia strechy  
- Nový plechobetónový strop nad jestvujúcim stropom 2.NP = podlaha podkrovia sa zhotoví z oceľových valcovaných „I 

a U“ profilov + trapézový plech T50 hr. 0,8mm zaliaty betónom C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150mm 
- Prístavba výťahu z exteriéru  

 
 
 

V  zmysle  STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb, Zmeny stavieb (ďalej len STN 73 0834) ako zmena 
stavieb skupiny I : čl. 2.2.1 písm. a, c)  .   

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby  je vypracovaná podľa nasledovných  platných technických 
noriem pre posudzovanú zmenu a posudzovanú stavbu : 

 
STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb. (júl 2010) 
STN 73 0834 / Z1 – Zmena 1 ( marec 2013 ) 
STN 73 0834/Z2 :2015 
STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. ( júl 2010) 
STN 73 0802 / O1, Z1 – oprava 1 ( december 2011), zmena 1 ( marec 2013 ) 
STN 73 0802/Z2 : 2015 
Systém ETIC v zmysle 6.2.7 STN 73 0802  na strechu / rekonštrukcia podkrovia vnútorné zateplenie podkrovia  / .  
 
 
 
 

Zatriedenie stavby z hľadiska PBS :  
 

V zmysle čl. 2.1.2 STN 73 0834 nedochádza k zmene užívania posudzovanej stavby. Zmena užívania stavby alebo 
prevádzky je z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb (2.2) iba zmena funkcie, ktorá vedie: 
 
a) k zvýšeniu náhodného požiarneho zaťaženia pn, alebo k zvýšenie hmotnosti horľavých látok  :  
-bez zmeny. Nedochádza k zmene priestorov, a k zmene užívania stavby .  
  
- účel jednotlivých priestorov stavby sa nemení nedochádza k zvýšeniu náhodného požiarneho zaťaženia pn.   
Bez zmeny . Prístavbou výťahovej šachty sa náhodné požiarne zaťaženie nemení , nakoľko pn pre výťahovú 
šachtu je 5,0 kg.-m2 a výťahová šachta je vyhotovená z nehorľavých látok  . 
 
Jestvujúci stav   : 
 

URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA 
========================= 
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Stavba          : Múzeum 
Požiarny úsek   : skutk. stav 
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením 
Súčiniteľ b sa určí základným výpočtom. 
Konštrukčný celok je zmiešaný podľa STN  73 0802 : zmiešané stavebné konštrukcie  
======================================================================================================= 
                           V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                 pn        an      ps        as      S          hs  Požiarne 
Císlo  Názov                   kg/m2             kg/m2              m2         m   podlažie 
======================================================================================================= 
1.01   Podbránie                 5.0     0.80      2.0     0.90     59.05     3.58    áno 
1.02   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     41.04     3.58    áno 
1.03   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     23.86     3.58    áno 
1.04   Schodisko                 5.0     0.80      0.0     0.90     28.64     3.58    áno 
1.05   Sklad                    45.0     1.20      2.0     0.90      2.86     3.58    áno 
1.06   Predsieň                  5.0     0.80      2.0     0.90      2.90     3.58    áno 
1.07   WC muži                   5.0     0.80      5.0     0.90      7.50     3.58    áno 
1.08   WC ženy                   5.0     0.80      2.0     0.90      4.99     3.58    áno 
1.09   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90     26.58     3.58    áno 
1.10   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     24.27     3.58    áno 
1.11   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     21.70     3.58    áno 
1.12   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     25.09     3.58    áno 
1.13   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     11.20     3.58    áno 
1.14   Kuchynka                 15.0     1.10      7.0     0.90      9.07     3.58    áno 
1.15   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      3.49     3.58    áno 
1.16   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      3.40     3.58    áno 
1.17   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90     37.60     3.58    áno 
1.18   Rozvodňa                 35.0     0.90      2.0     0.90      2.90     3.58    áno 
1.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90      7.08     3.58    áno 
1.20   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     11.11     3.58    áno 
1.21   Chodba zádverie           5.0     0.80      7.0     0.90     13.24     3.58    áno 
1.22   Predsieň                  5.0     0.80      5.0     0.90      4.71     3.58    áno 
1.23   WC                        5.0     0.80      5.0     0.90      1.75     3.58    áno 
1.24   WC                        5.0     0.80      2.0     0.90      1.48     3.58    áno 
1.25   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     11.89     3.58    áno 
1.26   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90      7.90     3.58    áno 
1.27   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     10.36     3.58    áno 
1.28   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     42.46     3.58    áno 
1.29   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     43.40     3.58    áno 
1.30   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     12.11     3.58    áno 
1.31   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90     20.91     3.58    áno 
1.32   Chodba                    5.0     0.80      7.0     0.90     14.97     3.58    áno 
1.33   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     20.57     3.58    áno 
2.01   Schodisko                 5.0     0.80      2.0     0.90     44.45     3.28    áno 
2.02   Šatňa                    50.0     1.00      7.0     0.90      5.14     3.28    áno 
2.03   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     63.24     3.28    áno 
2.04   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     19.14     3.28    áno 
2.05   Výstavný sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     16.57     3.28    áno 
2.06   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     20.51     3.28    áno 
2.07   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     12.02     3.28    áno 
2.08   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     17.42     3.28    áno 
2.09   Sklad                    45.0     1.20     10.0     0.90     11.99     3.28    áno 
2.10   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     90.96     3.28    áno 
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2.11   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     22.02     3.28    áno 
2.12   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     26.85     3.28    áno 
2.13   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     43.62     3.28    áno 
2.14   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     25.09     3.28    áno 
2.15   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90     19.66     3.28    áno 
2.16   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     26.32     3.28    áno 
2.17   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     24.49     3.28    áno 
2.18   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     21.26     3.28    áno 
2.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     26.42     3.28    áno 
2.20   Denná miestnosť          15.0     1.10     10.0     0.90     17.75     3.58    áno 
2.21   Predsieň                  5.0     0.80     10.0     0.90      9.07     3.58    áno 
2.22   WC zamestnanci            5.0     0.80      2.0     0.90      2.23     3.58    áno 
2.23   Pokladňa                 40.0     1.00      2.0     0.90      6.23     3.58    áno 
2.24   Kancelária               40.0     1.00      0.0     0.90     12.55     3.58    áno 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
======================================================================================================= 
                     Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková 
Číslo  Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha 
======================================================================================================= 
1.01   Podbránie                3.05     3.70    11.29        1    11.29 
1.01   Podbránie                2.95     3.10     9.15        1     9.15 
1.02   Reštauračná dielňa       1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.03   Reštauračná dielňa       1.00     1.70     1.70        1     1.70 
1.07   WC muži                  0.95     0.95     0.90        1     0.90 
1.09   Knižnica                 0.95     0.95     0.90        2     1.80 
1.10   Kancelária               1.00     1.60     1.60        1     1.60 
1.11   Kancelária               1.00     1.60     1.60        1     1.60 
1.12   Kancelária               1.00     1.60     1.60        2     3.20 
1.13   Chodba                   1.00     2.50     2.50        1     2.50 
1.13   Chodba                   0.95     1.60     1.52        1     1.52 
1.17   Knižnica                 0.95     1.60     1.52        1     1.52 
1.19   Kancelária               1.05     1.55     1.63        1     1.63 
1.20   Chodba                   1.05     1.55     1.63        2     3.26 
1.21   Chodba zádverie          1.42     2.50     3.55        1     3.55 
1.21   Chodba zádverie          1.05     1.55     1.63        1     1.63 
1.23   WC                       0.55     0.55     0.30        1     0.30 
1.28   Depozit                  1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.29   Depozit                  1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.33   Kancelária               1.00     1.70     1.70        1     1.70 
2.03   Chodba                   3.15     1.53     4.82        4    19.28 
2.10   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        4     7.40 
2.11   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.12   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.13   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        2     3.70 
2.14   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.16   Depozit                  1.10     1.70     1.87        2     3.74 
2.17   Depozit                  1.10     1.70     1.87        1     1.87 
2.18   Kancelária               1.10     1.70     1.87        2     3.74 
2.19   Kancelária               1.13     1.70     1.92        3     5.76 
2.20   Denná miestnosť          1.13     1.70     1.92        1     1.92 
2.21   Predsieň                 1.00     1.70     1.70        1     1.70 
2.23   Pokladňa                 2.34     1.56     3.65        1     3.65 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                  117.36 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
======================================================================================================= 
                     V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   P r i e s t o r                 pn         an     ps         as      p        a        b       pv 
   Číslo  Názov                   kg/m2             kg/m2             kg/m2                      kg/m2 
======================================================================================================= 
   1.01   Podbránie                 5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.02   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     85.0     1.16    1.295   128.17 
   1.03   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     85.0     1.16    1.295   128.17 
   1.04   Schodisko                 5.0     0.80      0.0     0.90      5.0     0.80    1.295     5.18 
   1.05   Sklad                    45.0     1.20      2.0     0.90     47.0     1.19    1.295    72.24 
   1.06   Predsieň                  5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.07   WC muži                   5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.295    11.00 
   1.08   WC ženy                   5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.09   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90    130.0     0.72    1.295   120.41 
   1.10   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   1.11   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   1.12   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   1.13   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.295    16.83 
   1.14   Kuchynka                 15.0     1.10      7.0     0.90     22.0     1.04    1.295    29.52 
   1.15   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.16   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.17   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90    130.0     0.72    1.295   120.41 
   1.18   Rozvodňa                 35.0     0.90      2.0     0.90     37.0     0.90    1.295    43.11 
   1.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   1.20   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.295    16.83 
   1.21   Chodba zádverie           5.0     0.80      7.0     0.90     12.0     0.86    1.295    13.33 
   1.22   Predsieň                  5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.295    11.00 
   1.23   WC                        5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.295    11.00 
   1.24   WC                        5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.25   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   1.26   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   1.27   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   1.28   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.295   229.15 
   1.29   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.295   229.15 
   1.30   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   1.31   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90    147.0     1.19    1.295   225.65 
   1.32   Chodba                    5.0     0.80      7.0     0.90     12.0     0.86    1.295    13.33 
   1.33   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   2.01   Schodisko                 5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   2.02   Šatňa                    50.0     1.00      7.0     0.90     57.0     0.99    1.295    72.89 
   2.03   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.295    16.83 
   2.04   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.295   145.65 
   2.05   Výstavný sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.295   145.65 
   2.06   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.295   145.65 
   2.07   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   2.08   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   2.09   Sklad                    45.0     1.20     10.0     0.90     55.0     1.15    1.295    81.57 
   2.10   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.295   151.47 
   2.11   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     98.0     1.18    1.295   149.14 
   2.12   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     98.0     1.18    1.295   149.14 
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   2.13   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.295   151.47 
   2.14   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.295   151.47 
   2.15   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90    147.0     1.19    1.295   225.65 
   2.16   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.295   229.15 
   2.17   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.295   229.15 
   2.18   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   2.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   2.20   Denná miestnosť          15.0     1.10     10.0     0.90     25.0     1.02    1.295    33.01 
   2.21   Predsieň                  5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.295    16.83 
   2.22   WC zamestnanci            5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   2.23   Pokladňa                 40.0     1.00      2.0     0.90     42.0     1.00    1.295    54.11 
   2.24   Kancelária               40.0     1.00      0.0     0.90     40.0     1.00    1.295    51.79 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika: 
------------------------------------------------------------------- 
Súčiniteľ b bol vypočítaný základným výpočtom 
   - pomocná hodnota                              n =    0.078 
   - súčiniteľ geometrie otvorov                  k =    0.18487 m 1/2 
   - prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm =   90.96  m2 
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením 
------------------------------------------------------------------- 
Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek: 
------------------------------------------------------------------- 
Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =    102.86 kg/m2 
Priemerné požiarne zaťaženie                  p =     72.45 kg.m2 
Súčiniteľ horľavých látok                     a =      1.10 
Súčiniteľ stavebných podmienok                b =     1.295 
Pôdorysná plocha požiarneho úseku             S =   1145.08 m2 
Priemerná výška požiarneho úseku             hs =      3.44 m 
Plocha otvorov požiarneho úseku              So =    117.36 m2 
Priemerná výška otvorov požiarneho úseku     ho =      1.99 m 
------------------------------------------------------------------- 
 
Nový stav  :  

URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA 
========================= 
Stavba          : Múzeum 
Požiarny úsek   : nový stav 
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením 
Súčiniteľ b sa určí základným výpočtom. 
Konštrukčný celok je zmiešaný podľa STN  73 0802 : zmiešané stavebné konštrukcie  
======================================================================================================= 
                           V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                 pn        an      ps        as      S          hs  Požiarne 
Císlo  Názov                   kg/m2             kg/m2              m2         m   podlažie 
======================================================================================================= 
1.01   Podbránie                 5.0     0.80      2.0     0.90     59.05     3.58    áno 
1.02   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     41.04     3.58    áno 
1.03   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     23.86     3.58    áno 
1.04   Schodisko                 5.0     0.80      0.0     0.90     28.64     3.58    áno 
1.05   Sklad                    45.0     1.20      2.0     0.90      2.86     3.58    áno 
1.06   Predsieň                  5.0     0.80      2.0     0.90      2.90     3.58    áno 
1.07   WC muži                   5.0     0.80      5.0     0.90      7.50     3.58    áno 
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1.08   WC ženy                   5.0     0.80      2.0     0.90      4.99     3.58    áno 
1.09   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90     26.58     3.58    áno 
1.10   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     24.27     3.58    áno 
1.11   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     21.70     3.58    áno 
1.12   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     25.09     3.58    áno 
1.13   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     11.20     3.58    áno 
1.14   Kuchynka                 15.0     1.10      7.0     0.90      9.07     3.58    áno 
1.15   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      3.49     3.58    áno 
1.16   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      3.40     3.58    áno 
1.17   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90     37.60     3.58    áno 
1.18   Rozvodňa                 35.0     0.90      2.0     0.90      2.90     3.58    áno 
1.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90      7.08     3.58    áno 
1.20   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     11.11     3.58    áno 
1.21   Chodba zádverie           5.0     0.80      7.0     0.90     13.24     3.58    áno 
1.22   Predsieň                  5.0     0.80      5.0     0.90      4.71     3.58    áno 
1.23   WC                        5.0     0.80      5.0     0.90      1.75     3.58    áno 
1.24   WC                        5.0     0.80      2.0     0.90      1.48     3.58    áno 
1.25   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     11.89     3.58    áno 
1.26   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90      7.90     3.58    áno 
1.27   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     10.36     3.58    áno 
1.28   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     42.46     3.58    áno 
1.29   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     43.40     3.58    áno 
1.30   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     12.11     3.58    áno 
1.31   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90     20.91     3.58    áno 
1.32   Chodba                    5.0     0.80      7.0     0.90     14.97     3.58    áno 
1.33   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     20.57     3.58    áno 
1.34   Výťah. šachta             5.0     0.80      0.0     0.90      7.70    11.82    áno 
2.01   Schodisko                 5.0     0.80      2.0     0.90     44.45     3.28    áno 
2.02   Šatňa                    50.0     1.00      7.0     0.90      5.14     3.28    áno 
2.03   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     63.24     3.28    áno 
2.04   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     19.14     3.28    áno 
2.05   Výstavný sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     16.57     3.28    áno 
2.06   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     20.51     3.28    áno 
2.07   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     12.02     3.28    áno 
2.08   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     17.42     3.28    áno 
2.09   Sklad                    45.0     1.20     10.0     0.90     11.99     3.28    áno 
2.10   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     90.96     3.28    áno 
2.11   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     22.02     3.28    áno 
2.12   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     26.85     3.28    áno 
2.13   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     43.62     3.28    áno 
2.14   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     25.09     3.28    áno 
2.15   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90     19.66     3.28    áno 
2.16   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     26.32     3.28    áno 
2.17   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     24.49     3.28    áno 
2.18   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     21.26     3.28    áno 
2.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     26.42     3.28    áno 
2.20   Denná miestnosť          15.0     1.10     10.0     0.90     17.75     3.58    áno 
2.21   Predsieň                  5.0     0.80     10.0     0.90      9.07     3.58    áno 
2.22   WC zamestnanci            5.0     0.80      2.0     0.90      2.23     3.58    áno 
2.23   Pokladňa                 40.0     1.00      2.0     0.90      6.23     3.58    áno 
2.24   Kancelária               40.0     1.00      0.0     0.90     12.55     3.58    áno 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
======================================================================================================= 
                     Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková 
Číslo  Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha 
======================================================================================================= 
1.01   Podbránie                3.05     3.70    11.29        1    11.29 
1.01   Podbránie                2.95     3.10     9.15        1     9.15 
1.02   Reštauračná dielňa       1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.03   Reštauračná dielňa       1.00     1.70     1.70        1     1.70 
1.07   WC muži                  0.95     0.95     0.90        1     0.90 
1.09   Knižnica                 0.95     0.95     0.90        2     1.80 
1.10   Kancelária               1.00     1.60     1.60        1     1.60 
1.11   Kancelária               1.00     1.60     1.60        1     1.60 
1.12   Kancelária               1.00     1.60     1.60        2     3.20 
1.13   Chodba                   1.00     2.50     2.50        1     2.50 
1.13   Chodba                   0.95     1.60     1.52        1     1.52 
1.17   Knižnica                 0.95     1.60     1.52        1     1.52 
1.19   Kancelária               1.05     1.55     1.63        1     1.63 
1.20   Chodba                   1.05     1.55     1.63        2     3.26 
1.21   Chodba zádverie          1.42     2.50     3.55        1     3.55 
1.21   Chodba zádverie          1.05     1.55     1.63        1     1.63 
1.23   WC                       0.55     0.55     0.30        1     0.30 
1.28   Depozit                  1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.29   Depozit                  1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.33   Kancelária               1.00     1.70     1.70        1     1.70 
1.34   Výťah. šachta            1.00     1.95     1.95        1     1.95 
2.03   Chodba                   3.15     1.53     4.82        4    19.28 
2.10   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        4     7.40 
2.11   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.12   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.13   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        2     3.70 
2.14   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.16   Depozit                  1.10     1.70     1.87        2     3.74 
2.17   Depozit                  1.10     1.70     1.87        1     1.87 
2.18   Kancelária               1.10     1.70     1.87        2     3.74 
2.19   Kancelária               1.13     1.70     1.92        3     5.76 
2.20   Denná miestnosť          1.13     1.70     1.92        1     1.92 
2.21   Predsieň                 1.00     1.70     1.70        1     1.70 
2.23   Pokladňa                 2.34     1.56     3.65        1     3.65 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                  119.31 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
======================================================================================================= 
                     V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   P r i e s t o r                 pn         an     ps         as      p        a        b       pv 
   Číslo  Názov                   kg/m2             kg/m2             kg/m2                      kg/m2 
======================================================================================================= 
   1.01   Podbránie                 5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.02   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     85.0     1.16    1.283   127.01 
   1.03   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     85.0     1.16    1.283   127.01 
   1.04   Schodisko                 5.0     0.80      0.0     0.90      5.0     0.80    1.283     5.13 
   1.05   Sklad                    45.0     1.20      2.0     0.90     47.0     1.19    1.283    71.58 
   1.06   Predsieň                  5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.07   WC muži                   5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.283    10.90 
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   1.08   WC ženy                   5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.09   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90    130.0     0.72    1.283   119.31 
   1.10   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   1.11   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   1.12   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   1.13   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.283    16.68 
   1.14   Kuchynka                 15.0     1.10      7.0     0.90     22.0     1.04    1.283    29.25 
   1.15   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.16   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.17   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90    130.0     0.72    1.283   119.31 
   1.18   Rozvodňa                 35.0     0.90      2.0     0.90     37.0     0.90    1.283    42.72 
   1.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   1.20   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.283    16.68 
   1.21   Chodba zádverie           5.0     0.80      7.0     0.90     12.0     0.86    1.283    13.21 
   1.22   Predsieň                  5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.283    10.90 
   1.23   WC                        5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.283    10.90 
   1.24   WC                        5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.25   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   1.26   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   1.27   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   1.28   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.283   227.08 
   1.29   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.283   227.08 
   1.30   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   1.31   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90    147.0     1.19    1.283   223.61 
   1.32   Chodba                    5.0     0.80      7.0     0.90     12.0     0.86    1.283    13.21 
   1.33   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   1.34   Výťah. šachta             5.0     0.80      0.0     0.90      5.0     0.80    1.283     5.13 
   2.01   Schodisko                 5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   2.02   Šatňa                    50.0     1.00      7.0     0.90     57.0     0.99    1.283    72.23 
   2.03   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.283    16.68 
   2.04   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.283   144.33 
   2.05   Výstavný sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.283   144.33 
   2.06   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.283   144.33 
   2.07   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   2.08   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   2.09   Sklad                    45.0     1.20     10.0     0.90     55.0     1.15    1.283    80.83 
   2.10   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.283   150.10 
   2.11   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     98.0     1.18    1.283   147.79 
   2.12   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     98.0     1.18    1.283   147.79 
   2.13   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.283   150.10 
   2.14   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.283   150.10 
   2.15   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90    147.0     1.19    1.283   223.61 
   2.16   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.283   227.08 
   2.17   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.283   227.08 
   2.18   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   2.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   2.20   Denná miestnosť          15.0     1.10     10.0     0.90     25.0     1.02    1.283    32.71 
   2.21   Predsieň                  5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.283    16.68 
   2.22   WC zamestnanci            5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   2.23   Pokladňa                 40.0     1.00      2.0     0.90     42.0     1.00    1.283    53.62 
   2.24   Kancelária               40.0     1.00      0.0     0.90     40.0     1.00    1.283    51.32 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika: 
------------------------------------------------------------------- 
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Súčiniteľ b bol vypočítaný základným výpočtom 
   - pomocná hodnota                              n =    0.078 
   - súčiniteľ geometrie otvorov                  k =    0.18500 m 1/2 
   - prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm =   90.96  m2 
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením 
------------------------------------------------------------------- 
Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek: 
------------------------------------------------------------------- 
Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =    101.28 kg/m2 
Priemerné požiarne zaťaženie                  p =     72.00 kg.m2 
Súčiniteľ horľavých látok                     a =      1.10 
Súčiniteľ stavebných podmienok                b =     1.283 
Pôdorysná plocha požiarneho úseku             S =   1152.78 m2 
Priemerná výška požiarneho úseku             hs =      3.50 m 
Plocha otvorov požiarneho úseku              So =    119.31 m2 
Priemerná výška otvorov požiarneho úseku     ho =      1.99 m 
------------------------------------------------------------------- 
 
b) k zvýšeniu hodnoty súčiniteľa an, alebo :   
- na základe zmeny, nedochádza k zmene, k zvýšeniu  hodnoty súčiniteľa an . Bez zmeny. 

 
c) k zvýšeniu počtu osôb podľa STN 92 0241 : 

- bez zmeny . 
 
d) k zvýšeniu počtu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo neschopných samostatného pohybu, alebo : 

- bez zmeny. 
 
e) k dodatočnému zatepleniu stavieb kontaktným zatepľovacím systémom – bez zmeny.  
 
Poznámka :  
V rámci rekonštrukcie strechy vo vnútri stavby budú použité nasledujúce zateplovcie materiály : 
 
 Tepelná izolácia montovaných obvodových stien podkrovia NOBASIL 140 + 50mm / nehorľavý stavebný materiál trieda 

reakcie na oheň A1 / , 
 Tepelná izolácia strechy NOBASIL 140 + 60mm50mm / nehorľavý stavebný materiál trieda reakcie na oheň A1 / , 
 Tepelná izolácia stropu nad poschodím „NzS“ – volne položený Nobasil LSP 35 hr.100mm medzi plechobetónovou doskou 

a obvodovým murivom po celom obvode, 50mm / nehorľavý stavebný materiál trieda reakcie na oheň A1 / , 
 
V zmysle čl. 6.2.7.11 STN 73 0802/Z2 na zateplenie stropných alebo stenových konštrukcii / vo vnútri stavby  ak sa 
bude realizovať  / , sa musí použiť tepelná izolácie len triedy reakcie na oheň A2-s1,d0, alebo A1. Dané podmienky 
sú splnené .  
 
f) k zmene doterajšieho technologického súboru za technologický súbor vyššej generácie (napr. k zmene 
obsluhovanej prevádzky za prevádzku plne automatizovanú), alebo :  

- bez zmeny. 
 

g) k zmene účelu stavby (vecne príslušnej projektovej normy podskupiny STN 73 08… – stavby na 
bývanie a ubytovanie za stavby zdravotníckych zariadení a pod.): bez zmeny, nedochádza k zmene účelu stavby , 
ostáva charakteru.  

- bez zmeny . Nedochádza k zmene priestorov  a k zmene užívania stavby .  
 

 
V zmysle čl.  2.2.1 STN 73 0834 : 
 
Pri zmenách stavieb skupiny I nedochádza ku zmene užívania stavby alebo prevádzky (podľa 2.1.2) 
a ich predmetom danej zmeny posudzovanej stavby je iba: 
a) úprava, oprava, výmena alebo nahradenie jednotlivých prvkov stavebných konštrukcií (konštrukčných prvkov);  
b) výmena, zámena alebo nová inštalácia systémov, sústav, prípadne prvkov technického alebo 
netechnologického zariadenia stavieb, ktoré svojou funkciou podmieňujú prevádzku stavby, a ktoré nie sú 
súčasťou technologickej časti stavby (kotolňa, strojovňa vzduchotechniky, strojovňa výťahu a pod.); 
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V zmysle čl. 2.2.2 STN 73 0834 : 
 
Zmeny stavieb skupiny I nevyžadujú ďalšie opatrenia, pokiaľ spĺňajú tieto požiadavky: 
 
a) požiarna odolnosť menených prvkov stavebných konštrukcií nie je znížená pod pôvodnú hodnotu; dovoľuje sa 
bez ďalšieho preukazovania znížiť požiarnu odolnosť na 45 minút :  
 
Bez zmeny . Požiarna odolnosť stavebných konštrukcii sa nemení . Bez zmeny  .  
 
Primurovka k štítovým stenám hr. 150 mm bude murovaná z tvaroviek Ytong hr. 150mm  na spojovaciu maltu Ytong. Nehorľavý 
materiál triedy reakcie na oheň A1 , požiarna odolnosť min. 180 min. vyhovuje až pre najvyšší VII SPB .  
Nad vencom sa bude murovať z tvaroviek Ytong hr. 200 mm, nehorľavý materiál triedy reakcie na oheň A1 , požiarna odolnosť 
min. 180 min. vyhovuje až pre najvyšší VII SPB .  
 
Zamurovanie otvorov v nosnom murive je navrhnuté z PP tehál na MVC alt. tvaroviek YTONG – XELLA hr. 150 mm na 
spojovaciu maltu YTONG. PP tehly máju požiarnu odolnosť min. 180 min v zmysle STN  73 0821  a YTONG nehorľavý materiál 
triedy reakcie na oheň A1 , požiarna odolnosť min. 180 min. vyhovujú až pre najvyšší VII SPB .  
 
Nový plechobetónový strop nad jestvujúcim stropom 2.NP = podlaha podkrovia sa zhotoví z oceľových valcovaných „I a U“ 
profilov + trapézový plech T50 hr. 0,8mm zaliaty betónom C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150mm – nehorľavá 
konštrukcia , nepožaduje sa v tento stupni PB požiarna odolnosť, bez zmeny.  
 
Nový strop nad schodiskom v podkroví tvorí keramický polomontovaný strop z nosníkov KNPV po 450mm a vložiek MIAKO 
18/45, celkovej hr.250mm z betónu C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150., podľa CE výrobcu – nehorľavý materiál, 
trieda reakcie na oheň A1, požiarna odolnosť  30 min. Bez zmeny .  
 
Podmurovanie konštrukcii budú prevedené z PP tehál na MVC alt. tvaroviek YTONG .PP tehly máju požiarnu odolnosť 
min. 180 min v zmysle STN  73 0821  a YTONG nehorľavý materiál triedy reakcie na oheň A1 , požiarna odolnosť min. 180 min. 
vyhovujú až pre najvyšší VII SPB .  
 
Stavebné konštrukcie výťahu  :   
 
b) stupeň horľavosti stavebných látok použitých v menených stavebných konštrukciách nie je zvýšený nad 
pôvodnú hodnotu ani v nich nie sú nanovo použité stavebné látky so stupňom horľavosti C3: 
 

- bez zmeny. Nedochádza k zmene stavebných konštrukcii: 
 
Primurovka k štítovým stenám hr. 150 mm bude murovaná z tvaroviek Ytong hr. 150mm  na spojovaciu maltu Ytong. Nehorľavý 
materiál triedy reakcie na oheň A1 , bez zmeny .  
Nad vencom sa bude murovať z tvaroviek Ytong hr. 200 mm, nehorľavý materiál triedy reakcie na oheň A1 , bez zmeny .  
 
Zamurovanie otvorov v nosnom murive je navrhnuté z PP tehál na MVC alt. tvaroviek YTONG – XELLA hr. 150 mm na 
spojovaciu maltu YTONG. PP tehly nehorľavý materiál  a YTONG nehorľavý materiál , bez zmeny.  
 
Nový plechobetónový strop nad jestvujúcim stropom 2.NP = podlaha podkrovia sa zhotoví z oceľových valcovaných „I a U“ 
profilov + trapézový plech T50 hr. 0,8mm zaliaty betónom C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150mm – nehorľavá 
konštrukcia , bez zmeny.  
 
Nový strop nad schodiskom v podkroví tvorí keramický polomontovaný strop z nosníkov KNPV po 450mm a vložiek MIAKO 
18/45, celkovej hr.250mm z betónu C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150., podľa CE výrobcu – nehorľavý materiál, 
bez zmeny .  
 
Podmurovanie konštrukcii budú prevedené z PP tehál na MVC alt. tvaroviek YTONG .PP tehly  a YTONG nehorľavý 
materiál triedy .  
 
Krytina je navrhnutá škridlová BRAMAC – bobrovka, nehorľavý materiál . Bez zmeny.  
 
Výťahová šachta  :  
Celý výťah je umiestnený vo výťahovej šachte. Materiál priehlbne šachty je betón (priehlbeň) v zmysle stavebného 
projektu, sklom je opláštená kovová konštrukcia. Výťahová šachta je z uzatvorených oceľových profilov, opláštenie 
je predsadeným exteriérovým celopresklenným opláštením z bezpečnostného skla CONEX-číre vrátane zádveria 
na prízemí, ako je popísané jedná sa o nehorľavé konštrukcie.  
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c) šírky a výšky požiarne otvorených plôch v obvodových stenách nie sú zväčšené o viac ako 100 mm alebo 
sa preukáže, že odstupová vzdialenosť vyhovuje platným právnym predpisom, nedochádza k zväčšovaniu  
požiarne otvorených plôch v obvodovej konštrukcii.  
 

- Na základe návrhu nového bezprevodového výťahu z exterieru jest. stavby , je vyhotovená nová šachta 
a tým pádom vznikne nová požiarne otvorená plocha z obvodovej steny do výťahovej šachty . 
Prehodnotenie požiarne nebezpečného priestoru je z miesta poúdenia časti obvodovej steny , tj. kde je 
umiestnená exteriérová výťahová šachta  je  v zmysle STN  73 0802 : 

- Stavba má zmiešané stavebné konštrukcie 
- Výpočtové požiarne zataženie je .  

- Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =    101.28 kg/m2 
 

ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI 
===================================== 
Nevýrobné stavby 
Miesto posúdenia: od obvodovej steny posudzovanej časti   
Výpočtové požiarne zaťaženie         :      101.28 kg/m2 
Konštrukčný celok je zmiešaný podľa čl. 2.6.4 b) STN 92 0201-2 
Percento požiarne otvorených plôch   :       31.9  % 
Dĺžka l alebo l1                     :       23.2   m 
Výška hu alebo hu1                   :        7.5   m 
    Odstupové vzdialenosti sa majú podľa čl. 3.2.4 
    STN 92 0201-4 určovať pre jednotlivé otvory! 
*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   9.0 m   ***** 

 
Prehodnotenie odstupovej vzdialenosti od padajúcich časti stavby  / výťahová šachta /  v zmysle STN  73 0802 :  

- Výška pádu :  12,30 m x 0,37 = 4,55 m .  
 
Poznámka: bez zmeny, v požiarne nebezpečnom priestore / prepočet /  sa nachádza jest. plný múr jest, stavby bez 
otvorov  , daný múr je vyhotovený z plných pálených tehál na VC omietku, podľa STN  73 021 daná stena je 
nehorľavá a má požiarnu odolnosť min. 180 min., bez zmeny. Strešný plášť je nehorľavá krytina – bobrovka, teda 
vyhovuje v zmysle STN  73 0802 .  
 

 
d) nanovo zriaďované prestupy (okrem prestupov vzduchotechnických a technologických zariadení) 
stenami sú utesnené podľa STN 73 0802:  
 

- bez zmeny. Nedochádza k zriadeniu nových prestupov . 
 
e) nanovo zriaďované prestupy všetkými stropmi (vrátane prestupov vzduchotechnických a technologických 

zariadení) sú utesnené v súlade s STN 73 0802, v prevádzkach spojov tiež v súlade s STN 73 0843, pri 
technologických zariadeniach v priemyslových výrobných stavbách v súlade s STN 73 0804:  
 
- bez zmeny.  

 
 
f) pokiaľ inak nemenenými časťami objektu (stavby) prechádza nové vzduchotechnické potrubie, posudzuje sa 

podľa STN 73 0872 a za požiarno deliacu konštrukciu sa považuje každá celistvá konštrukcia stropu; pre návrh 
chráneného vzduchotechnického potrubia a požiarnych klapiek sa predpokladá III. stupeň požiarnej 
bezpečnosti; vo vzduchotechnickom potrubí na vetranie obytných buniek podľa STN 73 0833 sa v chránenom 
potrubí nepožadujú požiarne klapky vo vyústení do 0,04 m2 alebo pokiaľ vzduchotechnické potrubie je v súlade 
s STN 74 7110 :  
 

- bez zmeny . 
 
 
g) pôvodné únikové a zásahové cesty nie sú zúžené ani predĺžené alebo ich výsledné rozmery vyhovujú platným 

právnym predpisom.  
 

- bez zmeny . 
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h) pri zmenách technického zariadenia stavieb podľa 2.2.1 b) je vytvorený požiarny úsek z priestorov, pri ktorých 
to STN 73 0802 a nadväzujúce normy taxatívne vyžadujú, jeho požiarne deliace konštrukcie môžu byť bez 
ďalšieho preukazovania navrhnuté v III. stupni požiarnej bezpečnosti:  

 
Požiadavky na výťahovú šachtu v zmysle čl. 6.4.1. STN  73 0802 :  
 
Výťahová šachta, neprechádza viacerými požiarnymi úsekmi / jest. stavba nie je delená na požiarne úseky, 
posudzuje sa ako jedna stavba / nemusí tvoriť samostatný požiarny úsek .  
 
V prípadoch , keď výťahová kabína na dopravu osôb je z nehorľavých materiálov  / trieda reakcie na oheň  A1, A2-
s1,d0 /  alebo neľahko horľavých materiálov / A2,B /  a strojovňa výťahu je umiestnená nad výťahovou šachtou 
môže sa od požiarneho ohraničenia upustiť. Táto podmienka je splnená.  
Výťahová kabína je vyhotovená :  výťahová šachta je z uzatvorených oceľových profilov, opláštenie je 
predsadeným exteriérovým celopresklenným opláštením z bezpečnostného skla CONEX-číre vrátane zádveria na 
prízemí –nehorľavý materiál.  Materiál kabíny nerezový plech s kombinaciou skla – nehorľavý materiál, Dvere 
výťahu :Druh dverí : automatické centrálné presklené v nerez. rámikoch, tvoria komplet zároveň s kabínovými 
dverami – NEHORĽAVÝ MATERIÁL. DANÉ PODMIENKY SÚ SPLNENÉ.  
 
Je zabezpečené v zmyle STN EN 81.20/50 –šachta, vetracím otvorom na vrchu šachty (min. 1% plochy šachty), 
respektíve medzerami medzi sklami. 
 
V rámci výmeny výťahu sa inštaluje v šachte výťah tzv. ,,bez strojovne,,, v zmysle podmienok výrobcu výťahu.  
  
i) pri úplnej výmene káblových rozvodov v stavbe majú byť použité káble a príslušenstvo káblov vlastnosti 
podľa kapitoly 5 v STN 92 0203 :  

 
- bez zmeny . 
 

j) ďalšie požiadavky  
Elektroinštalácia + bleskozvod  
 
Inštalácia elektroinštalácie  a bleskozvodu  sa musí realizovať / ak bude predmetom rekonštrukcie /   
v zmysle platnej projektovej dokumentácie a sa musia vykonávať v zmysle vyhl. MPSV SR č. 508/2009 Z.z. . 
 

III. ZÁVER 

Pre dosiahnutie požiarnej bezpečnosti musia byť splnené všetky požiadavky vyplývajúce z daného riešenia 
protipožiarnej bezpečnosti. Akékoľvek zmeny v dispozičnom riešení, spôsobe užívania, prípadne druhu stavebných 
materiálov musia byť konzultované so spracovateľom tohto riešenia protipožiarnej bezpečnosti. Zhotoviteľ tohto 
požiarno-bezpečnostného riešenia nezodpovedá za vady, ktoré  boli spôsobené použitím nenáležitých podkladov 
prevzatých od objednávateľa. Tento posudok riešenia protipožiarnej bezpečnosti posudzovanej stavby je platný 
ako originál, kópia je neplatná bez súhlasu autora tohto riešenia  a autor za kópiu neručí, reprodukovanie, 
kopírovanie nemôže byť vykonané bez súhlasu spracovateľa tohto riešenie projektovej dokumentácie  . 
 
Poznámka : upozorňujem investora predmetnej stavby a zodpovedného projektanta daného riešenia, že táto PD 
rieši PBS rekonštrukcie a inštaláciu výťahu. V prípade dispozičnej zmeny v podkroví , je nutné prehodnotenie 
protipožiarnej bezpečnosti stavby pre celok- pre celú posudzovanú stavbu v zmysle STN  73 0834, STN  73 0802 
a nadväzujúcich noriem, pri zohľadnení podmienok protipožiarnej bezpečnosti stavby pre kultúrne pamiatky.   
 

 

 

 

 

............................................. 

    Ing. Miroslav Molnár 
              ( špecialista PO ) 

 



I. Všeobecná časť 

 
1.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY. 
 
Objednávateľ:  Novohradské múzeum a galéria, Lučenec 
 
Názov stavby:              Rekonštrukcia strechy  
                                      Novohradské múzeum a galéria, Lučenec 
Miesto stavby:  Kubínyho námestie č. 3,  
Charakter:  rekonštrukcia 
Okres/kraj:  Lučenec / banskobystrický 
Dodávateľ:  výberové konanie 
 
 
1.2. CHARAKTERISTICKÝ POPIS OBJEKTU. 
 
 Objekt č.3 na Kubínyho námestí v Lučenci je vedený v štátnom zozname kultúrnych pamiatok a je začlenený do 
historického jadra mesta.   
 Z dispozičného hľadiska do objektu  sa vchádza cez podchod s pruskými klenbami.  
Dalšie vstupy sú z dvornej strany. V suteréne sa nachádzajú skladové priestory. Na prízemí sa nachádzajú kancelárske 
priestory, knižnica, sklady, depozit a sociálne zariadenia pre návštevníkov. Na poschodí sa nachádzajú samotné výstavné 
priestory s depozitmi tiež sú tu aj kancelárske priestory.   
Z konštrukčného hľadiska - zvislé nosné konštrukcie sú prevažne tvorené miešaným murivom z kameňa a tehál. Sú to nosné 
murivá hrúbky 850,700,650,500 mm. 
Vodorovné konštrukcie sú tvorené klenbami rôznych druhov. V podchode sú  pruské  klenby , ktoré sa nachádzajú 
i v miestnostiach prízemia a poschodia. Stropy v miestnostiach prízemia a suterénu tvoria valené klenby, neckovité 
klenby. Stropy v miestnostiach poschodia tvoria rovné trámové a  v niektorých priestoroch sú traverzové stropy 
s I nosníkov s murovanými klenbami a taktiež vyššie spomenuté klenby. Strešnú konštrukciu tvorí sedlová strecha - 
stojatá stolica s škridlová krytina, z ťahaných škrídiel. 
 Projektová dokumentácia rieši komplexnú rekonštrukciu strechy s predprípravou pre zobytnenie podkrovia pre 
administratívne účely a prístavbu výťahu so zádverím na dvornej fasáde. 
Nakoľko pri spracovaní projektu neboli vytvorené potrebné sondy pre overenie skladby jednotlivých konštrukcií podláh 
a stropov, pred zahájením búracích prác na podlahách, schodoch je nutné najskôr zhotoviť sondy v každej miestnosti – prizvať 
stavebný dozor, projektanta a zhotoviť zápis do stavebného denníka. 
 
 
1.3. TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU. 
 
V objekte budú riešené nasledovné inštalácie: 
 
 elektroinštalácia – silnoprúd – rozvody pre výťah a bleskozvod; 
 požiarna bezpečnosť stavby. 
 
 
 
2. TECHNICKÁ ČASŤ 
 
2.1 Búracie práce  
 
Búracie práce na streche predstavujú: 
 
 Odstránenie strešnej kusovej krytiny STEINBRUCK včetne latovania 
 odstránenie oplechovania, žľabov, zvodov z celého objektu 
 Odstránenie poškodených častí konštrukcie krovu cca 400,0m = 9,00m3  
 Rozobratie vyznačených komínov a dymovodov po jestvujúcu podlahu podkrovia, rozobratie  hornej časti komínov (pod 
strešnú rovinu – pozri priečny rez skutkového stvavu 
 Odstránenie oplechovaní a hornej časti oboch štítových múrov hr. 150 mm do 3000 mm nad podlahou podstrešného 
priestoru 
 Vyrezanie vyznačených častí konštrukcie krovu (krokvy a časti dolnej strednej väznice v mieste vikierov, strednej časti 
klieštin v mieste chodby, stĺp nad schodiskom) 
 Vyčistenie podstrešného priestoru a odstránenie uľahnutej sutiny o hr. 200mm. 
 
Búracie práce na poschodí predstavujú: 
 
 vybúranie okna a parapetu na dvornej fasáde v mieste nového výťahu 
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Búracie práce na prízemí predstavujú: 
 
 vybúranie okna a parapetu na dvornej fasáde v mieste nového výťahu 
 vybúranie betónovej plochy hr. 150mm pre nový výťah so zádverím 
 
 
2.2 ZÁKLADY 
 
  
Základy pod výťahom tvorí základová doska hr. 300mm z vodostavebného betónu V-C25/30 s výstužou – „v5“ = V12 po 200mm 
v priečnom a „v6“ = V12 po 250mm v pozdĺžnom smere, a stykovacia výstuž „v3,4“ do obvodových stien a „v7,8“ do šachtových 
stien izolovaných náterom 2 x Vandex. 
Betónové steny výťahovej šachty a vstupu do suterénu  hr. 200-300mm z betónu V-C25/30 + 2 x Sr8/150 x 2Sr8/150mm + 2 x 
náter VANDEX. Steny suterénu a výťahovej šachty budú ukončené ŽB stužujúcim vencom „Sv1“ z betónu C-25/30 s výstužou 
4V12 a strmeňmi 3E6/bm.  
 
 
2.3  ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 
 
Jestvujúce obvodové a vnútorné nosné murivo hr. 300-450-600-750mm je zhotovené v suteréne z kamenného muriva na 
prízemí z miešaného muriva tehla + kameň a na poschodí zprevažne z PP tehál. Jestvujúce priečky hr. 100-150mm sú 
zhotovené z plných alt. dvojdierových dutých tehál na maltu vápennocementovú.  
Primurovka k štítovým stenám hr. 150 mm bude murovaná z tvaroviek Ytong hr. 150mm  na spojovaciu maltu Ytong. Steny 
budú vzájomne spojené sponami z nerezovej tyče 10mm (cca 4ks na m2) a ŽB vencom z betónu B20 s výstužou 4øV12mm 
a strmenmi 3øE6 /bm vo výške 3000 mm nad podlahou podstrešného priestoru. Nad vencom sa bude murovať z tvaroviek 
Ytong hr. 200 mm a štít sa ukončí vencom v.=100mm s výstužou 2V12mm. 
Zamurovanie otvorov v nosnom murive je navrhnuté z PP tehál na MVC alt. tvaroviek YTONG – XELLA hr. 150 mm na 
spojovaciu maltu YTONG. 
V podstrešnom priestore po vyčistení stropu sa realizuje podmurovka oceľových stropníc š.450mm z PP tehál na MC 5,0 
presne nad osami nosných múrov. Podmurovky sa ukončia vyrovnávacou betónovou vrstvou hr.100mm s výstužou Sr4/100 x 
Sr4/100mm. 
Všetky komíny budú ukončené ŽB klobúkom hr. 75mm z C16/20 + Sr6/100xSr6/100mm. 
 
 
2.4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 
 
 Všetky stropné konštrukcie okrem stropu nad schodiskom zostanú zachované.   
Nový plechobetónový strop nad jestvujúcim stropom 2.NP = podlaha podkrovia sa zhotoví z oceľových valcovaných „I a U“ 
profilov + trapézový plech T50 hr. 0,8mm zaliaty betónom C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150mm. Stropnice - 
dvojica „U“-nosníkov bude zároveň stužiť väzné trámy, ku ktorým budú prisvorníkované. Všetky stropnice budú uložené na 
obvodové a vnútorné nosné murivo min.200mm jako prosté nosníky. Stropnice budú podmurované z PP tehál na MC 5,0 alt. 
podbetónované. Po vyklinovaní oceľovými platničkami do potrebnej výšky – horná hrana = +8,150m sa záhlavia stropníc na 
oboch koncoch zamurujú PP tehlami na MC 5,0.  
Nový strop nad schodiskom v podkroví tvorí keramický polomontovaný strop z nosníkov KNPV po 450mm a vložiek MIAKO 
18/45, celkovej hr.250mm z betónu C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150. Keramický strop bude uložený na murive 
schodiska o hr. 300mm, v pravej tretine budú nosníky uložené šikmo v sklone strechy. 
Nové preklady nad novými otvormi v jestvujúcich stenách oceľové z valcovaných profilov I-100mm. 
Nosníky sa uložia do nosných stien min. 200mm do cementovej malty a vyklinujú tesne k stropu. 
 
Nové monolitické železobetonové schody do podkrovia sú navrhnuté: 
 Z poschodia do podkrovia – trojramenné želozobetónové  – monolitické hr.150mm z betónu C16/20 s nosnou výstužou 
V14 po 150mm a rozdelovacou výstužou 5E8/bm. 
   
 
2.5 Strecha a krytina 
 
Objekt je zakrytý dreveným krovom charakteru sedlovej strechy s valbou vo dvornej časti. Nosnú konštrukciu v uličnej časti tvorí 
stojatá stolica (vzperadlo) s dvoma pomúrnicami a štyrmi strednými väznicami podopretými stĺpami a vzperami, ktoré sú 
v priečnom smere stužené klieštinami pod oboma väznicami. Oprava a úprava krovu pre obytné podkrovie predstavuje: 
 v prvom rade zosilnenie väzných trámov oceľovými U-profilmi 
 osadenie nových spodných väzníc 150x150mm - „Vn1“ podopré stĺpikmi 150x150mm najprv v plných väzbách a po 
zhotovení plechobetónu pod každou krokvou 
 osadenie nových stredových väzníc 150x200mm – „Vn2“ podopreté krátkymi stĺpikmi začapovanými do šikmých vzpier 



3 
 

 osadenie nových vrcholových väzníc 100x150mm – „Vn3“ podopreté stĺpikmi 100x150mm od jestvujúcich klieštin – 
rozpier 
 vyrezanie častí spodných – stredných väzníc v mieste strešných okien 
 zhotovenie nového vikiera a osadenie nových klieštin (spodná hrana vo výške +3,0m nad novou podlahou podkrovia) 
Konce jestvujúcich klieštín, nové klieštiny (v mieste krokvy, vzpery, stĺpov a pri nadpájaní krokiev sa vztiahnu s oceľovými 
svorníkmi M14 -550mm + matica + podložka.  
Stuženie strechy je zabezpečené v jednom smere klieštinami (kotvenými oceľovými svorníkmi M12-300mm + 2x podložka 
80x80mm + 2x matica), v druhom smere pásikmi zo stĺpov, ktoré podopierajú vrcholovú väznicu od klieštín (kotvenými 
začapovaním do väznice, stĺpov). Spájanie a kotvenie jednotlivých prvkov previesť tradičnými tesárskymi spojmi (čapovaním, 
platovaním, osedlaním), klincovaním a oceľovými svorníkmi alt. styčníkovými plechmi. Pri realizácii je nutné dodržať STN 73 
3150 – tesárske práce stavebné. Rezivo použité na krov má byť suché, triedy SI.  
Krytina je navrhnutá škridlová BRAMAC – bobrovka s príslušenstvom podľa doporučenia na latovanie 30x50mm kotvené cez 
kontralatu 50x50 mm a paropriepustnú fóliu, (ktorá musí byť vyvedená až po okraj rímsy) na drevené krokvy klincovaním. 
 
 
2.6 ÚPRAVY  POVRCHOV 
   
 Nové vnútorné steny sa opatria cementovým nástrekom, hladkou vápennocementovou omietkou a  interiérovou stierkou.  
 Vonkajšie steny vikiera pri výťahu sa opatria kompletným zatepľovacím systémom s fasádnou minerálnou vlnou 
hr.150mm a jemnozrnnou farebnou stierkou.  
 
 
2.7 PODLAHY  A  OBKLADY 
 
Podlaha zádveria výťahu – ker. dlažba protišmyk. hr.8mm do lepiaceho tmelu hr. 12mm + samonivel. stierka hr. 5,0mm  
        + cementový poter C16/20 hr. 75mm + Sr4/150 x Sr4/150mm  
        + extrudovaný polystyrén PP hr. 50mm + hydroizolácia Hydrobit V 60 S35 plošne natavená + penetračný náter 
        + podkladný betón C16/20 hr. 150mm + sieťovina Sr6/150x6/150mm + zhutnená štrkodrva hr. 250mm   
 
 
2.8 IZOLÁCIE 
 
 Tepelná izolácia montovaných obvodových stien podkrovia NOBASIL 140 + 50mm 
 Tepelná izolácia strechy NOBASIL 140 + 60mm 
 Tepelná izolácia stropu nad poschodím „NzS“ – volne položený Nobasil LSP 35 hr.100mm medzi 
plechobetónovou doskou a obvodovým murivom po celom obvode 
 Parotesná fólia strechy a obvodových stien podkrovia TYVEK, JUTAFOL N-Al 
 Paropriepustná fólia strechy a stien podkrovia – JUTAFOL – D, TYVEK HD Soft 
 Hydroizolácia výťahovej šachty – stierková  2 x (VANDEX, Mapei,...) 
 
 
2.9 VÝPLNE  OTVOROV 
 
V podkroví na uličnej fasáde sú navrhnuté strešné okná VELUX typ GGL-GPL, v sociálnych priestoroch typ GGU. Okná budú 
vybavené manuálne ovládanou vonkajšou roletou, teleskopickou ovládacou tyčou a lemovaním pre kusovú krytinu – Bobrovka. 
Vedľa funkčného komína sa osadí strešný výlez okno LUMINEX UNIVERZÁL – Bramac. Pre výlez do podstrešného priestoru sú 
navrhnuté skladacie schody FAKRO s požiarnou odolnosťou 30min. 
 
 
2.10 KLAMPIARSKE a ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE 
 
 Všetky oplechovania na objekte (parapety okien, žľaby, zvody, oplechovanie úžľabia, odkvapu, komína a pravého 
štítového muriva, lemovanie vikiera a ľavého štítu, ) sa prevedú z medeného plechu hr. 0,6mm. Klampiarske konštrukcie je 
potrebné vyhotoviť podľa STN 73 36 10. 
 Schodiskové zábradlie v podkroví nerezové tyčové stĺpiky + nosná časť 40mm, výplň tyč 10mm + drevené madlo 
z masívu. 
 Oceľové stropnice v podkroví valcované profily I a U.  
Podložky pre vyklinovanie stropníc P10-200x200mm = 100ks. 
Oceľová konštrukcia výťahovej šachty – viď. samostatný projekt – dodávka firmy realizujúcej výťah.  
 
 
2.11 MAĽBY  A NÁTERY 
 
 Nová interiérová stierka sa opatrí 1x NP a 2 x umývateľnou maliarskou farbou pre interiéry; 
 Sádrokartónový podhľad sa vytmelí, prebrúsi a opatrí 1 x NP + 2 x maľbou  na sadrokartón. 
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 Vonkajšie steny sa opatria tenkovrstvou farebnou jemnozrnnou stierkou. 
 Stolárske konštrukcie sa opatria 1x základným + 2x transparentným lazúrovacím lakom na drevo; 
 Klamp. a zámoč. konštrukcie sa natrú 1x základnou farbou a 2x vonkajším syntetickým náterom; 
 Zámočnícke konštrukcie – stropnice sa opatria 1 x základný + 1 x vonkajší syntetický náter. 
 Nové hranoly krovu a latovanie sa opatrí náterom proti hnilobe a škodcom, po uložení paropriepustnej fólie sa 
celá konštrukcia krovu opatrí nástrekom (BIOCHEMIT, KROVSAN).  
 
 
Popis návrhu výťahu  :  
 
Tento doklad bol vyhotovený v zmysle NV č. 235/2015 Z. z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o 
uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu. 

 
ZÁKLADNÉ PARAMETRE 
DRUH VÝŤAHU :  elektrický osobný so samoobsluhou – V1 
TYP VÝŤAHU :  GEN2 Stream– PANORAMA – bez strojovne 
SKUPINA :   Ac1    
NOSNOSŤ :   630 kg/8 osôb – nepriechodná kabína  
MEN.RÝCHLOSŤ :  1,0m/s  
OBJEKT VÝŤAHU : Novohradské múzeum a galéria, Lučenec - výťah 
ZDVIH :   8,1 m 
POČET STANÍC/NÁKL. : 3/4 
OZNAČ. STANÍC :  0,1,2 – predný vstup a 0 – zadný vstup 
VÝR.Č.VÝŤAHU :  G3KG579Q-001 
ROK VÝROBY :  2022 
VÝROBCA: OTIS NEC, Avenne des Montoires, Gien Cedex, France 
 
1.TECHNICKÝ POPIS 
1.1. VYHOTOVENIE VÝŤAHU 
GeN2 Streamje elektrický trakčný výtah využívajúcí bezprevodový pohon synchrónnym elektromotorom s 
permanentnými magnetami a ako nosné prostriedky kryté ploché oceľová Ianá.Výťah je vo svojej typovej rade – 
certifikát typu č.0088/961143/003 vo vyhotovení novej generácie.  Zariadenie pre uvolňovanie brzdy využíva 
rezervný pomocný zdroj, ktorý je zabudovaný v rozvádzači a je využívaný pri ručnej núdzovej prevádzke. 
 
1.2.MIESTO INŠTALÁCIE VÝŤAHU 
Celý výťah je umiestnený vo výťahovej šachte. Materiál priehlbne šachty jebetón (priehlbeň) v zmysle stavebného 
projektu,sklom je opláštená kovová konštrukcia, ktorá je prisadená k fasáde objektu -samotná  výťahová šachta jez 
uzatvorených oceľových profilov, opláštenie je predsadeným exteriérovým celopresklenným opláštením z 
bezpečnostného skla CONEX-číre vrátane zádveria na prízemí, v zmysle požiadaviek legislatívy.Vstupy do objektu 
na fasádnej strane (dverné otvory sú riešené v stavebnej časti projektu. 
Stroj je umiestnený  v hornej časti šachty, pod ním je umiestnený rozvádzač. Panel núdzovej jazdy je prístupný 
z nástupišťa vo vrchnom podlaží v uzamykateľnej skrini, ktorá je súčasťou zárubni dverí. /viď. dispozičný výkres / 
 
1.3.STROJOVŇA 
- HLAVNÝ VYPÍNAČ  
je súčasťou panelu inšpekčnej jazdy vo funkcii ističa proti preťaženiu pohonu výťahového stroja, zásuvka 230V, 
ističe osvetlenia šachty. 
- VÝŤAHOVÝ STROJ GEN 630/1,0  
Synchrónny elektromotor s permanentními magnetami má hriadeľ s trakčným kotúčom malého priemeru, takže 
môže býť inštalovaný na jednej bočnej stene v nejvyššom mieste šachty . Hriadeľ motora je predĺžený do 
trakčného kotúča pre ploché Ianá a je uložený prostrednictvom Iožiskového stojanu na ráme pohonu. 
- Výťahový rozvádzač GCS 222-MRL 
Výťahový rozvádzač a pohon tvorí uzatvorenú jednotku a sú umiestné vo vnútri šachty na jednej bočnej stene. 
Núdzový a inšpekčný panel je umiestnený v najvyššom nástupišti vedľa šachtových dverí alebo na prednej stene 
šachty zo strany nástupišťa.Núdzový a inšpekčný panel umožňujú všetky ovládánia nevyhnutné pre vykonávanie 
noudzového vyslobodenia a inšpekčných operácií  
- VETRANIE 
Je zabezpečené v zmyle STN EN 81.20/50 –šachta, vetracím otvorom na vrchu šachty (min. 1% plochy šachty), 
respektíve medzerami medzi sklami. 
 
1.4.ŠACHTA 
VODÍTKA KLIETKY   2ks Typ : T89/B   rozmer : 89 x 62 x 16 ťahanéVODÍTKA PROTIVÁHY   2ks Typ : 
TR 45   rozmer : 45 x 35 x 15 plechový profil 
Jednotlivé diely vodítiek sú zoskrutkované prostredníctvom spojov vodítiek. Konce vodítiek sú zaistené voči 
vzájomnému bočnému posunutiu zámkovaním. Vodítka sú k bočnej stene kotvené pomocou kotiev vodítiek, ktoré 
sú do bočnej steny priskrutkované hmoždinkovým systémom firmy HILTI. Výťahová šachta je z uzatvorených 
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oceľových profilov, opláštenie je predsadeným celopresklenným opláštením z bezpečnostného skla CONEX-číre, 
v zmysle požiadaviek legislatívy. 
- PLOCHÉ NOSNÉ LANÁ    
Ploché oceľové Ianá sú kryté v polyuretánovom obale a majú minimálnu pevnost pri pretrhnutí 32 kN. Pre výššie 
uvedenú nosnosť je použitýchpäť plochých oceľových Ián.  
- KABÍNA VÝŤAHU 1100 x 1400 
Je osadená v ráme klietky nového prevedenia s lanovaním plochými lanami. Materiál kabíny nerezový plech 
s kombinaciou skla. Hmotnosť kabíny 964kg. Kabína výťahu slúži na bezprostrednú dopravu osôb. V danom 
prípade pre výťah nosnosti 630 kg t.j. 8 osôb, kabina výťahu je presklená - PANORAMA 
- PROTIVÁHA 
Je osadená v oceľovom ráme. Výplňový materiál protiváhy sú oceľové platne. Hmotnosť protiváhy  1265kg. 
Protiváha spolu s kabínou výťahu tvorí vyvážený celok spojený lanami, prevesenými cez trakčný kotúč. 
 
- NÁRAZNÍK AKUMULUJÚCI ENERGIU     ACLA  
Umiestnený  pod kabínou 2ks 300 401 (100x80),a pod protiváhou 2 ks 300 401 (100x80)  zabezpečuje tlmený 
dojazd na doraz. 
- OBMEDZOVAČ RÝCHLOSTI OTIS 20602  A 
Zabezpečuje sledovanie rýchlosti pohybu kabíny smerom nadole.Pri prekročení rýchlosti / vybavovacia rychlost / 
vybavuje zachytávače. V danom prípade je umiestnený v šachte bude vybavovaný z panela núdzovej jazdy 
diaľkovo cez rozvádzač. Údržba bude vykonávaná zo šachty z kabíny. 
- LANKO OR 
Priemer 6,5mm, je pripevnené k páke zachytávačov.  
- ZACHYTÁVAČE    OTIS B9672C 
Druh : kĺzavé valčekové , spôsob vybavenia : prekročením rýchlosti.  Zabraňujú nekontrolovanému pohybu klietky 
smerom nadol. 
- BRZDNÉ ZARIADENIE TYP: T27076HN 
Zariadenie proti nekontrolovateľnej rýchlosti klietky smerom nahore: 
Spôsob vybavenia : prekročením rýchlosti klietky smerom nahore. Zabraňujú nekontrolovanému pohybu klietky 
smerom nahore.  
- KONCOVÝ VYPÍNAČ XCKP521 
Tvorí súčasť zariadenia šachty je vybavovaný prejazdom klietky cez hornú /dolnú/ krajnú polohu, zabezpečuje 
hornú /dolnú / krajnú polohu jazdy klietky.  
-ŠACHTOVÉ DVERE    TECHNA– ráma SF 
Druh dverí : automatické centrálné presklené v nerez. rámikoch, tvoria komplet zároveň s kabínovými dverami, bez 
požiarnej odolnosti 
- DVERNÁ UZÁVIERKA  FAA23400L 
Zabezpečuje neotvorenie dverí, pokiaľ za nimi nestojí kabína výťahu. 
- RIADENIE VÝŤAHU  
DCL-Jednosmerné zberné smerom dolu tlačítkové - SIMPLEX, ovládačová kombinácia v antivandalnom 
vyhotovení s ukazovateľom polohy  a smeru jazdy kabíny umiestnená v kabíne výťahu s tlačítkami všetkých staníc 
+ s tlačítkom otvárania dverí,  tlačítkom pre zvukovú signalizáciu privolania dozorcu výťahu pre prípad zaseknutia 
výťahu a tlačítkom pre otvorenie - zatvorenie dverí. Súčasťou ovlád kombinácie je klúćikový ovládač ISC1-
parkovanie v stanici s otvorenými dverami, signalizácia preťaženia a obojstranné komunikačné zariadenie  výťahu 
pre prípad zaseknutia výťahu aktivuje sa stlačením tlačítka so symbolom zvončeka, tým sa do 5-ich sekúnd vytočí 
tel-číslo na stálu vyslobodzovaciu službu, ktorá zabezpečí vyslobodenie. 
V jednotlivých staniciach je umiestnené tlačítko v antivandalnom vyhotovení slúžiace na privolanie výťahu do 
stanice.  
- REVÍZNA JAZDA 
Ovládačová kombinácia na tento druh jazdy je umiestnená na streche kabíny a slúži pre jazdu pri servisnej 
činnosti.  
 
- SKLOPNÝ REBRÍK 
Je umiestnený v priehlbni šachty, v prevedení ako sklopný z dovôdu, že jeho min.hĺbka stupňa musí byť min 
180mm, túto vzdialenosť nebolo možné dodržať pri pevnom vyhotovení, je vo vyhotovení sklopnom. Pri 
odklopenom stave je táto poloha zabezpečená elektrickým spínačom LPS. Pri odklopenom stave je prerušený 
bezpečnostný obvod. V priehlbni-šachte v mieste dosahu od šachtových dverí je umiestnený  vypínač STOP a 
vypínač osvetlenia šachty. 
- OSVETLENIE ŠACHTY 
Svietidlami tak ako to predpisuje STN EN 81.20/50 vrchné  a spodné svietidlo vzdialené 500mm od stropu – a dna 
šachty, ostatné svietidlá sú umiestnené medzi nimi tak, aby bola zabezpečená intenzita osvetlenia min.50lx. 
dľa.čl.5.9. 
1.5.ELEKTROINŠTALÁCIA 
- Výťah je pripojený na trojfázovú sústavu 3x230V/400V, 50Hz 
- Elektroinštalácia šachty je umiestnená v elektrokanáloch 
- Pripojenie kabíny na sieť je cez ohybné káble 
- Osvetlenie kabíny je žiarivkovým svietidlom 
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II. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby 

 
Pri riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby sa vychádzalo z dostupných informácii od dodávateľa výťahu  
od poskytnutých dokumentov a informácii od správcu posudzovanej tavby a od zodpovedného projektanta 
architektúry  : 
 
 
Pôvodná projektová dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti stavby nebola predložená / posudok pre celú stavbu 
/ .   
 
Charakteristika objektu 

Objekt č.3 na Kubínyho námestí v Lučenci je vedený v štátnom zozname kultúrnych pamiatok a je začlenený do 
historického jadra mesta. Podľa doterajšieho historického - archívneho výskumu pôvodnú stavbu Novohradského múzea a 
galérie, ktorá stála na tomto mieste možno datovať do 2. polovice 16. storočia. Menovala sa „Vajdov dom“.  

Dom bol niekoľko krát prestavaný. V 19. storočí slúžil ako sídlo Okresného súdu. Pre účely súdu slúžila budova do r. 
1952, potom slúžila na bývanie. V roku 1977 sa začala rekonštrukcia celého objektu výmena strešnej krytiny, krovu a stropu nad 
1. poschodím, ktoré boli v dezolátnom stave. Týmto dostala stavba aj terajšiu funkciu a to múzeum a galéria. 
 
Jedná sa o jest. nevýrobnú stavbu v zmysle STN  73 0802 , zaradenú ako kultúrnu pamiatku . Charakter stavby , 
podlažnosť a dispozičné využitie vo vnútri priestoru sa nemení ostáva podľa skutkového stavu.  
 
Predmetom tohoto posúdenia projektu PBS je  : 
 

- Komplexná rekonštrukcia strechy  
- Nový plechobetónový strop nad jestvujúcim stropom 2.NP = podlaha podkrovia sa zhotoví z oceľových valcovaných „I 

a U“ profilov + trapézový plech T50 hr. 0,8mm zaliaty betónom C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150mm 
- Prístavba výťahu z exteriéru  

 
 
 

V  zmysle  STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb, Zmeny stavieb (ďalej len STN 73 0834) ako zmena 
stavieb skupiny I : čl. 2.2.1 písm. a, c)  .   

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby  je vypracovaná podľa nasledovných  platných technických 
noriem pre posudzovanú zmenu a posudzovanú stavbu : 

 
STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb. (júl 2010) 
STN 73 0834 / Z1 – Zmena 1 ( marec 2013 ) 
STN 73 0834/Z2 :2015 
STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. ( júl 2010) 
STN 73 0802 / O1, Z1 – oprava 1 ( december 2011), zmena 1 ( marec 2013 ) 
STN 73 0802/Z2 : 2015 
Systém ETIC v zmysle 6.2.7 STN 73 0802  na strechu / rekonštrukcia podkrovia vnútorné zateplenie podkrovia  / .  
 
 
 
 

Zatriedenie stavby z hľadiska PBS :  
 

V zmysle čl. 2.1.2 STN 73 0834 nedochádza k zmene užívania posudzovanej stavby. Zmena užívania stavby alebo 
prevádzky je z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb (2.2) iba zmena funkcie, ktorá vedie: 
 
a) k zvýšeniu náhodného požiarneho zaťaženia pn, alebo k zvýšenie hmotnosti horľavých látok  :  
-bez zmeny. Nedochádza k zmene priestorov, a k zmene užívania stavby .  
  
- účel jednotlivých priestorov stavby sa nemení nedochádza k zvýšeniu náhodného požiarneho zaťaženia pn.   
Bez zmeny . Prístavbou výťahovej šachty sa náhodné požiarne zaťaženie nemení , nakoľko pn pre výťahovú 
šachtu je 5,0 kg.-m2 a výťahová šachta je vyhotovená z nehorľavých látok  . 
 
Jestvujúci stav   : 
 

URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA 
========================= 
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Stavba          : Múzeum 
Požiarny úsek   : skutk. stav 
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením 
Súčiniteľ b sa určí základným výpočtom. 
Konštrukčný celok je zmiešaný podľa STN  73 0802 : zmiešané stavebné konštrukcie  
======================================================================================================= 
                           V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                 pn        an      ps        as      S          hs  Požiarne 
Císlo  Názov                   kg/m2             kg/m2              m2         m   podlažie 
======================================================================================================= 
1.01   Podbránie                 5.0     0.80      2.0     0.90     59.05     3.58    áno 
1.02   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     41.04     3.58    áno 
1.03   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     23.86     3.58    áno 
1.04   Schodisko                 5.0     0.80      0.0     0.90     28.64     3.58    áno 
1.05   Sklad                    45.0     1.20      2.0     0.90      2.86     3.58    áno 
1.06   Predsieň                  5.0     0.80      2.0     0.90      2.90     3.58    áno 
1.07   WC muži                   5.0     0.80      5.0     0.90      7.50     3.58    áno 
1.08   WC ženy                   5.0     0.80      2.0     0.90      4.99     3.58    áno 
1.09   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90     26.58     3.58    áno 
1.10   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     24.27     3.58    áno 
1.11   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     21.70     3.58    áno 
1.12   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     25.09     3.58    áno 
1.13   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     11.20     3.58    áno 
1.14   Kuchynka                 15.0     1.10      7.0     0.90      9.07     3.58    áno 
1.15   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      3.49     3.58    áno 
1.16   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      3.40     3.58    áno 
1.17   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90     37.60     3.58    áno 
1.18   Rozvodňa                 35.0     0.90      2.0     0.90      2.90     3.58    áno 
1.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90      7.08     3.58    áno 
1.20   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     11.11     3.58    áno 
1.21   Chodba zádverie           5.0     0.80      7.0     0.90     13.24     3.58    áno 
1.22   Predsieň                  5.0     0.80      5.0     0.90      4.71     3.58    áno 
1.23   WC                        5.0     0.80      5.0     0.90      1.75     3.58    áno 
1.24   WC                        5.0     0.80      2.0     0.90      1.48     3.58    áno 
1.25   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     11.89     3.58    áno 
1.26   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90      7.90     3.58    áno 
1.27   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     10.36     3.58    áno 
1.28   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     42.46     3.58    áno 
1.29   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     43.40     3.58    áno 
1.30   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     12.11     3.58    áno 
1.31   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90     20.91     3.58    áno 
1.32   Chodba                    5.0     0.80      7.0     0.90     14.97     3.58    áno 
1.33   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     20.57     3.58    áno 
2.01   Schodisko                 5.0     0.80      2.0     0.90     44.45     3.28    áno 
2.02   Šatňa                    50.0     1.00      7.0     0.90      5.14     3.28    áno 
2.03   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     63.24     3.28    áno 
2.04   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     19.14     3.28    áno 
2.05   Výstavný sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     16.57     3.28    áno 
2.06   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     20.51     3.28    áno 
2.07   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     12.02     3.28    áno 
2.08   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     17.42     3.28    áno 
2.09   Sklad                    45.0     1.20     10.0     0.90     11.99     3.28    áno 
2.10   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     90.96     3.28    áno 
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2.11   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     22.02     3.28    áno 
2.12   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     26.85     3.28    áno 
2.13   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     43.62     3.28    áno 
2.14   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     25.09     3.28    áno 
2.15   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90     19.66     3.28    áno 
2.16   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     26.32     3.28    áno 
2.17   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     24.49     3.28    áno 
2.18   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     21.26     3.28    áno 
2.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     26.42     3.28    áno 
2.20   Denná miestnosť          15.0     1.10     10.0     0.90     17.75     3.58    áno 
2.21   Predsieň                  5.0     0.80     10.0     0.90      9.07     3.58    áno 
2.22   WC zamestnanci            5.0     0.80      2.0     0.90      2.23     3.58    áno 
2.23   Pokladňa                 40.0     1.00      2.0     0.90      6.23     3.58    áno 
2.24   Kancelária               40.0     1.00      0.0     0.90     12.55     3.58    áno 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
======================================================================================================= 
                     Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková 
Číslo  Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha 
======================================================================================================= 
1.01   Podbránie                3.05     3.70    11.29        1    11.29 
1.01   Podbránie                2.95     3.10     9.15        1     9.15 
1.02   Reštauračná dielňa       1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.03   Reštauračná dielňa       1.00     1.70     1.70        1     1.70 
1.07   WC muži                  0.95     0.95     0.90        1     0.90 
1.09   Knižnica                 0.95     0.95     0.90        2     1.80 
1.10   Kancelária               1.00     1.60     1.60        1     1.60 
1.11   Kancelária               1.00     1.60     1.60        1     1.60 
1.12   Kancelária               1.00     1.60     1.60        2     3.20 
1.13   Chodba                   1.00     2.50     2.50        1     2.50 
1.13   Chodba                   0.95     1.60     1.52        1     1.52 
1.17   Knižnica                 0.95     1.60     1.52        1     1.52 
1.19   Kancelária               1.05     1.55     1.63        1     1.63 
1.20   Chodba                   1.05     1.55     1.63        2     3.26 
1.21   Chodba zádverie          1.42     2.50     3.55        1     3.55 
1.21   Chodba zádverie          1.05     1.55     1.63        1     1.63 
1.23   WC                       0.55     0.55     0.30        1     0.30 
1.28   Depozit                  1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.29   Depozit                  1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.33   Kancelária               1.00     1.70     1.70        1     1.70 
2.03   Chodba                   3.15     1.53     4.82        4    19.28 
2.10   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        4     7.40 
2.11   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.12   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.13   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        2     3.70 
2.14   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.16   Depozit                  1.10     1.70     1.87        2     3.74 
2.17   Depozit                  1.10     1.70     1.87        1     1.87 
2.18   Kancelária               1.10     1.70     1.87        2     3.74 
2.19   Kancelária               1.13     1.70     1.92        3     5.76 
2.20   Denná miestnosť          1.13     1.70     1.92        1     1.92 
2.21   Predsieň                 1.00     1.70     1.70        1     1.70 
2.23   Pokladňa                 2.34     1.56     3.65        1     3.65 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                  117.36 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
======================================================================================================= 
                     V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   P r i e s t o r                 pn         an     ps         as      p        a        b       pv 
   Číslo  Názov                   kg/m2             kg/m2             kg/m2                      kg/m2 
======================================================================================================= 
   1.01   Podbránie                 5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.02   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     85.0     1.16    1.295   128.17 
   1.03   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     85.0     1.16    1.295   128.17 
   1.04   Schodisko                 5.0     0.80      0.0     0.90      5.0     0.80    1.295     5.18 
   1.05   Sklad                    45.0     1.20      2.0     0.90     47.0     1.19    1.295    72.24 
   1.06   Predsieň                  5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.07   WC muži                   5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.295    11.00 
   1.08   WC ženy                   5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.09   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90    130.0     0.72    1.295   120.41 
   1.10   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   1.11   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   1.12   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   1.13   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.295    16.83 
   1.14   Kuchynka                 15.0     1.10      7.0     0.90     22.0     1.04    1.295    29.52 
   1.15   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.16   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.17   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90    130.0     0.72    1.295   120.41 
   1.18   Rozvodňa                 35.0     0.90      2.0     0.90     37.0     0.90    1.295    43.11 
   1.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   1.20   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.295    16.83 
   1.21   Chodba zádverie           5.0     0.80      7.0     0.90     12.0     0.86    1.295    13.33 
   1.22   Predsieň                  5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.295    11.00 
   1.23   WC                        5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.295    11.00 
   1.24   WC                        5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   1.25   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   1.26   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   1.27   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   1.28   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.295   229.15 
   1.29   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.295   229.15 
   1.30   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   1.31   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90    147.0     1.19    1.295   225.65 
   1.32   Chodba                    5.0     0.80      7.0     0.90     12.0     0.86    1.295    13.33 
   1.33   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   2.01   Schodisko                 5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   2.02   Šatňa                    50.0     1.00      7.0     0.90     57.0     0.99    1.295    72.89 
   2.03   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.295    16.83 
   2.04   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.295   145.65 
   2.05   Výstavný sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.295   145.65 
   2.06   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.295   145.65 
   2.07   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   2.08   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.295    78.07 
   2.09   Sklad                    45.0     1.20     10.0     0.90     55.0     1.15    1.295    81.57 
   2.10   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.295   151.47 
   2.11   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     98.0     1.18    1.295   149.14 
   2.12   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     98.0     1.18    1.295   149.14 
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   2.13   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.295   151.47 
   2.14   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.295   151.47 
   2.15   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90    147.0     1.19    1.295   225.65 
   2.16   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.295   229.15 
   2.17   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.295   229.15 
   2.18   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   2.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.295    63.44 
   2.20   Denná miestnosť          15.0     1.10     10.0     0.90     25.0     1.02    1.295    33.01 
   2.21   Predsieň                  5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.295    16.83 
   2.22   WC zamestnanci            5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.295     7.51 
   2.23   Pokladňa                 40.0     1.00      2.0     0.90     42.0     1.00    1.295    54.11 
   2.24   Kancelária               40.0     1.00      0.0     0.90     40.0     1.00    1.295    51.79 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika: 
------------------------------------------------------------------- 
Súčiniteľ b bol vypočítaný základným výpočtom 
   - pomocná hodnota                              n =    0.078 
   - súčiniteľ geometrie otvorov                  k =    0.18487 m 1/2 
   - prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm =   90.96  m2 
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením 
------------------------------------------------------------------- 
Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek: 
------------------------------------------------------------------- 
Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =    102.86 kg/m2 
Priemerné požiarne zaťaženie                  p =     72.45 kg.m2 
Súčiniteľ horľavých látok                     a =      1.10 
Súčiniteľ stavebných podmienok                b =     1.295 
Pôdorysná plocha požiarneho úseku             S =   1145.08 m2 
Priemerná výška požiarneho úseku             hs =      3.44 m 
Plocha otvorov požiarneho úseku              So =    117.36 m2 
Priemerná výška otvorov požiarneho úseku     ho =      1.99 m 
------------------------------------------------------------------- 
 
Nový stav  :  

URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA 
========================= 
Stavba          : Múzeum 
Požiarny úsek   : nový stav 
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením 
Súčiniteľ b sa určí základným výpočtom. 
Konštrukčný celok je zmiešaný podľa STN  73 0802 : zmiešané stavebné konštrukcie  
======================================================================================================= 
                           V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                 pn        an      ps        as      S          hs  Požiarne 
Císlo  Názov                   kg/m2             kg/m2              m2         m   podlažie 
======================================================================================================= 
1.01   Podbránie                 5.0     0.80      2.0     0.90     59.05     3.58    áno 
1.02   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     41.04     3.58    áno 
1.03   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     23.86     3.58    áno 
1.04   Schodisko                 5.0     0.80      0.0     0.90     28.64     3.58    áno 
1.05   Sklad                    45.0     1.20      2.0     0.90      2.86     3.58    áno 
1.06   Predsieň                  5.0     0.80      2.0     0.90      2.90     3.58    áno 
1.07   WC muži                   5.0     0.80      5.0     0.90      7.50     3.58    áno 
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1.08   WC ženy                   5.0     0.80      2.0     0.90      4.99     3.58    áno 
1.09   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90     26.58     3.58    áno 
1.10   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     24.27     3.58    áno 
1.11   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     21.70     3.58    áno 
1.12   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     25.09     3.58    áno 
1.13   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     11.20     3.58    áno 
1.14   Kuchynka                 15.0     1.10      7.0     0.90      9.07     3.58    áno 
1.15   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      3.49     3.58    áno 
1.16   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      3.40     3.58    áno 
1.17   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90     37.60     3.58    áno 
1.18   Rozvodňa                 35.0     0.90      2.0     0.90      2.90     3.58    áno 
1.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90      7.08     3.58    áno 
1.20   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     11.11     3.58    áno 
1.21   Chodba zádverie           5.0     0.80      7.0     0.90     13.24     3.58    áno 
1.22   Predsieň                  5.0     0.80      5.0     0.90      4.71     3.58    áno 
1.23   WC                        5.0     0.80      5.0     0.90      1.75     3.58    áno 
1.24   WC                        5.0     0.80      2.0     0.90      1.48     3.58    áno 
1.25   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     11.89     3.58    áno 
1.26   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90      7.90     3.58    áno 
1.27   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     10.36     3.58    áno 
1.28   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     42.46     3.58    áno 
1.29   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     43.40     3.58    áno 
1.30   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     12.11     3.58    áno 
1.31   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90     20.91     3.58    áno 
1.32   Chodba                    5.0     0.80      7.0     0.90     14.97     3.58    áno 
1.33   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     20.57     3.58    áno 
1.34   Výťah. šachta             5.0     0.80      0.0     0.90      7.70    11.82    áno 
2.01   Schodisko                 5.0     0.80      2.0     0.90     44.45     3.28    áno 
2.02   Šatňa                    50.0     1.00      7.0     0.90      5.14     3.28    áno 
2.03   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     63.24     3.28    áno 
2.04   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     19.14     3.28    áno 
2.05   Výstavný sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     16.57     3.28    áno 
2.06   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     20.51     3.28    áno 
2.07   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     12.02     3.28    áno 
2.08   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     17.42     3.28    áno 
2.09   Sklad                    45.0     1.20     10.0     0.90     11.99     3.28    áno 
2.10   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     90.96     3.28    áno 
2.11   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     22.02     3.28    áno 
2.12   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     26.85     3.28    áno 
2.13   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     43.62     3.28    áno 
2.14   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90     25.09     3.28    áno 
2.15   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90     19.66     3.28    áno 
2.16   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     26.32     3.28    áno 
2.17   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90     24.49     3.28    áno 
2.18   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     21.26     3.28    áno 
2.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     26.42     3.28    áno 
2.20   Denná miestnosť          15.0     1.10     10.0     0.90     17.75     3.58    áno 
2.21   Predsieň                  5.0     0.80     10.0     0.90      9.07     3.58    áno 
2.22   WC zamestnanci            5.0     0.80      2.0     0.90      2.23     3.58    áno 
2.23   Pokladňa                 40.0     1.00      2.0     0.90      6.23     3.58    áno 
2.24   Kancelária               40.0     1.00      0.0     0.90     12.55     3.58    áno 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
======================================================================================================= 
                     Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková 
Číslo  Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha 
======================================================================================================= 
1.01   Podbránie                3.05     3.70    11.29        1    11.29 
1.01   Podbránie                2.95     3.10     9.15        1     9.15 
1.02   Reštauračná dielňa       1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.03   Reštauračná dielňa       1.00     1.70     1.70        1     1.70 
1.07   WC muži                  0.95     0.95     0.90        1     0.90 
1.09   Knižnica                 0.95     0.95     0.90        2     1.80 
1.10   Kancelária               1.00     1.60     1.60        1     1.60 
1.11   Kancelária               1.00     1.60     1.60        1     1.60 
1.12   Kancelária               1.00     1.60     1.60        2     3.20 
1.13   Chodba                   1.00     2.50     2.50        1     2.50 
1.13   Chodba                   0.95     1.60     1.52        1     1.52 
1.17   Knižnica                 0.95     1.60     1.52        1     1.52 
1.19   Kancelária               1.05     1.55     1.63        1     1.63 
1.20   Chodba                   1.05     1.55     1.63        2     3.26 
1.21   Chodba zádverie          1.42     2.50     3.55        1     3.55 
1.21   Chodba zádverie          1.05     1.55     1.63        1     1.63 
1.23   WC                       0.55     0.55     0.30        1     0.30 
1.28   Depozit                  1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.29   Depozit                  1.00     1.70     1.70        2     3.40 
1.33   Kancelária               1.00     1.70     1.70        1     1.70 
1.34   Výťah. šachta            1.00     1.95     1.95        1     1.95 
2.03   Chodba                   3.15     1.53     4.82        4    19.28 
2.10   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        4     7.40 
2.11   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.12   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.13   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        2     3.70 
2.14   Výstavná sieň            1.00     1.85     1.85        1     1.85 
2.16   Depozit                  1.10     1.70     1.87        2     3.74 
2.17   Depozit                  1.10     1.70     1.87        1     1.87 
2.18   Kancelária               1.10     1.70     1.87        2     3.74 
2.19   Kancelária               1.13     1.70     1.92        3     5.76 
2.20   Denná miestnosť          1.13     1.70     1.92        1     1.92 
2.21   Predsieň                 1.00     1.70     1.70        1     1.70 
2.23   Pokladňa                 2.34     1.56     3.65        1     3.65 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                  119.31 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
======================================================================================================= 
                     V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   P r i e s t o r                 pn         an     ps         as      p        a        b       pv 
   Číslo  Názov                   kg/m2             kg/m2             kg/m2                      kg/m2 
======================================================================================================= 
   1.01   Podbránie                 5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.02   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     85.0     1.16    1.283   127.01 
   1.03   Reštauračná dielňa       75.0     1.20     10.0     0.90     85.0     1.16    1.283   127.01 
   1.04   Schodisko                 5.0     0.80      0.0     0.90      5.0     0.80    1.283     5.13 
   1.05   Sklad                    45.0     1.20      2.0     0.90     47.0     1.19    1.283    71.58 
   1.06   Predsieň                  5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.07   WC muži                   5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.283    10.90 
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   1.08   WC ženy                   5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.09   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90    130.0     0.72    1.283   119.31 
   1.10   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   1.11   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   1.12   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   1.13   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.283    16.68 
   1.14   Kuchynka                 15.0     1.10      7.0     0.90     22.0     1.04    1.283    29.25 
   1.15   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.16   WC s predsieňou           5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.17   Knižnica                120.0     0.70     10.0     0.90    130.0     0.72    1.283   119.31 
   1.18   Rozvodňa                 35.0     0.90      2.0     0.90     37.0     0.90    1.283    42.72 
   1.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   1.20   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.283    16.68 
   1.21   Chodba zádverie           5.0     0.80      7.0     0.90     12.0     0.86    1.283    13.21 
   1.22   Predsieň                  5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.283    10.90 
   1.23   WC                        5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.283    10.90 
   1.24   WC                        5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   1.25   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   1.26   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   1.27   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   1.28   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.283   227.08 
   1.29   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.283   227.08 
   1.30   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   1.31   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90    147.0     1.19    1.283   223.61 
   1.32   Chodba                    5.0     0.80      7.0     0.90     12.0     0.86    1.283    13.21 
   1.33   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   1.34   Výťah. šachta             5.0     0.80      0.0     0.90      5.0     0.80    1.283     5.13 
   2.01   Schodisko                 5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   2.02   Šatňa                    50.0     1.00      7.0     0.90     57.0     0.99    1.283    72.23 
   2.03   Chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.283    16.68 
   2.04   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.283   144.33 
   2.05   Výstavný sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.283   144.33 
   2.06   Výstavná sieň            90.0     1.20      5.0     0.90     95.0     1.18    1.283   144.33 
   2.07   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   2.08   Sklad                    45.0     1.20      7.0     0.90     52.0     1.16    1.283    77.36 
   2.09   Sklad                    45.0     1.20     10.0     0.90     55.0     1.15    1.283    80.83 
   2.10   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.283   150.10 
   2.11   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     98.0     1.18    1.283   147.79 
   2.12   Výstavná sieň            90.0     1.20      8.0     0.90     98.0     1.18    1.283   147.79 
   2.13   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.283   150.10 
   2.14   Výstavná sieň            90.0     1.20     10.0     0.90    100.0     1.17    1.283   150.10 
   2.15   Depozit                 140.0     1.20      7.0     0.90    147.0     1.19    1.283   223.61 
   2.16   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.283   227.08 
   2.17   Depozit                 140.0     1.20     10.0     0.90    150.0     1.18    1.283   227.08 
   2.18   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   2.19   Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.283    62.86 
   2.20   Denná miestnosť          15.0     1.10     10.0     0.90     25.0     1.02    1.283    32.71 
   2.21   Predsieň                  5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.283    16.68 
   2.22   WC zamestnanci            5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.283     7.44 
   2.23   Pokladňa                 40.0     1.00      2.0     0.90     42.0     1.00    1.283    53.62 
   2.24   Kancelária               40.0     1.00      0.0     0.90     40.0     1.00    1.283    51.32 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika: 
------------------------------------------------------------------- 
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Súčiniteľ b bol vypočítaný základným výpočtom 
   - pomocná hodnota                              n =    0.078 
   - súčiniteľ geometrie otvorov                  k =    0.18500 m 1/2 
   - prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm =   90.96  m2 
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením 
------------------------------------------------------------------- 
Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek: 
------------------------------------------------------------------- 
Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =    101.28 kg/m2 
Priemerné požiarne zaťaženie                  p =     72.00 kg.m2 
Súčiniteľ horľavých látok                     a =      1.10 
Súčiniteľ stavebných podmienok                b =     1.283 
Pôdorysná plocha požiarneho úseku             S =   1152.78 m2 
Priemerná výška požiarneho úseku             hs =      3.50 m 
Plocha otvorov požiarneho úseku              So =    119.31 m2 
Priemerná výška otvorov požiarneho úseku     ho =      1.99 m 
------------------------------------------------------------------- 
 
b) k zvýšeniu hodnoty súčiniteľa an, alebo :   
- na základe zmeny, nedochádza k zmene, k zvýšeniu  hodnoty súčiniteľa an . Bez zmeny. 

 
c) k zvýšeniu počtu osôb podľa STN 92 0241 : 

- bez zmeny . 
 
d) k zvýšeniu počtu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo neschopných samostatného pohybu, alebo : 

- bez zmeny. 
 
e) k dodatočnému zatepleniu stavieb kontaktným zatepľovacím systémom – bez zmeny.  
 
Poznámka :  
V rámci rekonštrukcie strechy vo vnútri stavby budú použité nasledujúce zateplovcie materiály : 
 
 Tepelná izolácia montovaných obvodových stien podkrovia NOBASIL 140 + 50mm / nehorľavý stavebný materiál trieda 

reakcie na oheň A1 / , 
 Tepelná izolácia strechy NOBASIL 140 + 60mm50mm / nehorľavý stavebný materiál trieda reakcie na oheň A1 / , 
 Tepelná izolácia stropu nad poschodím „NzS“ – volne položený Nobasil LSP 35 hr.100mm medzi plechobetónovou doskou 

a obvodovým murivom po celom obvode, 50mm / nehorľavý stavebný materiál trieda reakcie na oheň A1 / , 
 
V zmysle čl. 6.2.7.11 STN 73 0802/Z2 na zateplenie stropných alebo stenových konštrukcii / vo vnútri stavby  ak sa 
bude realizovať  / , sa musí použiť tepelná izolácie len triedy reakcie na oheň A2-s1,d0, alebo A1. Dané podmienky 
sú splnené .  
 
f) k zmene doterajšieho technologického súboru za technologický súbor vyššej generácie (napr. k zmene 
obsluhovanej prevádzky za prevádzku plne automatizovanú), alebo :  

- bez zmeny. 
 

g) k zmene účelu stavby (vecne príslušnej projektovej normy podskupiny STN 73 08… – stavby na 
bývanie a ubytovanie za stavby zdravotníckych zariadení a pod.): bez zmeny, nedochádza k zmene účelu stavby , 
ostáva charakteru.  

- bez zmeny . Nedochádza k zmene priestorov  a k zmene užívania stavby .  
 

 
V zmysle čl.  2.2.1 STN 73 0834 : 
 
Pri zmenách stavieb skupiny I nedochádza ku zmene užívania stavby alebo prevádzky (podľa 2.1.2) 
a ich predmetom danej zmeny posudzovanej stavby je iba: 
a) úprava, oprava, výmena alebo nahradenie jednotlivých prvkov stavebných konštrukcií (konštrukčných prvkov);  
b) výmena, zámena alebo nová inštalácia systémov, sústav, prípadne prvkov technického alebo 
netechnologického zariadenia stavieb, ktoré svojou funkciou podmieňujú prevádzku stavby, a ktoré nie sú 
súčasťou technologickej časti stavby (kotolňa, strojovňa vzduchotechniky, strojovňa výťahu a pod.); 
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V zmysle čl. 2.2.2 STN 73 0834 : 
 
Zmeny stavieb skupiny I nevyžadujú ďalšie opatrenia, pokiaľ spĺňajú tieto požiadavky: 
 
a) požiarna odolnosť menených prvkov stavebných konštrukcií nie je znížená pod pôvodnú hodnotu; dovoľuje sa 
bez ďalšieho preukazovania znížiť požiarnu odolnosť na 45 minút :  
 
Bez zmeny . Požiarna odolnosť stavebných konštrukcii sa nemení . Bez zmeny  .  
 
Primurovka k štítovým stenám hr. 150 mm bude murovaná z tvaroviek Ytong hr. 150mm  na spojovaciu maltu Ytong. Nehorľavý 
materiál triedy reakcie na oheň A1 , požiarna odolnosť min. 180 min. vyhovuje až pre najvyšší VII SPB .  
Nad vencom sa bude murovať z tvaroviek Ytong hr. 200 mm, nehorľavý materiál triedy reakcie na oheň A1 , požiarna odolnosť 
min. 180 min. vyhovuje až pre najvyšší VII SPB .  
 
Zamurovanie otvorov v nosnom murive je navrhnuté z PP tehál na MVC alt. tvaroviek YTONG – XELLA hr. 150 mm na 
spojovaciu maltu YTONG. PP tehly máju požiarnu odolnosť min. 180 min v zmysle STN  73 0821  a YTONG nehorľavý materiál 
triedy reakcie na oheň A1 , požiarna odolnosť min. 180 min. vyhovujú až pre najvyšší VII SPB .  
 
Nový plechobetónový strop nad jestvujúcim stropom 2.NP = podlaha podkrovia sa zhotoví z oceľových valcovaných „I a U“ 
profilov + trapézový plech T50 hr. 0,8mm zaliaty betónom C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150mm – nehorľavá 
konštrukcia , nepožaduje sa v tento stupni PB požiarna odolnosť, bez zmeny.  
 
Nový strop nad schodiskom v podkroví tvorí keramický polomontovaný strop z nosníkov KNPV po 450mm a vložiek MIAKO 
18/45, celkovej hr.250mm z betónu C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150., podľa CE výrobcu – nehorľavý materiál, 
trieda reakcie na oheň A1, požiarna odolnosť  30 min. Bez zmeny .  
 
Podmurovanie konštrukcii budú prevedené z PP tehál na MVC alt. tvaroviek YTONG .PP tehly máju požiarnu odolnosť 
min. 180 min v zmysle STN  73 0821  a YTONG nehorľavý materiál triedy reakcie na oheň A1 , požiarna odolnosť min. 180 min. 
vyhovujú až pre najvyšší VII SPB .  
 
Stavebné konštrukcie výťahu  :   
 
b) stupeň horľavosti stavebných látok použitých v menených stavebných konštrukciách nie je zvýšený nad 
pôvodnú hodnotu ani v nich nie sú nanovo použité stavebné látky so stupňom horľavosti C3: 
 

- bez zmeny. Nedochádza k zmene stavebných konštrukcii: 
 
Primurovka k štítovým stenám hr. 150 mm bude murovaná z tvaroviek Ytong hr. 150mm  na spojovaciu maltu Ytong. Nehorľavý 
materiál triedy reakcie na oheň A1 , bez zmeny .  
Nad vencom sa bude murovať z tvaroviek Ytong hr. 200 mm, nehorľavý materiál triedy reakcie na oheň A1 , bez zmeny .  
 
Zamurovanie otvorov v nosnom murive je navrhnuté z PP tehál na MVC alt. tvaroviek YTONG – XELLA hr. 150 mm na 
spojovaciu maltu YTONG. PP tehly nehorľavý materiál  a YTONG nehorľavý materiál , bez zmeny.  
 
Nový plechobetónový strop nad jestvujúcim stropom 2.NP = podlaha podkrovia sa zhotoví z oceľových valcovaných „I a U“ 
profilov + trapézový plech T50 hr. 0,8mm zaliaty betónom C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150mm – nehorľavá 
konštrukcia , bez zmeny.  
 
Nový strop nad schodiskom v podkroví tvorí keramický polomontovaný strop z nosníkov KNPV po 450mm a vložiek MIAKO 
18/45, celkovej hr.250mm z betónu C16/20 s výstužou sieťovina Sr6/150 x Sr6/150., podľa CE výrobcu – nehorľavý materiál, 
bez zmeny .  
 
Podmurovanie konštrukcii budú prevedené z PP tehál na MVC alt. tvaroviek YTONG .PP tehly  a YTONG nehorľavý 
materiál triedy .  
 
Krytina je navrhnutá škridlová BRAMAC – bobrovka, nehorľavý materiál . Bez zmeny.  
 
Výťahová šachta  :  
Celý výťah je umiestnený vo výťahovej šachte. Materiál priehlbne šachty je betón (priehlbeň) v zmysle stavebného 
projektu, sklom je opláštená kovová konštrukcia. Výťahová šachta je z uzatvorených oceľových profilov, opláštenie 
je predsadeným exteriérovým celopresklenným opláštením z bezpečnostného skla CONEX-číre vrátane zádveria 
na prízemí, ako je popísané jedná sa o nehorľavé konštrukcie.  
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c) šírky a výšky požiarne otvorených plôch v obvodových stenách nie sú zväčšené o viac ako 100 mm alebo 
sa preukáže, že odstupová vzdialenosť vyhovuje platným právnym predpisom, nedochádza k zväčšovaniu  
požiarne otvorených plôch v obvodovej konštrukcii.  
 

- Na základe návrhu nového bezprevodového výťahu z exterieru jest. stavby , je vyhotovená nová šachta 
a tým pádom vznikne nová požiarne otvorená plocha z obvodovej steny do výťahovej šachty . 
Prehodnotenie požiarne nebezpečného priestoru je z miesta poúdenia časti obvodovej steny , tj. kde je 
umiestnená exteriérová výťahová šachta  je  v zmysle STN  73 0802 : 

- Stavba má zmiešané stavebné konštrukcie 
- Výpočtové požiarne zataženie je .  

- Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =    101.28 kg/m2 
 

ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI 
===================================== 
Nevýrobné stavby 
Miesto posúdenia: od obvodovej steny posudzovanej časti   
Výpočtové požiarne zaťaženie         :      101.28 kg/m2 
Konštrukčný celok je zmiešaný podľa čl. 2.6.4 b) STN 92 0201-2 
Percento požiarne otvorených plôch   :       31.9  % 
Dĺžka l alebo l1                     :       23.2   m 
Výška hu alebo hu1                   :        7.5   m 
    Odstupové vzdialenosti sa majú podľa čl. 3.2.4 
    STN 92 0201-4 určovať pre jednotlivé otvory! 
*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   9.0 m   ***** 

 
Prehodnotenie odstupovej vzdialenosti od padajúcich časti stavby  / výťahová šachta /  v zmysle STN  73 0802 :  

- Výška pádu :  12,30 m x 0,37 = 4,55 m .  
 
Poznámka: bez zmeny, v požiarne nebezpečnom priestore / prepočet /  sa nachádza jest. plný múr jest, stavby bez 
otvorov  , daný múr je vyhotovený z plných pálených tehál na VC omietku, podľa STN  73 021 daná stena je 
nehorľavá a má požiarnu odolnosť min. 180 min., bez zmeny. Strešný plášť je nehorľavá krytina – bobrovka, teda 
vyhovuje v zmysle STN  73 0802 .  
 

 
d) nanovo zriaďované prestupy (okrem prestupov vzduchotechnických a technologických zariadení) 
stenami sú utesnené podľa STN 73 0802:  
 

- bez zmeny. Nedochádza k zriadeniu nových prestupov . 
 
e) nanovo zriaďované prestupy všetkými stropmi (vrátane prestupov vzduchotechnických a technologických 

zariadení) sú utesnené v súlade s STN 73 0802, v prevádzkach spojov tiež v súlade s STN 73 0843, pri 
technologických zariadeniach v priemyslových výrobných stavbách v súlade s STN 73 0804:  
 
- bez zmeny.  

 
 
f) pokiaľ inak nemenenými časťami objektu (stavby) prechádza nové vzduchotechnické potrubie, posudzuje sa 

podľa STN 73 0872 a za požiarno deliacu konštrukciu sa považuje každá celistvá konštrukcia stropu; pre návrh 
chráneného vzduchotechnického potrubia a požiarnych klapiek sa predpokladá III. stupeň požiarnej 
bezpečnosti; vo vzduchotechnickom potrubí na vetranie obytných buniek podľa STN 73 0833 sa v chránenom 
potrubí nepožadujú požiarne klapky vo vyústení do 0,04 m2 alebo pokiaľ vzduchotechnické potrubie je v súlade 
s STN 74 7110 :  
 

- bez zmeny . 
 
 
g) pôvodné únikové a zásahové cesty nie sú zúžené ani predĺžené alebo ich výsledné rozmery vyhovujú platným 

právnym predpisom.  
 

- bez zmeny . 
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h) pri zmenách technického zariadenia stavieb podľa 2.2.1 b) je vytvorený požiarny úsek z priestorov, pri ktorých 
to STN 73 0802 a nadväzujúce normy taxatívne vyžadujú, jeho požiarne deliace konštrukcie môžu byť bez 
ďalšieho preukazovania navrhnuté v III. stupni požiarnej bezpečnosti:  

 
Požiadavky na výťahovú šachtu v zmysle čl. 6.4.1. STN  73 0802 :  
 
Výťahová šachta, neprechádza viacerými požiarnymi úsekmi / jest. stavba nie je delená na požiarne úseky, 
posudzuje sa ako jedna stavba / nemusí tvoriť samostatný požiarny úsek .  
 
V prípadoch , keď výťahová kabína na dopravu osôb je z nehorľavých materiálov  / trieda reakcie na oheň  A1, A2-
s1,d0 /  alebo neľahko horľavých materiálov / A2,B /  a strojovňa výťahu je umiestnená nad výťahovou šachtou 
môže sa od požiarneho ohraničenia upustiť. Táto podmienka je splnená.  
Výťahová kabína je vyhotovená :  výťahová šachta je z uzatvorených oceľových profilov, opláštenie je 
predsadeným exteriérovým celopresklenným opláštením z bezpečnostného skla CONEX-číre vrátane zádveria na 
prízemí –nehorľavý materiál.  Materiál kabíny nerezový plech s kombinaciou skla – nehorľavý materiál, Dvere 
výťahu :Druh dverí : automatické centrálné presklené v nerez. rámikoch, tvoria komplet zároveň s kabínovými 
dverami – NEHORĽAVÝ MATERIÁL. DANÉ PODMIENKY SÚ SPLNENÉ.  
 
Je zabezpečené v zmyle STN EN 81.20/50 –šachta, vetracím otvorom na vrchu šachty (min. 1% plochy šachty), 
respektíve medzerami medzi sklami. 
 
V rámci výmeny výťahu sa inštaluje v šachte výťah tzv. ,,bez strojovne,,, v zmysle podmienok výrobcu výťahu.  
  
i) pri úplnej výmene káblových rozvodov v stavbe majú byť použité káble a príslušenstvo káblov vlastnosti 
podľa kapitoly 5 v STN 92 0203 :  

 
- bez zmeny . 
 

j) ďalšie požiadavky  
Elektroinštalácia + bleskozvod  
 
Inštalácia elektroinštalácie  a bleskozvodu  sa musí realizovať / ak bude predmetom rekonštrukcie /   
v zmysle platnej projektovej dokumentácie a sa musia vykonávať v zmysle vyhl. MPSV SR č. 508/2009 Z.z. . 
 

III. ZÁVER 

Pre dosiahnutie požiarnej bezpečnosti musia byť splnené všetky požiadavky vyplývajúce z daného riešenia 
protipožiarnej bezpečnosti. Akékoľvek zmeny v dispozičnom riešení, spôsobe užívania, prípadne druhu stavebných 
materiálov musia byť konzultované so spracovateľom tohto riešenia protipožiarnej bezpečnosti. Zhotoviteľ tohto 
požiarno-bezpečnostného riešenia nezodpovedá za vady, ktoré  boli spôsobené použitím nenáležitých podkladov 
prevzatých od objednávateľa. Tento posudok riešenia protipožiarnej bezpečnosti posudzovanej stavby je platný 
ako originál, kópia je neplatná bez súhlasu autora tohto riešenia  a autor za kópiu neručí, reprodukovanie, 
kopírovanie nemôže byť vykonané bez súhlasu spracovateľa tohto riešenie projektovej dokumentácie  . 
 
Poznámka : upozorňujem investora predmetnej stavby a zodpovedného projektanta daného riešenia, že táto PD 
rieši PBS rekonštrukcie a inštaláciu výťahu. V prípade dispozičnej zmeny v podkroví , je nutné prehodnotenie 
protipožiarnej bezpečnosti stavby pre celok- pre celú posudzovanú stavbu v zmysle STN  73 0834, STN  73 0802 
a nadväzujúcich noriem, pri zohľadnení podmienok protipožiarnej bezpečnosti stavby pre kultúrne pamiatky.   
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    Ing. Miroslav Molnár 
              ( špecialista PO ) 

 


