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1. Identifikačné údaje stavby a investora: 
 
1.1. Názov stavby: Investície do výstavby kapacít pozberovej úpravy 

v ovocnom sade  
1.2. Miesto stavby:    Zemplínska Nová Ves, časť Úpor 
1.3. Katastrálne územie:   Úpor 
1.4. Okres:     Trebišov 
1.5. Kraj:      Košický 
1.6. Investor:     Dušan Leško SHR , 

8. marca č. 7, 075 01 Trebišov  
1.7. Zodp. projektant:    Ing. Marta Tomková T.D. LINE 
      Tri hôrky 3, 040 11 Košice 
1.8. Autor projektu:   Helena Terpáková HELAPRO 
ASR:      Helena Terpáková 
Statický posudok:    Ing. Marek Gaži 
Zdravotechnika:    Helena Štaudnerová 
Elektroinštalácia:    Ing. Patrik Róth 
Protipožiarna bezpečnosť stavby: Ing. Erika Jurková 
PS – pozberová úprava orechov  Ing. Adolf Kostrian 
SO 02 Vodovodná prípojka areálová Helena Štaudnerová 
SO 03 Areálová kanalizácia a žumpy  Helena Štaudnerová 
SO 04 Prípojka NN   Ing. Patrik Róth 
Prepočet parkovacích miest  Drahoslava Dankaninová 
 
2.  Základné údaje o stavbe: 

 
Prehľad východiskových podkladov: 
 

Bola vykonaná vizuálna obhliadka. Výškopisné zameranie nebolo poskytnuté.  
 
Východiskovými podkladmi sú: 
- Kópia katastrálnej mapy 
- Stanovisko obce Zemplínska Nová Ves 
- Platné STN, EN, vyhlášky, zákony 
- Požiadavky investora 
 

Charakteristika územia a spôsob doterajšieho využitia: 
 

Areál, v ktorom investor plánuje vybudovať výrobný priestor na pozberovú úpravu 
orechov sa nachádza v južnej časti obce Zemplínska Nová Ves, v k.ú. Úpor.  Areál tvoria 
parcely č. 469/4, 469/10, 469/12, 469/16, 469/17. Na parcele č. 469/10 sa nachádza 
orechový sad.  

Parcely č. 469/4, 469/10, 469/12, 469/16 a 469/17 sa nachádzajú mimo zastavaného 
územia obce Zemplínska Nová Ves, v katastrálnom území Úpor, okres Trebišov, kraj 
Košický.  

 
Podľa územného plánu obce Zemplínska Nová Ves sa tento areál nachádza 

na ploche poľnohospodárskej výroby. 
 

 Areál je napojený existujúcimi prípojkami na verejný vodovod a rozvod elektrickej 
energie.  Areál nie je plynofikovaný. Prípojky inžinierskych sietí – vodovodná a elektrická sú 
existujúce vedené na parcelách č. 469/4, 469/10, 469/12, 469/16. 

 



Parcela č. 469/16 je pripravená na plánovanú výstavbu objektu na pozberovú úpravu 
orechov.  

 
Zdôvodnenie stavby na danom území a využitie: 

 
 V roku 2016 bol na časti parcely č. 469/10 založený ovocný sad s Orechom 

kráľovským (lat. Juglans Regia). Ovocný sad sa momentálne rozprestiera na rozlohe 17,1 ha 
(obhospodarovaná plocha 17,3 ha) s počtom 2500 kusov 6 ročných štepených stromov 
odrody Milotai 10, na parcelách, ktoré sa nachádzajú v obci Zemplínska Nová Ves, k. ú. 
Úpor.  

 
V priebehu rokov 2022 -2023 je plánované rozšírenie a výsadba  sadu o cca 5 ha, t.j. 

o približne 800 ks stromov rovnakej odrody.  
 
Úrodnosť jedného stromu je cca 100- 300 kg v závislosti od veku a veľkosti stromu. 

V roku 2022 je očakávaná úroda v objeme 1-2 tony. Objem úrody sa bude zvyšovať každým 
rokom až do objemu cca 60 ton.  

 
Investor ako pestovateľ a spracovateľ orechov sa radi Kódexom správnej praxe na 

prevenciu a zníženie kontaminácie orechov aflatoxínmi. 
 

Cieľom investora je vybudovať objekt, v ktorom bude prebiehať pozberová úprava 
orechov. Tá bude pozostávať z umývania, čistenia a následne sušenia orechov. Po vysušení 
budú orechy ihneď expedované na ďalší predaj a spracovanie. Návrh technologických 
zariadení bude zodpovedať vysokým nárokom na kvalitu konečného produktu s prihliadnutí 
na max. efektívnosť a energetické nároky.  

 
Navrhovaná činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na okolie, na zdravie obyvateľov a na 

životné prostredie. 
 
Stavba haly zasahuje do ochranného pásma koľaje ŽSR, čo je 60 m od osi koľaje. 

Budova je navrhnutá vo vzdialenosti min. 21,73 m od osi koľaje. Vzhľadom na charakter 
a výškové usporiadanie navrhovanej haly, nebude mať výstavba objektu vplyv a  nedôjde 
k ohrozeniu a obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky ani ku kolízii a poškodeniu 
zariadení ŽSR. 

 
Projektová dokumentácia rieši návrh haly, ktorá bude využívaná na pozberovú úpravu 

orechov z orechového sadu. SO 01 Hala je navrhnutá na parcele č. 469/16. 
 

Parcely určené na zástavbu : 
 
P. č. 469/16 – 993 m2 

 
Navrhovaná zastavaná plocha objektu SO 01 Hala bude  399,20 m2, t.j. koeficient 
zastavanosti je 0,40. 
 
SO 02 Vodovodná prípojka areálová bude vedená na parcelách č. 469/10, 469/12, 469/16 a 
469/17. 
 
SO 03 Areálová kanalizácia a žumpy - SO 03.1 a SO 03.2 o objeme každá 10 m3 budú 
umiestnené na parcele č. 469/10. 

 
SO 04 Prípojka NN areálová – bude vedená na parcelách č. 469/4, 469/17, 169/10. 

 



Parametre navrhovanej činnosti: 
 
Celková kapacita spracovania orechov bude maximálne 60 t/rok.  
 
Predpokladá sa spracovanie počas 60 pracovných dní v roku, t.j. max. 1 t  orechov denne. 
 

Predmetná činnosť je zaradená podľa prílohy č. 8 Zákona č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov do bodu č. 12. Potravinársky priemysel, položky č. 13. 
Prevádzky na spracovanie ostatných rastlinných surovín a živočíšnych surovín neuvedených 
v položkách č. 1-13 , kde je prahová hodnota pre časť A povinné hodnotenie od 300 t/deň 
hotových výrobkov a pre časť B zisťovacie konanie od 75 t/deň do 300 t/deň hotových 
výrobkov. Riešená činnosť nedosahuje prahové hodnoty pre povinné hodnotenie ani 
zisťovacie konanie.  

 
Pre plánovanú výrobu sú navrhnuté 3 parkovacie miesta. 
 

Predmetná činnosť je zaradená podľa prílohy č. 8 Zákona č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov do bodu č. 9. Infraštruktúra, položky č. 16. Projekty rozvoja 
obcí vrátane b) statickej dopravy, kde je prahová hodnota pre časť A povinné hodnotenie od 
500 stojísk a pre časť B zisťovacie konanie od 100 do 500 stojísk. Riešená činnosť 
nedosahuje prahové hodnoty pre povinné hodnotenie ani zisťovacie konanie.  

 

Odstupové vzdialenosti budov: 
 
Odstupové vzdialenosti podľa §6 odstavec 3 Vyhlášky 532/2002 Z.z.: 
 
SO 01 Hala bude umiestnená na parcele registra KN „C“ č. 469/16 
 

Odstupové vzdialenosti: 
- 1,00 m od hranice parcely č. 469/10  - sever 
- Na hranici parcely č. 469/10 – východ 
- 1,00 m od hranice parcely č. 469/10 – juh  
- Na hranici parcely č. 469/10 – západ 

 
Dopravné napojenie: 

 
Vjazd do areálu je existujúci z južnej strany z príjazdovej panelovej cesty - p. č. 470/1.  

Vnútroareálové komunikácie budú s cementobetónovým povrchom vytvorené na 
parcele č. 469/16. Parkovanie pre zamestnancov je navrhnuté na parcele č. 469/12. 

 

Napojenie na inžinierske siete a zdroje energií: 
 
 Riešený objekt  bude napojený prípojkami na inžinierske siete.  
 
Vodovodná prípojka je existujúca, napojená cez existujúcu vodomernú šachtu na verejný 
vodovod. Vodovodná prípojka kapacitne postačuje potrebe na spracovanie. 
 
Kanalizačná  prípojka – novonavrhovaná , napojená do navrhovanej nepriepustnej žumpy.  
Elektrická prípojka – existujúca 
Plynová  prípojka – nenavrhuje sa 
 



 
3.  Spôsob uskutočnenia stavby: 

 
 Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ bude určený výberovým 
konaním. 
 

4.  Členenie stavby na stavebné objekty: 
 

SO 01 Hala           
SO 02 Vodovodná prípojka areálová   
SO 03 Areálová kanalizácia a žumpy   
SO 04 Prípojka NN areálová   

 
5.  Rozpočtový náklad stavby: 

 
Je vypracovaný odborne spôsobilou osobou. 
 
6.  Termín výstavby: 

 
Začiatok výstavby: po vydaní právoplatného stavebného povolenia 
Termín dokončenia stavby: do 24 mesiacov od vydania právoplatného stavebného povolenia 
 
 
V Trebišove, Apríl 2022      Vypracovala: H. Terpáková 
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1.  Základné údaje o stavbe: 
 
Charakteristika územia : 

 

Areál, v ktorom investor plánuje vybudovať výrobný priestor na spracovanie orechov 
sa nachádza v južnej časti obce Zemplínska Nová Ves,  v katastrálnom území Úpor.   

 
Parcely č. 469/4, 469/10, 469/12, 469/16, 469/17 sa nachádzajú mimo zastavaného 

územia obce Zemplínska Nová Ves, v katastrálnom území Úpor, okres Trebišov, kraj 
Košický.  

 

Navrhovaný objekt sa nebude nachádzať na území pamiatkovej zóny, ani Mestskej 
pamiatkovej rezervácie a je mimo územia, v ktorom uplatňuje svoj záujem štátna pamiatková 
starostlivosť. 
 

Areál orechového sadu je oplotený existujúcim oplotením z drevených agátových 
kolov, ktoré sú zapustené cca 1,00 m v zemi a z pozinkovaného zváraného pletiva. Všetky 
kovové časti (oceľové drôty) sú chránené antikoróznou ochranou pozinkovaním za horúca 
(galvanizácia).  
  

2.  Zdôvodnenie stavby na danom území: 
 

Cieľom investora je vybudovať modernú prevádzku a  spracovateľské miesto, v ktorom 
bude umiestnená výrobná linka na odstraňovanie rubin z orechov, zariadenie na pranie 
orechov, dopravníky, zariadenie na sušenie orechov.  

 
Produkt – očistené a sušené vlašské orechy bude určený na export, ďalšie spracovanie 

a predaj. Návrh technologických zariadení bude zodpovedať vysokým nárokom na kvalitu 
konečného produktu s prihliadnutí na max. efektívnosť a energetické nároky.  
 

3.  Stavebnotechnické riešenie stavby: 

 
Navrhovaný objekt bude zakomponovaný do prostredia tak, aby vytvoril výrazovo 

jednoliaty celok so štruktúrou obce a podieľal sa tak na revitalizácii celkového obrazu krajiny. 
Z architektonického hľadiska je navrhnutý vidiecky charakter navrhovanej budovy so šikmou 
strechou. Fasáda objektu je navrhnutá svetlých farieb - odtiene bielej, strešná krytina 
v odtieňoch šedej farby (z krajinárskych dôvodov je navrhnuté zosúladiť farbu striech do 
jednoliateho esteticky hodnotného celku.) 

 
SO 01 Hala:  
 
Úžitková plocha:  398,10 m²   
Výrobná plocha:  298,30 m²   
Zastavaná plocha:  399,20 m²   
Úroveň podlahy ±0,000:         +0,100 vyššie od úrovne upraveného terénu 
Hrebeň strechy:  +8,510 m 
 
Dispozičné riešenie budovy: výrobná hala , sklad 
 

Navrhovaný objekt bude samostatne stojaci jednopodlažný nepodpivničený objekt 
oceľovej konštrukcie zastrešený sedlovou strechou, výšky max. 8,51 m, pôdorysných 
rozmerov max. 20,00x19,96 m. Súčasťou objektu bude technológia na spracovanie orechov. 



Technológia bude napojená na rozvod elektrickej energie, na rozvod pitnej vody a na 
kanalizáciu. Objekt nebude plynofikovaný. 

Hlavný vstup do objektu je navrhnutý z južnej strany, bočný vstup bude zo západnej 
strany z dvora. Vstup je bezberiérový. 

 
Objekt SO 01 Hala bude dispozične rozdelený na sklad a výrobný priestor. Orechy sa 

zbierajú v sade, ktorý sa nachádza pri navrhovanom objekte, zber je postupný. Pozbierané 
orechy sa privezú buď hneď do výrobnej časti objektu, alebo sa uložia do skladu ( kvôli 
ochrane pred nepriaznivým počasím) a odtiaľ sa presunú čo najskôr na spracovanie. 
V sklade je uložené len také množstvo orechov, ktoré je potrebné pre postupné spracovanie.   

Orechy po úprave a sušení sú ihneď expedované, aby sa zachovala kvalita 
spracovaného produktu.  

  
Navrhnutá je hala oceľovej konštrukcie štvorcového pôdorysu rozmerov 

20,00x19,96m. Základové konštrukcie sú navrhnuté ako základové pätky a pásy do 
nezamrznej hĺbky. Konštrukcia strechy bude sedlová. Opláštenie objektu je navrhnuté 
z trapézového plechu, zastrešenie je navrhnuté trapézovým plechom. Vstupné vráta budú 
posuvné oceľové rozmeru 4,00x4,20 m. Podlahu bude tvoriť betónová liata podlaha. 
Presvetlenie je navrhnuté presvetľovacími prvkami. Dažďové žľaby a zvody budú plechové.  

 
Hala bude napojená na rozvod elektrickej energie, verejný vodovod a bude 

odkanalizovaná do nepriepustnej žumpy. 
 Vetranie bude zabezpečené ako priame vrátami. Objekt nebude vykurovaný. 
 

V navrhovanej hale budú vytvorené dve pracovné miesta v jednozmennej prevádzke 
počas obdobia zberu ( október, november). Predpokladá sa spracovanie v dobe hlavného 
zberu orechov. V objekte nebude vytvorené chránené pracovisko. 

 
Zázemie pre zamestnancov bude vytvorené v samostatnom objekte, ktorý nie je 

súčasťou tejto projektovej dokumentácie. 
 
Návrh vychádza zo všeobecných hygienických požiadaviek na výrobu potravín, na 

manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu a z niektorých osobitných hygienických 
požiadaviek. 
 
Odstraňovanie rubin z orechov 
 

Čerstvé vlašské orechy zbierané so zelenými šupkami tzv. rubinami sa po zbere 
dovezú priamo na spracovanie. Pásovým dopravníkom na dopravia do odstraňovača rubin 
orechov. Toto zariadenie sa skladá z bubna. Povrch valca a dna je drsný. Spodná časť sa 
točí do smeru kruhov, rubiny sú z orechov odstránené.  

 
Zariadenie na pranie orechov 
 

Vlašské orechy musia byť po zbere riadne umyté a očistené od vetvičiek, pôdy, lístia 
a rubín. Zariadenie na pranie orechov sa skladá zo silných oceľových tyčí, ktoré zaisťujú 
prvotriedne čistenie. Práčku je možno použiť aj pre lieskové orechy a iné ovocie. 
 
Dopravník na orechy 

Orechy sa zo zásobníka dopravia k jednotlivým zariadeniam. Dopravníky majú fixnú 
alebo nastaviteľnú rýchlosť, ovládanú mechanickým meničom, 3-fázový motor, reduktor 
otáčok, upevnený 4 prírubovými ložiskami, robustný, mechanicky zložený zváraný rám, 
kovové bloky z pozinkovaných zložiek. 



Zariadenie na sušenie orechov 

Po riadnom vyčistení sa musia orechy uskladniť a vysušiť v špeciálnej sušičke 
orechov. Po 48 hodinách sušenia sú orechy pripravené na export a ďalší predaj.  

Odstredivé vykurovanie je s rôznymi vykurovacími výkonmi v závislosti od veľkosti záťaže. 
Tento systém je veľmi ekonomický, vďaka prúdeniu vzduchu a veľkému tepelnému výkonu. 
Vlašské orechy sú predsušené na hornom poschodí a pripravené na celkové sušenie na 
spodnom poschodí. Umožňuje vyššie teploty sušenia (30 až 35 ° C).  
 
Zdravotechnika: 
 
Napojenie na rozvod pitnej vody: 
 

Areál, v ktorom je navrhnutá výstavba objektu je napojený existujúcou vodovodnou 
prípojkou napojenou cez existujúcu vodomernú šachtu na verejný vodovod PVC DN 200. 
Vodomerná šachta je vybavená  príslušnými armatúrami a vodomerom. Vodovodná prípojka 
je vedená v nezamŕzavej hĺbke na štrkopieskovom lôžku.  

 
Existujúca vodovodná prípojka kapacitne postačuje navrhovanej činnosti.  

  
           Po prestupe potrubia do objektu bude na rozvode osadená uzatváracia armatúra 
príslušnej dimenzie a rozvod studenej vody bude ďalej rozvedený k jednotlivým miestam 
potreby. Teplá pitná vody pri spracovaní nie je požadovaná. 
 
Výpočet potreby vody  - zamestnanci:  
 
Potreba vody podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  č. 
209/2013 Z. z. z 20. júna 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní 
množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe 
výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných 
číslach spotreby vody  
 
      -     počet osôb 2 – potreba vody 100  l / osobu a deň 

- koeficient dennej nerovnomernosti – 2     do 1000   obyvateľov  
- koeficient hodinovej nerovnomernosti – 1,8 
- počet hodín 24 

 
Max. denná potreba vody : 
 
Qm = Qp . kd 
 
        Qm   =  2 x 100 x 2 
        Qm   =  400  l /d 
 
 
Qp   - priemerná denná potreba vody 
kd    - súčiniteľ dennej nerovnomernosti 
 
Priemerná denná potreba vody 
 
                          400             
         Qp   =  -------------------   = 0,005 l/s 
                         86400                     



Max. hodinová potreba : 
 
Qh = Qm . kh 
 
                       400 x 1, 80               1,5 
         Q h   =  -------------------   =   --------  = 0,025 l/s 
 
                         8 x 60                    60 
 
 Qm   - maximálna denná potreba vody pre obyvateľov 
kh   -  súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti. 
 
Max. ročná potreba : 
 
        Q r =   0,40  x  60 
        Q r =   24 m3 / rok 
 
Predpokladaná ročná potreba vody pre zamestnancov bude 24 m3 / rok. 
 
Odkanalizovanie: 
 
  Splaškové vody z objektu nebudú odvádzané.  
 

Technologické vody z oplachu orechov budú odvádzané navrhovanou kanalizačnou 
prípojkou  do navrhovanej nepriepustnej žumpy č.1 . Tieto vody nie sú chemicky znečistené, 
preto budú používané následne na zálievku v orechovom sade.  

 
Technologické vody z umývania podlahy a strojov budú odvádzané do navrhovanej 

žumpy č. 2 a tieto vody následne vyvážané na najbližšiu ČOV.   
 

Výpočet množstva dažďových vôd: 
 

Dažďové vody zo strechy objektu budú odvádzané voľne na terén na parcelu 
investora. 
 
Plocha odvodňovanej strechy je 462 m2. 
 
Predpokladané ročné množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku a maximálny ročný 
prietok vypúšťaných vôd z povrchového odtoku (periodicita = 1,0):  
 
Výpočet prietoku dažďových vôd podľa Vyhlášky MŽP SR č. 397/2003 Z.z., z 19. Septembra 
2003: 
  
Množstvo  dažďových vôd  zo strechy    –    462 m2   
                Q     =        Hz . S . Ψ  
                Q     =        571 . 103 . 462 . 0,90 
                Q     =        23,74 m3/ rok 
 
Množstvo dažďových vôd odvádzaných zo strechy bude cca.  23,74 m3 / rok. 
 
Σ  Sr . Hz .103 v ( m3 . rok )    
Q  - množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do kanalizácie 
Hz – ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu podľa SHMÚ ( 571 mm  - Trebišov) 
Ψ  - súčiniteľ odtoku 
S – veľkosť príslušnej plochy 



Výpočet prietoku dažďových vôd podľa STN 73 6760 : 

  
Množstvo  dažďových vôd  zo strechy  – 462 m2   

 
                Qr     =        r . A . C 
                Qr     =        0,025 x 462 x 1,00 
                Qr     =        11,55  l/s 
 
Prietok dažďových vôd zo strechy bude 11,55 l/s. 
 
Qr  - prietok zrážkovej vody v l/s  z odkanalizovanej plochy 
r  – výdatnosť dažďa  v l/s.m2 

A  - pôdorysný priemet odkanalizovanej plochy, alebo účinná plocha strechy v m2 

C – súčiniteľ zrážkovej vody  ( podľa tabuľky 3 ) 
 
Výpočet maximálneho ročného prietoku, vypúšťaného do povrchových vôd počas 
prívalových dažďov: 

  
Množstvo  dažďových vôd pri prívalových dažďoch:   
                

    Qd     =        Px x k15  x Ψ 
                Qd     =       0,0462 x 180 x 0,81 
                Qd     =       6,74 l/s 
 
Qd - množstvo odvádzaných vôd 
Px   - rozloha príslušnej plochy  (ha) 

k15 - intenzita prívalových dažďov pri trvaní dažďa 15 minút pre danú oblasť (l/s.ha) 

Ψ  - koeficient odtoku 
 
Množstvo  dažďových vôd pri prívalových dažďoch pri trvaní 15 minút je 6,74 l/s.ha.   
 

Ústredné vykurovanie 
 
Objekt nebude vykurovaný, nakoľko nebude využívaný v zimnom období.  
 

Elektroinštalácia 
 
Hlavné elektrické rozvody 

 
Hlavný napájací rozvádzač bude umiestnený z južnej strany objektu. Rozvádzač 

bude osadený hlavným ističom a ďalej istiacimi prvkami pre jednotlivé obvody.  Z rozvádzača 
budú  napojené káblami jednotlivé svetelné, zásuvkové a motorické rozvody. Rozvádzač 
bude v prevedení na rozvodnú sústavu TN-C-S. 
 
Osvetlenie a zásuvkové vývody: 

Osvetlenie je navrhované ako hlavné osvetlenie a núdzové osvetlenie. Svetelnosť v 
jednotlivých priestoroch je 100-300lx v zmysle STN EN 12464-1. Napájanie svetelných 
vývodov bude prevedené z rozvádzača HR ovládané miestne vypínačmi s krytím do vlhka 
osadenými vo výške 120 cm od podlahy. Svietidlá budú stropné LED osadené pod stropom, 
rozvody budú uložené v lištách.  

 
Vonkajšie osvetlenie priestoru vstupu do objektu bude spínané samostatne a bude 

vybavené vlastnými snímačmi pohybu, ktoré pri určitej intenzite v prípade zopnutého 
hlavného vypínača zapne autonómne každé svietidlo pri zachytení pohybu. Vonkajšie 
osvetlenie skladových priestorov bude ovládané miestne vypínačmi.  



Motorické vývody: 
Motorické vývody výrobnej časti budú napájané z rozvádzača. Pevne pripojené 

spotrebiče budú napojené cez spínaciu skrinku umiestnenú na stene pri spotrebiči. Pre 
odpojiteľné spotrebiče budú na stene namontované trojfázové zásuvky, kde sa spotrebič 
môže pripojiť.  

 
Bleskozvod, pospájanie a uzemnenie  
 

Objekt bude chránený systémom ochrany pred bleskom. 
 

Protipožiarne zabezpečenie  
 
V navrhovanej prevádzke v riešených požiarnych úsekoch sa nenachádzajú priestory 

v zmysle Vyhl. 94/2004 Z.z., § 91 odstavec 2, v ktorých musia byť vedené el. rozvody 
káblami s ustanovenými vlastnosťami v zmysle citovanej vyhlášky.  
Rovnako v navrhovanej prevádzke sa nenachádzajú elektrické zariadenia, ktoré sú v 
prevádzke počas požiaru v zmysle Vyhl. 94/2004 Z.z., § 91 odstavec 1, v ktorých musia byť 
vedené el. rozvody káblami s ustanovenými vlastnosťami v zmysle citovanej vyhlášky.  

ELI musí byť vyhotovená výrobkami, od ktorých výrobca môže vydať vyhlásenie 
zhody v zmysle zákona 90/1998 Z. z. v znení zákona 134/2004 Z. z. §7 SPZ 4 a v znení 
zákonov 264/99 Z z., 413/2000 Z z. 

 
SO 02 Vodovodná prípojka areálová 
 
Areál je napojený existujúcou vodovodnou prípojkou DN 32 napojenou cez existujúcu 

vodomernú šachtu na verejný vodovod PVC DN 200. Pre meranie spotreby vody slúži 
existujúca plastová vodomerná šachta, v ktorej je umiestnený vodomer. Vodomerná šachta 
sa nachádza na parcele č. 469/12. 

 
Trasa areálovej vodovodnej prípojky k navrhovanej stavbe bude vedená od 

existujúcej vodovodnej šachty priamo do navrhovaného objektu. Pre novonavrhovanú 
vodovodnú prípojku  sú navrhnuté  polyetylénové  rúry tlakové DN 32, celkovej dĺžky 52,40 
m. Spájanie polyetylénových rúr a tvaroviek bude  príslušnými spojovacími tvarovkami. 
           Každé vodovodné potrubie musí byť pred uvedením do prevádzky podrobené skúške 
vodou podľa EN 805. Konce skúšaného úseku, otvory pre odbočky musia byť riadne 
zaslepené. 

 
SO 03 Areálová kanalizácia a žumpy 
 
Navrhnuté sú nové kanalizačné prípojky, ktoré budú napojené cez navrhované 

kanalizačné šachty do dvoch navrhovaných nepriepustných žúmp. 
 

          SO 03.1 Žumpa č. 1 
 

Technologické vody z oplachu orechov budú odvádzané navrhovanou kanalizačnou 
prípojkou  DN 150 do navrhovanej nepriepustnej žumpy o objeme 10 m3. Tieto vody nie sú 
chemicky znečistené, preto budú používané následne na zálievku v orechovom sade.  

Pre navrhovanú kanalizačnú prípojku sú navrhnuté rúry z nemäkčeného PVC –  DN 
150 pre ležaté potrubia. Dĺžka kanalizačnej prípojky  DN 150 je celkom 5,0 m.  

 
          SO 03.2 Žumpa č. 2 
 

Technologické vody z umývania podlahy a strojov budú odvádzané do navrhovanej 
žumpy č. 2 o objeme 10 m3  a tieto vody následne vyvážané na najbližšiu ČOV.   



Pre navrhovanú kanalizačnú prípojku sú navrhnuté rúry z nemäkčeného PVC –  DN 
150 pre ležaté potrubia. Dĺžka kanalizačnej prípojky  DN 150 je celkom 5,0 m.  

 
Množstvo technologických vôd bude adekvátne spotrebe vody.  

           
Spájanie rúr a tvaroviek je pomocou gumových tesniacich krúžkov. Za týmto účelom 

majú na jednej strane vybrané hrdlo. Prednosťou týchto moderných konštrukcií v porovnaní 
s tradičnou konštrukciou plonostenných rúr s obojstranne hladkým povrchom je možnosť 
dosiahnuť vyššiu statickú únosnosť pri súčasnom znížení hmotnosti rúr rokodielenským 
spôsobom. Gumové tesniace krúžky sú súčasťou dodávky hrdlových rúr a tvaroviek. 

 
Pri súbehu a križovaní areálovej kanalizačnej prípojky s inými vedeniami dodržať 

vzdialenosti podľa STN 73 6005. 
 
SO 04 Prípojka NN 
 
Areál je napojený na rozvod elektrickej energie existujúcou prípojkou. Nové napojenie 

na distribučné vedenie VSD nie je požadované. Navýšenie kapacity nie je požadované.  

Údaje o odbernom mieste: 

EIC kód: 24ZVS0000718653J 

Adresa OM: Zemplínska Nová Ves 

Elektromerový rozvádzač je verejne prístupný umiestnený v oplotení zo západnej 
strane pozemku. Navrhovaný objekt bude napojený na rozvod elektrickej energie v tomto 
rozvádzači. 

 
 4.  Starostlivosť o životné prostredie: 
 
Vplyv stavby na životné prostredie: 
 

Z hľadiska odpadové hospodárstva: 
.  

Výstavba objektu nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Pri realizácii je 
potrebné dbať na zníženie prašnosti, hluku, ochranu zelene a likvidáciu odpadov zo stavby. 
Odpady budú likvidované podľa príslušných predpisov a ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. 
o odpadoch. 
 
Predpokladané druhy odpadu v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015: 
 
Odpady vznikajúce pri stavebných prácach 
 
17 Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných 
miest ) 
17 01 07 – zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené 
v 17 01 06        „O“ 
17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05  „O“ 
17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03         „O“ 
 
Likvidácia obalov náterových látok je obsahom karty bezpečnostných údajov výrobku.  
 
Predpokladané množstvo vzniknutých odpadov: výkopová zemina – 251 t, zmesi betónu, 
tehál , obkladačiek, dlaždíc – 10 t, zmiešané odpady – 27 t. 
  



Výkopová zemina sa použije na spätné zásypy a terénne úpravy v areáli. Ostatné stavebné 
odpady budú likvidované podľa platnej legislatívy. 
 
Odpady vznikajúce pri prevádzke  
 
02 Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva, 
akvakultúry a z výroby a spracovania potravín 
 
02 01 03 - odpadové rastlinné pletivá    „O“ - 5 t 
 
20  Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu 
a inštitúcií) vrátane ich zložiek triedeného zberu 
 
20 01 01- papier a lepenka      „O“ – 1 t 
20 01 39 – plasty       „O“ – 1 t 
 

Investor ako pôvodca komunálnych odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi 
zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta.  

 zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste, 
 užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, 
 ukladať zmesový komunálny odpad , oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu 

a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných 
nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci. 

Odpadové rastlinné pletivá – rubíny budú kompostované v areáli. Kompostovisko je 
navrhnuté v západnej časti výrobného areálu.  

Z hľadiska ochrany ovzdušia: 
 

Riadi sa zákonom č. 137/2010 z 3. marca  2010 o ovzduší a Vyhláškou č.  410 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 30. novembra 2012, ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.  

 
Pri výstavbe navrhovaného objektu nedochádza k vážnejšiemu znečisteniu ovzdušia 

čím sa stavenisko zaraďuje do malých zdrojov znečisťujúcich ovzdušie. Manipulácia so 
sypkými materiálmi však vykazuje určitú dávku znečistenia ovzdušia, ako návrhové opatrenie 
sa odporúča pravidelné čistenie kolies vozidiel vychádzajúcich zo staveniska na verejné 
komunikácie a čistenie komunikácii v okolí staveniska.  

 

Z hľadiska štátnej vodnej správy: 
 
Investor je povinný pri výstavbe, stavebných úpravách a pri prevádzke a vykonávaní 

činnosti,  riadiť sa Zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách – vodný zákon a Vyhláškou č. 
556/2002 o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, podľa ktorých zhotoviteľ stavby 
musí používať zariadenia, vhodné technologické postupy a zaobchádzať s nebezpečnými 
látkami takým spôsobom, aby sa zabránilo nežiaducemu zmiešaniu podzemných vôd s 
odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku. 

 
Prevádzka činnosti nepredpokladá negatívne vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu. 

Negatívne vplyvy by mohli nastať iba v prípade havarijného stavu únikom znečisťujúcich 
látok, prípadne nesprávnym zaobchádzaním so znečisťujúcimi látkami činnosťou prevádzky. 
Na riešenie havarijných stavov prevádzkovateľ zabezpečí vypracovanie havarijných plánov 
podľa Zákona o vodách, ako aj podľa Zákona o odpadoch. 



V štandardných prevádzkových podmienkach nie je predpoklad kontaminácie 
podzemných ani povrchových vôd. Akékoľvek riziko havárie, ktorá by spôsobila znečistenie 
týchto vôd je nepravdepodobné. Rovnako sa nepredpokladá závažný negatívny vplyv 
činnosti na režim, kvalitu a obeh podzemnej a povrchovej vody. 

 

V prípade zaobchádzania s nebezpečnými látkami zabezpečí investor také opatrenia, 
aby nevnikali do povrchových alebo podzemných vôd a neohrozili ich kvalitu. 
 

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny: 

Záujmová lokalita sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany, podľa zákona 
o OPaK, nezasahuje do žiadneho vyhláseného ani navrhovaného územia európskeho 
významu ani do chráneného vtáčieho územia. Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na 
územia Sústavy NATURA 2000.  

Ochrana proti hluku: 

 

Vychádza z Nariadenia vlády SR č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a 
vibráciami, ako aj podľa Nariadenia vlády SR č. 339/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií. 

Investor zabezpečí plnenie povinnosti podľa §27 ods. 1 a ods. 3  zákona č. 355/2007 
Z. z.Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  
  
5. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení: 
 

Počas stavebných prác je nutné rešpektovať a dodržiavať normy, technické  
technologické postupy a riadiť sa Vyhláškou č.147/2013Zb., SÚBP a SBÚ O bezpečnosti 
práce a ostatnými súvisiacimi predpismi a podmienkami vyplývajúcimi z Nariadenia vlády SR 
č. 396/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 
z Nariadenia vlády SR č.384/2006 Z.z. O minimálnych požiadavkách na používanie 
označenia, symbolov  a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
v súvislosti s uplatnením STN 01 0802 a z Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. 
o minimálnych bezpečnostných  a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami. 

 
Investor pri odovzdaní staveniska dodávateľovi stavby určí trasy zabudovaných 

inžinierskych sietí, ktoré prechádzajú v mieste stavby. 
 
Podľa Zákona 124/2006 Z.z. a Vyhl.508/2009 Z.z. pri všetkých činnostiach sú 

pracovníci povinní dodržiavať predpisy platnej legislatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, interné bezpečnostné predpisy, ustanovenia zákona 124/2006 Z.z. v znení 
neskorších predpisov  a vyhl.č.508/2009 z.z. Zamestnanci  musia mať pridelené OOPP 
v zmysle NV č. 395/2006 Z. z na základe vypracovanej analýzy rizík pre prácu. Pracovná 
činnosť všetkých pracovníkov musí byť presne vymedzená a pracovníci  musia mať pre 
svoju činnosť potrebnú kvalifikáciu. Pri činnostiach  so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 
požiaru je potrebné zabezpečiť opatrenia v zmysle vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej 
prevencii. 
 
Dodržiavať ustanovenia príslušných STN a nasledovných  Zákonov , Vyhlášok a Nariadení 
vlády: 
     
- Zákon  č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov 
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- Zákon č. 67/2010  Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok na trh a doplnenia 
niektorých zákonov.  
- Vyhláška č. 147/2013  vyhláška MSVaR  ktorou sa ustanovujú  podrobnosti na zaistenie 
 bezpečnosti   pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 
- Vyhláška č.508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a bezpečnosti technických zariadení 
- Vyhláška č. 59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 
práce a technických zariadení.  
- Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. O podmienkach poskytovania osobných pracovných 
prostriedkov   
- Nariadenie vlády 392/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. 
- Nariadenie vlády 391/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko. 
- Nariadenie vlády 387/2006 Z.z. O požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 
zdravotného označenia pri práci. 
- Nariadenie vlády 281/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri práci s bremenami. 
- Zákon č.314/2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 
- Vyhláška č. 121/2002 Z.z. O požiarnej prevencii      
 
6. Pripojenie na dopravné siete: 
 

Vjazd do areálu  je existujúci z južnej  strany z prístupovej komunikácie. Príjazd 
k objektu pre zásobovanie bude po spevnej betónovej ploche na parc. č. 469/4 a 469/17. Na 
parcelách č. 469/12 a 469/16 bude prístupová plocha štrková. Parkovanie pre zamestnancov 
bude riešené priamo v areáli na pozemku parc. č. 469/12.   
 
Súčinitele: 
kmp–regulačný koeficient mestskej polohy – ostatné územie v meste = 1,0  
kd–súčiniteľ vplyvu deľby dopravnej práce (IAD–ost. 40:60%) = 1,0  
Po – základný počet parkovacích miest  
koeficient 1,1 – zahŕňa 10% rezervu stojísk pre krátkodobé parkovanie návštev verejne 
prístupných.  
 
 
Zriadenia výroby  
Pre navrhovaný objekt je predpokladaný maximálny počet 2 zamestnancov v 1 zmene.  
 
Posúdenie statickej dopravy:  
Podľa tabuľky č.20 STN 73 6110/Z2 /r. 2015/ základné ukazovatele pri návrhu parkovacích 
stojísk sú nasledovné:  
- počet parkovacích miest pre zriadenia výroby :  1stojisko / 2 zamestnancov – dlhodobých  

1stojisko / 2 návštevníkov – krátkodobých  
 
Počet zamestnancov v jednej zmene 2  
 
Počet návštevníkov: 2  
 

V zmysle vyhlášky MŽP SR č.: 532/2002 Zb., ktorou sa stanovujú podrobnosti o 
všeobecných požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie z celkového počtu 
stojísk bude 1 stojisko /4%/ vyhradené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie rozmeru 1 státia 3,5 x 5,0 m.  

file:///C:/Aktual/Legis/temp/*1982_059
file:///C:/Aktual/Legis/temp/*2001_314
file:///C:/Aktual/Legis/temp/*2002_121


7. Vybudovanie zariadenia staveniska 

 
Hlavný zhotoviteľ stavby zabezpečí vypracovanie projektu zariadenia staveniska 

a časový harmonogram stavebných prác. Zariadenie staveniska, uskladnenie materiálu 
a stavebná činnosť bude výlučne v rámci riešeného areálu . 
 
Stavenisko musí:  

- byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb,  
- mať vyznačené potrebné údaje o stavbe a o účastníkoch výstavby, zriadený vjazd 

a výjazd z miestnej komunikácie, 
- umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov, 

umiestnenie zariadenia staveniska, bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné 
práce, 

- mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,  
- mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb 

vykonávajúcich stavebné práce, 
- byť zhotovené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na 

stavenisku a jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných  

Upozornenie: 
 

- Všetky stavebné výrobky, konštrukcie, materiály, technológie, pracovné postupy atď. 
uvedené v tomto projekte je potrebné aplikovať v súlade s platným pracovným 
predpisom výrobcu. 

- Pri výstavbe sa môžu používať len certifikované stavebné materiály. Certifikáty 
stavebných výrobkov je investor povinný predložiť pri kolaudácii stavby. 

- Investor je povinný dodržať Zákon č. 133/2013 z 1. júla 2013 O stavebných 
výrobkoch. 

 
V Trebišove, Apríl 2022              Vypracovala: H. Terpáková 
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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1. ZÁKLADNÉ ZADANÉ ÚDAJE 

Názov stavby: Investície do výstavby kapacít pozberovej úpravy v ovocnom sade 

                        ČPS 01.1 Technológia spracovania orechov 

Miesto:            Zemplínska Nová Ves, časť Úpor 

Investor:          Dušan Leško SHR,  8. marca č. 7,  075 01 Trebišov 

Stupeň:            Projekt pre stavebné povolenie 

 
2. ÚČEL, FUNKCIA, KAPACITA A HLAVNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE 

    TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA 

       Stavba   obsahuje   jeden   prevádzkový  súbor PS 01 Pozberová úprava vlašských orechov. V 

prevádzkovom súbore sa bude uskutočňovať odšupovanie orechov, sušenie a balenie orechov.        

      Prevádzkový súbor PS 01 Pozberová úprava vlašských orechov  sa člení na nasledovné čiastkové 

prevádzkové súbory: 

           ČPS 01.1  Technológia spracovania vlašských orechov  

           ČPS 01.2  Prevádzkový rozvod silnoprúdu  

      ČPS 01.2 nie je predmetom riešenia tejto časti projektu. 

      Pracovisko na spracovanie orechov je vybavené, dvomi práčkami na odšupovanie orechov a 3 

elektrickými sušičkami orechov. Ako manipulačné zariadenia s vlašskými orechmi sa budú používať 

ručné manipulačné vozíky,  akumulátorový (resp. LPG) vysokozdvižný vozík s nosnosťou 2,5 t.     

      Prísun orechov na pracovisko spracovania orechov sa bude uskutočňovať vysokozdvižným vozíkom.  

Manipulácia  s orechmi na pracovisku spracovania orechov bude pomocou ručného hydraulického 

zdviháka resp. ľahkého nástenného žeriava nosnosti 125 kg, s dĺžkou ramena 5 m. Taktiež expedícia 

vlašských orechov sa bude robiť nakladaním pomocou vysokozdvižného vozíka na nákladné autá.  

     Technické parametre jednotlivých technologických zariadení (kapacita, max. rozmery, hmotnosť, 

elektrický výkon, požiadavky na ostatné druhy energií, vodu, požiadavky na inštaláciu a pod.) sú uvedené 

v ich pasportoch, ktoré sú súčasťou ich  dodávky.    

       Kapacita prevádzky je uvažovaná na ročné (sezónne spracovanie orechov):  

- 60 t orechov za sezónu (2 mesiace v roku)  

      Prácnosť v prevádzkovom súbore za rok, v odpracovaných hodinách (Oh) bude: 

- 2 výrobní pracovníci á 452 Oh/rok x 2 == 904 Oh/rok 

 

3. POUŹITÉ PROJEKTOVÉ PODKLADY 

     Pri vypracovaní projektu boli použité nasledovné projektové podklady: 

- Požiadavky stavebníka a užívateľa na technologickú časť stavby 

- Výkresy stavebnej časti stavby  

- Pasporty, navrhovaných zariadení na spracovanie vlašských orechov  

- STN 73 5105 Výrobné priemyselné budovy 

- STN EN ISO 12100 (83 3001) Bezpečnosť strojov, Všeobecné zásady konštruovania strojov  

                                                     Posudzovanie a znižovanie rizika 

- STN 26 9010 Šírky a výšky ciest a uličiek  

- Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie   bezpečnosti 

  práce a technických zariadení 

- Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

   a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

   spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 

- NV SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch 

  posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení NV SR č. 140/2011Z.z.  

- NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko 
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- NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní       

  pracovných prostriedkov 

- NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci   

 s bremenami  

- NV SR č. 395/2006 Z. z o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných  

  ochranných pracovných prostriedkov 

- Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti  a ochrany  zdravia pri práci a bezpečnosti 

   technických zariadení  

- NV SR č.404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov 

- Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu  

   bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb 

- Zákon č. 124/2006 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých  

  zákonov 

- Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Vyhláška č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov 

      Uvedené normy a vyhlášky je potrebné rešpektovať počas realizácie, ako aj prevádzky stavby. 

 

4. FOND PRACOVNEJ DOBY A PRACOVNÉ SILY 

4.1 FOND PRACOVNEJ DOBY 

Počet pracovných dní v týždni                                                        5 

Počet hodín za zmenu                                                                    8,5 

Počet hodín za týždeň                                                                   42,5 

Počet pracovných dní za sezónu (2 mesiace/rok, hodín)             60 (510) 

Efektívny časový fond robotníka                                                452 Oh/rok 

Efektívny časový fond stroja                                                      466  h/rok 

Efektívny časový fond pracoviska                                              489  h/rok 

Počet zmien                                                                                       1 

 

4.2 PRACOVNÉ SILY 

- výrobný robotníci       R                                                                   2    

Spolu:                                                                                                 2 

           z toho ženy :                                                                            0 

                     muži :                                                                            2 

 
 

5. OPIS  TECHNOLÓGIE 

    ČPS  01.1  TECHNOLÓGIA SPRACOVANIA VLAŠSKÝCH ORECHOV 

          Orechy budú na pracovisko spracovania dovážané v prepravkách resp. vreciach uložených na euro 

paletách rovno zo sadu aj so zelenými šupinami nákladnými autami. Z nákladných áut sa budú skladať 

a presúvať na pracovisko spracovania pomocou vysokozdvižného vozíka s nosnosťou 2,5 t. Manipulácia 

s prepravkami (vrecami) na pracovisku spracovania orechov sa bude uskutočňovať pomocou ručného 

hydraulického žeriava resp. ľahkého nástenného otočného žeriava nosnosti 125 kg a dĺžkou ramena  5,0 

m. Nástenný otočný žeriav nosnosti 125 kg je podľa vyhlášky MPSVaR č. 508/2009, príloha č. 1, časť II  

vyhradeným zdvíhacím zariadením zaradený podľa miery ohrozenia do skupiny B/a1. Plastové 

prepravky (vrecia) orechov budú stohované jednak na strane príjmu ako aj na strane expedície. 

Dispozičné rozmiestnenie zariadení na spracovanie orechov je zrejmé z výkresu č. G1.01 Pôdorys 

prízemia. 

      Vysokozdvižný vozík nosnosti 2,5 t je podľa vyhlášky MPSVaR č. 508/2009, príloha č. 1, časť II 

 vyhradeným zdvíhacím zariadením zaradený podľa miery ohrozenia do skupiny A/a. 
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      Miestnosť haly na spracovanie orechov je vybavená základnými zariadeniami na spracovanie 

vlašských orechov: 

- Pračka na pranie, čistenie a odstraňovanie šupín z vlašských orechov s triediacim stolom typ  

  Nutmec 180ED – 2 ks 

      Pranie, čistenie a odstraňovanie šupín vlašských orechov je mokrý proces.  Rozomleté šupiny s vodou 

sú odvádzané do sedimentačnej nádrže a z tejto  nádrže môžu byť odvážané fekálnym vozom na 

kompostovanie resp. skládku tuhých odpadov. Pod pračkou (triediacim stolom) je vyspádovaná plocha 

podlahy do žľabu na odvod odkvapkávajúcej vody. 

Technické údaje pračky: 

- obsah bubna práčky je 90 až 100 kg orechov so šupinami 

- doba odšupovania orechov cca 6 minút + cca 15 min. ručné triedenie vlašských orechov 

- elektrický výkon 2,2 kW, 400 V, 50 Hz 

- rozmery: l x š x v = 220 x 100 x 105 cm 

- hmotnosť: 225 kg 

- Elektrická sušička vlašských orechov Nutmec CKM5200E – 3 ks 

Technické údaje sušičky: 

- obsah nádoby sušičky je 5,2 m
3
/h,  (900 kg orechov) 

- Kapacita sušenia vlašských orechov: 2,5 - 3 tony / deň (24 hod.) 

- elektrický výkon  cca 3,5 kW, 400 V, 50 Hz 

- rozmery: l x š x v = 205 x 295 x 25 cm 

- hmotnosť: 490 kg  

- Mobilný pásový dopravník na prepravu vlašských orechov Nutmec 5 – 1 ks 

      Dopravný pás s nastaviteľnou výškou slúži na dávkovanie vlašských orechov do  všetkých 3 sušičiek 

resp. prepravu orechov na balenie zo sušičiek do priestoru expedície. 

      Pri spracovaní vlašských orechov sa má dodržiavať „ Kódex správnej praxe na prevenciu a zníženie 

kontaminácie orechov aflatoxínmi  ALINORM 04/27/12“. Pestovatelia orechov si musia uvedomiť, že 

dodržiavanie správnej poľnohospodárskej praxe (GAP), správnej výrobnej praxe (GMP) a správnej 

skladovacej praxe (GSP) počas zberu, spracovania, skladovania a distribúcie orechov na ľudskú spotrebu 

je základom prevencie kontaminácie orechov aflatoxínmi. Spracovanie a manipulácia s orechmi musí byť 

v súlade so všeobecnými hygienickými pravidlami, ktoré sú uvedené v príslušnom oddieli dokumentov 

odporúčaného medzinárodného kódexu hygienických postupov pre orechy. 

          Orechy pripravené na export budú vo vreciach ukladané na euro palety a pomocou 

vysokozdvižného  vozíka nakladať na nákladné autá  a expedovať.   

ČPS  01.2  PREVÁDZKOVÝ ROZVOD SILNOPRÚDU   

 
6. LÁTKOVÁ BILANCIA, POTREBA SUROVÍN 

Množstvo spracovaných orechov za deň                                                        min.  1000 kg/deň) 

Množstvo spracovaných vlašských orechov za rok (60 dní)                                   60 t/rok  

 
7. MNOŽSTVO A ZLOŽENIE ODPADOVÝCH LÁTOK, SPÔSOB 

    ICH  VYUŽITIA, ZNEŠKODNENIA ALEBO ODVEDENIA 

Pre odpady platia tieto základné dokumenty:  

- Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

     Pri spracovaní vlašských orechov v hale vznikajú podľa Vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje katalóg odpadov nasledovné odpady: 

Číslo skupiny,        Názov skupiny, podskupiny                Množstvo     Kategória        Likvidácia 

podskupiny,            a druhu odpadu:                                    odpadu:      odpadu:            odpadu: 

a druhu odpadu:                                                                     (t/rok)  

02 03 01                kaly z prania, čistenia, odšupovania,           5                   O                   R3 

                              Odstreďovania, separovania                                        (ostatný)        (kompost) 

Odpady spolu:                                                                       5 t/rok 
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      Likvidácia odpadov riešená zhodnocovaním odpadov recykláciou v zhode s prílohou č.1 k zákonu č. 

79/2015. 

R 3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane 

kompostovania a iných biologických transformačných procesov)   

   

8. SKLADY A MEDZISKLADY SUROVÍN A VÝROBKOV 

      V prevádzke spracovania vlašských orechov sa neuvažuje so skladovaním orechov, tieto budú po 

vysušení ihneď expedované objednávateľovi. Ako medzisklad orechov bude možné využiť časť priestoru 

haly spracovania orechov. Tu by sa vlašské orechy nemali   skladovať dlhšie ako 48 hodín. 

 
9. DOPRAVA A MANIPULÁCIA S MATERIÁLOM 

      Doprava orechov zo sadu orechov na spracovanie sa bude realizovať vysokozdvižným vozíkom po 

vnútro areálových komunikáciách. Na  prekládku vlašských orechov v miestnosti ich spracovania sa  

bude tiež využívať akumulátorový (resp. LPG) vysokozdvižný vozík nosnosti 2,5 t.   

     Na manipuláciu s orechmi uloženými na euro paletách v hale spracovania orechov, ako aj 

s vysušenými orechmi  v prepravkách resp. tkaninových vreciach na euro paletách, ako aj nakladaní na 

nákladné autá pri expedícii sa bude taktiež používať  vysokozdvižný vozík s nosnosťou 2,5 t, so zdvihom 

4,5 m.  

 
10. POTREBA PALÍV, ENERGIÍ, VODY A VZDUCHU 

 10.1 PALIVÁ 

    Pre potrebu technologickej časti stavby nevzniká požiadavka na zabezpečenie akéhokoľvek druhu 

palív.      

10.2 ELEKTRICKÁ ENERGIA 

Spotrebiče elektrickej energie inštalované v rámci ČPS 01.1 Technológia spracovania vlašských orechov : 

     Názov spotrebiča:                                                                                 el. výkon (kW) 

- Práčka orechov Nutmec 180ED  2 x 2,2 kW =                                                  4,4 

- Sušička orechov Nutmec CKM5200E 3 x 3,5 kW =                                        10,5 

- Dopravný pás  Nutmec 5                                                                                    1,5 

- Rezerva                                                                                                               3,0 

  Spolu:                                                                                                                 19,4 kW 

Celkový inštalovaný výkon                                                                                 19,4 kW 

Koeficient súčasnosti                                                                                              0,7 

Výpočtové zaťaženie                                                                                           13,58 kW 

Spotreba el. energie za rok (2 210 hodín)                                                           30,012 MWh 

Napäťová sústava:        3 + PEN, str. 50 Hz, 230/400 V 

Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím: nulovaním, pospájaním. 

10.3 VODA 

      Pre účely prania vlašských orechov je predpokladaná spotreba vody 0,3 l na 1 kg orechov. Pri praní 

1000 kg orechov za deň to predstavuje 300 l vody.  

      Na pranie 60 t orechov za sezónu (60 dní) bude potrebné  Q = 60 x 0,3 = 18 m
3
 úžitkovej vody. 

    

11. ZDÔVODNENIE DISPOZIČNÉHO RIEŠENIA 

     Navrhnuté dispozičné usporiadanie strojov v hale spracovania vlašských orechov umožňuje efektívne 

a úsporné spracovanie orechov.  

 
12. NÁTEROVÝ SYSTÉM, FAREBNÉ RIEŠENIE 



 
 

5 
 

    Všetky kovové konštrukcie objektu haly spracovania orechov (stĺpy, podpery, závesy, konzoly)  sú 

natreté 1 x základným a dvojnásobným vrchným syntetickým náterom s odtieňom podľa požiadavky 

architekta. 

 

  

 
13. OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA MONTÁŽ 

    Stavba si nevyžaduje žiadne osobitné požiadavky na montáž. 

 
14. KONCEPCIA AUTOMATIZOVANÉHO SYSTÉMU RIADENIA 

     TECHNOLOGICKÉHO PROCESU 

           Predpokladá sa, že spracovanie vlašských orechov sa nebude realizovať automatizovaným 

spôsobom.  

 
15.  STAROSTLIVOSŤ  O  BEZPEČNOSŤ  PRÁCE  A  TECHNICKÝCH ZARIADENÍ 

      Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. stanovuje rozsah a bližšie podmienky zaistenia a bezpečnosti 

technických zariadení. Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 

bezpečnosti práce a technických zariadení, ktoré sú organizácie podliehajúce orgánom štátneho dozoru  

povinné zabezpečiť. 

     Obsluhovať  technické  zariadenia určené na spracovanie vlašských orechov môžu  len  osoby staršie 

ako 18 rokov, odborne spôsobilé, preukázateľne oboznámené s požiadavkami na obsluhu technického 

zariadenia, zacvičené a oboznámené s prevádzkovými, bezpečnostnými a požiarnymi predpismi 

spracovania orechov ako aj zásadami prvej pomoci. Od osôb podieľajúcich sa na spracovaní vlašských 

orechov sa požaduje vysoká čistota, musia mať čistý odev a majú byť zaškolené o hygiene potravín a  

sanitácie výrobných zariadení. Systém by mal zabezpečovať, aby všetky osoby boli informované o 

všetkých bezpečnostných opatreniach potrebných na zníženie rizika kontaminácie aflatoxínmi pri 

spracovaní orechov. 

     Pracovníci sú povinní používať predpísané pracovné oblečenie a ochranné pomôcky. 

     Technické zariadenia môžu byť v prevádzke len vtedy, ak vyhovujú podmienkam, splnením ktorých 

neohrozujú život a zdravie osôb, ani materiálne hodnoty. Organizácia je povinná podľa vyhl. č. 508/2009: 

-  zabezpečiť  prehliadky  a  skúšky  technických  zariadení  v  rozsahu  podľa  uvedenej vyhlášky 

- poveriť  obsluhou  technických  zariadení  len  spôsobilé osoby a zabezpečiť ich pravidelné školenia 

- viesť predpísané prevádzkové doklady   a   sprievodnú   technickú dokumentáciu  technických zariadení  

   vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach a skúškach 

- vypracovať pre prevádzku vyhradených technických zariadení (zdvíhacie zariadenie)  miestne      

  prevádzkové predpisy. 

     Dodržiavaním platných STN, zákonov, vyhlášok a nariadení týkajúcich sa bezpečnosti práce, sa 

podstatne znižuje riziko ohrozenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zvlášť je potrebné dodržiavať 

nasledovné paragrafy vyhlášky č.59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 

bezpečnosti práce a technických zariadení: 

Všeobecné povinnosti zhotoviteľa stavby: 

      Zhotoviteľ je v rozsahu svojej pôsobnosti povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia 

zamestnancov pri práci a na tento účel vykonávať potrebné opatrenia, vrátane zabezpečovania prevencie, 

potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce. Zhotoviteľ je povinný zlepšovať 

úroveň ochrany práce vo všetkých činnostiach a prispôsobiť úroveň ochrany práce meniacim sa 

skutočnostiam. 

Všeobecné povinnosti zamestnancov: 

      Dodržiavať právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavať ostatné 

predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej práce, zásady 
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ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracovisku a určené pracovné postupy, 

s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený, 

Posudzovanie zhody na strojné zariadenia 

     V súlade s   nariadením vlády (NV) SR č. 636/2008 Z. z., ktorým sa stanovujú podrobnosti 

o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia  v znení NV SR č. 

140/2011 Z. z. a tiež NV SR č. 1/2016, musí toto  zariadenie na spracovanie orechov, ako aj vyhradené 

technické za riadenie vyhovovať základným požiadavkám na ochranu zdravia a bezpečnosť práce. 

     Výrobca zariadenia alebo jeho splnomocnenec (užívateľ) je povinný vypracovať ES vyhlásenie 

o zhode v súlade so vzorom uvedeným v prílohe č. 2 bode A a pripevniť na strojové zariadenie označenie 

CE. 

Posudzovanie neodstrániteľných rizík. 

     V platných STN EN Bezpečnosť strojov, princípy posudzovania rizika a súvisiacich normách EN 

Bezpečnosť strojových zariadení sú uvedené princípy postupu posudzovania rizika, pri ktorom sa musí 

prihliadať na poznatky a skúsenosti z konštruovania, používania, z nehôd a škôd súvisiacich so strojmi. 

Návrh ochranných opatrení  

      Aby sa ďalej predišlo ohrozeniu pracovníkov vyplývajúcemu z možných rizík musia zamestnávatelia 

a zamestnanci prevádzky dodržiavať STN EN ISO 12100 – Bezpečnosť strojov, základné termíny, 

všeobecné zásady konštruovania strojov. Dôležité je aby obsluha stroja bola oboznámená hlavne s 

inštrukčnou príručkou ku každému používanému stroju. Obsah inštrukčnej príručky je presne uvedený v  

s čl. 6.5.1 Obsah, vyššie uvedenej normy.  

Inštrukčná príručka musí obsahovať tieto kapitoly : 

a)  Informácie o dopravovaní, manipulácii a skladovaní stroja. 

b)  Informácie o inštalovaní, manipulácii a uvádzania stroja do prevádzky. 

c)  Informácie o samotnom stroji. 

d)  Informácie o používaní stroja. 

e)  Informácie o udržiavaní stroja. 

f)  Informácie o skončení prevádzky, demontáži a likvidácii stroja. 

g)  Informácie o núdzovej situácii. 

h) Inštrukcie o údržbárskych prácach, ktoré vykonávajú kvalifikované osoby.  

     Nemenej dôležitým z hľadiska ochrany pracovníkov pred uvedenými rizikami je bezpodmienečné 

používanie osobných ochranných prostriedkov (OOP). Z tohto hľadiska je dôležité dodržiavať NV SR č. 

504/2002 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných prostriedkov, ktoré vymedzuje 

požiadavky na OOP, ako aj povinnosti zamestnancov pri používaní OOP a zamestnávateľov pri 

poskytovaní OOP. 

 
 

 

Banská Bystrica, máj 2022                                                      Vypracoval: Ing. Adolf  Kostrian 
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                                           Technická správa 

SO 02 Vodovodná prípojka areálová 
 

Stavba   :  Investície do výstavby kapacít pozberovej úpravy v ovocnom sade 

Miesto   : Zemplínska Nová Ves 

Investor  : Dušan LEŠKO – SHR, Trebišov 

                                                                           

Všeobecne :  

 

              Na základe objednávky investora bol vypracovaný projekt vodovodnej prípojky areálovej 

pre stavbu „ Investície do výstavby kapacít pozberovej úpravy v ovocnom sade“ v obci  

Zemplínska Nová Ves  č. parcely 469/10, 469/12, 469/16 a 469/17. 

Verejná časť vodovodnej prípojky a vodomerná šachta sú jestvujúce.  Vodovodná prípojka je 

napojená na verejný vodovod  PVC DN 200.  

 

Zemné práce : 

 

                      Zemné práce pre vodovodnú prípojku areálovú začíname od vodomernej šachty 

smerom k objektu po vytýčení trasy jestvujúcich podzemných vedení. Po vykopaní ryhy pre 

vodovodnú prípojku je potrebné upraviť dno ryhy a to štrkopieskom  hr. 150 mm. Na takto 

upravené dno ukladáme  polyetylénové rúry DN 32. Po úspešnom prevedení tlakovej skúšky 

vodovodného potrubia môžeme ryhu zasypávať a to tak, že do výšky 300 mm nad vrcholom hrdla 

rúra prevedieme obsyp potrubia triedeným materiálom – prehodenou zeminou  a zbytok ryhy 

zasypávame po vrstvách 250 mm sypaninou z vhodnej zeminy za súčasného odstráňovania paženia. 

Po ukončení zemných prác upraviť do pôvodného stavu prekopané plochy.  

 

 Vodovod : 

           

              Pre novonavrhovanú areálovú vodovodnú prípojku  sú navrhnuté polyetylénové rúry 

tlakové výrobca PLASTIKA a.s. Nitra  DN 32, dĺžky celkom 52,40 m. Napojenie vodovodnej 

prípojky na verejnom vodovode PVC DN 200 je jestvujúce pomocou príslušného  navrtávacieho 

pásu. Spájanie polyetylenových rúr a tvaroviek je  príslušnými spojovacími tvarovkami.  

             Každé vodovodné potrubie musí byť pred uvedením do prevádzky podrobené skúške 

vodou podľa STN 75 5911:1995-08. Konce skúšaného úseku, otvory pre odbočky musia byť riadne 

zaslepené. 

           Pre meranie potreby vody slúži jestvujúca vodomerná šachta 900/1200, v ktorej už je 

umiestnený vodomer investora. Pre privedenie potrubia z PE sú v stenách šachty osadené plastové 

prechodky  s „O“ kružkami podľa rozmeru privádzaného PE potrubia. Vstup do šachty je riešený 

otvorom, na ktorý sa osadzuje liatinový poklop 600/600.  

             Vodomerná šachta 900/1200 je vybavená príslušnými armatúrami – viď výkresovú časť. 

              Na trase areálovej časti vodovodnej prípojky sú navrhnuté vodovodné šachty, ako príprava 

pre prípadnú ďalšiu výstavbu v areáli firmy. Navrhnuté sú polyetylénové vodovodné šachty DN 

1000/1600. Vybavené budú príslušnými armatúrami.  

                Pre privedenie potrubia z PE sú v stenách šachty osadené plastové prechodky  s „O“ 

kružkami podľa rozmeru privádzaného PE potrubia. Vstup do šachty je riešený otvorom, na ktorý 

sa osadzuje liatinový poklop 600/600. Vstup do šachty je riešený  stupadlami. 
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Výpočet potreby vody  :  

 

         Potreba vody podľa :  Vyhlášky MP SR č. 209 z 20 júna 2013  a vyhlášky 684/2006 Z.z. 

príloha č. 3 

 

      -     počet osôb 2 – potreba vody 100  l / osobu a deň 

- koeficient dennej nerovnomernosti – 2     do 1000   obyvateľov  

- koeficient hodinovej nerovnomernosti – 1,8 

- počet hodín 24 

 

Max. denná potreba vody : 

         Qm = Qp . kd 

        Qm   =  2 x 100 x 2 

        Qm   =  400  l /d 

 

Qp   - priemerná denná potreba vody 

kd    - súčiniteľ dennej nerovnomernosti 

 

Priemerná denná potreba vody 

                          400             

         Qp   =  -------------------   = 0,005 l/s 

                         86400                     

 

Max. hodinová potreba : 

         Qh = Qm . kh 

 

                       400 x 1, 80               1,5 

         Q h   =  -------------------   =   --------  = 0,025 l/s 

 

                         8 x 60                    60 

 

Qm   - maximálna denná potreba vody pre obyvateľov 

kh   -  súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti. 

 

Max. ročná potreba : 

        Qr =  Qm . 60 dni 

        Q r =   0,40  x  60 

        Q r =   24 m3 / rok 

 

Predpokladaná ročná potreba vody pre zamestnancov bude 24 m3 / rok. 
 

 Voda pre spracovanie orechov: 

 

      Pre účely prania vlašských orechov je predpokladaná spotreba vody 0,3 l na 1 kg orechov. Pri praní 1000 

kg orechov za deň to predstavuje 300 l vody.  

      Na pranie 60 t orechov za sezónu (60 dní) bude potrebné  Q = 60 x 0,3 = 18 m3 vody. 
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Voda určená na oplach  

 

Výpočet potreby vody : oplachovanie 3  l/m2 / deň 

Oplachovanie  : 3 x za mesiac  - 6  x za rok 

Celková plocha oplachovanie  - 299,40  m2 

 

Na oplach bude určená vždy vyskladnená sekcia skladu, tak aby každá sekcia bola 

opláchnutá 1 x mesačne počas sezóny. 

 

Max. denná potreba vody na oplachovanie: 

        Q m   =  299,40  x 3 

        Q m   =  898,20  l / 1 opláchnutie 

 

Max. ročná potreba vody na opláchnutie : 

        Q r =   0,8982  x  6 

        Q r =   5,389  m3 / rok 

  

          Zberná nádrž – žumpa na oplachovanú vodu  je navrhnutá 10 m3. 

 

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, LIKVIDÁCIA ODPADOVÝCH LÁTOK 

 

 Stavba nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.. 

a) ochrana vôd – na stavenisku nenastanú stavebné procesy, ktoré by mohli znečistiť 

podzemné ako aj povrchové vody. Na stavenisku sa nesmú nachádzať skládky 

ropných produktov. Stavenisko sa nenachádza v ochrannom pásme vodného zdroja. 

b)  ochrana ovzdušia – pre uskladnenie a prísun prachových materiálov je vhodné 

použiť kontajnery a zásobníky. Samotná technológia výstavby nebude mať 

negatívny vplyv na znečistenie ovzdušia. 

c)  ochrana pôdy a zelene – počas realizácie stavby je treba stromy, kríky a zeleň 

chrániť pred poškodením. 

d)  ochrana proti hluku – na stavenisku sa nebudú nachádzať žiadne výrobne, ktoré by 

mohli vplývať na zvýšenie hlučnosti v okolí. 

e)  odpad pri stavebnej činnosti – Pri ochrane životného prostredia bude zhotoviteľ 

rešpektovať nasledovné: 

 
     Odpady budú likvidované podľa príslušných predpisov a ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. 

o odpadoch. 

 

Odpady budú likvidované podľa príslušných predpisov a ustanovení: 

- Zákona  č. 230 z 15. júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  

- Vyhlášky č. 194 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 16. mája 2022, ktorou sa 

mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov 
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- Vyhlášky č. 522/2022 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 22. decembra 

2022, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia  

Slovenskej republiky č. 26/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej 

ortuti 

- Vyhlášky č. 344/2022 Z. z. Ministerstva životného prostredia SR o stavebných odpadoch 

a odpadoch z demolácií 

 
             Všetky stavebné odpady budú likvidované podľa platnej legislatívy. 

Predpokladané druhy odpadu v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015: 

            Odpady vznikajúce pri stavebných prácach 
17 Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest  

17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05   „O“ 

       Predpokladané množstvo vzniknutých odpadov: výkopová zemina – 39,38  ton 

 

       Výkopová zemina sa použije na spätné zásypy a terénne úpravy na parcele investora. Ostatné 

stavebné odpady budú likvidované podľa platnej legislatívy. 

 

Poznámka :  

 

                 Pri súbehu a križovaní vodovodnej prípojky s inými podzemnými vedeniami dodržať 

vzdialenosti podľa STN 73 6005. 

                   Z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, žiadame dodržať ustanovenia 

vyhlášky č.147/2013, platná od 1.7.2013. 

                Pri montáži jednotlivých materiálov a technológií dodržať technologický popis výrobcu. 

                 Nad vodovodnú prípojku umiestniť vyhľadávací vodič CY 6 

                 Vodomerná šachta bude vybavená vodomernou zostavou typu HAWLE.     

                 Pred začatím zemných prác vytýčiť všetky podzemné vedenia ! 

 

           

  
                                                                               SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV 

                                                                                                                                          Č. j. T2-250/2002 

                                                                                                                                   O S V E D Č E N I E        
                                                                                      VYDANÉ PODĽA § 43c ZÁKONA NR SR č. 138/1992 Zb.      
                                                                                                  V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV 

                                                                                                   Helena ŠTAUDNEROVÁ      

 

V Trebišove   08 2023                                   Vypracovala:   H.  Štaudnerová 
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