Priloha &. 7: OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Ak v tychto Sutainych podkladoch alebo v ktorejkolvek dokumentécii poskytnutej
verejnym obstaravatelom v ramci tohto verejného obstardvania, technické poziadavky
odkazuju na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, znacku, patent, typ, krajinu, oblast
alebo miesto poévodu alebo vyroby, verejny obstaravatel umoiinuje predloZenie
ekvivalentu za podmienky, Ze nim pontknuté rieSenie spifia uZitkové, prevadzkové a
funkéné charakteristiky, ktoré si nevyhnutné na zabezpecenie ucelu, na ktory s urcéené
a nim pontknuté rieSenie splia pozadované technické parametre a Specifikaciu v
rovnakom, alebo vy$Som rozsahu.

Pri navrhu Modernizacie Fakultnej nemocnice Tren¢in v urbanistickom rieseni je zdkladnou
poZiadavkou zaclenenie navrhovanej stavby pavildonu do krajiny ako celku, bez negativnych
vplyvov na existujluce a planované urbanistické vztahy v Gzemi.

Navrhovany pavilén sa nachadza na pozemku v aredli Fakultnej nemocnice Trencin, ktory je
urceny pre zdravotnictvo a z aspektu dlhodobej prevadzky vhodny.

Fakultnd nemocnica Trencin predstavuje v sucasnosti pavilénovy spésob nemocnice bez
moznosti prepojenia pavilénov (tzv. suchou nohou) formou podzemnych alebo nadzemnych
spojovacich koridorov.

Navrhované rieSenie radikalnym sposobom zvySuje prevadzkovy, hygienicky, stavebno-
technicky Standard formou vybudovania tzv. ,medicinsko-technického” bloku, v ktorom by
boli sustredené narocné oddelenia.

Od uchdadzacda sa vyzaduje, aby pre posudenie splnenia poziadaviek na predmet zdkazky
predlozil svoj predbeiny Technicky navrh realizacie prac, vyzadovanych opisom predmetu
zdkazky resp. projektovou dokumentaciou, ktora tvori prilohu tychto sutaznych podkladov.

Pri priprave a spracovani predbezného Technického ndvrhu je uchadzac viazany dodrzanim
vietkych platnych technickych noriem ako aj pripadnych technickych pozZiadaviek na
prevadzku prislusného stavebného objektu. Uchadzac sa pocas realizacie nemdze od svojho
predbezného Technického navrhu odchylit.

Pri priprave a spracovani predbezného Technického ndvrhu uchddzac vychadza z opisu
predmetu zakazky a doplfiujucich technickych materidlov poskytnutych verejnym
obstaravatelom. Technicky ndvrh méze len dopiiiat opis predmetu zakazky a nesmie menit
obsah arozsah tohto opisu predmetu zakazky. Uchadza¢ zndSa naklady na pripravu
predbezného Technického navrhu v celom rozsahu sam.

Predbeiny Technicky navrh méze len dopliat, nesmie viak menit opis predmetu zikazky,
ktory je suéastou tychto sutaznych podkladov.



Predbeiny Technicky navrh bude dalej obsahovat tieto jednotlivé ¢asti.:

1. éast PouZité skratky a vysvetlenia

Skratky

HSV- Hlavnd stavebnd vyroba. Zahffia predovSetkym stavebné prace na
zrealizovanie prac.

PSV - Pomocnad stavebnd vyroba. Zahfna vSetky profesné a dokoncovacie prace.

PRO - Profesie.

POV - Plan organizacie vystavby. Je stucast projektovej dokumentacie stavby, ktora
rieSi koncepciu realizacie vystavby (sp6soby a postupy realizacie projektu),
najma s ohfadom na zabezpecenie dodrzania lehoty vystavby, so zameranim
na bezpecnost, ochranu zdravia s Zivotného prostredia pocas vystavby, resp.
obnovy.

VV - Vykaz vymer. Polozkovy supis stavebnych prac a materidlov (doddvok)

deleny na jednotlivé stavebné objekty a oddiely v rdmci HSV a PSV s
definovanymi plochami, objemami a mnozstvami.

2.¢ast Poziadavky na plan BOZP

Kazdy objekt ma svoje Specifika, ktoré treba analyzovat, posudit a nakoniec navrhnut
postupnost rieSenia realizacie vystavby. Pri zostavovani planov BOZP aKZP, ktoré
musiiavychadzat z doslednej analyzy celého vystavbového procesu (mnoZstvo stavebnych
materidlov, mechanizmov, financii, energii, rieSenie zariadenia staveniska a staveniskovej
prevadzky), odporuca sa taky postup vystavby, aby boli ¢o najefektivnejSie vyuzivané zdroje
buduceho zhotovitela stavby ajeho subdoddvatelov (resp. partnerov prip. zdruzenia)
a zdroje verejného obstardvatela.

PredloZenie planu organizacie vystavby v rozsahu nizsie uvedenych vystupov, poZzadovanych
od uchadzaca, je nevyhnutné pre potreby véasného a riadneho naplnenia predmetu projektu
stavebnych prac. Projektové riadenie realizacie projektu méze byt zaloZené jedine na
doésledne naplanovanych jednotlivych krokoch doddvok sluzieb, prac, atechnologickych
celkov.

Plan ochrany zdravia pracovnikov a os6b, ktoré su priamo ovplyvnené realizdciou
rekonstrukcie predmetu zdkazky pocas plnenia. Musi zohladnit aj Specifické rizika
vyplyvajuce z charakteru zariadenia poskytujiceho zdravotnu starostlivost ako aj lokality,
ktorou je obytna zéna, v ktorej sa stavebny objekt nachadza.

Plan ochrany zdravia pracovnikov a 0s6b musi reflektovat platnu legislativu:

[01] Zakon NR SR €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

[02] Zakon NR SR €. 125/2006 Z.z. o inspekcii prace a o zmene a doplneni zdkona ¢. 82/2005
Z.z v zneni neskorsich predpisov



[03] Zdkon NR SR €. 311/2001 Z.z. zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov

[04] Zakon NR SR €. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

[05] Zakon NR SR ¢. 280/2006 Z.z. o povinnej zakladnej kvalifikacii a pravidelnom vycviku
niektorych vodicov

[06] Zakon NR SR €. 67/2010 Z. z. - o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych
zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon)

[07] Zakon NR SR €. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

[08] Zakon ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v
zneni neskorsich predpisov

[09] Vyhlaska MZ SR €. 143/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuju druhy lekarniciek a obsah
lekarniciek pre cestnu dopravu

[10] Zakon NR SR ¢. 8/2009 Z.z. o cestnej premavke a 0o zmene a doplneni niektorych zakonov
[11] Vyhlaska MV SR ¢. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o zmene
a doplneni niektorych zakonov

[12] Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia.

[13] Vyhladka SUBP a SBU €. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
prevadzke, udrzbe a opravach motorovych vozidiel

[14] Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na za istenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych prdcach a pracach s nimi sdvisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti

[15] Vyhlagka SUBP & 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poZiadavky na zaistenie
bezpecnosti technickych zariadeni

[16] Vyhlaska MZ SR €. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach o poZziadavkach na osvetlenie pri praci
[17] Vyhlaska MZ SR €. 542/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou
zatazou pri praci, psychickou pracovnou zatazou a senzorickou zatazou pri praci

[18] Vyhlaska MZ SR ¢&. 544/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred zatazou
teplom a chladom pri praci

[19] Vyhlaska MZ SR ¢&. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych
hodnotdach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku
a vibracii v Zivotnom

prostredi

[20] Nariadenie vlady SR ¢. 115/2006 Z.z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych
poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou hluku v zneni
neskorsich predpisov

[21] Nariadenie vlady SR ¢. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi
s expoziciou azbestu pri praci

[22] Nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri ru¢nej manipuldcii s bremenami

[23] Nariadenie vlady SR ¢. 355/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami
suvisiacimi chemickymi faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov

[24] Nariadenie vlady SR ¢. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami
suvisiacimi s expoziciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri praci



[25] Nariadenie vlady SR ¢. 387/2006 Z.z. o pozZiadavkach na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri praci

[26] Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 391/2006 Z.z. o minimalnych a zdravotnych
poZiadavkach na pracovisko

[27] Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

[28] Nariadenie vlady SR €. 393/2006 Z.z. o minimalnych poZiadavkach na zaistenie
bezpecénosti a ochrany Zdravia pri praci vo vybusnom prostredi

[29] Nariadenie vlady SR €. 395/2006 Z.z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

[30] Nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

[31] Nariadenie vlady SR ¢. 416/2005 Z.z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych
poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami sUvisiacimi s expoziciou vibraciam

Plan ochrany zdravia pracovnikov a 0s6b musi uchadzac predloZit v minimalnom rozsahu
(reflektujuc vyssSie uvedené pravne normy):

Pouzité pojmy
Stratégia BOZP — vSeobecné zasady na zaistenie BOZP
Poziadavky bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP)
Vstupné podklady
a. Zéakladné udaje charakterizujuce stavbu
b. Celkovy rozsah a ¢lenenie stavby
c. Predpokladany postup vystavby
d. Poziadavky na strojové vybavenie
5. Podmienky a poziadavky pri vstupe na stavenisko
a. Povinné dokumenty
b. Poziadavky na poskytované ochranné pracovné prostriedky
c. Poziadavky na zabezpecenie ochrany Zivotného prostredia
6. Zakladné prava a povinnosti Uc¢astnikov z hladiska BOZP, koordinacia BOZP
a. Povinnosti a pradvomoci stavebnika
b. Koordinacia bezpecénosti
c. Previerka BOZP na stavenisku (previerka staveniska)
d. SubeZna praca zhotovitelov
e. Povinnosti a zodpovednosti zhotovitela a pod/zhotovitelov stavby
7. Zakladné bezpecnostné a zdravotné poziadavky na stavenisko
a. Organizacné zabezpecenie
i. Stavebnik
ii. Koordinator dokumentacie
iii. Koordinator bezpecnosti
iv. Stavbyveduci
v. Dodavatel stavebnych prac
b. VSeobecné poziadavky
i. Stabilita a pevnost
ii. Energetické rozvody
iii. Unikové cesty a vychody
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iv. Identifikacia, ohlasenie a zdoldvanie poziaru
v. Osobitné nebezpecenstva
vi. Osvetlenie pracovisk, priestorov a komunikacii na stavenisku dennym
svetlom a umelym osvetlenim
vii. Komunikacie a nebezpecné priestory
viii. Pohyb na pracovisku
ix. Prva pomoc
X. Zariadenia na osobnu hygienu
Xi. Zamestnanci so zdravotnym postihnutim
8. Zavaznost BOZP
9. Zasady BOZP pre vykon prac s osobitnym nebezpecenstvom
a. Stavenisko
i. Komunikacie
ii. Zabezpecenie otvorov a jam
iii. Zvislé komunikacie
iv. Prerusenie stavebnych prac
v. Prerudenie prac vo vyske a nad volnou hibkou
vi. Skladovanie materidlov
b. Zemné prace
i. Praces nebezpelenstvom zasypania
ii. Vykopové prace
iii. Ru¢nd doprava zemin
c. Préca vo vyike a nad volnou hibkou
i. Zabezpecenie proti padu
ii. Kolektivne zabezpecenie
iii. Konstrukcie na zvySovanie pracoviska
iv. Osobné ochranné pracovné prostriedky
v. Zabezpecenie proti padu predmetov a materialu
vi. Zabezpetenie miesta pod pracami vo vyike a nad volnou hibkou a jeho
okolia
vii. Zhadzovanie predmetov, materialu a odpadu
d. Buracie prace a rekonstrukéné prace
i. Prieskum stavu stavby a pripravné prace
ii. Zabezpeclenie miesta burania
iii. Buranie zvislych konstrukcii
e. Praca so strojom
i. Bezpecnost technického zariadenia
ii. Bezpecnostné zariadenia
iii. Stavebné stroje
iv. Obsluha stroja
f. Prace suvisiace so stavebnymi pracami
i. Manipulacia s bremenom
ii. Zvaranie
Upozornenie pre uchadzacov: rozsah vyssSie uvedeného minimalneho rozsahu navrhu
planu BOZP uchadzaé¢ méze bez obmedzenia rozsirit. Uchadzaé vsak nie je opravneny zazit
minimalny rozsah navrhu BOZP. NedodrZanie minimalneho rozsahu planu BOZP bude
predstavovat dévod na vyluéenie uchadzaca.



3.&ast Plan likvidacie a zhodnotenie odpadu

Plan likvidacie a zhodnotenia odpadu vznikajuceho pri realizdcii predmetu zdakazky.
Uchadzac je povinny samostatne popisat sposob nakladania s kazdym z druhov odpadov,
ktory vznikne pocas realizacie stavebnych prac. Plan likvidacie a zhodnotenia odpadu
vznikajuceho pri vystavbe. Plan musi obsahovat detailny popis konkrétnych technologickych
postupov a opatreni, ktoré uchadza¢ hodlad pouzit pri recyklacii, zhodnoteni a likvidacii
odpadu. V sulade s environmentalnymi zasadami verejného obstaravania verejny
obstaravatel ukladd uchadzacom povinnost zabezpedit recyklaciu asfaltového odpadu
vzniknutého pri stavebnych pracach.

Plan likvidacie a zhodnotenia odpadu musi reSpektovat nasledovné:

e Smernicu Eurépskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zruseni urcitych
smernic

e Zikon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

e Stavebné povolenie a v iom zakotvené poZiadavky na nakladanie s odpadmi

o Vyhladku MZP SR ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

e Ozndmenie MZP SR ¢&. 368/2015 Z. z. o vydani vynosu o jednotnych metédach
analytickej kontroly odpadov

o Vyhlaska MZP SR €. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona
o odpadoch

o Vyhlaska MZP SR ¢&. 372/2015 Z. z. o skladkovani odpadov a do¢asnom uskladneni
kovovej ortuti

e Vyhlaska MZP SR ¢&. 373/2015 Z. z. o rozdirenej zodpovednosti vyrobcov vyhradenych
vyrobkov a o nakladani s vyhradenymi prddmi odpadov.

Verejny obstardvatel vyzaduje, aby Plan likvidacie a zhodnotenia odpadu obsahoval
nasledovné:

e Popis jednotlivych druhov odpadov, v zmysle Katalégu odpadov podla vyhlasky MZP
SR ¢. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Kataldog odpadov, ktoré budu pocas
stavebnych préc likvidované a zhodnocované

e Popis sposobu likvidacie a zhodnotenia odpadov vzniknutych pri pripravnych pracach,
vratane inStaldcie a prevadzky zariadenia staveniska

e Popis spdsobu likvidacie a zhodnotenia stavebného odpadu a odpadu — popis musi
reSpektovat technologicky postup vystavby prislusného stavebného objektu so
zohladnenim vSetkych prac vyplyvajucich ztechnologickej spravy objektu. Popis
sposobu likvidacie a zhodnotenia stavebného odpadu a odpadu z demolacie musi byt
vypracovany samostatne pre jednotlivé druhy odpadov v zmysle Katalégu odpadov
podla vyhlagky MZP SR €. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, ktoré
budu pocas stavebnych prac likvidované a zhodnocované. Popis spOsobu likvidacie a
zhodnotenia odpadu pri vystavbe zahffia aj likvidaciu a zhodnotenie odpadov po
skonceni stavebnych prac a vypratani staveniska.




4. Kontrolny a skusobny plan - KZP

Kontrolny askusobny plan je dokument, podla ktorého zhotovitel v spolupraci
s projektantom pldnuje, organizuje a vykonava kontrolné, inSpekéné, dozorné a skisobné
¢innosti na stavbe tak, aby bola dosiahnuta a preukdzand zhoda technickych vlastnosti
stavby a jej jednotlivych casti s pozZiadavkami vSeobecne zavaznych predpisov,
technickych noriem, vSeobecnych zdvaznych nariadeni obce, stavebnym povolenim,
zmluvne stanovenymi poZiadavkami a vSeobecnymi technickymi pozZiadavkami, pokial
tieto stavebnik urcil.

Vysledky tychto Cinnosti vyuZiva stavebnik na preverenie technickych vlastnosti prace
a kvality vykonanych prac.

Skusobny plan vyuziva zhotovitel na:

e planovanie kvalifikaénych a kapacitnych poziadaviek na kontrolné a skusobné
Cinnosti a pripravu svojich pracovnikov na ich vykonanie,

e vypracovanie navodov a metodiky kontrolnych a skisobnych ¢innosti,

e zabezpeclenie potrebnych pristrojov a zariadeni na tieto ¢innosti,

e zmluvné zabezpeclenie kontrolnych a skusobnych cinnosti, pokial tieto nevykona
sam,

e urcenie podmienok preberania prac a dodavok od svojich podzhotovitelov.

1. VSeobecné poziadavky na vypracovanie skuisobného planu

1.1 Skasobny plan sa vypracuje ako sucast ¢asového planu postupu realizacie verejnej
prace (harmonogramu vystavby, resp. sietového grafu stavby).

1.2 SkusSobny plan sa zostavi tak, aby jeho vysledkom bola predpisand alebo dohodnutd
dokumentdcia medzi zhotovitefom stavby a stavebnikom o zhode technickych
vlastnosti stavby s poZiadavkami, ktoré urcuju:

e vSeobecne zavazné predpisy (stavebny zakon, predpisy o ochrane Zivotného
prostredia, bezpecnosti a ochrane zdravia, zdkon o stavebnych vyrobkoch
a pod.),

e slovenské technické normy a vSeobecné technické podmienky stavebnych prac,
ak sa pouzili ako normativny predpis pre verejnu pracu,

e miestne predpisy a vyhlasky, ak su vydané,

e stavebné povolenie,

e zmluva o dielo na zhotovenie stavby,

e vlastné predpisy zhotovitela na dodrziavanie kvality stavebnych a montaznych
prac a celkovej obchodnej politiky zhotovitela.

1.3 SkuSobny plan je dokument, ktorého plnenim sa zabezpecuje preverenie splnenia
poziadaviek, ktoré sa vyZzaduju podla predpisov a dokumentov uvedenych v bode
1.2 a dohodnutym alebo ur¢enym spésobom preukazuje ich splnenie.



1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Skusobny plan urcuje:

e 0sobu zodpovednu za kontrolnd alebo skisobnu ¢innost,
e predmet kontroly alebo skusky,

e miesto kontroly alebo skusky,

e spdsob jej vykonania,

e termin vykonania skusky alebo kontroly,

einterpretaciu vysledku preverenia.

Spbsob preverovania splnenia poZiadaviek sa v skisobnom plane popisuje spravidla

tymito udajmi:

e urcenim poziadavky (napr. pevnostou beténu, rozmerovou toleranciou, mierou
zhutnenia ndsypu a pod.),

e opravnenou osobou na vykonanie skusky,

e spOsobom zistovania (napr. vizudlnou kontrolou, skuskou, certifikdtom tretej
strany a pod.),

e poctom kontrol (100 % kontrolou, vyberovou - Statistickou, nahodnou a pod.),

e sposobom vyhodnocovania vysledkov,

e kritériami prevzatia - uvedené priamo, alebo odkazom na zmluvu,

e zaznamom o vykonanej skuske.

SpOsob preverovania mdze byt popisany i odvolanim sa na Standardny postup,
napr. podla Slovenskych technickych noriem.

Skusobny plan bude stuéastou zmluvy o dielo na zhotovenie stavby a je dohodou
medzi zhotovitelom a stavebnikom o spOGsobe preverovania, ¢i stavba ma
poZadované technické vlastnosti.

Preverenie technickych vlastnosti stavby a kvality vykonanych prac nad rdmec

schvéleného skusobného planu sa moze vyzadovat v pripadoch, ak dojde k:

e zmene podmienok, spadajucich pod riziko stavebnika. V takomto pripade
naklady na skusky a previerky nad rozsah povodného skisobného planu znasa
stavebnik,

e zmene v uréeni, rozsahu alebo konStrukcii stavby z véle stavebnika. V takomto
pripade musi zhotovitel vypracovat novy skisSobny plan, resp. jeho dodatok.
Uhrada nékladov na realizaciu skiok a merani sa musi dohodnit zmluvou
medzi zhotovitelom a stavebnikom,

e porusSeniu technologickej discipliny alebo inym nedostatkom na strane
zhotovitela svplyvom na kvalitu. V takomto pripade stavebnik pozaduje
vykonanie doplnujucich skasok alebo kontrol. Naklady na takéto kontroly hradi
zhotovitel,

e vzniku podozrenia zo strany stavebnika, Ze zhotovitel nedodrzZiava poziadavky
na kvalitu, méze stavebnik nariadit vykonanie doplniujucich prevereni. Ak sa
podozrenie preukaze ako opodstatnené, ndklady hradi zhotovitel. V opacnom
pripade naklady na dodatocne nariadenu kontrolu hradi stavebnik.



1.9 Za vypracovanie skuSobného planu podzhotovitelov zodpovedd uchadzac.
Skusobny plan podzhotovitelov bude sucéastou ponuky v pripade, ak uchadzac
uvazuje s vyuzitim podzhotovitelov / subdodavatelov.

1.10 Skusobné plany podzhotovitelov su sucastou skisobného planu zhotovitela a musia
byt predloZené v ramci ponuky uchadzaca.

1.11 Skusobny pldan ma charakter riadenej dokumentdcie a jeho vypracovanie,
odsuhlasovanie, aktualizacia a doplfianie, distriblcia a archivovanie sa musi riadit
postupom, ktory urci navrhne vo svojej ponuke uchadzac.

2. \Vypracovanie skusobného planu

2.1 Skusobny plan vypraciva uchadzac. Zakladnym podkladom pre skusobny plan je
harmonogram, ktory vypracuje a predlozi vo svojej ponuke uchadza€. Poziadavky na
harmonogram su definované prvou ¢astou POV.

2.2 Skusobny plan musi byt vypracovany tak, aby vsetky kontrolné, skisobné alebo
inSpekéné ukony sa vykonali v sulade s planovanym postupom stavebnych
a montdznych prac podla harmonogramu planovanych terminov.

2.3 Skusobny plan musi byt vypracovany tak, aby obsiahol vsetky poZzadované kontrolné
ukony, vyplyvajuce z poziadaviek, uvedenych v ¢asti 1 poziadaviek na skisobny plan.
Sucastou skusobného planu je poZiadavka na vypracovanie dokumentdcie
o dosiahnutej kvalite prac, ktora sa pozaduje pri jej odovzdani, kolaudacii a prevzati
prace.

2.4 Prilohou skusSobného planu je zoznam pouzitych materidlov a vyrobkov, ktoré
podliehaju povinnym aktom podla zakona o Statnom skusobnictve.

2.5 Podkladmi pre vypracovanie skisobného planu su najma:
e zmluva o dielo na zhotovenie stavby,
e projektovd dokumentdcia stavby,
e Slovenské technické normy,
e technologické predpisy,
e navody na poufZitie a zabudovanie materialov,
e materidlové listy (certifikaty) a pod.

3. Obsah skusobného planu

3.1 Vypracovanie skusobného planu je sucastou pripravy uchadzaca pri vypracovavani
jeho ponuky.

3.2 SkuSobny plan urcuje tie stavebné Cinnosti a miesta v konstrukcii stavby, kde sa
jednotlivé kontrolné Ukony vykonaju. Tieto miesta je uchadzac povinny zvolit tak,
aby bezpodmieneéne zabezpetili spinenie vietkych poZiadaviek na kvalitu prac. Cas
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3.5

3.6

a prislusnud stavebnu ¢innost, na ktorej uchadzac planuje kontrolny ukon vykonat je
potrebné zaznamenat v skiSobnom plane prace.

Ak rozsah skusok predpisuju technické normy a vSeobecné technické poziadavky
(napr. druh a rozsah skusok na urcité mnoiZstvo zabudovaného betdnu), tieto
poziadavky sa musia v skiSobnom plane premietnut ako minimalne.

Forma spracovania skusobného planu (harmonogram, sietovy graf) zavisi od
uchadzada, avsak tento pldan musi byt vsulade sharmonogramom prac
vypracovanym v sulade s poZiadavkami v bode 1 na POV.

V skisobnom plane méze uchdadzacom navrhnuty odborny zastupca vyznadit tie
kontrolné ukony, pri ktorych pozaduje svoju osobnu Gcast. V pripade ak uchadzac
odborného zastupcu v skisobnom plane navrhne, uvedie jeho meno a poziciu.

Pri spractvani skisobného planu na cast zakladania stavby je potrebné zapracovat
poziadavku posudenia zhody inzZiniersko - geologického prieskumu so skutoénym
stavom po dosiahnuti zakladovej Skary. V pripade, ak suc¢astou sutaznych podkladov
resp. jej priloh (projektovej dokumentacie a suvisiacich dokumentov) nie je
inZiniersko-geologicky prieskum, uchadza¢ vskuSobnom plane nie je povinny
planovat posudenie zhody s inZiniersko-geologickym prieskumom.

3.7 Skusobny plan sa musi skladat z dvoch ¢asti

a/ z harmonogramu planovanych terminov svyznaéenim jednotlivych kontrol

a skusok stavebnych ¢innosti, kde uchadza¢ uvedie:

e nazov skusobného planu

e nazov zhotovitela a meno zodpovedného stavbyveduceho,

e nazov stavebnika a meno jeho zodpovedného zastupcu,

e nazov objektu (Casti prace na ktoru sa skisobny plan resp. jeho cast vztahuje),

e zoznam stavebnych cinnosti podla planu realizacie prac, na ktorych sa
vyZaduje vykonanie kontroly alebo skusky, termin jej realizacie a zodpovedna
osoba.

b/ supisu planovanych kontrol a skisok podla konstrukcii a stavebnych prac, kde

sa uvedie:

e ndzov a spbdsob vstupnej kontroly zabudovanych materidlov a ukoncéenych
stavebnych procesov a medzioperacnych kontrol,

e supis technickych podkladov (noriem, technologickych predpisov, projektove;j
dokumentdcie a pod.), na zédklade ktorych sa kontrola vykon3,

e spbsob kontroly (vizudlna, premeranim, laboratérnou skuskou a pod.),

e pocet skiSok na mnozstvo konstrukcie alebo stavebnej prace,

e osoba (funkcia), ktora kontrolu vykond, (ak nie je v Case pripravy urcend
konkrétna osoba, uchadzac uvedie len jej funkciu,

e oznacenie zdznamu o vykonanej kontrole a skiske a miesto jeho uloZenia
(stavebny dennik, samostatny zaznam, protokol uloZeny pri dokumentacii
verejnej prace, kniha kontrol a pod.).



