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Opis predmetu zákazky 

 

Názov predmetu zákazky: 

Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu modernizácie technológie výmenníkovej stanice 

VS 1, VB blok F, Mlyny UK.  

Miesto stavby:  

Univerzita Komenského v Bratislave - Mlyny UK, blok F, Staré grunty 36, 841 04  Bratislava, katastrálne 

územie č. 805211- Karlova Ves, parcela registra C,  č. 2939, súpisné č. stavby 6135, list vlastníctva č. 727. 

  

Požiadavka na dodanie:  

Objednávateľ si vyhradzuje právo na priebežnú kontrolu PD počas realizácie prostredníctvom 

priebežných pracovných stretnutí,  ktoré zvolá objednávateľ písomne, bez nároku na predĺženie lehoty 

na zhotovenie PD. Víťazný uchádzač je povinný predložiť PD v štádiu finalizácie (pred prípravou 

rozpočtu) na finálnu kontrolu objednávateľovi, o ktorú požiada objednávateľ písomne v termíne 

dohodnutom medzi objednávateľom a víťazným uchádzačom na priebežnom pracovnom stretnutí.  

Od obdržania PD na finálnu kontrolu objednávateľom sa prerušuje plynutie lehoty na zhotovenie PD  

až do času predloženia pripomienok objednávateľom. Prípadné pripomienky k nedostatkom  

a požiadavkám je nutné bezodkladne zapracovať v celkovej lehote vypracovania PD.  

 

2. Základný opis predmetu zákazky:  

1. projektová dokumentácia (ďalej aj „PD“) 

- vypracovanie do 90 kalendárnych dní od doručenia výzvy na začatie prác, 

2. inžinierska činnosť (vrátane poplatkov všetkých dotknutých osôb a inštitúcií) 

- zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia/ohlásenia stavby (ako aj nutných 

dokumentov k vyhradenému technickému zariadeniu) do 60 kalendárnych dní  

od odsúhlasenia PD verejným obstarávateľom,  

- zabezpečenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia: do 60 kalendárnych dní  
od odovzdania dokončenej stavby verejnému obstarávateľovi, 

- vzhľadom na povahu veci je možné z opodstatnených dôvodov vyššie uvedené lehoty  

pre inžiniersku činnosť primerane predĺžiť, 

3. autorský dozor 

- od odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby (na základe doručenia písomnej výzvy 

zhotoviteľovi zo strany objednávateľa) až do kolaudácie stavby (vrátane) v rozsahu 50 hodín. 

Verejný obstarávateľ (v zmluvnom vzťahu objednávateľ) zároveň požaduje súčinnosť úspešného 
uchádzača (v zmluvnom vzťahu zhotoviteľa)  počas verejného obstarávania na zhotoviteľa predmetu 
PD najmä, nie však výlučne - poskytovanie vysvetlení súťažných podkladov (PD a výkazu výmer)  
na otázky zo strany záujemcov doručených verejnému obstarávateľovi, príprava odpovedí pri doručení 
žiadostí o nápravu/námietok (týkajúcich sa PD a výkazu výmer) zo strany dotknutých osôb v procese 
verejného obstarávania v lehotách určených v zákone o verejnom obstarávaní). Vysvetlenie,  
resp. odpovede je úspešný uchádzač povinný vypracovať a doručiť verejnému obstarávateľovi 
bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní tak, aby ich mohol verejný obstarávateľ preukázateľne 
oznámiť všetkým záujemcom, resp. zaslať  dotknutým úradom v čo najkratšej lehote. Cena  
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za túto činnosť je zahrnutá v celkovej cene za predmet zákazky. Zároveň v prípade záujmu verejného 
obstarávateľa je v tejto cene zarátaná aj účasť úspešného uchádzača v komisii na vyhodnotenie ponúk 
v procese verejného obstarávania projektovanej zákazky, t. j. zákazky na výber zhotoviteľa stavebných 
prác. 

3. Spôsob dodania predmetu zákazky:  

PD dodať v tlačenej forme 8 pare a elektronicky 1ks na CD/USB nosiči v prepisovateľnom formáte .dwg 

(výkresová časť) a .xls, .docx (textová časť).  Zároveň bude celá dokumentácia dodaná v .pdf formáte. 

Súčasťou PD bude aj časť doklady, do ktorej budú po zabezpečení právoplatného stavebného povolenia 

doplnené všetky doklady, ktoré boli v rámci prípravy stavby  a stavebného konania vydané (originály 

do pare č.1 a kópie komplet dokladov do ostatných pare + 1 krát na CD/USB nosiči  

v digitálnej podobe). 

Právoplatné kolaudačné rozhodnutie bude bezodkladne odovzdané po nadobudnutí jeho 

právoplatnosti. 

 

4. Základné údaje stavby: 

Výmenníková stanica (ďalej ako „VS1“) bola realizovaná v mieste členitého terénu v 70-tych rokoch  

20. storočia. Predmetný objekt VS1 je vnútorne členený na dva sektory, v ktorých je vybudované 

neúplné druhé nadzemné podlažie. V jednom sektore sa nachádza nájomný priestor, v druhom sektore 

je vybudovaná odovzdávacia stanica tepla (ďalej ako „OST“). Nosné a obvodové zvislé konštrukcie sú  

zo železobetónových konštrukcií, vnútorné priečky sú murované. Konštrukcia strechy je z oceľových 

priehradových väzníkov a železobetónových panelov, na ktorej sú uložené vrstvy pôvodnej 

hydroizolačnej krytiny. Strecha bola opatrená novým hydroizolačným náterom v rámci rekonštrukcie 

v roku 2022. Dažďové vody zo strechy sú odvádzané vnútorným odvodňovacím systémom. Fasáda 

objektu je tvorená pôvodným mozaikovým obkladom na južnej a severnej strane a oceľovou 

celosklenou stenou v kombinácii s obvodovým tehlovým murivom na západnej strane a z časti  

na východnej strane budovy. V roku 2013 bola dobudovaná terasa na severnej strane objektu.  

Vo východnej časti objektu je vedená úniková trasa z OST, druhá úniková trasa  z nájomného priestoru 

je vedená cez južnú stranu objektu cez oceľové schodisko. Na západnej časti objektu je vchod opatrený 

prestrešením s odvedením dažďovej vody z prestrešenia exteriérovým systémom do terénu. Exteriér 

budovy je osvetlený.  

 

5. Požiadavky na projektovú dokumentáciu: 

- PD musí byť vypracovaná  v súlade s podmienkami/požiadavkami objednávateľa na rozsah prác 

a použitých materiálov a v súlade s platnými normami a právnymi predpismi, 

- podrobnosť rozpracovania dokumentácie: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie  

v podrobnostiach realizácie stavby (DSPRS) vrátane výkazu výmer a rozpočtu, 

- výkaz výmer a rozpočet musí byť zároveň pre účely verejného obstarávania (výber zhotoviteľa 

stavby) spracovaný v súlade s § 42 ZVO, t. j. bez odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobného 

postupu, obchodného označenia, patentu, typu, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby,  

ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov,  

ak si to nevyžaduje predmet zákazky; takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať 
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predmet zákazky podľa dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený 

slovami „alebo ekvivalentný“ s určením požadovaných minimálnych technických štandardov, 

- úspešný uchádzač je povinný jednotlivé časti PD vypracovať podľa UNIKA sadzobníka  

pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, 

- pred vypracovaním PD si úspešný uchádzač overí skutočné rozmery a aktuálny stav 

dotknutého objektu, 

- úspešnému uchádzačovi budú poskytnuté informatívne pôdorysy architektúry, informatívna 

situácia v .dwg formáte, pôvodná dostupná PD architektúry a technológie v tlačenej forme, 

respektíve .pdf formáte. 

 

6. Požiadavky na inžiniersku činnosť: 
- na príslušnom stavebnom úrade zabezpečenie konzultácie a prerokovania požiadaviek  

na  prípravu predloženia stanovísk a ostatných materiálov k stavebnému konaniu, 
- spracovanie a odoslanie žiadostí na vydanie požadovaných stanovísk, o čom bude verejný 

obstarávateľ písomne informovaný formou naskenovaných žiadostí s overením podania, 
- po 30 dňoch po podaní jednotlivých žiadostí informovanie verejného obstarávateľa o stave 

podaní, ako aj podanie informácie o prípadných nejasnostiach alebo problémoch  
so zabezpečením stanovísk, 

- podanie žiadosti o stavebné povolenie, aktívna účasť na stavebných konaniach, zabezpečenie 
právoplatnosti stavebného povolenia (v prípade požiadavky na urýchlenie procesu 
správoplatnenia rozhodnutia, zabezpečenie vzdania sa možnosti odvolania od všetkých 
účastníkov stavebného konania), 

- zabezpečenie vydania prípadných ďalších právoplatných povolení (rozhodnutí), ktoré môžu 
vyplynúť z povahy a rozsahu pripravovanej stavby, o čom bude verejného obstarávateľa včas 
informovať, 

- po ukončení realizácie stavby zabezpečenie vydania právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia. 

 

7. Požiadavky na autorský dohľad: 
- dohľad autora nad dodržaním celkovej koncepcie v súlade s vypracovanou PD  

s prihliadnutím na podmienky určené príslušným stavebným úradom, 

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavieb, účasť na kontrolných dňoch, účasť  

pri odovzdaní a prevzatí stavby a účasť na kolaudačnom konaní, 

- spolupráca s verejným obstarávateľom pri aktualizácii zmluvných vzťahov so zhotoviteľom 

stavby v priebehu realizácie, posudzovanie návrhov zhotoviteľov, na zmeny a odchýlky  

pri realizácii stavieb, poskytovanie vysvetlení k PD potrebných pre realizáciu stavby, 

zapracovanie prípadných zmien PD počas realizácie stavby. Jednotlivé zmeny PD budú 

číslované a budú obsahovať aj zmenu rozpočtu a výkazu výmer formou prípočtu a odpočtu 

položiek obsiahnutých v pôvodnej PD, 

- spolupráca s verejným obstarávateľom pri plnení požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného 

konania, 

- zabezpečenie dohľadu zo strany dodávateľa tepla MH teplárenský holding, a. s. Kontrola 

splnenia podmienok dodávateľa tepla na pripojenie výmenníkovej stanice do systému 

centrálneho vykurovania. Zabezpečenie merania spotreby tepla zo strany dodávateľa tepla. 
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8. Požadovaný obsah projektovej dokumentácie: 

• stavebný objekt:  

- stavebná časť,  

- statika pre osadenie solárnych kolektorov s rešpektovaním návrhu zateplenia, 

- elektroinštalácia /vrátane bleskozvodu a uzemňovacej sústavy/, 

• prevádzkový súbor:  

- strojno-technologická časť (pôdorysy a rezy umiestnenia technológie OST, schéma 

zapojenia, koordinačná situácia profesií a pod.),  

- MaR,  

• prevádzkový poriadok, 

• návrh harmonogramu postupu prác v závislosti na časovom intervale realizácie, 

• výkaz výmer (vrátane figúr) a rozpočet (vrátane profesií) vypracovaný v súlade s bodom 5, 

• výpis prvkov a špecifikácia použitých materiálov, prvkov a zariadení, 

• projekt požiarnej ochrany, 

• plán organizácie výstavby. 

 

Predmetom riešenia projektu bude komplexná rekonštrukcia technológie OST v dotknutom objekte: 

a) popis riešenia technológie: 

Ide o kompletnú výmenu technológie vykurovania a prípravy ohriatej pitnej vody (ďalej  

ako „OPV“) vrátane dopojenia na jestvujúce rozvody na VS1 smerom do objektov výškových blokov 

(ďalej ako „VB“) blokov A, B, C, D, E /v súčasnosti je vypracovaná PD pre vykurovanie blokov A a B, 

dokumentácia je k dispozícii/, telocvične STU a technických priestorov VS1. VB bloky A a B sú v 

súčasnosti označené pre vykurovanie ako tlakové pásmo poschodí 0-6 a 7-14. V projekte rekonštrukcie 

ÚK v uvedených objektoch sú tieto pásma zrušené a sú nahradené pásmami východ a západ. Pri 

výpočte tepelného výkonu OST je nutné rešpektovať nové rozdelenie pásiem. Súčasne implementovať 

do systému vykurovania naprojektovaný sekundárny rozdeľovač tepla umiestnený na 2. podzemnom 

podlaží v bloku B3, ktorý je súčasťou vyššie spomínaného projektu rekonštrukcie ÚK vrátane MaR. 

Súčasťou rozdeľovača je kompletná technológia na distribúciu a reguláciu tepla do vykurovaných 

objektov, ktoré sú napojené na OST.  

Na každom výmenníku tepla požadujeme osadenie servisnej sady na chemické čistenie výmenníkov.  

V objekte VS1 časti OST žiadame osadiť rozdeľovač s 2 vetvami a samostatným meraním spotreby 

tepla (ÚK v priestore OST, telocvičňa STU). Ďalej žiadame posúdenie zachovania blokovej stanice pre 

OPV, ktorá bola menená v roku 2019 prípadne jej presun v rámci dispozície technológie objektu; 

výmenu čerpadiel a ich zdvojenie v rámci OST; prehodnotiť doplnenie úpravy vody pre OPV; 

prehodnotiť doplňovanie a odpúšťania do okruhov ÚK (elektromagnetické ventily/doplňovací 

automat); výmenu MaR v rámci objektu VS1 a jej prepojenie na uvažovaný rozdeľovač v bloku B3  

(viď vyššie). 

Požadujeme naprojektovať osadenie solárnych kolektorov na strechu objektu VS1 vrátane prípravy 

napojenia do systému OST s cieľom využívania slnečnej energie na predohrev/ohrev teplej vody  

a vykurovanie objektov za účelom dosiahnutia úspor na dodávanej tepelnej energii od nášho 

dodávateľa tepla.  



 

Univerzita Komenského v Bratislave  

Rektorát 

 

Šafárikovo námestie 6 

P. O. BOX 440 

814 99  Bratislava  

RI 

 

 

Referát investícií 

 

www.uniba.sk 

 

Okrem montáže novej strojnej časti OST so zariadeniami na MaR sú súčasťou zákazky aj demontážne 

práce (stávajúcej technológie a doplnkových konštrukcií k jestvujúcej technológii) a odvoz odpadu. 

Vzhľadom na to, že pôvodná technológia je majetkom objednávateľa, ktorý si nárokuje na celý finančný 

výzisk z likvidácie demontovanej technológie. 

Pri vypracovaní projektu treba rešpektovať požiadavku dodávateľa tepla, spoločnosť  

MH Teplárenský holding, a. s., na dostatočné vychladenie primárneho média počas celoročnej 

prevádzky stanice z dôvodu prechádzania sankcií zo strany dodávateľa tepla. Riadiaci systém Siemens 

Desigo CC musí byť schválený spoločnosťou Siemens, s. r. o. PD musí byť schválená právnickou osobou 

(napr. Technická inšpekcia, TÜV SÜD) a dodávateľom tepla.  

b) popis stavebného riešenia VS1: 

V rámci projektu bude riešená stavebná úprava vnútorných priestorov objektu VS1 v časti umiestnenia 

OST. Dotýka sa to stavebných prác, ktoré súvisia s výmenou technológie OST 

(odstránenie/dobudovanie nových stavebných konštrukcií/základov, ukotvenie v nadväznosti  

na demontáž a montáž novej technológie so statickým posúdením umiestnenia zariadení). Demontáž 

existujúcich a montáž nových rozvodov elektroinštalácie celého technologického systému vrátane 

zásuvkového obvodu 230/400V a vnútorného osvetlenia so svietidlami s LED technológiou. Posúdenie 

súčasného prekrytia potrubí ÚK a OPV (preizolované kaučukom a prekryté perforovaným plechom), 

ktoré sú vedené po vonkajšej fasáde, a návrh novej tepelnej izolácie potrubia. Požadujeme zateplenie 

strešnej konštrukcie/resp. posúdenie jestvujúceho stavu a z toho vyplývajúceho návrhu riešenia 

konštrukčnej strešnej  skladby so statickým posúdením v nadväznosti na osadenie solárnych panelov 

a zateplením strešnej konštrukcie. Solárne kolektory by mali byť osadené na streche objektu                                    

na samostatnej stavebnej konštrukcii, ktorá bude navrhnutá s ukotvením do nosných múrov. 

Konštrukcia musí obsahovať aj pochôdzne lávky na údržbu kolektorov s ohľadom na bleskozvod                          

na streche. Požadujeme ďalej vybudovať ochranu celého strešného priestoru, kde budú osadené 

kolektory z dôvodu predchádzania poškodenia kolektorov nežiadúcimi ľudskými aktivitami. 

Požadujeme naprojektovať výstup na strechu objektu za účelom údržby kolektorov, pričom vstup                      

na strechu musí byť zabezpečený proti neoprávnenému vstupu nepovolaným osobám.  

 
                   Obr. 1  Informatívna časť pôdorysu 1. NP 
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                 Obr. 2  Informatívna časť pôdorysu 2. NP 
 
 

 
Obr. 3  Informatívny pôdorys strechy 
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Obr. 4  Informatívna situácia areálu Mlyny UK 


