

Návrh na plnenie kritéria

Opravy vozoviek v správe NDS, a. s.

Časť 2.: Opravy vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava

	Cena v € bez DPH	DPH v €
Veľkoplošné opravy vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava	-	-
Lokálne opravy vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava	-	-
Cena za dodanie predmetu zákazky (Veľkoplošné opravy + Lokálne opravy spolu)	-	-

Uchádzač uvedie skutočnosť, či je/nie je platcom DPH:

som

nie som

V..... Dňa:.....

.....
Podpis oprávnenej osoby uché

Cena v € s DPH
-
-
-

platcom DPH

.....
idzača

Opravy vozoviek v správe NDS, a. s.
Časť 2.: Opravy vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava
Veľkoplošné opravy
PONÚKANÁ CENA

P.č.	Položka	Popis prác	Merná jedn.	Jednot. cena (€)	Množstvo	Cena
45.11.11 Demolačné práce						
Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu						
1	05090362.1v	- priem. hr. 3,0 cm, plochy nad 200 m ²	m ²		500	0,00
2	05090362.2v	- priem. hr. 4,0 cm, plochy nad 200 m ²	m ²		69 500	0,00
3	05090362.3v	- priem. hr. 5,0 cm, plochy nad 200 m ²	m ²		41 000	0,00
4	05090362.4v	- priem. hr. 6,0 cm, plochy nad 200 m ²	m ²		40 000	0,00
5	05090362.5v	- priem. hr. 7,0 cm, plochy nad 200 m ²	m ²		25 000	0,00
6	05090362.6v	- priem. hr. 8,0 cm, plochy nad 200 m ²	m ²		2 500	0,00
7	05090362.7v	- priem. hr. 10,0 cm, plochy nad 200 m ²	m ²		2 500	0,00
45.23.12 Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk						
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí						
8	2203033004.v	Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spájací postrek z modifikovanej emulzie v množstve 0,6 – 0,8 kg emulzie na m ² , plochy nad 200 m ²	m ²		176 000	0,00
9	2203033002	Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spájací postrek z modifikovaného asfaltu v množstve 1,0 - 1,6 kg asfaltu na m ² , plochy nad 200 m ²	m ²		5 000	0,00
10	2203033402	Bitúmenové postreky, nátery, posypy, posyp podkladu alebo krytu predobalenou drvou frakcie 8-11 mm v množstve 7 - 10 kg/m ² , plochy nad 200 m ²	m ²		5 000	0,00
Bitúmenové vrstvy, asfaltový betón tr. I modifikovaný						
11	2203064004.1v	- priem. hr. 4,0 cm, ACO 11, plochy nad 200 m ²	m ²		500	0,00
12	2203064004.2v	- priem. hr. 5,0 cm, ACO 11, plochy nad 200 m ²	m ²		500	0,00
13	2203064004.3v	- priem. hr. 5,0 cm, ACL 16, plochy nad 200 m ²	m ²		500	0,00
14	2203064004.6v	- priem. hr. 8,0 cm, ACP 22, plochy nad 200 m ²	m ²		2 500	0,00
15	2203064004.7v	- priem. hr. 10,0 cm, ACP 22, plochy nad 200 m ²	m ²		2 500	0,00
Bitúmenové vrstvy, asfaltový betón s vysokým modulom tuhosti						
16	2203064004.4v	- priem. hr. 6,0 cm, ACL 22 VMT, plochy nad 200 m ²	m ²		40 000	0,00
17	2203064004.5v	- priem. hr. 7,0 cm, ACL 22 VMT, plochy nad 200 m ²	m ²		25 000	0,00
Bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový SMA 11						
18	22030641.1v	- priem. hr. 3,0 cm, plochy nad 200 m ²	m ²		500	0,00
19	22030641.2v	- priem. hr. 4,0 cm, plochy nad 200 m ²	m ²		64 000	0,00
20	22030641.3v	- priem. hr. 5,0 cm, plochy nad 200 m ²	m ²		40 000	0,00
Bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny PA 11						
21	22030643	- priem. hr. 4,0 cm, plochy nad 200 m ²	m ²		5 000	0,00
Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií						
22	2225144501.v	Výstužná vložka - geomreža, plochy nad 200 m ²	m ²		50 000	0,00
23	222514.1v	Utesnenie zvislého spoja po obvode opravov. plochy nad 200 m ²	m		35 000	0,00
24	222514.2	Utesnenie trhlín v bitúmenovom kryte	m		5 000	0,00
25	2225149102	Vpusty kanalizačné s dodaním nových rámov a mreží	ks		10	0,00
26	222508.1	Cestné obruby, krajníky	ks		50	0,00
27	222508.2	Cestné obruby, krajníky s dodaním nových obrubníkov	ks		30	0,00
28	22251082.v	Dilatačné škáry vkladané, bitúmenový samolepiaci pás	m		1 500	0,00
45.23.13 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie						
Kanalizácie						
29	2703117601.1	Kanalizačné poklopy aj s dodaním - liatinové	ks		50	0,00
30	2703117601.2	Kanalizačné poklopy aj s dodaním - liatinové, samonivelačné	ks		50	0,00

CENA CELKOM	€	0,00
DPH 20%	€	0,00
CENA S DPH	€	0,00

Prehlásenie :

Ponúkané ceny predstavujú náklady na všetky materiály vrátane ich dopravy, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky.

Berieme na vedomie, že chyby, opomenutia alebo nesprávne pochopenie súťažných podkladov zo strany zhotoviteľa nemôžu byť dôvodom pre zvýšenie ponúkanej ceny.

Berieme na vedomie, že množstvá uvedené pre ponuku ceny slúžia len pre vyhodnotenie plnenia kritérií súťaže a nie sú záväzné pre vznik zmluvného vzťahu.

Miesto:.....

Dátum:.....

.....
pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Opravy vozoviek v správe NDS, a. s.
Časť 2.: Opravy vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava
Lokálne opravy
PONÚKANÁ CENA

P.č.	Položka	Popis prác	Merná jedn.	Jednot. cena (€)	Množstvo	Cena
45.11.11 Demolačné práce						
Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu						
1	05090362.1l	- priem. hr. 4,0 cm, plochy do 200 m ²	m ²		8 000	0,00
2	05090362.2l	- priem. hr. 5,0 cm, plochy do 200 m ²	m ²		11 000	0,00
3	05090362.3l	- priem. hr. 6,0 cm, plochy do 200 m ²	m ²		4 000	0,00
4	05090362.4l	- priem. hr. 7,0 cm, plochy do 200 m ²	m ²		200	0,00
45.23.12 Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk						
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí						
5	2203033004.l	Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spojovací postrek z modifikovanej emulzie, plochy do 200 m ²	m ²		23 200	0,00
		Bitúmenové vrstvy, asfaltový betón tr. I modifikovaný				
6	2203064004.1l	- priem. hr. 4,0 cm, ACO 11, plochy do 200 m ²	m ²		7 000	0,00
7	2203064004.2l	- priem. hr. 5,0 cm, ACO 11, plochy do 200 m ²	m ²		9 000	0,00
8	2203064004.3l	- priem. hr. 5,0 cm, ACL 16, plochy do 200 m ²	m ²		1 000	0,00
9	2203064004.4l	- priem. hr. 6,0 cm, ACL 22, plochy do 200 m ²	m ²		4 000	0,00
10	2203064004.5l	- priem. hr. 7,0 cm ACL 22, plochy do 200 m ²	m ²		200	0,00
		Liate asfalty, cestný, modifikovaný				
11	2203074404.l	- priem. hr. 4,0 cm, MA 11, plochy do 200 m ²	m ²		1 000	0,00
12	2203074405.l	- priem. hr. 5,0 cm, MA 16, plochy do 200 m ²	m ²		1 000	0,00
Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií						
13	2225144501.l	Výstužná vložka - geomreža, plochy do 200 m ²	m ²		1 000	0,00
14	222514.1l	Utesnenie zvislého spoja po obvode opravov. plochy, do 200 m ²	m		6 000	0,00
15	22251082.l	Dilatačné škáry vkladané, bitúmenový samolepiaci pás	m		1 000	0,00
CENA CELKOM €						0,00
DPH 20% €						0,00
CENA S DPH €						0,00

Prehlásenie :

Ponúkané ceny predstavujú náklady na všetky materiály vrátane ich dopravy, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky.

Berieme na vedomie, že chyby, opomenutia alebo nesprávne pochopenie súťažných podkladov zo strany zhotoviteľa nemôžu byť dôvodom pre zvýšenie ponúkanej ceny.

Berieme na vedomie, že množstvá uvedené pre ponuku ceny slúžia len pre vyhodnotenie plnenia kritérií súťaže a nie sú záväzné pre vznik zmluvného vzťahu.

Miesto:.....

Dátum:.....

.....
pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Opravy vozoviek v správe NDS, a. s.
Časť 2.: Opravy vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava
Veľkoplošné a lokálne opravy
Popis položiek

Položka	Popis položky	Merná jednotka
45.11.11	<u>Demolačné práce</u>	
	Doplnujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	
05090362.1v	- priem. hr. 3,0 cm nad 200 m2	m ²
05090362.2v	- priem. hr. 4,0 cm nad 200 m2	m ²
05090362.3v	- priem. hr. 5,0 cm nad 200 m2	m ²
05090362.4v	- priem. hr. 6,0 cm nad 200 m2	m ²
05090362.5v	- priem. hr. 7,0 cm nad 200 m2	m ²
05090362.6v	- priem. hr. 8,0 cm nad 200 m2	m ²
05090362.7v	- priem. hr. 10,0 cm nad 200 m2	m ²
05090362.1l	- priem. hr. 4,0 cm do 200 m2	m ²
05090362.2l	- priem. hr. 5,0 cm do 200 m2	m ²
05090362.3l	- priem. hr. 6,0 cm do 200 m2	m ²
05090362.4l	- priem. hr. 7,0 cm do 200 m2	m ²
	- s naložením na dopravný prostriedok - s odvozom materiálu v zmysle Zákona o odpadoch - s vyčistením podkladu odsávaním	
45.23.12	<u>Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk</u>	
	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí	
2203033002	Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spájací postrek z modifikovaného asfaltu v množstve 1,0 - 1,6 kg asfaltu na m2, plochy nad 200 m2	m ²
2203033004.v	Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spájací postrek z modifikovanej emulzie v množstve 0,6 – 0,8 kg emulzie na m2, plochy nad 200 m2	m ²
2203033004.l	Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spájací postrek z modifikovanej emulzie v množstve 0,6 – 0,8 kg emulzie na m2, plochy do 200 m2	m ²
	- s dodaním materiálu (materiál a doprava) - s rozprestretím	
	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí	
2203033402	Bitúmenové postreky, nátery, posypy, posyp podkladu alebo krytu predobalenou drvou frakcie 8-11 mm v množstve 7 - 10 kg/m2, plochy nad 200 m2	m ²
	- s dodaním zmesi (materiál a doprava) - s rozprestretím - s vyčistením staveniska od odpadu	
	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí	
	Bitúmenové vrstvy, asfaltový betón tr. I modifikovaný	m ²
2203064004.1v	- priem. hr. 4,0 cm, ACO 11, nad 200 m2	m ²
2203064004.2v	- priem. hr. 5,0 cm, ACO 11, nad 200 m2	m ²
2203064004.3v	- priem. hr. 5,0 cm, ACL 16, nad 200 m2	m ²
2203064004.1l	- priem. hr. 4,0 cm, ACO 11, do 200 m2	m ²
2203064004.2l	- priem. hr. 5,0 cm, ACO 11, do 200 m2	m ²
2203064004.3l	- priem. hr. 5,0 cm, ACL 16, do 200 m2	m ²
2203064004.4l	- priem. hr. 6,0 cm, ACL 22, do 200 m2	m ²
2203064004.5l	- priem. hr. 7,0 cm, ACL 22, do 200 m2	m ²
2203064004.6v	- priem. hr. 8,0 cm, ACP 22, nad 200 m2	m ²
2203064004.7v	- priem. hr. 10,0 cm, ACP 22, nad 200 m2	m ²
	- s dodaním zmesi (materiál a doprava) - s rozprestretím - so zhutnením - s vyčistením staveniska od odpadu - vrátane preukazných, výrobných kontrolných, preberacích skúšok a meraní materiálov a zmesí podľa požiadaviek technicko-kvalitatívnych podmienok	

Položka	Popis položky	Merná jednotka
	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí	
	Bitúmenové vrstvy, asfaltový betón s vysokým modulom tuhosti	m ²
2203064004.3v	- priem. hr. 6,0 cm, ACL 22 VMT, nad 200 m2	m ²
2203064004.4v	- priem. hr. 7,0 cm, ACL 22 VMT, nad 200 m2	m ²
	- s dodaním zmesi (materiál a doprava) - s rozprestretím - so zhutnením - s vyčistením staveniska od odpadu - vrátane preukazných, výrobných kontrolných, preberacích skúšok a meraní materiálov a zmesí podľa požiadaviek technicko-kvalitatívnych podmienok	
	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí plochy nad 200 m2	
	Bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	
22030641.1v	- hr. 3,0 cm	m ²
22030641.2v	- hr. 4,0 cm	m ²
22030641.3v	- hr. 5,0 cm	m ²
	- s dodaním zmesi (materiál a doprava) - s rozprestretím - so zhutnením - s vyčistením staveniska od odpadu - vrátane preukazných, výrobných kontrolných, preberacích skúšok a meraní materiálov a zmesí podľa požiadaviek technicko-kvalitatívnych podmienok	
	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí plochy nad 200 m2	
	Bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	
22030643	- hr. 4,0 cm	m ²
	- s dodaním zmesi (materiál a doprava) - s rozprestretím - so zhutnením - s vyčistením staveniska od odpadu - vrátane preukazných, výrobných kontrolných, preberacích skúšok a meraní materiálov a zmesí podľa požiadaviek technicko-kvalitatívnych podmienok	
	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí plochy do 200 m2	
	Liate asfalty, cestný, modifikovaný	
2203074404.I	- priem. hr. 4,0 cm, MA 11, plochy do 200 m2	m ²
2203074405.I	- priem. hr. 5,0 cm, MA 16, plochy do 200 m2	m ²
	- s dodaním zmesi (materiál a doprava) - s rozprestretím - so zdrsnením povrchu (posypom a prípadným vtlačaním kameniva do vrstvy) - s vyčistením staveniska od odpadu - vrátane preukazných, výrobných kontrolných, preberacích skúšok a meraní materiálov a zmesí podľa požiadaviek technicko-kvalitatívnych podmienok	
	Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií	
2225144501.v	Výstužná vložka - geomreža, plochy nad 200 m2	m ²
2225144501.I	detto plochy do 200 m2	m ²
	- s dodaním výstužného materiálu s parametrami podľa Technicko-kvalitat. podmienok (materiál a doprava) - s rozprestretím podľa technických podmienok daného materiálu	
	Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií	
222514.1v	Utesnenie zvislého spoja po obvode opravov. plochy nad 200 m2	m
222514.1I	detto do 200 m2	m
	- s prefrézovaním - s vyčistením škáry stlačeným vzduchom - s napetrovaním styčných plôch - s dodávkou (materiál a doprava) a spracovaním zálievkového materiálu	

*- s odstránením a odvozom prebytočného materiálu v zmysle zák. o
odpadoch*

- posyp proti lepeniu,

Položka	Popis položky	Merná jednotka
	Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií	
222514.2	Utesnenie trhlín v bitúmenovom kryte	m
	<ul style="list-style-type: none"> - s prefrézovaním - s vyčistením škáry stlačeným vzduchom - s napenetrovaním styčných plôch - s dodávkou (materiál a doprava) a spracovaním zálievkového materiálu - s odstránením a odvozom prebytočného materiálu 	
	Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií	
2225149102	Vpusty kanalizačné s dodaním nových rámov a mreží	ks
	<ul style="list-style-type: none"> - vybúranie a odstránenie existujúcej vpuste - zasanovanie podkladu rýchlotuhnúcou hmotou - osadenie rámu mreže do nivelety - zaliatie rámu vysokopevnostnou maltou - napenetrovanie stavebného otvoru penetračným náterom - uloženie veka vpuste - uloženie a zhutnenie asfaltovej zmesi - zaliatie dilatčných špár asfaltovou zálievkou s posypom drťou - s dodávkou (materiál a doprava) rámov a mreží vpuste (trieda zaťaženia D400) - s odstránením a odvozom prebytočného materiálu v zmysle zák. o odpadoch 	
	Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií	
222508.1	Cestné obruby, krajníky	ks
	<ul style="list-style-type: none"> - s vybúraním uvoľnených obrubníkov a vyčistením podkladu - s osadením nepoškodených, očistených obrubníkov (vrátením) do betónových - s odstránením a odvozom prebytočného materiálu v zmysle zák. o odpadoch 	
	Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií	
222508.2	Cestné obruby, krajníky s dodaním nových obrubníkov	ks
	<ul style="list-style-type: none"> - odstránenie poškodených obrúb a vyčistenie podkladu - osadenie obrúb do betónového lôžka (do požadovanej nivelety) - s dodávkou (materiál a doprava) rámov a mreží vpuste - s odstránením a odvozom prebytočného materiálu v zmysle zák. o odpadoch 	
	Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií	
22251082.v	Dilatačné škáry vkladané, bitúmenový samolepiaci pás, plochy nad 200 m ²	m
22251082.1	detto do 200 m ²	m
	<ul style="list-style-type: none"> - s dodávkou (materiál a doprava) a spracovaním zálievkového materiálu - s aplikovaním na zvislú plochu a vodorovnú plochu 	
45.23.13	Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie	
	Kanalizácie	
2703117601.1	Kanalizačné poklopy aj s dodaním - liatinové	ks
	<ul style="list-style-type: none"> - zapílenie asfaltového krytu vozovky - vybúranie poškodeného krytu vozovky - vybúranie pôvodnej armatúry a vyčistenie povrchu - osadenie poklopového rámu do požadovanej nivelety a jeho zaliatie vysokopevnostnou maltou - uloženie a zhutnenie asfaltovej zmesi - zaliatie dilatčných špár asfaltovou zálievkou s posypom drťou - osadenie veka poklopu (trieda zaťaženia D400) - s dodávkou (materiál a doprava) rámov a poklopov kanalizácií - s odstránením a odvozom prebytočného materiálu v zmysle zák. o odpadoch 	
	Kanalizácie	
2703117601.2	Kanalizačné poklopy aj s dodaním - liatinové, samonivelačné	ks
	<ul style="list-style-type: none"> - zapílenie asfaltového krytu vozovky - vybúranie poškodeného krytu vozovky 	

- *vybúranie pôvodnej armatúry a vyčistenie povrchu*
- *osadenie vyrovnávacích obručí do požadovanej nivelety a ich zaliatie vysokopevnostnou maltou*
- *osadenie bituménového debnenia*
- *uloženie a postupné hutnenie asfaltovej zmesi*
- *odstránenie bituménového debnenia*
- *osadenie veka poklopu (trieda zaťaženia D400)*
- *zaliatie dilatačných špár asfaltovou zálievkou s posypom drťou*
- *s dodávkou (materiál a doprava) rámov a poklopov kanalizácií*
- *s odstránením a odvozom prebytočného materiálu v zmysle zák. o odpadoch*

Dátum:.....

.....
pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Opravy vozoviek v správe NDS, a. s.
Časť 2.: Opravy vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava
Veľkoplošné opravy
JEDNOTKOVÉ CENY

P.č.	Položka	Popis prác	Merná jedn.	Jednot. cena (€)
45.11.11 Demolačné práce				
Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu				
1	05090362.1v	- priem. hr. 3,0 cm, plochy nad 200 m2	m ²	0,00
2	05090362.2v	- priem. hr. 4,0 cm, plochy nad 200 m2	m ²	0,00
3	05090362.3v	- priem. hr. 5,0 cm, plochy nad 200 m2	m ²	0,00
4	05090362.4v	- priem. hr. 6,0 cm, plochy nad 200 m2	m ²	0,00
5	05090362.5v	- priem. hr. 7,0 cm, plochy nad 200 m2	m ²	0,00
6	05090362.6v	- priem. hr. 8,0 cm, plochy nad 200 m2	m ²	0,00
7	05090362.7v	- priem. hr. 10,0 cm, plochy nad 200 m2	m ²	0,00
45.23.12 Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrvých parkovísk				
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí				
8	2203033004.v	Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spájací postrek z modifikovanej emulzie v množstve 0,6 – 0,8 kg emulzie na m2, plochy nad 200m2	m ²	0,00
9	2203033002	Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spájací postrek z modifikovaného asfaltu v množstve 1,0 - 1,6 kg asfaltu na m2, plochy nad 200 m2	m ²	0,00
10	2203033402	Bitúmenové postreky, nátery, posypy, posyp podkladu alebo krytu predobalenou drvou frakcie 8-11 mm v množstve 7 - 10 kg/m2, plochy nad 200 m2	m ²	0,00
Bitúmenové vrstvy, asfaltový betón tr. I modifikovaný				
11	2203064004.1v	- priem. hr. 4,0 cm, ACO 11, plochy nad 200 m2	m ²	0,00
12	2203064004.2v	- priem. hr. 5,0 cm, ACO 11, plochy nad 200 m2	m ²	0,00
13	2203064004.3v	- priem. hr. 5,0 cm, ACL 16, plochy nad 200 m2	m ²	0,00
14	2203064004.6v	- priem. hr. 8,0 cm, ACP 22, plochy nad 200 m2	m ²	0,00
15	2203064004.7v	- priem. hr. 10,0 cm, ACP 22, plochy nad 200 m2	m ²	0,00
Bitúmenové vrstvy, asfaltový betón s vysokým modulom tuhosti				
16	2203064004.4v	- priem. hr. 6,0 cm, ACL 22 VMT, plochy nad 200 m2	m ²	0,00
17	2203064004.5v	- priem. hr. 7,0 cm, ACL 22 VMT, plochy nad 200 m2	m ²	0,00
Bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový SMA 11				
18	22030641.1v	- priem. hr. 3,0 cm, plochy nad 200 m2	m ²	0,00
19	22030641.2v	- priem. hr. 4,0 cm, plochy nad 200 m2	m ²	0,00
20	22030641.3v	- priem. hr. 5,0 cm, plochy nad 200 m2	m ²	0,00
Bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny PA 11				
21	22030643	- priem. hr. 4,0 cm, plochy nad 200 m2	m ²	0,00
Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií				
22	2225144501.v	Výstužná vložka - geomreža, plochy nad 200 m2	m ²	0,00
23	222514.1v	Utesnenie zvislého spoja po obvode opravov. plochy nad 200 m2	m	0,00
24	222514.2	Utesnenie trhlín v bitúmenovom kryte	m	0,00
25	2225149102	Vpusty kanalizačné s dodaním nových rámov a mreží	ks	0,00
26	222508.1	Cestné obruby, krajníky	ks	0,00
27	222508.2	Cestné obruby, krajníky s dodaním nových obrubníkov	ks	0,00
28	22251082.v	Dilatačné škáry vkladané, bitúmenový samolepiaci pás	m	0,00
45.23.13 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie				
Kanalizácie				
26	2703117601.1	Kanalizačné poklopy aj s dodaním - liatinové	ks	0,00
27	2703117601.2	Kanalizačné poklopy aj s dodaním - liatinové, samonivelačné	ks	0,00

Prehlásenie :

Ponúkané ceny predstavujú náklady na všetky materiály vrátane ich dopravy, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky.

Berieme na vedomie, že chyby, opomenutia alebo nesprávne pochopenie súťažných podkladov zo strany zhotoviteľa nemôžu byť dôvodom pre zvýšenie ponúkanej ceny.

Berieme na vedomie, že množstvá uvedené pre ponuku ceny slúžia len pre vyhodnotenie plnenia kritérií súťaže a nie sú záväzné pre vznik zmluvného vzťahu.

Miesto:.....

Dátum:.....

pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Opravy vozoviek v správe NDS, a. s.
 Časť 2.: Opravy vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava
Lokálne opravy
JEDNOTKOVÉ CENY

P.č.	Položka	Popis prác	Merná jedn.	Jednot. cena (€)
45.11.11 Demolačné práce				
Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu				
1	05090362.11	- priem. hr. 4,0 cm, plochy do 200 m2	m ²	0,00
2	05090362.21	- priem. hr. 5,0 cm, plochy do 200 m2	m ²	0,00
3	05090362.31	- priem. hr. 6,0 cm, plochy do 200 m2	m ²	0,00
4	05090362.41	- priem. hr. 7,0 cm, plochy do 200 m2	m ²	0,00
45.23.12 Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk				
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí				
5	2203033004.I	Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spojovací postrek z modifikovanej emulzie, plochy do 200 m2	m ²	0,00
		Bitúmenové vrstvy, asfaltový betón tr. I modifikovaný		
6	2203064004.11	- priem. hr. 4,0 cm, ACO 11, plochy do 200 m2	m ²	0,00
7	2203064004.21	- priem. hr. 5,0 cm, ACO 11, plochy do 200 m2	m ²	0,00
8	2203064004.31	- priem. hr. 5,0 cm, ACL 16, plochy do 200 m2	m ²	0,00
9	2203064004.41	- priem. hr. 6,0 cm, ACL 22, plochy do 200 m2	m ²	0,00
10	2203064004.51	- priem. hr. 7,0 cm ACL 22, plochy do 200 m2	m ²	0,00
		Liate asfalty, cestný, modifikovaný		
11	2203074404.I	- priem. hr. 4,0 cm, MA 11, plochy do 200 m2	m ²	0,00
12	2203074405.I	- priem. hr. 5,0 cm, MA 16, plochy do 200 m2	m ²	0,00
Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií				
13	2225144501.I	Výstužná vložka - geomreža, plochy do 200 m2	m ²	0,00
14	222514.11	Utesnenie zvislého spoja po obvode opravov. plochy, do 200 m2	m	0,00
15	22251082.I	Dilatačné škáry vkladané, bitúmenový samolepiaci pás	m	0,00

Prehlásenie :

Ponúkané ceny predstavujú náklady na všetky materiály vrátane ich dopravy, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky.

Berieme na vedomie, že chyby, opomenutia alebo nesprávne pochopenie súťažných podkladov zo strany zhotoviteľa nemôžu byť dôvodom pre zvýšenie ponúkanej ceny. Berieme na vedomie, že množstvá uvedené pre ponuku ceny slúžia len pre vyhodnotenie plnenia kritérií súťaže a nie sú záväzné pre vznik zmluvného vzťahu.

Miesto:.....

Dátum:.....

.....
pečiatka a podpis oprávnenej osoby