Technická špecifikácia:                                                                                            Príloha č. 6  Výzvy 
 Erna Masarovičová – „Zrod / OCHRANA ŽIVOTA“ 
Zhodnotenie aktuálneho stavu pamiatky
Stručný opis diela:
Dielo autorky Erny Masarovičovej „Zrod / OCHRANA ŽIVOTA“, pozostáva z troch rozlične veľkých železo-betónových častí (štvorcov so zaoblenými hranami), ktoré sú v strede po ich vertikálnej osy, zhora nadol prepojené železnou tyčou na ktorej sú tieto časti upevnené. Najmenší štvorec sa nachádza uprostred stredne veľkého štvorca a ten zas uprostred najväčšieho, pričom medzi každým štvorcom sú 15-20 cm medzery, čiže samotné betónové štvorce sú spojené len železnou tyčou, ktorá je zároveň osou diela a okolo tejto osy sa dielo v minulosti mohlo pomocou fyzickej sily točiť dookola. Železná tyč vychádza zvisle nahor zo spodnej časti najväčšieho štvorca diela (v strede) a je ukončená v hmote toho istého štvorca v jeho hornej časti. Celé dielo spočíva na polygonálnom, betónovom podstavci, vysokom zhruba 30cm. 
Opis poškodení:
Betónová hmota z ktorej je dielo Erny Masarovičovej – „Zrod / OCHRANA ŽIVOTA“ odliate, je v havaríjnom stave a to najme z hľadiska konštrukčného, pretože vonkajšia vlhkosť prenikla do hmoty diela a spôsobila, že železné konštrukcie zaliate vo vnútri betónu, ale takisto aj stredová tyč/os, začali korodovať. Korózia spôsobuje napučiavanie železa (naberanie objemu), čo na mnohých miestach spôsobilo až roztrhnutie betónovej hmoty (väčšie či menšie fragmenty betónu oddelené/odtrhnuté od hmoty samotného diela), alebo minimálne jej narušenie prasklinami. Miesta, kde skorodované železné armatúry úplne oddelili fragmenty betónu od diela, sú zbavené ochrannej vrstvy pohľadového betónu. Tým sa železné armatúry stávajú ešte viac obnažené a rýchlejšie korodujú, degradujú, strácajú svoju konštrukčnú funkciu, ale najmä naďalej vytvárajú ďalšie praskliny v hmote betónu. Takto sú koróziou zasiahnuté všetky časti diela. 
V dôsledku týchto poškodení je obnažené aj „jadro“ betónu, ktoré je bez pohľadovej ochrannej vrstvy takisto vystavené ešte väčším degradačným vplyvom (dažde, mrazy, náhle teplotné zmeny) v dôsledku čoho dažde odplavujú oslabené cementové spojivo. 
Dielo je navyše oproti pôvodnému belasému vzhľadu celé zašednuté a pokryté značným množstvom depozitu, zvyškami výfukových plynov a iných usadenín, ktoré je potrebné z diela odstrániť. 
Podstavec, ktorého travertínové obloženie je (na základe archívnych fotografií) sekundárnym prídavkom, takisto vykazuje známky mechanických poškodení. Na niekoľkých miestach má odlomené alebo úplne chýbajúce kusy obkladu, obklad je zašlý usadeninami a depozitom. Pod kamenným obkladom podstavca je betónový základ, ktorého stav zatiaľ nie je známy.
Dielu bez akútneho odborného zásahu hrozí úplné zaniknutie. Je potrebné dielo ešte očistiť a dôkladne preskúmať, aby sa odhalil celkový rozsah poškodení, no už teraz je zrejmé, že jeho stav je kritický. Preto je nutný okamžitý, odborný zásah do tohto diela s účelom zastaviť jeho ďalšiu degradáciu; vykonať reštaurovanie diela, a prinavrátenia jeho umelecko-historickej hodnoty.


Požiadavky na spracovanie vlastného návrhu reštaurovania
Prekrytie diela: 
Z dôvodu chladného počasia je potrebné vhodné prekrytie diela počas reštaurátorských prác, zabezpečujúce jeho ochranu pred vodou a mrazom. Teplé a suché prostredie je nevyhnutné pre správne dodržanie technologického postupu.
Výskum a čistenie diela: 
Výskum je potrebné zamerať na identifikáciu celkového rozsahu poškodení; na odobratie a analýzu vzoriek; na skúšky čistiacich techník a postupov; na zistenie pôvodnej farebnosti diela; na zloženie a kondíciu železobetónovej hmoty diela; na skúšky nasiakavosti betónu; na skúšky tmelov – farebnosť, zrnitosť, štruktúra tmelu; na overenie kondície železných častí diela (stredová os) a pod. 
Čistenie diela - dielo bude očistené spôsobom najlepšie vyhovujúcim danej problematike diela, po identifikácii celkového rozsahu a charakteru všetkých poškodení.
Ošetrenie armatúr/železných prvkov: 
Vzhľadom k závažnosti poškodenia a rozsahu korózie je potrebné zvoliť vhodnú technológiu, ktorá konštrukciu skutočne ochráni pred koróziou. Korodovanie navyše priamo narúša kinetickú funkciu diela – točenie okolo osi. 
Injektáž trhlín: 
Trhliny v hmote betónu je treba vyplniť, aby sa zabránilo vnikaniu vlhkosti do diela a k železným armatúram.
Petrifikovanie: 
Je proces, pri ktorom sa hĺbkovo spevňujú silikátové materiály (napr. pieskovce, vápence či cementové zmesi). Betónová hmota tohto diela vyžaduje hĺbkové spevnenie aj z dôvodu, že sa jedná o kinetické dielo určené na mechanickú manipuláciu. 
Tmelenie poškodených alebo absentujúcich častí: 
Na základe vykonaných skúšok zvoliť požadovaný tmel, ktorý tvarovo, farebne a štruktúrou povrchu zjednotí dielo, tým, že vyplní degradované partie a absentujúce kusy betónu.
Farebné zjednotenie: 
Po tvarovom zjednotení (tmelení), je potrebné lazúrnou retušou zjednotiť farebné rozdiely na celom povrchu diela za použitia svetlostálych pigmentov a fixatívu.
Povrchová úprava - impregnácia: 
Dielo sa nachádza blízko úrovne terénu v dôsledku čoho sa doň prirodzene dostáva vlhkosť, preto je nutné použiť vhodnú povrchovú úpravu, ktorá umožní vlhkosti unikať z diela.
Renovácia podstavca: 
Podstavec/okolitá plocha diela, bude revitalizovaná tak, že uvoľnené a poškodené časti kamenného obkladu (sekundárny prídavok) budú deinštalované. Betónový základ pod obkladom bude ošetrený,  budú doplnené úbytky hmoty a následne bude podstavec upravený, podľa dohody. 


Odhadovaný časový harmonogram: 
1. etapa – Prekrytie, výskum a čistenie diela, ošetrenie armatúr, petrifikovanie.....1-4 týždne 
2. etapa – Injektáž trhlín, tmelenie, farebné retuše, povrchová úprava.................1-3 týždne 
3. etapa – Renovácia podstavca...............................................................................1-2 týždne 
Predpokladané ukončenie reštaurátorských prác: vzhľadom k tomu, že práce sú vykonávané vonku v chladnom počasí a jednotlivé reštaurátorské úkony môžu byť v prípade kriticky nízkych teplôt pozastavené, odhadujem ukončenie prác na koniec roka 2024. V prípade príliš nízkych (mínusových) teplôt sa práce môžu predĺžiť.

Upozornenie:
Dielo sa nachádza bezprostredne na úrovni terénu z ktorého prirodzene nasakuje okolitú vlhkosť a preto nie je vhodné povrch diela úplne zapchať, čím by sa zabránilo vlhkosti unikať z diela. Plastika Erny Masarovičovej  je najviac poškodená hrdzavením vnútorných armatúr, ktoré treba zastaviť.
