



POZNÁMKY:

- Osazení základů stožárů bude respektovat vyjádření ostatních správců inženýrských sítí.
- Vyjádření ostatních správců je nutné respektovat ve všech ohledech!
- Výkopové práce se budou provádět za dodržení podmínek ostatních správců inženýrských sítí.
- Výkopové práce v blízkosti či ochranných pásmem ostatních inženýrských sítí je třeba provádět opatrně ručně.
- Práce na novém VO budou prováděny v koordinaci s majitelem VO. PŘED ZÁSYPEM KABELOVÉ TRASY SE MUSÍ PROVÉST KONTROLA ULOŽENÍ PROJEKTOVANÉHO VEDENÍ TECHNIKEM MAJITELE VO!
- Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny orientačně dle dostupných podkladů jednotlivých správců, platí skutečná poloha v terénu.
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT SÍTĚ PŘÍSLUŠNÝM SPRÁVCEM.

VYPRACOVAL David Bořil		SCHVÁLIL Ing. Michal Bořil			
OBEC Znojmo		KRAJ Jihomoravský		FORMÁT A2	KOPIE
INVESTOR Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo				DATUM 08/2024	
STAVBA VO Znojmo - výměna stožárů a kabelového vedení VO				ZAK. Č. -	
				SOUBOR	
				MĚŘÍTKO 1:750	STUPEŇ DŮR
OBSAH Katastrální situační výkres				OZN. VÝKRESU C2.3	ZMĚNA