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 ÚVOD 

Účelom projektovej dokumentácie je vypracovanie návrhu rekonštrukcie existujúcej spevnenej 

plochy s krytom z cementového betónu v areáli Dopravného podniku Bratislava – Depo Jurajov dvor 

v intraviláne mesta Bratislava – Nové Mesto. Miesto stavby sa nachádza za skladom prevádzkového 

materiálu, ktorý je umiestnený v južnej časti areálu v blízkosti dopravného napojenia na ul. Rožňavská.   

V súčasnosti sa v riešenom rozsahu stavby nenachádzajú žiadne odvodňovacie zariadenia.  

Riešený úsek stavby sa priamo napája na spevnenú plochu z cementového betónu pred budovou 

skladu. Táto plocha je ďalej vedená k areálovej účelovej ceste. Predmetná stavba je situovaná na 

parcele registra C č. 17029/1 v katastrálnom území Nové Mesto. 

Navrhovanou rekonštrukciou bude vybúraná existujúca časť vozovky a následne bude 

doplnená navrhovaná konštrukcia vozovky s krytom z betónovej dlažby. V miestach, kde bude 

zachovaná konštrukcia vozovky dôjde k pokládke betónovej dlažby spolu s podsypom na exist. kryt 

z cementového betónu. Odvodnenie spevnenej plochy je riešené povrchovo do navrhovaného 

monolitického žľabu.  

V súčasnosti je pozemok v mieste navrhovanej stavby kategorizovaný ako zastavaná plocha 

a nádvorie. Terén v okolí stavby je mierny, rovinatý. V okolí stavby sa nachádzajú prevádzkové objekty 

depa, juhovýchodným smerom od miesta stavby sa nachádza vstup do areálu depa.  

Stavba nemá negatívne vplyvy na životné prostredie. Pre stavbu nebolo spracované 

posúdenie vplyvov na ŽP nakoľko si to jej charakter nevyžaduje. Počas prác dôjde k stavebnej 

uzávere riešenej spevnenej plochy. Počas výstavby bude v mieste budovania doprava upozornená na 

prebiehajúce stavebné práce.  

 POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

2.1 Použité podklady 

Pre projekčné práce boli použité nasledujúce podklady: 

− Geodetické zameranie - polohopis a výškopis 

− Katastrálna mapa  

− Príslušné STN a typové podklady 

− Požiadavky investora 

2.2 Smerové riešenie 

Stavebný objekt SO 01 rieši rekonštrukciu existujúcej spevnenej plochy s krytom 

z cementového betónu vrátane doplnenia líniového odvodnenia. Celková dĺžka riešeného úseku je 

72,80 m. Smerové vedenie spevnenej plochy pozostáva z priamych úsekov a jedného smerového 

zalomenia. Šírkové usporiadanie spevnenej plochy je premenlivé v rozpätí od 4,80 m do 5,80 m.  
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Navrhovanými stavebnými úpravami dôjde k vybúraniu konštrukcie vozovky hr. 500 mm 

v staničení 0,03092 km až 0,07280 km a následnému doplneniu navrhovanej konštrukcie s krytom 

z betónovej dlažby hr. 100 mm. V staničení 0,00000 km až 0,03092 km je navrhnutá pokládka 

betónovej dlažby hr. 100 a podsypu z drveného kameniva hr. 40 mm na existujúci kryt vzhľadom 

k požiadavke investora o zachovanie tejto konštrukcie vozovky. Severná strana plochy s hrúbkou 

konštrukcie 140 mm bude ohraničená cestným bet. obrubníkom rozmeru 150x260x1000 mm bez 

skosenia, ktorý bude uložený bez prevýšenia voči okolitej vozovke. Obrubníky budú uložené do 

betónového lôžka hr. 100 mm tr. C16/20. Betónová zmes na lôžko a oporu obrubníkov musí vyhovovať 

požiadavkám na betón podľa STN EN 206-1. Nerovnosti resp. dobetonávky nachádzajúce sa v tomto 

úseku je potrebné zarovnať podľa nivelety priľahlej plochy. Pre plynulé napojenie navrhovanej nivelety 

na existujúcu niveletu je potrebné v mieste začiatku úseku vybúranie  krytu z cementového betónu hr. 

200 mm na šírke 2,25 m. Následne bude doplnená navrhovaná konštrukcia hr. 340 mm. Konštrukcia 

hr. 340 mm bude použitá aj v miestach osadenia cestných bet. obrubníkov.  

Navrhovaná vozovka bude plynulo napojená na exist. spevnenú plochu. V mieste napojenia 

na exist. plochu bude realizované preplátovanie CB krytu, kde dôjde k rezaniu krytu hr. 200 mm 

vybúraniu krytu a následnému doplneniu krytu. V mieste styku navrhovanej a exist. plochy bude 

vytvorená dilatačná škára vyplnená dilatačnou vložkou a asfaltovou zálievkou.   

Kanalizačný poklop, ktorý sa nachádza v riešenom koridore bude výškovo osadený do novej 

polohy v zmysle navrhovaného výškového vedenia.  

2.3 Výškové riešenie  

Výškové riešenie navrhovanej spevnenej plochy je podmienené existujúcim výškovým riešením 

plochy a taktiež výškami priľahlých objektov nachádzajúcich sa v mieste stavby a je zrejmé zo 

špecifických priečnych rezov. 

2.4 Šírkové usporiadanie 

Šírkové usporiadanie spevnenej plochy má premenlivú hodnotu od 4,80 m do 5,80 m 

v závislosti od miesta.   

2.5 Priečny sklon 

Priečny sklon spevnenej plochy je navrhnutý s hodnotou max. 2,0 % a je vedený k osi vozovky 

resp. odvodňovaciemu žľabu. Základný sklon zemnej pláne je 3,00 % a je klopený v rovnakom smere 

ako niveleta vozovky.  

2.6 Odvodnenie  

Odvedenie dažďových vôd z povrchu spevnenej plochy bude zabezpečené priečnym a 

pozdĺžnym sklonom do navrhovaného monolitického žľabu. Odvodnenie zemnej pláne je 

zabezpečené priečnym sklonom pláne min. 3,00 %. Odvodnenie spevnenej plochy v mieste začiatku 

úseku je realizované do terénu.  
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Navrhovaný monolitický žľab dĺžky 35,0 m spĺňa podmienky triedy zaťaženia E 600 kN v zmysle 

príslušnej STN so svetlou šírkou NW 150. Monolitický žľab bude uložený do betónového lôžka min. hr. 

200 mm (C25/30) podľa pokynov a usmernení výrobcu. Kanalizačná prípojka monolitického žľabu je 

riešená v samostatnom stavebnom objekte.    

2.7 Konštrukčné zloženie 

Konštrukčné zloženie spevnenej plochy (v mieste búrania vozovky hr. 500 mm) je nasledovné: 

Betónová zámková dlažba    DL     100 mm 

Lôžko z kamennej drviny, fr. 4-8 mm  L     40 mm 

Cementová stabilizácia     CBGM C5/6, 22    160 mm  

Štrkodrvina     UM ŠD, 0/63 Gc   200 mm   

Konštrukcia celkom         500 mm 

Na zemnej pláni musí byť dosiahnutá minimálna miera zhutnenia na Edef2=60 MPa  platná pre 

komunikácie. Pomer modulov deformácie Edef2/Edef1 musí byť menší ako 2,5. 

 

Konštrukčné zloženie spevnenej plochy (v mieste pokládky bet. dlažby na exist. kryt) je 

nasledovné: 

Betónová zámková dlažba    DL     100 mm 

Lôžko z kamennej drviny, fr. 4-8 mm  L     40 mm 

pokládka dlažby na exist. konštrukciu z cementového betónu                                                           

Konštrukcia celkom         140 mm 

 

Konštrukčné zloženie spevnenej plochy (v mieste búrania krytu) je nasledovné: 

Betónová zámková dlažba    DL     100 mm 

Lôžko z kamennej drviny, fr. 4-8 mm  L     40 mm 

Prostý betón     PB, C16/20    200 mm   

Konštrukcia celkom         340 mm 

 

Konštrukčné zloženie v mieste preplátovania (cementobetónový kryt) je nasledovné: 

Cementový betón     CB III      200 mm 

C 30/37-XF4 (SK)-CI 1,0-Dmax 16-S3                                                                                                 

Konštrukcia celkom         200 mm 

Do cementobetónovej dosky je potrebné zriaďovať dilatačné a konštrukčné škáry zaliate 

asfaltovou zálievkou podľa STN EN 206-1. Povrch cementobetónovej dosky sa vyhladí. 
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2.8 Zemné a búracie práce 

Stavba zemného cestného telesa bude zodpovedať požiadavkám STN 73 6133 Teleso 

pozemných komunikácií. Zemné práce budú tvorené výkopovými prácami a prácami pri budovaní 

cestného telesa. V zemnom telese je potrebné vykonať odobratie zemín po úroveň pláne, resp. 

dosypanie podložia po úroveň pláne, úpravu pláne priestorovo a na požadovanú úroveň únosnosti. Na 

zemnej pláni musí byť dosiahnutá minimálna miera zhutnenia Edef.2 = 60 MPa platná pre plochy 

zaťažené nákladnou dopravou. 

V prípade, že podložie tvorí málo únosné resp. neúnosné podložie, je potrebné vykonať 

opatrenia na zvýšenie únosnosti podložia a to jedným zo spôsobov: zlepšením zeminy použitím 

hydraulických spojív, výmenou tohto podložia v potrebnej hrúbke, úpravou vodného režimu v podloží, 

prípadne použitím geosyntetík, alebo ich kombináciou s inými úpravami podložia. 

Zemné a búracie práce sa budú vykonávať v súlade s  STN 386413 a STN 733050. Pred 

začatím zemných  prác musia byť  v teréne vytýčené  všetky  podzemné  inžinierske  siete ich 

správcami. Pri práci  v ich blízkosti je  nutné  rešpektovať  ich ochranné pásma a vyjadrenia správcov  

týchto  vedení. Pri križovaní  navrhovaných   podzemných vedení s jestvujúcimi  musia byť dodržané 

minimálne  vzdialenosti vedení podľa  STN 73 6005. V prípade, že výkopy budú prevádzané 

v miestach inžinierskych sietí, musia byť výkopové práce prevádzané ručne. 

Počas výstavby je potrebné dbať na dôsledné odvodnenie povrchov, a to najmä odkrytých 

plôch. Časť výkopového materiálu sa spätne použije na zásypy rýh, jám, násypové vrstvy. Zvyšný 

výkopový materiál bude odvezený na skládku TKO.  

V rámci búracích prác bude dôjde k vybúraniu vozovky hr. 500 mm resp. k vybúraniu krytu 

z cementového betónu hr. 200 mm. Existujúca dobetonávka z prostého betónu bude vybúraná 

v hrúbke max. 150 mm pre plynulé zarovnanie s exist. krytom.   

 POPIS EXIST. STAVU A NAPOJENIA NA EXIST.CESTNÚ SIEŤ, 

PRÍSTUP NA POZEMKY 

Navrhovaná stavba bude priamo napojená na existujúcu časť spevnenej plochy nachádzajúcu 

sa pred skladom, ktorá ďalej vedie k areálovej účelovej ceste.   

 VÄZBY NA INŽINIERSKE SIETE 

V mieste, alebo blízkosti návrhu sa nachádzajú inžinierske siete a to kanalizačné vedenie 

a trakčné vedenie. Zákresy inžinierskych sietí sú len orientačné. Pred zahájením výkopových prác je 

potrebné vytýčiť presnú polohu existujúcich inžinierskych sietí a spísať o ich polohe záznam.  
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 ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD: 

 Pre stavbu nebol vykonaný žiadny inžinierskogeologický prieskum na zistenie hladiny 

podzemnej vody a geologického zloženia. Režim povrchových a podzemných vôd nebude v rámci 

výstavby zmenený. Povrchové odvodnenie komunikácie je detailne popísané v kapitole 2.6. 

 DOPRAVNÉ ZNAČENIE 

Zásady pre požívanie dočasného dopravného značenia na dopravných komunikáciách 

Vedenie dopravy v oblasti pracovísk musí byť pre účastníkov cestnej premávky jednoznačné, 

jednoduché, ľahko pochopiteľné a rozoznateľné. Na umiestnenie dočasných dopravných značiek sa 

vypracováva plán organizácie cestnej premávky. Dočasné zvislé dopravné značky sú nadradené 

trvalým dopravným značkám. Osoby, ktoré sa trvalo alebo príležitostne pohybujú v dopravnom 

priestore mimo pracoviska, sú povinné nosiť výstražné oblečenie. Zabezpečenie pracoviska podľa 

priložených vzorových schém je potrebné chápať ako nutný základ, ktorý je možný podľa potreby 

rozšíriť. Medzi priestorom pracoviska a priestorom dopravy je potrebné zachovať v prípade možností 

min. odstup 0,6m. Výkop pred vstupmi do domov, obchodov a verejných budov bude prekrytý 

lavičkami (oceľovými platňami). Výkopový ani iný použitý materiál nesmie byť skladovaný na vozovke 

cesty.Za zníženej viditeľnosti bude výkop ohradený červeno-bielou páskou. 

Pri umiestňovaní jednotlivých dopravných značiek, dopravných zariadení a svetelnej signalizácie sa 

postupuje v smere jazdy, pri odstraňovaní sa postupuje proti smeru jazdy. 

6.1 Trvalé dopravné značenie 

Návrh trvalého dopravného značenia nie predmetom riešenia predkladanej projektovej 

dokumentácie.    

6.2 Dočasné dopravné značenie 

Zvislé dopravné značky provizórneho dopravného značenia musia byť z pozinkovaného 

plechu a z reflexnej fólie min. typu I, rozmer značiek bude základný. Stĺpiky pre osadenie značiek 

budú z oceľových pozinkovaných profilov osadené na gumených podložkách. 

Navrhované prenosné dopravné značenie má zabezpečiť plynulý a hlavne bezpečný pohyb 

účastníkov premávky počas stavebných prác a v čo najväčšej možnej miere minimalizovať prípadné 

obmedzenia plynúce z prác. 

Počas realizácie predmetnej stavby bude doprava usmernená v zmysle grafickej prílohy č. 06 

– Dočasné dopravné značenie, pričom samotné budovanie stavby bude zrealizované v jednej etape, 

pre ktoré je navrhnuté dočasné dopravné značenie.  
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ETAPA 1 

V etape 1 bude realizované:  

• vybúranie vozovky, vybudovanie spevnenej plochy s krytom z bet. dlažby   

V tejto etape výstavby bude doprava na areálovej účelovej ceste upozornená na zvýšenú 

stavebnú premávku. Vjazd na stavenisko bude regulačnými značkami a dodatkovými tabuľkami 

upravený len pre vozidlá stavby.  

 

Zásady pre požívanie dočasného dopravného značenia na dopravných komunikáciách 

Vedenie dopravy v oblasti pracovísk musí byť pre účastníkov cestnej premávky jednoznačné, 

jednoduché, ľahko pochopiteľné a rozoznateľné. Na umiestnenie dočasných dopravných značiek sa 

vypracováva plán organizácie cestnej premávky. 

Dočasné zvislé dopravné značky sú nadradené trvalým dopravným značkám. Dočasnou zvislou 

dopravnou značkou sa rozumie značka umiestnená na stĺpiku alebo na vozidle. Tento stĺpik z dôvodov 

bezpečnosti cestnej premávky by mal byť v hliníkovom resp. odľahčenom prevedení. Stĺpiky by mali 

byť umiestnené v typizovaných gumových stojanoch resp. v stojanoch z tvrdenej gumy. 

Akékoľvek improvizované upevnenie a zaistenie dopravných značiek sa z hľadiska bezpečnosti 

zakazuje. 

Zvislé dopravné značky používané na zabezpečenie pracovísk musia byť zásadne vyhotovené 

v reflexnej úprave. Všetky dopravné značky a ich komponenty musia byť vyhotovené spravidla 

z hliníka. Dočasné dopravné značky môžu byť doplnené výstražným prerušovaným svetlom žltej farby. 

Značky sa umiestňujú na pravom okraji vozovky, krajnice a to tak, že nesmú zasahovať do 

dopravného priestoru cesty. Minimálna bočná vodorovná vzdialenosť okraja značky je od hrany 

vozovky 30 cm. Zvislé dopravné značky sa umiestňujú približne kolmo na smer premávky. 

Pracovné vozidlá a stroje na pracoviskách musia byť vybavené príslušným bezpečnostným 

označením, výstražné svetlá, červeno-biele reflexné prvky, svetelné šípky a pod. 

Osoby, ktoré sa trvalo alebo príležitostne pohybujú v dopravnom priestore mimo pracoviska, sú 

povinné nosiť výstražné oblečenie. 

Zabezpečenie pracoviska podľa priložených vzorových schém je potrebné chápať ako nutný základ, 

ktorý je možný podľa potreby rozšíriť. Medzi priestorom pracoviska a priestorom dopravy je potrebné 

zachovať v prípade možností min. odstup 0,6 m. 

Na funkčnosť zabezpečenia pracovísk na ceste je potrebné neustále dohliadať a to aj v období, keď 

sa na pracovisku nepracuje. Subjekt zodpovedný za dohliadanie musí 2x denne v dňoch prac. voľna 

1x denne a dodatkovo po zlom počasí skontrolovať zabezpečenie pracoviska na ceste schváleným 

dopravným značením. 
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Pred začatím prác je potrebné požiadať cestný správny orgán o povolenie k prácam v ochrannom 

pásme cesty resp. k zásahom do vozovky a čiastočným a úplným uzávierkam jednotlivých 

komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev.  

 

Po ukončení prác bude dočasné dopravné značenie ihneď odstránené 

 

Bezpečnosť pri práci 

Zásady bezpečnosti počas výstavby a pre realizovanie dočasného dopravného značenia: 

• použité dopravné značky musia byť vyhotovené v základných rozmeroch a v reflexnej úprave, 

• dočasné dopravné značenie musí byť osadené na stĺpikoch, 

• dopravné značky a zariadenia môžu byť osadené len bezprostredne pred začatím prác,  

• ak nie je možné toto dodržať, musí byť ich platnosť dočasne zrušená prekrytím alebo iným 

vhodným spôsobom, realizácia opatrení na zabezpečenie pracoviska (montáž DZ) musí 

postupovať v smere jazdy, ich zrušenie musí postupovať proti smeru jazdy, 

• s prácami na pracovisku je možné začať až po osadení všetkých DZ, 

• dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie pracovísk musia byť 

správne osadené, dobre upevnené a musí byť zabezpečená ich neustála funkčnosť, 

• použité dopravné značky a dopravné zariadenia musia spĺňať ustanovenia §5 a §8 vyhlášky 

MV SR č.30/2020, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č.8/2009 Z.z. o 

premávke na pozemných komunikáciách a príslušnú STN, 

• pracovníci pohybujúci sa po vozovke počas stavebných prác musia mať na sebe ochranný 

odev oranžovej farby, 

• v prípade, že prekážka v cestnej premávke zostane aj počas nočnej doby alebo za zníženej 

viditeľnosti, je potrebné, aby bola náležite osvetlená v zmysle platných noriem, 

• vozovka nesmie byť dopravnými prostriedkami a stavebnými mechanizmami znečisťovaná a 

poškodzovaná, stavebník je v zmysle Cestného zákona povinný počas výstavby udržiavať 

čistotu na verejných komunikáciách využívaných stavebnou činnosťou, v prípade znečistenia 

alebo poškodenia musí komunikáciu bezodkladne očistiť alebo opraviť a ďalšiu stavebnú 

činnosť zabezpečovať bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 

• pred začatím prác je nutné prizvať ODI na kontrolu umiestnenia dočasného dopravného 

značenia, 

• zodpovednú osobu za dodržiavanie podmienok určenia dočasného dopravného značenia určí 

realizátor stavby, a dodatočne uvedie aj jej celé meno a telefónne číslo, 

• trvalé dopravné značenie, ktoré bude v rozpore s dočasným značením sa počas výstavby 

prekryje. 
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• pri stavebných prácach je potrebné dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, platia 

všeobecné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhláška č. 374/90 

Slovenského úradu bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Pri 

práci je potrebné dodržiavať najme predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, 

predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych 

sieti a predpisy o manipulácii so stavebnými strojmi. 

 Záver 

 Projektant požaduje, aby realizácia navrhovaných stavebných úprav prebehla v mesiacoch 

marec až október, teda v čase mimo zimného obdobia, zimnej údržby pozemných komunikácií. 

Realizácia stavby si nevyžaduje počas výstavby žiadne zvláštne podmienky. Všetky zmeny a odchýlky 

je nutné komunikovať s autorom návrhu predmetného stavebného objektu. Zvláštnu pozornosť je 

potrebné venovať existujúcim inžinierskym sieťam. Tie je potrebné pred začiatkom stavebných prác 

vytýčiť a rešpektovať ich vedenie. V prípade potreby je možné po dohode s príslušným správcom 

a vlastníkom, zrealizovať úpravu alebo preložku inžinierskych sietí podľa príslušných STN  a TP. 

 

Použitá literatúra: 

1. Zákon NR SR č. 8/2009 „O premávke na pozemných komunikáciách“ 

2. Vyhl. MV SR 30/2020 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

3. STN 01 3466 Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy cestných komunikácií 

4. STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách 

5. STN 73 6100 Terminológia pozemných komunikácií 

6. STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 

7. STN 73 6102 Projektovanie ciest 

8. STN 73 6110 Projektovanie miestnych ciest 

9. TP 73 6102 Projektovanie ciest 

10. TP 73 6110 Projektovanie miestnych ciest 

11. STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií 

12. STN 73 6131-1 Stavba vozoviek. Dlažby a dielce. Časť 1: Kryty z dlažieb 

13. Vzorové listy stavieb pozemných komunikácii VL1 – Vozovky a krajnice 

 

 

 

V Bratislave 08/2024         Alexander Novák  
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Príloha 1: Odpadové hospodárstvo  

 

Odpady v štádiu stavebnej výroby : 
Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie 

ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch. Množstvá vznikajúcich odpadov budú upresnené v ďalšom stupni PD. 

Odpadové hospodárstvo, nakladanie s odpadmi a ich zhodnocovanie sa riadi podľa: 

• Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch [1] 

• Vyhláška Min. životného prostredia SR č. 365/2015 – katalóg odpadov [2] 

Odpady v štádiu stavebnej výroby : 

Držiteľom odpadov v priestore stavebného dvora a odpadov zo stavebnej činnosti (vzniknuté realizáciou 

stavby) je zhotoviteľ stavby. Jeho základné povinnosti ako držiteľa odpadov týkajúce sa vzniknutých odpadov sú 

popísané v §14 [1]. V prípade vzniku nebezpečných odpadov sa držiteľ riadi §25 [1]. 

Odpady vzniknuté realizáciou stavby budú odovzdané za účelom zabezpečenia ich zhodnotenia alebo 

zneškodnenia osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s §19 [1].  Zhotoviteľ stavby  je povinný nakladať zo 

stavebnými odpadmi v súlade s §77 [1]. 

Podľa §77 [1] ods. (3) je za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, 

rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie. Táto 

osoba (investor) môže zmluvne dané povinnosti preniesť na zhotoviteľa stavby. Následne podľa §77 [1] ods. (4) 

táto osoba je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri 

výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií. Predpokladané množstvo odpadov viď. výkaz výmer. 

V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov sú vzniknuté odpady zatriedené: 

 

Vznikajúce odpady z búracích a demolačných prác: 

Č. skupiny, 

podskupiny 

a druhu 

odpadu 

Názov druhu odpadu: Kategória:  
 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest 

17 01 01 Betón O  

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O  

17 04 05 Železo a oceľ O  

17 05 04 Zemina a kamenivo iné , ako uvedené 17 05 03 O  

17 05 06  Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05  O  

 

Prebytočná výkopová zemina a sutiny z búrania budú umiestnené na skládke odpadov. 

  

http://www.zakony.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=~/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=~/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=14636&Version=-1
http://www.zakony.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=~/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=~/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=14636&Version=-1
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Odpady  vznikajúce na mieste hlavného staveniska: 

Druh Názov Kategória * 

08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 O 

08 01 99 odpady inak nešpecifikované   

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 

15 01 02 obaly z plastov O 

15 01 03 obaly z dreva O 

15 01 04 obaly z kovu O 

15 01 05 kompozitné obaly O 

15 01 06 zmiešané obaly O 

17 01 01 betón O 

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 

17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 

a 17 09 03 

 

O 

Príloha 2: Fotodokumentácia existujúceho stavu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Pohľad na koniec úseku 
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Obr. 2 – Pohľad na začiatok úseku 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 – Pohľad na miesto búrania exist. dobetonávky 


