

Pakiet: Pakiet 1 L 02 03 06

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Głębocko	02-32-1-02-9 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,81
Głębocko	02-32-1-02-11 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,74
Głębocko	02-32-1-02-15 -k -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,9
Głębocko	02-32-1-02-16 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	5,17
Głębocko	02-32-1-02-16 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,11
Głębocko	02-32-1-02-20 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,69
Głębocko	02-32-1-02-23 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,75
Głębocko	02-32-1-02-24 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,33
Głębocko	02-32-1-02-25 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,44
Głębocko	02-32-1-02-26 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,45
Głębocko	02-32-1-02-26 -c -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	0
Głębocko	02-32-1-02-31 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,18
Głębocko	02-32-1-02-33 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	5,34
Głębocko	02-32-1-02-34 -f -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,08
Głębocko	02-32-1-02-37 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,71
Głębocko	02-32-1-02-38 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,94
Głębocko	02-32-1-02-39 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,07
Głębocko	02-32-1-02-40 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	3,49
Głębocko	02-32-1-02-134 -d -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,78
Głębocko	02-32-1-02-135 -j -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,42
Głębocko	02-32-1-02-137 -f -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	2,15
Głębocko	02-32-1-02-137 -g -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	1,9
Głębocko	02-32-1-02-137 -i -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	1,58
Głębocko	02-32-1-02-139 -f -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,7
Głębocko	02-32-1-02-140 -d -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,82
Głębocko	02-32-1-02-140 -f -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,91
Gnojna	02-32-1-03-42 -h -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,1
Gnojna	02-32-1-03-43 -f -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	0,73
Gnojna	02-32-1-03-43 -j -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	0,85
Gnojna	02-32-1-03-44 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,63
Gnojna	02-32-1-03-46 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,83
Gnojna	02-32-1-03-47 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,52
Gnojna	02-32-1-03-49 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,65
Gnojna	02-32-1-03-49 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,72
Gnojna	02-32-1-03-49 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,65
Gnojna	02-32-1-03-50 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,14
Gnojna	02-32-1-03-52 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,06
Gnojna	02-32-1-03-54 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,82
Gnojna	02-32-1-03-59 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,67

Gnojna	02-32-1-03-60 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	0,41
Gnojna	02-32-1-03-61 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,75
Gnojna	02-32-1-03-61 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,75
Gnojna	02-32-1-03-62 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,46
Gnojna	02-32-1-03-71 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,54
Gnojna	02-32-1-03-72 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,57
Gnojna	02-32-1-03-72 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,7
Gnojna	02-32-1-03-73 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,21
Gnojna	02-32-1-03-74 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,36
Gnojna	02-32-1-03-76 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,72
Gnojna	02-32-1-03-76 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,41
Gnojna	02-32-1-03-78 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,86
Gnojna	02-32-1-03-79 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,26
Gnojna	02-32-1-03-81 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,96
Gnojna	02-32-1-03-81 -g -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	2,23
Gnojna	02-32-1-03-82 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,35
Gnojna	02-32-1-03-85 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,07
Gnojna	02-32-1-03-93 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,04
Gnojna	02-32-1-03-96 -d -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,97
Gnojna	02-32-1-03-96 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,4
Gnojna	02-32-1-03-98 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1
Dębina	02-32-1-06-65 -j -01	N	2021	ODN-ZRB	wykonane	0,93
Dębina	02-32-1-06-76 -h -04	N	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,42
Dębina	02-32-1-06-76 -h -96	N	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,04
Dębina	02-32-1-06-103 -l -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,29
Dębina	02-32-1-06-145 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,76
Dębina	02-32-1-06-146 -h -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,78
Dębina	02-32-1-06-148 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,84
Dębina	02-32-1-06-150 -k -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,63
Dębina	02-32-1-06-151 -i -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,84
Dębina	02-32-1-06-151 -k -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	2,74
Dębina	02-32-1-06-152 -g -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	1,73
Dębina	02-32-1-06-153 -g -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,25
Dębina	02-32-1-06-153 -k -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,6
Dębina	02-32-1-06-155 -f -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	0,75
Dębina	02-32-1-06-156 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,65
Dębina	02-32-1-06-159 -i -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	2,24
Dębina	02-32-1-06-160 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	4,17
Dębina	02-32-1-06-162 -c -00	T	2023	PBD-ODN	wykonane	3,37
Dębina	02-32-1-06-165 -h -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	3,7
Dębina	02-32-1-06-167 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,22
Dębina	02-32-1-06-176 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	3,05
Dębina	02-32-1-06-176 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,04
Dębina	02-32-1-06-179 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,95
Dębina	02-32-1-06-269 -h -00	N	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,79

Pakiet: Pakiet 2 L 01 05 11

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Szydłowiec	02-32-1-01-39 -b -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	1
Szydłowiec	02-32-1-01-39 -b -99	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,2
Szydłowiec	02-32-1-01-49 -b -02	N	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,37
Szydłowiec	02-32-1-01-50 -d -01	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,86
Szydłowiec	02-32-1-01-50 -g -00	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	7,07
Szydłowiec	02-32-1-01-50 -i -00	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,85
Szydłowiec	02-32-1-01-50 -k -00	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,03
Szydłowiec	02-32-1-01-53 -b -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,08
Szydłowiec	02-32-1-01-53 -d -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,05
Szydłowiec	02-32-1-01-53 -d -02	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,23
Szydłowiec	02-32-1-01-53 -f -01	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	1
Szydłowiec	02-32-1-01-53 -l -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,36
Szydłowiec	02-32-1-01-53 -l -02	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,05
Szydłowiec	02-32-1-01-55 -a -01	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,88
Szydłowiec	02-32-1-01-78 -n -01	N	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,25
Szydłowiec	02-32-1-01-78 -o -01	N	2021	ODN-ZRB	wykonane	0,43
Szydłowiec	02-32-1-01-79 -g -99	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,52
Szydłowiec	02-32-1-01-79 -i -00	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,84
Szydłowiec	02-32-1-01-98A -c -02	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,81
Szydłowiec	02-32-1-01-103 -c -00	N	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,52
Szydłowiec	02-32-1-01-104 -c -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	4,1
Szydłowiec	02-32-1-01-105 -b -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,47
Szydłowiec	02-32-1-01-105 -g -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	3,66
Szydłowiec	02-32-1-01-106 -a -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1
Szydłowiec	02-32-1-01-106 -c -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,85
Szydłowiec	02-32-1-01-107 -f -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,41
Szydłowiec	02-32-1-01-108 -a -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,92
Szydłowiec	02-32-1-01-110 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	5,37
Szydłowiec	02-32-1-01-111 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,23
Szydłowiec	02-32-1-01-111 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,06
Szydłowiec	02-32-1-01-112 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,41
Szydłowiec	02-32-1-01-116 -k -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	0,82
Szydłowiec	02-32-1-01-119 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,15
Szydłowiec	02-32-1-01-120 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	2,13
Szydłowiec	02-32-1-01-120 -g -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,02
Szydłowiec	02-32-1-01-122 -h -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,46
Szydłowiec	02-32-1-01-122 -y -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,5
Szydłowiec	02-32-1-01-122 -ax -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,49
Szydłowiec	02-32-1-01-127 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,67
Szydłowiec	02-32-1-01-127 -d -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,18
Szydłowiec	02-32-1-01-129 -l -00	T	2024	ODN-HAL	wykonane	1,17
Szydłowiec	02-32-1-01-129 -n -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,95

Szydłowiec	02-32-1-01-132 -h -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,75
Szydłowiec	02-32-1-01-133 -b -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,81
Szydłowiec	02-32-1-01-184 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,84
Szydłowiec	02-32-1-01-189 -a -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	1,24
Szydłowiec	02-32-1-01-190 -g -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,9
Szydłowiec	02-32-1-01-190 -h -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,38
Szydłowiec	02-32-1-01-193 -b -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	4,12
Szydłowiec	02-32-1-01-196 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,07
Szydłowiec	02-32-1-01-98A -a -02	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,13
Grabin	02-32-1-05-111 -c -00	N	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	6,63
Grabin	02-32-1-05-113 -a -00	N	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,95
Grabin	02-32-1-05-115 -j -00	N	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,41
Grabin	02-32-1-05-121 -d -01	N	2021	ODN-ZRB	wykonane	0,33
Grabin	02-32-1-05-121 -d -99	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,5
Grabin	02-32-1-05-122A -b -99	N	2021	ODN-LUK	wykonane	0,12
Grabin	02-32-1-05-134 -l -00	N	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,7
Grabin	02-32-1-05-147 -b -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,98
Grabin	02-32-1-05-200 -c -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	1,33
Grabin	02-32-1-05-205 -b -00	T	2025	ODN-LUK	proorzorium	0,45
Grabin	02-32-1-05-207 -g -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,29
Grabin	02-32-1-05-209 -g -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,23
Grabin	02-32-1-05-210 -k -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1
Grabin	02-32-1-05-210 -k -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	4,83
Grabin	02-32-1-05-212 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,41

Grabin	02-32-1-05-212 -f -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	2,05
Grabin	02-32-1-05-213 -d -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	1,87
Grabin	02-32-1-05-213 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,44
Grabin	02-32-1-05-214 -b -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,08
Grabin	02-32-1-05-214 -g -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,34
Grabin	02-32-1-05-214 -h -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,45
Grabin	02-32-1-05-217 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,09
Grabin	02-32-1-05-219 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,58
Grabin	02-32-1-05-219 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,46
Grabin	02-32-1-05-225 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,19
Grabin	02-32-1-05-233 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,23
Grabin	02-32-1-05-234 -c -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	0,61
Grabin	02-32-1-05-234 -d -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,26
Grabin	02-32-1-05-240 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,62
Grabin	02-32-1-05-241 -a -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	1,64
Grabin	02-32-1-05-241 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	5,21
Grabin	02-32-1-05-242 -a -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,3
Grabin	02-32-1-05-242 -a -00	T	2024	ODN-LUK	plan zasadn.	0,32
Grabin	02-32-1-05-242 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	3
Grabin	02-32-1-05-242 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	5,14
Grabin	02-32-1-05-244 -b -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,5
Grabin	02-32-1-05-244 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	5,3
Grabin	02-32-1-05-246 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,91
Grabin	02-32-1-05-246 -j -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,83
Grabin	02-32-1-05-381 -l -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,92
Grabin	02-32-1-05-381 -m -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,23
Sosnowka	02-32-1-11-247 -h -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,43
Sosnowka	02-32-1-11-248 -c -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,51
Sosnowka	02-32-1-11-252 -b -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,67
Sosnowka	02-32-1-11-254 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,12
Sosnowka	02-32-1-11-259 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,49
Sosnowka	02-32-1-11-259 -c -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,34
Sosnowka	02-32-1-11-260 -h -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,5
Sosnowka	02-32-1-11-260 -i -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,86
Sosnowka	02-32-1-11-261 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,14
Sosnowka	02-32-1-11-263 -c -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,95
Sosnowka	02-32-1-11-267 -f -00	T	2025	ODN-LUK	prowizorium	0,49
Sosnowka	02-32-1-11-270 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,42
Sosnowka	02-32-1-11-270 -f -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	2,7
Sosnowka	02-32-1-11-276 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,46
Sosnowka	02-32-1-11-288 -d -00	T	2025	ODN-LUK	prowizorium	0,2
Sosnowka	02-32-1-11-301 -i -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,81
Sosnowka	02-32-1-11-305 -b -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,26
Sosnowka	02-32-1-11-314 -f -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,6
Sosnowka	02-32-1-11-315 -g -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	2,14
Sosnowka	02-32-1-11-318 -h -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,35
Sosnowka	02-32-1-11-319 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,7
Sosnowka	02-32-1-11-319 -i -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,48

Pakiet: Pakiet 3 L 04 10

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Goszczowice	02-32-1-04-153 -i -01	N	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,04
Goszczowice	02-32-1-04-159 -g -01	N	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,65
Goszczowice	02-32-1-04-168 -b -01	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,56
Goszczowice	02-32-1-04-172 -d -00	N	2021	ODN-LUK	wykonane	0,22
Goszczowice	02-32-1-04-175 -i -00	N	2022	ODN-LUK	wykonane	0,25
Goszczowice	02-32-1-04-194 -b -02	N	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,3
Goszczowice	02-32-1-04-197 -c -01	N	2021	ODN-ZRB	wykonane	2
Goszczowice	02-32-1-04-197 -c -99	N	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,97
Goszczowice	02-32-1-04-200 -a -02	N	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,43
Goszczowice	02-32-1-04-200 -f -01	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,46
Goszczowice	02-32-1-04-325 -g -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,61
Goszczowice	02-32-1-04-331 -c -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,62
Goszczowice	02-32-1-04-332 -d -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	2,79
Goszczowice	02-32-1-04-332 -k -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,63
Goszczowice	02-32-1-04-336 -b -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,27
Goszczowice	02-32-1-04-337 -i -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,44
Goszczowice	02-32-1-04-340 -f -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,02
Goszczowice	02-32-1-04-340 -m -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	1,02
Goszczowice	02-32-1-04-341 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	0,9
Goszczowice	02-32-1-04-341 -h -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	2,84
Goszczowice	02-32-1-04-342 -k -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,18
Goszczowice	02-32-1-04-343 -i -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	3,49
Goszczowice	02-32-1-04-344 -g -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,61
Goszczowice	02-32-1-04-346 -a -00	T	2024	ODN-LUK	plan zasadn.	0,6
Goszczowice	02-32-1-04-346 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,74
Goszczowice	02-32-1-04-346 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	0,59
Goszczowice	02-32-1-04-346 -p -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,88
Goszczowice	02-32-1-04-347 -b -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,33
Goszczowice	02-32-1-04-348 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,4
Goszczowice	02-32-1-04-348 -f -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	1,63
Goszczowice	02-32-1-04-349 -j -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,17
Goszczowice	02-32-1-04-350 -f -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	4,03
Goszczowice	02-32-1-04-350 -n -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,97
Goszczowice	02-32-1-04-355 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,3
Goszczowice	02-32-1-04-356 -g -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,45
Goszczowice	02-32-1-04-359 -l -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	4,26
Goszczowice	02-32-1-04-364 -b -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,52
Goszczowice	02-32-1-04-364 -c -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,25
Goszczowice	02-32-1-04-365 -c -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,85
Goszczowice	02-32-1-04-365 -h -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	0,26
Goszczowice	02-32-1-04-368 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,39

Goszczowice	02-32-1-04-369 -b -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,16
Goszczowice	02-32-1-04-371 -c -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,02
Goszczowice	02-32-1-04-374 -i -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,59
Goszczowice	02-32-1-04-376 -f -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,7
Goszczowice	02-32-1-04-378 -c -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,57
Goszczowice	02-32-1-04-379 -a -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,69
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-573 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,14
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-574 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,2
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-576 -h -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	0,89
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-576 -j -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,6
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-578 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,18
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-578 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,91
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-579 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	5,05
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-582 -f -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,33
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-583 -h -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-586 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,96
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-586 -k -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,48
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-587 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	4,37
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-587 -d -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,49
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-588 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	0,8
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-593 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	3,54
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-593 -d -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,68
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-595 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,98
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-596 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,72
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-597 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,26
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-597 -d -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,3
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-598 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,46
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-599 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-600 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,51
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-600 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,51
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-601 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,76
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-601 -f -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,46
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-602 -i -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	1,61
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-603 -a -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,54
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-607 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,27
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-608 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	5,09
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-608 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,08
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-608 -g -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	1,31
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-609 -d -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,61
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-609 -f -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,26
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-609 -h -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,62
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-611 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,12
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-612 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,93
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-612 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,61
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-613 -h -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,27
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-615 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,2
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-615 -i -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,32
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-619 -f -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	3,77

Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-622 -c -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,4
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-626 -f -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,16
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-626 -h -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,41
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-626 -j -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	3,32
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-628 -g -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,25
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-628 -i -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,85
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-631 -b -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	3,52
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-632 -i -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,41
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-634 -a -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,2
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-634 -b -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,42
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-634 -g -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	1,96
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-639 -d -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,4
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-643 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,13
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-644 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,8
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-645 -f -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,69
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-647 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,49
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-652 -b -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	1,16
Kuźnica Ligocka	02-32-2-10-188 -i -99	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,09

Pakiet: Pakiet 4 L 07 08

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Święty Hubert	02-32-1-07-320 -i -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,76
Święty Hubert	02-32-1-07-320 -l -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,5
Święty Hubert	02-32-1-07-387 -g -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,71
Święty Hubert	02-32-1-07-387 -h -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,71
Święty Hubert	02-32-1-07-388 -a -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,09
Święty Hubert	02-32-1-07-397 -d -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,39
Święty Hubert	02-32-1-07-398 -b -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	2,35
Święty Hubert	02-32-1-07-398 -f -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	0,42
Święty Hubert	02-32-1-07-399 -c -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,45
Święty Hubert	02-32-1-07-400 -f -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	4,54
Święty Hubert	02-32-1-07-417 -c -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,29
Święty Hubert	02-32-1-07-417 -c -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	3,33
Święty Hubert	02-32-1-07-417 -g -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,21
Święty Hubert	02-32-1-07-421 -a -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,2
Święty Hubert	02-32-1-07-431 -h -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,44
Święty Hubert	02-32-1-07-432 -d -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,5
Święty Hubert	02-32-1-07-433 -d -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	2,93
Święty Hubert	02-32-1-07-436 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,14
Święty Hubert	02-32-1-07-452 -c -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,16
Święty Hubert	02-32-1-07-453 -b -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,66
Święty Hubert	02-32-1-07-455 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2
Święty Hubert	02-32-1-07-470 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,43
Święty Hubert	02-32-1-07-470 -h -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,45
Święty Hubert	02-32-1-07-471 -c -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	3,07
Święty Hubert	02-32-1-07-472 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,65
Święty Hubert	02-32-1-07-472 -c -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,19
Święty Hubert	02-32-1-07-472 -c -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	2,88
Święty Hubert	02-32-1-07-475 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,15
Święty Hubert	02-32-1-07-487 -d -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,07
Święty Hubert	02-32-1-07-488 -d -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,56
Święty Hubert	02-32-1-07-489 -b -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,19
Święty Hubert	02-32-1-07-490 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,68
Święty Hubert	02-32-1-07-491 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,85
Święty Hubert	02-32-1-07-513 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,86
Święty Hubert	02-32-1-07-540 -a -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,4
Święty Hubert	02-32-1-07-540 -a -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	3,4
Święty Hubert	02-32-1-07-560 -i -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,89
Święty Hubert	02-32-2-07-88 -a -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,64
Święty Hubert	02-32-2-07-88 -b -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,47
Święty Hubert	02-32-2-07-129 -d -02	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,81
Święty Hubert	02-32-2-07-129 -d -03	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,81
Święty Hubert	02-32-2-07-153 -b -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,02

Święty Hubert	02-32-2-07-153 -c -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,63
Tułowice	02-32-1-08-265 -i -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,41
Tułowice	02-32-1-08-265 -m -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	1,52
Tułowice	02-32-1-08-403 -g -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,6
Tułowice	02-32-1-08-404 -i -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,84
Tułowice	02-32-1-08-404 -i -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	3,44
Tułowice	02-32-1-08-406 -i -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,39
Tułowice	02-32-1-08-406 -l -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,2
Tułowice	02-32-1-08-409 -g -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,16
Tułowice	02-32-1-08-411 -f -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,26
Tułowice	02-32-1-08-411 -g -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	0,54
Tułowice	02-32-1-08-411 -g -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,47
Tułowice	02-32-1-08-413 -f -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,7
Tułowice	02-32-1-08-415 -b -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	4,34
Tułowice	02-32-1-08-422 -c -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,68
Tułowice	02-32-1-08-423 -c -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,65
Tułowice	02-32-1-08-426 -a -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,43
Tułowice	02-32-1-08-426 -a -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0
Tułowice	02-32-1-08-427 -d -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,32
Tułowice	02-32-1-08-427 -h -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,39
Tułowice	02-32-1-08-427 -p -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	0,39
Tułowice	02-32-1-08-427 -x -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,74
Tułowice	02-32-1-08-427 -y -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	3,26
Tułowice	02-32-1-08-427 -z -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	2,1
Tułowice	02-32-1-08-429 -g -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	1,55
Tułowice	02-32-1-08-438 -d -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,61
Tułowice	02-32-1-08-441 -f -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,32
Tułowice	02-32-1-08-441 -f -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0
Tułowice	02-32-1-08-441 -g -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	2,57
Tułowice	02-32-1-08-441 -j -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	2,25
Tułowice	02-32-1-08-443 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,75
Tułowice	02-32-1-08-444 -b -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,88
Tułowice	02-32-1-08-447 -f -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,5
Tułowice	02-32-1-08-448 -b -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,86
Tułowice	02-32-1-08-450 -g -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	1,96
Tułowice	02-32-1-08-450 -m -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	1,5
Tułowice	02-32-1-08-459 -a -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,8
Tułowice	02-32-1-08-461 -b -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	3,19
Tułowice	02-32-1-08-462 -b -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	2,59
Tułowice	02-32-1-08-463 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,36
Tułowice	02-32-1-08-464 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,37
Tułowice	02-32-1-08-466 -a -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0
Tułowice	02-32-1-08-466 -a -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,11
Tułowice	02-32-1-08-466 -i -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	0,71
Tułowice	02-32-1-08-466 -k -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	0,96
Tułowice	02-32-1-08-466 -m -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	1,52
Tułowice	02-32-1-08-466 -m -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	1,51
Tułowice	02-32-1-08-468 -b -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	0,6

Tułowice	02-32-1-08-468 -d -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	0,19
Tułowice	02-32-1-08-469 -b -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,34
Tułowice	02-32-1-08-469 -g -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,1
Tułowice	02-32-2-08-19 -g -01	N	2021	ODN-ZRB	wykonane	0,38
Tułowice	02-32-2-08-19 -g -99	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,45
Tułowice	02-32-2-08-29 -a -99	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,72
Tułowice	02-32-2-08-31 -a -02	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,64
Tułowice	02-32-2-08-56 -c -01	N	2021	ODN-ZRB	wykonane	0,2
Tułowice	02-32-2-08-56 -d -01	N	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,82
Tułowice	02-32-2-08-56 -f -01	N	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,6
Tułowice	02-32-2-08-56 -i -02	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,2
Tułowice	02-32-2-08-56 -j -02	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,73
Tułowice	02-32-2-08-56 -l -02	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,62
Tułowice	02-32-2-08-56 -n -02	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,25
Tułowice	02-32-2-08-56 -o -01	N	2021	ODN-ZRB	wykonane	0,21
Tułowice	02-32-2-08-59 -f -01	N	2021	ODN-ZRB	wykonane	1
Tułowice	02-32-2-08-59 -f -99	N	2021	ODN-ZRB	wykonane	0,71
Tułowice	02-32-2-08-60 -c -01	N	2021	ODN-ZRB	wykonane	0,58
Tułowice	02-32-2-08-60 -c -02	N	2021	ODN-ZRB	wykonane	0,5
Tułowice	02-32-2-08-83 -a -03	N	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,68

Pakiet: Pakiet 5 L 09

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Przechód	02-32-1-09-484 -a -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,68
Przechód	02-32-1-09-496 -a -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,06
Przechód	02-32-1-09-496 -d -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,68
Przechód	02-32-1-09-497 -b -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,82
Przechód	02-32-1-09-498 -b -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,38
Przechód	02-32-1-09-509 -c -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,55
Przechód	02-32-1-09-510 -h -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,97
Przechód	02-32-1-09-521 -d -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,9
Przechód	02-32-1-09-521 -g -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,75
Przechód	02-32-1-09-521 -i -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,63
Przechód	02-32-1-09-522 -a -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,81
Przechód	02-32-1-09-523 -g -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,46
Przechód	02-32-1-09-529 -f -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,81
Przechód	02-32-1-09-534 -i -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,66
Przechód	02-32-1-09-534 -l -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,28
Przechód	02-32-1-09-543 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,62
Przechód	02-32-1-09-544 -d -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,71
Przechód	02-32-1-09-547 -d -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	3,28
Przechód	02-32-1-09-548 -d -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,7
Przechód	02-32-1-09-549 -b -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,87
Przechód	02-32-1-09-553 -d -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,77

Przechód	02-32-1-09-553 -g -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,11
Przechód	02-32-1-09-554 -i -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,31
Przechód	02-32-1-09-556 -c -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,93
Przechód	02-32-1-09-556 -h -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,64
Przechód	02-32-1-09-557 -d -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	3,94
Przechód	02-32-1-09-557 -g -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,95
Przechód	02-32-1-09-558 -g -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	0,68
Przechód	02-32-1-09-559 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,22
Przechód	02-32-1-09-568 -g -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,54
Przechód	02-32-2-09-169 -g -02	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,4