

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	H-POZ	Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
		Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	373	GODZ RU8
	MA-PORZ	Małachów	02-15-2-10-215 -a -99	PORZB>100	Oczysz. pow. wyc bez wyn. 100%	2	HA	0,64	-	13	PORZB>100
		Małachów	02-15-2-10-215 -a -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,08	6,41	40	ROZDR-PDR
	ODN-ZRB	Małachów	02-15-2-10-215 -a -99	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,24	0,94	110	DOW-SADZ
		Małachów	02-15-2-10-215 -a -99	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,60	3,66	110	DOW-SADZ
		Małachów	02-15-2-10-215 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,84	-	110	DOW-SADZ
		Małachów	02-15-2-10-215 -a -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	2,24	40,61	101	SADZ 1R
		Małachów	02-15-2-10-215 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,60	167,84	102	SADZ WIEL
		Małachów	02-15-2-10-215 -a -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzdr plug leś. z poglęb	2	KMTR	7,20	5,58	78	WYK-POGCZ
		Małachów	02-15-2-10-215 -a -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład. -zabezp.	1	TSZT	2,24	0,28	110	DOW-SADZ
		Małachów	02-15-2-10-215 -a -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,60	1,04	110	DOW-SADZ
	PIEL	Małachów	02-15-2-10- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		Małachów	02-15-2-10- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	1,00	34	123	KOSZ UB
		Małachów	02-15-2-10- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		Małachów	02-15-2-10-204 -f -00	MOT-PLANT	motycz. wokół drzewek - plant	1	TSZT	7,00	210,97	121	MOT-PLANT
		Małachów	02-15-2-10-204 -f -00	PIEL-CKR	Piel. międzycz. (każdy rząd)	1	HA	1,07	-	118	PIEL-CKR
		Małachów	02-15-2-10-215 -b -00	MOT-PLANT	motycz. wokół drzewek - plant	1	TSZT	3,00	90,42	121	MOT-PLANT
	POPR	Małachów	02-15-2-10-204 -f -00	DOL-4I	dolow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	0,76	110	DOW-SADZ
		Małachów	02-15-2-10-204 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	-	110	DOW-SADZ
		Małachów	02-15-2-10-204 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,00	25,71	104	SADZ POP
		Małachów	02-15-2-10-204 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,00	14,46	59	WYK-TAL40
		Małachów	02-15-2-10-204 -f -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,17	110	DOW-SADZ
		Małachów	02-15-2-10-215 -b -00	DOŁ-4I	dolow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50	0,38	110	DOW-SADZ
		Małachów	02-15-2-10-215 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50	-	110	DOW-SADZ
		Małachów	02-15-2-10-215 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,50	12,85	104	SADZ POP
		Małachów	02-15-2-10-215 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,50	7,23	59	WYK-TAL40
		Małachów	02-15-2-10-215 -b -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	0,09	110	DOW-SADZ
	POPR-NAT	Małachów	02-15-2-10-204 -a -02	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,00	4,82	110	DOW-SADZ
		Małachów	02-15-2-10-204 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,00	-	110	DOW-SADZ
		Małachów	02-15-2-10-204 -a -02	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	10,00	257,07	104	SADZ POP
		Małachów	02-15-2-10-204 -a -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,00	1,37	110	DOW-SADZ
NAS	N-CZYSZ	Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
	N-ŁUSZ	Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	70,00	-	370	GODZ RH8
	N-NASIONA	Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	-	370	GODZ RH8
		Małachów	02-15-2-10- - -	TERMO-NAS	Wykonanie termoterapii żołądci	-----	KG	1 550,00	-	241	TERMO-NAS
	N-ZNPOZ	Małachów	02-15-2-10-217 - - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	-----	KG	1,20	-	369	ZB-NASP
OCHRL	O-GRODZS	Małachów	02-15-2-10-205 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Małachów	02-15-2-10-205 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,50	-	371	GODZ RH23
		Małachów	02-15-2-10-205 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	40,00	-	148	K GRODZEŃ
		Małachów	02-15-2-10-206 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Małachów	02-15-2-10-206 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	371	GODZ RH23
		Małachów	02-15-2-10-206 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		Małachów	02-15-2-10-207 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Małachów	02-15-2-10-207 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	371	GODZ RH23
		Małachów	02-15-2-10-207 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	16,00	-	148	K GRODZEŃ
		Małachów	02-15-2-10-215 -a -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Małachów	02-15-2-10-215 -a -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	371	GODZ RH23
		Małachów	02-15-2-10-215 -a -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	10,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Małachów	02-15-2-10-205 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Małachów	02-15-2-10-205 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Małachów	02-15-2-10-205 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	17,00	2,31	155	PUL-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-KONTRU	Małachów	02-15-2-10-215 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Małachów	02-15-2-10-215 -a -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Małachów	02-15-2-10-215 -a -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	0,54	155	PUL-RYJ
		Małachów	02-15-2-10-216 -f -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Małachów	02-15-2-10-216 -f -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Małachów	02-15-2-10-216 -f -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00	1,22	155	PUL-RYJ
		Małachów	02-15-2-10-216 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Małachów	02-15-2-10-216 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Małachów	02-15-2-10-216 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	0,41	155	PUL-RYJ
	O-PROGŃŚ	Małachów	02-15-2-10- - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	16,1	159	SZUK-OWAD
		Małachów	02-15-2-10-204 -a -98	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZWGRZMU	Małachów	02-15-2-10-215 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		Małachów	02-15-2-10-215 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZWRYJK	Małachów	02-15-2-10-215 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Małachów	02-15-2-10-215 -a -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Małachów	02-15-2-10-215 -a -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	60,00	8,16	155	PUL-RYJ
	O-ZWRYJM	Małachów	02-15-2-10-216 -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		Małachów	02-15-2-10-216 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	P-INFO	Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
	P-POŻAR	Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	380	GODZ MH8
	UT-WODA	Małachów	02-15-2-10-217 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Małachów	02-15-2-10- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	5,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Małachów	02-15-2-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	20,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Małachów	02-15-2-10- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	-----	SZT	6,00	-	168	NAPR-BUD
POZ	IB	Małachów	02-15-2-10-215 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	454,00	18,26	2	CWD-D
		Małachów	02-15-2-10-215 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	18,42	2	CWD-D
		Małachów	02-15-2-10-215 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	454,00	67,87	2	CWD-D
		Małachów	02-15-2-10-215 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	3,39	2	CWD-D
	POZ-P	Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	4,00	-	382	GODZ MC8
		Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	-	372	GODZ PILA
		Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Małachów	02-15-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	41,24	2	CWD-D
		Małachów	02-15-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	10,7	2	CWD-D
	PTP	Małachów	02-15-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	41,24	2	CWD-D
		Małachów	02-15-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	11,01	2	CWD-D
	PTW	Małachów	02-15-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	41,24	2	CWD-D
		Małachów	02-15-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	10,5	2	CWD-D
SZKL	SL-DESZCZ	LEŚNA	11- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	11- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	75,00	-	370	GODZ RH8
	SL-KOMP	LEŚNA	11- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	11- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	11- - /	GODZ SKC	Koszt. transp. do SIEW-KC	1	M3P	150,00	-	224	SIEW-KC
		LEŚNA	11- - /	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciagn	1	HA	0,71	1,56	188	OPR-SC
		LEŚNA	11- - /	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkółka	1	M3P	150,00	17,7	224	SIEW-KC
		LEŚNA	11- - /	ZAL-KOMP	Zal.ręczn.komp.na środ.transpor	1	M3P	150,00	98,7	205	ZAL-KOMP
		LEŚNA	11- - /								
	SL_KONT	TUNEL	12- - /	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	8,76	192,01	310	ROZŁ-SUB
		TUNEL	12- - /	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	-----	AR	3,60	37,4	209	UKŁ-SUB
	SL_NAW	LEŚNA	11- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	11- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_NAW	LEŚNA	11- - /	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	1	AR	50,00	-	227	NAW-MIND
		LEŚNA	11- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	50,00	10,45	295	NAW-MINER
		LEŚNA	11- - /	NAW MINES	Startowy wysiew nawozów ręczn.	1	AR	50,00	-	296	NAW MINES
		TUNEL	12- - /	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	1	AR	12,36	-	227	NAW-MIND
		TUNEL	12- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	12,36	2,58	295	NAW-MINER
		TUNEL	12- - /	NAW MINES	Startowy wysiew nawozów ręczn.	1	AR	12,36	-	296	NAW MINES
	SL_PIEL	LEŚNA	11- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	64,00	43,46	157	SZUK-PĘDR
		LEŚNA	11-01-25/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	AR	1,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-01-25/01	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	AR	1,00	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-01-25/01	OPR-SCA	Opr. ciagn. na szkółkach	1	AR	5,00	-	189	OPR-SCA
		LEŚNA	11-01-25/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	5,00	14,07	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-01-25/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	5,00	6,85	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-01-25/01	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	5,00	0,1	252	SPUL-SC
		LEŚNA	11-01-25/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	AR	0,35	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-01-25/02	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	AR	0,35	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-01-25/02	OPR-SCA	Opr. ciagn. na szkółkach	1	AR	1,75	-	189	OPR-SCA
		LEŚNA	11-01-25/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	1,75	4,92	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-01-25/02	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	1,75	2,4	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-01-25/02	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	1,75	0,03	252	SPUL-SC
		LEŚNA	11-01-25/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	AR	0,30	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-01-25/03	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	AR	0,30	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-01-25/03	OPR-SCA	Opr. ciagn. na szkółkach	1	AR	1,50	-	189	OPR-SCA
		LEŚNA	11-01-25/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	1,50	4,22	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-01-25/03	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	1,50	2,06	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-01-25/03	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	1,50	0,03	252	SPUL-SC
		LEŚNA	11-01-25/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	AR	20,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-01-25/04	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	AR	20,00	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	11-01-25/04	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	AR	20,00	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-01-25/04	GODZ SR1	Koszt. transp. do SPUL-R1	1	AR	20,00	-	273	SPUL-R1
		LEŚNA	11-01-25/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	1,00	2,2	188	OPR-SC
		LEŚNA	11-01-25/04	OPR-SCA	Opr. ciagn. na szkółkach	1	AR	100,00	-	189	OPR-SCA
		LEŚNA	11-01-25/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	100,00	281,3	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-01-25/04	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	20,00	83,54	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	11-01-25/04	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	100,00	137	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-01-25/04	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	20,00	43,84	273	SPUL-R1
		LEŚNA	11-01-25/04	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	100,00	1,9	252	SPUL-SC
		LEŚNA	11-05-25/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	AR	1,55	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-25/01	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	AR	1,55	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-05-25/01	OPR-SCA	Opr. ciagn. na szkółkach	1	AR	7,75	-	189	OPR-SCA
		LEŚNA	11-05-25/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	7,75	21,8	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-25/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	7,75	10,62	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-05-25/01	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	7,75	0,15	252	SPUL-SC
		LEŚNA	11-05-25/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	AR	0,13	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-25/02	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	AR	0,13	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-05-25/02	OPR-SCA	Opr. ciagn. na szkółkach	1	AR	0,75	-	189	OPR-SCA
		LEŚNA	11-05-25/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	0,65	1,83	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-25/02	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	0,65	0,89	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-05-25/02	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	0,65	0,01	252	SPUL-SC
		LEŚNA	11-05-25/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	AR	6,90	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-25/03	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	AR	6,90	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-05-25/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,35	0,77	188	OPR-SC
		LEŚNA	11-05-25/03	OPR-SCA	Opr. ciagn. na szkółkach	1	AR	34,50	-	189	OPR-SCA
		LEŚNA	11-05-25/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	34,50	97,05	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-25/03	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	34,50	47,27	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-05-25/03	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	34,50	0,66	252	SPUL-SC
		LEŚNA	11-05-25/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	AR	1,00	-	245	PIEL-RN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	11-05-25/04	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	AR	1,00	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-05-25/04	OPR-SCA	Opr. ciagn. na szkółkach	1	AR	5,00	-	189	OPR-SCA
		LEŚNA	11-05-25/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	5,00	14,07	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-25/04	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	5,00	6,85	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-05-25/04	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	5,00	0,1	252	SPUL-SC
		LEŚNA	11-05-25/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	AR	6,56	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-25/05	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	AR	6,56	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-05-25/05	OPR-SCA	Opr. ciagn. na szkółkach	1	AR	32,80	-	189	OPR-SCA
		LEŚNA	11-05-25/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	32,80	92,27	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-25/05	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	32,80	44,94	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-05-25/05	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	32,80	0,62	252	SPUL-SC
		LEŚNA	11-05-25/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	AR	2,60	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-25/06	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	AR	2,60	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-05-25/06	OPR-SCA	Opr. ciagn. na szkółkach	1	AR	13,00	-	189	OPR-SCA
		LEŚNA	11-05-25/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	13,00	36,57	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-25/06	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	13,00	17,81	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-05-25/06	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	13,00	0,25	252	SPUL-SC
		LEŚNA	11-05-25/07	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	AR	10,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-25/07	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	AR	10,00	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	11-05-25/07	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	AR	10,00	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-05-25/07	GODZ SR1	Koszt. transp. do SPUL-R1	1	AR	10,00	-	273	SPUL-R1
		LEŚNA	11-05-25/07	OPR-SCA	Opr. ciagn. na szkółkach	1	AR	50,00	-	189	OPR-SCA
		LEŚNA	11-05-25/07	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	50,00	140,65	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-25/07	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	10,00	41,77	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	11-05-25/07	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	50,00	68,5	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-05-25/07	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	10,00	21,92	273	SPUL-R1
		LEŚNA	11-05-25/07	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	50,00	0,95	252	SPUL-SC
		LEŚNA	11-05-25/08	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	AR	2,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-25/08	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	AR	2,00	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	11-05-25/08	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	AR	2,00	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-05-25/08	GODZ SR1	Koszt. transp. do SPUL-R1	1	AR	2,00	-	273	SPUL-R1
		LEŚNA	11-05-25/08	OPR-SCA	Opr. ciagn. na szkółkach	1	AR	10,00	-	189	OPR-SCA
		LEŚNA	11-05-25/08	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	10,00	28,13	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-25/08	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	2,00	8,35	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	11-05-25/08	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	10,00	13,7	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-05-25/08	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	2,00	4,38	273	SPUL-R1
		LEŚNA	11-05-25/08	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	10,00	0,19	252	SPUL-SC
		LEŚNA	11-05-25/09	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	AR	1,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-25/09	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	AR	1,00	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	11-05-25/09	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	AR	1,00	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-05-25/09	GODZ SR1	Koszt. transp. do SPUL-R1	1	AR	1,00	-	273	SPUL-R1
		LEŚNA	11-05-25/09	OPR-SCA	Opr. ciagn. na szkółkach	1	AR	5,00	-	189	OPR-SCA
		LEŚNA	11-05-25/09	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	5,00	14,07	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-25/09	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	1,00	4,18	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	11-05-25/09	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	5,00	6,85	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-05-25/09	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	1,00	2,19	273	SPUL-R1
		LEŚNA	11-05-25/09	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	5,00	0,1	252	SPUL-SC
		LEŚNA	11-05-25/10	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	AR	10,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-25/10	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	AR	10,00	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	11-05-25/10	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	AR	10,00	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-05-25/10	GODZ SR1	Koszt. transp. do SPUL-R1	1	AR	10,00	-	273	SPUL-R1
		LEŚNA	11-05-25/10	OPR-SCA	Opr. ciagn. na szkółkach	1	AR	50,00	-	189	OPR-SCA
		LEŚNA	11-05-25/10	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	50,00	140,65	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-25/10	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	10,00	41,77	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	11-05-25/10	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	50,00	68,5	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-05-25/10	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	10,00	21,92	273	SPUL-R1

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	11-05-25/10	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	50,00	0,95	252	SPUL-SC
		LEŚNA	11-05-25/11	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	AR	4,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-25/11	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	AR	4,00	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	11-05-25/11	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	AR	4,00	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-05-25/11	GODZ SR1	Koszt. transp. do SPUL-R1	1	AR	4,00	-	273	SPUL-R1
		LEŚNA	11-05-25/11	OPR-SCA	Opr. ciagn. na szkołkach	1	AR	20,00	-	189	OPR-SCA
		LEŚNA	11-05-25/11	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	20,00	56,26	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-25/11	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	4,00	16,71	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	11-05-25/11	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	20,00	27,4	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-05-25/11	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	4,00	8,77	273	SPUL-R1
		LEŚNA	11-05-25/11	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	20,00	0,38	252	SPUL-SC
		LEŚNA	11-06-25/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	AR	2,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-06-25/01	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	AR	2,00	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-06-25/01	OPR-SCA	Opr. ciagn. na szkołkach	1	AR	10,00	-	189	OPR-SCA
		LEŚNA	11-06-25/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	10,00	28,13	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-06-25/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	10,00	13,7	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-06-25/01	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	10,00	0,19	252	SPUL-SC
		LEŚNA	11-06-25/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	AR	2,56	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-06-25/02	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	AR	2,56	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-06-25/02	OPR-SCA	Opr. ciagn. na szkołkach	1	AR	12,80	-	189	OPR-SCA
		LEŚNA	11-06-25/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	12,80	36,01	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-06-25/02	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	12,80	17,54	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-06-25/02	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	12,80	0,24	252	SPUL-SC
		LEŚNA	11-06-25/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	AR	15,84	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-06-25/03	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	AR	15,84	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-06-25/03	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciągn	1	HA	0,80	1,76	188	OPR-SC
		LEŚNA	11-06-25/03	OPR-SCA	Opr. ciagn. na szkołkach	1	AR	15,84	-	189	OPR-SCA
		LEŚNA	11-06-25/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	79,20	222,79	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-06-25/03	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	79,20	108,5	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-06-25/03	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	79,20	1,5	252	SPUL-SC
		LEŚNA	11-06-25/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	AR	2,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-06-25/04	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	AR	2,00	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-06-25/04	OPR-SCA	Opr. ciagn. na szkołkach	1	AR	10,00	-	189	OPR-SCA
		LEŚNA	11-06-25/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	10,00	28,13	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-06-25/04	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	10,00	13,7	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-06-25/04	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	10,00	0,19	252	SPUL-SC
		LEŚNA	11-06-25/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	AR	13,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-06-25/05	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	AR	13,00	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-06-25/05	OPR-SCA	Opr. ciagn. na szkołkach	1	AR	65,00	-	189	OPR-SCA
		LEŚNA	11-06-25/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	65,00	182,85	245	PIEL-RN
		LEŚNA	11-06-25/05	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	65,00	89,05	272	SPUL-R
		LEŚNA	11-06-25/05	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	65,00	1,24	252	SPUL-SC
		TUNEL	12-01-25/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	2,40	1,66	274	DEZ-OPR
		TUNEL	12-01-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	10,80	83,17	328	PIEL-NAM
		TUNEL	12-02-25/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	2,40	1,66	274	DEZ-OPR
		TUNEL	12-02-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	10,80	83,17	328	PIEL-NAM
		TUNEL	12-03-25/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	2,40	1,66	274	DEZ-OPR
		TUNEL	12-03-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	10,80	83,17	328	PIEL-NAM
		TUNEL	12-04-25/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	2,40	1,66	274	DEZ-OPR
		TUNEL	12-04-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	10,80	83,17	328	PIEL-NAM
		TUNEL	12-05-25/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,20	0,83	274	DEZ-OPR
		TUNEL	12-05-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	5,40	41,59	328	PIEL-NAM
		TUNEL	12-06-25/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	2,40	1,66	274	DEZ-OPR
		TUNEL	12-06-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	10,80	83,17	328	PIEL-NAM
		TUNEL	12-07-25/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,20	0,83	274	DEZ-OPR
		TUNEL	12-07-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	5,40	41,59	328	PIEL-NAM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	TUNEL	12-08-25/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,72	1,19	274	DEZ-OPR
		TUNEL	12-08-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	7,74	59,61	328	PIEL-NAM
		TUNEL	12-09-25/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,72	1,19	274	DEZ-OPR
		TUNEL	12-09-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	7,74	59,61	328	PIEL-NAM
		TUNEL	12-10-25/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,72	1,19	274	DEZ-OPR
		TUNEL	12-10-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	7,74	59,61	328	PIEL-NAM
		TUNEL	12-11-25/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,72	1,19	274	DEZ-OPR
		TUNEL	12-11-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	7,74	59,61	328	PIEL-NAM
		TUNEL	12-12-25/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,72	1,19	274	DEZ-OPR
		TUNEL	12-12-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	7,74	59,61	328	PIEL-NAM
		TUNEL	12-13-25/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,72	1,19	274	DEZ-OPR
		TUNEL	12-13-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	7,74	59,61	328	PIEL-NAM
	SL_POZ	LEŚNA	11- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	11- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	11- - /	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,24	16,31	43	ROZME-KRZ
	SL-PRZECH	TUNEL	12- - /	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	365,00	29,57	219	ZAŁ-1
		TUNEL	12- - /	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	60,00	7,62	219	ZAŁ-1
	SL-SORT	LEŚNA	11- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	105,00	51,35	329	ŻEL-1
		LEŚNA	11- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	1 150,00	1 222,45	330	ŻEL-2
		LEŚNA	11- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	15,00	34,64	331	ŻEL-IL
		TUNEL	12- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	425,00	207,83	329	ŻEL-1
	SL-UGÓRZ	LEŚNA	11- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	140,00	3,08	253	BRON-SC
		LEŚNA	11- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	140,00	6,16	254	ORKA-SC
		LEŚNA	11- - /	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	140,00	13,44	290	SIEW-DC
		LEŚNA	11- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzet.docz.ciąg.szkół	1	AR	140,00	2,66	252	SPUL-SC
		LEŚNA	11- - /	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóką szkółka	1	AR	140,00	2,38	259	WŁÓK-SC
	SL_WYJM	TUNEL	12- - /	WYJ-1IN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran	-----	TSZT	365,00	346,02	299	WYJ-1IN
		TUNEL	12- - /	WYJ-1LN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran	-----	TSZT	60,00	128,1	300	WYJ-1LN
	SL-WYJM	LEŚNA	11- - /	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	100,00	15,3	306	WYJ 1R
		LEŚNA	11- - /	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	5,00	1,05	306	WYJ 1R
		LEŚNA	11- - /	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	850,00	204,85	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	11- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l.igł. z donies.	1	TSZT	300,00	98,4	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	11- - /	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	15,00	7,76	308	WYJ 4-5L
		LEŚNA	11- - /	GODZ W1R	prace transp. przy wyj. sadz.	1	TSZT	1 270,00	-	306	WYJ 1R
		LEŚNA	11- - /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igł.	1	TSZT	100,00	39,9	306	WYJ 1R
		LEŚNA	11- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1l liśc.	1	TSZT	5,00	2,03	306	WYJ 1R
		LEŚNA	11- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l igł.	1	TSZT	850,00	420,75	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	11- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	300,00	176,1	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	11- - /	SORT-4I	sort., licz. i zabezp. 4l igł.	1	TSZT	15,00	19,02	308	WYJ 4-5L
		LEŚNA	11- - /	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	100,00	48,1	306	WYJ 1R
		LEŚNA	11- - /	WYJ-1LW	wyj.1lat.liś.wyoranych	1	TSZT	5,00	4,26	306	WYJ 1R
		LEŚNA	11- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	1	TSZT	850,00	733,55	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	11- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	300,00	381,9	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	11- - /	WYJ-4IR	ręcz.wyj.4-5l.igl.bezsort,licz	1	TSZT	15,00	33,65	308	WYJ 4-5L
		LEŚNA	11- - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	93,00	16,65	257	WYOR-CS
		LEŚNA	11- - /	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcijnym	1	AR	93,00	-	257	WYOR-CS
	SL_WYS	LEŚNA	11-01-25/04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	11-01-25/04	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	20,00	7,58	206	GRAB-R
		LEŚNA	11-01-25/04	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	40,00	20,88	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	11-01-25/04	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	20,00	1,92	290	SIEW-DC
		LEŚNA	11-01-25/05	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	11-01-25/05	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	2,00	6,58	267	SIEW-PRC
		LEŚNA	11-01-25/05	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	2,00	0,1	261	WYC-SC
		LEŚNA	11-01-25/06	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	11-01-25/06	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	1,00	3,29	267	SIEW-PRC
		LEŚNA	11-01-25/06	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	1,00	0,05	261	WYC-SC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_WYS	LEŚNA	11-01-25/07	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	11-01-25/07	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	32,00	16,7	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	11-01-25/07	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	15,00	49,32	267	SIEW-PRC
		LEŚNA	11-01-25/07	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	15,00	0,75	261	WYC-SC
		LEŚNA	11-01-25/08	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	11-01-25/08	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	10,00	5,22	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	11-01-25/08	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	5,00	16,44	267	SIEW-PRC
		LEŚNA	11-01-25/08	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	5,00	0,25	261	WYC-SC
		LEŚNA	11-01-25/09	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	11-01-25/09	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	2,00	6,58	267	SIEW-PRC
		LEŚNA	11-01-25/09	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	2,00	0,1	261	WYC-SC
		LEŚNA	11-05-25/07	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	11-05-25/07	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	10,00	3,79	206	GRAB-R
		LEŚNA	11-05-25/07	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	20,00	10,44	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	11-05-25/07	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	10,00	0,96	290	SIEW-DC
		LEŚNA	11-05-25/08	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	11-05-25/08	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	2,00	0,76	206	GRAB-R
		LEŚNA	11-05-25/08	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,00	2,09	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	11-05-25/08	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	2,00	0,19	290	SIEW-DC
		LEŚNA	11-05-25/09	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	11-05-25/09	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	1,00	0,38	206	GRAB-R
		LEŚNA	11-05-25/09	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00	1,04	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	11-05-25/09	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	1,00	0,1	290	SIEW-DC
		LEŚNA	11-05-25/10	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	11-05-25/10	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	10,00	3,79	206	GRAB-R
		LEŚNA	11-05-25/10	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	20,00	10,44	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	11-05-25/10	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	10,00	0,96	290	SIEW-DC
		LEŚNA	11-05-25/11	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	11-05-25/11	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	4,00	1,52	206	GRAB-R
		LEŚNA	11-05-25/11	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	8,00	4,18	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	11-05-25/11	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	4,00	0,38	290	SIEW-DC
		TUNEL	12-01-25/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		TUNEL	12-01-25/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,40	1,25	210	OSŁ-ATM
		TUNEL	12-01-25/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	1,20	3,95	267	SIEW-PRC
		TUNEL	12-02-25/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		TUNEL	12-02-25/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,40	1,25	210	OSŁ-ATM
		TUNEL	12-02-25/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	1,20	3,95	267	SIEW-PRC
		TUNEL	12-03-25/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		TUNEL	12-03-25/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,40	1,25	210	OSŁ-ATM
		TUNEL	12-03-25/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	1,20	3,95	267	SIEW-PRC
		TUNEL	12-04-25/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		TUNEL	12-04-25/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,40	1,25	210	OSŁ-ATM
		TUNEL	12-04-25/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	1,20	3,95	267	SIEW-PRC
		TUNEL	12-05-25/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		TUNEL	12-05-25/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,20	0,63	210	OSŁ-ATM
		TUNEL	12-05-25/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	0,60	1,97	267	SIEW-PRC
		TUNEL	12-06-25/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		TUNEL	12-06-25/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,40	1,25	210	OSŁ-ATM
		TUNEL	12-06-25/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	1,20	3,95	267	SIEW-PRC
		TUNEL	12-07-25/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		TUNEL	12-07-25/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,20	0,63	210	OSŁ-ATM
		TUNEL	12-07-25/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	0,60	1,97	267	SIEW-PRC
		TUNEL	12-08-25/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		TUNEL	12-08-25/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,72	0,9	210	OSŁ-ATM
		TUNEL	12-08-25/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	0,86	2,83	267	SIEW-PRC
		TUNEL	12-09-25/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_WYS	TUNEL	12-09-25/01	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,72	0,9	210	OSŁ-ATM
		TUNEL	12-09-25/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	0,86	2,83	267	SIEW-PRC
		TUNEL	12-10-25/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		TUNEL	12-10-25/01	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,72	0,9	210	OSŁ-ATM
		TUNEL	12-10-25/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	0,86	2,83	267	SIEW-PRC
		TUNEL	12-11-25/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		TUNEL	12-11-25/01	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,72	0,9	210	OSŁ-ATM
		TUNEL	12-11-25/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	0,86	2,83	267	SIEW-PRC
		TUNEL	12-12-25/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		TUNEL	12-12-25/01	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,72	0,9	210	OSŁ-ATM
		TUNEL	12-12-25/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	0,86	2,83	267	SIEW-PRC
		TUNEL	12-13-25/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		TUNEL	12-13-25/01	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,72	0,9	210	OSŁ-ATM
		TUNEL	12-13-25/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	0,86	2,83	267	SIEW-PRC
UBOCP	CHOINKIL	Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	2,00	-	372	GODZ PILA
		Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	373	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.