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CP

Zgoń 02-13-1-02-102   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,55 11,44 131 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-102   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,21 47,07 131 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-110   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,32 8,66 131 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-110   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,29 27,48 131 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-111   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,47 8,88 131 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-111   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,10 23,43 131 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-111   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,77 20,83 131 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-111   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,78 37,91 131 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-86    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,27 8,62 131 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-86    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,41 51,33 131 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-87    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,21 5,68 131 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-87    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,05 1,07 131 CP-W

CW

Zgoń 02-13-1-02-102   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,37 35,11 127 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-102   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,05 37 127 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-104   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,01 25,89 127 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-104   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,35 50,06 127 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-104   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,55 14,1 127 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-104   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,28 23,1 127 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-105   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,90 27,97 127 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-105   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,09 37,72 127 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-106   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,69 17,69 127 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-106   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,61 34,29 127 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-109   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,23 31,53 127 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-509   -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,70 72,44 127 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-79    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,89 27,66 127 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-79    -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,07 37,36 127 CW-W

MA-PORZ

Zgoń 02-13-1-02-106   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,50 72,75  20 WPOD-N

Zgoń 02-13-1-02-110   -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,40 19,4  20 WPOD-N

Zgoń 02-13-1-02-46    -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,50 33,75  20 WPOD-N

Zgoń 02-13-1-02-78    -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,00 48,5  20 WPOD-N

Zgoń 02-13-1-02-87    -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,00 48,5  20 WPOD-N

Zgoń 02-13-1-02-93    -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,50 72,75  20 WPOD-N

ODN-ZRB

Zgoń 02-13-1-02-104   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  24,90 - 110 DOW-SADZ

Zgoń 02-13-1-02-104   -f   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  20,90 131,8 105 SAD-BRYŁ

Zgoń 02-13-1-02-104   -f   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,70 31,61 105 SAD-BRYŁ

Zgoń 02-13-1-02-111   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,60 - 110 DOW-SADZ

Zgoń 02-13-1-02-111   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,60 22,7 105 SAD-BRYŁ

Zgoń 02-13-1-02-111   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  27,50 - 110 DOW-SADZ

Zgoń 02-13-1-02-111   -m   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  23,83 222,33 105 SAD-BRYŁ

Zgoń 02-13-1-02-111   -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,70 46,77 105 SAD-BRYŁ

Zgoń 02-13-1-02-509   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,00 - 110 DOW-SADZ

Zgoń 02-13-1-02-509   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  9,00 83,97 105 SAD-BRYŁ

Zgoń 02-13-1-02-64    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,00 - 110 DOW-SADZ

Zgoń 02-13-1-02-64    -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  4,30 40,12 105 SAD-BRYŁ

Zgoń 02-13-1-02-64    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,70 46,77 105 SAD-BRYŁ

Zgoń 02-13-1-02-65    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  27,50 - 110 DOW-SADZ

Zgoń 02-13-1-02-65    -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  26,70 168,37 105 SAD-BRYŁ

Zgoń 02-13-1-02-65    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,80 6,84 105 SAD-BRYŁ

Zgoń 02-13-1-02-70    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,40 - 110 DOW-SADZ

Zgoń 02-13-1-02-70    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  6,40 54,68 105 SAD-BRYŁ

Zgoń 02-13-1-02-78    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  34,70 - 110 DOW-SADZ

Zgoń 02-13-1-02-78    -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  30,10 189,81 105 SAD-BRYŁ

Zgoń 02-13-1-02-78    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  4,60 39,3 105 SAD-BRYŁ

Zgoń 02-13-1-02-92    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  27,20 - 110 DOW-SADZ

Zgoń 02-13-1-02-92    -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  22,00 205,26 105 SAD-BRYŁ
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ODN-ZRB Zgoń 02-13-1-02-92    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,20 65,73 105 SAD-BRYŁ

PIEL

Zgoń 02-13-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  9,00 176 122 KOSZ UA

Zgoń 02-13-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA  28,00 955 123 KOSZ UB

Zgoń 02-13-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA  4,00 219 124 KOSZ UC

POPR
Zgoń 02-13-1-02-69    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 4 TSZT  2,50 - 110 DOW-SADZ

Zgoń 02-13-1-02-69    -j   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  2,50 21,36 106 POP-BRYŁ

OCHRL

O-GRODZN

Zgoń 02-13-1-02-104   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Zgoń 02-13-1-02-104   -f   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Zgoń 02-13-1-02-104   -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,00 45,39 142 GRODZ-SN

Zgoń 02-13-1-02-111   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Zgoń 02-13-1-02-111   -m   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Zgoń 02-13-1-02-111   -m   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,30 37,45 142 GRODZ-SN

Zgoń 02-13-1-02-64    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Zgoń 02-13-1-02-64    -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Zgoń 02-13-1-02-64    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,90 32,91 142 GRODZ-SN

Zgoń 02-13-1-02-70    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Zgoń 02-13-1-02-70    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Zgoń 02-13-1-02-70    -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Zgoń 02-13-1-02-70    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,80 31,77 142 GRODZ-SN

Zgoń 02-13-1-02-70    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,00 24,96 144 GRODZ-SRN

Zgoń 02-13-1-02-78    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Zgoń 02-13-1-02-78    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Zgoń 02-13-1-02-78    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,60 57,42 144 GRODZ-SRN

Zgoń 02-13-1-02-92    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Zgoń 02-13-1-02-92    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Zgoń 02-13-1-02-92    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,50 39,71 142 GRODZ-SN

O-GRODZR

Zgoń 02-13-1-02-45    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Zgoń 02-13-1-02-45    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,82 43,39 147 GRODZ-DEM

Zgoń 02-13-1-02-509   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Zgoń 02-13-1-02-509   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  6,12 69,52 147 GRODZ-DEM

Zgoń 02-13-1-02-63    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Zgoń 02-13-1-02-63    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,80 43,16 147 GRODZ-DEM

Zgoń 02-13-1-02-78    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Zgoń 02-13-1-02-78    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,85 25,09 147 GRODZ-DEM

Zgoń 02-13-1-02-79    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Zgoń 02-13-1-02-79    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,86 43,85 147 GRODZ-DEM

Zgoń 02-13-1-02-82    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Zgoń 02-13-1-02-82    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,20 20,85 147 GRODZ-DEM

Zgoń 02-13-1-02-83    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Zgoń 02-13-1-02-83    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,00 19,55 147 GRODZ-DEM

Zgoń 02-13-1-02-94    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Zgoń 02-13-1-02-94    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,00 19,55 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 - 148 K GRODZEŃ

Zgoń 02-13-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  60,00 - 148 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  130,00 - 370 GODZ RH8

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  6,00 - 155 PUŁ-RYJ

Zgoń 02-13-1-02-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  130,00 17,68 155 PUŁ-RYJ

O-PROGNŚ

Zgoń 02-13-1-02-111   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 159 SZUK-OWAD

Zgoń 02-13-1-02-509   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 159 SZUK-OWAD

Zgoń 02-13-1-02-80    -j   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 159 SZUK-OWAD

Zgoń 02-13-1-02-87    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 159 SZUK-OWAD

Zgoń 02-13-1-02-92    -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 - 380 GODZ MH8
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O-SMIECI Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Zgoń 02-13-1-02-104   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-104   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,04 29,32 132 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-111   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-111   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,42 6,04 132 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-111   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-111   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,47 41,76 132 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-509   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-509   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,97 16,4 132 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-64    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-64    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,46 7,78 132 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-65    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-65    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,72 39,09 132 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-70    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-70    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,96 13,8 132 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-78    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-78    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,88 41,39 132 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO
Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

P-PORZ
Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Zgoń 02-13-1-02-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  3,00 60,25 172 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  4,00 - 375 GODZNOC

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 370 GODZ RH8

P-PUNKTO Zgoń 02-13-1-02-93    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1 000,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Zgoń 02-13-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Zgoń 02-13-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  80,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ

IB

Zgoń 02-13-1-02-106   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  702,00 26,7   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-106   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 46,9   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-106   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  702,00 81,28   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-106   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 13,65   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-110   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  352,00 13   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-110   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 76,53   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-110   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  352,00 37,14   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-110   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 18,49   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-110   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  195,00 6,87   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-110   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 30,35   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-110   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00 24,93   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-110   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,28   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-78    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  502,00 17,8   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-78    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00 58,31   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-78    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  502,00 60,36   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-78    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00 20,79   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-93    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  637,00 27,77   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-93    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  181,00 109,15   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-93    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  637,00 82,38   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-93    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  181,00 30,44   2 CWD-D

IIIA

Zgoń 02-13-1-02-84    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  186,00 9,66   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-84    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 29,03   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-84    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  186,00 27,3   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-84    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 9,21   2 CWD-D
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Zgoń 02-13-1-02-85    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  526,00 24,53   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-85    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 30,46   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-85    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  526,00 66,62   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-85    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,76   2 CWD-D

IIIBU

Zgoń 02-13-1-02-87    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  767,00 34,61   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-87    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  314,00 182,32   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-87    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  767,00 88,49   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-87    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  314,00 48,85   2 CWD-D

POZ-P

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  70,00 - 372 GODZ PILA

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 370 GODZ RH8

PR
Zgoń 02-13-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00 95,43   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00 29,69   2 CWD-D

PTP
Zgoń 02-13-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  620,00 366,16   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  620,00 128,6   2 CWD-D

PTW
Zgoń 02-13-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 85,72   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 23,51   2 CWD-D

TPP

Zgoń 02-13-1-02-44    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 95,99   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-44    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 24,41   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-44    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00 82,14   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-44    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00 22,4   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-44    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 54,16   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-44    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 14,16   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-45    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 36,81   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-45    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 9,81   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-45    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 26,26   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-45    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 6,69   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-46    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 25,45   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-46    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 7,16   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-46    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 12,62   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-46    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 3,64   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-46    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 15,25   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-46    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 4,12   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-63    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 85,8   1 CWD-P

Zgoń 02-13-1-02-63    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 17,31   1 CWD-P

Zgoń 02-13-1-02-65    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 61   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-65    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 19,06   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-65    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 30,79   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-65    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 8,92   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-66    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  370,00 254,36   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-66    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  370,00 74,84   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-66    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00 64,81   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-66    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00 18,11   2 CWD-D

TWP

Zgoń 02-13-1-02-45    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 21,29   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-45    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 53,5   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-45    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 28,01   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-45    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 9,25   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-63    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 15,78   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-63    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 39,17   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-63    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 23,17   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-63    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 6,03   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-68    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00 9,96   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-68    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 21,64   2 CWD-D
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Zgoń 02-13-1-02-68    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 22,69   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-68    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,93   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-70    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 49,07   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-70    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 14,44   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-80    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  159,00 15,73   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-80    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00 26,34   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-82    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  168,00 19,92   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-82    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,45   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-82    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00 37,61   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-82    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,83   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-82    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00 21,07   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-82    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 66,61   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-82    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00 36,62   2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-82    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 16,29   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 381 GODZ MH23

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  23,00 - 370 GODZ RH8

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 373 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL
Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 381 GODZ MH23

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  150,00 - 374 GODZ RU23

UT-MEL
Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 - 380 GODZ MH8

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  32,00 - 373 GODZ RU8

UT-TURYST

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Zgoń 02-13-1-02-108   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  32,00 - 380 GODZ MH8

Zgoń 02-13-1-02-108   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 370 GODZ RH8

Zgoń 02-13-1-02-108   -b   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 374 GODZ RU23
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