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G.  NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA 
 
Postup verejného obstarávania:  zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) 

ZVO 
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác 
Predmet zákazky:  Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene 
Verejný obstarávateľ:  Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o., Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská 
 Bystrica 
 
 
Obchodné meno uchádzača:         P.S.in, a.s. 
Sídlo alebo miesto podnikania: M. Rázusa 7 010 01 Žilina 
IČO uchádzača:                           47764821 
Kontaktná osoba uchádzača:           Randa Miroslav prokurista 
 

 
Návrh uchádzača na plnenie kritéria (vyplní uchádzač) 

 
 
Pozn.: Uchádzačom uvedená cena musí vychádzať z oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto SP. 
 
celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH: 
(návrh na plnenie kritéria):    6 966 558,47 
 
DPH v EUR:      1 393 311,69 
 
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH:  8 359 870,16 
  
      
 
 
*V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR 
s DPH“ sumu z riadka „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH.  
V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v stĺpcu „Celková cena za predmet zákazky 
v EUR s DPH“ rovnakú sumu ako uviedol v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“.  
V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ 
sumu z riadka „Celková cena za premet zákazky v EUR bez DPH“ (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) 
navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný 
obstarávateľ). 

Uchádzač vyhlasuje, že * JE / NIE JE platiteľom DPH (uchádzač zakrúžkuje relevantný údaj). 
 
Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade 
s predloženou ponukou a jej prílohami. 
  

 
 
v Žiline ., dňa 13.1.2025                                                             ..........................................................................  
        Randa Miroslav prokurista  
 
Poznámka:  

- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,  
- návrh na plnenie kritérií uchádzača musí byť v zmysle týchto SP vložený do systému JOSEPHINE 

vo formáte .pdf 
- uchádzač zaokrúhli svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na 2 desatinné miesta. 



Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o. 
Námestie SNP 23/23 
974 01 Banská Bystrica 

Banková záruka č.

Boli sme informovaní, že spoločnosť P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina, IČO: 47764821 (ďalej len 
„Uchádzač“) predkladá ponuku do Verejnej súťaže č. 27461 - MSP, ktorej predmetom obstarávania je: 
„Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene“. 

V tejto súvislosti a z príkazu Uchádzača sa týmto my, 

(ďalej len „Banka“) neodvolateľne zaväzujeme Vám, Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o., 
Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52933512 (ďalej len „Obstarávateľ“), že Vám bez 
námietok zaplatíme požadovanú sumu maximálne však 

EUR 50.000,00 
(slovom: euro päťdesiattisíc 00/100) 

do siedmich (7) dní po obdržaní prvej písomnej výzvy Obstarávateľa na zaplatenie, na účet v nej 
uvedený. 

Banka sa zaväzuje vykonať platbu Obstarávateľovi do vyššie uvedenej sumy po predložení jeho prvej 
písomnej výzvy na zaplatenie, za podmienky, že Obstarávateľ v písomnej výzve na zaplatenie uvedie, 
že suma, ktorú požaduje, je splatná z dôvodu, že Uchádzač porušil svoje povinnosti vyplývajúce 
z účasti v súťaži, ku ktorej sa táto záruka vzťahuje, pričom Obstarávateľ uvedie, v akom ohľade ich 
Uchádzač porušil. 

Každým plnením z tejto záruky sa výška záruky automaticky zníži o vyplatenú sumu. 

Táto záruka automaticky v celom rozsahu zanikne: 
• dňom, kedy Banka obdrží písomné vyhlásenie Obstarávateľa, že sa v plnom rozsahu vzdáva svojho 

nároku na plnenie z tejto záruky, alebo 
• dňa 16. júla 2025, pričom písomná výzva Obstarávateľa na zaplatenie musí byť doručená na adresu 

sídla Banky najneskôr v posledný pracovný deň platnosti záruky, 
a to tým z vyššie uvedených dní, ktorý nastane skôr. 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: IČO:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO:
N/A s.r.o. Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Rosoft, s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina

6 966 558,47
0,00

6 966 558,47

Základ dane Výška daneSadzba dane
0,00 0,0020,00%

6 966 558,47 1 393 311,6920,00%

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 zo dňa 17.12.2024              
na základe pripomienok uchádzačov 

EUR 8 359 870,16
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód:

Stavba:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum:

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant:
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

07

Vyplň vlastné

Vyplň vlastné

08

Vyplň vlastné

09

Ostatné náklady

05

07

SO301 Jednotná kanalizačná prípojka a jednotná 
areálová kanalizácia

SO601.1 Strešná záhrada 01

04
03
02

06

Dažďová kanalizácia areálová

PS01 Výťahy
PS02 Dieselagregát

SO 601.7 Závlahový systém 

SO 601.5 Zeleň na parkovisku
SO 601.4 Priestor pred vstupom 
SO 601.3 Extenzívne vegetačné strechy
SO 601.2 Komunitný dvor

SO 601.6 Lesík

24 130,79 28 956,9503

22 083,16 26 499,79

86 246,4071 872,00

225 508,49

04 SO302 Vodovodná prípojka a areálový rozvod vody
SO501 Areálové NN rozvody a VO, SO502 
Rekonštrukcia VO05

187 923,7406 SO601 Terénne a sadové úpravy

10 18 747,0015 622,50Systém kontroly vstupu a závorový systém

18 702,00Kamerový systém CCTV11 22 442,40

432 820,00 519 384,00SO201 Napojenie na miestnu komunikáciu a SO202 
Komunikácie a spevnené plochy02

ZOT a SH 21 288,0007
EZS 8 983,207 486,0008

74 583,0062 152,5009 Hlasová signalizácia požiaru

6 966 558,47 8 359 870,16

65 501,52

Zdravotechnika 202 405,13 242 886,1602
03 Vykurovanie 165 760,51 198 912,61
04 292 302,80 350 763,36Vzduchotechnika, chladenie a rekuperácia 

586 058,36Elektroinštalácia (Silnoprúdové a slaboprúdové 
inštalácie, Bleskozvod) 488 381,9705

06 EPS 121 000,44100 833,70
17 740,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10 060,588 383,82
22 415,64 26 898,77

112 152,0093 460,00
35 305,19 42 366,23

155 935,26129 946,05

78 601,82
1 708,14 2 049,77

32 854,2227 378,52
11 450,77 13 740,92

61 302,4051 085,33

5 517 156,5201 4 597 630,43Architektonicko-stavebné riešenie

Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]Kód Popis

8 359 870,166 966 558,47

01 7 162 821,055 969 017,54SO101 Polyfunkčný objekt

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 zo dňa 17.12.2024              
na základe pripomienok uchádzačov 

17. 12. 2024

N/A s.r.o. Bratislava
Rosoft, s.r.o.
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Poznámky (platné pre všetky VV objekt. Štruktúry stavby) :

Dodávateľ môže pouziť VRN-y a zahrnie si do nich, alebo do jednotkových cien, aj napr. 
označenie staveniska, čistenie komunikacií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, 
geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu (okrem tej, ktorú 
zadávateľ požaduje výkazáť samostatne-viď zádávacie podklady k projektu), staveb. výťah, 
žeriav - v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie 
všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy a 
režijné náklady, vzniknuté odpady počas výstavby napr. obalové materiály. Ak zhotoviteľ 
neuvedie VRN-y a zahrnie si ich do jednotkových cien, tak nebude vylúčený zo súťaže, 
avšak tieto náklady musia byť v odovzdanej CP zahrnuté.

K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné 
jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. návrhu zmluvy o dielo.

Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a 
zároveň sú položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti 
projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch ešte presnejšie 
podrobnejšie špecifikuje, upresňuje či konkretizuje technicky, parametricky.
Informácie o materiáloch výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu 
byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo výkaze 
výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer 
ako celok a neoddeliteňú súčasť projektovej dokumentácie.

Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si 
uchádzač výpĺna sám podla metodiky rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS

V prípade, že sa v projekte/rozpočte uvedie konkrétny výrobok, jedná sa len o referenciu a je 
možné ho nahradiť materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými 
prarametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných podkladov.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: IČO:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO:
N/A s.r.o. Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Rosoft, s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 4 597 630,43
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 4 597 630,43

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 4 597 630,43 20,00% 919 526,09

Cena s DPH v EUR 5 517 156,52

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

01 - Architektonicko-stavebné riešenie

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

01 - SO101 Polyfunkčný objekt
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 4 597 630,43

HSV - Práce a dodávky HSV 1 775 119,86
    1 - Zemné práce 44 556,22

    2 - Zakladanie 174 008,28

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 260 404,93

    4 - Vodorovné konštrukcie 342 049,92

    5 - Komunikácie 33 967,49

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 367 924,68

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 466 308,22

    99 - Presun hmôt HSV 85 900,12

PSV - Práce a dodávky PSV 2 822 510,57
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 46 387,32

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 170 509,71

    713 - Izolácie tepelné 199 410,82

    714 - Akustické a protiotrasové opatrenie 31 496,73

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 2 022,29

    725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 360,73

    762 - Konštrukcie tesárske 5 598,04

    763 - Konštrukcie - drevostavby 539 860,60

    764 - Konštrukcie klampiarske 36 789,59

    766 - Konštrukcie stolárske 154 491,07

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 1 356 990,67

    771 - Podlahy z dlaždíc 595,65

    776 - Podlahy povlakové 5 183,99

    777 - Podlahy syntetické 150 819,53

    781 - Obklady 3 638,35

    783 - Nátery 118 355,48

Ostatné - Ostatné 0,00

2) Ostatné náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 597 630,43

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

01 - SO101 Polyfunkčný objekt

01 - Architektonicko-stavebné riešenie

GZS
Projektové práce
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 597 630,43

D HSV Práce a dodávky HSV 1 775 119,86

D 1 Zemné práce 44 556,22
1 K 112201102.S1 Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru do 500 mm ks 60,000 33,08 1 984,80

2 K 113107132.S Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t m2 248,065 13,65 3 386,09

VV "B12 - okap. chodník
VV B12_okap_cho 49,191+63,677+49,357+12,12+17,34 191,685
VV "B07 - okap. chodník telocvičňa
VV B07_okap 36,12+12,52 48,640
VV "B06 - bet. plocha vonkajšia viď. situácia
VV B06_plochy 7,74 7,740
VV Súčet 248,065

3 K 113107242.S Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, 
hr. nad 50 do 100 mm,  -0,25000t m2 778,040 1,03 801,38

VV "B02 - asfaltový chodník telocvičňa
VV 385,79+271,23+93,52+27,50 778,040
VV B02_chod Súčet 778,040

4 K 113107243.S Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, 
hr. nad 100 do 150 mm,  -0,37500t m2 1 077,300 2,09 2 251,56

VV "B01 - asfalt.plocha ihnrisko
VV 1077,30 1 077,300
VV B01 Súčet 1 077,300

5 K 113205111.S Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých,  -
0,23000t m 442,770 4,49 1 988,04

VV "B02 -obrubník
VV 283,25+93,14-5,1+45,24+26,24 442,770
VV B02_obrub Súčet 442,770

6 K 113307222.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 
kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -
0,23500t

m2 778,040 0,70 544,63

VV "B02 - chodník štrkodrva hr. 15 cm
VV B02_chod 778,040
VV Súčet 778,040

7 K 113307231.S Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t m2 778,040 5,24 4 076,93

VV "B02 - chodník
VV B02_chod 778,040
VV Súčet 778,040

651 K 121101112.S Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 m3 347,325 1,03 357,74

VV "ornica
VV 347,325 347,325
VV Súčet 347,325

VV
"Pozn.: ornica sa ponechá na pozemku pre terénne a sadové 
úpravy   

10 K 131201102.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 
m3 m3 911,920 4,96 4 523,12

VV
"B01 - ihrisko odkop podkladných vrstiev - antuka, štrkodrva, 
zemina+kamenivo

VV B01*(0,04+0,06+0,3) 430,920
VV "B15 - výkop z troch strán okolo 1PP
VV 200,0 200,000
VV "pre prístavbu 
VV 118 118,000
VV "výkop pre schodiská os A
VV 3,50+6,0+13,0 22,500
VV "výkop pre interiérové schodisko a výťahovú šachtu os 5-6
VV 40,0+0,5 40,500
VV "výkop pre interiérové schodisko a výťahovú šachtu os 6-7
VV 100,0 100,000
VV jama Súčet 911,920

11 K 131201109.S Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3 m3 911,920 1,09 993,99

VV jama 911,920
VV Súčet 911,920

12 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 75,000 6,76 507,00

01 - Architektonicko-stavebné riešenie

01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "základy pre rampu  časť D - ZSS ambulantná forma
VV 13,0 13,000
VV "základy pre rampu os A
VV 10,0+40,0+12,0 62,000
VV ryha_do600 Súčet 75,000

13 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 75,000 0,59 44,25

VV ryha_do600 75,000
VV Súčet 75,000

14 K 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 201,700 3,46 697,88

VV "pätky prístrešku
VV 21*1,0 21,000
VV "pätky a základové pásy prístavby os 1-5
VV 9,5+18,2+27,0+4,0 58,700

VV "pätky a základové pásy technického zázemia od osi 1 vľavo

VV 90,0+10,0 100,000
VV "pätky a základové pásy prístavby os 9-11
VV 14,0+8,0 22,000
VV ryha_nad600 Súčet 201,700

15 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 201,700 1,59 320,70

VV ryha_nad600 201,700
VV Súčet 201,700

16 K 162501142.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m

m3 363,061 5,23 1 898,81

VV jama 911,920
VV ryha_do600 75,000
VV ryha_nad600 201,700
VV -zasyp_zemina -701,790
VV -zasyp2 -123,769
VV odvoz Súčet 363,061

VV
"Pozn.:v prípade potreby a požiadavky investora sa zemina 
ponechá na pozemku pre terénne a sadové úpravy   

17 K 162501143.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 5 082,854 0,08 406,63

VV odvoz*14 5 082,854
VV Súčet 5 082,854

18 K 171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 653,510 12,30 8 038,17

VV odvoz*1,8 653,510
VV Súčet 653,510

19 K 174101102.S Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním 
povrchu zásypu /použije sa vykopaná zemina/ m3 701,790 13,96 9 796,99

VV "spätný zásyp vykopanou zeminou
VV PT6*0,4 48,412
VV PT5*0,4 80,476
VV "SS2 -P15b medzi základovými pásmi
VV 28,175*34,125*0,37 355,745
VV 28,175*11,375*0,54 173,065
VV "odpočet
VV -3,61*0,37*12   "pätky -16,028
VV -4,0*0,37*3   "pätky -4,440
VV "SS3 -P15c medzi základovými pásmi
VV 111,310*0,58 64,560
VV zasyp_zemina Súčet 701,790

20 K 175101201.S Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny m3 123,769 8,19 1 013,67

VV "výkop jama 7"     
VV 100,0 100,000
VV "odpočet
VV -9,826*1,15   "VŠ -11,300
VV "ZP" 
VV -(1,567+2,406)*1,19 -4,728
VV "kanál"   
VV -39,697*1,7 -67,485
VV "výkop jama 9
VV 200,00 200,000
VV "odpočet
VV "anglické dvorčeky na osi I
VV -11,40*1,4*1,615 -25,775
VV "anglický dvorček a schodisko na osi G
VV -(2,225*2,14*2,345+8,145*2,14*3,2) -66,943
VV zasyp2 Súčet 123,769

21 K 184807111.S Ochrana stromu debnením pred poškodením 
stavebnou činnosťou zhotovenie m2 32,000 21,93 701,76

VV 4*4*2,0 32,000
VV Súčet 32,000

22 K 184807112.S Ochrana stromu debnením pred poškodením 
stavebnou činnosťou odstránenie m2 32,000 6,94 222,08

D 2 Zakladanie 174 008,28
23 K 271573001.S1 Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.16-32 mm m3 271,955 42,10 11 449,31
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VV "podlaha PT3b
VV 8,295*1,4 11,613
VV "podlaha PT3c
VV 2*(5,824*1,4/2) 8,154
VV 4,498*(0,9+1,35)/2 5,060
VV 147,717*1,6 236,347
VV 8,266*1,6/2 6,613
VV 2,605*1,6 4,168
VV Súčet 271,955

24 K 273321411.S Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. 
C 25/30 m3 270,745 124,75 33 775,44

VV "ZD1
VV 29,35*35,05*0,18 185,169
VV "ZD2
VV 3,345*2,46*0,45 3,703
VV "ZD3
VV 2,92*3,565*0,45 4,684
VV "ZD4
VV 1,71*1,46*0,3 0,749
VV "ZD5
VV 1,26*1,46*0,3 0,552
VV "ZD6
VV Sqrt((7,2)^2+(0,505)^2)*1,71*0,18 2,222
VV 7,05*1,71*0,18 2,170
VV 3,15*0,8*0,18 0,454
VV Sqrt((7,2)^2+(0,505)^2)*1,71*0,18 2,222
VV "ZD7
VV 72,36*2,55*0,15 27,678
VV Sqrt((5,919)^2+(0,45)^2)*1,83*0,15 1,629
VV "ZD8
VV Sqrt((9,297)^2+(0,75)^2)*1,73*0,15 2,420
VV 3,6*1,73*0,15 0,934
VV "ZD9
VV 36,9*0,51*0,28 5,269
VV 36,9*3,36*0,2 24,797
VV Medzisúčet 264,652
VV "AD2 anglický dvor
VV "zdákladová doska pre AD2
VV 2,225*2,12*0,28 1,321
VV 8,145*2,12*0,25 4,317
VV Medzisúčet 5,638
VV "dosky D01 a D02
VV 3,02*1,35*0,103*0,7 0,294
VV 1,65*1,35*0,103*0,7 0,161
VV Medzisúčet 0,455
VV Súčet 270,745

25 K 273351215.S Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 111,084 25,00 2 777,10
VV "ZD1
VV 2*(29,35+35,05)*0,18 23,184
VV "ZD2
VV 2*(3,345+2,46)*0,45 5,225
VV "ZD3
VV 2*(2,92+3,565)*0,45 5,837
VV "ZD4
VV 2*(1,71+1,46)*0,3 1,902
VV "ZD5
VV 2*(1,26+1,46)*0,3 1,632
VV "ZD6
VV ((Sqrt((7,2)^2+(0,505)^2)*2)+1,71)*0,18 2,906
VV 2*7,05*0,18 2,538
VV 2*0,8*0,18 0,288
VV ((Sqrt((7,2)^2+(0,505)^2)*2)+1,71)*0,18 2,906
VV "ZD7
VV (72,36+72,36+2,55)*0,15 22,091
VV ((Sqrt((5,919)^2+(0,45)^2)*2)+1,83)*0,15 2,055
VV "ZD8
VV (Sqrt((9,297)^2+(0,75)^2)+1,73)*0,15 1,659
VV (3,6+1,73)*0,15 0,800
VV "ZD9
VV 36,9*0,28 10,332
VV 36,9*0,11 4,059
VV 2*(36,9+3,36)*0,2 16,104
VV Medzisúčet 103,518
VV "AD2 anglický dvor
VV "zdákladová doska pre AD2
VV 2*(2,225+2,12)*0,28 2,433
VV 2*(8,145+2,12)*0,25 5,133
VV Medzisúčet 7,566
VV dzd Súčet 111,084

26 K 273351216.S Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 111,084 3,79 421,01
VV dzd 111,084
VV Súčet 111,084

27 K 273361821.S Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 1,888 1 480,19 2 794,60
VV "ZD1
VV 0,38565 0,386
VV "ZD2
VV 0,08449 0,084
VV "ZD3
VV 0,10039 0,100
VV "ZD4
VV 0,03776 0,038
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VV "ZD5
VV 0,03091 0,031
VV "ZD6
VV 0,18825 0,188
VV "ZD7
VV 0,4892 0,489
VV "ZD8
VV 0,09706 0,097
VV "ZD9
VV 0,45775 0,458
VV "D01 a D02
VV 0,01666 0,017
VV Súčet 1,888

28 K 273362021.S Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 17,007 1 587,10 26 991,81
VV "ZD1
VV 13,37147 13,371
VV "ZD2
VV 0,09812 0,098
VV "ZD3
VV 0,12505 0,125
VV "ZD4
VV 0,02691 0,027
VV "ZD5
VV 0,01983 0,020
VV "ZD6
VV 0,33887 0,339
VV "ZD7
VV 0,86436 0,864
VV "ZD8
VV 0,09782 0,098
VV "ZD9
VV 1,73025 1,730
VV Medzisúčet 16,672
VV "AD2 anglický dvor
VV "S1 zdákladová doska pre AD2
VV 0,30355 0,304
VV Medzisúčet 0,304
VV "D01 a D02
VV 0,03087 0,031
VV Medzisúčet 0,031
VV Súčet 17,007

29 K 274271011.S
Murivo základových pásov (m3) z betónových 
debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 
hrúbky 150 mm

m3 2,885 200,02 577,06

VV "prímurovka na podchytenia stropu kanálu K4
VV (0,8+3,415)*1,15*0,15 0,727
VV (1,75+0,45)*1,15*0,15 0,380
VV "prímurovka na podchytenia stropu kanálu K3
VV 6,775*1,75*0,15 1,778
VV Súčet 2,885

30 K 274271011.S1
Murivo základových pásov (m3) z betónových 
debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 
hrúbky 100 mm

m3 0,913 200,02 182,62

VV "prímurovka na podchytenia stropu kanálu K3
VV 7,935*1,15*0,1 0,913
VV Súčet 0,913

31 K 274271031.S
Murivo základových pásov (m3) z betónových 
debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 
hrúbky 250 mm

m3 1,312 191,79 251,63

VV "pre Z8
VV (0,67+6,575+3,25)*0,5*0,25 1,312
VV Súčet 1,312

32 K 274321411.S Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30 m3 205,430 121,30 24 918,66

VV "ZS1
VV 216,48*0,25*0,25 13,530
VV "ZS2
VV 54,03*1,17*0,5 31,608
VV "ZS3
VV 23,5*1,67*0,5 19,623
VV "ZS4
VV 31*0,9*0,4 11,160
VV "ZS5
VV 141,7*0,9*0,5 63,765
VV "ZS6
VV 29,5*0,9*0,45 11,948
VV "ZS7
VV 5,15*0,61*0,5 1,571
VV "ZS8
VV 11*1*0,5 5,500
VV "ZS9
VV 45*1*0,6 27,000
VV "ZS10
VV 25*0,9*0,6 13,500
VV "ZS11
VV 24,9*0,5*0,5 6,225
VV Súčet 205,430

33 K 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 865,303 25,00 21 632,58
VV "ZS1
VV 216,48*0,25*2 108,240
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VV "ZS2
VV 54,03*1,17*2 126,430
VV "ZS3
VV 23,5*1,67*2 78,490
VV "ZS4
VV 31*0,9*2 55,800
VV "ZS5
VV 141,7*0,9*2 255,060
VV "ZS6
VV 29,5*0,9*2 53,100
VV "ZS7
VV 5,15*0,61*2 6,283
VV "ZS8
VV 11*1*2 22,000
VV "ZS9
VV 45*1*2 90,000
VV "ZS10
VV 25*0,9*2 45,000
VV "ZS11
VV 24,9*0,5*2 24,900
VV dzs Súčet 865,303

34 K 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 865,303 3,79 3 279,50
VV dzs 865,303

35 K 274361821.S Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505) t 6,599 1 479,24 9 761,50
VV "ZS1
VV 0,92453 0,925
VV "ZS2
VV 0,99069 0,991
VV "ZS3
VV 0,55437 0,554
VV "ZS4
VV 0,42789 0,428
VV "ZS5
VV 1,40735 1,407
VV "ZS6
VV 0,35144 0,351
VV "ZS7+ZS11
VV 0,74067 0,741
VV "ZS8
VV 0,15447 0,154
VV "ZS9
VV 0,69669 0,697
VV "ZS10
VV 0,35092 0,351
VV Súčet 6,599

36 K 275321411.S Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30 m3 112,877 121,66 13 732,62

VV "zp1
VV 6*2,2*2,2*0,9 26,136
VV "ZP2
VV 6*1,9*1,9*0,9 19,494
VV "ZP3
VV 4*1,6*1,6*0,9 9,216
VV "ZP4
VV 4*2,11*1,6*0,9 12,154
VV "ZP5
VV 21*1*1*1 21,000
VV "ZP6
VV 3*0,815*1*0,9 2,201
VV "ZP7
VV 1*0,94*1*0,9 0,846
VV "ZP8
VV 1*0,54*1*0,9 0,486
VV "ZP9
VV 4*1*0,905*0,9 3,258
VV "ZP10
VV 15*1*1*0,9 13,500
VV "ZP11
VV 1*1*0,79*0,9 0,711
VV "ZP12
VV 1*1*0,68*0,9 0,612
VV "ZP13
VV 2*0,875*1*0,9 1,575
VV "ZP14
VV 3*0,625*1*0,9 1,688
VV Súčet 112,877

37 K 275351215.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 327,864 25,00 8 196,60
VV "zp1
VV 6*2*(2,2+2,2)*0,9 47,520
VV "ZP2
VV 6*2*(1,9+1,9)*0,9 41,040
VV "ZP3
VV 4*2*(1,6+1,6)*0,9 23,040
VV "ZP4
VV 4*2*(2,11+1,6)*0,9 26,712
VV "ZP5
VV 21*2*(1+1)*1 84,000
VV "ZP6
VV 3*2*(0,815+1)*0,9 9,801
VV "ZP7
VV 1*2*(0,94+1)*0,9 3,492
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VV "ZP8
VV 1*2*(0,54+1)*0,9 2,772
VV "ZP9
VV 4*2*(1+0,905)*0,9 13,716
VV "ZP10
VV 15*2*(1+1)*0,9 54,000
VV "ZP11
VV 1*2*(1+0,79)*0,9 3,222
VV "ZP12
VV 1*2*(1+0,68)*0,9 3,024
VV "ZP13
VV 2*2*(0,875+1)*0,9 6,750
VV "ZP14
VV 3*2*(0,625+1)*0,9 8,775
VV dzp Súčet 327,864

38 K 275351216.S Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2 327,864 3,79 1 242,60
VV dzp 327,864

39 K 275361821.S Výstuž základových pätiek z ocele B500 (10505) t 8,021 1 499,02 12 023,64
VV "zp1
VV 6*0,27292 1,638
VV "ZP2
VV 6*0,23914 1,435
VV "ZP3
VV 4*0,1311 0,524
VV "ZP4
VV 4*0,12415 0,497
VV "ZP5
VV 21*0,04408 0,926
VV "ZP6
VV 3*0,03899 0,117
VV "ZP7
VV 1*0,04354 0,044
VV "ZP8
VV 1*0,03043 0,030
VV "ZP9
VV 4*0,4838 1,935
VV "ZP10
VV 15*0,04215 0,632
VV "ZP11
VV 1*0,03667 0,037
VV "ZP12
VV 1*0,03279 0,033
VV "ZP13
VV 2*0,03758 0,075
VV "ZP14
VV 3*0,03265 0,098
VV Súčet 8,021

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 260 404,93

40 K 310238211.S
Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v 
murive nadzákladného tehlami na maltu 
vápennocementovú

m3 0,736 391,04 287,81

VV "1PP
VV 1,2*0,6*0,3*2 0,432
VV 1,09*0,6*0,3 0,196
VV 0,6*0,6*0,3 0,108
VV Medzisúčet 0,736
VV Súčet 0,736

41 K 310239211.S Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive 
nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú m3 1,044 371,85 388,21

VV "1PP
VV 2,4*0,6*0,3 0,432
VV 0,8*2,55*0,3 0,612
VV Medzisúčet 1,044
VV Súčet 1,044

42 K 311272011.S Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s 
betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm m3 4,026 205,97 829,24

VV "SS4 výťah DE1.20
VV 2*(2,9+3,265)*1,15*0,15 2,127
VV "SS4 výťah E1.03
VV 2*(2,46+3,045)*1,15*0,15 1,899
VV Medzisúčet 4,026
VV Súčet 4,026

43 K 311272123.1
Murivo nosné (m3) z porobet. tvárnic hr. 250 mm, obj. 
hmotnosť 625 kg/m3 na tenkovrstvú maltu, 
499x250x249,  ekvivalent  YTONG Statik Plus

m3 401,193 271,00 108 723,30

VV "1NP
VV "obvodové
VV "na osi I
VV 1,2*2,78*0,25 0,834
VV (44,20+0,5)*2,78*0,25 31,067
VV -(2,15*1,73*2+2,0*2,58+6,2*1,73*2+6,2*1,73*2)*0,25 -13,876
VV "na osi A
VV (1,7+4,455+1,2+1,2+1,2)*2,78*0,25 6,780
VV "na osi 1
VV 23,95*3,66*0,25 21,914
VV -(1,2*1,6*2+2,0*2,5*2+1,5*1,6)*0,25 -4,060
VV "vnútorné steny

Strana 11 z 246



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 34,575*3,38*0,25 29,216
VV -(1,9*2,55*0,25) -1,211
VV (6,75+2,8)*3,38*0,25 8,070
VV -(1,0*2,02)*0,25 -0,505
VV 10,35*3,38*0,25 8,746
VV (23,445+2*0,575+10,85)*3,66*0,25   "os 5 32,432
VV 24,40*2,80*0,25      "os 5 17,080
VV (0,85+0,70+2,0+1,2+0,95)*3,05*0,25   "os 9 4,346
VV 29,15*3,38*0,25+29,10*2,78*0,25              "os C 44,856
VV (0,70+1,40+0,70)*2,775*0,25     "os C 1,943
VV 14,70*2,775*0,25                         "os G 10,198
VV -(11,65*1,73+1,95*2,58)*0,25 -6,296
VV Medzisúčet 191,534
VV "2NP
VV "obvodové
VV 72,30*3,15*0,25    "os I 56,936
VV -(5,50*1,78*5+2,0*1,78+2,75*1,78+5,50*1,78*4)*0,25 -24,141
VV 29,10*3,10*0,25     "os G 22,553
VV -(5,50*2,03*4)*0,25 -11,165
VV 21,90*3,13*0,25   "os G 17,137

VV -(1,65*1,78+3,125*1,78+1,1*2,63+2,75*1,78+1,725*2,63)*0,25 -5,206

VV 24,0*3,13*0,25   "os 5 18,780
VV -(2,075*1,78*2+2,3*1,78*4+2,175*1,78+2,075*1,78)*0,25 -7,832
VV 24,0*2,87*0,25   "os 8 17,220

VV
-
(2,275*1,78*2+1,9*1,78+2,5*1,78*2+2,5*2,23+2,275*2,23*2)*0
,25

-9,026

VV 29,10*3,10*0,25     "os C 22,553
VV -(5,50*1,78*4)*0,25 -9,790
VV 21,90*3,10*0,25   "os C 16,973
VV -(1,5*2,23+4,2*1,78*2)*0,25 -4,574
VV 72,30*3,035*0,25 54,858

VV
-
(1,55*2,03*8+1,1*2,63*8+2,72*2,03+2,745*2,63+1,75*2,63+1,
10*2,63*9+1,55*2,03*9)*0,25

-30,004

VV Medzisúčet 125,272
VV "murovaná atika

VV (72,30+29,10+24,0+29,10+72,30+21,9+24,0+21,9)*0,98*0,25 72,177

VV 24,0*1,0*0,25 6,000
VV 2*20,70*0,6*0,25          "na osi C 6,210
VV Medzisúčet 84,387
VV Súčet 401,193

649 K 311321823.S Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov 
triedy SB 3 m2 712,154 4,50 3 204,69

VV SB3_zb_steny 712,154
VV Súčet 712,154

44 K 311361825.S Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich 
tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505) t 0,188 1 224,86 230,27

VV "7 kg/m2
VV 4,026/0,15*7,0/1000 0,188
VV Súčet 0,188

45 K 317121115.S1 M+D oporného prefa L múru v. 800/500 mm, hr. 120 
mm m3 1,236 1 718,04 2 123,50

VV "pre Z8
VV (0,5+0,8)*(5,0+2,925)*0,12 1,236
VV Súčet 1,236

46 K 317162172.S
Vápennopieskový preklad 8DF ako nosný preklad 
(požiarna odolnosť min R90), šírky 240 mm, výšky 240 
mm, dĺžky 1250 mm

ks 1,000 61,71 61,71

VV "8DF 1250
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

47 K 317162173.S
Vápennopieskový preklad 8DF ako nosný preklad 
(požiarna odolnosť min R90), šírky 240 mm, výšky 240 
mm, dĺžky 1500 mm

ks 3,000 66,65 199,95

VV "8DF 1500
VV 3 3,000
VV Súčet 3,000

48 K 317162175.S
Vápennopieskový preklad 8DF ako nosný preklad 
(požiarna odolnosť min R90), šírky 240 mm, výšky 240 
mm, dĺžky 2000 mm

ks 1,000 91,10 91,10

VV "8DF 2000
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

49 K 317162177.S
Vápennopieskový preklad 8DF ako nosný preklad 
(požiarna odolnosť min R90), šírky 240 mm, výšky 240 
mm, dĺžky 2500 mm

ks 3,000 123,31 369,93

VV "8DF 2500
VV 3 3,000
VV Súčet 3,000

50 K 317162178.S
Vápennopieskový preklad 8DF ako nosný preklad 
(požiarna odolnosť min R90), šírky 240 mm, výšky 240 
mm, dĺžky 2750 mm

ks 1,000 135,03 135,03

VV "8DF 2750
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

51 K 317165125.1 Systémový preklad z pórobetónu pre muriva z pórobet. 
tvárnic š=150mm, ekvivalent PSF150-2000 ks 1,000 77,99 77,99

52 K 317165302.1 Systémový preklad z pórobetónu pre muriva z pórobet. 
tvárnic š=125mm, ekvivalent NEP125-1250 ks 2,000 50,03 100,06

53 K 317165303.1 Systémový preklad z pórobetónu pre muriva z pórobet. 
tvárnic š=150mm, ekvivalent NEP150-1250 ks 3,000 59,87 179,61

54 K 317165311.1 Systémový preklad z pórobetónu pre muriva z pórobet. 
tvárnic š=150mm, ekvivalent PSF150-2250 ks 2,000 85,42 170,84

VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

55 K 317321511.S Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 30/37 m3 5,748 125,45 721,09
VV "P1
VV 23,95*0,6*0,4 5,748
VV Súčet 5,748

56 K 317351107.S Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie 
výšky do 4 m zhotovenie m2 38,320 27,64 1 059,16

VV "P1
VV 23,95*(0,6+0,4+0,6) 38,320
VV Súčet 38,320

57 K 317351108.S Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie 
výšky do 4 m odstránenie m2 38,320 9,38 359,44

VV "P1
VV 23,95*(0,6+0,4+0,6) 38,320
VV Súčet 38,320

58 K 317361821.S Výstuž prekladov z ocele B500 (10505) t 0,764 1 442,84 1 102,33
VV "P1
VV 0,7643 0,764
VV Súčet 0,764

59 K 331321610.S Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových 
stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 30/37 m3 11,257 118,02 1 328,55

VV "S1
VV 4*3,36*0,4*0,4 2,150
VV "S2
VV 8*3,51*0,4*0,4 4,493
VV "S3
VV 2*3,7*0,4*0,4 1,184
VV "S4
VV 4*3,51*0,4*0,4 2,246
VV "S5
VV 2*3,7*0,4*0,4 1,184
VV Súčet 11,257

60 K 331351101.S Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého 
štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce m2 112,576 28,20 3 174,64

VV "S1
VV 4*3,36*(4*0,4) 21,504
VV "S2
VV 8*3,51*(4*0,4) 44,928
VV "S3
VV 2*3,7*(4*0,4) 11,840
VV "S4
VV 4*3,51*(4*0,4) 22,464
VV "S5
VV 2*3,7*(4*0,4) 11,840
VV Súčet 112,576

61 K 331351102.S Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého 
štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce m2 112,576 4,49 505,47

VV "S1
VV 4*3,36*(4*0,4) 21,504
VV "S2
VV 8*3,51*(4*0,4) 44,928
VV "S3
VV 2*3,7*(4*0,4) 11,840
VV "S4
VV 4*3,51*(4*0,4) 22,464
VV "S5
VV 2*3,7*(4*0,4) 11,840
VV Súčet 112,576

62 K 331361821.S Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 
B500 (10505) t 3,439 1 598,36 5 496,76

VV "S1
VV 0,6144 0,614
VV "S2
VV 1,50752 1,508
VV "S3
VV 0,38718 0,387
VV "S4
VV 0,6138 0,614
VV "S5
VV 0,31564 0,316
VV Súčet 3,439

63 K 341321410.S Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 
25/30 m3 176,781 119,27 21 084,67

VV "ST214
VV 4*(2,685+0,18+0,18)*3,8*0,18 8,331
VV "ST215
VV 2*(1,8+0,18+0,18)*3,8*0,18 2,955
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "ST213
VV 2*(1,8+0,18+0,18)*3,8*0,18 2,955
VV -2*2,28*1,3*0,18 -1,067
VV "ST212
VV 6,75*3,1*0,18 3,767
VV 2*3,1*0,18 1,116
VV "ST210
VV 1,315*3,1*0,18 0,734
VV "ST209
VV (2,24+0,18+0,18)*3,1*0,18 1,451
VV "ST208
VV 2*(1,72+0,18)*3,1*0,18 2,120
VV "ST207
VV 6,75*3,1*0,18 3,767
VV 2*3,1*0,18 1,116
VV "ST21
VV 11,55*(3,3+1,55)*0,2 11,204
VV -1*1,55*2,7*0,2 -0,837
VV "ST22
VV 11,55*(3,3+1,55)*0,2 11,204
VV -1*1,55*2,7*0,2 -0,837
VV "ST23
VV 12*(3,3+1,55)*0,2 11,640
VV "ST24
VV 12*(3,3+1,55)*0,2 11,640
VV "ST14
VV 4*(2,685+0,18+0,18)*4,3*0,18 9,427
VV "ST15
VV 2*(1,8+0,18+0,18)*4,3*0,18 3,344
VV "ST13
VV 2*(1,8+0,18+0,18)*(1,25+2,28+0,97)*0,18 3,499
VV -2*1,3*2,28*0,18 -1,067
VV "ST12
VV (7,075+1,4+1,01)*3,05*0,18 5,207
VV -1*1,4*2,22*0,18 -0,559
VV "ST10
VV (1,115+0,2)*(1,15+0,15+3,05)*0,18 1,030
VV "ST9
VV (2,24+0,18+0,18)*(1,15+0,15+3,05)*0,18 2,036
VV "ST8
VV 2*(1,72+0,18)*(1,15+0,15+3,05)*0,18 2,975
VV "ST7
VV (4,65+2,075+3,875)*3,05*0,18 5,819
VV -1*2,075+2,22*0,18 -1,675
VV "ST1
VV 11,55*3,3*0,2 7,623
VV "ST2
VV  11,3*3,91*0,2 8,837
VV -1*1,4*2,81*0,2 -0,787
VV "ST3
VV 12*3,3*0,2 7,920
VV "ST4
VV 12*3,3*0,2 7,920
VV "ST216
VV 4,506*3,1*0,18 2,514
VV "ST217
VV 5,6*2,8*0,2 3,136
VV "ST219
VV (0,19+1,11+0,18)*3,1*0,18 0,826
VV "ST11
VV (0,18+0,225+0,9+0,205+0,18)*(2,22+0,83)*0,2 1,031
VV -1*0,9*2,22*0,2 -0,400
VV "ST5
VV 3,6*3,615*0,15 1,952
VV "ST6
VV 3,45*3,63*0,15 1,879
VV (0,8+0,15+0,8)*3,63*0,15 0,953
VV "ST16
VV 4,85*3,05*0,18 2,663
VV "ST17, ST18
VV (3,8+5,6)*2,8*0,2 5,264
VV "ST19
VV (0,2+1,11+0,18)*3,05*0,18 0,818
VV "ST20
VV 8*1,25*0,15*1,22 1,830
VV Medzisúčet 155,274
VV "AD2 anglický dvor
VV "ST01
VV 2,225*2,42*0,25 1,346
VV 8,145*3,125*0,25 6,363
VV "ST02
VV 1,87*2,16*0,25 1,010
VV "ST03
VV 1,87*3,1*0,2 1,159
VV "ST04
VV 1,87*2,624*0,25 1,227
VV "ST05
VV 5,395*3,1*0,2 3,345
VV "S01
VV 1,57*3,125*0,5 2,453
VV -1*0,97*1,593*0,5 -0,773
VV Medzisúčet 16,130
VV "OM1
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VV 0,4*0,6*14,076 3,378
VV 0,2*0,71*14,076 1,999
VV Medzisúčet 5,377
VV Súčet 176,781

64 K 341351105.S Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-
dielce m2 1 855,348 25,51 47 329,93

VV "ST214
VV 4*(2,685+0,18+0,18)*3,8*2 92,568
VV "ST215
VV 2*(1,8+0,18+0,18)*3,8*2 32,832
VV "ST213
VV 2*(1,8+0,18+0,18)*3,8*2 32,832
VV 2*(2,28+1,3)*0,18 1,289
VV -2*2,28*1,3*2 -11,856
VV "ST212
VV 6,75*3,1*2 41,850
VV 2*3,1*2 12,400
VV "ST210
VV 1,315*3,1*2 8,153
VV "ST209
VV (2,24+0,18+0,18)*3,1*2 16,120
VV "ST208
VV 2*(1,72+0,18)*3,1*2 23,560
VV "ST207
VV 6,75*3,1*2 41,850
VV 2*3,1*2 12,400
VV "ST21
VV 11,55*(3,3+1,55)*2 112,035
VV 2*(1,55+2,7)*0,2 1,700
VV -1*1,55*2,7*2 -8,370
VV "ST22
VV 11,55*(3,3+1,55)*2 112,035
VV 2*(1,55+2,7)*0,2 1,700
VV -1*1,55*2,7*2 -8,370
VV "ST23
VV 12*(3,3+1,55)*2 116,400
VV "ST24
VV 12*(3,3+1,55)*2 116,400
VV "ST14
VV 4*(2,685+0,18+0,18)*4,3*2 104,748
VV "ST15
VV 2*(1,8+0,18+0,18)*4,3*2 37,152
VV "ST13
VV 2*(1,8+0,18+0,18)*(1,25+2,28+0,97)*2 38,880
VV 2*(2,28+1,3)*0,18 1,289
VV -2*1,3*2,28*2 -11,856
VV "ST12
VV (7,075+1,4+1,01)*3,05*2 57,859
VV (2,22+1,4+1,4)*0,18 0,904
VV -1*1,4*2,22*2 -6,216
VV "ST10
VV (1,115+0,2)*(1,15+0,15+3,05)*2 11,441
VV "ST9
VV (2,24+0,18+0,18)*(1,15+0,15+3,05)*2 22,620
VV "ST8
VV 2*(1,72+0,18)*(1,15+0,15+3,05)*2 33,060
VV "ST7
VV (4,65+2,075+3,875)*3,05*2 64,660
VV (2,22+2,075+2,22)*0,18 1,173
VV -1*2,075+2,22*2 2,365
VV "ST1
VV 11,55*3,3*2 76,230
VV "ST2
VV  11,3*3,91*2 88,366
VV (2,81+1,4+2,81)*0,2 1,404
VV -1*1,4*2,81*2 -7,868
VV "ST3
VV 12*3,3*2 79,200
VV "ST4
VV 12*3,3*2 79,200
VV "ST216
VV 4,506*3,1*2 27,937
VV "ST217
VV 5,6*2,8*2 31,360
VV "ST219
VV (0,19+1,11+0,18)*3,1*2 9,176
VV "ST11
VV (0,18+0,225+0,9+0,205+0,18)*(2,22+0,83)*2 10,309
VV (2,22+0,9+2,22)*0,2 1,068
VV "ST5
VV 3,6*3,615*2 26,028
VV "ST6
VV 3,45*3,63*2 25,047
VV (0,8+0,15+0,8)*3,63*2 12,705
VV "ST16
VV 4,85*3,05*2 29,585
VV "ST17, ST18
VV (3,8+5,6)*2,8*2 52,640
VV "ST19
VV (0,2+1,11+0,18)*3,05*2 9,089
VV "ST20
VV 8*1,25*2*1,22 24,400
VV Medzisúčet 1 681,483
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "AD2 anglický dvor
VV "ST01
VV 2,225*2,42*2 10,769
VV 8,145*3,125*2 50,906
VV "ST02
VV 1,87*2,16*2 8,078
VV "ST03
VV 1,87*3,1*2 11,594
VV "ST04
VV 1,87*2,624*2 9,814
VV "ST05
VV 5,395*3,1*2 33,449
VV "S01
VV 1,57*3,125*2 9,813
VV 2*(0,97+1,593)*0,5 2,563
VV Medzisúčet 136,986
VV "OM1
VV 2*0,6*14,076 16,891
VV 2*0,71*14,076 19,988
VV Medzisúčet 36,879
VV dst Súčet 1 855,348

65 K 341351106.S Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-
dielce m2 1 855,348 6,74 12 505,05

VV dst 1 855,348
VV Súčet 1 855,348

66 K 341361821.S Výstuž stien a priečok B500 (10505) t 10,697 1 496,54 16 008,49
VV "ST214
VV 4*0,17046 0,682
VV "ST215
VV 2*0,12596 0,252
VV "ST213
VV 2*0,0642 0,128
VV "ST212
VV 0,31348 0,313
VV "ST210
VV 0,04898 0,049
VV "ST209
VV 0,08894 0,089
VV "ST208
VV 2*0,06688 0,134
VV "ST207
VV 0,31348 0,313
VV "ST21
VV 0,55114 0,551
VV "ST22
VV 0,54911 0,549
VV "ST23
VV 0,51843 0,518
VV "ST24
VV 0,51843 0,518
VV "ST14
VV 4*0,20076 0,803
VV "ST15
VV 2*0,14488 0,290
VV "ST13
VV 2*0,07828 0,157
VV "ST12
VV 0,35346 0,353
VV "ST10
VV 0,07247 0,072
VV "ST9
VV 0,13307 0,133
VV "ST8
VV 2*0,09955 0,199
VV "ST7
VV 0,30997 0,310
VV "ST1
VV 0,38975 0,390
VV "ST2
VV 0,44739 0,447
VV "ST3
VV 0,4173 0,417
VV "ST4
VV 0,41669 0,417
VV "ST216
VV 0,14693 0,147
VV "ST217
VV 0,16946 0,169
VV "ST219
VV 0,0577 0,058
VV "ST11
VV 0,04452 0,045
VV "ST5
VV 0,15165 0,152
VV "ST6
VV 0,21934 0,219
VV "ST16
VV 0,18007 0,180
VV "ST17, ST18
VV 0,33767 0,338
VV "ST19
VV 0,08171 0,082
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "ST20
VV 0,06864 0,069
VV Medzisúčet 9,543
VV "AD2 anglický dvor
VV 0,83227 0,832
VV Medzisúčet 0,832
VV "OM1
VV 0,30711 0,307
VV Medzisúčet 0,307
VV "montážny hák
VV 0,01482 0,015
VV Medzisúčet 0,015
VV Súčet 10,697

67 K 342272031.S1
Priečky z pórobet. tvárnic hr. 100 mm, obj. hmotnosť 
475 kg/m3 na tenkovrstvú maltu, ekvivalent  YTONG 
Klasik 100 (100x249x599)

m2 1,961 38,61 75,71

VV "1PP
VV 2,1*2,665 5,597
VV -(1,8*2,02) -3,636
VV Súčet 1,961

68 K 342272061.S Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s 
objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm m2 107,147 52,06 5 578,07

VV "nadstrešné vstavky
VV "pri VŠ os 5
VV (2,71+0,65+1,15+1,875+1,56)*0,65 5,164
VV (1,56+1,875+1,56)*0,65 3,247
VV 1,875*0,75 1,406
VV "pri VŠ  medzi os 5 a 6
VV (2*1,545+0,915+2*1,545+0,507)*1,4 10,643
VV "os C , rez A4  S1.2
VV 2*(2,125+0,275)*0,68 3,264
VV 2*(3,775+0,275)*0,68+0,625*(0,68+0,7) 6,371
VV 2*(3,5+0,275)*0,68+0,625*(0,68+0,7) 5,997
VV 2*(3,7+0,35)*0,68+0,625*(0,68+0,7) 6,371
VV 2*(3,35+0,3)*0,68+0,625*(0,68+0,7) 5,827
VV 2*(4,25+0,3)*0,68+0,625*(0,68+0,7) 7,051
VV 2*(2,3+0,3)*0,68+0,625*(0,68+0,7) 4,399
VV 2*(2,976+0,3)*0,68+0,625*(0,68+0,7) 5,318
VV 2*(2,25+0,3)*0,68 3,468
VV 2*(1,2+0,45)*0,68 2,244
VV "medzi osami  I a H   S1.2
VV 2*(0,942+0,275)*0,68 1,655
VV 2*(2,325+0,275)*0,68+0,625*(0,68+0,7) 4,399
VV 2*(2*(2,225+0,275)*0,68+0,625*(0,68+0,7)) 8,525
VV 2*(1,050+0,225)*0,68 1,734
VV 2*(1,525+0,3)*0,68 2,482
VV 2*(1,238+0,35)*0,68 2,160
VV 2*(1,095+0,20)*0,68 1,761
VV 2*(1,135+0,30)*0,68 1,952
VV 2*(1,20+0,22)*0,68 1,931
VV 2*(0,90+0,22)*0,68 1,523
VV "medzi osami  G a C  - S1.2
VV 2*(1,26+0,34)*0,68 2,176
VV 2*(0,9+0,31)*0,68 1,646
VV 2*(0,9+0,22)*0,68 1,523
VV 2*(1,775+0,365)*0,68 2,910
VV Súčet 107,147

69 K 342272103.1
Priečky z pórobet. tvárnic hr. 125 mm, obj. hmotnosť 
475 kg/m3 na tenkovrstvú maltu, ekvivalent  YTONG 
Klasik 125 (125x249x599)

m2 75,053 38,84 2 915,06

VV "1PP
VV (3,4-0,3+3,925+2,425*3+1,6)*2,665 42,374
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV (3,85+3*2,4+2,425)*2,665 35,911
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV Súčet 75,053

70 K 342272104.1
Priečky z pórobet. tvárnic hr. 150 mm, obj. hmotnosť 
475 kg/m3 na tenkovrstvú maltu, ekvivalent  YTONG 
Klasik 150 (150x249x599)

m2 20,689 44,39 918,38

VV "1PP
VV 10,6*2,695 28,567
VV -(1,0*2,02+0,8*2,02*2+1,3*2,02) -7,878
VV Súčet 20,689

71 K 345321515.S Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, 
zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 25/30 m3 29,763 130,27 3 877,23

VV "atika A3
VV 1,55*0,2*20,47 6,346
VV "atika A4
VV 0,46*0,15*264,955 18,282
VV "atika A5 - otvor
VV 0,25*0,15*(1+1+1,55+1,55) 0,191
VV "atika A2
VV 16,448*0,15 2,467
VV "atika A5
VV 20,642*0,12 2,477
VV Súčet 29,763

72 K 345351101.S Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., 
plnostenných- zhotovenie m2 427,783 18,93 8 097,93

VV "atika A3
VV (1,55+0,2+1,55)*20,47 67,551
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VV "atika A4
VV (0,46+0,15+0,46)*264,955 283,502
VV "atika A5
VV 0,25*2*(1+1+1,55+1,55) 2,550
VV "atika A2
VV 16,448*2 32,896
VV "atika A5
VV 20,642*2 41,284
VV Súčet 427,783

73 K 345351102.S Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., 
plnostenných- odstránenie m2 427,783 5,93 2 536,75

VV "atika A3
VV (1,55+0,2+1,55)*20,47 67,551
VV "atika A4
VV (0,46+0,15+0,46)*264,955 283,502
VV "atika A5
VV 0,25*2*(1+1+1,55+1,55) 2,550
VV "atika A2
VV 16,448*2 32,896
VV "atika A5
VV 20,642*2 41,284
VV Súčet 427,783

74 K 345361821.S Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., z 
betonárskej ocele B500 (10505) t 2,048 1 528,74 3 130,86

VV 0,33347 0,333
VV 1,70612 1,706
VV 0,009 0,009

VV "výkaz výstuže atiky A 23 a A5 je zaphrn vo výkaze dosky D7

VV Súčet 2,048

75 K 388129130.S
Montáž dielca prefabrikovaného kanála tvaru L 
hmotnosti do 1 t (Použijú sa demontované, očistené 
dielce tvaru L)

ks 107,000 27,88 2 983,16

VV "odhadované množstvo
VV 107 107,000
VV Súčet 107,000

76 K 388129720.S
Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo 
železobetónu, krycia doska hmotnosti do 1 t ( použijú 
sa demontované, očistené krycie dosky )

ks 104,000 23,49 2 442,96

VV "KA1, KA2, KA3,KA4, KA5
VV 11+20+5+18+31+19 104,000
VV Súčet 104,000
VV "poznámka:
VV "Použijú sa demontované, očistené krycie dosky

D 4 Vodorovné konštrukcie 342 049,92
77 K 411321616.S Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 

30/37 m3 464,332 122,04 56 667,08

VV "D1
VV 703,531*0,3 211,059
VV Medzisúčet 211,059
VV "D2
VV (47,17-(2,685*1,8))*0,2 8,467
VV Medzisúčet 8,467
VV "D3
VV 51,832*0,2 10,366
VV Medzisúčet 10,366
VV "D4
VV 10,97*0,2 2,194
VV Medzisúčet 2,194
VV "D5
VV 182,553*0,16 29,208
VV Medzisúčet 29,208
VV "D6
VV 160,775*0,16 25,724
VV Medzisúčet 25,724
VV "D7
VV 132,835*0,16 21,254
VV Medzisúčet 21,254
VV "D8
VV 22,437*0,2 4,487
VV Medzisúčet 4,487
VV "D9
VV 10,979*0,2 2,196
VV Medzisúčet 2,196
VV "D10
VV 6,318*0,2 1,264
VV Medzisúčet 1,264
VV "D11
VV 2,79*0,2 0,558
VV Medzisúčet 0,558
VV "D12
VV 161,977*0,16 25,916
VV Medzisúčet 25,916
VV "D13
VV 139,515*0,16 22,322
VV Medzisúčet 22,322
VV "D14
VV 13,865*0,16 2,218
VV Medzisúčet 2,218
VV "D15
VV 53,97*0,16 8,635
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VV Medzisúčet 8,635
VV "D16
VV 38,076*0,16 6,092
VV 4,82*2,53*0,08 0,976
VV 0,4*2,53*0,15 0,152
VV Medzisúčet 7,220
VV "beton na trapéz DT
VV "strop nad 2np
VV 359*0,103*0,7 25,884
VV "strop nad 1np
VV 414*0,103*0,7 29,849
VV "zákl 
VV 24*0,103*0,7 1,730
VV Medzisúčet 57,463
VV "H1
VV 6*2,575*2,8*0,15 6,489
VV "H2
VV 2*2,425*2,475*0,15 1,801
VV "H3
VV 6*2,8*2,8*0,15 7,056
VV "H4
VV 2*2,8*2,625*0,15 2,205
VV Medzisúčet 17,551
VV "krycie dosky kanálov
VV "KA1
VV 37*1,6*1*0,103*0,7 4,268
VV "KA2
VV 4,7*1,77*1*0,103*0,7 0,600
VV "KA3
VV 7*1,465*1*0,103*0,7 0,739
VV "KA4
VV 3,9*1,25*1*0,103*0,7 0,351
VV "KA5
VV 3,1*1,215*1*0,103*0,7 0,272
VV Medzisúčet 6,230
VV Súčet 464,332

78 K 411323823.S Príplatok za pohľadový betón stropov a klenieb triedy 
SB 3 m2 894,545 4,50 4 025,45

VV "D5
VV 182,553 182,553
VV Medzisúčet 182,553
VV "D6
VV 160,775 160,775
VV Medzisúčet 160,775
VV "D7
VV 132,835 132,835
VV Medzisúčet 132,835
VV "D9
VV 10,979 10,979
VV Medzisúčet 10,979
VV "D12
VV 161,977 161,977
VV Medzisúčet 161,977
VV "D13
VV 139,515 139,515
VV Medzisúčet 139,515
VV "D14
VV 13,865 13,865
VV Medzisúčet 13,865
VV "D15
VV 53,97 53,970
VV Medzisúčet 53,970
VV "D16
VV 38,076 38,076
VV Medzisúčet 38,076
VV Súčet 894,545

79 K 411351101.S Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 1 953,913 15,73 30 735,05
VV "D1
VV 703,531 703,531
VV 106,65*0,3 31,995
VV Medzisúčet 735,526
VV "D2
VV (47,17-(2,685*1,8)) 42,337
VV (32,6+(2*(2,685+1,8)))*0,2 8,314
VV Medzisúčet 50,651
VV "D3
VV 51,832 51,832
VV 37,26*0,2 7,452
VV Medzisúčet 59,284
VV "D4
VV 10,97 10,970
VV 19,193*0,2 3,839
VV Medzisúčet 14,809
VV "D5
VV 182,553 182,553
VV 149,361*0,16 23,898
VV Medzisúčet 206,451
VV "D6
VV 160,775 160,775
VV 148,667*0,16 23,787
VV Medzisúčet 184,562
VV "D7
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VV 132,835 132,835
VV 81*0,16 12,960
VV Medzisúčet 145,795
VV "D8
VV 22,437 22,437
VV 23,07*0,2 4,614
VV Medzisúčet 27,051
VV "D9
VV 10,979 10,979
VV 19,2*0,2 3,840
VV Medzisúčet 14,819
VV "D10
VV 6,318 6,318
VV 10,168*0,2 2,034
VV Medzisúčet 8,352
VV "D11
VV 2,79 2,790
VV 6,903*0,2 1,381
VV Medzisúčet 4,171
VV "D12
VV 161,977 161,977
VV 148,667*0,16 23,787
VV Medzisúčet 185,764
VV "D13
VV 139,515 139,515
VV 81,56*0,16 13,050
VV Medzisúčet 152,565
VV "D14
VV 13,865 13,865
VV 15,42*0,16 2,467
VV Medzisúčet 16,332
VV "D15
VV 53,97 53,970
VV 47,65*0,16 7,624
VV Medzisúčet 61,594
VV "D16
VV 38,076 38,076
VV 35,07*0,16 5,611
VV 4,82*2,53 12,195
VV 2*(4,82+2,53)*0,08 1,176
VV 0,4*2,53*2 2,024
VV Medzisúčet 59,082
VV "H1
VV 6*(2*(2,575+2,8))*0,15 9,675
VV "H2
VV 2*(2*(2,425+2,475))*0,15 2,940
VV "H3
VV 6*(2*(2,8+2,8))*0,15 10,080
VV "H4
VV 2*(2*(2,8*2,625))*0,15 4,410
VV ds Súčet 1 953,913

80 K 411351102.S Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 1 953,913 5,82 11 371,77
VV ds 1 953,913
VV Súčet 1 953,913

81 K 411354171.S Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 5 kPa zhotovenie m2 1 734,760 8,49 14 728,11

VV "D1
VV 703,531 703,531
VV Medzisúčet 703,531
VV "D2
VV (47,17-(2,685*1,8)) 42,337
VV Medzisúčet 42,337
VV "D3
VV 51,832 51,832
VV Medzisúčet 51,832
VV "D4
VV 10,97 10,970
VV Medzisúčet 10,970
VV "D5
VV 182,553 182,553
VV Medzisúčet 182,553
VV "D6
VV 160,775 160,775
VV Medzisúčet 160,775
VV "D7
VV 132,835 132,835
VV Medzisúčet 132,835
VV "D8
VV 22,437 22,437
VV Medzisúčet 22,437
VV "D9
VV 10,979 10,979
VV Medzisúčet 10,979
VV "D10
VV 6,318 6,318
VV Medzisúčet 6,318
VV "D11
VV 2,79 2,790
VV Medzisúčet 2,790
VV "D12
VV 161,977 161,977
VV Medzisúčet 161,977

Strana 20 z 246



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "D13
VV 139,515 139,515
VV Medzisúčet 139,515
VV "D14
VV 13,865 13,865
VV Medzisúčet 13,865
VV "D15
VV 53,97 53,970
VV Medzisúčet 53,970
VV "D16
VV 38,076 38,076
VV Medzisúčet 38,076
VV pks Súčet 1 734,760

82 K 411354172.S Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 5 kPa odstránenie m2 1 734,760 2,45 4 250,16

VV pks 1 734,760
VV Súčet 1 734,760

83 K 411354235.S Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým 
lesklým, výšky vĺn do 50 mm hr. 0,8 mm m2 890,805 16,25 14 475,58

VV "strop nad 2np
VV 359 359,000
VV "strop nad 1np
VV 414 414,000
VV "zákl 
VV 24 24,000
VV "krycia doska kanálov
VV 59,5 59,500
VV 8,5 8,500
VV 10,5 10,500
VV 5 5,000
VV 4 4,000
VV "D01 a D02
VV 3,02*1,35 4,077
VV 1,65*1,35 2,228
VV Súčet 890,805

84 K 411361821.S
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 
(10505)

t 50,377 1 494,31 75 278,85

VV "D1
VV 11,68522 "spodná výstuž 11,685
VV 18,36788 "horná výstuž 18,368
VV "D2
VV 0,26098 0,261
VV "D3 a D4
VV 0,24893 0,249
VV 0,08746 0,087
VV "D5
VV 2,27238 2,272
VV "D6, D12
VV 4,16434 4,164
VV "D7
VV 2,86558 2,866
VV "D8
VV 0,18224 0,182
VV "D9
VV 0,08444 0,084
VV "D10+D11
VV 0,13296 0,133
VV "D13
VV 1,75589 1,756
VV "D14
VV 0,43334 0,433
VV "D15
VV 0,66826 0,668
VV "D16
VV 0,94366 0,944
VV Medzisúčet 44,152
VV "beton na trapéz DT
VV 2,21403+0,36252 2,577
VV Medzisúčet 2,577
VV "hlavice
VV "H1
VV 1,30398 1,304
VV "H2
VV 0,26628 0,266
VV "H3
VV 1,42392 1,424
VV "H4
VV 0,43484 0,435
VV Medzisúčet 3,429
VV "krycia doska kanálov
VV 0,21904 0,219
VV Medzisúčet 0,219
VV Súčet 50,377

85 K 411362021.R01
M+D výstuž na pretlačenie ekvivalent Peikko PSB-
25/405-3/900 - viď PD statika Výstuž hlavíc H1 až H4 
č.v.: 24

ks 48,000 145,00 6 960,00

VV "H3
VV 6*8 48,000
VV Súčet 48,000
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86 K 411362021.R02
M+D výstuž na pretlačenie - ekvivalent Peikko PSB-
25/405-4/1200 - viď PD statika Výstuž hlavíc H1 až H4 
č.v.: 24

ks 56,000 162,00 9 072,00

VV "H1
VV 6*7 42,000
VV "H4
VV 2*7 14,000
VV Súčet 56,000

87 K 411362021.R03
M+D výstuž na pretlačenie - ekvivalent Peikko PSB-
25/405-2/600 - viď PD statika Výstuž hlavíc H1 až H4 
č.v.: 24

ks 10,000 112,00 1 120,00

VV "H2
VV 2*5 10,000
VV Súčet 10,000

88 K 411362021.R04
M+D výstuž na pretlačenie - ekvivalent Peikko PSB-
16/255-6/1080 - viď PD statika Výstuž hlavíc H1 až H4 
č.v.: 24

ks 96,000 152,00 14 592,00

VV "H2
VV 16*6 96,000
VV Súčet 96,000

89 K 411362021.R05

M+D prvok na prerušenie tepel. mostu - ekvivalent 
SCHOCK ISOKORB modules, type QST 22 - viď PD 
statika Pavlač pod osou "I" medzi osami "1" až "11" 
č.v.: 05

ks 84,000 265,68 22 317,12

VV 84 84,000
VV Súčet 84,000

90 K 411362021.R06

M+D prvok na prerušenie tepel. mostu - ekvivalent 
SCHOCK ISOKORB modules, type QST 22 - viď PD 
statika Pavlač nad osou "A" medzi osami "1" až "11" 
č.v.: 06

ks 132,000 265,68 35 069,76

VV 132 132,000
VV Súčet 132,000

91 K 411362021.R07 M+D dištančné pásy - ekvivalent TEBAU D140 - viď 
PD statika č.v.: 13 kg 14,000 1,34 18,76

VV 14 14,000
VV Súčet 14,000

92 K 411362021.R08 M+D dištančné pásy - ekvivalent TEBAU D080 - viď 
PD statika č.v.: 20, 21 kg 273,762 1,02 279,24

VV 82,174 82,174
VV 82,174 82,174
VV 61,744 61,744
VV 6,356 6,356
VV 24,062 24,062
VV 17,252 17,252
VV Súčet 273,762

93 K 411362021.R09 M+D dištančné pásy  - ekvivalent TEBAU D120 - viď 
PD statika č.v.: 22 kg 566,016 1,07 605,64

VV 566,016 566,016
VV Súčet 566,016

94 K 411362021.R10 M+D dištančné pásy - ekvivalent TEBAU D130 - viď 
PD statika č.v.: 26 kg 95,170 1,30 123,72

VV 24,56 24,560
VV 17,19 17,190
VV 6,14 6,140
VV 31,93 31,930
VV 6,14 6,140
VV 9,21 9,210
VV Súčet 95,170

95 K 411362021.S
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, zo 
zváraných sietí KARI

t 4,890 1 591,13 7 780,63

VV "DT
VV 1,63611 1,636
VV "dosky Dx
VV 0,48787 0,488
VV 0,08131 0,081
VV 0,71148 0,711
VV 0,38808 0,388
VV 0,1617 0,162
VV 0,84084 0,841
VV 0,04851 0,049
VV 0,19404 0,194
VV "krycia doska kanálov
VV 0,33957 0,340
VV Súčet 4,890

96 K 417321515.S Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3 38,399 126,56 4 859,78
VV "veniec V2
VV 0,25*0,23*298,2 17,147
VV "veniec V3
VV 0,25*0,2*12,24 0,612
VV "veniec nadstavieb VN
VV 0,4*0,3*172 20,640
VV Súčet 38,399

97 K 417351115.S Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier zhotovenie m2 245,268 25,00 6 131,70

VV "veniec V2
VV 2*0,23*298,2 137,172
VV "veniec V3
VV 2*0,2*12,24 4,896
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VV "veniec nadstavieb VN
VV 2*0,3*172 103,200
VV Súčet 245,268

98 K 417351116.S Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie m2 245,268 4,76 1 167,48

VV "veniec V2
VV 2*0,23*298,2 137,172
VV "veniec V3
VV 2*0,2*12,24 4,896
VV "veniec nadstavieb VN
VV 2*0,3*172 103,200
VV Súčet 245,268

99 K 417361821.S Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 
B500 (10505) t 2,224 1 479,55 3 290,52

VV 1,45044 1,450
VV 0,05624 0,056
VV 0,71833 0,718
VV Súčet 2,224

100 K 43032.OV10

M+D exter. terénne schod z prefa1200/600mm atyp, 
podkl bet hr. 150mm, zhutnené štrk. lôžko 150mm - 
podrob. popis viď výpis OV10-prefabrikované 
exteriérové schodisko

ks 1,000 2 500,00 2 500,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

101 K 43032.OV7

M+D exter. terénne schod z prefa1200/600mm atyp, 
podkl bet hr. 150mm, zhutnené štrk. lôžko 150mm - 
podrob. popis viď výpis OV7-prefabrikované 
exteriérové schodisko

ks 1,000 2 500,00 2 500,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

102 K 43032.OV8

M+D exter. terénne schod z prefa1200/600mm atyp, 
podkl bet hr. 150mm, zhutnené štrk. lôžko 150mm - 
podrob. popis viď výpis OV8-prefabrikované 
exteriérové schodisko

ks 1,000 2 500,00 2 500,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

103 K 43032.OV9

M+D exter. terénne schod z prefa1200/600mm atyp, 
podkl bet hr. 150mm, zhutnené štrk. lôžko 150mm - 
podrob. popis viď výpis OV9-prefabrikované 
exteriérové schodisko

ks 1,000 2 500,00 2 500,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

104 K 430321414.S Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 m3 14,235 153,42 2 183,93
VV "DS01
VV 0,712*1,53 1,089
VV "DS02
VV 0,776*1,53 1,187
VV "DS1
VV 1,179*1,86 2,193
VV "DS2
VV 1,367*1,86 2,543
VV "DS3
VV 4,355*1,79*0,18 1,403
VV "DS4
VV 1,193*1,81 2,159
VV "DS5
VV 1,25*1,81 2,263
VV "DS6
VV 4,11*1,89*0,18 1,398
VV Súčet 14,235

105 K 431351121.S Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 
dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie m2 77,709 31,14 2 419,86

VV "DS01
VV 0,712*2 1,424
VV 2,9*1,53 4,437
VV "DS02
VV 0,776*2 1,552
VV 3,425*1,53 5,240
VV "DS1
VV 1,179*2 2,358
VV 4,661*1,86 8,669
VV "DS2
VV 1,367*2 2,734
VV 5,645*1,86 10,500
VV "DS3
VV 2*3,975*0,18 1,431
VV 3,975*1,79 7,115
VV "DS4
VV 1,193*2 2,386
VV 4,736*1,81 8,572
VV "DS5
VV 1,25*2 2,500
VV 5,72*1,81 10,353
VV "DS6
VV 2*3,75*0,18 1,350
VV 3,75*1,89 7,088
VV Súčet 77,709

106 K 431351122.S Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 
dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie m2 77,709 6,39 496,56
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VV "DS01
VV 0,712*2 1,424
VV 2,9*1,53 4,437
VV "DS02
VV 0,776*2 1,552
VV 3,425*1,53 5,240
VV "DS1
VV 1,179*2 2,358
VV 4,661*1,86 8,669
VV "DS2
VV 1,367*2 2,734
VV 5,645*1,86 10,500
VV "DS3
VV 2*3,975*0,18 1,431
VV 3,975*1,79 7,115
VV "DS4
VV 1,193*2 2,386
VV 4,736*1,81 8,572
VV "DS5
VV 1,25*2 2,500
VV 5,72*1,81 10,353
VV "DS6
VV 2*3,75*0,18 1,350
VV 3,75*1,89 7,088
VV Súčet 77,709

107 K 434351141.S Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 
teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie m2 36,941 50,00 1 847,05

VV "DS01
VV (0,167+0,295)*1,53*7 4,948
VV "DS02
VV (0,167+0,295)*1,53*8 5,655
VV "DS1
VV (0,163+0,29)*1,53*9 6,238
VV "DS2
VV (0,163+0,29)*1,53*10 6,931
VV "DS4
VV (0,163+0,29)*1,53*9 6,238
VV "DS5
VV (0,163+0,29)*1,53*10 6,931
VV Súčet 36,941

108 K 434351142.S Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 
teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie m2 36,941 4,93 182,12

VV "DS01
VV (0,167+0,295)*1,53*7 4,948
VV "DS02
VV (0,167+0,295)*1,53*8 5,655
VV "DS1
VV (0,163+0,29)*1,53*9 6,238
VV "DS2
VV (0,163+0,29)*1,53*10 6,931
VV "DS4
VV (0,163+0,29)*1,53*9 6,238
VV "DS5
VV (0,163+0,29)*1,53*10 6,931
VV Súčet 36,941

D 5 Komunikácie 33 967,49

109 K 564210111.S
Kryt pre mlátový chodník, krycia plocha so 
stabilizerom, drvené prírodné kamenivo so zrnitosťou 
od 0/4 až do 0/10,a zhutnením do hr. 40 mm

m2 121,030 2,64 319,52

VV PT6 121,030
VV Súčet 121,030

110 K 564211111.S1  Zhutnená /drenážna/ štrková vrstvafr. 16-32, hr. 50 mm m2 121,030 2,22 268,69

VV PT6 121,030
VV Súčet 121,030

111 K 564251114.S1

Podklad zo štrkopiesku fr. 0-32 mm , ŠD, 32 Gc (Gp) 
STN EN 13242+A1, STN EN 13285, s rozprestretím, 
vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 350mm - v 
dvoch vrstvách 170+180 mm - podrob. viď. PD PT6

m2 70,417 12,99 914,72

VV "komunitný dvor
VV PT5*0,35 70,417
VV Súčet 70,417

112 K 564281111.S1

Nosná vrstva pod stabilizovaným krytom zo 
štrkopiesku zrnitosti 0/32 (alebo 0/45) mm, 
mrazuvzdorná, zhutnená hr. min. 350 mm - podrob. viď 
PD PT6

m2 121,030 12,99 1 572,18

VV PT6 121,030
VV Súčet 121,030

113 K 564750311.1
Dynamicka vrstva vyrovnávajúca zo zmesi drveného 
kameniva zrnitosti 0/16 (alebo 0/22) mm pre mlat. 
plochu

m2 121,030 5,00 605,15

VV PT6 121,030
VV Súčet 121,030

114 K 5648011101r Podklad zo štrkodrviny fr. 0-4 mm s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 10 mm m2 192,960 1,50 289,44

VV
"S4b Zahutnené štrkové lôžko - kamenná drť fr. 0-4mm hr.10 
mm

VV S4b 192,960
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VV Súčet 192,960

115 K 5648411130r Podklad zo štrkodrviny fr. 0- 32 mm s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm m2 192,960 4,15 800,78

VV
"S4b Zahutnené štrkové lôžko - kamenná drť fr. 0-32mm 
hr.140 mm

VV S4b 192,960
VV Súčet 192,960

116 K 581120315.S Metličkový betón (česaný), cementobetón VBIII - 
C30/37 - XF4-Dmax16 , hr. 125-150 mm m2 463,615 21,65 10 037,26

VV PT3b 15,170
VV PT3c 247,255
VV PT5 201,190
VV Súčet 463,615
VV "Pozn.:vrátane prípadného spádovania   

117 K 589100011.S Položenie športového povrchu polyuretánového 
farebného EPDM m2 192,960 4,07 785,35

VV "S4b 
VV 192,96 192,960
VV S4b Súčet 192,960

118 M 284170006601r

Liata podlaha z EPDM (napr. OCTAGO EPD liate 
podlahy) granúl odolných voči UV žiareniu a 
poveternostným vplyvom, vodopriepustná, SBR + 
EPDM + polyuretánový lep hr.  25+10mm

m2 192,960 83,33 16 079,36

VV S4b 192,960

119 K 9597961111.1 Vybúranie odvodňovacieho prefabrikovaného rigolu m 214,490 10,70 2 295,04
VV "B04 - odvodňovací rigol
VV 26,68+4,41+17,41+28,79+63,65+16,37+24,79+32,39 214,490
VV Súčet 214,490

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 367 924,68
120 K 611459171.S1 Vyspravenie povrchu podlahy podľa exist. stavu a 

 požiadavky dodávateľa - prebrúsiťhr. ~80mm m2 1 438,748 2,65 3 812,68

VV P21 702,152
VV P22 106,715
VV P23 617,601
VV P26 12,280
VV Súčet 1 438,748

121 K 612460111.S
Príprava vnútorného podkladu stien na silno a 
nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom 
nasiakavosti - PU4

m2 1 020,975 1,83 1 868,38

VV PU4_mur 956,514
VV PU5_1   "pod keramický obklad 49,108
VV PU5_2   "pod keramický obklad 15,353
VV Súčet 1 020,975

122 K 612460121.S Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 
základnou - PU4 m2 1 020,975 2,35 2 399,29

VV PU4_mur 956,514
VV PU5_1+PU5_2    "pod keramický obklad 64,461
VV Súčet 1 020,975

123 K 612465115 Príprava vnútorného podkladu stien, betónové 
povrchy, penetračný náter PU4 m2 283,548 2,41 683,35

VV PU4_žb_steny 283,548
VV Súčet 283,548

124 K 612465202
Vnútorná - Interiérová jednovrstvová vápenno-
cementová omietka, pre strojové spracovanie hr. 10 
mm - ekvivalent Baumit MPI 25L,  viď PD PU4

m2 1 240,062 12,50 15 500,78

VV PU4_mur 956,514
VV PU4_žb_steny 283,548
VV omietka Súčet 1 240,062

VV
"Pozn.:  vrátane všetkých potrebných omietkových profilov  a 
presieťkovania stykov rôznych materiálov sklotextilnou 
mriežkou 

125 K 612481119.S Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 
celoplošným prilepením - PU4, porobet. tvárnice m2 1 005,622 6,31 6 345,47

VV PU4_mur 956,514
VV PU5_1   "pod keramický obklad 49,108
VV Súčet 1 005,622

126 K 617421222.S1
Lokálne vyspravenie stien kanálu podľa požiadavky 
dodávateľa hydroizolácie (súčasť dodávky 
hydroizolácie)

m2 122,698 11,43 1 402,44

VV kanal_steny 122,698
VV Súčet 122,698

127 K 6222550381

M+D stien prevetrávanej fasády obkladový, hliníkový 
kompozitný panel s minerálnym jadrom (ref. Etalbond 
A2) hr. 3 mm, podkonštrukcia z AL profilov, s tepelnou 
izoláciou (napr. ISOVER Fassil) hr. 200 mm, HI 
membrána odolná voči UV (W2o/MW200)

m2 21,364 242,53 5 181,41

VV "W2o zs MW 200 mm +om
VV "pohlad JZ 
VV "1NP od -0,02 do +2,97 
VV 2,99*23,6 70,564
VV -0,5*(23,6-(5,05+4,0+4,8+4,85)) "XPS nad UT -2,450
VV -((5,05*2,5)+(4,0*2,5)+(4,8*2,5)+(4,85*2,5)) -46,750
VV Medzisúčet 21,364
VV Súčet 21,364
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VV
"Pozn.:  vrátane nosného roštu a kotvenia, oplechovania 
ostení , nadpraží, ukončenia rohov a úpravy okolo okenných 
žalúzí 

128 K 6222550381r

M+D stien prevetrávanej fasády obkladový, hliníkový 
kompozitný panel s minerálnym jadrom (ref. Etalbond 
A2) hr. 3 mm, podkonštrukcia z AL profilov, s tepelnou 
izoláciou (napr. XPS) hr. 200 mm, HI membrána 
odolná voči UV (W2o/XPS200)

m2 2,450 242,53 594,20

VV "W2o zs XPS 200 mm +om
VV "pohlad JZ 
VV "1NP od -0,02 do +2,97 
VV 0,5*(23,6-(5,05+4,0+4,8+4,85)) "XPS nad UT 2,450
VV Medzisúčet 2,450
VV Súčet 2,450

VV
"Pozn.:  vrátane nosného roštu a kotvenia, oplechovania 
ostení , nadpraží, ukončenia rohov a úpravy okolo okenných 
žalúzí 

129 K 6222550401

M+D stien prevetrávanej fasády obkladový, hliníkový 
kompozitný panel s minerálnym jadrom (ref. Etalbond 
A2) hr. 3 mm, podkonštrukcia z AL profilov, s tepelnou 
izoláciou (napr. ISOVER Fassil) hr. 240 mm, HI 
membrána odolná voči UV (W2o/MW240)

m2 71,339 255,12 18 200,01

VV "W2o zs MW 240 mm +om
VV "pohlad JV
VV "1NP od 0,0 do +2,97 (W2o)
VV 2,97*72,1 214,137
VV -0,5*(72,1-(6,2+21,3+5,1+2,745+13,4+13,6)) "XPS nad PT3b -4,878

VV
-
((6,2*2,48)+(21,3*2,48)+(5,1*2,48)+(2,745*2,48)+(13,4*2,48)+
(13,6*2,48))

-154,616

VV "-2,48*(1,2*3+0,3) "pož. pás 
VV "pohlad SZ
VV "1NP od -0,5 (0,0) do +2,97 (W2o)
VV 3,47*28,0 97,160
VV -((10,25*2,98)+(16,55*2,98)) -79,864
VV -0,5*(28,0-(10,25+16,55)) "XPS nad UT -0,600
VV "-(3,08*(1,2)) "pož. pás
VV Medzisúčet 71,339
VV Súčet 71,339

VV
"Pozn.:  vrátane nosného roštu a kotvenia, oplechovania 
ostení , nadpraží, ukončenia rohov a úpravy okolo okenných 
žalúzí 

130 K 6222550401r

M+D stien prevetrávanej fasády obkladový, hliníkový 
kompozitný panel s minerálnym jadrom (ref. Etalbond 
A2) hr. 3 mm, podkonštrukcia z AL profilov, s tepelnou 
izoláciou (napr. XPS) hr. 240 mm, HI membrána 
odolná voči UV (W2o/XPS240)

m2 5,478 255,12 1 397,55

VV "W2o zs XSP 240 mm +om
VV "pohlad JV
VV "1NP od 0,0 do +2,97 (W2o)
VV 0,5*(72,1-(6,2+21,3+5,1+2,745+13,4+13,6)) "XPS nad PT3b 4,878
VV "-2,48*(1,2*3+0,3) "pož. pás 
VV "pohlad SZ
VV "1NP od -0,5 (0,0) do +2,97 (W2o)
VV 0,5*(28,0-(10,25+16,55)) "XPS nad UT 0,600
VV Medzisúčet 5,478
VV Súčet 5,478

VV
"Pozn.:  vrátane nosného roštu a kotvenia, oplechovania 
ostení , nadpraží, ukončenia rohov a úpravy okolo okenných 
žalúzí 

131 K 622468054o

Vonkajšia omietka ostenia a nadpražia (ref. Stolit MP), 
modulačná organická , frakcie 0,5mm, vysoko pružná 
nastavená proti plesniam a riasam frakcie, hladká, hr. 
5-6 mm

m2 112,316 14,48 1 626,34

VV "ostenie na stene W2/MW200 mm
VV "pohlad JZ (RP A3)
VV "1NP(1PP) od -0,02, (+0,15) -2,87 (-2,02) do +2,97
VV 0,2*(1,0+2*2,6+12,6) 3,760
VV "2NP od +3,15 (+3,65) do +7,45
VV 0,2*((2*2,85)+(2*2,85)+(2*1,73)) 2,972
VV 0,05*((5,5)+(4,225)+(1,65)) "žal nadpražie 0,569
VV "pohlad JZ 
VV "2NP od +3,65 do +7,45
VV 0,2*((2*1,73)*2+(2*1,73)+(2*1,73)+(2*2,18)*2+(2*2,18)*2) 6,256

VV 0,05*((2,275)*2+(1,9)+(2,5)+(2,5)*2+(2,275)*2) "žal. nadpražie 0,925

VV "pohlad JZ (RP A2)
VV "1NP, 2NP od -0,02 (+3,65) (+3,43) do +2,97 (+7,45)
VV 0,2*((1,5+2*2,18)+(4,2+2*1,73)*2) 4,236
VV 0,2*((5,95+2*2,5)*2) 4,380
VV "pohlad SV
VV "os A-C od -0,5 (-0,02)  do +8,05
VV 0,2*((1,1+2*2,52)+(1,55+2*2,68)) 2,610
VV "os G-I od -0,5 do +8,05
VV 0,2*(1,4+2*2,4) 1,240
VV 0,2*(1,55+2*2,68) 1,382
VV "pohlad SV (RP A2 a A3)
VV "od cca  +3,57 do +7,45 (+8,05)

VV
0,2*((5,5+2*1,73)*4+(2,075+2*1,73)*4+(2,3+2*1,73)*4+(2*1,98
)*4) 19,372
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VV 0,05*((5,5)*4) "žal. nadpražie 1,100
VV "pohlad SZ
VV "2NP od +3,43 do +7,45
VV 0,2*((5,5+2*1,73)*9+(2,0+2*1,73)+(2,75+2*1,73)) 18,462
VV "ostenie na stene W2/MW240 mm
VV "pohlad JV
VV "2NP od +3,15 do +6,29

VV
0,24*(((1,55+1,55)+2,4+2*2,68)*8+(1,1+2*2,68+1,55)+(1,75+2
*2,68)+(2,745+2*2,68)+(2,72+2*1,98)) 28,028

VV "pohlad SZ
VV "1NP od -0,5 (0,0) do +2,97

VV
0,24*((2,15+2*1,68)*2+(2,075+2*2,58)+(12,7+2*1,68)+(13,6+2
*1,68)) 12,306

VV "ostenie na stene W2/MW150 mm
VV "pohlad SV
VV "os C - G od -0,5 do +2,97

VV 0,15*((1,2+2*1,6)*2+(0,75+2*1,6)+(1,5+2*1,6)+(2,0+2*2,5)*2) 4,718

VV ostenie Medzisúčet 112,316
VV Súčet 112,316

132 K 622468055p

Vonkajšia omietka podhľadu (ref. Stolit MP), 
modulačná organická, frakcie 0,5mm, vysoko pružná 
nastavená proti plesniam a riasam frakcie, nanášanie v 
dvoch vrstvách,max. hr. kanelúry 4-5mm, 
kanelúrovaná štruktúra/hrebeňová úprava 10x10xhl.4, 
hr. 5-6 mm

m2 3,696 14,48 53,52

VV POE1_MW350+POE2_MW350 3,696
VV Súčet 3,696
VV "Pozn.:  vrátane všetkých potrebných omietkových profilov

133 K 622468055r

Vonkajšia omietka stien (ref. Stolit MP), modulačná 
organická, frakcie 0,5mm, vysoko pružná nastavená 
proti plesniam a riasam frakcie, nanášanie v dvoch 
vrstvách,max. hr. kanelúry 4-5mm kanelúrovaná 
štruktúra/hrebeňová úprava 10x10xhl.4, hr. 5-6 mm

m2 1 437,135 14,48 20 809,71

VV zs_xps50_om 14,762
VV zs_xps100_om+zs_mw100_om 40,242
VV zs_xps150_om+zs_mw150_om 94,815
VV zs_xps200_om+zs_mw200_om 1 028,720
VV zs_xps240_om+zs_mw240_om 241,996
VV žalúzie 16,600
VV Súčet 1 437,135
VV "Pozn.:  vrátane všetkých potrebných omietkových profilov

134 K 622481119.S Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s 
celoplošným prilepením m2 128,916 6,50 837,95

VV ostenie 112,316
VV Medzisúčet 112,316
VV "žalúzie
VV "pohlad JZ (RP A3)
VV "2NP od +3,15 (+3,65) do +7,45
VV ((5,5*0,32)+(4,225*0,32)+(1,65*0,32)) "žal 3,640
VV "2NP od +3,65 do +7,45

VV
((2,275*0,32)*2+(1,9*0,32)+(2,5*0,32)+(2,5*0,32)*2+(2,275*0,
32)*2) "žal. 5,920

VV "pohlad SV (RP A2 a A3)
VV "od cca  +3,57 do +7,45 (+8,05)
VV ((5,5*0,32)*4) "žal. 7,040
VV žalúzie Medzisúčet 16,600
VV Súčet 128,916

135 K 6252505430

Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti XPS hr. 50 mm, lepený, arm. malta + 
sklotextilná sieťka (165g/m2), bez omietky - podropný 
popis viď. PD 

m2 14,762 41,56 613,51

VV " zs XPS50 mm +om F1.1
VV "Atika strecha S5
VV 0,685*(21,05+0,5) 14,762
VV zs_xps50_om Medzisúčet 14,762
VV Súčet 14,762

VV
"Pozn.:  vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a 
profilov zatepľovacieho systému

136 K 6252505480

Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti XPS hr. 100 mm, lepený, arm. malta 
+ sklotextilná sieťka (165g/m2), bez omietky - 
podropný popis viď. PD 

m2 2,470 46,73 115,42

VV "W2 zs XPS100 mm +om F1.1
VV "pohlad JZ (RP A3)
VV "od 0,0 do +8,05
VV 0,5*(0,5+0,35) "XPS 0,425
VV "pohlad JZ (RP A2)
VV "od 0,0 do +8,05
VV 0,5*(0,5+0,35) "XPS 0,425
VV "pohlad JV
VV "od 0,0 do +8,05
VV 0,5*(0,5+0,31)*2 "XPS nad ter 0,810
VV "pohlad SZ
VV "od -0,5 do +8,05
VV 0,5*(0,5+0,31)*2 "XPS nad UT 0,810
VV zs_xps100_om Medzisúčet 2,470
VV Súčet 2,470

VV
"Pozn.:  vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a 
profilov zatepľovacieho systému
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137 K 6252505530

Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti XPS hr. 150 mm, lepený, arm. malta 
+ sklotextilná sieťka (165g/m2), bez omietky - 
podropný popis viď. PD 

m2 39,123 49,75 1 946,37

VV "W2 zs XPS150 mm +om
VV "pohlad SV
VV "os C - G od -0,5 do +2,97
VV 0,5*(23,95-(2,0*2)) "XPS nad P15 9,975
VV "pohlad SZ
VV "od -1,95 do -0,5
VV 1,45*(3,5+3,5+3,5) 15,225
VV -((0,9*0,85)+(1,8*0,85)*3) -5,355
VV "Atika z boku (SA4)- zo strany zelenej záhrady (S4a)
VV 0,9*(15,56+0,55*2+4,76) 19,278
VV zs_xps150_om Medzisúčet 39,123
VV Súčet 39,123

VV
"Pozn.:  vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a 
profilov zatepľovacieho systému

138 K 6252505580

Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti XPS hr. 200 mm, lepený, arm. malta 
+ sklotextilná sieťka (165g/m2), bez omietky - 
podropný popis viď. PD 

m2 99,093 60,02 5 947,56

VV "zs XPS 200 mm +om
VV "pohlad JZ
VV "od -0,5 až 0,00 do +8,05
VV (((0,5)/2)+0,3)*12,2 "XPS nad UT 6,710
VV 0,3*12,2  "XPS nad UT 3,660
VV "pohlad JZ (RP A3)
VV "1NP(1PP) od -0,02, (+0,15) -2,87 (-2,02) do +2,97
VV 0,3*(7,4+2,325-1,0) "XPS nad UT 2,618
VV 3,02*2,3 6,946
VV 2,1*(0,95*2) 3,990
VV 2,17*1,975 4,286
VV -((1,8*2,1)+(1,31*0,8)) -4,828
VV "2NP od +3,15 (+3,65) do +7,45
VV 0,3*(9,3+4,8-(1,725+1,1)) "XPS nad str. PT1, PT2 3,383
VV 0,3*7,55 "XPS nad str. S5 2,265
VV "pohlad JZ 
VV "1NP od -0,02 (+3,43) do +2,97 (+4,15)
VV 0,3*(23,6-(5,05+4,0+4,8+4,85)) "XPS nad UT 1,470
VV "2NP od +3,65 do +7,45
VV 0,3*(23,6-(2,5*2+2,275*2)) "XPS nad str. S5 4,215
VV "-1,73*0,9 "pož. pás 
VV "pohlad JZ (RP A2)
VV "1NP, 2NP od -0,02 (+3,65) (+3,43) do +2,97 (+7,45)
VV 0,3*(6,7-1,5) "XPS nad str. S5 1,560
VV 0,3*(14,45-(5,95*2)) "XPS nad UT 0,765
VV "pohlad SV
VV "os A-C od -0,5 (-0,02)  do +8,05
VV 0,5*9,19 "XPS nad UT 4,595
VV 0,5*(2,46-1,31) "XPS nad P15 0,575
VV "os G-I od -0,5 do +8,05
VV 0,5*(2,46+7,555+0,125-(1,4))   "XPS nad  P15 4,370
VV 0,5*1,21 "XPS nad UT 0,605
VV "pohlad SV (RP A2 a A3)
VV "od cca  +3,57 do +7,45 (+8,05)
VV 0,55*(29,35*2+23,6)-0,25*(0,55*2+5,5*4)  "XPS nad str S4 39,490
VV "1NP od 0,0 do +2,58
VV 0,5*(1,14*2) 1,140
VV "Atika z boku (SA4)- zo strany lóggie (PT2)
VV 0,555*(4,76+15,56) 11,278
VV zs_xps200_om Medzisúčet 99,093
VV Súčet 99,093

VV
"Pozn.:  vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a 
profilov zatepľovacieho systému

139 K 6252505610

Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti XPS hr. 240 mm, lepený, arm. malta 
+ sklotextilná sieťka (165g/m2), bez omietky - 
podropný popis viď. PD 

m2 33,437 66,08 2 209,52

VV "W2 zs xps 240 mm +om
VV "pohlad JV
VV "2NP od +3,15 do +6,29
VV 0,3*(72,1-(2,4*8+1,1+1,75+2,745)) "XPS nad log PT1 14,192
VV "pohlad SZ
VV "1NP od -0,5 (0,0) do +2,97
VV 0,5*(0,925+21,725)   "XPS nad UT 11,325
VV  ((0,5/2)+0,3)*(7,2*2)  "XPS nad UT 7,920
VV zs_xps240_om Medzisúčet 33,437
VV Súčet 33,437

VV
"Pozn.:  vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a 
profilov zatepľovacieho systému

140 K 6252507070

Kontaktný zatepľovací systém stien (ref. Sto) z 
minerálnej vlny (ref. Sto Steinwolleplatte) hr. 100 mm, 
lepený+kotvený (6ks/m2), arm. malta + sklotextilná 
sieťka (165g/m2), bez omietky - podropný popis viď. 
PD (W2/MW100)

m2 37,772 56,42 2 131,10

VV "W2 zs MW100 mm +om F1.1
VV "pohlad JZ (RP A3)
VV "od 0,0 do +8,05
VV 8,05*(0,5+0,35) 6,843
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VV -0,5*(0,5+0,35) "XPS -0,425
VV "pohlad JZ (RP A2)
VV "od 0,0 do +8,05
VV 8,05*(0,5+0,35) 6,843
VV -0,5*(0,5+0,35) "XPS -0,425
VV "pohlad JV
VV "od 0,0 do +8,05
VV 8,05*(0,5+0,31)*2 13,041
VV -0,5*(0,5+0,31)*2 "XPS nad ter -0,810
VV "pohlad SZ
VV "od -0,5 do +8,05
VV 8,55*(0,5*2) 8,550
VV 3,47*(0,31*2) 2,151
VV 4,02*(0,35*2) 2,814
VV -0,5*(0,5+0,31)*2 "XPS nad UT -0,810
VV zs_mw100_om Medzisúčet 37,772
VV Súčet 37,772
VV "Pozn.:vrátane zhotovenia požiarných pásov 

VV
"Pozn.:  vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a 
profilov zatepľovacieho systému

141 K 6252507100

Kontaktný zatepľovací systém stien (ref. Sto) z 
minerálnej vlny (ref. Sto Steinwolleplatte) hr. 150 mm, 
lepený+kotvený (6ks/m2), arm. malta + sklotextilná 
sieťka (165g/m2), bez omietky - podropný popis viď. 
PD (W2/MW150)

m2 55,692 63,34 3 527,53

VV "W2 zs MW150 mm +om
VV "pohlad SV
VV "os C - G od -0,5 do +2,97
VV 3,47*23,95 83,107
VV -0,5*(23,95-(2,0*2)) "XPS nad P15 -9,975
VV -((1,2*1,6)*2+(0,75*1,6)+(1,5*1,6)+(2,0*2,5)*2) -17,440
VV zs_mw150_om Medzisúčet 55,692
VV Súčet 55,692
VV "Pozn.:vrátane zhotovenia požiarných pásov 

VV
"Pozn.:  vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a 
profilov zatepľovacieho systému

142 K 6252507130

Kontaktný zatepľovací systém stien (ref. Sto) z 
minerálnej vlny (ref. Sto Steinwolleplatte) hr. 200 mm, 
lepený+kotvený (6ks/m2), arm. malta + sklotextilná 
sieťka (165g/m2), bez omietky - podropný popis viď. 
PD (W2/MW200)

m2 929,627 73,51 68 336,88

VV "W2 zs MW200 mm +om
VV "pohlad JZ
VV "od -0,5 až 0,00 do +8,05
VV ((8,55+8,05)/2)*12,2 101,260
VV 8,55*12,2 104,310
VV -((0,5)/2)*12,2 "XPS nad UT -3,050
VV -0,3*(12,2*2)  "XPS nad UT -7,320
VV "pohlad JZ (RP A3)
VV "1NP(1PP) od -0,02, (+0,15) -2,87 (-2,02) do +2,97
VV 2,99*(1,755+2,325) 12,199
VV 2,82*(5,645+0,2+0,25) 17,188
VV (5,84-3,02)*2,3 6,486
VV (4,99-2,17)*1,975 5,570
VV -0,3*(7,4+2,325-1,0) "XPS nad UT -2,618
VV -(1,0*2,6+12,6*1,73) -24,398
VV "2NP od +3,15 (+3,65) do +7,45
VV 4,3*9,3 39,990
VV ((4,3+3,8)/2)*4,8 19,440
VV 3,8*7,55 28,690
VV -0,3*(9,3+4,8-(1,725+1,1)) "XPS nad str. PT1, PT2 -3,383
VV -0,3*7,55 "XPS nad str. S5 -2,265

VV
-
((1,725*2,85+(1,025+2,75)*1,73)+(1,1*2,85+3,125*1,73)+(1,65
*1,73))

-22,843

VV -((5,5*0,32)+(4,225*0,32)+(1,65*0,32)) "žal -3,640
VV "pohlad JZ 
VV "1NP od +3,43 do +4,15 (atika S5)
VV 0,72*21,05 15,156
VV "2NP od +3,65 do +7,45
VV 3,8*23,6 89,680
VV -0,3*(23,6-(2,5*2+2,275*2)) "XPS nad str. S5 -4,215

VV
-
((2,275*1,73)*2+(1,9*1,73)+(2,5*1,73)+(2,5*2,18)*2+(2,275*2,
18)*2)

-36,303

VV
-
((2,275*0,32)*2+(1,9*0,32)+(2,5*0,32)+(2,5*0,32)*2+(2,275*0,
32)*2) "žal.

-5,920

VV "-1,73*0,9 "pož. pás 
VV "pohlad JZ (RP A2)
VV "1NP, 2NP od -0,02 (+3,65) (+3,43) do +2,97 (+7,45)
VV 3,85*6,7 25,795
VV 4,02*7,76 31,195
VV -0,72*0,5 "atika -0,360
VV -0,3*(6,7-1,5) "XPS nad str. S5 -1,560
VV -((1,5*2,18)+(4,2*1,73)*2) -17,802
VV 2,99*7,26 21,707
VV 7,47*7,19 53,709
VV -0,3*(14,45-(5,95*2)) "XPS nad UT -0,765
VV -((5,95*2,5)*2) -29,750
VV "pohlad SV
VV "os A-C od -0,5 (-0,02)  do +8,05
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VV 8,55*9,19 78,575
VV -0,5*9,19 "XPS nad UT -4,595
VV 3,47*2,46 8,536
VV -0,48*1,31 "žb. sch. -0,629
VV (3,14+1,3)*2,66 11,810
VV -0,5*(2,46-1,31) "XPS nad P15 -0,575
VV -((1,1*2,52)+(1,55*2,68)) -6,926
VV "os G-I od -0,5 do +8,05
VV 3,47*(2,46+7,555+0,125) 35,186
VV -0,5*(2,46+7,555+0,125-(1,4))   "XPS nad  P15 -4,370
VV (((2,93+2,37)/2)+1,3)*8,55 33,773
VV (3,14+1,3)*2,09 9,280
VV 8,55*1,21 10,346
VV -0,5*1,21 "XPS nad UT -0,605
VV -(1,4*2,4) -3,360
VV -(1,55*2,68) -4,154
VV "pohlad SV (RP A2 a A3)
VV "od cca  +3,57 do +7,45 (+8,05)
VV 3,88*(29,35*2+23,6)+0,6*(0,5*2) 319,924
VV -0,98*(0,55*2)  "žb. atika -1,078

VV -(0,55*(29,35*2+23,6)-0,25*(0,55*2+5,5*4))  "XPS nad str S4 -39,490

VV -((5,5*1,73)*4+(2,075*1,73)*4+(2,3*1,73)*4+(5,5*1,98)*4) -111,895
VV -((5,5*0,32)*4) "žal. -7,040
VV "pohlad SZ
VV "1NP od 0,0 do +2,58
VV 2,58*(1,14*2) 5,882
VV -0,5*(1,14*2) -1,140
VV "2NP od +3,43 do +7,45
VV 4,02*72,1 289,842
VV -((5,5*1,73)*9+(2,0*1,73)+(2,75*1,73)) -93,853
VV "-1,73*(0,9*2) "pož. pás
VV zs_mw200_om Medzisúčet 929,627
VV Súčet 929,627
VV "Pozn.:vrátane zhotovenia požiarných pásov 

VV
"Pozn.:  vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a 
profilov zatepľovacieho systému

143 K 6252507150

Kontaktný zatepľovací systém stien (ref. Sto) z 
minerálnej vlny (ref. Sto Steinwolleplatte) hr. 240 mm, 
lepený+kotvený (6ks/m2), arm. malta + sklotextilná 
sieťka (165g/m2), bez omietky - podropný popis viď. 
PD (W2/MW240)

m2 208,559 80,70 16 830,71

VV "W2 zs mw 240 mm +om
VV "pohlad JV
VV "2NP od +3,15 do +6,29
VV 3,14*72,1 226,394
VV -0,3*(72,1-(2,4*8+1,1+1,75+2,745)) "XPS nad log PT1 -14,192

VV
-
(((1,55+1,55)*1,98+2,4*2,68)*8+(1,1*2,68+1,55*1,98)+(1,75*2,
68)+(2,745*2,68)+(2,72*1,98))

-124,009

VV "-2,68*(0,9*2) "pož. pás 
VV "od +6,75 do +7,45
VV 0,7*72,1 50,470
VV "pohlad SZ
VV "1NP od -0,5 (0,0) do +2,97
VV 3,47*(0,925+21,725) 78,596
VV ((3,47+2,97)/2)*(7,2*2) 46,368
VV 2,97*7,05 20,939
VV -0,5*(0,925+21,725)   "XPS nad UT -11,325
VV  -((0,5/2)+0,3)*(7,2*2)  "XPS nad UT -7,920
VV -((2,15*1,68)*2+(2,075*2,58)+(12,7*1,68)+(13,6*1,68)) -56,762

VV "-(3,08*(1,2)+((2,875+2,795)/2)*1,2+2,58*(1,2+0,9)) "pož. pás

VV zs_mw240_om Medzisúčet 208,559
VV Súčet 208,559
VV "Pozn.:vrátane zhotovenia požiarných pásov 

VV
"Pozn.:  vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a 
profilov zatepľovacieho systému

144 K 6252507205

Kontaktný zatepľovací systém podhľadu (ref. Sto) z 
minerálnej vlny (ref. Sto Steinwolleplatte) hr. 350 mm, 
lepený+kotvený (6ks/m2), arm. malta + sklotextilná 
sieťka (165g/m2), bez omietky - podropný popis viď. 
PD (POE1, POE2)

m2 3,696 103,54 382,68

VV "POE1 mw 350 mm +omietka
VV "1NP vstup
VV 1,14*2,075 2,366
VV POE1_MW350 Medzisúčet 2,366
VV "POE2 mw 350 mm +omietka
VV "1PP vstup
VV 1,4*0,95 1,330
VV POE2_MW350 Medzisúčet 1,330
VV Súčet 3,696

VV
"Pozn.:  vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a 
profilov zatepľovacieho systému

145 K 631313611.S Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 
do 120 mm m3 10,271 193,50 1 987,44

VV "PT2 spád. betón hr. 75 - 95mm
VV ((0,075+0,095)/2)*(3,33*(9,0+15,0+9,0)) 9,341
VV ((0,075+0,095)/2)*(2,28*4,8) 0,930
VV Súčet 10,271
VV "Pozn.:vrátane spádovania a dilatovania 
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146 K 631313711.S Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 
do 120 mm m3 4,717 197,50 931,61

VV "Podkladný betón nový kanál KA1, KA2, KA3
VV 28,535*0,1*1,035 2,953
VV "Podkladný betón nový kanál KA2, KA5
VV 17,046*0,1*1,035 1,764
VV Súčet 4,717
VV "Pozn. vrátane príplatku 3,5 % za priamu betonáž na terén

147 K 631315711.S Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 
120 do 240 mm m3 134,342 205,40 27 593,85

VV "SS2 - podkladný betón , podlaha P15b
VV 28,175*34,125*(0,12+0,15)/2*1,035 134,342
VV Súčet 134,342
VV "Pozn. vrátane príplatku 3,5 % za priamu betonáž na terén

148 K 631346355.S1
Vyrovnávacia vrstva (m2),  polystyrénbetón PsB 60 
min 2% (obj. hm. max.650kg/m3, Pevnosť v 
tlaku=1,1MPa )

m2 91,637 11,16 1 022,67

VV P25 91,637
VV Súčet 91,637

149 K 631362422.S
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť 
oka 150x150 mm

m2 1 035,271 4,52 4 679,42

VV "vstup 1PP
VV PT7a 4,530
VV PT7b 1,010
VV "podkladný betón prístavba
VV SS2_vod 984,150
VV "podkladný betón inštal.kanala
VV "Podkladný betón nový kanál KA1, KA2, KA3
VV 28,535 28,535
VV "Podkladný betón nový kanál KA2, KA5
VV 17,046 17,046
VV Súčet 1 035,271

150 K 631571003.S1 Násyp zo štrkopiesku fr. 16-32 zhutnený, podľa návrhu 
statiky m3 180,038 36,26 6 528,18

VV SS2_vod*0,15 147,623
VV "SS3  (P15c) - pod priemyselnú podlahu
VV P15c*0,2 25,578
VV "Podkladný betón nový kanál KA1, KA2, KA3
VV 28,535*0,15 4,280
VV "Podkladný betón nový kanál KA2, KA5
VV 17,046*0,15 2,557
VV Súčet 180,038

151 K 631571017.S
Násyp - ochranných pásov pri atike z praného 
kameniva fr. 16-32 mm s utlačením a urovnaním 
povrchu pre zelené strechy do 5°

m3 16,349 157,57 2 576,11

VV
"S3 - štrkový násyp š. 300 mm hr. 100 mm +okolo 
odvodnenia 

VV "str. 2NP (JZ)
VV 0,1*0,3*(21,17*2+2*6,46) 1,658
VV 0,1*0,3*((0,3*2+0,3)*2+(0,3*2)) "odvodnenie 0,072
VV "str. 2NP (SZ)
VV 0,1*0,3*(71,75*2+1,63*2) 4,403
VV 0,1*0,3*((0,3*2+0,3)*4) "odvodnenie 0,108
VV Medzisúčet 6,241

VV
"S4a - štrkový násyp š. 500 mm hr. 150-200 mm +okolo 
odvodnenia 

VV ((0,15+0,2)/2)*0,5*(28,8*2+22,6*2-3,28) 8,708
VV ((0,15+0,2)/2)*(1,5*1,5-0,5*0,5)*4 1,400
VV Medzisúčet 10,108
VV Súčet 16,349

152 K 632001011.S Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z 
PE m2 2 369,546 0,19 450,21

VV P21 702,152
VV P22 106,715
VV P22n 100,425
VV P23 617,601
VV P23n 217,402
VV P25*2 183,274
VV P26*2 24,560
VV PE_folia Medzisúčet 1 952,129
VV P21n 87,373
VV P22n 100,425
VV P23n 217,402
VV P24b 12,217
VV PE_folia_125 Medzisúčet 417,417
VV Súčet 2 369,546

153 M 283290003600 PE fólia m2 2 244,948 1,31 2 940,88
VV PE_folia*1,15 2 244,948
VV Súčet 2 244,948

154 M 283290003600.2 PE fólia min. hr. 0,125mm m2 480,030 1,40 672,04
VV PE_folia_125*1,15 480,030
VV Súčet 480,030

155 K 632200030r
Montáž dlažby 400x400 mm kladená na sucho na 
rektifikačné terče výšky 70 až 90 mm na plochých 
strechách, vrátane PVC podložiek

m2 179,773 24,28 4 364,89

VV "PT1
VV "2NP loggia
VV 1,89*71,735+0,24*(2,4*8+2,745+1,75+1,1) 141,530
VV 3,48*1,89+0,2*1,55 6,887
VV 3,48*2,01+0,2*1,55 7,305
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VV 2,43*9,665+0,2*(1,725+1,1) 24,051
VV dl_PT1 Súčet 179,773

156 K 632200050r
Montáž dlažby 400x400 mm kladená na sucho na 
rektifikačné terče výšky 100 až 220 mm na plochých 
strechách, vrátane PVC podložiek

m2 162,210 22,97 3 725,96

VV "S5
VV mPVC_S5 162,210
VV Súčet 162,210

157 M 592460013700r
Betónová dlažba, tryskaná, bez mikrofázy - bez 
skosených hrán, rozmer 400x400x20 mm (ref. Granex 
Tryskaný) mrazuvzdorná, protišmyková, oteruvzdorná

m2 352,242 18,70 6 586,93

VV "S5
VV mPVC_S5*1,03 167,076
VV "PT1
VV dl_PT1*1,03 185,166
VV Súčet 352,242
VV "Pozn:cena bude upravená po špecifikácii investorom

158 K 632450213.1
Liaty cementový poter, trieda pevnosti CT-C20-min.F4 
vrátane vystuženia systémovou výstužnou sieťovinou, 
prebrúsený, hr. 45 mm

m2 789,525 15,50 12 237,64

VV P21 702,152
VV P21n 87,373
VV Súčet 789,525

159 K 632450213.2
Liaty cementový poter, trieda pevnosti CT-C20-min.F5 
vrátane vystuženia systémovou výstužnou sieťovinou, 
prebrúsený, hr. 45 mm

m2 835,003 15,50 12 942,55

VV P23 617,601
VV P23n 217,402
VV Súčet 835,003

160 K 632450213.3
Liaty cementový poter, trieda pevnosti CT-C20-min.F4 
vrátane vystuženia systémovou výstužnou sieťovinou, 
prebrúsený, hr. 47 mm

m2 13,989 15,70 219,63

VV P02k 13,989
VV Súčet 13,989

161 K 632450214
Liaty cementový poter, trieda pevnosti CT-C20-min.F4 
vrátane vystuženia systémovou výstužnou sieťovinou, 
prebrúsený hr. 50 mm

m2 103,854 17,00 1 765,52

VV P24b 12,217
VV P25 91,637
VV Súčet 103,854

162 K 632450214.1
Liaty cementový poter, trieda pevnosti CT-C20-min.F4 
vrátane vystuženia systémovou výstužnou sieťovinou, 
prebrúsený, hr. 52 mm

m2 1 426,557 17,40 24 822,09

VV P11a 771,780
VV P12a 131,157
VV P15a 523,620
VV Súčet 1 426,557

163 K 632450215.1
Liaty cementový poter, trieda pevnosti CT-C20-min.F4 
vrátane vystuženia systémovou výstužnou sieťovinou, 
prebrúsený, hr. 65 mm

m2 59,650 18,50 1 103,53

VV P14 59,650
VV Súčet 59,650

164 K 632450215.2
Liaty cementový poter, trieda pevnosti CT-C20-min.F4 
vrátane vystuženia systémovou výstužnou sieťovinou, 
prebrúsený, hr. 62 mm

m2 142,180 18,30 2 601,89

VV P01 32,460
VV P01b 109,720
VV Súčet 142,180

165 K 632450216.1
Liaty cementový poter, trieda pevnosti CT-C20-min.F4 
vrátane vystuženia systémovou výstužnou sieťovinou, 
prebrúsený, hr. 72 mm

m2 271,720 20,00 5 434,40

VV P11b 271,720
VV Súčet 271,720

166 K 632450217.1
Liaty cementový poter oddelený, trieda pevnosti CT-
C20-min.F4,  vrátane vystuženia systémovou 
výstužnou sieťovinou hr. 80 mm

m2 405,200 22,00 8 914,40

VV P21n 87,373
VV P22n 100,425
VV P23n 217,402
VV Súčet 405,200

167 K 632451421.1
Lokálne vyspravenie, resp. vyspravenie exist. 
podkladného betónu podľa požiadavky dodávateľa 

          hydroizolácie (súčasť dodávky hydroizolácie)-
m2 3 061,445 13,20 40 411,07

VV SS1_vod 1 973,314
VV SS2_vod 984,150
VV inst_kanal 45,581
VV ss71+ss72 58,400
VV Súčet 3 061,445

168 K 632452218.1
Cementový poter spádovaný zo zavlhnutej zmesi, 
trieda pevnosti CT-C20-min.F4 , vrátane vystuženia 
systémovou výstužnou sieťovinou, hr.40- 45 mm

m2 207,140 15,50 3 210,67

VV P22+P22n 207,140
VV Súčet 207,140
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169 K 632452219.1
Spádovaný cementový poter zo zavlhlej zmesi, trieda 
pevnosti CT-C20-min.F5, vrátane vystuženia 
systémovou výstužnou sieťovinou, hr.max. 52 mm

m2 20,223 17,40 351,88

VV P12b 20,223
VV Súčet 20,223

170 K 632452223.1 Cementový poter v spáde zo zavlhnutej zmesi, trieda 
pevnosti CT-C20-min.F4, hr. 70 mm m2 12,280 16,80 206,30

VV P26 12,280
VV Súčet 12,280

171 K 632452255.S Cementový poter (vhodný aj ako spádový), prebrúsený 
, hr. 52-77 mm m2 1,010 16,00 16,16

VV PT7b 1,010
VV Súčet 1,010

172 K 632452263.S Cementový poter (vhodný aj ako spádový), 
prebrúsený, hr. 87-112 mm m2 4,530 22,60 102,38

VV PT7a 4,530
VV Súčet 4,530

173 K 632452615.S1 Vyspravenie nástupnice a podstupnice nivelačnou 
stierkou, resp. reparačnou maltou hr. 7 mm m2 33,123 14,00 463,72

VV P24a 33,123
VV Súčet 33,123

174 K 632921411r

Montáž dlažby z betónových dlaždíc, lepením (1. 
vrstva - Hydroizolačná stierka / lepidlo na báze 
polyuretánu+2. vrstva - Lepidlo do exteriéru na báze 
polyuretánu, flexibilné, mrazuvzdorné ref. výrobok 
SikaBond - T8 )

m2 134,632 27,58 3 713,15

VV "SA4 -atika zhora (, vrátane zafrezovania okapničky)
VV 0,4*(15,56+4,76) 8,128
VV Medzisúčet 8,128
VV "PT2
VV 3,48*(9,0+15,0+9,0) 114,840
VV 2,43*4,8 11,664
VV Medzisúčet 126,504
VV dl_PT2_SA4 Súčet 134,632
VV "Pozn: na atike vrátane zafrezovania okapničky

175 M 592460013700r
Betónová dlažba, tryskaná, bez mikrofázy - bez 
skosených hrán, rozmer 400x400x20 mm (ref. Granex 
Tryskaný) mrazuvzdorná, protišmyková, oteruvzdorná

m2 138,671 18,70 2 593,15

VV dl_PT2_SA4*1,03 138,671
VV Súčet 138,671
VV "Pozn:cena bude upravená po špecifikácii investorom

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 466 308,22

176 K 918101113.S Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 20/25 m3 10,968 113,39 1 243,66

VV
"S4b2 - podbetonávka B25 (betón triedy C20/25), šírka 250-
500, výška 150-270mm Horná hrana v rovine na kóte 
~+3,720.

VV ((0,15+0,27)/2)*((0,5+0,25)/2)*(78,05+61,22) 10,968
VV Súčet 10,968

177 K 919735124.S Rezanie existujúceho betónového krytu alebo 
podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm m 173,455 11,08 1 921,88

VV
"B12 odrezanie od objektu(mimo miest búrania základového 
tramu)

VV 7,24+13,14+22,5+14,925+28,95+36,3+29,4+21,0 173,455
VV Súčet 173,455

178 K 931961112.S1 Vložky do dilatačných škár zvislé, z minerálnej vlny  hr. 
40 mm m2 300,376 8,44 2 535,17

VV "DE1.20 - VŠ 
VV (2*3,085+2,22)*7,8 65,442
VV "dilatácia medzi porobet. stenami
VV 29,4*4,38   "os C 128,772
VV 24,238*4,38    "os 5 106,162
VV Súčet 300,376

179 K 931961112.S2 Vložky do dilatačných škár zvislé, z minerálnej vlny  hr. 
25 mm m2 234,934 7,39 1 736,16

VV "dilatácia medzi porobet. stenami
VV 29,4*4,38   "os C 128,772
VV 24,238*4,38    "os 5 106,162
VV Súčet 234,934

180 K 931961112.S3 Vložky do dilatačných škár zvislé, z minerálnej vlny  hr. 
50 mm m2 3,285 9,49 31,17

VV "dilatácia medzi porobet. stenami
VV 0,2*4,38   "os C 0,876
VV 0,55*4,38    "os 5 2,409
VV Súčet 3,285

181 K 941941041.S Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 396,159 2,00 792,32

VV "pohlad JZ - RP A3 - RP A2 -JV
VV 8,5*(1,2) 10,200
VV ((8,5+8,05)/2)*12,2 100,955
VV 8,05*0,5 4,025
VV 7,47*7,19 53,709
VV 8,05*(0,5+12,2+(1,2)) 111,895
VV 8,05*(0,5) 4,025
VV 8,5*(0,5+(1,2)) 14,450
VV "pohlad SV - SZ
VV 8,5*(9,19+1,21) 88,400
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VV 8,5*(0,5*2) 8,500
VV leš Súčet 396,159

VV
"Pozn.:  uvazované  2 mesiace / dodávateľ  nacení podľa 
potreby, ostatné lešenia pomocné

182 K 941941291.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

m2 792,318 2,00 1 584,64

VV leš*2 792,318

183 K 941941841.S Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 396,159 1,90 752,70

VV leš 396,159

184 K 941955001.S Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m m2 163,394 2,00 326,79

VV "pomocné lešenie - fasádne 
VV "1NP (pohl. JZ - RP A3 - RP A2)
VV 1,5*(1,755+4,75+(23,6-1,5*2)+7,26) 51,548
VV "1NP (pohl. JV)
VV 1,5*72,1 108,150
VV "vstup 1NP a 1PP
VV POE1_MW350+POE2_MW350 3,696
VV Medzisúčet 163,394
VV Súčet 163,394

185 K 941955002.S Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 5 106,350 2,00 10 212,70

VV "1pp
VV 154,66 154,660
VV "1np
VV 1565,48+489,73+452,46+286,17+107,92 2 901,760
VV "2np
VV 1487,42+376,28 1 863,700
VV 406,11-120,17 285,940
VV -le_schod -99,710
VV Súčet 5 106,350

186 K 941955002.S1 Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m - pomocné fasádne m2 290,963 2,00 581,93

VV "pomocné lešenie - fasádne 
VV "2NP (pohl. JV)
VV 1,5*72,1 108,150
VV "1NP (pohl. SV)
VV 1,5*(28,92+7,555) 54,713
VV "2NP (pohl. SV)
VV 1,5*(2,66+10,64) 19,950
VV "1NP (pohl. SZ
VV 1,5*72,1 108,150
VV Medzisúčet 290,963
VV Súčet 290,963

187 K 941955003.S Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,90 do 2,50 m m2 328,133 2,00 656,27

VV "pomocné lešenie fasádne 
VV "1NP (pohl. JZ - RP A3 - RP A2)
VV 1,5*7,945 11,918
VV "2NP (pohl. JZ - RP A3 - RP A2)
VV 1,5*(22,15+(23,6-1,5*2)+14,46) 85,815
VV "2NP (pohl. SV - strecha S4)
VV 1,5*(28,95*2+23,6) 122,250
VV "2NP (pohl. SZ)
VV 1,5*72,1 108,150
VV Medzisúčet 328,133
VV Súčet 328,133

188 K 941955102.S Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s 
výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m m2 99,710 2,00 199,42

VV "e1.01
VV 25,57 25,570
VV "e1.19
VV 25,22 25,220
VV "e2.01
VV 25,39 25,390
VV "de2.03
VV 23,53 23,530
VV le_schod Súčet 99,710

189 K 944944103.S Ochranná sieť na boku lešenia m2 396,159 1,30 515,01
VV leš 396,159
VV Súčet 396,159

190 K 944944803.S Demontáž ochrannej siete na boku lešenia m2 396,159 0,40 158,46
VV leš 396,159
VV Súčet 396,159

191 K 952901111.1 Vyčistenie jestvujúceho podkladného betonu pred 
pokládkou hydroizolácie m2 1 973,314 1,26 2 486,38

VV
"SS1 - Hydroizolácia spodnej stavby na exist. podkladnom 
betóne

VV 1973,314 1 973,314
VV Súčet 1 973,314

192 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 6 457,923 3,14 20 277,88
VV "1PP
VV 224,923 224,923
VV "1NP
VV 3886,80 3 886,800
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VV "2.NP
VV 2346,20 2 346,200
VV Súčet 6 457,923

193 K 9529012210
M+D Stavebné úpravy pre jednotlivé profesie, prierazy, 
prestupy, drážky v stenách/stropoch nevykázané v 
statike

ks 1,000 3 500,00 3 500,00

194 K 961021311.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného,  -
2,40800t

m3 22,860 56,79 1 298,22

VV "B03 - bet. múrik  a základ oplotenia
VV (9,80+35,02+14,53+9,72+7,13)*0,3*1,0 22,860
VV Súčet 22,860

195 K 961055111.S Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 v základoch železobetónových,  -2,40000t m3 106,368 98,80 10 509,16

VV "B22 - základová doska 
VV (306,87+9,937+1,635+8,23)*0,15 49,001

VV
-(5,491+10,126+10,107+35,437)*0,15       "odpočet B28 v tejto 
časti -9,174

VV "B05 - základy vonkajšieho schodiska os 6-7
VV (6,9+2*5,3)*0,3*0,8 4,200
VV 4*0,35*0,5*0,8 0,560
VV "B05 - základy vonkajšieho schodiska os 6
VV (3,5+1,2)*0,3*0,8 1,128
VV "B05 - základy vonkajšieho schodiska os 9
VV (3,25+2*1,9)*0,3*0,8 1,692
VV "B05 - základy vonkajšieho schodiska os 11
VV (2,9+2*1,1)*0,3*1,0 1,530
VV "B05 - schodisková doska  os 6-7
VV 6,9*4,95*0,23 7,856
VV "B14 - vybúranie základovej dosky pre ZTI

VV
(21,766+2,823+3,823+1,601+2,696+1,032+2,386+2,135+0,95
4+0,8955+2,454+23,633+11,137+0,477)*0,15 11,672

VV
(25,606+3,987+3,837+2,015+11,129+12,762+1,194*2+18,83+
5,557+3,633+1,812+2,65+6,836+1,76+14,65+9,2+4,406)*0,15 19,659

VV
(2,717+6,498+0,739+8,0+11,0+6,554+8,987+4,057+11,0+6,5
76+3,881+7,385+1,526+2,537+7,95+4,953+7,85*2+0,83+6,38
+2,921+1,434)*0,15

18,244

VV Súčet 106,368

196 K 962031132.S
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 
mm,vrátane obkladu/omietky

m2 1 768,597 3,67 6 490,75

VV "B20
VV "murované priečky tehlové
VV "1PP

VV
2,53*(2,675+10,6+1,5+1,25+2,875+9,725+3,6+2,4+3,05+1,75
+3,53) 108,676

VV -0,9*2,05*8 -14,760
VV Medzisúčet 93,916
VV "1NP

VV
3,04*(5,31+3,595+2,09+7,85+1,215+1,325+1,765+2,825+2,8+
0,44+3,34+1,525+2,05+0,35*2+0,135*2) 112,784

VV -(0,9*2,05*8) -14,760

VV
3,04*(3,95+2,438+1,075+0,75+5,6+3,575+0,4+5,1+2,9+2*1,6
+3,4+3,51+2,375+5,6+5,85+1,75+1,6+3,4+3,15+1,4+3,15+2,2
+0,85)

204,358

VV -(0,9*2,05*7+0,7*2,05*7+1,8*2,72) -27,856

VV
3,04*(5,85+2,55+6,9+5,6+6,9+4,95+5,75+1,5+0,175+4,2+6,9
+7,125+5,6+2,975+1,875+6,9+2*6,9+2*6,9) 314,184

VV -(0,9*2,05*12+1,55*2,05*2) -28,495

VV
3,04*(8,75+1,85*3+5,865+6,05+1,25+1,325+1,8+2,725+2,765
+2,725+0,865+0,86+5,8+5,85+15,15+2*8,05) 253,627

VV -(0,9*2,05*12+0,7*2,05*4) -27,880
VV Medzisúčet 785,962
VV "2NP

VV
(1,95+5,6*4+7,9+8,1+1,25+1,325+1,8+2,825+2,8+3,375+0,47
5+1,9+7,95*2+1,8+7,28+6,865)*3,04 267,353

VV -(0,9*2,05*8+1,0*2,05) -16,810

VV
(6,9*4+2,55+5,6*3+0,175+2,75+7,125+2,725+5,6*3+7,125+1,
8+4,215+1,8+1,115+1,8+1,275+1,35+6,9)*3,04 315,871

VV -(2,1*2,72+0,9*2,05*3+1,0*2,05++1,0*2,05*2+0,9*2,05*4) -24,777

VV
(10,6+5,6*4+8,05+1,9+7,65+1,25+1,3+1,8+2,725+2,8+3,675+
1,9+0,15+8,435+7,8+2,25+1,325+1,8+1,325+1,8+3,687+1,9+
0,15+8,05+5,6*3)*3,04

369,427

VV -(1,0*2,05+0,9*2,05*6+0,9*2,05*5) -22,345
VV Medzisúčet 888,719
VV Súčet 1 768,597

197 K 962032231.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 nadzákladového z tehál pálených, 
vápenopieskových, cementových na maltu,  -1,90500t

m3 22,695 32,59 739,63

VV "B43
VV "1PP
VV "mc C0.10, C0.09
VV 3,67*2,68*0,375*2 7,377
VV (0,8+0,9)*2,1*0,3 1,071
VV 0,9*2,68*0,25*2 1,206
VV (1,99+1,2)*2,68*0,25     "schodiskový múr 2,137
VV "1NP
VV (7,25+2*2,45+2*1,075)*3,05*0,25 10,904
VV Súčet 22,695
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198 K 962041314.S Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z betónu prostého hr.do 120 mm,  -0,20000t m2 126,746 7,51 951,86

VV "B28 steny inšt.kanála hr.100mm

VV
0,5*(18,351+32,314+32,34+1,5*2+8,575+1,5*2+1,5*2+6,25+6,
1+5,0+4,3*2+30,8+28,291+1,2*2+24,15) 106,086

VV 0,65*(31,784) 20,660
VV Súčet 126,746

199 K 962041315.S
Buranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z betónu prostého hr.do 150 mm,  -0,29700t  -  
PRÁCE UŽ ZREALIZOVANÉ - NEOCEŇOVAŤ

m2 166,086 0,00 0,00

VV "B28 steny inšt.kanála hr.150mm
VV 0,98*(125,767+43,709) 166,086
VV Súčet 166,086

200 K 962042321.S Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z betónu prostého nadzákladného,  -2,20000t m3 27,189 103,21 2 806,18

VV "B07-steny a podlaha angl.dvorcov
VV 1,45*16,3*0,3 7,091
VV 1,45*0,25*16,3 5,909
VV 1,45*0,3*1,2*2 1,044
VV 1,45*0,125*1,2 0,218
VV Medzisúčet 14,262
VV 1,45*14,9*0,3 6,482
VV 1,45*0,3*1,2*2 1,044
VV 1,45*0,25*14,9 5,401
VV Medzisúčet 12,927
VV Súčet 27,189

201 K 962081141.S Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 
150 mm,  -0,08200t m2 23,524 9,70 228,18

VV "SV pohľad 2NP na fasáde
VV 2,8*1,83 5,124
VV Medzisúčet 5,124
VV "B07 - prestrešenie angl.dvorcov
VV 3,0*1,0+2,0*1,0*2 7,000
VV 2,0*1,0*5+1,4*1,0 11,400
VV B7_sklobet Medzisúčet 18,400
VV Súčet 23,524

202 K 962086111.S0 Búranie muriva priečok hr.do 150mm z betonových a 
porobetonových panelov,vr.prípadného rezania m2 423,360 6,77 2 866,15

VV "B20
VV "1NP
VV 2,78*(5,6*4+1,9*4+5,6+3,8+5,6+3,8) 135,664
VV 2,78*(5,6*7+1,9*7+3,8) 156,514
VV -(1,0*2,05) -2,050
VV "2.NP
VV 2,78*(1,9*4+3,8*6+3,8*3+1,9*2+3,8) 137,332
VV -(1,0*2,05*2) -4,100
VV Súčet 423,360

203 K 962086121.S Búranie muriva priečok z pórobetónu hr. do 300 mm,  -
0,15000t m2 43,226 14,38 621,59

VV "B10
VV 7,5*2,1    "S-Z,  os 10-11 15,750
VV -(1,5*1,5+0,6*0,6+0,9*0,6) -3,150
VV 7,5*2,1     "rez A3, os 10-11 15,750
VV -1,5*1,5*2 -4,500
VV 0,95*6,95   "rez A2, os 8-9 6,603
VV 6,9*2,825    "juhovýchod,  os A - os 6-7 19,493
VV -1,6*2,1*2 -6,720
VV Súčet 43,226

204 K 963012520.S
Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo 
železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 
mm,  -1,60000t

m3 185,446 98,99 18 357,30

VV "B27
VV "strop nad 1PP
VV (10,737+2,2+3,6)*0,25 4,134
VV "strop nad 1NP

VV
(48,229+8,28*4+6,9+16,56+16,56+8,28*2+6,555+13,68+8,28
+38,082+8,28+2,76+8,28+8,28+8,28+8,28+8,28+16,56*4+31,
74+33,12+2,76*4+6,9)*0,25

101,502

VV "strop nad 2NP 

VV
(8,28+16,559*4+2,76*3+8,07*3+8,28+2,76+8,28*2+8,28+2,76
*2+16,56+8,28*2+8,28+2,76+4,14+2,76+16,6+8,28*4)*0,25 62,297

VV "strop nad 2NP  - B34, strecha
VV (24,633+13,68+31,74)*0,25 17,513
VV B27 Súčet 185,446

205 K 963012520.Sr Búranie prefabrikovaných 
parapetov,atík,panelov,vrátane rezania m3 374,529 147,39 55 201,83

VV "B01
VV "pohľad S-Z
VV 1,2*(36,15+15,046+10,763+72,3)*0,25 40,278
VV "rez A2
VV 1,2*(29,15*2+14,75*2)*0,25 26,340
VV "pohľad S-V 
VV 1,2*(24,0*2)*0,25 14,400
VV "pohľad J-Z
VV 1,2*(24,0+12,0)*0,25 10,800
VV "rez B2
VV 0,95*12,0*0,25 2,850
VV "pohľad J-V
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VV 1,2*(36,606+28,95+72,3)*0,25 41,357
VV "rez A3
VV 1,2*(29,15*2+14,75*2)*0,25 26,340
VV Medzisúčet 162,365
VV "B03
VV "pohľad S-Z
VV 1,2*72,3*0,25 21,690
VV "rez A2
VV 1,2*21,95*0,25 6,585
VV "pohľad S-V 
VV 1,2*24,0*0,25 7,200
VV "pohľad J-Z
VV 1,2*24,0*0,25 7,200
VV "rez B2
VV 1,2*24,0*0,25 7,200
VV "pohľad J-V
VV 1,2*72,3*0,25 21,690
VV "rez A3
VV 1,2*(29,15*2)*0,25 17,490
VV 0,95*6,95*0,25 1,651
VV Medzisúčet 90,706
VV "B11 - štíty
VV 12,0*8,4*0,25*4 100,800
VV -(0,95*2,75+0,66*0,67)*0,25 -0,764
VV Medzisúčet 100,036
VV "B41
VV "mc C0.10 a C0.11, C0.01
VV 0,9*0,25*0,3 0,068
VV 3*1,8*0,25*0,3 0,405
VV 1,31*0,25*0,3 0,098
VV Medzisúčet 0,571
VV "B42
VV "mc C0.02
VV 1,8*1,405*0,3 0,759
VV Medzisúčet 0,759
VV "B33 - atiky
VV "os G
VV (21,6+20,7)*0,95*0,25 10,046
VV "os C
VV (21,6+20,7)*0,95*0,25 10,046
VV Medzisúčet 20,092
VV Súčet 374,529

206 K 963012520.Sr1 Búranie prefabrikovaných základových trámov,vrátane 
rezania m3 4,986 92,05 458,96

VV "B02
VV 2*28,95*0,36*0,2    "rezA3, pohľad S-Z 4,169
VV "pod B11, os 1
VV 11,35*0,36*0,2    "pohľad S-V 0,817
VV Súčet 4,986

207 K 963012520.Sr2 Búranie stropov z  pórobetónových panelov spádových 
s výstuhou hr. nad 140 mm,  -1,60000t m3 507,488 63,96 32 458,93

VV "B30 - pórobetónový panel spádový s výstuhou hr. 230mm
VV B30*0,23 507,488
VV Súčet 507,488

208 K 963015141.S1 Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty, 
s očistením a uložením na opätovné použitie m3 26,583 67,09 1 783,45

VV "B28

VV
0,05*(5,491+10,126+10,107+0,975+2,833+0,975*2+1,82+1,0
82+1,202+0,975*2+9,587+8,983+0,78+7,637) 3,226

VV 0,1*(97,143+32,407+12,848) 14,240
VV "B28a
VV 0,05*(7,5+6,915+1,5+1,495+21,511+38,08+1,608) 3,930
VV 0,1*51,865 5,187
VV Súčet 26,583

209 K 963051113.S Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 
80 mm,  -2,40000t m3 21,151 129,78 2 744,98

VV "B28  -  strop kanálu
VV 58,757*0,1    "medzi osami E-I a 6-8 5,876
VV 39,771*0,1    "medzi osami B-C a 4-6 3,977
VV 9,6*0,1     "medzi osami A-B a 5-6 0,960
VV (0,993+0,975*2+0,57)*0,1 0,351
VV 12,848*0,1       "os 9 1,285
VV (1,82+1,08+1,202+0,78)*0,1 0,488
VV 8,983*0,1   "os 7-8 0,898
VV 0,78*0,1 0,078
VV 7,637*0,1     "os 10-11 0,764
VV "B06  strop prestrešene vstupu
VV 6,9*6,255*0,15 6,474
VV Súčet 21,151

210 K 963053935.S Búranie železobetónových schodiskových ramien 
monolitických,  -0,39200t m2 47,181 44,31 2 090,59

VV "B05 - vonkajšie schodisko os 6-7
VV 4,14 4,140
VV "B05 - vonkajšie schodisko os 6
VV 6,549 6,549
VV "B05 - vonkajšie schodisko os 9
VV 7,677 7,677
VV "B05 - vonkajšie schodisko os 11
VV 4,351 4,351
VV "B23 - z 1PP na 1NP
VV 7,792 7,792
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VV "B23 - z 1NP na 2NP
VV 16,672 16,672
VV Súčet 47,181

211 K 965042141.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy 
nad 4 m2 -2,20000t

m3 236,362 67,96 16 063,16

VV "B40
VV "1PP

VV
(21,4+10,08+15,75+13,943+23,221+4,725+21,494+21,75+13,
843)*0,08 11,696

VV Medzisúčet 11,696
VV B21_1NP*0,08 55,867

VV B21a_2NP*0,08*0,3              "uvažuje sa 30% výmery podlahy 2,945

VV B21_1NP_pvc*0,08 119,010

VV
B21a_2NP_pvc*0,08*0,3             "uvažuje sa 30% výmery 
podlahy 46,844

VV Medzisúčet 224,666
VV Súčet 236,362

212 K 965049120.S Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou 
sieťou alebo rabicovým pletivom hr. nad 100 mm m3 116,706 32,60 3 804,62

VV "B02 - chodník
VV B02_chod*0,15 116,706
VV Súčet 116,706

213 K 965081712.S Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 
keramických dlaždíc hr. do 10 mm, vrátane soklov m2 821,037 3,38 2 775,11

VV "B21 -dlažba
VV "1NP

VV
4,246+11,7+2,396+3,967+7,981+12,52+2,88+1,772+1,997+4,
17+3,052+2,728+1,21+1,017+1,204+1,032+11,88+3,816+7,9
93       "wc, predsiene

87,561

VV
12,528+161,514+42,217+43,897+68,712+142,545+54,625+15
,36+20,70    " os 6-9 562,098

VV 9,388+28,911+10,382      "nad podpivničenou časťou 48,681
VV B21_1NP Medzisúčet 698,340
VV "2NP

VV
4,595+12,23+2,98+3,967+8,47+3,51+10,355+3,804+10,732+
4,52+11,875+2,66+3,816+8,015+3,667+12,785+3,571+11,14
5

122,697

VV B21a_2NP Medzisúčet 122,697
VV B21_dlazba Súčet 821,037

214 K 968061112.Sr Vyvesenie dreveného/plastového okenného krídla do 
suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t ks 12,000 3,80 45,60

VV "B04
VV "1PP
VV "900/600"     
VV 1 1,000
VV "1800/600"   
VV 3 3,000
VV "1NP
VV "600/670"      
VV 1 1,000
VV "600/600"      
VV 1 1,000
VV "900/600"      
VV 1 1,000
VV "B13
VV "1PP
VV "2400/600"      
VV 3 3,000
VV "1200/600"      
VV 2 2,000
VV Súčet 12,000

215 K 968061113.Sr Vyvesenie dreveného/plastového okenného krídla do 
suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t ks 3,000 4,76 14,28

VV "B04
VV "1NP
VV "1500/1500"      3 3,000
VV Súčet 3,000

216 K 968061125.S Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy 
do 2 m2, -0,02400t ks 106,000 0,93 98,58

VV "interiérové dvere
VV "1PP
VV "80/197"         8 8,000
VV "1NP
VV "60/197"    11 11,000
VV "80/197"     36 36,000
VV "90/197"     3 3,000
VV "145/197"   2*2 4,000
VV "2NP
VV "80/197"     25 25,000
VV "90/197"     6 6,000
VV "exter. dvere na fasáde
VV "80/197"     1 1,000
VV "160/210"  2*2 4,000
VV "130/200"   2 2,000
VV "165/215"    2*3 6,000
VV Súčet 106,000
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217 K 968062244.Sr
Vybúranie drevených/plastových rámov okien 
jednoduchých, vrátane odstránenia int. a ext.parapetu 
plochy do 1 m2

m2 3,282 8,62 28,29

VV "B04
VV "1PP
VV "900/600"     
VV 0,9*0,6 0,540
VV "1NP
VV "600/670"      
VV 0,6*0,67 0,402
VV "600/600"      
VV 0,6*0,6 0,360
VV "900/600"      
VV 0,9*0,6 0,540
VV "B13
VV "1PP
VV "1200/600"     
VV 1,2*0,6*2 1,440
VV Súčet 3,282

218 K 968062245.Sr
Vybúranie drevených/plastových rámov okien 
jednoduchých, vrátane odstránenia int. a ext.parapetu, 
plochy do 2 m2

m2 14,310 5,69 81,42

VV "B04
VV "1PP
VV "1800/600"   
VV 1,8*0,6*3 3,240
VV "B13
VV "1PP
VV "2400/600"      
VV 2,4*0,6*3 4,320
VV "B04
VV "1NP
VV "1500/1500"      
VV 1,5*1,5*3 6,750
VV Súčet 14,310

219 K 968062745.Sr Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo 
výkladných,vrátane vyvesenia otváravých častí m2 1 144,607 2,99 3 422,37

VV "B04 - fasádne okná a ZS
VV "SZ pohľad
VV (36,4+15,0+3,8+72,3)*2,1 267,750
VV (3,274+6,65)*2,95      "ZS s dverami 29,276
VV "rezopohľad A3
VV (7,25+28,95+28,95+21,95)*2,1 182,910
VV "JV pohľad
VV (28,95+36,6+72,3)*2,1+1,6*2,1*2 296,205
VV "rezpohľad A2
VV (29,15*2+14,75+21,95)*2,1 199,500
VV "JZ pohľad
VV 23,7*1,83*2 86,742
VV "SV pohľad
VV 2,8*2,7    "ZS s dverami 7,560
VV 20,4*1,83*2 74,664
VV Súčet 1 144,607

220 K 968062745.Szs Vybúranie drevených interiérových stien plných, 
zasklených, pevných alebo otváravých m2 48,528 2,99 145,10

VV "B1.10
VV 2,7*2,72 7,344
VV "C1.13
VV 1,8*2,72 4,896
VV "B1.11
VV 1,8*2,72 4,896
VV "A1.18
VV 6,3*3,04 19,152
VV "B2.05
VV 2,7*2,72 7,344
VV "A2.13
VV 1,8*2,72 4,896
VV Súčet 48,528

221 K 968072455.S Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 
m2,  -0,07600t m2 137,703 15,22 2 095,84

VV "interiérové dvere
VV "1PP
VV "80/197"         8*0,8*1,97 12,608
VV "1NP
VV "60/197"    11*0,6*1,97 13,002
VV "80/197"     36*0,8*1,97 56,736
VV "90/197"     3*0,9*1,97 5,319
VV "2NP
VV "80/197"     25*0,8*1,97 39,400
VV "90/197"     6*0,9*1,97 10,638
VV Súčet 137,703

222 K 968072456.S Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 
m2,  -0,06300t m2 5,713 22,82 130,37

VV "interiérové dvere
VV "1NP
VV "145/197"   2*1,45*1,97 5,713
VV Súčet 5,713

223 K 974083113.S Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených 
hĺbky nad 100 do 150 mm m 844,220 9,48 8 003,21

VV "B22 odrezanie v mieste napojenia na jestvujúcu ZD
VV 11,0+14,149+20,88+11,61+7,38+12,94 77,959
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VV "B14 - vybúranie podlahy 1.NP pre ZTI

VV
45,531+7,65+9,65+5,202+7,39+4,065+6,2+6,805+3,96+3,79+
6,909+49,267+24,274 180,693

VV
39,38+9,974+9,674+6,637+18,473+27,524+3,13+4,538*2+55,
20+13,11+9,68+5,625+7,3+15,672+5,52+31,3+20,4+10,813 298,488

VV
1,187+19,965+4,394+18,012+24,0+15,108+19,975+8,196+24
,0+11,987+9,762+22,5+5,466+7,075+17,9+11,906+17,7*2+14
,76+4,8+3,66+7,027

287,080

VV Súčet 844,220

VV
"pozn.:rozrezanie na menšie celky si dodávateľ zohľadní v JC 
podľa svojich možností a plánu búrania

224 K 976011211.x
Demontáž mantinelov asfaltového ihriska, vrátane 
odvozu a likvidácie  -  PRÁCE UŽ ZREALIZOVANÉ - 
NEOCEŇOVAŤ

m 144,570 0,00 0,00

VV "B01 - mantinel
VV 144,57 144,570
VV Súčet 144,570

225 K 976016111.Sr Vybúranie prefabrikovaných bet. žľabov m 40,600 17,99 730,39
VV "B08 - bet. prefabr. žľab
VV 40,6 40,600
VV Súčet 40,600

226 K 978011191.S Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,05000t m2 3 486,748 4,23 14 748,94

VV "B29
VV "1PP

VV
21,4+10,08+15,75+13,943+23,221+4,725+21,494+21,75+13,
843 146,206

VV Medzisúčet 146,206
VV "1NP

VV
48,197+22,93+66,035+58,47+58,47+58,526+28,167+4,246+1
1,70+2,396+3,967+7,981+68,712+161,514+11,722+0,806+0,
99+28,674+7,975+8,039+12,52+2,88+1,772+9,388

686,077

VV 19,04+20,6+10,30+2,625+11,787+4,17+1,997+1,73 72,249

VV
20,7+142,545+18,806+44,771+14,442+14,917+11,642+20,99
+15,852+2,625*2+235,005+42,217+43,897 631,034

VV
76,08+58,527*2+58,471+62,744+21,813+3,052+2,728+11,88
+1,204+1,032+1,211+1,017+3,816+7,993+54,625+15,36+46,
482+31,893+25,015+28,526+27,269+58,527+77,52

735,312

VV Medzisúčet 2 124,672
VV "2NP

VV
11,684+59,52+67,027+58,527*3+29,183+4,595+12,23+2,98+
3,967+8,47+66,99+45,567+29,28+29,22+72,292+43,581+75,
96

738,127

VV
121,953+17,974+23,41+20,559+73,184+25,469+30,743+22,2
17+50,497+67,578+3,51+10,355+3,803+10,732 481,984

VV
74,105+62,472+58,527+58,499+58,527+26,022+4,52+11,875
+2,66+3,816+8,015+70,795+46,261+3,667+12,785+1,933*1,9
+11,145+25,642+58,499+58,527+77,511

737,543

VV Medzisúčet 1 957,654
VV -B27/0,25      "odpočet demontovaných strop. panelov -741,784
VV Medzisúčet -741,784
VV Súčet 3 486,748

227 K 978013191.S Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t m2 708,344 4,83 3 421,30

VV "B29 - stĺpy
VV "1NP
VV 2*(0,3+0,4)*2,78*(33+25+33) 354,172
VV "2NP
VV 2*(0,3+0,4)*2,78*(33+25+33) 354,172
VV Súčet 708,344

228 K 978059531.S
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,06800t

m2 702,230 5,40 3 792,04

VV "B20 - osekanie obkladov
VV "sociálne zariadenia v. 1,80 m
VV "1NP
VV 8,85*1,8 15,930
VV -(0,9*1,8)*2 -3,240
VV 11,70*1,8 21,060
VV -(0,9*1,8) -1,620
VV 6,85*1,8 12,330
VV -(0,9*1,8) -1,620
VV 8,6*1,8 15,480
VV -(0,9*1,8)*2 -3,240
VV 14,25*1,8 25,650
VV -(0,9*1,8) -1,620
VV 9,5*1,8 17,100
VV 8,5*1,8 15,300
VV -(0,7*1,8)*2 -2,520
VV (1,85+0,895)*1,8 4,941
VV 4,5*1,8 8,100
VV 6,4*1,8 11,520
VV -(0,7*1,8) -1,260
VV 8,3*1,8 14,940
VV -(0,7*1,8) -1,260
VV (0,41+1,78+0,44)*1,8 4,734
VV (1,39+2,8+1,135+2,035+1,615)*1,8 16,155
VV 4,52*1,8 8,136
VV -(0,7*1,8)*2 -2,520
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VV 4,12*1,8 7,416
VV -(0,7*1,8) -1,260
VV 4,53*1,8 8,154
VV -(0,7*1,8)*2 -2,520
VV 4,095*1,8 7,371
VV -(0,7*1,8) -1,260
VV 8,39*1,8 15,102
VV -(0,9*1,8)*2 -3,240
VV 13,56*1,8 24,408
VV -(0,9*1,8) -1,620
VV "2NP
VV 8,85*1,8 15,930
VV -(0,9*1,8)*2 -3,240
VV 18,57*1,8 33,426
VV -(0,9*1,8) -1,620
VV 7,35*1,8 13,230
VV -(0,9*1,8) -1,620
VV 8,6*1,8 15,480
VV -(0,9*1,8)*2 -3,240
VV 14,88*1,8 26,784
VV -(0,9*1,8) -1,620
VV 7,5*1,8 13,500
VV -(0,9*1,8)*2 -3,240
VV 17,3*1,8 31,140
VV -(0,9*1,8) -1,620
VV 7,88*1,8 14,184
VV -(0,9*1,8)*2 -3,240
VV 16,529*1,8 29,752
VV -(0,9*1,8) -1,620
VV 8,7*1,8 15,660
VV -(0,9*1,8)*2 -3,240
VV (1,385+2,8+1,135+2,035+1,65)*1,8 16,209
VV -(0,9*1,8) -1,620
VV 6,6*1,8 11,880
VV -(0,9*1,8) -1,620
VV 8,39*1,8 15,102
VV -(0,9*1,8)*2 -3,240
VV 13,725*1,8 24,705
VV -(0,9*1,8) -1,620
VV (0,68+1,9+0,68)*1,8 5,868
VV -(0,9*1,8)*2 -3,240
VV 19,524*1,8 35,143
VV -(0,9*1,8) -1,620
VV (0,67+1,75+0,983+1,9)*1,8 9,545
VV -(0,9*1,8)*2 -3,240
VV (1,512+1,765+1,2+2,0+0,4+2,465)*1,8 16,816
VV -(0,9*1,8) -1,620
VV Medzisúčet 527,261
VV "kuchyňa+zázemie
VV (10,2+0,16*4+4,05)*2,02 30,078
VV 17,35*2,02 35,047
VV -(0,9*2,02+1,8*2,02) -5,454
VV Medzisúčet 59,671
VV "za umývadlom v triede
VV "1NP
VV 21*1,2*1,5 37,800
VV (0,4+0,25+1,45)*1,5*6 18,900
VV 2,25*1,5 3,375
VV "2NP
VV (0,4+0,25+1,45)*1,5*6 18,900
VV (0,35+0,2+1,45)*1,5 3,000
VV (0,35+0,2+1,565)*1,5 3,173
VV 1,85*1,5 2,775
VV (1,6+2,15)*1,5 5,625
VV (0,44+0,25+1,45)*1,5*5 16,050
VV 1,9*1,5*2 5,700
VV Medzisúčet 115,298
VV Súčet 702,230

229 K 978059631.S
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,08900t

m2 22,442 7,02 157,54

VV "B09
VV "SZ pohľad
VV 0,12*(15,053+11,763) 3,218
VV "JV pohľad
VV 0,12*(29,13+36,466) 7,872
VV "rez A3
VV 0,12*(15) 1,800
VV "rez A2
VV 0,12*(29,35+14,95) 5,316
VV "JZ pohľad
VV 0,12*(11,9+11,9) 2,856
VV "SV pohľad
VV 0,12*11,5 1,380
VV Súčet 22,442

650 K 979011111.S Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím t 4 804,158 7,27 34 926,23

230 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 4 804,158 6,65 31 947,65

231 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km, uvažovaná vzd.do 15km ,dodávateľ 
zohľadní v JC podľa svojich možností

t 67 258,212 0,44 29 593,61
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VV 4804,158*14 'Prepočítané koeficientom množstva 67 258,212

232 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m t 4 739,682 7,42 35 168,44

233 K 979082121.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m t 18 958,728 1,90 36 021,58

VV 4739,682*4 'Prepočítané koeficientom množstva 18 958,728

234 K 979089012.S Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné t 949,174 10,00 9 491,74

VV 4788,189 4 788,189
VV -sut_bet -3 704,051
VV -sut_drevo -31,350
VV -sut_bit -63,898
VV -sut_izol -39,716
VV Súčet 949,174

235 K 979089012.S1 Poplatok za skládku - betón t 3 639,575 10,00 36 395,75

VV
255,283+31,752+516,421+296,714+599,246+7,978+811,981+
35,225+18,495 "žb 2 573,095

VV
124,033+101,837+175,059+55,047+25,349+49,328+59,816+6
,484+519,996+14,007-64,476             "bet 1 066,480

VV sut_bet Súčet 3 639,575

236 K 979089112.S Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02 ), 
ostatné t 31,350 35,00 1 097,25

VV 3,441+0,144+0,048+0,135+0,111+27,471 31,350
VV sut_drevo Súčet 31,350

237 K 979089212.S Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, 
dechtové výrobky (17 03 ), ostatné t 63,898 25,00 1 597,45

VV 13,239+44,129+6,53 63,898
VV sut_bit Súčet 63,898

238 K 979089612.S1
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné - moze obsahovať 
sadrokartón a izolačné materiály 

t 39,716 35,00 1 390,06

VV 39,716 39,716
VV sut_izol Súčet 39,716

D 99 Presun hmôt HSV 85 900,12
239 K 999281111.S Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m t 7 561,630 11,36 85 900,12

D PSV Práce a dodávky PSV 2 822 510,57

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 46 387,32
240 K 711111001.S Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 

náterom penetračným za studena m2 3 101,246 0,59 1 829,74

VV
"SS1 - Hydroizolácia spodnej stavby na exist. podkladnom 
betóne

VV 1973,314 1 973,314
VV SS1_vod Medzisúčet 1 973,314
VV "SS2 - Hydroizolácia spodnej stavby nová časť - prístavba
VV P15b 984,150
VV SS2_vod Medzisúčet 984,150
VV "SS4 výťah DE1.20
VV 2,6*3,265 8,489
VV "SS4 výťah E1.03
VV 3,045*2,16 6,577
VV SS4_vod Medzisúčet 15,066
VV PT7b 1,010
VV 4,693*0,15   "po obvode žb dosky 0,704
VV Medzisúčet 1,714
VV "žb doska schodiska komunitný dvor
VV 23,021 23,021
VV Medzisúčet 23,021
VV "Podkladný betón nový kanál KA1, KA2, KA3
VV 28,535 28,535
VV "Podkladný betón nový kanál KA2, KA5
VV 17,046 17,046
VV inst_kanal Medzisúčet 45,581
VV ss71 20,000
VV ss72 38,400
VV Medzisúčet 58,400
VV hi_vod Súčet 3 101,246

241 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný t 0,930 1 900,00 1 767,00
VV 3101,246*0,0003 'Prepočítané koeficientom množstva 0,930

242 K 711112001.S Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena m2 503,815 0,73 367,78

VV "SS1 a SS2 vytiahnutie na fasádu po obvode
VV (44,20-2,0)*0,61   "os I 25,742
VV (28,0-1,2)*0,31  "os I, rez B2 8,308

VV
(73,10-1,7-8,4-1,2)*0,2      "pri zasklených stenách fasády os 
A 12,360

VV (1,7+8,4+1,2)*0,2    "os A pri murive 2,260
VV 47,3*0,81   "os 1 38,313
VV 24,4*0,6   "nová prístavba rez A2, os 5 14,640
VV 11,375*0,61   "nová prístavba rez A1, os5 6,939
VV 29,4*0,61        "nová prístavba rez B2, os C 17,934
VV 12,10*0,5       "štítová stena os 11 6,050
VV (2,7+24,0+14,95)*0,2      "komunitný dvor 8,330
VV 12,10*(2,55+0,75)            " podpivničená časť 39,930
VV Medzisúčet 180,806
VV "SS4 výťah DE1.20
VV 2*(2,6+3,265)*1,3 15,249
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VV "SS4 výťah E1.03
VV 2*(2,16+3,045)*1,3 13,533
VV SS4_zv Medzisúčet 28,782
VV "žb steny schodiska - komunitný dvor
VV 25,18*2,95 74,281
VV -(1,285*0,85+1,4*2,1) -4,032
VV Medzisúčet 70,249
VV "Podkladný betón nový kanál KA1, KA2, KA3
VV 44,135*1,75 77,236
VV "Podkladný betón nový kanál KA2, KA5
VV 25,978*1,75 45,462
VV kanal_steny Medzisúčet 122,698
VV "vytiahnutie na stlpy
VV "SS7.1
VV "stlpy S1, S2, S3, S4, S5
VV 4*0,4*(4+8+2+4+2)*0,81 25,920
VV Medzisúčet 25,920
VV "SS7.2
VV "vytiahnutie na štítové steny
VV 4*12,0*(0,5+0,3) 38,400
VV 4*12,0*(0,46+0,31) 36,960
VV Medzisúčet 75,360
VV pn_zv Súčet 503,815

243 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný t 0,176 1 900,00 334,40
VV 503,815*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,176

244 K 711113131.1 Poistný hydroizolačný náter podlahy (na báze cementu 
a pod), na ploche vodorovnej hr. 3 mm m2 18,347 13,57 248,97

VV P02k 13,989
VV "vytiahnutie na stenu do výšky 15 cm
VV "c0.04"     (8,72-2*0,8)*0,15 1,068
VV "c0.05"     (5,392-0,8)*0,15 0,689
VV "c0.06"     (7,246-2*0,8)*0,15 0,847
VV "c0.07"     (6,731-0,8)*0,15 0,890
VV "c0.08"     (6,557-0,8)*0,15 0,864
VV Súčet 18,347

VV
"Pozn.: spotrebu si dodávateľ upresní podľa technologického 
návrhu výrobcu, vrátane rohových pások a príslušenstva 

245 K 711113131.2 Hydroizolačný náter podlahy na báze cementu na 
ploche vodorovnej hr. 5 mm m2 5,747 17,32 99,54

VV PT7a 4,530
VV 8,116*0,15 1,217
VV Súčet 5,747

VV
"Pozn.: spotrebu si dodávateľ upresní podľa technologického 
návrhu výrobcu, vrátane rohových pások a príslušenstva 

246 K 711131106.S Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou 
fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej m2 5,540 3,42 18,95

VV PT7a 4,530
VV PT7b 1,010
VV Súčet 5,540

247 M 283230002400.1
Drenážna fólia z uzavretej PE fólie s výliskami a s 
nakašírovanou filtračnou tkaninou pevnosť v tlaku 
39t/m2, hr. 8 mm

m2 6,371 6,50 41,41

VV 5,54*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 6,371

248 K 711132107.S Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou 
fóliou položenou voľne na ploche zvislej m2 235,447 3,71 873,51

VV "nopová folia pod UT na XPS 
VV nop_podUT 235,447
VV Súčet 235,447

249 M 283230002700.S
Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, 
proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre 
spodnú stavbu

m2 270,764 1,50 406,15

VV nop_podUT*1,15 270,764

250 K 711141559.S Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode vodorovná NAIP pritavením m2 3 101,246 4,71 14 606,87

VV hi_vod 3 101,246
VV Súčet 3 101,246
VV "Poznámka

VV
"Asfaltové pásy vytiahnuť na steny min. do v=150mm na 
úroveň podlahy a napojiť na exitujúce pásy s presahom.

251 M 628310001001
Hydroizolačný systém proti zemnej vlhkosti na báze 
natavených modifikovaných asfaltových pásov 1x 
NAIP, hr. 5 mm

m2 3 566,433 5,00 17 832,17

VV hi_vod*1,15 3 566,433
VV Súčet 3 566,433

252 K 711142559.S Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode zvislá NAIP pritavením m2 503,815 5,09 2 564,42

VV pn_zv 503,815
VV hi_zv Súčet 503,815

253 M 628310001001
Hydroizolačný systém proti zemnej vlhkosti na báze 
natavených modifikovaných asfaltových pásov 1x 
NAIP, hr. 5 mm

m2 579,387 5,00 2 896,94

VV hi_zv*1,15 579,387
VV Súčet 579,387
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254 K 711411011.S

Hydroizolačný náter na kryštalickej báze 2-vrstvový, 
1.vrstva náter z portlan. cementu s kremič. pieskom a 
aktív. chem. bázou , 2.vrstva náter na zosil. účinku - 
kompozitná zmes z portland. cementu s jemným 
krem.pieskom aktív.chem bázou - viď. PD SS8

m2 49,683 4,34 215,62

VV "SS8
VV 3*3,5*1,2   "vodorovné plochy 12,600
VV 3*2*(3,5+1,2)*1,315   "zvislé plochy 37,083
VV Súčet 49,683

255 K 711411411.1
Hydroizolačný systém proti zemnej vlhkosti, náterová 
hydroizolácia na báze cementu v mieste nových stĺpov, 
žb stien

m2 58,400 15,66 914,54

VV "SS7.1
VV "stlpy S1, S2, S3, S4, S5
VV 1,0*1,0*(4+8+2+4+2) 20,000
VV ss71 Medzisúčet 20,000
VV "SS7.2
VV "štítové steny
VV 4*12,0*(0,5+0,3) 38,400
VV ss72 Medzisúčet 38,400
VV Súčet 58,400

256 K 711491172.S
Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na 
ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, 
podpovrchovej a tlakovej vode

m2 45,581 2,07 94,35

VV "inštalačný kanál nový SSK
VV inst_kanal 45,581
VV Súčet 45,581

257 M 693110004500.S Separačná a ochranná geotextília 300 g/m2 m2 52,418 1,43 74,96
VV 45,581*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 52,418

258 K 998711202.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m % 1,000 1 200,00 1 200,00

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 170 509,71
259 K 712300831.S Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 

10° jednovrstvovej,  -0,00600t m2 2 206,470 0,95 2 096,15

VV "B30
VV "parozábrana - lepenka
VV 166,44        "nad 1NP 166,440
VV 2040,03      "nad 2NP 2 040,030
VV B30 Súčet 2 206,470

260 K 712300832.S Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 
10° dvojvrstvovej,  -0,01000t m2 4 456,100 1,09 4 857,15

VV "B30 
VV "povlak. krytina-2xasf.pás+2x vrstva oprava
VV B30*2 4 412,940
VV "B06  - vonkajšie prestrešene vstupu, 2x asfalt. lepenka
VV 6,9*6,255 43,160
VV Súčet 4 456,100

261 K 712300832.S0 Odstránenie hydroizolácie spodnej stavby m2 652,993 1,09 711,76
VV "B22 - základová doska vr. B28 v tejto časti
VV (306,87+9,937+8,23) 325,037
VV "B14 - vybúranie podlahy 1.NP pre ZTI

VV
(21,766+2,823+3,823+1,601+2,696+1,032+2,386+2,135+0,95
4+0,8955+2,454+23,633+11,137) 77,336

VV
(25,606+3,987+3,837+2,015+11,129+12,762+1,194*2+18,83+
5,557+3,633+1,183+2,65+6,836+1,76+14,65+9,2+4,406) 130,429

VV
(2,717+6,498+0,739+8,0+11,0+6,554+8,987+4,057+11,0+6,5
76+3,881+7,385+1,526+2,537+7,95+4,953+7,85*2+0,83+6,38
+2,921)

120,191

VV Súčet 652,993

262 K 712311101.S Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
za studena náterom penetračným m2 3 398,514 0,82 2 786,78

VV "penetračý náter
VV par_v 3 398,514
VV Súčet 3 398,514

263 K 712331120.S
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° 
plnoplošným prilepením AIP, NAIP alebo tkaniny, so 
zvareným spojom

m2 969,356 11,84 11 477,18

VV "parozábrana - vytiahnutie
VV "S1
VV "na atiku
VV (1,55+0,2)*(10,6*4-0,7) 72,975
VV (0,95+0,2)*(72,3*2+29,4*2+24,5*2+22,2*2-1,2) 339,940
VV (0,6+0,25)*(20,7*4) "dil. atiky (rez B1) 70,380
VV "výťah S1.1 -vytiahnutie
VV 0,7*((3,045*2+2,16)+(3,045*2+2,16*2-2,28)) 11,466
VV "výlez
VV 0,25*(1,0*2+2*1,95) 1,475
VV "VZT S1.2 -vytiahnutie

VV
0,8*((2,1*2+2*0,675)+(3,75*2+2*0,675)+(3,525*2+2*0,675)+(3
,675*2+2*0,675)) 25,200

VV
0,8*(1,15*2+0,65)+1,55*(1,56*2+0,115+1,625)+0,75*0,65+0,9
*2,16 12,325

VV
0,8*((3,35*2+2*0,7)+(2,545*2+2*0,7)+(4,25*2+2*0,7)+(2,3*2+2
*0,7)+(1,2*2+2*0,65)+(2,975*2+2*0,7)+(2,25*2+0,7)) 37,392

VV
0,8*((1,775*2+2*0,765)+(0,9*2+2*0,62)+(0,9*2+2*0,71)+(1,16*
2+2*0,69)) 12,032

VV 1,55*(1,545*2+2,28)+0,9*2,28 10,376
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VV
0,8*((1,0*2+2*0,625)+(2,325*2+2*0,625)+(2,25*2+2*0,625)+(2
,25*2+2*0,625)+(1,05*2+2*0,625)+(1,525*2+2*0,7)) 22,760

VV
0,8*((0,75*2+2*1,21)+(0,6*2+2*1,1)+(0,7*2+2*1,135)+(1,2*2+2
*0,62)+(0,9*2+2*0,62)) 14,136

VV Medzisúčet 630,457
VV "S2
VV (0,3+0,2)*(2,13*2+71,72)+0,3*71,72 59,506
VV (0,3+0,2)*(3,48*2+2*36,5) 39,980
VV Medzisúčet 99,486
VV "S3
VV (0,3+0,2)*(21,37+4,845)+0,3*(2,415+21,37+7,26) 22,421
VV (0,3+0,2)*(2,43*2+71,75)+0,3*71,75 59,830
VV Medzisúčet 82,251
VV "S4a, S4b, S4b
VV (0,42+0,225+0,3)*(23,49+28,91*2) 76,838
VV (0,42+0,3)*(23,56+0,28*2) 17,366
VV 1,25*(1,22*4)*2 12,200
VV Medzisúčet 106,404
VV "S5
VV (0,52+0,3)*(6,95*2+2*24,0) 50,758
VV Medzisúčet 50,758
VV par_zv Súčet 969,356

264 M 628330000200r

Parozábrana - Asfaltový pás modifikovaný s nosnou 
vložkou zo stabilizovaného PES s jemnozrnným 
pieskovým posypom, ekvivalentná difúzna hrúbka 
Sd=120m, hr. 3-5 mm

m2 5 023,051 4,50 22 603,73

VV (par_v+par_zv)*1,15 5 023,051

265 K 712370070.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením 
spoju

m2 3 542,530 4,74 16 791,59

VV "mPVC (napr. Sikaplan U-15 )
VV "S1
VV (72,1*10,4*2+20,5*24,7) 2 006,030
VV "-výťah S1.1
VV -((3,045*2,56)+(3,445*2,56-0,4*2,68)) -15,542
VV "-VZT S1.2

VV
-
((2,35*0,975)+(4,05*0,975)+(3,825*0,975)+(3,975*0,975)+(1,1
5*1,05+1,96*2,675))

-20,296

VV
-
((3,65*1,0)+(2,845*1,0)+(4,55*1,0)+(2,6*1,0)+(1,5*0,7)+(3,275
*1,0)+(2,3*1,0))

-20,270

VV
-
((2,075*1,065)+(1,2*0,92)+(1,1*0,91)+(1,56*1,04)+(1,895*2,68
))

-11,016

VV
-
((1,25*0,925)+(2,625*0,925)+(2,55*0,925)*2+(1,35*0,925)+(1,
825*0,9))

-11,193

VV -((1,05*1,51)+(0,9*1,4)+(1,0*1,435)+(1,5*0,92)+(1,2*0,92)) -6,765
VV "výlez
VV -(0,9*1,85) -1,665
VV mPVC_S1 Medzisúčet 1 919,283
VV "výťah S1.1
VV ((3,045*2,56)+(3,445*2,56-0,4*2,68)) 15,542
VV mPVC_S11 Medzisúčet 15,542
VV "VZT S1.2

VV
((2,35*0,975)+(4,05*0,975)+(3,825*0,975)+(3,975*0,975)+(1,1
5*1,05+1,96*2,675)) 20,296

VV
((3,65*1,0)+(2,845*1,0)+(4,55*1,0)+(2,6*1,0)+(1,5*0,7)+(3,275
*1,0)+(2,3*1,0)) 20,270

VV
((2,075*1,065)+(1,2*0,92)+(1,1*0,91)+(1,56*1,04)+(1,895*2,68
)) 11,016

VV
((1,25*0,925)+(2,625*0,925)+(2,55*0,925)*2+(1,35*0,925)+(1,
825*0,9)) 11,193

VV ((1,05*1,51)+(0,9*1,4)+(1,0*1,435)+(1,5*0,92)+(1,2*0,92)) 6,765
VV mPVC_S12 Medzisúčet 69,540
VV "S2
VV (1,93*71,72) 138,420
VV (3,2*36,5+0,28*23,44) 123,363
VV mPVC_S2 Medzisúčet 261,783
VV "mPVC (napr. Sikaplan U-18 )
VV "S3
VV (2,215*21,17+4,845*2,54) 59,198
VV (2,23*71,75) 160,003
VV mPVC_S3 Medzisúčet 219,201
VV "S5
VV (6,7*23,6+0,8*2,35+0,2*(2,5*2+2,275*2+1,5)) 162,210
VV mPVC_S5 Medzisúčet 162,210
VV "PT1
VV "2NP loggia
VV 2,33*72,135 168,075
VV 3,68*1,89 6,955
VV 3,68*2,01 7,397
VV 2,63*9,665 25,419
VV mPVC_PT1 Medzisúčet 207,846
VV "mPVC (napr. Sikaplan U-20 )
VV "S4a, S4b, S4b2
VV (28,99*23,84+0,36*3,48) 692,374
VV -(1,62*1,62)*2 -5,249
VV mPVC_S4 Medzisúčet 687,125
VV mPVC_v Súčet 3 542,530
VV "Pozn.:   vrátane všetkých potrebných prvkov HI systému 
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266 K 712811101.S Zhotovenie povlak. krytiny striech vytiahnutím 
izolačného povlaku za studena náterom penetračným m2 969,356 0,96 930,58

VV "penetračý náter - vytiahnutie
VV par_zv 969,356
VV Súčet 969,356

267 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný t 1,310 1 900,00 2 489,00
VV (par_v+par_zv)*0,0003 1,310

268 K 712831120.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím 
izolačného povlaku pásmi AIP, NAIP celoplošným 
prilepením, so zvareným spojom

m2 3 398,514 7,82 26 576,38

VV "parozábrana
VV "S1
VV (72,3*10,6*2+20,7*24,5) 2 039,910
VV "-výťah S1.1
VV -((3,045*2,16)*2) -13,154
VV "-VZT S1.2

VV
-
((2,1*0,675)+(3,75*0,675)+(3,525*0,675)+(3,675*0,675)+(1,15
*0,65+1,56*2,275))

-13,105

VV
-
((3,35*0,7)+(2,545*0,7)+(4,25*0,7)+(2,3*0,7)+(1,2*0,65)+(2,97
5*0,7)+(2,25*0,7))

-13,149

VV
-
((1,775*0,765)+(0,9*0,62)+(0,9*0,71)+(1,16*0,69)+(1,545*2,28
))

-6,878

VV
-
((1,0*0,625)+(2,325*0,625)+(2,25*0,625)+(2,25*0,625)+(1,05*
0,625)+(1,525*0,7))

-6,614

VV -((0,75*1,21)+(0,6*1,1)+(0,7*1,135)+(1,2*0,62)+(0,9*0,62)) -3,664
VV "výlez
VV -(0,9*1,85) -1,665
VV par_S1 Medzisúčet 1 981,681
VV "výťah S1.1
VV ((3,045*2,16)*2) 13,154
VV par_S11 Medzisúčet 13,154
VV "VZT S1.2

VV
((2,1*0,675)+(3,75*0,675)+(3,525*0,675)+(3,675*0,675)+(1,15
*0,65+1,56*2,275)) 13,105

VV
((3,35*0,7)+(2,545*0,7)+(4,25*0,7)+(2,3*0,7)+(1,2*0,65)+(2,97
5*0,7)+(2,25*0,7)) 13,149

VV
((1,775*0,765)+(0,9*0,62)+(0,9*0,71)+(1,16*0,69)+(1,545*2,28
)) 6,878

VV
((1,0*0,625)+(2,325*0,625)+(2,25*0,625)+(2,25*0,625)+(1,05*
0,625)+(1,525*0,7)) 6,614

VV ((0,75*1,21)+(0,6*1,1)+(0,7*1,135)+(1,2*0,62)+(0,9*0,62)) 3,664
VV par_S12 Medzisúčet 43,410
VV "S2
VV (2,13*71,72) 152,764
VV (3,2*36,5+0,28*23,44) 123,363
VV Medzisúčet 276,127
VV "S3
VV (2,415*21,37+4,845*2,74) 64,884
VV (2,43*71,75) 174,353
VV Medzisúčet 239,237
VV "S4a, S4b, S4b
VV 681,082 681,082
VV -(1,22*1,22)*2 -2,977
VV par_S4 Medzisúčet 678,105
VV "S5
VV (6,95*24,0) 166,800
VV par_S5 Medzisúčet 166,800
VV par_v Súčet 3 398,514

269 K 712873240.S
Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku  
PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 
50 cm prikotvením so zváraným spojom

m2 814,952 10,56 8 605,89

VV "mPVC (napr. Sikaplan U-15 )
VV "S1, S1.1, S1.2
VV "SA1-Atika z boku a zhora
VV (0,6+0,5)*(72,1*2+29,4*2+22,2*2-1,2+24,7*2) 325,160
VV (1,2+0,5)*(10,4*4)-0,63*(0,975+1,0+0,925) 68,893
VV 0,375*(20,5*4-(1,56+4,055*2+2,845)) "na dil. múrik 26,057
VV " na výťah S1.1 -bočné steny
VV 0,6*(3,045+2,56+3,045) 5,190
VV 0,6*(0,765+2,56+3,445+2,16) 5,358
VV "na VZT S1.2  -bočné steny

VV
0,69*((2,35*2+0,975)+(4,05*2+2*0,975)+(3,825*2+2*0,975)+(3
,975*2+2*0,975))+0,55*(0,975*2+0,4*2)*3 28,843

VV
0,69*(1,15*2+1,05+0,115)+1,435*(1,625+1,96*2)+0,75*1,05+0
,9*2,56 13,439

VV
0,69*((3,65*2+2*1,0)+(2,845*2+2*1,0)+(4,55*2+2*1,0)+(2,6*2+
2*1,0)+(1,5+2*0,7)+(3,275*2+2*1,0)+(2,3*2+1,0))+0,55*(1,0*2
+0,4*2)*4

42,275

VV
0,69*((2,075*2+2*1,065)+(1,2*2+2*0,92)+(1,1*2+2*0,91)+(1,5
6*2+2*1,04)) 13,621

VV 1,44*(1,495+2,68+1,895)+0,915*(0,4+2,68) 11,559

VV
0,69*((1,25*2+0,925)+(2,625*2+2*0,925)+(2,55*2+2*0,925)*2
+(1,35*2+2*0,925)+(1,825*2+2*0,9))+0,55*(0,925*2+0,4*2)*3 28,126

VV
0,69*((1,05*2+2*1,51)+(0,9*2+2*1,4)+(1,0*2+2*1,435)+(1,5*2+
2*0,92)+(1,2*2+2*0,92)) 16,332
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VV "výlez
VV 0,3*(0,9*2+2*1,85) 1,650
VV mPVC_S1_zv Medzisúčet 586,503
VV "S2
VV (0,21+0,2)*(1,93*2+71,72)+0,21*71,72 46,049
VV (((0,19+0,23)/2)+0,2)*(2*36,5+2*3,48) 32,784
VV mPVC_S2_zv Medzisúčet 78,833
VV "mPVC (napr. Sikaplan U-18 )
VV "S3

VV
(((0,21+0,235)/2)+0,2)*(21,17+4,845)+0,235*(7,06+21,7+2,21
5) 18,270

VV (((0,21+0,235)/2)+0,2)*(2,23*2+71,75)+0,235*71,75 49,060
VV mPVC_S3_zv Medzisúčet 67,330
VV "S5
VV 0,3*(6,75*2+2*23,6+0,5*2-2,55) 17,745
VV -0,25*(2,5*2+2,275*2+1,5) -2,763
VV mPVC_S5_zv Medzisúčet 14,982
VV "PT1
VV "2NP loggia
VV 0,07*72,135 5,049
VV 0,07*(3,68*2+2*2,01) 0,797
VV 0,07*(3,68*2+2*1,89) 0,780
VV 0,07*(2,63*2+2*9,665) 1,721
VV mPVC_PT1_zv Medzisúčet 8,347
VV "mPVC (napr. Sikaplan U-20 )
VV "S4a, S4b, S4b2
VV 0,38*(28,99*2+2*23,84+0,36*2) 40,424
VV (1,1+0,33)*(1,62*4)*2 18,533
VV mPVC_S4_zv Medzisúčet 58,957
VV mPVC_zv Súčet 814,952
VV "Pozn.:   vrátane všetkých potrebných prvkov HI systému 

270 M 283220002501r
Hydroizolačný pás z fólie PVC-P hr. 1,5 mm, izolácia 
plochých striech s UV ochranou (ref. výrobok: napr. 
Sikaplan U-15 alebo ekvivalentné)

m2 3 273,362 6,50 21 276,85

VV (mPVC_S1+mPVC_S1_zv)*1,15 2 881,654
VV (mPVC_S2+mPVC_S2_zv)*1,15 391,708
VV Súčet 3 273,362

271 M 283220002600r
Hydroizolačný pás z fólie PVC-P hr. 1,8 mm, izolácia 
plochých striech s UV ochranou (ref. výrobok: napr. 
Sikaplan U-18 alebo ekvivalentné)

m2 781,904 7,80 6 098,85

VV (mPVC_S3+mPVC_S3_zv)*1,15 329,511
VV (mPVC_S5+mPVC_S5_zv)*1,15 203,771
VV (mPVC_PT1+mPVC_PT1_zv)*1,15 248,622
VV Súčet 781,904

272 M 283220002900r
Hydroizolačný pás z fólie PVC-P hr. 2,0 mm, izolácia 
plochých striech s UV ochranou (ref. výrobok: napr. 
Sikaplan U-20 alebo ekvivalentné)

m2 857,994 9,00 7 721,95

VV (mPVC_S4+mPVC_S4_zv)*1,15 857,994

273 K 712990040.S Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na 
strechy ploché do 10° m2 4 357,482 0,95 4 139,61

VV
"Separačná a ochranná geotextília 300g/m2 (pod mPVC) 
(S1,S2,S3,S4,S5)

VV mPVC_v+mPVC_zv 4 357,482
VV Súčet 4 357,482

274 M 693110004500.S
.1 Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 5 011,104 1,43 7 165,88

VV (mPVC_v+mPVC_zv)*1,15 5 011,104

275 K 712990335.S Osadenie ochrannej kačírkovej lišty tvaru L natavením 
na hydroizoláciu pre zelené strechy m 310,740 9,06 2 815,30

VV "S3 -  lišta v. 100 mm
VV "str. 2NP (JZ)
VV (20,57*2+2*6,46+0,3*2*2) 55,260
VV "str. 2NP (SZ)
VV (71,15*2+1,63*2+0,3*2*4) 147,960
VV L_v100mm Medzisúčet 203,220
VV "S4a -  lišta v. 200 mm
VV 28,3*2+22,6*2-3,28 98,520
VV (1,5*1,5)*4 9,000
VV L_v200mm Medzisúčet 107,520
VV Súčet 310,740

276 M 553430005651r Lišta kačírková z poplastovaného plechu výšky 
100mm m 205,252 14,50 2 976,15

VV L_v100mm*1,01 205,252

277 M 553430005652r Lišta kačírková z poplastovaného plechu výšky 
200mm m 108,595 28,00 3 040,66

VV L_v200mm*1,01 108,595

278 K 712990335r Osadenie okrajovej lišty tvaru L vrátane kotvenia do 
podbetonávky m 139,270 5,57 775,73

VV
"S4b2 - „L“ profil z pozinkovanej ocele hr. plechu hr. min. 
1mm, výška max 75mm.

VV 78,05+61,22 139,270
VV Súčet 139,270

279 M 553430004401r
Okrajová lišta na ukončenie liatej EPDM podlahy „L“ 
profil z pozinkovanej ocele hr. plechu hr. min. 1mm, 
výška max 75mm.

m 140,663 7,50 1 054,97

VV (78,05+61,22)*1,01 140,663

280 K 712991010.S
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie, 
vrátane kotvenia

m 245,505 9,28 2 278,29

VV "OSB 25 mm
VV "atika strechy S2 - SA2
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VV "š. 200 mm
VV (1,93*2+72,12) 75,980
VV (3,2*2+36,9+23,6) 66,900
VV "atika strechy S3 - SA3
VV "š. 200 mm
VV (21,17+4,845) 26,015
VV (71,75+2*2,43) 76,610
VV Medzisúčet 245,505
VV Súčet 245,505

281 K 712991040.S
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie, 
vrátane kotvenia

m 384,070 9,23 3 544,97

VV "OSB 25 mm
VV "atika strechy S1 - SA1
VV "š. 500 mm
VV 11,85*2+12,2*2 48,100
VV "š. 550 mm
VV 72,1*2+29,4*2+22,2*2+23,6*2 294,600
VV Medzisúčet 342,700
VV "atika strechy S4 - SA4
VV "š. 550 mm
VV (4,76+15,56) 20,320
VV Medzisúčet 20,320
VV "atika strechy S5 - SA1
VV "š. 500 mm
VV 21,05 21,050
VV Medzisúčet 21,050
VV Súčet 384,070

282 M 607260000450.S Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm m2 283,728 17,25 4 894,31
VV "OSB 25 mm
VV "atika strechy S1 - SA1
VV "š. 500 mm
VV (11,85*2+12,2*2)*0,5*1,1 26,455
VV "š. 550 mm
VV (72,1*2+29,4*2+22,2*2+23,6*2)*0,55*1,1 178,233
VV Medzisúčet 204,688
VV "OSB 25 mm
VV "atika strechy S2 - SA2
VV "š. 200 mm
VV (1,93*2+72,12)*0,2*1,1 16,716
VV (3,2*2+36,9+23,6)*0,2*1,1 14,718
VV "atika strechy S3 - SA3
VV "š. 200 mm
VV (21,17+4,845)*0,2*1,1 5,723
VV (71,75+2*2,43)*0,2*1,1 16,854
VV Medzisúčet 54,011
VV "OSB 25 mm
VV "atika strechy S4 - SA4
VV "š. 550 mm
VV (4,76+15,56)*0,55*1,1 12,294
VV Medzisúčet 12,294
VV "atika strechy S5 - SA1
VV "š. 500 mm
VV 21,05*0,55*1,1 12,735
VV Medzisúčet 12,735
VV Súčet 283,728

283 K 998712202.S Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m % 1,000 2 800,00 2 800,00

D 713 Izolácie tepelné 199 410,82

284 K 713000041.S
Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech 
plochých kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 
10 cm -0,018t

m2 2 206,470 1,12 2 471,25

VV "čadičová vata
VV B30 2 206,470
VV Súčet 2 206,470

285 K 713120010.S Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou m2 4 853,991 0,88 4 271,51
VV P11a+P11b 1 043,500
VV P12a+P12b 151,380
VV P14 59,650
VV P15a+P15b 1 507,770
VV P21+P21n 789,525
VV P22+P22n 207,140
VV P23+P23n 835,003
VV P24b 12,217
VV P25 91,637
VV P01+P01b 142,180
VV P02k 13,989
VV PEFE_folia Súčet 4 853,991

286 M 283230011400.S PE/FE  fólia m2 5 582,090 0,66 3 684,18
VV PEFE_folia*1,15 5 582,090
VV Súčet 5 582,090

287 K 713121111.S Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, 
kladená voľne v jednej vrstve m2 1 935,522 1,15 2 225,85

VV P21+P21n 789,525
VV P22+P22n 207,140
VV P23+P23n 835,003
VV P_mw25 Medzisúčet 1 831,668
VV P24b 12,217
VV P25 91,637
VV P24b_mw50 Medzisúčet 103,854
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VV Súčet 1 935,522

288 M 631440020900.1
Tepelná izolácia - Minerálna vlna hydrofobizovaná hr. 
25mm, obj. hmotnosť max. 155kg/m3, úž. zaťaženie ≤ 
4.0 KN, hr. ~ 22 mm

m2 1 905,667 3,45 6 574,55

VV P_mw25*1,02 1 868,301
VV Súčet 1 868,301
VV 1868,301*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 1 905,667

289 M 631440021200.1
Tepelná izolácia - Minerálna vlna hydrofobizovaná hr. 
50mm, obj. hmotnosť max. 155kg/m3, úž. zaťaženie ≤ 
3.0 KN, hr. ~ 47 mm

m2 105,931 3,85 407,83

VV P24b_mw50*1,02 105,931
VV Súčet 105,931

290 K 713122111.S Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 
kladeným voľne v jednej vrstve m2 2 931,759 1,23 3 606,06

VV P11a 771,780
VV P11a_eps140 Medzisúčet 771,780
VV P11b 271,720
VV P14 59,650
VV P15a 523,620
VV PTI_xps120 Medzisúčet 854,990
VV P12a 131,157
VV P12b 20,223
VV P12ab_eps140 Medzisúčet 151,380
VV P15b 984,150
VV P15b_xps100 Medzisúčet 984,150
VV P01+P01B 142,180
VV P02k 13,989
VV P01_eps80 Medzisúčet 156,169
VV PT7b 1,010
VV PT7b_xps60 Medzisúčet 1,010
VV P26 12,280
VV P26_xpsspad Medzisúčet 12,280
VV Súčet 2 931,759

291 M 283720010200.1

Tepelná izolácia - Expandovaný polystyrén EPS, obj. 
hm. max. 30kg/m3, ʎv=0,035 W/mK, pevnosť v tlaku 

 pri 10% stlačení≥ 200 kPa, trvalá zaťažiteľnosť 
3600kg/m2,  hr. 140 mm

m2 864,665 10,80 9 338,38

292 M 283720009900.1

Tepelná izolácia - Expandovaný polystyrén EPS, obj. 
hm. max. 30kg/m3, ʎv=0,035 W/mK, pevnosť v tlaku 

 pri 10% stlačení≥ 200 kPa, trvalá zaťažiteľnosť 
3600kg/m2,  hr. 80 mm

m2 159,292 7,20 1 146,90

VV P01_eps80*1,02 159,292
VV Súčet 159,292

293 M 283720009200.1

Tepelná izolácia - Expandovaný polystyrén EPS, obj. 
hm. max. 30kg/m3, ʎv=0,035-0,038 W/mK, pevnosť v 
tlaku pri 10% stlačení ≥ 150 kPa, trvalá zaťažiteľnosť 
3000kg/m2,  hr. 140 mm

m2 154,408 10,80 1 667,61

VV P12ab_eps140*1,02 154,408
VV Súčet 154,408

294 M 283750002200.1

Tepelná izolácia - Extrudovaný polystyrén XPS, obj. 
hm. max. 35 kg/m3, ʎv=0,033-0,036 W/mK, pevnosť v 
tlaku pri 10% stlačení ≥ 300 kPa, dovolené tlakové 
napätie pre trvalé zaťaženie 50 rokov a stlačenie <2%, 
CC(2/1,5/50) min.110 kPa, hr. 120 mm

m2 872,090 15,20 13 255,77

VV PTI_xps120*1,02 872,090
VV Súčet 872,090

295 M 283750001900.S

Tepelná izolácia - Extrudovaný polystyrén XPS, obj. 
hm. max. 35 kg/m3, ʎv=0,033-0,036 W/mK, pevnosť v 
tlaku pri 10% stlačení ≥ 300 kPa, dovolené tlakové 
napätie pre trvalé zaťaženie 50 rokov a stlačenie <2%, 
CC(2/1,5/50) min.110 kPa, hr. 60 mm

m2 1,030 7,60 7,83

VV PT7b_xps60*1,02 1,030

296 M 283750003800.1

Tepelná izolácia - Extrudovaný polystyrén XPS, obj. 
hm. max. 45 kg/m3, ʎv=0,036 W/mK, pevnosť v tlaku 
pri 10% stlačení ≥ 700 kPa, dovolené tlakové napätie 
pre trvalé zaťaženie 50 rokov a stlačenie <2%, 
CC(2/1,5/50) min.250 kPa, hr. 100 mm

m2 1 003,833 12,65 12 698,49

VV P15b_xps100*1,02 1 003,833
VV Súčet 1 003,833

297 M 283720033850.1
Tepelná izolácia - Extrudovaný polystyrén XPS 
spádovaný, obj. hm. max. 35 kg/m3, ʎv=0,033-0,036 

 W/mK , Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení≥ 300 kPa
m3 2,505 112,90 282,81

VV P26*0,4/2*1,02 2,505
VV Súčet 2,505

298 K 713132132.S Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, 
celoplošným prilepením m2 222,572 5,85 1 302,05

VV "EPS200S hr. 200 mm
VV "vyťahová šachta zboku 
VV 0,3*(3,045*2+2,16) 2,475
VV 0,3*(2,56+2,16+3,045+0,565) 2,499
VV EPS200S_200mm Medzisúčet 4,974
VV "EPS200S hr. 150 mm
VV "na VZT S1.2  -bočné steny

VV
0,49*((2,35*2+0,975)+(4,05*2+2*0,975)+(3,825*2+2*0,975)+(3
,975*2+2*0,975))+0,45*(0,4*2*3) 18,340

VV
0,49*(1,15*2+1,05)+1,235*(1,625+1,96*2)+0,55*1,05+0,7*2,5
6 10,859
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VV
0,49*((3,65*2+2*1,0)+(2,845*2+2*1,0)+(4,55*2+2*1,0)+(2,6*2+
2*1,0)+(1,5+2*0,7)+(3,275*2+2*1,0)+(2,3*2+1,0))+0,45*(0,4*2*
4)

27,087

VV
0,49*((2,075*2+2*1,065)+(1,2*2+2*0,92)+(1,1*2+2*0,91)+(1,5
6*2+2*1,04)) 9,673

VV 1,44*(1,495+2,68+1,895)+0,715*(0,4+2,68) 10,943

VV
0,49*((1,25*2+0,925)+(2,625*2+2*0,925)+(2,55*2+2*0,925)*2
+(1,35*2+2*0,925)+(1,825*2+2*0,9))+0,45*(0,4*2*3) 17,948

VV
0,49*((1,05*2+2*1,51)+(0,9*2+2*1,4)+(1,0*2+2*1,435)+(1,5*2+
2*0,92)+(1,2*2+2*0,92)) 11,598

VV EPS200S_150mm Medzisúčet 106,448
VV "EPS200S hr. 100 mm
VV "na VZT S1.2  -bočné steny -deliace medzistienky (rez A4)
VV 0,45*(0,675*2*3)+0,4*(0,975*3) 2,993
VV 0,45*(0,7*2*4)+0,4*(1,0*4) 4,120
VV 0,45*(0,625*2*3)+0,4*(0,925*3) 2,798
VV EPS200S_100mm Medzisúčet 9,911
VV "XPS 200 mm( strecha S4a, S4b, S4b2) - na OV5
VV (0,855+0,34)*(1,62*2+1,22)*2 10,659
VV XPS_200mm_st Medzisúčet 10,659

VV
"XPS 80 mm( strecha S4a, S4b, S4b2) -na steny objektu a 
múrik  (nesedí so skladbou S4)

VV 0,38*(28,99*2+24,0*2-3,48) 38,950
VV XPS_80mm_st Medzisúčet 38,950
VV "XPS 220 mm
VV "srecha S2 - na stenu
VV 0,3*71,72 21,516
VV XPS_220mm_st Medzisúčet 21,516
VV "XPS 180 mm
VV "srecha S3 - na stenu
VV 0,3*(21,37+7,26) 8,589
VV 0,3*(71,75) 21,525
VV XPS_180mm_st Medzisúčet 30,114
VV Súčet 222,572

299 M 283720010500.S Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na 
zateplenie podláh a plochých striech m2 5,471 18,00 98,48

VV EPS200S_200mm*1,1 5,471

300 M 283720010205.S Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na 
zateplenie podláh a plochých striech m2 108,577 15,44 1 676,43

VV EPS200S_150mm*1,02 108,577

301 M 283720010000.S Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na 
zateplenie podláh a plochých striech m2 10,902 15,30 166,80

VV EPS200S_100mm*1,1 10,902

302 M 283750002000.S Doska XPS 300 hr. 80 mm, zakladanie stavieb, 
podlahy, obrátené ploché strechy m2 42,845 18,27 782,78

VV XPS_80mm_st*1,1 42,845

303 M 283750002300.S Doska XPS 300 hr. 180 mm, zakladanie stavieb, 
podlahy, obrátené ploché strechy m2 33,125 45,60 1 510,50

VV XPS_180mm_st*1,1 33,125

304 M 283750002600.S Doska XPS 300 hr. 200 mm, zakladanie stavieb, 
podlahy, obrátené ploché strechy m2 11,725 23,11 270,96

VV XPS_200mm_st*1,1 11,725

305 M 283750002605.S Doska XPS 300 hr. 220 mm, zakladanie stavieb, 
podlahy, obrátené ploché strechy m2 23,668 56,33 1 333,22

VV XPS_220mm_st*1,1 23,668

306 K 713132211r
Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov 
xps celoplošným prilepením (Lepidlo na báze 
polymérmi modifikovanej bitúmenovej stierky)

m2 235,447 5,18 1 219,62

VV "WS2 -XPS 80 mm (pod UT)
VV "pohlad JV
VV "os 11 až 1 od -0,45 do 0,0
VV 0,45*73,1 32,895
VV "pohlad SV
VV " os B-C  od -0,81 do -0,5
VV 0,31*2,46 0,763
VV XPS80mm_podUT Medzisúčet 33,658
VV "WS2 -XPS 100 mm (pod UT)
VV "pohlad JZ
VV "os 11-9 od  -3,0 do -0,02 (+0,15) (-2,87) (-2,02)
VV 3,15*(0,4+0,2+0,25) 2,678
VV 2,98*0,35 1,043
VV "os G-C, 9-11 od  -0,45 do -0,2
VV 0,25*(23,6+14,95) 9,638
VV "pohlad SV
VV "os G až I od -1,71 do -0,2
VV 1,01*(11,34-(1,6+1,2)) 8,625
VV "pohlad SZ
VV "os 1 až 5 od -1,7 do -0,5
VV 1,2*(29,225-(0,95+1,4*3+0,775)) 27,960
VV XPS100mm_podUT Medzisúčet 49,944
VV "WS2 -XPS 120 mm (pod UT)
VV "pohlad JV
VV "os 11 až 1 od -0,81 do -0,45
VV 0,36*73,1 26,316
VV "pohlad SV
VV " os C až G od -1,71 do -0,2
VV 1,01*(23,95-(1,6*4+1,0*3)) 14,696
VV XPS120mm_podUT Medzisúčet 41,012
VV "WS2 -XPS 150 mm (pod UT)
VV "pohlad JZ
VV "os I-G od -3,0 do -0,45
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VV 2,55*11,55 29,453
VV "os G-C od  -0,81 do -0,45
VV 0,36*(23,6+14,95) 13,878
VV "os C-A od -0,45 do +0,2 
VV 0,25*11,54 2,885
VV XPS150mm_podUT Medzisúčet 46,216
VV "WS2 -XPS 200 mm (pod UT)
VV "pohlad JZ
VV "os I-G od  -0,45 do UT (-0,45 až 0,0)
VV (0,45/2)*12,2 2,745
VV "os 11-9 od  -3,0 do -0,02 (+0,15) (-2,87) (-2,02)
VV 2,98*(2,255+2,175) 13,201
VV 3,15*5,245 16,522
VV 0,13*2,3 0,299
VV 0,98*1,975 1,936
VV "os C-A od -0,81 do -0,45 a od +0,2 do 0,0
VV (0,36+0,2)*11,54 6,462
VV "pohlad SV
VV " os A-B od -0,81 do -0,5
VV 0,31*9,19 2,849
VV XPS200mm_podUT Medzisúčet 44,014
VV "WS2 -XPS 240 mm (pod UT)
VV "pohlad SZ
VV "os 1 až 5 od -0,81 do -0,5 až 0,0
VV ((0,31+0,81)/2)*7,2 4,032
VV 0,81*7,05 5,711
VV ((0,31+0,81)/2)*7,2 4,032
VV 0,31*22,025 6,828
VV XPS240mm_podUT Medzisúčet 20,603
VV nop_podUT Súčet 235,447

307 M 283750000900r Doska XPS ref. STYRODUR 2800 C hr. 80 mm, 
zateplenie soklov, suterénov, podláh m2 37,024 11,33 419,48

VV XPS80mm_podUT*1,1 37,024

308 M 283750001000r Doska XPS ref. STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, 
zateplenie soklov, suterénov, podláh m2 54,938 14,17 778,47

VV XPS100mm_podUT*1,1 54,938

309 M 283750001100r Doska XPS ref. STYRODUR 2800 C hr. 120 mm, 
zateplenie soklov, suterénov, podláh m2 45,113 16,93 763,76

VV XPS120mm_podUT*1,1 45,113

310 M 283750009120r Doska XPS ref. STYRODUR 2800 C hr. 150 mm, 
zateplenie soklov, suterénov, podláh m2 50,838 26,13 1 328,40

VV XPS150mm_podUT*1,1 50,838

311 M 283750009150r Doska XPS ref. STYRODUR 2800 C hr. 200 mm, 
zateplenie soklov, suterénov, podláh m2 48,415 32,73 1 584,62

VV XPS200mm_podUT*1,1 48,415

312 M 283750009180r Doska XPS ref. STYRODUR 2800 C hr. 240 mm, 
zateplenie soklov, suterénov, podláh m2 22,663 33,86 767,37

VV XPS240mm_podUT*1,1 22,663

313 K 713132215.S Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov 
xps kotvením a lepením m2 23,463 5,34 125,29

VV 24,4*0,36   "nová prístavba rez A2, os 5 8,784
VV 11,375*0,36   "nová prístavba rez A1, os5 4,095
VV 29,4*0,36        "nová prístavba rez B2, os C 10,584
VV xps50_zaklad Medzisúčet - xps 50 mm 23,463
VV Súčet 23,463

314 M 283750003500.S Doska XPS hr. 50 mm m2 24,411 7,08 172,83
VV xps50_zaklad*1,02 23,932
VV Súčet 23,932
VV 23,932*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 24,411

315 K 713142151.S Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne m2 53,667 1,46 78,35

VV "tepelná izolácia EPS200S hr. 200 (S1.2)

VV
((1,95*0,675)+((1,35+1,9)*0,675)+((1,075+1,95)*0,675)+((1,27
5+1,9)*0,675)+((1,05*0,75)+(1,66*2,375))) 12,425

VV
(((1,95+0,9)*0,7)+(2,545*0,7)+((2,1+1,65)*0,7)+((0,9+0,9)*0,7)
+(1,2*0,5)+((1,425+1,05)*0,7)+(2,1*0,7)) 11,464

VV
((1,775*0,765)+(0,9*0,62)+(0,9*0,71)+(1,26*0,74)+(1,595*2,38
)) 7,283

VV
((1,0*0,625)+((1,025+0,8)*0,625)+((0,95+0,8)*0,625)+((0,95+0
,8)*0,625)+(1,05*0,625)+(1,525*0,7)) 5,677

VV ((0,75*1,21)+(0,6*1,1)+(0,7*1,135)+(1,2*0,62)+(0,9*0,62)) 3,664
VV S1_2_EPS200S_200mmMedzisúčet 40,513

VV
"tepelná izolácia (spádovaná) EPS200S hr. 200 - 350 (resp. 
200 mm+ 0 až 150 mm) (S1.1)

VV "EPS200S hr. 200 mm
VV par_S11 13,154
VV Medzisúčet 13,154
VV Súčet 53,667

316 M 283720010500.S Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na 
zateplenie podláh a plochých striech m2 54,740 18,00 985,32

VV (par_S11+S1_2_EPS200S_200mm)*1,02 54,740

317 K 713142160.S Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve m2 3 408,680 1,64 5 590,24

VV
"tepelná izolácia (spádovaná) EPS200S hr. 300 - 420 (resp. 
300 mm+ 0 až 120 mm) (S1)

VV "EPS200S hr. 0 až 120 mm
VV par_S1 1 981,681
VV Medzisúčet 1 981,681

VV
"tepelná izolácia (spádovaná) EPS200S hr. 200 - 350 (resp. 
200 mm+ 0 až 150 mm) (S1.1)
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VV "EPS200S hr. 0 až 150 mm
VV par_S11 13,154
VV Medzisúčet 13,154
VV "tepelná izolácia (spádovaná) EPS100S hr. 40 - 100 (S2)
VV mPVC_S2 261,783
VV Medzisúčet 261,783
VV "tepelná izolácia (spádovaná) EPS200S hr. 40 - 100 (S3)
VV mPVC_S3 219,201
VV Medzisúčet 219,201

VV
"tepelná izolácia (spádovaná) XPS3000CS hr. 300 - 450 
(resp. 300 mm+0 až 150 mm) (S4a) 

VV "XPS hr. 0 až 150 mm
VV (698,154-192,962)-(1,22*1,22)*2 502,215
VV S4a_TI Medzisúčet 502,215

VV
"tepelná izolácia (spádovaná) XPS3000CS  hr. 300 - 420 
(resp. 300 mm+0 až 120 mm) (S4b, S4b2)

VV "XPS hr. 0 až 120 mm
VV 192,962 192,962
VV S4b_TI Medzisúčet 192,962

VV
"tepelná izolácia (spádovaná) XPS3000CS  hr. 300 - 420 
(resp. 300 mm+0 až 120 mm) (S5)

VV "XPS hr. 0 až 120 mm
VV par_S5 166,800
VV Medzisúčet 166,800

VV "tepelná izolácia (spádovaná) XPS3000CS  hr. 0 - 550 (PT2)

VV "XPS hr. 0 až 550 mm - rampy
VV (3,33*9,0)*2+(2,28*4,8) 70,884
VV Medzisúčet 70,884
VV Súčet 3 408,680

318 M 283720000_150r
Doska spádová EPS200S hr. 0 až 150 mm, pevnosť v 
tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech 
(S1.1)

m2 14,469 8,68 125,59

VV
"tepelná izolácia (spádovaná) EPS200S hr. 200 - 350 (resp. 
200 mm+ 0 až 150 mm) (S1.1)

VV "EPS200S hr. 0 až 150 mm
VV par_S11*1,1 14,469
VV Súčet 14,469

319 M 283720000_120r
Doska spádová EPS100S hr. 0 až 120 mm, pevnosť v 
tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech 
(S1)

m2 2 021,315 5,40 10 915,10

VV par_S1*1,02 2 021,315

320 M 283720040_100r
Doska spádová EPS100S hr. 40 až 100 mm, pevnosť 
v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých 
striech (S3)

m2 223,585 6,30 1 408,59

VV "tepelná izolácia (spádovaná) EPS100S hr. 40 - 100 (S3)
VV mPVC_S3*1,02 223,585
VV Medzisúčet 223,585
VV Súčet 223,585

321 M 283710040_100r
Doska spádová EPS100S hr. 40 až 100 mm, pevnosť 
v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých 
striech (S2)

m2 267,019 4,28 1 142,84

VV "tepelná izolácia (spádovaná) EPS100S hr. 40 - 100 (S2)
VV mPVC_S2*1,02 267,019
VV Medzisúčet 267,019
VV Súčet 267,019

322 M 283750000_150r Doska spádová  XPS 300 hr. 0 až 150 mm, zakladanie 
stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy (S4a) m2 512,259 9,36 4 794,74

VV S4a_TI*1,02 512,259

323 M 283750000_120r
Doska spádová  XPS 300 hr. 0 až 120 mm, zakladanie 
stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy (S4b, S4b2, 
S5)

m2 366,957 7,01 2 572,37

VV (S4b_TI+par_S5)*1,02 366,957

324 M 283750000_550r Doska spádová  XPS 300 hr. 0 až 550 mm, zakladanie 
stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy (PT2) m2 70,644 36,63 2 587,69

VV "tepelná izolácia (spádovaná) XPS3000CS  hr. 0 - 550 (PT2)

VV "XPS hr. 0 až 550 mm - rampy
VV (3,33*9,0)*2+(2,23*4,8) 70,644
VV Medzisúčet 70,644
VV Súčet 70,644

325 K 713142250.S Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne m2 2 826,586 2,42 6 840,34

VV
"tepelná izolácia (spádovaná) EPS200S hr. 300 - 420 (resp. 
300 mm+0 až 120 mm) (S1)

VV "EPS200S hr. 300 mm (napr. 160+140 mm)
VV par_S1 1 981,681
VV Medzisúčet 1 981,681

VV
"tepelná izolácia (spádovaná) XPS3000CS hr. 300 - 450 
(resp. 300 mm+0 až 150 mm) (S4a) a hr. 300 - 420 (resp. 300 
mm+0 až 120 mm) (S4b, S4b2)

VV "XPS hr. 300 mm( napr. 160+140 mm)
VV par_S4 678,105
VV Medzisúčet 678,105

VV
"tepelná izolácia (spádovaná) XPS3000CS hr. 300 - 420 
(resp. 300 mm+0 až 120 mm) (S4b, S4b2)

VV "XPS hr. 300 mm( napr. 160+140 mm)
VV par_S5 166,800
VV Medzisúčet 166,800
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VV Súčet 2 826,586

326 M 283720010300.S Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na 
zateplenie podláh a plochých striech m2 2 021,315 11,60 23 447,25

VV "EPS200S hr. 300 mm (napr. 160+140 mm) (S1)
VV par_S1*1,02 2 021,315
VV Medzisúčet 2 021,315
VV Súčet 2 021,315

327 M 283720010200.S Doska EPS hr. 140 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na 
zateplenie podláh a plochých striech m2 2 021,315 10,15 20 516,35

VV "EPS200S hr. 300 mm (napr. 160+140 mm) (S1)
VV par_S1*1,02 2 021,315
VV Medzisúčet 2 021,315
VV Súčet 2 021,315

328 M 283750002400.S Doska XPS 300 hr. 140 mm, zakladanie stavieb, 
podlahy, obrátené ploché strechy m2 861,803 14,56 12 547,85

VV "XPS hr. 300 mm( 160+140 mm)  (S4a, S4b, S4b2, S5)
VV (par_S4+par_S5)*1,02 861,803
VV Súčet 861,803

329 M 283750002500.S Doska XPS 300 hr. 160 mm, zakladanie stavieb, 
podlahy, obrátené ploché strechy m2 861,803 17,00 14 650,65

VV "XPS hr. 300 mm( 160+140 mm) (S4a, S4b, S4b2, S5)
VV (par_S4+par_S5)*1,02 861,803
VV Súčet 861,803

330 K 713142250r Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
polystyrénom, trojvrstvová kladenými voľne m2 49,950 2,42 120,88

VV "tepelná izolácia (spádovaná) XPS3000CS  hr. - 550 (PT2)
VV "XPS hr. 550 mm - mimo rampu
VV (3,33*15,0) 49,950
VV XPS550_PT2 Medzisúčet 49,950
VV Súčet 49,950

331 M 283750002600.S Doska XPS 300 hr. 200 mm, zakladanie stavieb, 
podlahy, obrátené ploché strechy m2 101,898 23,11 2 354,86

VV XPS550_PT2*2*1,02 101,898

332 M 283750002405.S Doska XPS 300 hr. 150 mm, zakladanie stavieb, 
podlahy, obrátené ploché strechy m2 50,949 16,00 815,18

VV XPS550_PT2*1,02 50,949

333 K 713144020.S Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do 
lepidla m2 228,000 10,86 2 476,08

VV "SA1-Atika z boku - vnútorná strana EPS100S hr. 100 mm
VV "EPS100S hr. 100 mm
VV 0,6*(72,1*2+29,4*2+22,2*2-1,2+24,5*2) 177,120
VV 1,2*(10,6*4) 50,880
VV SA1_EPS100S_100mmMedzisúčet 228,000
VV Súčet 228,000

334 M 283720008000.S Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na 
zateplenie podláh a plochých striech m2 232,560 6,10 1 418,62

VV SA1_EPS100S_100mm*1,02 232,560

335 K 713144080.S Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla m2 92,657 10,98 1 017,37
VV "SA1-Atika z zhora -  XPS hr. 50 -70 mm
VV 0,2*(11,55*2+12,0*2)+0,25*(72,3*2+29,4*2+22,2*2+24,0*2) 83,370
VV "SA4-Atika z zhora -  XPS hr. 50 -70 mm
VV 0,2*(15,46+4,66) 4,024
VV "atika zhora (S5) -  XPS hr. 50 -70 mm
VV 0,25*21,05 5,263
VV at_XPS_50_70mm Medzisúčet 92,657
VV Súčet 92,657

336 M 283750050_070r Doska spádová XPS 300 hr. 50 až 70 mm, zakladanie 
stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy m2 101,923 7,01 714,48

VV at_XPS_50_70mm*1,1 101,923
337 K 713510200-1 D+M požiarne utesnenie otvorov, v zmysle PBS ks 1,000 2 850,00 2 850,00

338 K 998713202.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 
nad 6 m do 12 m % 1,000 3 500,00 3 500,00

D 714 Akustické a protiotrasové opatrenie 31 496,73

339 K 714110130.S1

M+D Akustický obklad stien z akustickej obkladovej 
dosky z drevovláknitej vlny pojená minerálnym 
spojivom, plošná hmotnosť max. 15kg/m2, hr. 25mm, 
vrátane dodávky  kotviaceho príslušenstva  - podrob. 
viď. PD PU6

m2 184,075 169,75 31 246,73

VV "akustický obklad 
VV PU6 184,075
VV Súčet 184,075

340 K 998714202.S Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové 
opatrenia v objektoch výšky (hĺbky) nad 6 do 12 m % 1,000 250,00 250,00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 2 022,29
341 K 722250180.S Montáž hasiaceho prístroja ks 57,000 4,97 283,29

VV "práškový  6 kg
VV 57 57,000
VV Súčet 57,000

342 M 449170000900.S Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg ks 57,000 27,00 1 539,00
VV "práškový  6 kg
VV 57 57,000
VV Súčet 57,000

347 K 998722202.S Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m % 1,000 200,00 200,00
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D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 360,73
348 K 725190102.S Demontáž sanitárnej priečky (WC kabínka) vrátane 

dverí m2 33,999 10,61 360,73

VV 2*(2,8+2*1,165)*2,1 21,546
VV 2*(1,8+1,165)*2,1 12,453
VV Súčet 33,999

D 762 Konštrukcie tesárske 5 598,04

349 K 7624213060r

M+D Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z 
dosiek OSB hr. dosky 25 mm, vrátane podkonštrukcie 
(dvojúrovňová krížová podk.  z HR-CD prof. doplnená 
o hydrozávesy nónius + krížové spojky hydro. ) kotv. 
do žb stropu (POE-2) 

m2 1,350 34,46 46,52

VV "POE-2 (vstup 1PP)
VV 0,75*1,8 1,350
VV Súčet 1,350

VV
"Pozn.: V mieste Oceľ nosníka HEA 240 požiarna doska hr. 
20 mm

350 K 762810017.S Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy 
na zraz hr. dosky 25 mm m2 135,618 23,81 3 229,06

VV
"2x OSB 3 doska do ext. prostredia (1x pri hornom a 1x pri 
spodnom okraji) S1.2

VV
((2,35*0,975)+((4,05-0,2)*0,975)+((3,825-0,2)*0,975)+((3,975-
0,2)*0,975)+(1,35*1,05)+(1,96*2,675))*2 39,841

VV
(((3,65-0,2)*1,0)+(2,845*1,0)+((4,55-0,2)*1,0)+((2,6-
0,2)*1,0)+(1,5*0,7)+((3,275-0,2)*1,0)+(2,3*1,0))*2 38,940

VV
((2,075*1,065)+(1,2*0,92)+(1,1*0,91)+(1,56*1,04)+(1,895*2,68
))*2 22,032

VV
((1,25*0,925)+((2,625-0,2)*0,925)+((2,55-
0,2)*0,925)*2+(1,35*0,925)+(1,825*0,9))*2 21,276

VV ((1,05*1,51)+(0,9*1,4)+(1,0*1,435)+(1,5*0,92)+(1,2*0,92))*2 13,529
VV OSB25_S12 Medzisúčet 135,618
VV Súčet 135,618

351 K 762822130.S Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva 
prierezovej plochy 288 - 450 cm2 m 182,220 3,01 548,48

VV "Rám po obvode - drevený profil 150x200mm S1.2

VV
((1,95*2+2*0,975)+((1,35+1,9)*2+4*0,975)+((1,075+1,95)*2+4
*0,975)+((1,275+1,9)*2+4*0,975)+((1,05*2+2*1,05)+(1,66*2+2
*2,675)))

49,320

VV
(((1,95+0,9)*2+4*0,9)+(2,545*2+2*0,9)+((2,1+1,65)*2+4*0,9)+(
(0,9+0,9)*2+4*0,9)+(1,2*2+2*0,8)+((1,425+1,05)*2+2*1,0)+(2,
1*2+2*1,0))

51,640

VV
((1,775*2+2*1,065)+(0,9*2+2*0,92)+(0,9*2+2*0,91)+(1,26*2+2
*1,04)+(1,595*2+2*2,68)) 26,090

VV
((0,95*2+2*0,925)+((1,025+0,8)*2+4*0,925)+((0,95+0,8)*2+4*
0,925)+((0,95+0,8)*2+4*0,925)+(1,05*2+2*0,925)+(1,525*2+2*
1,0))

34,500

VV
((0,75*2+2*1,51)+(0,6*2+2*1,4)+(0,7*2+2*1,435)+(1,2*2+2*0,9
2)+(0,9*2+2*0,92)) 20,670

VV hr Medzisúčet 182,220
VV Súčet 182,220

352 M 605120002900r Rezivo - Hranoly m3 5,467 280,00 1 530,76
VV "Rám po obvode - drevený profil 150x200mm S1.2
VV hr*(0,15*0,2) 5,467
VV Súčet 5,467
VV "uvažované stratné 10%

353 K 762895000.S Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, 
podbíjanie - klince, svorky m3 8,857 4,88 43,22

VV "Rám po obvode - drevený profil 150x200mm S1.2
VV hr*(0,15*0,2) 5,467
VV "záklop
VV OSB25_S12*0,025 3,390
VV Súčet 8,857

354 K 998762202.S Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky do 12 m % 1,000 200,00 200,00

D 763 Konštrukcie - drevostavby 539 860,60

355 K 763112244.S1

Priečka SDK akustická hr. 155 mm, PO EI90,kca 
CW+UW 75, dvojito opláštená doskou protipož. 
impreg. DFRIH1 2x12,5 mm, TI MW hr.50 mm s min. 
obj. hm. 15 kg/m3 , viď PD SK155A.11

m2 62,035 60,23 3 736,37

VV "SK155A.11
VV "1NP
VV "c1.17a - c1.21
VV 4,195*3,05*3+3,625*2,78 48,462
VV (4,175+0,275)*3,05 13,573
VV Súčet 62,035

VV
"POZNAMKA PLATI PRE VSETKY POLOŽKY SDK STIEN A 
PREDSTIEN:

VV
"Vrátane rohových a ukonč.líšt, presieťkovania a prebrúsenia 
na kvalitu Q2, prípadného zosilnenia nosných profilov, 
silikónovania a tmelenia spojov   

VV
"Vrátane systémových riešení pre upevňovanie kuch. skriniek, 
sanity, hydrantov,  vykurovacích telies a iného príslušenstva 

VV
"Pri montáži nosného systému zariadovacích prvkov je 
potrebné dodržať predpísané technické postupy, kotvenia a 
detaily výrobcu.
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VV
"vrátane tesniacich tmelov a samolepiacich tesniacich pások, 
dilatačných škár

VV
"Pri napojení priečky na poter odporúčame prerušiť (dilatovať) 
poter v mieste priečky

VV
"Napojenie SDK priečky alebo podhľadu na omietanú 
konštrukciu je potrebné oddeliť klznou páskou.

VV
"Omietky a stierky ktoré sa napájajú k SDK konštrukcií je 
potrebné ukončiť ukončovacím profilom alebo oddeliť klznou 
páskou.

356 K 763115813.S1

Priečka SDK požiarna hr. 125 mm, PO EI90,kca 
CW+UW 75, dvojito opláštená doskou protipož. 
impreg. DFRIH1 2x12,5 mm, TI MW hr.60 mm s min. 
obj. hm. 15 kg/m3 , viď PD SK125P.11

m2 443,439 58,73 26 043,17

VV "SK125P.11 
VV "1NP
VV "e1.02 a a1.05
VV (5,6+2,83+0,35+1,095)*2,78 27,453
VV "e1.02 a e1.04
VV 2,72*3,05-2,72*2,55 1,360
VV "a1.05 a b1.01
VV (5,6+3,8)*2,78 26,132
VV "e1.05 a e1.04
VV (2,59+1,775+0,425+1,725)*3,05 19,871
VV -(0,9*2,02*2) -3,636
VV "b1.02
VV (2,55+0,425+1,4+0,425)*3,05 14,640
VV 6,145*2,85-6,145*2,5 2,151
VV "de1.27
VV (2,6+2,4+1,725+0,425+0,625+0,425*2+0,95+0,9)*3,05 31,949
VV -(-0,9*2,02) 1,818
VV "c1.10
VV (3,5+0,515+0,64) 4,655
VV Medzisúčet 126,393
VV "2NP
VV "medzi osami I a G
VV (36,60+0,4*2*2)*2,97 113,454
VV (8,115+0,625+0,425)*2,97 27,220
VV -(1,2*2,02*5+4,025*2,605+1,85*2,605+0,9*2,02*4) -34,696
VV "de2.01 a de2.03
VV 3,75*3,05-3,75*2,80 0,938
VV "e2.05 - chodba os 1-6
VV 28,91*2,97+3*0,4*2,97*2 92,991
VV -(1,2*2,02*4) -9,696
VV "e.2.27a - e2.30
VV (1,375+0,3+0,825+8,425+2,188)*2,97 38,946
VV "e2.05 a 2.05a chodba os 9-11
VV (28,757+2*0,4+2*0,55*3)*2,97 97,585
VV -(1,2*2,02*4) -9,696
VV Medzisúčet 317,046
VV Súčet 443,439
VV "Poznámka:
VV "Výška priečky až po ŽB stropnú konštrukciu

357 K 763115813.S2

Priečka SDK požiarna, akustická hr. 125 mm, PO 
EI90,kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou 
protipož. impreg. DFRIH1 2x12,5 mm, TI MW hr.60mm 
s min. obj. hm. 15 kg/m3 , viď PD SK125PA.11

m2 470,056 58,73 27 606,39

VV "SK125PA.11 
VV "1NP
VV "na osi C
VV (6,9*2+4,275+0,775+2,0+0,425)*3,05 64,889
VV "b1.13
VV (5,6+3,8)*2,78       " os 9 26,132
VV "a1.06
VV (5,6+3,8)*2,78       " os 10 26,132
VV "na osi E
VV (5,70+6,9*2)*2,78 54,210
VV -(1,9*2,02+1,6*2,02) -7,070
VV "b1.17
VV (2,95*2+3,80)*3,05 29,585
VV "c1.12
VV (7,8+3,8+0,635+4,175+7,375)*3,05 72,544
VV -(2,7*2,55+2,675*2,55) -13,706
VV "na osi H
VV (0,315+6,90+1,15+0,45*2+0,95+4,925+6,90*2)*3,05 88,267
VV -(2,575*2,555+4,90*2,555+5,05*2,555+6,2*2,555) -47,842
VV "c1.13-c1.16
VV 3,8*2,78*3 31,692
VV Medzisúčet 324,833
VV "2NP
VV "d2.07a
VV (1,325+2*0,4+0,9+2,525+0,82)*2,97 18,919
VV "d2.04 a d2.07
VV 2,0*2,97 5,940
VV -2,0*2,07 -4,140
VV "d2.07 a e2.65a
VV (1,125+0,45+5,75)*2,97 21,755
VV "e2.32
VV 14,513*2,70 39,185
VV -(0,9*2,02*7) -12,726
VV 22,50*3,05 68,625
VV -(10,575*2,605) -27,548
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VV "e2.04 a e2.04a
VV 0,5*2,97 1,485
VV 6,42*2,97 19,067
VV -(2,945*2,28+3,35*2,28) -14,353
VV "e2.04 a e2.06
VV 6,3*2,97 18,711
VV "e2.07, e2.06 a e2.05
VV 3,482*2,97 10,342
VV -(1,2*2,02) -2,424
VV "e2.64 a e2.31a
VV 3,5*2,97 10,395
VV -(3,075*2,605) -8,010
VV Medzisúčet - 2NP 145,223
VV Súčet 470,056
VV "Poznámka:
VV "Výška priečky až po ŽB stropnú konštrukciu

358 K 763115814.S1

Priečka SDK požiarna hr. 150 mm,PO EI90,  kca 
CW+UW 100, dvojito opláštená doskou protipož. 
impreg. DFRIH1 2x12,5 mm, TI MW hr. 100 mm s min. 
obj. hm. 15 kg/m3 , viď PD SK150P.11

m2 101,948 62,53 6 374,81

VV "SK150P.11 
VV "1NP
VV "e1.16
VV (8,525+3,775+3,925+3,30+1,65)*3,05 64,584
VV -(1,0*2,07+1,65*2,07) -5,486
VV "c1.01a
VV 18,325*3,05 55,891
VV -(0,9*2,07*6+0,9*2,07) -13,041
VV Medzisúčet 101,948
VV Súčet 101,948
VV "Poznámka:
VV "Výška priečky až po ŽB stropnú konštrukciu

359 K 763116522.S1

Priečka SDK hr. 250 mm, 2x12,5mm SDK 
impreg.doska, kov. podkonštr. R-CW 75, inštal.priestor 
100mm, kov. podkonštr. R-CW 75, 2x12,5mm SDK 
impreg. doska, viď. PD SK250.22

m2 13,268 63,00 835,88

VV "SK250.22
VV "1NP
VV "c1.08 a c1.09
VV 4,35*3,05 13,268
VV Súčet 13,268
VV "Poznámka:
VV "Výška priečky až po ŽB stropnú konštrukciu

VV
"V miestach so zvýš. vlhkosťou vzduchu (zo strany kúpeľní a 
pod.) namiesto dosiek typu A, DF a pod. použiť  impreg.dosky 
typu napr. H1, H2, DFH2 a pod

360 K 763116522.S2

Priečka SDK hr. 300 mm, 2x12,5mm SDK 
impreg.doska, kov. podkonštr. R-CW 75, inštal.priest. 
150 mm, kov. podkonštr. R-CW 75, 2x12,5mm SDK 
impreg. doska, viď. PD SK300.22

m2 20,685 64,00 1 323,84

VV "SK300.22
VV "1NP
VV "e1.12 a e1.13
VV (1,25+1,225+2,025)*3,05 13,725
VV "b1.11 a b1.12a
VV 2,4*3,05 7,320
VV -0,6*0,6     "OV21 -0,360
VV Súčet 20,685
VV "Poznámka:
VV "Výška priečky až po ŽB stropnú konštrukciu

VV
"V miestach so zvýš. vlhkosťou vzduchu (zo strany kúpeľní a 
pod.) namiesto dosiek typu A, DF a pod. použiť  impreg.dosky 
typu napr. H1, H2, DFH2 a pod

361 K 763116522.S3

Priečka SDK hr. 350 mm, 2x12,5mm SDK 
impreg.doska, kov. podkonštr. R-CW 75, inštal.priest. 
200 mm, kov. podkonštr. R-CW 75, 2x12,5mm SDK 
impreg. doska, viď. PD SK350.22

m2 7,320 65,00 475,80

VV "SK350.22
VV "1NP
VV "e1.11 a e1.26
VV 2,4*3,05 7,320
VV Súčet 7,320
VV "Poznámka:
VV "Výška priečky až po ŽB stropnú konštrukciu

VV
"V miestach so zvýš. vlhkosťou vzduchu (zo strany kúpeľní a 
pod.) namiesto dosiek typu A, DF a pod. použiť  impreg.dosky 
typu napr. H1, H2, DFH2 a pod

362 K 763116522.S4

Priečka SDK hr. 400 mm, 2x12,5mm SDK 
impreg.doska, kov. podkonštr. R-CW 75, inštal.priest. 
250 mm, kov. podkonštr. R-CW 75, 2x12,5mm SDK 
impreg. doska, viď. PD SK400.22

m2 10,315 70,00 722,05

VV "SK400.22
VV "1NP
VV "c1.05 a c1.06
VV 3,5*3,05 10,675
VV -0,6*0,6 -0,360
VV Súčet 10,315
VV "Poznámka:
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VV "Výška priečky až po ŽB stropnú konštrukciu

VV
"V miestach so zvýš. vlhkosťou vzduchu (zo strany kúpeľní a 
pod.) namiesto dosiek typu A, DF a pod. použiť  impreg.dosky 
typu napr. H1, H2, DFH2 a pod

363 K 763116803.S1

Bezpečnostná priečka hr. 125 mm, PO EI90,  kca 
CW+UW 75 s profilom CD, dvojito oplášt. doskou 
protipožiar.impreg. typ DFRIH1 2x12,5 mm, TI MW 
hr.60mm s min. obj. hm. 15 kg/m3 , viď PD SK125.11

m2 139,227 60,23 8 385,64

VV "SK125.11 
VV "1NP
VV "a1.01 - a1.04
VV 3*(5,6+3,8)*3,195 90,099
VV "b1.13 - b1.15
VV 1,225*3,05 3,736
VV "de1.28 a d1.18
VV 2,45*3,05 7,473
VV -(1,75*2,02) -3,535
VV "c1.01a a c1.03, c1.04
VV 2,2*3,05 6,710
VV 5,6*2,78 15,568
VV -(0,9*2,02+1,0*2,02) -3,838
VV "c1.11 a c.10
VV 4,125*3,05 12,581
VV Medzisúčet 128,794
VV "2NP
VV "e2.25
VV (2,8+1,325)*2,97 12,251
VV -(0,9*2,02) -1,818
VV Medzisúčet 10,433
VV Súčet 139,227
VV "Poznámka:
VV "Výška priečky až po ŽB stropnú konštrukciu

364 K 763116803.S2

Bezpečnostná priečka akustická hr. 125 mm, PO EI90,  
kca CW+UW 75 s profilom CD, dvojito oplášt. doskou 
protipožiar.impreg. typ DFRIH1 2x12,5 mm, TI MW 
hr.60mm s min. obj. hm. 15 kg/m3 , viď PD SK125A.11

m2 77,140 60,23 4 646,14

VV "SK125.A11 
VV "1NP
VV "c1.17a - c1.21
VV 15,15*3,05 46,208
VV -(1,0*2,02*6) -12,120
VV "c1.13 - c1.16
VV 3,8*2,78*3 31,692
VV Medzisúčet 65,780
VV "2NP
VV "e2.04a a e2.04
VV 3,825*2,97 11,360
VV Medzisúčet 11,360
VV Súčet 77,140
VV "Poznámka:
VV "Výška priečky až po ŽB stropnú konštrukciu

VV
"V miestach so zvýš. vlhkosťou vzduchu (zo strany kúpeľní a 
pod.) namiesto dosiek typu A, DF a pod. použiť  impreg.dosky 
typu napr. H1, H2, DFH2 a pod

365 K 763116860.S1

Priečka SDK hr. 100 mm, PO EI60,kca CW+UW 75, 
dvojito opláštená 1x SDK doska typ A/H2+1x SDK 
doska typ A/H2, 2x12,5 mm TI MW hr.50mm s min. 
obj. hm. 15 kg/m3 , viď PD SK100.12

m2 94,114 42,28 3 979,14

VV "SK100.12
VV "1NP
VV "a1.01 až a1.04
VV "šachty
VV (0,75+0,40)*3,195 3,674
VV (1,325+0,575)*3,195 6,071
VV (1,0+0,575)*3,195 5,032
VV (1,05+0,575)*3,195 5,192
VV (0,65+0,575)*3,195 3,914
VV (1,25+0,575)*3,195 5,831
VV (1,0+0,575)*3,195 5,032
VV (1,25+0,575)*3,195 5,831
VV "a1.05
VV (1,05+0,55)*3,05 4,880
VV "deliace steny
VV "c1.06-c1.08
VV (4,35*2+1,9+1,4)*3,05 36,600
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV "c1.09
VV 2,825*3,05 8,616
VV -(0,9*2,02) -1,818
VV "c1.10
VV 2,85*3,05 8,693
VV -(0,9*2,02) -1,818
VV Medzisúčet 94,114
VV Súčet 94,114
VV "Poznámka:
VV "- Výška priečky až po požiarny podhľad

VV
"-V miestach so zvýšenou vlhkosťou vzduchu (zo strany 
kúpeľní a pod.) namiesto dosiek typu A, DF a pod. použiť  
impregnované dosky

VV " typu napr. H1, H2, , DFH2, a pod
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VV "Poznámka:
VV "Výška priečky až po požiarny podhľad

VV
"V miestach so zvýš. vlhkosťou vzduchu (zo strany kúpeľní a 
pod.) namiesto dosiek typu A, DF a pod. použiť  impreg.dosky 
typu napr. H1, H2, DFH2 a pod

366 K 763116860.S2

Priečka SDK požiarna hr. 100 mm, PO EI60,kca 
CW+UW 75, dvojito opláštená 1x SDK doska typ A+1x 
SDK doska typ DFRIH1,TI MW MW hr.50mm s min. 
obj. hm. 15 kg/m3 dvojito opláštená 1x SDK doska typ 
A+1x SDK doska typ DFRIH1, viď PD SK100.P12

m2 14,400 42,28 608,83

VV "SK100P.12
VV "2NP
VV "e2.71, e2.75, e2.79
VV 2,0*2,4*3    "B1-5 14,400
VV Súčet 14,400

367 K 763116861.S1

Priečka SDK hr. 125 mm, PO EI60,kca CW+UW 75, 
dvojito opláštená 1x SDK doska typ A/H2+1x SDK 
doska typ A/H2, 2x12,5 mm TI MW hr.60mm s min. 
obj. hm. 15 kg/m3 , viď PD SK125.12

m2 753,442 58,73 44 249,65

VV "SK125.12
VV "1NP
VV "b1.01 až b1.09
VV (11,55+4,475+2,325+4,20+4,475+2,30+4,95+2,05)*3,05 110,791
VV -(0,9*2,02*7+1,0*2,02) -14,746
VV "b1.13 až b1.16
VV (3,245+2,15+3,4+2,15+2,275+0,65)*3,05 42,304
VV -(0,9*2,02+1,0*2,02) -3,838
VV "a1.06
VV (1,275+0,525)*3,05 5,490
VV "e1.08
VV 2,65*3,05 8,083
VV "e1.09
VV 2,975*3,05 9,074
VV "e1.10
VV 2,65*3,05 8,083
VV "e1.13
VV 2,975*3,05 9,074
VV -(0,9*2,02) -1,818
VV "e1.06
VV 21,85*3,05 66,643
VV "b1.11
VV 2,4*3,05 7,320
VV "b1.12
VV (2,4+2+2,2)*3,05 20,130
VV "e1.11
VV 2,4*3,05 7,320
VV "e1.26
VV 2,4*3,05*2 14,640
VV -(0,9*2,02) -1,818
VV "e1.15
VV (2,45+1,6)*3,05 12,353
VV -(0,7*2,02) -1,414
VV "e1.16
VV (1,5+0,425)*3,05 5,871
VV "e1.24c, e1.24a, de1.21

VV
(5,575+1,775+3,875+1,975+1,1+0,3+4,5+1,87+3,975+0,8+9,3
5)*3,05 107,040

VV -(0,9*2,02*4+1,75*2,02+1,0*2,02*3) -16,867
VV "c1.05
VV 1,45*3,05 4,423
VV Medzisúčet - 1NP 398,138
VV "2NP
VV "os I - G

VV
2,4*2,97*2+2,4*2,97+2,125*2,97+2,4*2,97+2,125*2,97+2,4*2,
97*2+3,9*2,97+(3,9+0,175)*2,97   "os 1-5 79,076

VV -(0,955*2,02*8) -15,433

VV (3,9+0,175+7,465+4,40+3,375+1,70+2*2,075)*2,97    "os 5-6 74,740

VV -(0,9*2,02*2) -3,636

VV
(2,05+0,425*2+0,95+2,025+2,0+4,175+3,35+3,75+2,4+0,425*
2+0,6)*2,97        "os 8 68,310

VV -(1,0*2,02*2+1,0*2,02*2) -8,080
VV (5,575+2,3+3,275+1,875+3,675+2,05+2,075)*2,97    "os 9 61,850
VV -(0,9*2,02*5) -9,090
VV "d2.07a
VV (0,9+1,775)*2,97 7,945
VV "e2.65a
VV 0,8*2,97 2,376
VV "os A - C
VV 2,4*2,87*5+2,125*2,87*3    "os 1-5 52,736
VV -(1,0*2,02*8) -16,160
VV 2,625*2,87*4+2,2*2,87*4    "os 6-11 55,391
VV -(1,0*2,02*8) -16,160
VV "mc e2.29 a e2.28
VV (2,075+1,65+2,075)*2,87 16,646
VV "mc e2.25 a e2.24
VV 1,775*2,70 4,793
VV Medzisúčet 355,304
VV Súčet 753,442
VV "Poznámka:
VV "Výška priečky 10 cm nad požiarny podhľad

Strana 58 z 246



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV
"V miestach so zvýš. vlhkosťou vzduchu (zo strany kúpeľní a 
pod.) namiesto dosiek typu A, DF a pod. použiť  impreg.dosky 
typu napr. H1, H2, DFH2 a pod

368 K 763116861.S2

Priečka SDK akustická hr. 125 mm, PO EI60,kca 
CW+UW 75, dvojito opláštená 1x SDK doska typ 
A/H2+1x SDK doska typ A/H2, 2x12,5 mm TI MW 
hr.50mm s min. obj. hm. 15 kg/m3 , viď PD SK125.A12

m2 691,647 58,73 40 620,43

VV "SK125.A12
VV "2NP
VV "osi I - G
VV (7,285+7,075*3)*2,87+6,045*2,87*4   "os 1-5 151,220

VV
4,795*2,87*3+2,1*2,87+0,9*2,7+1,975*2,7+10,77*2,97+10,60*
2,97+0,725*2,97                  "os 7-11 120,697

VV -(1,7*2,02+1,9*2,02) -7,272
VV " osi G-C
VV "mc d2.05
VV 2,525*2,97 + 6,75*2,97   "os 5-7 27,547
VV 7,075*2,97*6+6,75*2,97 146,124
VV "osi C-A
VV (7,285+7,075*3)*2,97   "os 1-5 84,675
VV -(1,2*2,02*8) -19,392
VV 6,045*2,97*4 71,815
VV (2,165+7,075*4)*2,97 90,481
VV -(1,2*2,02*8) -19,392
VV 3,8*2,97*4   "os 6 - 11 45,144
VV Medzisúčet 691,647
VV Súčet 691,647
VV "Poznámka:
VV "Výška priečky až po požiarny podhľad

VV
"V miestach so zvýš. vlhkosťou vzduchu (zo strany kúpeľní a 
pod.) namiesto dosiek typu A, DF a pod. použiť  impreg.dosky 
typu napr. H1, H2, DFH2 a pod

369 K 763116861.S3

Priečka SDK akustická požiarna hr. 125 mm, PO 
EI60,kca CW+UW 75, dvojito opláštená 1x SDK doska 
typ A+1x SDK doska typ DFRIH1,TI MW MW hr.60mm 
s min. obj. hm. 15 kg/m3 dvojito opláštená 1x SDK 
doska typ A+1x SDK doska typ DFRIH1, viď PD 
SK125.PA12

m2 237,308 58,73 13 937,10

VV "SK125PA12
VV "2NP
VV "os I-G
VV 5,6*2,70*4    "os 1-5 60,480
VV 0,315*3,05 0,961
VV "e2.64
VV 5,315*2,97 15,786
VV -(1,75*2,655) -4,646
VV "e2.65
VV (3,375+3,235+0,65+0,8)*2,97 23,938
VV -(1,0*2,02+2,625*2,605) -8,858
VV (4,425+4,825+0,425+1,60)*3,05 34,389
VV -(1,2*2,605) -3,126
VV "os A-C
VV 5,6*2,97*3   "os 1-5 49,896
VV 5,6*2,97*4    "os 7-10 66,528
VV "e2.05b
VV 1,85*2,97 5,495
VV -1,75*2,02 -3,535
VV Medzisúčet 237,308
VV Súčet 237,308

370 K 763116862.S

Priečka SDK hr. 150 mm, PO EI90, kca CW+UW 100, 
dvojito opláštená doskou vysokopevnostnou 
protipožiarnou impregnovanou DFRIH1 2x12,5mm, viď 
PD SK150PA11

m2 61,797 60,23 3 722,03

VV "SK150PA11
VV "1NP
VV "de1.22 - VŠ
VV (1,8+1,01)*3,45 9,695
VV -(0,72*0,8) -0,576
VV 1,26*3,09 3,893
VV "e1.24 - VŠ
VV (1,41+2*1,16)*3,09 11,526
VV 1,41*3,45 4,865
VV -0,72*0,8 -0,576
VV "2NP
VV "d2.07a
VV 4,2*2,9 12,180
VV -(0,9*2,02*2) -3,636
VV "d2.07b - VŠ
VV (2*1,26+1,16)*2,9 10,672
VV -(0,72*0,8) -0,576
VV "e2.65b
VV (2*1,41+2*1,16)*2,9 14,906
VV -0,72*0,8 -0,576
VV Súčet 61,797
VV "Poznámka:
VV "Výška priečky až po ŽB stropnú konštrukciu

VV
"V miestach so zvýš. vlhkosťou vzduchu (zo strany kúpeľní a 
pod.) namiesto dosiek typu A, DF a pod. použiť  impreg.dosky 
typu napr. H1, H2, DFH2 a pod

Strana 59 z 246



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

371 K 763116862.S1

Priečka SDK hr. 150 mm, PO EI60,kca CW+UW 100, 
dvojito opláštená 1x SDK doska typ A/H2+1x SDK 
doska typ A/H2, 2x12,5 mm TI MW hr.60mm s min. 
obj. hm. 15 kg/m3 , viď PD SK150.12

m2 1,000 60,23 60,23

VV 1 1,000
VV "Poznámka:
VV "Výška priečky až po požiarny podhľad

VV
"V miestach so zvýš. vlhkosťou vzduchu (zo strany kúpeľní a 
pod.) namiesto dosiek typu A, DF a pod. použiť  impreg.dosky 
typu napr. H1, H2, DFH2 a pod

372 K 763116871.S1
Priečka SDK hr. 200 mm, kca CW+UW 150, dvojito 
opláštená doskou vysokopevnostnou  impregnovanou 
DFRIH1 2x12,5mm, viď PD SK200.11

m2 28,824 62,00 1 787,09

VV "SK200.11
VV "2NP
VV "e2.31 a e2.65a
VV (6,105+3,6)*2,97 28,824
VV Súčet 28,824

373 K 763124142.S
Predsadená SDK stena hr. 100 mm, kca CW+UW 75, 
dvojito opláštená doskou DFH2 2x12.5 mm, podrob. 
PD - Skš100.22

m2 4,690 42,28 198,29

VV "Skš100.22 - šachty a predsadené steny pri dilatácii
VV "2NP
VV "e2.35
VV 1,675*2,80 4,690
VV Súčet 4,690

VV
"POZNÁMKA PLATÍ PRE VŠETKY SDK Inštalačné steny / 
Predsteny:

VV "Poznámka:

VV
"- Výška predsadených a šachtový stien až po požiarny 
podhľad.

374 K 763124143.S

Predsadená SDK stena hr. 125 mm, PO EI30,  kca 
CW+UW 100, dvojito opláštená doskou protipožiarnou 
impregnovanou DFRIH1 2x12.5 mm, podrob. PD - 
Skš125P11

m2 38,121 41,50 1 582,02

VV "Skš125P11 - šachty UK rozvádzačov
VV "d.1.21
VV 3,175*2,75 8,731
VV -0,6*0,6          "OV21 -0,360
VV "e2.32
VV 2,3*2,80 6,440
VV "d2.07a
VV 0,65*2,80 1,820
VV "e2.05
VV "1,375*2,80
VV 0,875*2,80 2,450
VV 0,7*2,80 1,960
VV -0,7*0,7    "HN -0,490
VV 0,8*2,80 2,240
VV "e2.27
VV 4,95*2,80 13,860
VV 0,7*2,80 1,960
VV -0,7*0,7      "HN -0,490
VV Medzisúčet 38,121
VV Súčet 38,121

643 K 763124820OV30 M+D univerzálnej traverzy vrát. príslušenstva, podrob. 
popis vidˇ. PD - OV30 ks 118,000 85,60 10 100,80

VV 118 118,000
VV Súčet 118,000

644 K 763124820OV31
M+D Plechová traverza s vloženou sadrovláknitou 
doskou vrát. príslušenstva, podrob. popis vidˇ. PD - 
OV31

ks 4,000 66,20 264,80

VV 4 4,000
VV Súčet 4,000

375 K 763126623.1
Predsadená SDK stena hr. 75 mm, PO EI30,  na 
oceľovej podkonštrukcií , dvojito opláštená doskou 
impreg.typ DFRIH1 2x12.5 mm, podrob. PD - Skš75.11

m2 488,956 39,93 19 524,01

VV "SKš75.11 - šachty
VV "1NP
VV "b1.12a
VV (2,2+0,65)*2,75 7,838
VV "de1.27
VV (1,575+0,55+0,425+0,825)*2,75 9,281
VV -0,3*0,4     "OV22 -0,120
VV "b1.10
VV 2,55*2,75 7,013
VV 1,9*2,75 5,225
VV (0,675+0,6+0,845)*2,75 5,830
VV (5,65+6,85+4,85)*2,75 47,713
VV "c1.12
VV (0,95+0,45+0,725)*2,75 5,844
VV -0,3*0,4     "OV22 -0,120
VV 2*0,425*2,75 2,338
VV "c1.01
VV (0,845+0,925)*2,75 4,868
VV "c1.03
VV 2,09*2,75 5,748
VV -0,3*0,4     "OV22 -0,120
VV "c1.01a
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VV 1,8*2,75 4,950
VV "c1.21
VV (0,648+0,7)*2,75 3,707
VV -0,3*0,4     "OV22 -0,120
VV "b1.08
VV 2,3*2,75 6,325
VV Medzisúčet - 1NP 116,200
VV "2NP
VV "de2.04
VV (0,3+1,625)*2,80 5,390
VV "d2.06
VV (1,8+2,05)*2,8 10,780
VV "d2.10
VV (1,775+2,05)*2,8 10,710
VV "e2.57
VV (0,9+0,175)*2,80 3,010
VV -0,60*0,60          "OV21 -0,360
VV "e2.39
VV (3,925+1,2+0,15)*2,80 14,770
VV "e2.43
VV (1,825+2,025)*2,80 10,780
VV "e2.41
VV (1,825+2,025)*2,80 10,780
VV -0,60*0,60          "OV21 -0,360
VV "e2.47
VV (1,825+2,025)*2,80 10,780
VV -0,60*0,60          "OV21 -0,360
VV "e2.45
VV (1,825+2,025)*2,80 10,780
VV "e2.51
VV (1,825+2,025)*2,80 10,780
VV "e2.49
VV (1,825+2,025)*2,80 10,780
VV -0,60*0,60          "OV21 -0,360
VV "e2.55
VV (1,825+2,025)*2,80 10,780
VV -0,60*0,60          "OV21 -0,360
VV "e2.53
VV (1,825+2,025)*2,80 10,780
VV "e2.31a
VV (3,7+5,2)*2,80 24,920
VV (2*0,375+0,4)*2,80 3,220
VV (2,15+0,513)*2,80 7,456
VV 1,0*2,80 2,800
VV -0,4*0,6    "OV23 -0,240
VV "d2.07
VV (1,225+0,325)*2,80 4,340
VV -0,7*0,7       "OV24 -0,490
VV (2,35+2,55)*2,80 13,720
VV "e2.07
VV (1,825+2,1)*2,80 10,990
VV -0,6*0,6      "OV21 -0,360
VV "e2.09
VV (1,825+2,1)*2,80 10,990
VV "e2.11
VV (1,825+2,1)*2,80 10,990
VV -0,6*0,6      "OV21 -0,360
VV "e2.13
VV (1,825+2,1)*2,80 10,990
VV -0,6*0,6      "OV21 -0,360
VV "e2.15
VV (1,825+2,1)*2,80 10,990
VV "e2.17
VV (1,825+2,1)*2,80 10,990
VV "e2.19
VV (1,825+2,1)*2,80 10,990
VV -0,6*0,6      "OV21 -0,360
VV "e2.21
VV (1,825+2,1)*2,80 10,990
VV -0,6*0,6      "OV21 -0,360
VV "e2.23
VV (1,825+2,1)*2,80 10,990
VV "e2.81
VV (1,825+2,025)*2,80 10,780
VV "e2.79
VV (1,825+2,025)*2,80 10,780
VV -0,6*0,6      "OV21 -0,360
VV "e2.77
VV (1,825+2,025)*2,80 10,780
VV -0,6*0,6      "OV21 -0,360
VV "e2.75
VV (1,825+2,025)*2,80 10,780
VV "e2.73
VV (1,825+2,025)*2,80 10,780
VV "e2.71
VV (1,825+2,025)*2,80 10,780
VV -0,6*0,6      "OV21 -0,360
VV "e2.69
VV (1,825+2,025)*2,80 10,780
VV -0,6*0,6      "OV21 -0,360
VV "e2.67
VV (1,825+2,025)*2,80 10,780
VV "e2.30
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VV 2,15*2,80 6,020
VV Medzisúčet - 2NP 372,756
VV Súčet 488,956

376 K 763126623.2

Predsadená SDK stena hr. 75 mm, PO EI30,  na 
oceľovej podkonštrukcií , dvojito opláštená doskou 
impreg.typ DFRIH1 2x12.5 mm, podrob. PD - 
Skš75P.11

m2 57,771 39,93 2 306,80

VV "SKš75P.11 - predsadené steny pri dilatácii
VV "de1.20b
VV (0,605+0,7+0,205)*2,85 4,304
VV "e1.05
VV 1,11*2,75 3,053
VV "e1.01
VV 6,35*3,25 20,638
VV Medzisúčet 1.NP 27,995
VV "2NP
VV "de2.01
VV (0,605+0,475+1,33)*2,80 6,748
VV "d2.07
VV 1,375*2,80 3,850
VV "e2.32
VV (0,425+0,3)*2,80 2,030
VV 0,775*2,80     "HN 2,170
VV -0,7*0,7 -0,490
VV "e2.05
VV (3,225+0,55+0,725)*2,80 12,600
VV -0,4*0,6      "OV3 -0,240
VV 1,11*2,80 3,108
VV Medzisúčet - 2NP 29,776
VV Súčet 57,771

377 K 763126623.S
Predsadená SDK stena hr. 75 mm, na oceľovej 
podkonštrukcií , dvojito opláštená doskou  DFH2 
2x12.5 mm, podrob. PD - Skš75.22

m2 363,393 39,93 14 510,28

VV "SKš75.22 - šachty
VV "1pp
VV "c0.04
VV 2,325*2,4 5,580
VV "c0.05
VV 1,1*2,4 2,640
VV "c0.06
VV 1,2*2,4 2,880
VV "c0.07
VV 0,95*2,4 2,280
VV "c0.08
VV 1,05*2,4 2,520
VV Medzisúčet - 1PP 15,900
VV "1np
VV "a1.07
VV (2*0,456+0,375)*2,75 3,539
VV "e1.14
VV (2,825+0,425)*2,75 8,938
VV -0,6*0,6          "OV21 -0,360
VV (1,094+1,875+0,65)*2,75 9,952
VV -0,6*0,6         "OV21 -0,360
VV "e1.07
VV 0,55*2,75 1,513
VV -0,4*0,6        "OV3 -0,240
VV "b1.11
VV 2,2*2,75 6,050
VV -0,3*0,4     "OV22 -0,120
VV 2,025*2,75 5,569
VV -0,3*0,4     "OV22 -0,120
VV "b1.12a
VV 1,65*2,75 4,538
VV 2,475*2,75 6,806
VV -0,3*0,4     "OV22 -0,120
VV "e1.24d
VV (1,075+0,325)*2,75 3,850
VV -0,3*0,4     "OV22 -0,120
VV "e1.26
VV (1,075+0,495)*2,75 4,318
VV "e1.15
VV 2,325*2,75 6,394
VV "e1.16
VV 1,4*2,75 3,850
VV -0,6*0,6          "OV21 -0,360
VV "de1.23
VV (0,695+0,675+0,5)*2,75 5,143
VV "de1.24a
VV 0,995*2,75 2,736
VV "c1.07
VV 1,115*2,75 3,066
VV -0,3*0,4     "OV22 -0,120
VV "c1.08
VV 0,95*2,75*2 5,225
VV -0,6*0,6          "OV21 -0,360
VV "c1.09
VV (1,85+2,4)*2,75 11,688
VV "c1.10
VV (1,85+2,175)*2,75 11,069
VV -0,6*0,6          "OV21 -0,360
VV "c1.13
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VV (0,29+0,64+0,425)*2,75 3,726
VV (1,732+0,2)*2,75 5,313
VV "c1.14
VV (1,732+0,175+0,825)*2,75 7,513
VV -0,6*0,6          "OV21 -0,360
VV "c1.15
VV (1,325+0,312)*2,75 4,502
VV (0,775+0,337)*2,75 3,058
VV -0,6*0,6          "OV21 -0,360
VV (1,732+0,175)*2,75 5,244
VV "c1.16
VV (0,675+0,337)*2,75 2,783
VV (1,732+0,20)*2,75 5,313
VV "a1.01
VV (0,65+1,225)*2,75 5,156
VV -0,6*0,6          "OV21 -0,360
VV -0,3*0,4     "OV22 -0,120
VV "a1.02
VV (0,90+0,95)*2,75 5,088
VV -0,6*0,6          "OV21 -0,360
VV -0,3*0,4     "OV22 -0,120
VV "a1.03
VV (0,55+1,15)*2,75 4,675
VV -0,6*0,6          "OV21 -0,360
VV -0,3*0,4     "OV22 -0,120
VV "a1.04
VV (0,9+1,15)*2,75 5,638
VV -0,6*0,6          "OV21 -0,360
VV -0,3*0,4     "OV22 -0,120
VV "e1.04
VV (0,2+0,229)*2,75 1,180
VV 0,775*2,75     "pri HN 2,131
VV -0,7*0,7 -0,490
VV "a1.05
VV 0,95*2,75 2,613
VV -0,6*0,6          "OV21 -0,360
VV (0,9+0,375)*2,75 3,506
VV -0,3*0,4     "OV22 -0,120
VV "b1.05
VV (1,025+0,375)*2,75 3,850
VV -0,3*0,4     "OV22 -0,120
VV "b1.04
VV (1,9+0,9+0,425+1,175)*2,75 12,100
VV "b1.06
VV 2*1,85*2,75 10,175
VV "b1.07
VV 1,475*2,75 4,056
VV -0,6*0,6          "OV21 -0,360
VV "b1.01
VV (1,524+0,425)*2,75 5,360
VV -0,6*0,6          "OV21 -0,360
VV "b1.09
VV 2,05*2,75 5,638
VV "b1.02
VV (0,3+0,45)*2,75 2,063
VV 0,7*2,75     "NH 1,925
VV -0,7*0,7 -0,490
VV 0,475*2,75 1,306
VV "b1.16
VV (0,573+1,2)*2,75 4,876
VV "b1.13
VV (0,625+0,325)*2,75 2,613
VV -0,3*0,4     "OV22 -0,120
VV "b1.16a
VV (1,925+2,075)*2,75 11,000
VV -0,6*0,6          "OV21 -0,360
VV "b1.15
VV 1,1*2,75 3,025
VV "b1.15a
VV 1,6*2,75 4,400
VV "1.06
VV 1,15*2,75 3,163
VV (2*0,75+0,45)*2,75 5,363
VV Medzisúčet 1.NP 244,536
VV "2NP
VV "d2.05
VV 1,45*2,80 4,060
VV -0,6*0,6    "OV21 -0,360
VV "d2.09
VV 1,175*2,80 3,290
VV "d2.19
VV 1,875*2,80 5,250
VV -0,6*0,6    "OV21 -0,360
VV "d2.15
VV 1,1*2,80 3,080
VV "d2.21
VV 1,5*2,80 4,200
VV "d2.22
VV 0,9*2,80 2,520
VV "d2.17
VV 1,875*2,80 5,250
VV "d2.11
VV 0,45*2,80 1,260
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VV "d2.13
VV 2*0,315*2,80 1,764
VV "e2.33a
VV (1,225+0,375)*2,80 4,480
VV "e2.37
VV (1,9+1,675)*2,80 10,010
VV "e2.35
VV (1,8+1,675)*2,80 9,730
VV -0,6*0,6    "OV21 -0,360
VV "e2.38
VV 1,45*2,80 4,060
VV "e2.56
VV (0,35+0,425+0,762+0,1)*2,80 4,584
VV "e2.59
VV (0,495+1,05+1,109+0,125)*2,80 7,781
VV -0,4*0,4 -0,160
VV "e2.61
VV (0,325+1,1+0,825+0,125)*2,80 6,650
VV "e2.63
VV (0,475+1,975+1,0+0,125)*2,80 10,010
VV "e2.26
VV 1,45*2,80 4,060
VV -0,6*0,6    "OV21 -0,360
VV "e2.28
VV 2,287*2,80 6,404
VV -0,6*0,6    "OV21 -0,360
VV "e2.29
VV 2,312*2,80 6,474
VV Medzisúčet - 2NP 102,957
VV Súčet 363,393

378 K 763138202.1 SDK kapotáž  pod stropom m2 7,032 51,23 360,25
VV "b1.01a
VV 1,175*(0,425+0,3) 0,852
VV "b1.08
VV 1,95*(0,425+0,3) 1,414
VV "de1.21
VV 1,2*(0,3+0,3) 0,720
VV "e2.56
VV 6,225*(0,35+0,3) 4,046
VV Súčet 7,032

379 K 763138213.S1

Podhľad SDK protipožiarny závesný, PO REI 15 min, 
kovová podkonštrukcia CD, mineral. izol. hr. 40 mm 
obj. hm. min. 13kg/m3,  2x12,5 mm SDK doska 
impregnovaná typ DFRIH1 hr.25mm, podrob. viď. PD 
PK100P.11

m2 1 872,420 53,20 99 612,74

VV 2np
VV cast e
VV 1487,72-0,95   "odpočet VŠ 1 486,770
VV cast d
VV 391,43-0,95-4,83      "odpočet VŠ 385,650
VV Medzisúčet 1 872,420
VV PK100P_11_REI15 Súčet 1 872,420

VV
"POZNAMKA PLATI PRE VSETKY POLOŽKY SDK  
PODHĽADOV

VV
" vrátane pretmelenia a prepáskovania spojov, rohových a 
ukončovacích líšt 

VV "vrátane zosilenia podkonštr.  v mieste otvorov 
VV "vrátane úpravy pre svietidlá a pod.   

380 K 763138213.S2

Podhľad SDK protipožiarny závesný, PO REI 30 min, 
kovová podkonštrukcia CD, mineral. izol. hr. 40 mm 
obj. hm. min. 13kg/m3, 2x12,5 mm SDK doska impreg. 
typ DFRIH1 hr.25mm,  akustická obklad. doska, 
podrob. viď. PD PK100PA.11

m2 470,130 55,23 25 965,28

VV 1np
VV cast b
VV b110
VV 243,79 243,790
VV cast c
VV c112-c116
VV 59,65+34,09+29,89+31,41+33,15 188,190
VV c118-c121
VV 9,47+9,36+10,17+9,15 38,150
VV PK100PA_11 Medzisúčet 470,130
VV Súčet 470,130

VV
"Pozn.:  vrátane rohových a ukončovacích líšt, presieťkovania 
a prebrúsenia, úpravy pre svietidlá a pod.   

381 K 763138213.S3

Podhľad SDK protipožiarny závesný, PO REI 30 min, 
kovová podkonštrukcia CD, mineral. izol. hr. 40 mm 
obj. hm. min. 13kg/m3,  2x12,5 mm SDK doska 
impregnovaná typ DFRIH1 hr.25mm, podrob. viď. PD 
PK100P.11

m2 846,068 55,23 46 728,34

VV 1np
VV cast b
VV b101,101a,102,103,104,105,106,107
VV 70,17+5,55+27,93+4,18+4,29+8,12+6,94+2,58 129,760

VV b108,109,110,111,212,212a,113,114,115,115a,116,116a,117

VV
4,48+6,51+243,79+11,01+9,08+4,45+29,45+6,7+2,12+3,12+2
4,63+4,04+10,47 359,850

VV cast c
VV c101-c121
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VV 452,46 452,460
VV -PK100PA_11 -470,130
VV cast e

VV
25,57+17,73+13,72+6,6+49,06+9,38+7,07+17,07+17,64+6,48
+5,28+5,64+41,42+3,06+25,42 251,140

VV 13,86+5,24+3,01+7,13+7,65+1,86*0,3 37,448
VV cast de
VV 15,01+8,62+9,21+13,26+9,84+6,85+5,23+4,02+9,3+4,2 85,540
VV PK100P_11_REI30 Medzisúčet 846,068
VV Súčet 846,068

VV
"Pozn.:  vrátane rohových a ukončovacích líšt, presieťkovania 
a prebrúsenia, úpravy pre svietidlá a pod.   

382 K 763138213.S4

Podhľad SDK protipožiarny závesný, PO REI 45 min, 
kovová podkonštrukcia CD, mineral. izol. hr. 40 mm 
obj. hm. min. 13kg/m3,  2x12,5 mm SDK doska 
impregnovaná typ DFRIH1 hr.25mm, podrob. viď. PD 
PK100P.11o

m2 453,450 55,23 25 044,04

VV 1np
VV cast a
VV a101,02,03,04,05,06
VV 75,74+74,69+74,77+75,59+73,57+79,09 453,450
VV Medzisúčet 453,450
VV PK100P_11o Súčet 453,450

383 K 763138313.S

Podhľad SDK protipožiarny PO REI 90, dvojúrovňová 
krížová podkonštruckia R-CD, mineral. izol. hr. 40 mm 
obj. hm. min. 13kg/m3,  3x15 mm SDK doska 
protipožiarna DF hr.45 mm, podrob. viď. PD 
PK100P.44

m2 827,630 67,50 55 865,03

VV 1np
VV cast a
VV a107c,a109,a107
VV 41,06+156+630,57 827,630
VV Medzisúčet 827,630
VV PK110P_44 Súčet 827,630

384 K 763138313.x

Podhľad protipožiarny PO REI 45, kovová 
podkonštrukcia CD profil 60/27/0,6  2x 15mm požiarna 
doska na báze minerálne viazaného materiálu, obj. 
hmotnosť 850kg/m3 podrob. viď. PD PK100P.55

m2 154,660 51,23 7 923,23

VV 1pp
VV c001 - c011
VV 154,66 154,660
VV PK100P_55 Medzisúčet 154,660
VV Súčet 154,660

385 K 763147111.S
SDK obklad ŽB stĺpov a prievlakov, hr. konštrukcie 25 
mm, PO 45 min,1x Sadrokartónová doska typ A/H2, hr. 
12,5 mm, lepidlo - SKo1

m2 807,724 39,66 32 034,33

VV "SKo1
VV "1NP
VV "stlpy
VV (0,925+0,2)*2,57 "I 2,891
VV (0,35+0,4)*2,57 1,928
VV (0,6+0,225+0,60)*2,57*2 7,325
VV (0,425+0,225+0,425)*2,57 2,763
VV (0,425+0,325)*2,57 1,928
VV (2*0,2+0,45)*2,57     "H 2,185
VV (2*0,35+0,325)*2,57 2,634
VV (0,35+0,325)*2,57 1,735
VV (0,35+0,325+0,2)*2,57 2,249
VV 0,35*2,57 0,900
VV (0,325+2*0,35)*2,57 2,634
VV 0,3*2,57       "G 0,771
VV (0,425+0,225)*2,57 1,671
VV 0,425*2,57 1,092
VV (0,2+2*0,6)*2,57 3,598
VV (0,45+0,325)*2,57 1,992
VV (0,325+0,425)*2,57     "pri dilatácií 1,928
VV 0,4*2,57 1,028
VV (2*0,4+0,35)*2,57 2,956
VV (0,325+2*0,325)*2,57      "F 2,506
VV 0,40*2,57 1,028
VV (0,35+2*0,45)*2,57 3,213
VV (0,325+0,425)*2,57           "E 1,928
VV (0,2+0,325)*2,57 1,349
VV (0,425+0,325+0,35)*2,57 2,827
VV (0,225+2*0,325+0,35)*2,57     3,148
VV (0,325+0,325+0,325)*2,57 2,506
VV 3*0,325*2,57        "D 2,506
VV (2*0,425+0,225)*2,57 2,763
VV 0,3*2,57     "pri dilatácií 0,771
VV (0,2+0,225+0,325)*2,57 1,928
VV 2*(2*0,325+0,35)*2,57 5,140
VV (0,325+0,425)*2,57 1,928
VV 3*(2*0,425+0,225)*2,57    "C 8,288
VV (2*0,3+0,225)*2,57 2,120
VV (0,2+0,425)*2,57 1,606
VV (0,235+2*0,425)*2,57 2,788
VV (0,322+0,425)*2,57 1,920
VV 3*(2*0,225+2*0,4)*2,57   "B 9,638
VV (2*0,225+0,375+0,45)*2,57 3,277
VV 2*0,223*2,57 1,146
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VV (0,3+0,695)*2,57 2,557
VV 2*(0,225+2*0,67)*2,57 8,044
VV (0,225+2*0,4)*2,57 2,634
VV 2*(0,225+2*0,425)*2,57 5,526
VV (0,3+0,695)*2,57 2,557
VV (0,225+2*0,425)*2,57 2,763
VV (0,3+0,695)*2,57 2,557
VV "prievlaky
VV 3,80*(0,425*2+0,55*5) 13,680
VV 5,55*(0,425*2+0,55*5) 19,980
VV 2*0,295*10,6*7 43,778
VV 5,55*(0,425*4*2+0,55*4*3) 55,500
VV 2*0,295*24,4*4 57,584
VV (5,6+3,75)*0,55*8 41,140
VV (5,6+3,75)*0,425*3 11,921
VV 2*0,295*10,87*9 57,720
VV Medzisúčet 1NP 436,473
VV (0,3+0,4)*2,675    "I 1,873
VV (0,3+2*0,4)*2,675*5 14,713
VV (0,3+0,4)*2,675 1,873
VV (0,2+2*0,4)*2,675 2,675
VV (0,3+2*0,4)*2,675*2 5,885
VV (0,3+0,4)*2,675 1,873
VV (0,5+0,4)*2,675      "H 2,408
VV (2*0,3+0,4)*2,675*4 10,700
VV (0,3+0,4)*2,675 1,873
VV (0,3+0,4)*2,675           "G 1,873
VV (2*0,4+0,175)*2,675*3 7,824
VV (0,40+0,087)*2,675 1,303
VV 2*0,325*2,675 1,739
VV 0,4*2,675*2 2,140
VV (0,3+2*0,4)*2,675 2,943
VV (0,3+0,4)*2,675 1,873
VV (0,3+0,275)*2,675 1,538
VV (0,3+0,4)*2,675 1,873
VV (0,3+0,3)*2,675 1,605
VV (0,3+0,4)*2,675   "F 1,873
VV (2*0,3+0,4)*2,675 2,675
VV 2*0,3*2,67 1,602
VV (0,3+0,3)*2,675    "E 1,605
VV (2*0,3+0,4)*2,675 2,675
VV 2*(0,3+0,4)*2,675 3,745
VV (2*0,3+0,4)*2,675 2,675
VV (0,3+0,45)*2,675     "D 2,006
VV (2*0,3+0,4)*2,675*3 8,025
VV 0,3*2,675   "pri dilatácií 0,803
VV 2*(0,3+0,4)*2,675 3,745
VV (0,3+2*0,325)*2,675 2,541
VV (0,3+0,3)*2,675 1,605
VV (0,3+0,4)*2,675     "C 1,873
VV (0,3+2*0,4)*2,67*4 11,748
VV (0,3+2*0,4)*2,675 2,943
VV 2*0,3*2,675 1,605
VV 0,4*2,675 1,070
VV (0,175+2*0,4)*2,675 2,608
VV (0,3+0,4)*2,675 1,873
VV 2*(0,3+0,4)*2,675   "B 3,745
VV 0,3*2,675*4 3,210
VV 0,3*2,675 0,803
VV (0,3+0,4)*2,675    "A 1,873
VV (0,175+2*0,4)*2,675*7 18,257
VV (0,1+0,4)*2,675 1,338
VV (0,2+2*0,4)*2,675 2,675
VV (0,3+0,4)*2,675 1,873
VV "prievlaky
VV 3,8*(0,425*2+0,55*9) 22,040
VV 5,6*(0,425*2+0,55*9) 32,480
VV 2*0,295*24,4*3 43,188
VV 3,8*(0,425*2+0,55*8) 19,950
VV 5,6*(0,425*2+0,55*8) 29,400
VV 2*0,295*10,6*10 62,540
VV Medzisúčet 371,251
VV Súčet 807,724

386 K 763147111.S1

SDK Požiarny obklad ŽB stĺpov a prievlakov,hr. konštr. 
25 mm, PO EI90 min,1x SDK doska typ A/H2, hr. 12,5 
mm, lepidlo +  protipož. doska na báze cementom 
spojenej dosky z ľahčen. betónu vystuž. sklen. 
vláknami, obj. hm. 640-950kg/m2 hr. 15 mm  viď.PD-
SKo2

m2 88,900 39,66 3 525,77

VV "SKo2 - – SDK Požiarny obklad ŽB stĺpov a prievlakov 
VV "1NP
VV "a1.07
VV "stĺpy
VV (0,35+2*0,4)*3,11*2 7,153
VV 2*(0,35+0,4)*3,11*4 18,660
VV "prievlak
VV 2*(2*0,295*10,6)+ 0,55*(3,8+5,6)*2 22,848
VV "a1.09
VV "stĺpy
VV (0,325+0,4)*3,11 2,255
VV (0,35+2*0,4)*3,11 3,577
VV (2*0,325+0,4)*3,11*2 6,531
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VV 2*(0,35+0,4)*3,11*2 9,330
VV "prievlak
VV 0,425*(3,8+5,6) 3,995
VV 0,55*(3,8+5,6) 5,170
VV 3*0,295*10,6 9,381
VV Súčet 88,900

387 K 998763403.S Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v 
stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m % 1,000 5 200,00 5 200,00

D 764 Konštrukcie klampiarske 36 789,59

388 K 76443.K1

M+D oplechovanie atiky štítových stien, rš 750mm  
hliníkový plech, vr. príponky, OSB3 25mm, spádová 
doska XPS - podrob. popis viď výkaz klampiarskych 
výrobkov - K1

m 48,800 58,23 2 841,62

VV 48,8 48,800
VV Súčet 48,800

389 K 76443.K10

M+D oplechovanie atiky štítových stien, rš 750mm  
hliníkový plech, vr. príponky, OSB3 25mm, spádová 
doska XPS - podrob. popis viď výkaz klampiarskych 
výrobkov - K10

m 21,200 58,23 1 234,48

VV 21,2 21,200
VV Súčet 21,200

390 K 76443.K11
M+D lemovanie okraju logii/balkonov, rš 220mm  
hliníkový plech, vr. príponky - podrob. popis viď výkaz 
klampiarskych výrobkov - K11

m 76,000 20,52 1 559,52

VV 76 76,000
VV Súčet 76,000

391 K 76443.K2

M+D oplechovanie atiky štítových stien, rš 800mm  
hliníkový plech, vr. príponky, OSB3 25mm, spádová 
doska XPS - podrob. popis viď výkaz klampiarskych 
výrobkov - K2

m 296,800 58,70 17 422,16

VV 296,8 296,800
VV Súčet 296,800

392 K 76443.K3

M+D oplechovanie dilatácie hlavn. strechy, rš 
350+300mm  hliníkový plech, vr. príponky, OSB3 
25mm, spádová doska XPS - podrob. popis viď výkaz 
klampiarskych výrobkov - K3

m 42,600 48,44 2 063,54

VV 42,6 42,600
VV Súčet 42,600

393 K 76443.K4

M+D oplechovanie atiky štítových stien, rš 330mm  
hliníkový plech, vr. príponky, OSB3 25mm, spádová 
doska XPS - podrob. popis viď výkaz klampiarskych 
výrobkov - K4

m 247,200 24,62 6 086,06

VV 247,2 247,200
VV Súčet 247,200

394 K 76443.K5
M+D lemovanie okraju logii/balkonov, rš 260mm  
hliníkový plech, vr. príponky - podrob. popis viď výkaz 
klampiarskych výrobkov - K5

m 62,200 19,49 1 212,28

VV 62,2 62,200
VV Súčet 62,200

395 K 76443.K6
M+D lemovanie sokla, rš 300mm  hliníkový plech, vr. 
príponky - podrob. popis viď výkaz klampiarskych 
výrobkov - K6

m 36,000 22,34 804,24

VV 36 36,000
VV Súčet 36,000

396 K 76443.K7
M+D lemovanie styku steny a strechy, rš 200mm, 
krycia lišta 135mm  hliníkový plech, vr. príponky - 
podrob. popis viď výkaz klampiarskych výrobkov - K7

m 14,200 19,52 277,18

VV 14,2 14,200
VV Súčet 14,200

397 K 76443.K8
M+D poistný prepad na loggiach, 100x50mm, PVC, 
integr. PVC manžeta, biela farba - podrob. popis viď 
výkaz klampiarskych výrobkov - K8

ks 8,000 45,00 360,00

VV 8 8,000
VV Súčet 8,000

398 K 76443.K9a
M+D daždový zvod logie, DN100, žiar pozink, vr. 
objímok, kolien, odbočiek, redukcie - podrob. popis viď 
výkaz klampiarskych výrobkov - K9

m 27,000 17,78 480,06

VV 27 27,000
VV Súčet 27,000

399 K 76443.K9b
M+D daždový zvod logie, DN75, žiar pozink, vr. 
objímok, kolien, odbočiek, redukcie - podrob. popis viď 
výkaz klampiarskych výrobkov - K9

m 15,000 14,66 219,90

VV 15 15,000
VV Súčet 15,000

400 K 764430840.S1

Demontáž vetracích hlavíc,dažďových 
zvodov,kotlíkov,žlabov a ostatných klamp.konštrukcií 
mimo samostatne vykázaných,vrátane odvozu a 
likvidácie-B32

ks 1,000 2,85 2,85

401 K 764430840.Sx

Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek, 
vrátane všetkých podkladných vrstiev a pomocných 
oplechovaní(príponky,spádové 
kliny,tep.izolácie,podklad.hranoly,dosky a pod.)

m 442,500 1,64 725,70

VV "B31
VV "strecha nad 2NP
VV 339,20 339,200
VV 20,7*2 41,400
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VV "strecha nad 1NP
VV 61,9 61,900
VV Súčet 442,500

402 K 998764202.S Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m % 1,000 1 500,00 1 500,00

D 766 Konštrukcie stolárske 154 491,07
403 K 766421811.S Demontáž obloženia podhľadu - heraklitové dosky, 

vrátane prípadnej podkonštrukcie m2 40,537 5,40 218,90

VV "B26
VV "2NP - mc B2.08 až B2.12
VV 40,537 40,537
VV Súčet 40,537

404 K 766621400.D1
M+D inter. dvere 800x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-
kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. 
dverí  - D1

ks 4,000 676,80 2 707,20

VV 1+3 4,000
VV Súčet 4,000

405 K 766621400.D10
M+D inter. dvere 800x1970 mm, obl. zárubna,  kľučka-
kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. 
dverí  - D10

ks 17,000 776,65 13 203,05

VV 4+13 17,000
VV Súčet 17,000

406 K 766621400.D10a
M+D inter. dvere 800x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-
kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. 
dverí  - D10a

ks 7,000 853,57 5 974,99

VV 2+5 7,000
VV Súčet 7,000

407 K 766621400.D10b
M+D inter. dvere 900x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-
kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. 
dverí  - D10b

ks 1,000 780,00 780,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

408 K 766621400.D11
M+D inter. dvere 900x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-
kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. 
dverí  - D11

ks 5,000 769,40 3 847,00

VV 3+2 5,000
VV Súčet 5,000

409 K 766621400.D12
M+D inter. dvere 1000x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-
kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. 
dverí  - D12

ks 1,000 700,00 700,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

410 K 766621400.D15
M+D inter. dvere 200+900x1970 mm, obl. zárubna, 
kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď 
výkaz int. dverí  - D15

ks 24,000 1 228,40 29 481,60

VV 12+12 24,000
VV Súčet 24,000

411 K 766621400.D16
M+D inter. dvere 750+750x1970 mm, obl. zárubna, 
kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď 
výkaz int. dverí  - D16

ks 1,000 1 276,40 1 276,40

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

412 K 766621400.D17
M+D inter. dvere 825+825x1970 mm, obl. zárubna, 
kľučka-kľučka, cylindrická vložka, magn. zámok + 
čítačka - podrob. popis viď výkaz int. dverí  - D17

ks 1,000 1 199,60 1 199,60

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

413 K 766621400.D18
M+D inter. dvere 900+900x1970 mm, obl. zárubna, 
kľučka-kľučka, cylindrická vložka, magn. zámok + 
čítačka - podrob. popis viď výkaz int. dverí  - D18

ks 1,000 1 189,20 1 189,20

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

414 K 766621400.D2
M+D inter. dvere 900x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-
kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. 
dverí  - D2

ks 5,000 754,40 3 772,00

VV 2+3 5,000
VV Súčet 5,000

415 K 766621400.D20
M+D inter. dvere 900+900x1970 mm, obl. zárubna, 
kľučka-kľučka, cylindrická vložka,  kruh výrez 400mm 
sklo - podrob. popis viď výkaz int. dverí  - D20

ks 2,000 1 210,15 2 420,30

VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

416 K 766621400.D21
M+D inter. dvere 800x1970 mm, obl. zárubna, zákl. 
biela farba,  kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. 
popis viď výkaz int. dverí  - D21

ks 1,000 1 186,40 1 186,40

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

417 K 766621400.D22
M+D inter. dvere 900x1970 mm, obl. zárubna, zákl. 
biela farba,  kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. 
popis viď výkaz int. dverí  - D22

ks 1,000 1 192,80 1 192,80

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000
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418 K 766621400.D24
M+D inter. dvere posuvné 900x1970 mm, stavebné 
púzdro, zákl. biela farba, 2x zapust. mušla, cylindrická 
vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí  - D24

ks 25,000 697,60 17 440,00

VV 25 25,000
VV Súčet 25,000

419 K 766621400.D3
M+D inter. dvere 800x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-
kľučka, cylindrická vložka, kruh výrez 400mm sklo - 
podrob. popis viď výkaz int. dverí  - D3

ks 2,000 925,60 1 851,20

VV 1+1 2,000
VV Súčet 2,000

420 K 766621400.D5
M+D inter. dvere 800x1970 mm, obl. zárubna,  kľučka-
kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. 
dverí  - D5

ks 17,000 674,80 11 471,60

VV 12+5 17,000
VV Súčet 17,000

421 K 766621400.D6
M+D inter. dvere 900x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-
kľučka, cylindrická vložka, magn zámok, napojenie na 
EPS - podrob. popis viď výkaz int. dverí  - D6

ks 10,000 744,00 7 440,00

VV 4+6 10,000
VV Súčet 10,000

422 K 766621400.D7
M+D inter. dvere 700x1970 mm, obl. zárubna,  kľučka-
kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. 
dverí  - D7

ks 1,000 674,80 674,80

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

423 K 766621400.D8
M+D inter. dvere 600x1970 mm, obl. zárubna,  kľučka-
kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. 
dverí  - D8

ks 1,000 870,00 870,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

424 K 766621400.D9
M+D inter. dvere 700x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-
kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. 
dverí  - D9

ks 7,000 654,00 4 578,00

VV 6+1 7,000
VV Súčet 7,000

425 K 766621400.PO1
M+D protip. dvere 800x1970 mm, EI15 D3-C, obl. 
zárubna,  kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. 
popis viď výkaz int. dverí  - PO1

ks 6,000 793,60 4 761,60

VV 3+3 6,000
VV Súčet 6,000

426 K 766621400.PO12

M+D protip. dvere 900x1970 mm, EI45 D3-C, obl. 
zárubna,  kľučka-kľučka, cylindrická vložka, magn. 
zámok, samozatvárač, EPS - podrob. popis viď výkaz 
int. dverí  - PO12

ks 1,000 1 251,00 1 251,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

427 K 766621400.PO13

M+D protip. dvere 825+825x1970 mm, S-C, obl. 
zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka, magn. 
zámok, samozatvárač, EPS - podrob. popis viď výkaz 
int. dverí  - PO13

ks 2,000 1 689,00 3 378,00

VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

428 K 766621400.PO1a
M+D protip. dvere 800x1970 mm, EI15 D3-C, obl. 
zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. 
popis viď výkaz int. dverí  - PO1a

ks 2,000 804,00 1 608,00

VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

429 K 766621400.PO1a
1

M+D protip. dvere 800x1970 mm, EI45 D3-C, obl. 
zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. 
popis viď výkaz int. dverí  - PO1a

ks 1,000 1 144,00 1 144,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

430 K 766621400.PO2
M+D protip. dvere 900x1970 mm, EI15 D3-C, obl. 
zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. 
popis viď výkaz int. dverí  - PO2

ks 1,000 793,60 793,60

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

431 K 766621400.PO3
M+D protip. dvere 1100x1970 mm, EI15 D3-C, obl. 
zárubna,  kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. 
popis viď výkaz int. dverí  - PO3

ks 1,000 858,40 858,40

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

432 K 766621400.PO5

M+D protip. dvere 900+200x1970 mm, EI15 D3-C, obl. 
zárubna,   kľučka-kľučka, cylindrická vložka, magn. 
zámok, samozatvárač, EPS - podrob. popis viď výkaz 
int. dverí  - PO5

ks 13,000 1 334,80 17 352,40

VV 13 13,000
VV Súčet 13,000

433 K 766621400.SD12

M+D sanitárne steny v.2000mm. konštr. z al. profilov 
kotvená do steny a podlahy, výplň rámu DTD doska hr 
28mm s melamín povrchom, dvere 5x700/2000, 
kovanie klučky,  - podrob. popis viď výkaz int. dverí  - 
SD1 a SD2

ks 1,000 2 437,51 2 437,51

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000
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434 K 766621400.SD34

M+D sanitárne steny v.2000mm. konštr. z al. profilov 
kotvená do steny a podlahy, výplň rámu DTD doska hr 
28mm s melamín povrchom, dvere 3x600/2000, 
kovanie klučky,  - podrob. popis viď výkaz int. dverí  - 
SD3 a SD4

ks 1,000 1 522,55 1 522,55

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

435 K 766621400.SD56

M+D sanitárne steny v.2000mm. konštr. z al. profilov 
kotvená do steny a podlahy, výplň rámu DTD doska hr 
28mm s melamín povrchom, dvere 3x600/2000, 
kovanie klučky,  - podrob. popis viď výkaz int. dverí  - 
SD5 a SD6

ks 1,000 1 442,67 1 442,67

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

436 K 766621400.SD78

M+D sanitárne steny v.2000mm. konštr. z al. profilov 
kotvená do steny a podlahy, výplň rámu DTD doska hr 
28mm s melamín povrchom, dvere 2x600/2000, 
kovanie klučky,  - podrob. popis viď výkaz int. dverí  - 
SD7 a SD8

ks 1,000 966,30 966,30

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

437 K 998766202.S Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m % 1,000 3 500,00 3 500,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 356 990,67

645 K 76719211OV40

M+D EXTERIÉROVÁ LIŠTA PRE PREKRYTIE 
DILATAČNEJ ŠKÁRY PRI ZASKLENÝCH STENÁCH, 
materiál antikorová oceľ hr. 3 mm, š. 100 mm, lepené 
do PU lepidla - bližšie viď. PD - OV40

m 177,000 15,90 2 814,30

VV 177 177,000
VV Súčet 177,000

646 K 76719211OV41

M+D DILATAČNÁ PODLAHOVÁ LIŠTA INTERIÉROVÁ 
pre prekrytie škáry š. 50 mm, REFERENČNÝ 
VÝROBOK: MIGUA MIGUTEC FP 55/50 ALEBO 
EKVIVALENT - bližšie viď. PD - OV41

m 35,000 55,52 1 943,20

VV 35 35,000
VV Súčet 35,000

647 K 76719211OV42

M+D DILATAČNÁ PODLAHOVÁ LIŠTA INTERIÉROVÁ 
pre prekrytie škáry š. 25 mm, pojazdná,  
REFERENČNÝ VÝROBOK: MIGUA MIGUTEC FS 
50/20 ALEBO EKVIVALENT - bližšie viď. PD - OV42

m 30,000 46,80 1 404,00

VV 30 30,000
VV Súčet 30,000

648 K 76719211OV43

M+D DILATAČNÁ STENOVÁ A STROPNÁ LIŠTA 
INTERIÉROVÁ PRE SADROKARTÓNOVÉ 
KONŠTRUKCIE pre prekrytie škáry š. 50 mm, 
pojazdná,  REFERENČNÝ VÝROBOK: MIGUA 
MIGUTEC DF 50 ALEBO EKVIVALENT - bližšie viď. 
PD - OV43

m 137,000 29,16 3 994,92

VV 137 137,000
VV Súčet 137,000

438 K 767914830.S Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, 
výšky nad 1 do 2 m,  -0,00900t m 38,100 5,42 206,50

VV "B03 - kovové oplotenie 50% výmery
VV (9,80+35,02+14,53+9,72+7,13)*0,5 38,100
VV Súčet 38,100

439 K 767995.D25
M+D al. dvere 900x1970mm, al. rámová zárub., kľučka-
kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. 
dverí  - D25

ks 1,000 1 197,00 1 197,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

440 K 767995.D26
M+D oc. dvere 400+800x1970mm, oc. rámová zárub.,  
kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď 
výkaz int. dverí  - D26

ks 1,000 1 172,00 1 172,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

441 K 767995.D27
M+D oc. dvere 800+800x1970mm, oc. rámová zárub., 
kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď 
výkaz int. dverí  - D27

ks 1,000 1 295,00 1 295,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

442 K 767995.D28
M+D Al.ext. dvere 400+800x1970mm, rámová zárub.,  
kľučka/kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď 
výkaz ext. okien a dverí - O57

ks 1,000 1 172,00 1 172,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

443 K 767995.HL M+D valcovanej ocele S235 vr.kotvenia, povrchovej 
úpravy a krycieho náteru  - podrob. popis PD statika kg 135 709,319 3,20 434 269,82

VV "strop nad 2np
VV 35734,19 35 734,190
VV 1125,54 1 125,540
VV "strop nad 1np
VV 634,93 634,930
VV 28029,33 28 029,330
VV "základ

Strana 70 z 246



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 2621,53 2 621,530
VV "pavlac pod osou I a 1-11
VV 5797,18 5 797,180
VV 7309,5 7 309,500
VV 1358,06 1 358,060
VV 2018,71 2 018,710
VV "pavlac nad osou I a 1-11
VV 6135,31 6 135,310
VV 10957,023 10 957,023
VV 14074,94 14 074,940
VV "pavlac pred osou 1 a B-I
VV 8765,24 8 765,240
VV 99,84 99,840
VV "pavlac medz osami C až G a 9 až 11
VV 5039,73 5 039,730
VV 177,716 177,716
VV 33,033 33,033
VV 60,654 60,654
VV 37,4 37,400
VV "stĺpy os4-os9 a kotvenie k1-k5
VV 716,584 716,584
VV 13,607 13,607
VV 11,022 11,022
VV 11,022 11,022
VV 21,428 21,428
VV 4925,8 4 925,800
VV Súčet 135 709,319

444 K 767995.O01

M+D Al.ext. okno, dvere otvár/sklop krídlami+fix 
2x1100x2630, 2x600x2030 mm, ext. parap hliník, int. 
parap DTD, izolačné 3 sklo hr, kľučka/madlo, farba 
elox.hlin. - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - 
O01

ks 8,000 5 769,12 46 152,96

VV 8 8,000
VV Súčet 8,000

445 K 767995.O02

M+D Al.ext. okno, dvere otvár/sklop krídlami+fix 
1100x2630, 600x2030 mm, ext. parap hliník, int. parap 
DTD, izolačné 3 sklo hr, kľučka/madlo, farba elox.hlin. - 
podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O02

ks 1,000 3 055,93 3 055,93

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

446 K 767995.O03

M+D Al.ext. okno, dvere otvár/sklop krídlami+fix 
1750x2630 mm, ext. parap hliník, int. bezbarier. prah, 
izolačné 3 sklo hr, kľučka/madlo, farba elox.hlin. - 
podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O03

ks 1,000 2 243,80 2 243,80

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

447 K 767995.O04

M+D Al.ext. okno, dvere otvár/sklop krídlami+fix 
2745x2630 mm, bezbarier. prah, izolačné 3 sklo hr, 
kľučka/madlo, farba elox.hlin. - podrob. popis viď výkaz 
ext. okien a dverí - O04

ks 1,000 3 687,74 3 687,74

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

448 K 767995.O05

M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 2720x2030 
mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 
sklo hr, kľučka, RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz 
ext. okien a dverí - O05

ks 1,000 3 115,63 3 115,63

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

449 K 767995.O06

M+D Al.ext. okno, dvere otváravé, krídlami+fix 
2720x2030 mm, bezbarier. prah, izolačné 3 sklo hr, 
kľučka-kľučka, RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. 
okien a dverí - O06

ks 2,000 2 902,74 5 805,48

VV 1+1 2,000
VV Súčet 2,000

450 K 767995.O07

M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 2075x1780 
mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 
sklo hr, kľučka, p.ú. elox.hlinik - podrob. popis viď 
výkaz ext. okien a dverí - O07

ks 3,000 2 336,70 7 010,10

VV 3 3,000
VV Súčet 3,000

451 K 767995.O08

M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 2300x1780 
mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 
sklo hr, kľučka, p.ú. elox.hlinik - podrob. popis viď 
výkaz ext. okien a dverí - O08

ks 4,000 2 499,92 9 999,68

VV 4 4,000
VV Súčet 4,000

452 K 767995.O09

M+D Al.ext. okno fix 2075x1780 mm, ext. parap lak. 
hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo hr, p.ú. 
elox.hlinik- podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - 
O09

ks 1,000 1 996,21 1 996,21

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

453 K 767995.O10

M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 5500x2030 
mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 
sklo hr, kľučka, p.ú. elox.hlinik - podrob. popis viď 
výkaz ext. okien a dverí - O10

ks 4,000 5 096,10 20 384,40
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VV 4 4,000
VV Súčet 4,000

454 K 767995.O11

M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 5500x1780 
mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 
sklo hr, kľučka, p.ú. elox.hlinik - podrob. popis viď 
výkaz ext. okien a dverí - O11

ks 3,000 4 928,52 14 785,56

VV 3 3,000
VV Súčet 3,000

455 K 767995.O12

M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 5500x1780 
mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 
sklo hr, kľučka,p.ú. elox.hlinik - podrob. popis viď výkaz 
ext. okien a dverí - O12

ks 1,000 4 365,75 4 365,75

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

456 K 767995.O13

M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 5500x1780 
mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 
sklo hr, kľučka, p.ú. elox.hlinik - podrob. popis viď 
výkaz ext. okien a dverí - O13

ks 6,000 3 974,89 23 849,34

VV 6 6,000
VV Súčet 6,000

457 K 767995.O14

M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 2000x1780 
mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 
sklo hr, kľučka, p.ú. elox.hlinik - podrob. popis viď 
výkaz ext. okien a dverí - O14

ks 1,000 2 118,42 2 118,42

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

458 K 767995.O15

M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 2750x1780 
mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 
sklo hr, kľučka, RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz 
ext. okien a dverí - O15

ks 1,000 2 923,89 2 923,89

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

459 K 767995.O16

M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 5500x1780 
mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 
sklo hr, kľučka, p.ú. elox.hlinik - podrob. popis viď 
výkaz ext. okien a dverí - O16

ks 1,000 4 789,65 4 789,65

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

460 K 767995.O17

M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 5500x1780 
mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 
sklo hr, kľučka, p.ú. elox.hlinik - podrob. popis viď 
výkaz ext. okien a dverí - O17

ks 1,000 4 264,45 4 264,45

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

461 K 767995.O18

M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 5500x1780 
mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 
sklo hr, kľučka,p.ú. elox.hlinik - podrob. popis viď výkaz 
ext. okien a dverí - O18

ks 1,000 4 236,75 4 236,75

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

462 K 767995.O19

M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 2275x1780 
mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 
sklo, kastlík pre rolety E115, kľučka, p.ú. elox.hlinik - 
podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O19

ks 2,000 2 439,29 4 878,58

VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

463 K 767995.O20

M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 1900x1780 
mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 
sklo, kastlík pre rolety E115, kľučka,p.ú. elox.hlinik - 
podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O20

ks 1,000 2 455,92 2 455,92

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

464 K 767995.O21

M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 2500x1780 
mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 
sklo, kastlík pre rolety E115, kľučka, p.ú. elox.hlinik - 
podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O21

ks 1,000 3 039,41 3 039,41

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

465 K 767995.O22

M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 2500x2230 
mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 
sklo, kastlík pre rolety E115, kľučka, p.ú. elox.hlinik - 
podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O22

ks 1,000 3 039,41 3 039,41

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

466 K 767995.O23

M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 2500x2230 
mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 
sklo, kastlík pre rolety E115, kľučka/madlo, magnet 
zámok, p.ú. elox.hlinik - podrob. popis viď výkaz ext. 
okien a dverí - O23

ks 1,000 2 949,13 2 949,13

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

Strana 72 z 246



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

467 K 767995.O24

M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 2275x2230 
mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 
sklo, kastlík pre rolety E115, kľučka/madlo, p.ú. 
elox.hlinik - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - 
O24

ks 2,000 2 543,06 5 086,12

VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

468 K 767995.O25

M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 4200x1780 
mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 
sklo, kastlík pre rolety E115, kľučka/madlo, p.ú. 
elox.hlinik - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - 
O25

ks 2,000 3 364,68 6 729,36

VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

469 K 767995.O26

M+D Al.ext. okno, dvere otvár/sklop krídlami+fix 
1500x2230 mm, ext. parap hliník, int. bezbarier. prah, 
izolačné 3 sklo hr, kľučka/madlo, farba elox.hlin. - 
podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O26

ks 1,000 2 227,20 2 227,20

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

470 K 767995.O27

M+D Al.ext. okno, dvere otvár/sklop krídlami+fix 
5500x2630 mm, ext. parap hliník, int. bezbarier. prah, 
izolačné 3 sklo hr, kľučka/madlo, farba elox.hlin. - 
podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O27

ks 1,000 5 752,61 5 752,61

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

471 K 767995.O28

M+D Al.ext. okno, dvere otvár/sklop krídlami+fix 
4225x2630 mm, ext. parap hliník, int. bezbarier. prah, 
izolačné 3 sklo, kľučka/madlo, magn. zámok, farba 
elox.hlin. - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - 
O28

ks 1,000 4 578,33 4 578,33

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

472 K 767995.O29

M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 1650x1780 
mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 
sklo, kastlík pre rolety E115, kľučka, p.ú. elox.hlinik - 
podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O29

ks 1,000 1 650,67 1 650,67

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

473 K 767995.O30
M+D Al.ext. zaskl. stena 6250x2580 mm, bezbariér. 
prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, elox. hliník - 
podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O30

ks 1,000 6 552,29 6 552,29

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

474 K 767995.O31

M+D Al.ext. zaskl. stena 21300x2580 mm, bezbariér. 
prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, p.ú. RAL 
3012/elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a 
dverí - O31

ks 1,000 25 667,03 25 667,03

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

475 K 767995.O32
M+D Al.ext. zaskl. stena 5100x2580 mm, bezbariér. 
prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, elox. hliník - 
podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O32

ks 1,000 6 152,67 6 152,67

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000
VV "Poznámka:

VV
"okno O31_segment do priestoru B1.02 je RAL3012, ostatne 
elox.hlinik

476 K 767995.O33

M+D Al.ext. zaskl. stena 2745x2580 mm, bezbariér. 
prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, magnet zámok, 
2xčítačka kariet, p.ú. RAL 3012 - podrob. popis viď 
výkaz ext. okien a dverí - O33

ks 1,000 5 566,50 5 566,50

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

477 K 767995.O34
M+D Al.ext. zaskl. stena 13400+13700x2580 mm, 
bezbariér. prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, elox. 
hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O34

ks 1,000 27 972,97 27 972,97

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

478 K 767995.O35

M+D Al.ext. zaskl. stena 10300x3080 mm,2x auto. 
posuvné dvere napojené na tepelnú clonu a EPS, 
bezbariér. prah, izolačné 3 sklo, elox. hliník - podrob. 
popis viď výkaz ext. okien a dverí - O35

ks 1,000 14 272,76 14 272,76

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

479 K 767995.O36

M+D Al.ext. zaskl. stena 16550x3080 mm,2x auto. 
posuvné dvere napojené na tepelnú clonu a EPS, 
bezbariér. prah, izolačné 3 sklo, elox. hliník - podrob. 
popis viď výkaz ext. okien a dverí - O36

ks 1,000 26 745,83 26 745,83

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000
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480 K 767995.O37

M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami 12700x1730 
mm, ext. parap bet.dlaž., int. parap DTD, izolačné 3 
sklo, kľučka, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. 
okien a dverí - O37

ks 1,000 11 650,74 11 650,74

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

481 K 767995.O38

M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami 13700x1730 
mm, ext. parap bet.dlaž., int. parap DTD, izolačné 3 
sklo, kľučka, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. 
okien a dverí - O38

ks 1,000 12 944,72 12 944,72

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

482 K 767995.O39

M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami 2x 2150x1730 
mm, ext. parap bet.dlaž., int. parap DTD, izolačné 3 
sklo, kľučka, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. 
okien a dverí - O39

ks 1,000 3 496,34 3 496,34

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

483 K 767995.O40

M+D Al.ext. dvere 2475x2580 mm, bezbariérový prah, 
izolačné 3 sklo, napojenie na EPS, kľučka/kľučka, 
magnet. zámok + 2xčítačka kariet, RAL 3012 - podrob. 
popis viď výkaz ext. okien a dverí - O40

ks 1,000 4 759,59 4 759,59

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

484 K 767995.O41
M+D Al.ext. dvere 1100x2500 mm, bezbariérový prah, 
izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka,farba elox. hliník - 
podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O41

ks 1,000 3 345,34 3 345,34

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

485 K 767995.O42

M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami 2x 1200x1600 
mm, DTD s HPL biel RAL 9003 lak. hliník, izolačné 3 
sklo, kľučka, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. 
okien a dverí - O42

ks 2,000 2 544,08 5 088,16

VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

486 K 767995.O43
M+D Al.ext. dvere 2000x2500 mm, bezbariérový prah, 
izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka,farba elox. hliník - 
podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O43

ks 1,000 3 998,01 3 998,01

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

487 K 767995.O44
M+D Al.ext. dvere 2000x2500 mm, bezbariérový prah, 
izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka,farba elox. hliník - 
podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O44

ks 1,000 4 043,05 4 043,05

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

488 K 767995.O45

M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami 1500x1600 mm, 
DTD s HPL biel RAL 9003 lak. hliník, izolačné 3 sklo, 
kľučka, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien 
a dverí - O45

ks 1,000 1 431,55 1 431,55

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

489 K 767995.O46

M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami 750x1600 mm, 
DTD s HPL biel RAL 9003 lak. hliník, izolačné 3 sklo, 
kľučka, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien 
a dverí - O46

ks 1,000 1 056,08 1 056,08

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

490 K 767995.O47
M+D Al.ext. dvere 1400x2500 mm, bezbariérový prah, 
izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka,farba elox. hliník - 
podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O47

ks 1,000 3 705,02 3 705,02

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

491 K 767995.O48

M+D Al.ext. zaskl. stena 5050x2580 mm, bezbariér. 
prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, jednokr. dvere. 
vložkový cylindrický, dvojkr dvere magnetický + 2x 
čítačka kariet, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. 
okien a dverí - O48

ks 1,000 8 324,00 8 324,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

492 K 767995.O49

M+D Al.ext. zaskl. stena 4000x2580 mm, bezbariér. 
prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, zámok vložkový 
cylindrický, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. 
okien a dverí - O49

ks 1,000 5 791,24 5 791,24

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

493 K 767995.O50

M+D Al.ext. zaskl. stena 4800x2580 mm, bezbariér. 
prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, zámok vložkový 
cylindrický, p.ú. RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz 
ext. okien a dverí - O50

ks 1,000 5 870,36 5 870,36

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000
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494 K 767995.O51

M+D Al.ext. zaskl. stena 4850x2580 mm, bezbariér. 
prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, zámok vložkový 
cylindrický, p.ú. RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz 
ext. okien a dverí - O51

ks 1,000 5 902,47 5 902,47

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

495 K 767995.O52

M+D Al.ext. zaskl. stena 5950x2580 mm, bezbariér. 
prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, zámok vložkový 
cylindrický, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. 
okien a dverí - O52

ks 1,000 6 902,31 6 902,31

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

496 K 767995.O53

M+D Al.ext. zaskl. stena 5950x2580 mm, bezbariér. 
prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, zámok vložkový 
cylindrický, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. 
okien a dverí - O53

ks 1,000 5 610,84 5 610,84

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

497 K 767995.O54

M+D Al.ext. zaskl. stena 13600x2580 mm, ext. parap 
lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo, 
kľučka/kľučka, zámok vložkový cylindrický, elox. hliník - 
podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O54

ks 1,000 11 644,54 11 644,54

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

498 K 767995.O55

M+D Al.ext. okno sklop. krídlami 1800x850 mm, DTD s 
HPL biel RAL 9003 lak. hliník, izolačné 3 sklo, kľučka, 
elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - 
O55

ks 3,000 1 276,19 3 828,57

VV 3 3,000
VV Súčet 3,000

499 K 767995.O56

M+D Al.ext. okno sklop. krídlami 900x850 mm, DTD s 
HPL biel RAL 9003 lak. hliník, izolačné 3 sklo, kľučka, 
elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - 
O56

ks 1,000 899,41 899,41

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

500 K 767995.O57
M+D Al.ext. dvere 1400x2500 mm, bezbariérový prah, 
plný sendvič, kľučka/kľučka,farba elox. hliník - podrob. 
popis viď výkaz ext. okien a dverí - O57

ks 1,000 3 823,50 3 823,50

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

501 K 767995.O58

M+D Al.ext. okno sklop. krídlami 1285x850 mm, DTD s 
HPL biel RAL 9003 lak. hliník, izolačné 3 sklo, kľučka, 
elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - 
O58

ks 1,000 1 031,23 1 031,23

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

502 K 767995.OV1

M+D cyklostojanov z oc. rúry 40x1,5mm, pozink, 
kotvené do bet. základu C20/25 350x350x700mm ktorý 
je súčasťou dodávky - podrob. popis viď Z1 
cyklostojany - Z1 

ks 14,000 250,00 3 500,00

VV 14 14,000
VV Súčet 14,000

503 K 767995.OV11

M+D varovný a vodiaci indikátor z nerez ocele priem. 
30mm, v. 4mm, osadené s lepením do predvr. otvoru s 
kotevným tŕňom - podrob. popis viď varovný a vodiaci 
indikátor z nerez ocele

ks 4 050,000 2,50 10 125,00

VV 4050 4 050,000
VV Súčet 4 050,000

504 K 767995.OV12

M+D posuvná stena loggie z panelov 1160x3040mm, z 
al. rámu s výplňou z bezp. skla 6mm, horná a spodná 
vodiaca koľajnica - podrob. popis viď OV12 posuvná 
stena - loggia, OV12

ks 68,000 1 491,00 101 388,00

VV 20*3 60,000
VV 2*2 4,000
VV 2*2 4,000
VV Súčet 68,000

505 K 767995.OV13K1

M+D vybavenie wc pre imobilných, madlo 800x780mm, 
madlo s drziak. na WC papier 800x780mm, madlo 
500x830mm, zrkadlo 700x900mm, sklop.odklad. 
plocha 300x200mm, vešiak. max v. 1200mm, prebal. 
pult. hh. 900mm - podrob. popis viď výkaz ostatných 
výrobkov K1

ks 1,000 1 150,00 1 150,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

506 K 767995.OV13K2

M+D vybavenie wc pre imobilných, madlo 800x780mm, 
madlo s drziak. na WC papier 800x780mm, madlo 
500x830mm, zrkadlo 700x900mm, sklop.odklad. 
plocha 300x200mm, vešiak. max v. 1200mm, prebal. 
pult. hh. 900mm - podrob. popis viď výkaz ostatných 
výrobkov K2

ks 1,000 1 150,00 1 150,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000
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507 K 767995.OV13K3

M+D vybavenie wc pre imobilných, madlo 800x780mm, 
800x780mm,  500x830mm, 500x800 , sedad. sprch. 
450x400, zrkadlo 700x900mm, sklop.odklad. plocha 
300x200mm, vešiak. max v. 1200mm,  - podrob. popis 
viď výkaz ostatných výrobkov K3

ks 1,000 1 480,00 1 480,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

508 K 767995.OV13K4

M+D vybavenie wc pre imobilných, madlo 800x780mm, 
800x780mm,  500x830mm, 500x800 , sedad. sprch. 
450x400, zrkadlo 700x900mm, sklop.odklad. plocha 
300x200mm, vešiak. max v. 1200mm, núdz. tlač  - 
podrob. popis viď výkaz ostatných výrobkov K4

ks 1,000 1 480,00 1 480,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

509 K 767995.OV13K5

M+D vybavenie wc pre imobilných, madlo 800x780mm, 
800x780mm,  500x830mm, 500x800 , sedad. sprch. 
450x400, zrkadlo 700x900mm, sklop.odklad. plocha 
300x200mm, vešiak. max v. 1200mm,  - podrob. popis 
viď výkaz ostatných výrobkov K5

ks 1,000 1 480,00 1 480,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

510 K 767995.OV13K6

M+D vybavenie wc pre imobilných, madlo 800x780mm, 
madlo s drziak. na WC papier 800x780mm, madlo 
500x830mm, zrkadlo 700x900mm, sklop.odklad. 
plocha 300x200mm, vešiak. max v. 1200mm - podrob. 
popis viď výkaz ostatných výrobkov K6

ks 1,000 1 150,00 1 150,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

511 K 767995.OV13K7

M+D vybavenie wc pre imobilných, madlo 800x780mm, 
madlo s drziak. na WC papier 800x780mm, madlo 
500x830mm, zrkadlo 700x900mm, sklop.odklad. 
plocha 300x200mm, vešiak. max v. 1200mm - podrob. 
popis viď výkaz ostatných výrobkov K7

ks 1,000 1 150,00 1 150,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

512 K 767995.OV2

M+D výlez a rebrík na plochú strechu 700x1400mm, 
svetlá výška 2800mm, požiar. prev EI30, požiarne 
tesnenie po obvode, hr. stropu 580mm, zabudované s 
kompl. montáž. prísluš. - podrob. popis viď OV2 - 
rebrík na strechu a výlez

ks 1,000 950,00 950,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

513 K 767995.OV20
M+D revízne dvierka 600x600, jednokr. otvár. oc plech, 
štvorhran. zámok, odolnosť EI30 - podrob. popis viď 
výkaz ostatných výrobkov  OV20

ks 3,000 380,57 1 141,71

VV 3 3,000
VV Súčet 3,000

514 K 767995.OV21
M+D revízne dvierka 600x600, jednokr. otvár. al. rám s 
výplňou SDK, štvorhran. zámok - podrob. popis viď 
výkaz ostatných výrobkov  OV21

ks 41,000 67,53 2 768,73

VV 41 41,000
VV Súčet 41,000

515 K 767995.OV22
M+D revízne dvierka 300x400, jednokr. otvár. al. rám s 
výplňou SDK, štvorhran. zámok - podrob. popis viď 
výkaz ostatných výrobkov  OV22

ks 18,000 49,77 895,86

VV 18 18,000
VV Súčet 18,000

516 K 767995.OV23
M+D revízne dvierka 400x600, jednokr. otvár. al. rám s 
výplňou SDK, štvorhran. zámok - podrob. popis viď 
výkaz ostatných výrobkov  OV23

ks 7,000 51,86 363,02

VV 7 7,000
VV Súčet 7,000

517 K 767995.OV24
M+D revízne dvierka 700x700, jednokr. otvár. al. rám s 
výplňou SDK, štvorhran. zámok - podrob. popis viď 
výkaz ostatných výrobkov  OV24

ks 1,000 73,11 73,11

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

641 K 767995.OV25
M+D revízne dvierka 800x600, (šxv) jednokr. otvár. al. 
rám s výplňou SDK, štvorhran. zámok, PO EI30 - 
podrob. popis viď výkaz ostatných výrobkov  OV25

ks 3,000 445,60 1 336,80

VV 3 3,000
VV Súčet 3,000

642 K 767995.OV26
M+D revízne dvierka 1000x600, (šxv) jednokr. otvár. al. 
rám s výplňou SDK, štvorhran. zámok, PO EI30 - 
podrob. popis viď výkaz ostatných výrobkov  OV26

ks 1,000 529,16 529,16

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

518 K 767995.OV3
M+D zhod prádla D465mm, materiál nerez, revízne 
dvierka s výplň GKF hr. 25mm EI30 - podrob. popis viď 
OV3 - zhod prádla

ks 1,000 1 430,44 1 430,44

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000
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519 K 767995.OV4
M+D odvodňovací lineárny žľab š. 100 mm s 
komplet.montáž. prísluš., dierovaný nerez rošt - 
podrob. popis viď OV4 - odvodňovací žľab

ks 8,000 350,00 2 800,00

VV 1*2 2,000
VV 2*3 6,000
VV Súčet 8,000

520 K 767995.OV5
M+D oc. výmena pod ventil. ZOTaSH 100x80mm, 
kotvenie do žb. obruby, protipož. obklad, pozink. oc. 
protikoroz úprava C4 - podrob. popis viď OV5

ks 1,000 685,00 685,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

521 K 767995.OV6 M+D záchytného systému - podrob. popis viď OV6-
záchytný systém ks 1,000 5 827,60 5 827,60

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

522 K 767995.PO06

M+D protip. dvere 600+600x1970 mm, EI45 D3-C, obl. 
zárubna, zárub. RAL 3012, krídlo RAL 3012,  kľučka-
kľučka, cylindrická vložka, - podrob. popis viď výkaz 
int. dverí  - PO6

ks 1,000 1 553,00 1 553,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

523 K 767995.PO07

M+D protip. dvere 725+725x1970 mm, EI45 D3-C, obl. 
zárubna, zárub. RAL 3012, krídlo RAL 3012,  kľučka-
kľučka, cylindrická vložka, - podrob. popis viď výkaz 
int. dverí  - PO7

ks 1,000 1 671,00 1 671,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

524 K 767995.PO08

M+D protip. dvere 825+825x1970 mm, EI45 D3-C, obl. 
zárubna, zárub. RAL 3012, krídlo RAL 3012,  kľučka-
kľučka, cylindrická vložka,magn. zámok, 2xčítačka - 
podrob. popis viď výkaz int. dverí  - PO8

ks 3,000 1 796,00 5 388,00

VV 1+2 3,000
VV Súčet 3,000

525 K 767995.PO09

M+D protip. dvere 900x1970 mm, EI15 D3-C, obl. 
zárubna, zárub. RAL 3012, krídlo RAL 3012,  kľučka-
kľučka, cylindrická vložka, - podrob. popis viď výkaz 
int. dverí  - PO9

ks 1,000 782,00 782,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

526 K 767995.PO10

M+D al. protip. dvere 900+900x1970 mm, EW60 D3-C, 
obl. zárubna, zárub. RAL 3012, krídlo RAL 3012,  
kľučka-kľučka, cylindrická vložka, - podrob. popis viď 
výkaz int. dverí  - PO10

ks 1,000 1 926,00 1 926,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

527 K 767995.PO11

M+D protip. dvere 800x1970 mm, EW30 D3-C, obl. 
zárubna, zárub. RAL 9016, krídlo RAL 7044,  kľučka-
kľučka, cylindrická vložka, - podrob. popis viď výkaz 
int. dverí  - PO11

ks 1,000 693,00 693,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

528 K 767995.Z1
M+D oc. konštrukcia - komunitný dvor z pororoštovej 
steny  - podrob. popis viď výpis zámočníckych 
výrobkov - Z1

ks 1,000 36 225,00 36 225,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

529 K 767995.Z10

M+D oc. madlo na rampe 4x9400+36835 mm, z rúry 
40mm hr. 5mm, farebnosť, protikorózna  
aprotipožiarna ochrana viď. PD  - podrob. popis viď 
výpis zámočníckych výrobkov - Z10

ks 1,000 6 278,00 6 278,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

530 K 767995.Z11

M+D oc. zábradlie z pororoštu uchytené na nonej 
konštrukcii 3440mm, farebnosť, protikorózna  
aprotipožiarna ochrana viď. PD  - podrob. popis viď 
výpis zámočníckych výrobkov - Z11

ks 20,000 684,00 13 680,00

VV 20 20,000
VV Súčet 20,000

531 K 767995.Z12

M+D oc. zábradlie z pororoštu uchytené na nonej 
konštrukcii 1740mm, farebnosť, protikorózna  
aprotipožiarna ochrana viď. PD  - podrob. popis viď 
výpis zámočníckych výrobkov - Z12

ks 2,000 387,00 774,00

VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

532 K 767995.Z13

M+D oc. deliaca stena z pororoštu v. 1050mm 
uchytené na nosnej konštrukcii 2055mm, farebnosť, 
protikorózna  a protipožiarna ochrana viď. PD  - 
podrob. popis viď výpis zámočníckych výrobkov - Z13

ks 10,000 324,00 3 240,00

VV 10 10,000
VV Súčet 10,000

533 K 767995.Z14

M+D oc. deliaca stena z pororoštu v. 1050mm 
uchytené na nosnej konštrukcii 2255+2400mm, 
farebnosť, protikorózna  a protipožiarna ochrana viď. 
PD  - podrob. popis viď výpis zámočníckych výrobkov - 
Z14

ks 8,000 454,50 3 636,00

VV 8 8,000
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VV Súčet 8,000

534 K 767995.Z15

M+D oc. zábradlie z pororoštu uchytené na nonej 
konštrukcii 17840mm, farebnosť, protikorózna  
aprotipožiarna ochrana viď. PD  - podrob. popis viď 
výpis zámočníckych výrobkov - Z15

ks 1,000 3 001,50 3 001,50

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

535 K 767995.Z16

M+D oc. madlo v. 1100mm z rúry 40mm hr 5mm, 
uchytené do zákl. dosky  18040+10800 mm, farebnosť, 
protikorózna  aprotipožiarna ochrana viď. PD  - podrob. 
popis viď výpis zámočníckych výrobkov - Z16

ks 1,000 1 399,50 1 399,50

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

536 K 767995.Z17

M+D oc. zábradlie z pororoštu uchytené na nonej 
konštrukcii 2x2056+2056mm, farebnosť, protikorózna  
aprotipožiarna ochrana, betónové základy sú súčasťou 

 tohoto výrobku
 viď. PD  - podrob. popis viď výpis zámočníckych 
výrobkov - Z17

ks 1,000 1 116,00 1 116,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

537 K 767995.Z18

M+D oc. zábradlie z pororoštu uchytené na nonej 
konštrukcii 2x9260+2520+4235mm, farebnosť, 
protikorózna  aprotipožiarna ochrana, betónové 
základy sú súčasťou tohoto výrobku , viď. PD  - 
podrob. popis viď výpis zámočníckych výrobkov - Z18

ks 1,000 4 099,50 4 099,50

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

538 K 767995.Z19

M+D oc. madlo v. 1100mm z rúry 40mm hr 5mm, 
uchytené do zákl. dosky  5048 mm, farebnosť, 
protikorózna  aprotipožiarna ochrana viď. PD  - podrob. 
popis viď výpis zámočníckych výrobkov - Z19

ks 1,000 445,50 445,50

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

539 K 767995.Z2

M+D oc. konštrukcia exter. točitého schodiska, 
polomer 90mm, výška 3250 mm, stupne z pororoštov 
11x34mm, zábradlie  40mm s výškou 1000 mm, 
farebnosť, protikorózna  aprotipožiarna ochrana viď. 
PD  - podrob. popis viď výpis zámočníckych výrobkov - 
Z2

ks 1,000 696,00 696,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

540 K 767995.Z20

M+D oc. zábradlie z pororoštu uchytené na nonej 
konštrukcii 2x6251mm, farebnosť, protikorózna  
aprotipožiarna ochrana , betónové základy sú 

 súčasťou tohoto výrobku
viď. PD  - podrob. popis viď výpis zámočníckych 
výrobkov - Z20

ks 1,000 2 151,00 2 151,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

541 K 767995.Z21

M+D oc. madlo v. 900mm z rúry 40mm hr 5mm, 
uchytené do zákl. dosky  2731+6930+6666 mm, 
farebnosť, protikorózna  aprotipožiarna ochrana viď. 
PD  - podrob. popis viď výpis zámočníckych výrobkov - 
Z21

ks 1,000 1 318,50 1 318,50

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

542 K 767995.Z22

M+D oc. zábradlie z pororoštu uchytené na nonej 
konštrukcii 4936+7015mm, farebnosť, protikorózna  
aprotipožiarna ochrana viď. PD  - podrob. popis viď 
výpis zámočníckych výrobkov - Z22

ks 1,000 1 381,50 1 381,50

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

543 K 767995.Z23

M+D oc. zábradlie z pororoštu uchytené na nonej 
konštrukcii 7015mm, farebnosť, protikorózna  
aprotipožiarna ochrana viď. PD  - podrob. popis viď 
výpis zámočníckych výrobkov - Z23

ks 1,000 508,50 508,50

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

544 K 767995.Z24

M+D oc. madlo na schodisku 7486+7611mm, z rúry 
40mm hr. 5mm, farebnosť, protikorózna  
aprotipožiarna ochrana viď. PD  - podrob. popis viď 
výpis zámočníckych výrobkov - Z24

ks 1,000 1 521,00 1 521,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

545 K 767995.Z25

M+D oc. madlo na schodisku 
569+7364+3836+7371mm, z rúry 40mm hr. 5mm, 
farebnosť, protikorózna  aprotipožiarna ochrana viď. 
PD  - podrob. popis viď výpis zámočníckych výrobkov - 
Z25

ks 1,000 1 818,00 1 818,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000
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546 K 767995.Z26 M+D oc. konštrukcia pororoštová stena  - podrob. 
popis viď výpis zámočníckych výrobkov - Z26 ks 4,000 2 862,00 11 448,00

VV 4 4,000
VV Súčet 4,000

547 K 767995.Z27

M+D oc. podlahové rošty typu P, velk oka 33x33mm, 
nosná páska 40x3mm, farebnosť, protikorózna  
aprotipožiarna ochrana viď. PD  - podrob. popis viď 
výpis zámočníckych výrobkov - Z27

ks 1,000 2 358,00 2 358,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

548 K 767995.Z28
M+D oc. madlo pred trafostanicou, farebnosť, 
protikorózna  aprotipožiarna ochrana viď. PD  - podrob. 
popis viď výpis zámočníckych výrobkov - Z28

ks 1,000 495,00 495,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

549 K 767995.Z29

M+D oc. schodisko v technickom priestore, madlo z 
jaklových profilov, farebnosť, protikorózna  
aprotipožiarna ochrana viď. PD  - podrob. popis viď 
výpis zámočníckych výrobkov - Z29,  pozostáva z 1ks 
schodíkov a 1ks zábradlia

ks 1,000 1 066,50 1 066,50

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

550 K 767995.Z3

M+D oc. madlo na rampe 5100+5200 mm, z rúry 
40mm hr. 5mm, farebnosť, Z3 obsahuje obe strany 
zábradlia ľavú a pravú stranu (1+1), protikorózna  a 
protipožiarna ochrana viď. PD  - podrob. popis viď 
výpis zámočníckych výrobkov - Z3

ks 1,000 981,00 981,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

551 K 767995.Z4

M+D oc. podlahové rošty typu P, velk oka 33x33mm, 
nosná páska 40x3mm, vzialenost nosných podpier 
1040mm, farebnosť, protikorózna  aprotipožiarna 
ochrana viď. PD  - podrob. popis viď výpis 
zámočníckych výrobkov - Z4

ks 1,000 9 670,50 9 670,50

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

552 K 767995.Z40

M+D oc. pororoštová stena a madlo v zrkadle 
schodiska E.201 uchytené na nonej konštrukcii 
4250/2845x2510mm a 3230+3340mm, farebnosť, 
protikorózna  aprotipožiarna ochrana viď. PD  - podrob. 
popis viď výpis zámočníckych výrobkov - Z40

ks 1,000 3 361,50 3 361,50

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

553 K 767995.Z41

M+D oc. pororoštová stena a madlo v zrkadle 
schodiska E.201 uchytené na nonej konštrukcii 
4250/2845x2510mm a 3230+3340mm, farebnosť, 
protikorózna  aprotipožiarna ochrana viď. PD  - podrob. 
popis viď výpis zámočníckych výrobkov - Z41

ks 1,000 3 514,50 3 514,50

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

554 K 767995.Z42

M+D madlo buk d40, vr. držiaku madla na stenu SDK a 
na rám zasklenia, protikorózna  a protipožiarna 
ochrana viď. PD  - podrob. popis viď výpis 
zámočníckych výrobkov - Z42

m 130,540 35,00 4 568,90

VV 24,67 24,670
VV 17,96 17,960
VV 28,3 28,300
VV 25,16 25,160
VV 20,7 20,700
VV 13,75 13,750
VV Súčet 130,540

555 K 767995.Z43
M+D oc. madlo pred trafostanicou, farebnosť, 
protikorózna  aprotipožiarna ochrana viď. PD  - podrob. 
popis viď výpis zámočníckych výrobkov - Z43

ks 1,000 846,00 846,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

556 K 767995.Z44

M+D oc. pororoštová stena a madlo medzi rampou a 
chodbou uchytené na nonej konštrukcii 6600mm a 
6600+4850mm, farebnosť, protikorózna  aprotipožiarna 
ochrana viď. PD  - podrob. popis viď výpis 
zámočníckych výrobkov - Z44

ks 1,000 2 263,50 2 263,50

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

557 K 767995.Z5

M+D oc. zábradlie z pororoštu uchytené na nonej 
konštrukcii 10255+2085mm, farebnosť, protikorózna  a 
protipožiarna ochrana viď. PD  - podrob. popis viď 
výpis zámočníckych výrobkov - Z5

ks 1,000 1 935,00 1 935,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

Strana 79 z 246



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

558 K 767995.Z50

M+D oc. konštr. pod VZT jednotku a dieselagregát, 
12300x6100mm, kotvenie do strechy objektu, 
protikorózna  a protipožiarna ochrana viď. PD  - 
podrob. popis viď výpis zámočníckych výrobkov - Z50

ks 1,000 15 282,00 15 282,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

559 K 767995.Z51

M+D oc. konštr. pod VZT jednotku, 6100x2722mm, 
kotvenie do strechy objektu, protikorózna  a 
protipožiarna ochrana viď. PD  - podrob. popis viď 
výpis zámočníckych výrobkov - Z51

ks 1,000 5 715,00 5 715,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

560 K 767995.Z52

M+D oc. konštr. pod VZT jednotku, 7300x2200mm, 
kotvenie do strechy objektu, protikorózna  a 
protipožiarna ochrana viď. PD  - podrob. popis viď 
výpis zámočníckych výrobkov - Z52

ks 1,000 4 410,00 4 410,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

561 K 767995.Z6

M+D oc. zábradlie z pororoštu uchytené na nonej 
konštrukcii 21030+595mm, farebnosť, protikorózna  
aprotipožiarna ochrana viď. PD  - podrob. popis viď 
výpis zámočníckych výrobkov - Z6

ks 1,000 3 091,50 3 091,50

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

562 K 767995.Z60
M+D oc. kotviace platničky v HEB fasáde, protikorózna  
a protipožiarna ochrana viď. PD  - podrob. popis viď 
výpis zámočníckych výrobkov - Z60

ks 1,000 5 620,50 5 620,50

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

563 K 767995.Z61

M+D podpora vápennopieskového prekladu v nadpraží 
stupných dverí, L250/250/18mm dl. 240mm kotvený do 
ŽB steny, protikorózna  a protipožiarna ochrana viď. 
PD  - podrob. popis viď výpis zámočníckych výrobkov - 
Z61

ks 1,000 120,00 120,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

564 K 767995.Z62

M+D výstužné stĺpiky interiérových zasklených stien, 
L60x60x4 a L80x80x4mm, protikorózna  a 
protipožiarna ochrana viď. PD  - podrob. popis viď 
výpis zámočníckych výrobkov - Z62

ks 1,000 1 575,00 1 575,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

565 K 767995.Z63
M+D podopretie krycích dosiek inštalačného kanála, 
U120, protikorózna  a protipožiarna ochrana viď. PD  - 
podrob. popis viď výpis zámočníckych výrobkov - Z63

ks 1,000 508,50 508,50

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

566 K 767995.Z7

M+D oc. deliaca stena z pororoštu uchytené na nonej 
konštrukcii 6550mm, dvere s el.zámkom napojený na 
EPS, farebnosť, protikorózna  aprotipožiarna ochrana 
viď. PD  - podrob. popis viď výpis zámočníckych 
výrobkov - Z7

ks 1,000 1 318,50 1 318,50

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

567 K 767995.Z8
M+D oc. konštrukcia - komunitný dvor , podlaha z 
pororoštu, vrátane bet. základov  - podrob. popis viď 
výpis zámočníckych výrobkov - Z8

ks 1,000 8 298,00 8 298,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

568 K 767995.Z9
M+D oc. konštrukcia - komunitný dvor z pororoštovej 
steny  - podrob. popis viď výpis zámočníckych 
výrobkov - Z9

ks 1,000 35 775,00 35 775,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

569 K 767995.Zs01
M+D Al.int. zaskl. stena, 6155x2500 mm,  izolačné 
dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok bezp. vlož., RAL 3012 - 
podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs01

ks 1,000 5 209,00 5 209,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

570 K 767995.Zs02

M+D Al.int. zaskl. stena, 3950x2555 mm,  izolačné 
dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 
3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - 
Zs02

ks 1,000 3 469,00 3 469,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

571 K 767995.Zs03

M+D Al.int. zaskl. stena, 4400x2555 mm,  izolačné 
dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 
3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - 
Zs03

ks 1,000 3 956,00 3 956,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

572 K 767995.Zs04

M+D Al.int. zaskl. stena, 2700+2675x2555 mm,  
izolačné dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., 
RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - 
Zs04

ks 1,000 4 609,00 4 609,00
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VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

573 K 767995.Zs05

M+D Al.int. zaskl. stena, 2575x2555 mm,  izolačné 
dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 
3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - 
Zs05

ks 1,000 2 283,00 2 283,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

574 K 767995.Zs06

M+D Al.int. zaskl. stena, 4900x2555 mm,  izolačné 
dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 
3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - 
Zs06

ks 1,000 4 296,00 4 296,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

575 K 767995.Zs07

M+D Al.int. zaskl. stena, 4800x2555 mm,  izolačné 
dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 
3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - 
Zs07

ks 1,000 4 458,00 4 458,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

576 K 767995.Zs08

M+D Al.int. zaskl. stena, 6200x2555 mm,  izolačné 
dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 
3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - 
Zs08

ks 1,000 3 801,00 3 801,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

577 K 767995.Zs09

M+D Al.int. zaskl. stena, 2720x2555 mm,  izolačné 
dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 
3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - 
Zs09

ks 1,000 2 340,00 2 340,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

578 K 767995.Zs10

M+D Al.int. zaskl. stena, 3750x2100 mm,  izolačné 
dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 
3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - 
Zs10

ks 1,000 2 731,00 2 731,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

579 K 767995.Zs11

M+D Al.int. zaskl. stena, 3840x2605 mm,  izolačné 
dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 
3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - 
Zs11

ks 1,000 3 431,00 3 431,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

580 K 767995.Zs12

M+D Al.int. zaskl. stena, 2335x2605 mm,  izolačné 
dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 
3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - 
Zs12

ks 1,000 2 073,00 2 073,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

581 K 767995.Zs13

M+D Al.int. zaskl. stena, 1735x2605 mm,  izolačné 
dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 
3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - 
Zs13

ks 1,000 1 512,00 1 512,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

582 K 767995.Zs14

M+D Al.int. zaskl. stena, 2725x2605 mm,  izolačné 
dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 
3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - 
Zs14

ks 1,000 2 603,00 2 603,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

583 K 767995.Zs15

M+D Al.int. zaskl. stena, 2135x2605 mm,  izolačné 
dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 
3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - 
Zs15

ks 1,000 1 953,00 1 953,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

584 K 767995.Zs16

M+D Al.int. zaskl. stena, 1800x2070 mm,  izolačné 
dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 
3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - 
Zs16

ks 1,000 1 276,00 1 276,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

585 K 767995.Zs17

M+D Al.int. zaskl. stena, 2000x2070 mm,  izolačné 
dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 
3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - 
Zs17

ks 1,000 1 351,00 1 351,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

586 K 767995.Zs18

M+D Al.int. zaskl. stena, 7200x2605 mm,  izolačné 
dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 
3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - 
Zs18

ks 1,000 6 434,00 6 434,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

587 K 767995.Zs19
M+D Al.int. zaskl. stena, 7070x2800 mm,  izolačné 
dvojsklo, biodoska, KVH-Si, prírodný smrek - podrob. 
popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs19

ks 1,000 6 774,00 6 774,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000
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588 K 767995.Zs20

M+D Al.int. zaskl. stena, 1850x2800 mm,  izolačné 
dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 
3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - 
Zs20

ks 1,000 1 791,00 1 791,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

589 K 767995.Zs21

M+D Al.int. zaskl. stena, 3750x2800 mm,  izolačné 
dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 
3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - 
Zs21

ks 1,000 3 232,00 3 232,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

590 K 767995.Zs22

M+D Al.int. zaskl. stena, 10600x2605 mm,  izolačné 
dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 
3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - 
Zs22

ks 1,000 9 680,00 9 680,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

591 K 767995.Zs23

M+D Al.int. zaskl. stena, 3075+1850x2605 mm,  
izolačné dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., 
EI15 D3-C, RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. 
okien a dverí - Zs23

ks 1,000 5 427,00 5 427,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

592 K 767995.Zs24

M+D Al.int. zaskl. stena, 1200x2605 mm,  izolačné 
dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., EW15 
D3-C, RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a 
dverí - Zs24

ks 1,000 1 322,00 1 322,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

593 K 767995.Zs25

M+D Al.int. zaskl. stena, 1850x2280 mm,  izolačné 
dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., EI15 D3-
C, RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a 
dverí - Zs25

ks 1,000 1 784,00 1 784,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

594 K 767995.Zs26

M+D Al.int. zaskl. stena, 2625x2605 mm,  izolačné 
dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., E15 D3-
C, RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a 
dverí - Zs26

ks 1,000 2 893,00 2 893,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

595 K 767995.Zs27

M+D Al.int. zaskl. stena, 1850x2605 mm,  izolačné 
dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., E15 D3-
C, RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a 
dverí - Zs27

ks 1,000 2 039,00 2 039,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

596 K 767995.Zs28

M+D Al.int. zaskl. stena, 4025+1850x2605 mm,  
izolačné dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., 
E15 D3-C, RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. 
okien a dverí - Zs28

ks 1,000 6 474,00 6 474,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

597 K 767995.Zs29

M+D Al.int. zaskl. stena, 6420x2280 mm,  izolačné 
dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., E15 D1-
C, RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a 
dverí - Zs29

ks 1,000 6 192,00 6 192,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

598 K 998767202.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 1,000 4 500,00 4 500,00

D 771 Podlahy z dlaždíc 595,65

599 K 771576315.S
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu 
flexibilného, vrátane všetkých potrebných profilov a  
špárovania

m2 13,989 22,47 314,33

VV P02k 13,989
VV Súčet 13,989

600 M 597740003300.S
1

 Keramická dlažba /Gress/, veľkoformátová, 
protišmyková hr. 10 mm /PODĽA VÝBERU 
INVESTORA/

m2 14,828 15,60 231,32

VV P02k*1,06 14,828
VV Súčet 14,828

VV
"Pozn.:  cena bude upravená po upresnení špecifikácie 
investorom

601 K 998771202.S Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m % 1,000 50,00 50,00

D 776 Podlahy povlakové 5 183,99

602 K 776511820.S
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 
lepených s podložkou,  -0,00100t -  PRÁCE UŽ 
ZREALIZOVANÉ - NEOCEŇOVAŤ

m2 3 439,478 0,00 0,00

VV "B21 - PVC
VV "1NP

VV
48,197+22,936+58,471+58,471+58,527+66,035+28,167+8,03
9+1,43+10,307+2,625+1,73+19,04+20,60 404,575

VV
235,0+18,806+44,771+11,642+14,442+14,917+20,99+15,852
+2,625*2 381,670
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VV
76,08+58,527+58,527+58,471+21,813+62,744+54,625+15,36
+46,482+31,893+25,015+28,526+27,269+58,527+77,521 701,380

VV B21_1NP_pvc Medzisúčet 1 487,625
VV "2NP

VV
59,52+58,527+58,527+58,527+29,183+11,684+67,027+58,52
7+58,527+58,527+29,183+66,99+29,28+29,22+72,292+43,58
1+75,96+46,567

911,649

VV
121,953+23,411+20,56+73,184+25,469+30,743+22,217+50,4
97+67,578 435,612

VV
74,105+58,527+58,499+58,527+26,023+ 
62,472+46,261+25,642+58,499+58,526+77,511 604,592

VV B21a_2NP_pvc Medzisúčet 1 951,853
VV B21_pvc Súčet 3 439,478

603 K 776572210.S Položenie textilných podláh - tanečný povrch m2 59,650 8,18 487,94
VV P14 59,650
VV Súčet 59,650

604 M 697410002700.1

Tanečný povrch, koberec univerzálny určený na stálu 
alebo dočasnú pokládku vrát. povrch. baletizovej 
pásky, farba podľa baletizolu a podkladnej pásky 
/PODĽA VÝBERU INVESTORA/

m2 65,765 37,50 2 466,19

VV P14*1,05 62,633
VV Súčet 62,633

VV
"Pozn.:  cena bude upravená po upresnení špecifikácie 
investorom

VV 62,633*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva 65,765

605 K 776992121.S1 Vyspravenie povrchu a rovinatosť podľa požiadavky 
dodávateľa hr. 3 mm m2 59,650 13,50 805,28

VV P14 59,650
VV Súčet 59,650

606 K 776992127.S1 Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 7 mm m2 59,650 15,50 924,58
VV P14 59,650
VV Súčet 59,650

607 K 998776202.S Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m % 1,000 500,00 500,00

D 777 Podlahy syntetické 150 819,53

608 K 777130020.1

Polyuretánová liata podlaha Ref 1 - PUR systém 
povrch.úprav dekoratívny v zložení - epoxid.penetrácia 
hr.1-1,5mm, polyuretán. fareb. stierka hr. cca 2mm, 
polyuretán. uzatvár. náter hr. cca 0,25 mm, ochranná 
disperzia hr. cca 0,1mm - podrob. viď PD  REF 1

m2 3 272,582 29,90 97 850,20

VV P11a+P11b 1 043,500
VV P12a+P12b 151,380
VV P21+P21n 789,525
VV P22+P22n 207,140
VV P23+P23n 835,003
VV P24b 12,217
VV P25 91,637
VV P01+P01b 142,180
VV Súčet 3 272,582
VV "POZNÁMKA PLATÍ PRE VŠETKY PODLAHY (P)
VV "Poznámka P1:

VV
"Všetky podlahy je nutné realizovať v súlade s STN 744505 a 
požiadavkami podľa TP a odporúčaní dodávateľov podláh.

VV "Poznámka P2:

VV
"Príprava povrchu, vrátane vysprávok, impregnácii  a pod. v 
zmysle TP dodávateľov podlahových vrstiev sú súčasťou 
dodávky podláh.

VV "Poznámka P3:
VV "Vystuženie poterov a priemyselných podláh:

VV
" Vystuženie cementových poterov systémovými 
sklovláknitými, resp. oceľovými sieťami je súčasťou dodávky 
cementových poterov.

VV
" Priemyselné podlahy v obchodných priestoroch sú 
navrhované na úžitkové zaťaženie 15kN (Požiadavka 
investora). Trieda betónu, vystuženie a požiadavky

VV "Poznámka P4:

VV
"Ak to neustanovuje bližšie technologický predpis (TP) 
dodávateľa, v projektovej dokumentácii sú navrhované 
rovinatosti podláh následovne:

VV "Celková rovinatosť:

VV
"Najväčšia dovolená odchýlka od celkovej rovinatosti povrchu 
nášľapnej vrstvy je navrhovaná pre:

VV "- všetky miestnosti na:

VV
"- Medzná odchýlka v mm pre dlhší rozmer plochy v m:        
viac ako 10m = ±4 mm. 

VV "- pre priemyselné podlahy na:

VV
"- Medzná odchýlka v mm pre dlhší rozmer plochy v m:       
viac ako 10m = ±7 mm.

VV
"( Rovinatosť priemyselných podláh je potrebné pred 
realizáciou overiť u investora. )

VV "Miestna rovinatosť:

VV
"Najväčšia dovolená odchýlka miestnej rovinatosti nášľapnej 
vrstvy je navrhovaná pre:

VV
"- Všetky miestnosti vrátane priemyselných podláh (ak to 
nestanovuje TP dodávateľa ináč):

VV "- Medzná odchýlka na dvojmetrovej late:  ±2 mm

VV
"- Maximálny dovolený rozdiel vo výškovej úrovni nášľapnej 
vrstvy (aj prekrytý prechodovou lištou alebo prahom) je 
20mm.
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VV
"- Medzná odchýlka vo výškovej úrovni nášľapnej vrstvy v 
dilatačnej alebo kontraktačnej škáre pre všetky miestnosti je 2 
mm

VV "Priamosť škár:

VV
"Medzná odchýlka celkovej priamosti hrán viditeľných škár:    
viac ako  8m = ±6 mm

VV
"Stanovené odchýlky sa týkajú finálnej podlahy. Pre 
dosiahnutie rovinnosti je však nutné už vrch podlahového 
poteru vyhotoviť s danou presnosťou. 

VV
"Ak finálna nášľapná vrstva podlahy vyžaduje podľa TP 
výrobcu vyššiu rovinnosť poteru, je nutné túto vyššiu 
rovinnosť dodržať.

VV "Poznámka P5:
VV "Klzkosť (šmykľavosť):

VV
"- Podlahy obytných a pobytových miestností musia mať 
súčiniteľ šmykového trenia najmenej 0,3.

VV
"- Podlahy a povrch pochôdznych plôch častí verejných budov 
musia mať súčiniteľ šmykového trenia najmenej 0,5.

VV "Poznámka P6:

VV
"Hrúbky cementových poterov (plávajúcich) sú navrhované v 
zmysle úžitkového zaťaženia podľa tab. 6 STN 74 4505.

VV "Poznámka P7:

VV
"Všetky prestupy podlahou sa musia realizovať tak aby sa 
umožnila voľná dilatácia podlahy.

VV "Poznámka P8:
VV "Dilatácie:

VV
"Objektové dilatácie - Existujúce objektové dilatácie v objekte 
je nutné rešpektovať v cementových poteroch po celej výške 
poteru a v hrúbke 

VV "objektovej dilatácie

VV
"Pracovné škáry sa navrhujú v mieste pohybových dilatačných 
špár. Tie sú navrhnuté na hrane priečky a v pracovnom 
zábere pri dĺžke hrany max 20m, 

VV " prípadne podľa pokynov dodávateľa, tvaru miestnosti a pod.

VV
"Maju zabezpečiť voľne a nezávisle pohyby poterových 
dosiek. Realizovať na celú výšku prierezu pomocou 
dilatačného profilu L prilepeného k podkladu

VV
"po celej ploche a Okrajovej dilatačnej pásky PE. Pri 
nevykurovaných poteroch sa pritom používa páska hrúbky 5 
mm (napr. typ RSS 100/5, resp

VV
"RST 100/5 alebo ekvivalent), pri poteroch s podlahovým 
vykurovaním sa používa páska hrúbky 10 mm (napr. typ RSS 
120/10, resp. RST 120/10 alebo 

VV "ekvivalent

VV
"Okrajové dilatačné škáry - Po obvode poterovej dosky je 
potrebne zrealizovať okrajove škáry na oddelenie poteru od 
steny, resp. iných zvislých

VV "konštrukcií , ktoré sú v styku s poterom

VV
"Realizácia okrajových škár je nutná pri všetkých typoch 
poterov. Použiť dilatačnú páska PE, pričom hrúbky 
dilatačných pások sú závisle od typu 

VV
"poteru a dĺžky dilatačných poli. Pri poteroch s podlahovým 
vykurovaním je potrebne, aby okrajove škáry umožňovali 
pohyb minimálne 5 mm, z čoho 

VV
"na základe stlačiteľnosti pásky vyplýva, že okrajová páska 
musí byť hrúbky min. 10 mm. . Pri dilatačných poliach s 
dĺžkou nad 8 m musia byť použite 

VV
"okrajove škáry väčšej hrúbky – na každy meter dĺžky poľa je 
potrebná šírka okrajovej škáry 1 mm. 

VV
"Pri nevykurovaných poteroch je minimálna hrúbka okrajovej 
dilatačnej pásky 5 mm.

VV
"Zmrašťovacie škáry – Pri cementových poteroch je na 
zamedzenie tvorby nekontrolovaných trhlín potrebné v potere 
vytvoriť zmrašťovacie škáry. 

VV
"Vytvárajú sa zarezaním do čerstvého poteru (najneskôr 3 dni 
po realizácii) do hĺbky cca 1/3-1/2 hrúbky vrstvy. . 
Nedostatočne hlboká škára neplní 

VV
"svoj účel a môže spôsobiť vytváranie divokých trhlín. 
Zmrašťovacie škáry realizovať tak aby vzniknuté polia neboli 
väčšie ako 4x4m, resp. 20 m2,

VV
"ďalej v prípade ak dĺžka strany je väčšia ako 8m alebo pomer 
strán miestnosti je väčší ako 2:1. Okrem toho sa 
zmrašťovacie škáry vytvárajú pri 

VV
"uskakujúcich alebo zužujúcich sa plochách, pri stĺpoch a pod. 
Zmrašťovaciu škáru po vyzretí vyplniť materiálom, ktorý 
zabezpečí pevné spojenie 

VV "medzi oddelenými plochami

VV
"Zmrašťovacie / dilatačné škáry podlahových poterov „v 
strede“ miestnosti ošetriť na finálnych povrchoch bezlištovo 
pomocou polyuretánových tmelov. 

VV
"Pri polyuretánových podlahách vyhotoviť ošetrenie povrchu 
bezošvo podľa TP výrobcu.

VV Poznámka 9:

VV
" Aby sa zamedzilo praskaniu podlahy je potrebné cementový, 
resp. anhydritový poter dilatovať a dilatačné škáry priznať aj v 
nášľapnej vrstve v súlade

VV
"s vykonávacími predpismi dodávateľov jednotlivých 
materiálov. Potery musia spĺňať požiadavky STN 74 
4505_Podlahy spoločné ustanovenia

VV
"- Prípadné podlahové krabice a boxy pre rozvody 
elektroinštalácii viď. časť Elektroinštalácie.

VV "Poznámka P10:
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VV
"V prípade nerovnomernej hrúbky existujúcich poterov je 
potrebné vyrovnať povrch podľa požiadavky dodávateľa 
finálnych poterov (napr. nivelačnými 

VV "stierkami, resp. zálievkami)

VV
"V prípade zistenia menšej hrúbky existujúcich cementových 
poterov (ako 80mm), je potrebné celkovú hrúbku podlahy 
(napr. na 2.np 150mm, resp. na 1. np

VV
"200mm) dorovnať väčšou hrúbkou minerálnej vlny. 
Dorovnanie v hrúbke finálneho (nového) poteru len po 
odsúhlasení statikom!

VV
"Cementové potery v hrúbke väčšej ako 70mm sa navrhuje 
realizovať v 2 záberoch.

VV "Poznámka 11:

VV
"V hrúbky minerálnej izolácie (MW) sú v skladbách podláh 
uvádzané po normatívnom stlačení.

VV "Poznámka P12:

VV
" Násypy pod ŽB doskou (priemyselnými podlahami) zhutniť 
po vrstvách max. 200 mm na Edef=80 MPa (Edef2/Edef1 - 
2,5)

VV "Poznámka 13:
VV "Špecifikácia - typ soklov viď. koncepcia farebnosti.

VV "Farebnosť, typ a špecifikácia podlahy koncepcia farebnosti.

609 K 777130020.2N

Polyuretánová liata podlaha Ref 2 - PUR systém 
povrch.úprav dekoratívny v zložení - epoxid.penetrácia 
hr.1-1,5mm, polyuretán. fareb. stierka hr. cca 2mm, 
polyuretán. uzatvár. náter hr. cca 0,25 mm, ochranná 
disperzia hr. cca 0,1mm - podrob. viď PD  REF 2 

m2 33,123 29,90 990,38

VV "P24a - nástupnice
VV P24a 33,123
VV Súčet 33,123

610 K 777130020.2P

Polyuretánová liata podlaha Ref 2 - PUR systém 
povrch.úprav dekoratívny v zložení - organ..penetrácia 
, organ. brusiteľ. stierka hr. 2-4mm, polyuretán. 
uzatvár. náter hr. cca 0,25 mm, ochranná disperzia hr. 
cca 0,1mm - podrob. viď PD  REF 2 

m2 33,123 29,90 990,38

VV "P24a - nástupnice a podstupnice
VV P24a 33,123
VV Súčet 33,123

611 K 777130020.3

Polyuretánová liata podlaha Ref 3 - PUR systém 
povrch.úprav dekoratívny v zložení - epoxid.penetrácia 
hr.1-1,5mm, polyuretán. fareb. stierka hr. cca 2mm, 
polyuretán. uzatvár. náter hr. cca 0,25 mm, ochranná 
disperzia hr. cca 0,1mm - podrob. viď PD  REF 3

m2 12,280 29,90 367,17

VV P26 12,280
VV Súčet 12,280

612 K 777610035.1 Ochranný náter systémový odolný olejom 3x 
(ekvivalent Sikafloor Multicryl Plus) m2 200,371 11,40 2 284,23

VV "SS4
VV "DE1.20
VV SS4_podl  1,8*2,685    "podlaha 4,833
VV 2*(1,8+2,685)*1,25    "stena vane po +-0,000 11,213
VV Medzisúčet 16,046
VV "SS5
VV "E1.03
VV 2,685*1,8          "podlaha 4,833
VV 2*(1,8+2,685)*1,25    "stena vane po +-0,000 11,213
VV SS5_podl Medzisúčet 16,046
VV "SSK kanal podlaha 
VV inst_kanal 45,581
VV "steny kanala
VV kanal_steny 122,698
VV Medzisúčet 168,279
VV Súčet 200,371

613 K 7776900201

Uzatvárajúci transparentný exteriérový podlahový náter 
betón. povrchov (v dvoch vrstvách) - exteriérový 
podlahový náter v dvoch vrstvách+ exteriérový 
penetračný náter na podklad - podrob. viď PD Ref T1

m2 216,360 29,20 6 317,71

VV PT3b 15,170
VV PT5 201,190
VV Súčet 216,360

VV
"POZNÁMKA PLATÍ PRE VŠETKY PODLAHY 
EXTERIÉROVÉ (PT)

VV "Poznámka PT1:

VV
"Všetky podlahy je nutné realizovať v súlade s STN 744505 a 
požiadavkami podľa TP a odporúčaní dodávateľov podláh.

VV "Poznámka PT2:
VV "Zvýraznenie vstupov a rámp:

VV
"Dlažba kamenná - Žulové kocky rezané, rozmer 
60x60x60xcm, farba tmavá sivá

VV
"Dlažba reliéfna pre nevidiacich, umiestnenie podľa časti PD 
Komunikácie a spev. Plochy.

VV
"Dlažba 400x400x80, šedá, prevedenie pásmi. Š=400mm 
dĺžka 800mm

VV "Poznámka PT3:

VV
"Násypy pod cementobetónmi (metličkové betóny) zhutniť po 
vrstvách max. 200 mm NA Edef=45 MPa 
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614 K 7776900202

Uzatvárajúci transparentný exteriérový podlahový náter 
betón. porvchov (v dvoch vrstvách) - exteriérový 
podlahový náter (v dvoch vrstvách+ exteriérový 
penetračný náter na podklad - podrob. viď PD Ref T2

m2 380,685 29,20 11 116,00

VV PT3c 247,255
VV P15c 127,890
VV PT7a+PT7b 5,540
VV Súčet 380,685

615 K 777990010.1 M+D soklová lišta s tvrdého polystyténu alebo plastu, 
škára  zatmelená pružným tmelom m 1 122,245 13,70 15 374,76

VV 2np (RAL 9016)
VV e266
VV 3,65*2+6,045*2-1,2-1 17,190
VV e268
VV 3,6*2+6,12*2-1,2-1 17,240
VV e267a,e271a,275a,279a
VV (2,75*2+2,475*2-1,2*3-1*2)*4 19,400
VV e270,272,276,274,278,280
VV (3,4175*2+6,045*2-1-1,2)*6 100,350
VV e252
VV 3,688*2+5,875*2-1,2 17,926
VV e254
VV 3,538*2+5,875*2-1,2 17,626
VV e248,250,244,246,240,242
VV (3,475*2+5,875*2-1,2)*6 105,000
VV e253a,249a,245a,241a
VV (2,75*2+2,4*2-1,2*3-1*2)*4 18,800
VV e265
VV 4,075*2+3,375*2+0,375*2-2,625 13,025
VV e263
VV 7,075*2+2,35*2+0,475*2-0,9 18,900
VV e262
VV 7,075*2+2,7*2-0,9 18,650
VV e261
VV 7,075*2+2,575*2+0,325*2-0,9 19,050
VV e260
VV 7,075*2+2,85*2-0,9 18,950
VV e259
VV 7,075*2+2,505*2+0,495*2-0,9 19,250
VV e258
VV 7,075*2+2,55*2-0,9 18,350
VV e256
VV 7,075*2+3,2*2-0,9 19,650
VV e234
VV 5,45*2+2,075*2-0,9*2 13,250
VV e236
VV 5,475*2+2,125*2-0,9*2 13,400
VV e233a
VV 3,288+0,25 3,538
VV e204a
VV 4,225+0,25+4,225+0,25+0,2 9,150
VV e204
VV 4,225+9,375-1,75+0,18*2 12,210
VV e206
VV 6,325*2+3,488*2-1,2-1,1+0,18*2 17,686
VV e208
VV 3,55*2+3,45*2-1,2-1,1+0,18*2 12,060
VV e210,212,214,216,218,220
VV (3,475*2+3,55*2-1,2-1,1+0,18*2)*6 72,660
VV e209a,e213a,e217a,221a
VV (2,75*2+2,65*2-1,2*3-1*2)*4 20,800
VV e222
VV 3,688*2+3,55*2-1,2-1,1+0,18*2 12,536
VV e205b
VV 14,55+1,85-1,2*2+1,325+1,653+0,247 17,225
VV e225
VV 1,2+1,914+5,725+0,4+1,225+2,325 12,789
VV d213
VV 4,5*2+2,778*2-2,162-3,8 8,594
VV d214
VV 4,5+4,5+2,725 11,725
VV d211
VV 4,5*2+2,538*2-1,763 12,313
VV d212
VV 4,5*2+0,775+3,138-2,337 10,576
VV d217
VV 4,5*2+3,068*2+0,4*2-3,863 12,073
VV d222
VV 5,8*2+10,6*2+0,4*2+0,4*2+0,925*2-1,8-2 32,450
VV d223
VV 10,6*2+6,475*2+0,3*2-2 32,750
VV d220,218
VV (2,05*2+2,5*2-0,9*2)*2 14,600
VV d204,208

VV
0,315+0,3+0,125*2+0,3+0,575+0,125+0,3+1,875+0,175+1,22
5+0,275+1,1+2,3+0,625 9,740

VV 1,875+0,625+0,18*2+4,175-1*2+5,375+3,925+2,365+0,2 16,900
VV d207a
VV 3,6*2+4,375*2+0,875*2+1,775*2-0,9*2 19,450
VV d207
VV 7,175*2+6,175*2-0,9-2+0,14*2 24,080
VV e265a
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VV 1+0,125+0,8+3,428+11,2+2,825+2,15+1,01*2-1 22,548
VV e231

VV
2,125+0,704+0,3*2+0,4*2+0,675*2+0,425+3,7+0,4+0,3+0,4+5
,2+0,325+2+5,575-1,3+0,3*2 23,204

VV 0,4+5,6+0,3*2+0,4+3,6 10,600
VV e232
VV 0,3+8,225 8,525
VV e233
VV 32,525+38,775+0,4*11-1,2*5 69,700
VV e205
VV 29,1-1,2*4+33,6+1,425+0,9*9+0,1 67,525
VV e264,205

VV
1+3,275+0,4*2+0,3*2+0,4*2+0,3*2+0,5+2,8+2,05+0,125+0,3*
2+0,4*2 13,950

VV e205 cast 2
VV 17,9-1,2*3+11,075+2,2-1-0,9*2-1-1,2+0,325*2+0,751+0,305 24,281
VV Medzisúčet 1 122,245
VV Súčet 1 122,245

616 K 777990010.2 M+D soklová lišta s tvrdého polystyténu alebo plastu, 
škára  zatmelená pružným tmelom m 51,293 13,70 702,71

VV 2np (RAL 3012)
VV d213
VV 3,8 3,800
VV d204
VV 5,575-1,85 3,725
VV e232
VV 0,275+20,375+0,3*7+0,3+1,55 24,600
VV e233
VV 0,265+6,683-0,9*3+10,964-1,85 13,362
VV e205
VV 4,345+4,175-1,3-1,85+0,218*2 5,806
VV Medzisúčet 51,293
VV Súčet 51,293

617 K 777990010.3 M+D sokel s vloženým uholníkom s fabiónom v 
"mokrej prevádzke" m 505,898 13,70 6 930,80

VV 1np
VV c110
VV 1,85*2+2,85*2-0,9 8,500
VV b104
VV 2,1*2+2,225*2-0,9 7,750
VV b103
VV 1,8*2+2,325*2-0,9*3 5,550
VV b105
VV 4,2*2+2,025*2-0,9 11,550
VV b106
VV 1,85*2+3,75*2-0,9 10,300
VV b101a
VV 2,7*2+2,3*2-0,9*3-1*2 5,300
VV b104
VV 1,475*2+1,725*2-0,9 5,500
VV b108
VV 1,95*2+2,3*2-1 7,500
VV b109
VV 3,175*2+2,05*2-0,9 9,550
VV e113
VV 2,975*2+2,525*2-0,9 10,100
VV e112
VV 2,975*2+2,2*2-0,9 9,450
VV de127
VV 1,725*2+2,375*2-0,9 7,300
VV e126
VV 1,4*2+2,4*2-0,9 6,700
VV 2,4*2+1,725*2-0,9 7,350
VV b112
VV 2,475*2+2,175*2-0,9 8,400
VV 1,65*2+2,175*2 7,650
VV b112a
VV 2,175*2+2,2*2-1 7,750
VV b111
VV 2,025*2+2,175*2-0,9 7,500
VV 2,4*2+2,725*2-0,9 9,350
VV c105
VV 2,85*2+1,675*2+5,15*2-0,9 18,450
VV c106
VV 4,35*2+2,85*2+1,525*2-0,9 16,550
VV c107
VV 3,7*2+1,15*2-0,9 8,800
VV c108
VV 4,075*2+2,025*2+0,35*2-0,9-0,8+0,95*2+1,575*2-0,8 15,450
VV c109
VV 2,825*2+1,85*2-0,9 8,450
VV Medzisúčet 220,750
VV 2np
VV e267,269,271,273,275,277,279,281
VV (2,025*2+1,825*2-1)*8 53,600
VV e253,255,249,251,245,247,241,243
VV (2,025*2+1,825*2-1)*8 53,600
VV e235
VV 1,8*2+1,675*2-0,9 6,050
VV e237
VV 1,9*2+1,675*2-0,9 6,250
VV e238
VV 1,525*2+1,45*2-0,9 5,050
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VV e257
VV 3,9*2+1,925*2-0,9 10,750
VV e239
VV 3,225*2+3,925*2-1,2 13,100
VV e207,209,211,213,215,217,219,221,223
VV (1,825*2+2,1*2-1)*9 61,650
VV e230
VV 2,3*2+1,875*2-1 7,350
VV e229
VV 2,312*2+1,575*2-0,9 6,874
VV e228
VV 2,287*2+1,575*2-0,9 6,824
VV e227
VV 0,9*2+2,075*2-1 4,950
VV e226
VV 1,45*2+1,625*2-0,9 5,250
VV d221
VV 1,875*2+1,85*2-0,9 6,550
VV d215
VV 1,1*2+1,875*2-0,9 5,050
VV d219
VV 1,875*2+2,025*2-0,9 6,900
VV d209
VV 1,575*2+1,775*2-1 5,700
VV d210
VV 1,775*2+2,125*2-1 6,800
VV d206
VV 1,8*2+2,25*2-1 7,100
VV d205
VV 1,925*2+1,45*2-1 5,750
VV Medzisúčet 285,148
VV Súčet 505,898

618 K 777990011 M+D škára  zatmelená pružným tmelom m 1 340,742 4,30 5 765,19
VV 1np
VV e114
VV 35,85-0,9-1,1-2,15+0,18*2 32,060
VV e110
VV 2,975*2+5,975*2-0,9 17,000
VV e109
VV 2,975*2+5,775*2-0,9 16,600
VV e108
VV 2,975*2+2,338*2-0,9 9,726
VV e107
VV 3,362*2+2,975*2-0,9+0,35 12,124
VV e105
VV 2,015*2+3,275*2-0,9 9,680
VV e116
VV 8,375*2+3,65*2+1,5*2+0,175*2-0,7-0,9 25,800
VV e106
VV 3,675*2+26,1-1,55-1-0,9-0,9*5 25,500
VV de118,119

VV
2,2+0,15+0,18+3,775+0,25+0,365+6+0,39+0,365+1,915*2+3,
75-3,75 17,505

VV 2,61+2,61+20,0*0,1625 8,470
VV de120b
VV 2,295*2+3,75-1,3+0,34*2-0,9+0,1*2-1,4 5,620
VV de129
VV 2,025*2+2,94*2-0,9 9,030
VV de128
VV 2,45*2+3,95*2-1,85-1,65-1,85 7,450
VV de121
VV 6,975*2-0,9*3-1+0,3*2 10,850
VV b117
VV 3,55*2+2,95*2-1,9 11,100
VV c111
VV 2,575*2+4,765*2-1 13,680
VV c113
VV 7,715*2+4,67*2-2,6 22,170
VV c114
VV 4,5*2+6,85*2-4,925 17,775
VV c115
VV 4,5*2+7,075*2-4,8 18,350
VV c116
VV 7,4*2+4,5*2-6,225 17,575
VV c117a
VV 2,56*2+4,195*2-1-0,9 11,610
VV c117
VV 2,14*2+4,195*2-1 11,670
VV c118
VV 2,375*2+4,195*2-1 12,140
VV c119
VV 2,325*2+4,195*2-1 12,040
VV c120
VV 2,51*2+4,195*2-1 12,410
VV c121
VV 2,34*2+4,195*2-1 12,070
VV e101,102
VV 4,03+1,9+0,15+0,18+4,6+0,25+6,532+1,84*2+3,975 25,297
VV 2,61*2+20*0,1625 8,470
VV e104
VV 3,475+4,475*2+3,475-2,72-0,9*2 11,380
VV b102
VV 4,3+0,6+0,5+4,2+0,725+5,55+0,2+0,675 16,750
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VV b113
VV 6,245+0,325+0,625+1,025+4,57-0,9 11,890
VV b115a
VV 2+2+1,6+0,625-0,8 5,425
VV b114
VV 3,22*2+2,175-0,9 7,715
VV b116
VV 0,8+2,975+0,573+1,2+0,25+0,525+2,095+2,275+2,263-1 11,956
VV b110

VV
18,025+0,475+0,325*4+11,875-0,9-1-
0,9+2,587+6,588+7,7+0,8+0,17+0,845*2+0,8+0,495+1,2 50,905

VV 0,35*2+0,6*2+0,7*2+0,575*2+7,8 12,250
VV c102
VV 5,275+5,235+1,1 11,610
VV c101
VV 0,35+0,45+0,2+0,475+2,325+0,845+0,925 5,570
VV c101a

VV
1,975+18,325+2,3+1,625+0,775+0,3+0,675+0,175+1,8+22,37
5+16,525-1,9+0,9*4-0,9*2-1-1*7-2,725-1,8-1-0,9-2,675 49,650

VV c112

VV
7,57+0,95+0,963+0,9+1,05+7,275+0,95+3,9+0,275+0,595+1,
15 25,578

VV Medzisúčet 634,451
VV 2np
VV de201
VV 3,75+2,757*2-1,85*2-1,3+0,14*2 4,544
VV de203
VV 1,738*2+1,915*2+3,75 11,056
VV 2,61+2,61+20*0,1625 8,470
VV Medzisúčet 24,070
VV 1np
VV e114
VV 35,85-0,9-1,1-2,15+0,18*2 32,060
VV e110
VV 2,975*2+5,975*2-0,9 17,000
VV e109
VV 2,975*2+5,775*2-0,9 16,600
VV e108
VV 2,975*2+2,338*2-0,9 9,726
VV e107
VV 3,362*2+2,975*2-0,9+0,35 12,124
VV e105
VV 2,015*2+3,275*2-0,9 9,680
VV e116
VV 8,375*2+3,65*2+1,5*2+0,175*2-0,7-0,9 25,800
VV e106
VV 3,675*2+26,1-1,55-1-0,9-0,9*5 25,500
VV de118,119

VV
2,2+0,15+0,18+3,775+0,25+0,365+6+0,39+0,365+1,915*2+3,
75-3,75 17,505

VV 2,61+2,61+20,0*0,1625 8,470
VV de120b
VV 2,295*2+3,75-1,3+0,34*2-0,9+0,1*2-1,4 5,620
VV de129
VV 2,025*2+2,94*2-0,9 9,030
VV de128
VV 2,45*2+3,95*2-1,85-1,65-1,85 7,450
VV de121
VV 6,975*2-0,9*3-1+0,3*2 10,850
VV b117
VV 3,55*2+2,95*2-1,9 11,100
VV c111
VV 2,575*2+4,765*2-1 13,680
VV c113
VV 7,715*2+4,67*2-2,6 22,170
VV c114
VV 4,5*2+6,85*2-4,925 17,775
VV c115
VV 4,5*2+7,075*2-4,8 18,350
VV c116
VV 7,4*2+4,5*2-6,225 17,575
VV c117a
VV 2,56*2+4,195*2-1-0,9 11,610
VV c117
VV 2,14*2+4,195*2-1 11,670
VV c118
VV 2,375*2+4,195*2-1 12,140
VV c119
VV 2,325*2+4,195*2-1 12,040
VV c120
VV 2,51*2+4,195*2-1 12,410
VV c121
VV 2,34*2+4,195*2-1 12,070
VV e101,102
VV 4,03+1,9+0,15+0,18+4,6+0,25+6,532+1,84*2+3,975 25,297
VV 2,61*2+20*0,1625 8,470
VV e104
VV 3,475+4,475*2+3,475-2,72-0,9*2 11,380
VV b102
VV 4,3+0,6+0,5+4,2+0,725+5,55+0,2+0,675 16,750
VV b113
VV 6,245+0,325+0,625+1,025+4,57-0,9 11,890
VV b115a
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VV 2+2+1,6+0,625-0,8 5,425
VV b114
VV 3,22*2+2,175-0,9 7,715
VV b116
VV 0,8+2,975+0,573+1,2+0,25+0,525+2,095+2,275+2,263-1 11,956
VV b110

VV
18,025+0,475+0,325*4+11,875-0,9-1-
0,9+2,587+6,588+7,7+0,8+0,17+0,845*2+0,8+0,495+1,2 50,905

VV 0,35*2+0,6*2+0,7*2+0,575*2+7,8 12,250
VV c102
VV 5,275+5,235+1,1 11,610
VV c101
VV 0,35+0,45+0,2+0,475+2,325+0,845+0,925 5,570
VV c101a

VV
1,975+18,325+2,3+1,625+0,775+0,3+0,675+0,175+1,8+22,37
5+16,525-1,9+0,9*4-0,9*2-1-1*7-2,725-1,8-1-0,9-2,675 49,650

VV c112

VV
7,57+0,95+0,963+0,9+1,05+7,275+0,95+3,9+0,275+0,595+1,
15 25,578

VV Medzisúčet 634,451
VV 2np
VV de201
VV 3,75+2,757*2-1,85*2-1,3+0,14*2 4,544
VV de203
VV 1,738*2+1,915*2+3,75 11,056
VV 2,61+2,61+20*0,1625 8,470
VV Medzisúčet 24,070
VV 1pp
VV co09
VV 5,95*2+6*2+0,4*2-1 23,700
VV Medzisúčet 23,700
VV Súčet 1 340,742

619 K 998777202.S Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m % 1,000 2 130,00 2 130,00

D 781 Obklady 3 638,35

620 K 781445279.S1
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore, vrátane 
všetkých potrebných profilov a  špárovania

m2 64,461 37,97 2 447,58

VV "keramický obklad na murované steny
VV PU5_1 49,108
VV "keramický obklad na SDK predsteny
VV PU5_2 15,353
VV KO Súčet 64,461

621 M 597740003200.S
1

 Keramický obklad /Gress/, veľkoformátový, 
rektifikovaný, hr. 8-10 mm m2 68,329 14,50 990,77

VV KO*1,06 68,329
VV Súčet 68,329

VV
"Pozn.:  cena bude upravená po upresnení špecifikácie 
investorom

622 K 998781202.S Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m % 1,000 200,00 200,00

D 783 Nátery 118 355,48

623 K 783782404.S
Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia 
proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, 
jednonásobná

m2 127,554 3,67 468,12

VV "Rám po obvode - drevený profil 150x200mm S1.2
VV hr*(0,15*2+2*0,2) 127,554
VV Súčet 127,554

624 K 783894651

PU náter SDK konštrukcií (omietok) oteruvzdorný, 
umývateľný v skladbe-hlbková organ.penetr. 
podkladu+disperz. lepidlo+Sklo vláknitý vlies+vysoko 
odolná, vodou riediteľná, 2-zložková polyuretánová 
farba - podrob. viď PD PU 1

m2 1 962,106 13,70 26 880,85

VV PU1 1 962,106
VV Súčet 1 962,106

625 K 783894652

PU náter SDK konštrukcií (omietok) 
oteruvzdor.,umývateľ. aj chem. prostriedkami v skladbe-
hlbková organ.penetr. podkladu+cem.stierka+disperz. 
lepidlo+sklo vláknitý vlies+vysoko odolná, vodou 
riediteľná, 2-zložková polyuretánová farba - podrob. viď 
PD PU 2

m2 2 389,925 13,70 32 741,97

VV PU2 2 389,925
VV Súčet 2 389,925

626 K 783894653

PU náter SDK konštrukcií (omietok) oteruvzdorný, 
umývateľný v skladbe-hlbková organ.penetr. 
podkladu+organická brúsiteľná stierka+ disperz. 
lepidlo+sklo vláknitý vlies+vnútorná organická satinova 
matná farba- podrob. viď PD PU 3

m2 1 827,396 13,70 25 035,33

VV PU3 1 827,396
VV Súčet 1 827,396

627 K 783894654 PU náter omietok (PU4) oteruvzdorný, umývateľný  
vrát. penetr. podkladu - podrob. viď PD PU 4 m2 1 240,062 8,10 10 044,50

VV omietka 1 240,062
VV Súčet 1 240,062

628 K 783894655 PU náter SDK podhľadov  vrát. penetračného náteru - 
podrob. viď PD PUS1 m2 2 862,310 8,10 23 184,71
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VV "1pp
VV "c001-c011
VV 154,66 154,660
VV Medzisúčet 154,660
VV "1np
VV "b101 - b117
VV 489,73-243,79 245,940
VV "c101-c111, c117-c117a
VV 452,46 452,460
VV "c112-c116 odpočet
VV -(59,65+34,09+29,89+31,41+33,15) -188,190
VV "c118-c121 odpočet
VV -(9,47+9,36+10,17+9,15) -38,150
VV "e101-e102, e104-e116, e124a, e124c, e124d,e126
VV 286,17-4,86-0,95 280,360
VV "de118-de119, de120b-de129
VV 107,92-4,83 103,090
VV Medzisúčet 855,510
VV "e201-e281
VV 1487,42-4,83-0,95 1 481,640
VV "de201-d223 , odpočet de202 a de207b
VV 376,28-4,83-0,95 370,500
VV Medzisúčet 1 852,140
VV Súčet 2 862,310

D Ostatné Ostatné 0,00
629 K OST - 9901 Pomocný výpočet podlahy - neoceňovať m2 5 027,284 0,00 0,00

VV 1PP
VV "p01
VV 32,46 32,460
VV P01 Medzisúčet 32,460
VV "p01b
VV 4,83+16,86+1,92+66,25+19,86 109,720
VV P01b Medzisúčet 109,720
VV "p02k
VV 4,70+1,752+2,903+2,282+2,352 13,989
VV P02k Medzisúčet 13,989
VV "p11a
VV B - Komunitné centrum
VV 8,12+29,45+6,70+3,12+24,63+10,47 82,490
VV C - Vzdelávacia prevádzka -

VV
19,78+76,47+27,37+6,58+11,97+34,09+29,89+31,41+33,15+
8,66+10,36+9,47+9,36+10,17+9,15 327,880

VV D - ZSS ambulantná forma
VV 15,01+25,22+9,21+13,26+9,84+6,85+5,23+4,02+9,30+4,20 102,140
VV E - ZSS pobytová forma

VV
25,57+17,73+13,72+6,60+49,06+9,38+7,07+17,07+17,64+6,4
8+41,42+25,42+13,86+5,24+3,01 259,270

VV P11a Medzisúčet 771,780
VV "p11b
VV B - Komunitné centrum
VV 27,93+243,79 271,720
VV P11b Medzisúčet 271,720
VV "p12a
VV B - Komunitné centrum

VV
5,55+4,18+4,29+6,94+2,58+4,48+6,51+11,01+9,08+4,55+2,1
2 61,290

VV C - Vzdelávacia prevádzka 
VV 13,83+11,15+4,26 29,240
VV "c1.08"     7,89-1,543 6,347
VV "c1.09"     12,10-5,22 6,880
VV "c1.10"     11,56-5,27 6,290
VV E - ZSS pobytová forma
VV 5,28+5,64+3,06+7,13 21,110
VV P12a Medzisúčet 131,157
VV "p12b
VV B - Komunitné centrum
VV 4,04 4,040
VV C - Vzdelávacia prevádzka 
VV 4,15 4,150
VV "c1.08"     1,543 1,543
VV "c1.09"     5,22 5,220
VV "c1.10"     5,27 5,270
VV P12b Medzisúčet 20,223
VV "p14
VV C - Vzdelávacia prevádzka 
VV 59,65 59,650
VV P14 Medzisúčet 59,650
VV "p15a
VV A - Komerčné priestory
VV 75,74+74,69+74,77+75,59+73,57+79,09 453,450
VV B - Komunitné centrum
VV 70,17 70,170
VV P15a Medzisúčet 523,620
VV "P15b
VV A - Komerčné priestory
VV 630,57+156,52+41,06+156,0 984,150
VV P15b Medzisúčet 984,150
VV "P15c
VV A - Komerčné priestory
VV 12,96+63,24+25,54+26,15 127,890
VV P15c Medzisúčet 127,890
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VV "P21
VV  D - ZSS ambulantná forma
VV "d2.11"     9,29 9,290
VV "d2.12"     12,23-0,755 11,475
VV "d2.13"     12,29 12,290
VV "d2.14"     12,25 12,250
VV "d2.17"     26,81-1,222-0,564 25,024
VV "d2.18"     3,97 3,970
VV "d2.20"     4,287 4,287
VV E - ZSS pobytová forma
VV "e2.06"     16,21-0,402 15,808
VV "e2.08"     12,48 12,480
VV "e2.09a"   7,41-4,212 3,198
VV "e2.10"     12,48 12,480
VV "e2.12"    12,48 12,480
VV "e2.13a"   7,41-4,173 3,237
VV "e2.14"     12,48 12,480
VV "e2.16"     12,48 12,480
VV "e2.17a"   7,39-4,127 3,263
VV "e2.18"     12,48 12,480
VV "e2.20"     12,48 12,480
VV "e2.21a"   7,41-2,481 4,929
VV "e2.22"     13,15 13,150
VV "e2.33a"    7,17-1,701 5,469
VV "e2.34"      9,53-3,732 5,798
VV "e2.36"     9,53-5,217 4,313
VV "e2.40"     20,37 20,370
VV "e2.41a"   6,79-3,819 2,971
VV "e2.42"      20,37 20,370
VV "e2.44"     20,37 20,370
VV "e2.45a"   6,79-3,835 2,955
VV "e2.46"     20,37 20,370
VV "e2.48"     20,37 20,370
VV "e2.49a"   6,79-3,835 2,955
VV "e2.50"     20,37 20,370
VV "e2.52"    21,53 21,530
VV "e2.53a"    6,79-3,835 2,955
VV "e2.54"     20,44 20,440
VV "e2.56"    21,47-7,406 14,064
VV "e2.58"    18,04 18,040
VV "e2.59"    20,60-7,873 12,727
VV "e2.60"    20,16 20,160
VV "e2.61"    20,07-2,08 17,990
VV "e2.62"    19,28-4,396 14,884
VV "e2.63"    18,78-3,092 15,688
VV "e2.65"    13,23-3,554 9,676
VV "e2.66"    21,70 21,700
VV "e2.67a"     6,79-3,759 3,031
VV "e2.68"     20,56 20,560
VV "e2.70"     20,56 20,560
VV "e2.71a"    6,79-3,702 3,088
VV "e2.72"     20,56 20,560
VV "e2.74"     20,56 20,560
VV "e2.75a"   6,79 -3,752 3,038
VV "e2.76"     20,56 20,560
VV "e2.78"     20,56 20,560
VV "e2.79a"    6,79-3,711 3,079
VV "e2.80"     20,49 20,490
VV P21 Medzisúčet 702,152
VV "P21n
VV  D - ZSS ambulantná forma
VV "d2.11"     0,138 0,138
VV "d2.12"     0,755 0,755
VV "d2.17"     1,222+0,564 1,786
VV E - ZSS pobytová forma
VV "e2.06"      0,402 0,402
VV "e2.09a"     4,212 4,212
VV "e2.13a"     4,173 4,173
VV "e2.17a"     4,127 4,127
VV "e2.21a"     2,481 2,481
VV "e2.33a"    1,701 1,701
VV "e2.34"      3,732 3,732
VV "e2.36"      5,217 5,217
VV "e2.41a"   3,819 3,819
VV "e2.45a"   3,835 3,835
VV "e2.49a"    3,835 3,835
VV "e2.53a"    3,835 3,835
VV "e2.56"     7,406 7,406
VV "e2.59"     7,873 7,873
VV "e2.61"     2,08 2,080
VV "e2.62"     4,396 4,396
VV "e2.63"     3,092 3,092
VV "e2.65"    3,554 3,554
VV "e2.67a"     3,759 3,759
VV "e2.71a"    3,702 3,702
VV "e2.75a"    3,752 3,752
VV "e2.79a"    3,711 3,711
VV P21n Medzisúčet 87,373
VV "P22
VV  D - ZSS ambulantná forma
VV "d2.05"    3,596-2,541 1,055
VV "d2.06"    5,466 5,466
VV "d2.09"    3,066-2,246 0,820
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VV "d2.10"    4,62 4,620
VV "d2.15"    3,593-2,541 1,052
VV "d2.19"   4,795-3,122 1,673
VV "d2.21"    3,94 3,940
VV E - ZSS pobytová forma
VV "e2.07"      5,30-0,588 4,712
VV "e2.09"      5,30-2,895 2,405
VV "e2.11"      5,30-3,036 2,264
VV "e2.13"      5,30-3,036 2,264
VV "e2.15"      5,097-2,815 2,282
VV "e2.17"      4,80-2,524 2,276
VV "e2.19"      5,00-2,661 2,339
VV "e2.21"      4,952-1,39 3,562
VV "e2.23"      5,815-1,766 4,049
VV "e2.26"      3,067-1,489 1,578
VV "e2.27a"      1,87-0,953 0,917
VV "e2.28"        4,776-2,451 2,325
VV "e2.29"        4,742-2,418 2,324
VV "e2.30"        4,535-2,263 2,272
VV "e2.35"        4,04-1,693 2,347
VV "e2.37"        4,19-2,653 1,537
VV "e2.38"        2,866-2,211 0,655
VV "e2.39"        12,45-3,996 8,454
VV "e2.41"        4,847-2,584 2,263
VV "e2.43"        4,858-2,695 2,163
VV "e2.45"        4,84-2,858 1,982
VV "e2.47"        4,616-2,592 2,024
VV "e2.49"        4,842-2,836 2,006
VV "e2.51"        4,579-2,617 1,962
VV "e2.53"        5,262-2,694 2,568
VV "e2.55"        4,86-2,831 2,029
VV "e2.57"        7,197-2,027 5,170
VV "e2.67"        5,237-2,624 2,613
VV "e2.69"       4,878-2,755 2,123
VV "e2.71"       4,878-2,755 2,123
VV "e2.73"       4,592-2,488 2,104
VV "e2.75"       4,878-2,80 2,078
VV "e2.77"       4,672-2,551 2,121
VV "e2.79"       4,862-2,761 2,101
VV "e2.81"       4,642-2,545 2,097
VV P22 Medzisúčet 106,715
VV "P22n
VV  D - ZSS ambulantná forma
VV "d2.05"    2,541 2,541
VV "d2.09"    2,246 2,246
VV "d2.15"    2,541 2,541
VV "d2.19"   3,122 3,122
VV E - ZSS pobytová forma
VV "e2.07"      5,30-0,588 4,712
VV "e2.09"     2,895 2,895
VV "e2.11"      3,036 3,036
VV "e2.13"      3,036 3,036
VV "e2.15"      2,815 2,815
VV "e2.17"      2,524 2,524
VV "e2.19"      2,661 2,661
VV "e2.21"      1,39 1,390
VV "e2.23"      1,766 1,766
VV "e2.26"      1,489 1,489
VV "e2.27a"    0,953 0,953
VV "e2.28"       2,451 2,451
VV "e2.29"       2,418 2,418
VV "e2.30"        2,263 2,263
VV "e2.35"        1,693 1,693
VV "e2.37"        2,653 2,653
VV "e2.38"        2,211 2,211
VV "e2.39"        3,996 3,996
VV "e2.41"        2,584 2,584
VV "e2.43"        2,695 2,695
VV "e2.45"        2,858 2,858
VV "e2.47"        2,592 2,592
VV "e2.49"        2,836 2,836
VV "e2.51"        2,617 2,617
VV "e2.53"        2,694 2,694
VV "e2.55"        2,831 2,831
VV "e2.57"        2,027 2,027
VV "e2.67"        2,624 2,624
VV "e2.69"       2,755 2,755
VV "e2.71"       2,755 2,755
VV "e2.73"       2,488 2,488
VV "e2.75"       2,80 2,800
VV "e2.77"       2,551 2,551
VV "e2.79"       2,761 2,761
VV "e2.81"       2,545 2,545
VV P22n Medzisúčet 100,425
VV "P23
VV  D - ZSS ambulantná forma
VV "d2.04"        28,07-4,673 23,397
VV "d2.07"        44,33-13,111-1,634 29,585
VV "d2.07a"      15,172 15,172
VV "d2.08"        29,58-2,745 26,835
VV "d2.22"        61,21-1,897-0,20 59,113
VV "d2.23"        68,51-2,488 66,022
VV E - ZSS pobytová forma
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VV "e2.04"      14,53 14,530
VV "e2.05"       156,22-25,366-20,007 110,847
VV "e2.05b"      27,69 27,690
VV "e2.24"        15,65 15,650
VV "e2.25"        12,86-6,687 6,173
VV "e2.31"        79,74-24,183 55,557
VV "e2.31a"        86,38-8,616 77,764
VV "e2.32"        44,14-26,651-4,056 13,433
VV "e2.33"        99,22-25,313-25,705 48,202
VV "e2.64"        10,41-3,532 6,878
VV "e2.65a"        29,77-9,017 20,753
VV P23 Medzisúčet 617,601
VV "P23n
VV  D - ZSS ambulantná forma
VV "d2.04"        4,673 4,673
VV "d2.07"        13,111-1,634 11,477
VV "d2.08"        2,745 2,745
VV "d2.22"        1,897+0,20 2,097
VV "d2.23"        2,488 2,488
VV E - ZSS pobytová forma
VV "e2.05"       25,366 25,366
VV "e2.25"       6,687 6,687
VV "e2.04"      14,53 14,530
VV "e2.05b"      27,69 27,690
VV "e2.24"        15,65 15,650
VV "e2.25"       6,687 6,687
VV "e2.31"        24,183 24,183
VV "e2.31a"        8,616 8,616
VV "e2.32"        26,651 26,651
VV "e2.33"        25,313 25,313
VV "e2.64"        3,532 3,532
VV "e2.65a"       9,017 9,017
VV P23n Medzisúčet 217,402
VV "P24a  
VV  D - ZSS ambulantná forma
VV "de2.03
VV 10*1,8*0,29*2    "nástupnice 10,440
VV 10*1,8*0,1625*2    "podstupnice 5,850
VV E - ZSS pobytová forma
VV "e2.01"     
VV 10*1,86*0,29*2    "nástupnice 10,788
VV 10*1,86*0,1625*2    "podstupnice 6,045
VV P24a Medzisúčet 33,123
VV "P24b
VV  D - ZSS ambulantná forma
VV "de1.19
VV 6,034       "medzipodesta  +1,625 6,034
VV E - ZSS pobytová forma
VV "e1.01"     
VV 6,183       "medzipodesta   +1,625 6,183
VV P24b Medzisúčet 12,217
VV "P25
VV  D - ZSS ambulantná forma
VV "de2.01"             13,475 13,475
VV "de2.03"             6,36     "podesta +3,250 6,360
VV "d2.07"              1,634 1,634
VV E - ZSS pobytová forma
VV "e2.01"             4,065*1,85     "podesta  +3,250 7,520
VV "e24a"             12,88 12,880
VV "e2.05"          20,007 20,007
VV "e2.32"         4,056 4,056
VV "e2.33"        25,705 25,705
VV P25 Medzisúčet 91,637
VV "P26
VV 12,28 12,280
VV P26 Medzisúčet 12,280
VV Súčet 5 027,284

630 K OST - 9902 Pomocný výpočet podlahy exteriérové - neoceňovať m2 718,075 0,00 0,00
VV "PT3a=P15c
VV P15c 127,890
VV Medzisúčet 127,890
VV "PT3b
VV 15,17 15,170
VV PT3b Medzisúčet 15,170
VV "PT3c - rampa
VV 193,28+13,18+13,18+17,10+10,515 247,255
VV PT3c Medzisúčet 247,255
VV "PT5
VV 201,19 201,190
VV PT5 Medzisúčet 201,190
VV "PT6 - komunitný dvor mlat
VV 88,20+32,83 121,030
VV PT6 Medzisúčet 121,030
VV "PT7a
VV 4,53 4,530
VV PT7a Medzisúčet 4,530
VV "PT7b
VV 1,01 1,010
VV PT7b Medzisúčet 1,010
VV Súčet 718,075

631 K OST - 9903 Pomocný výpočet povrchové úpravy - neoceňovať m2 0,000 0,00 0,00
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632 K OST - 9903.11 PU1 na SDK m2 1 962,106 0,00 0,00
VV "1.np
VV "B1.13
VV 17,5*2,85 49,875
VV -3,95*2,55 -10,073
VV -0,9*2 -1,800
VV -0,975*2,75 -2,681
VV "B1.14
VV 8,47*2,85 24,140
VV -0,9*2 -1,800
VV "B1.16
VV "B1.16
VV 9,521*2,85 27,135
VV 6,45*2,85 18,383
VV -1*2 -2,000
VV -3,5*2,55 -8,925
VV "C1.17
VV 10,525*2,85 29,996
VV -1*2 -2,000
VV "C1.17a
VV 6,755*2,85 19,252
VV -1*2 -2,000
VV "C1.18
VV 10,17*2,85 28,985
VV -1*2 -2,000
VV "C1.19
VV 10,715*2,85 30,538
VV -1*2 -2,000
VV "C1.20
VV 10,9*2,85 31,065
VV -1*2 -2,000
VV "C1.21
VV 11,185*2,85 31,877
VV -1*2 -2,000
VV "2.np
VV "E2.04
VV 11,85*2,9 34,365
VV -3,35*2,28 -7,638
VV "E2.04a
VV 7,59*2,9 22,011
VV -2,945*2,28 -6,715
VV "E2.06
VV 16,2*2,9 46,980
VV -1,2*2 -2,400
VV -1*2 -2,000
VV "E2.08
VV 10,883*2,9 31,561
VV -1,2*2 -2,400
VV "E2.09a
VV 10,75*2,9 31,175
VV -1,2*2 -2,400
VV -1*2*4 -8,000
VV "E2.10
VV 10,88*2,9 31,552
VV -1,1*2 -2,200
VV "E2.12
VV 10,857*2,9 31,485
VV -1,2*2 -2,400
VV "E2.13a
VV 10,75*2,9 31,175
VV -1,2*2*3 -7,200
VV -1*2*2 -4,000
VV "E2.14
VV 10,858*2,9 31,488
VV -1,2*2 -2,400
VV "E2.16
VV 10,858*2,9 31,488
VV -1,2*2 -2,400
VV "E2.17a
VV 10,75*2,9 31,175
VV -1,2*2*3 -7,200
VV -1*2*2 -4,000
VV "E2.18
VV 10,832*2,9 31,413
VV -1,2*3 -3,600
VV "E2.20
VV 10,857*2,9 31,485
VV -1,2*2 -2,400
VV "E2.21a
VV 10,75*2,9 31,175
VV -1,2*2*3 -7,200
VV -1*2*2 -4,000
VV "E2.22
VV 7,4*2,9 21,460
VV -1,2*2 -2,400
VV "E2.40
VV 15,5*2,9 44,950
VV -1,2*2 -2,400
VV "E2.41a
VV 10,3*2,9 29,870
VV -1,2*2*3 -7,200
VV -1,*2*2 -4,000
VV "E2.42
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VV 15,5*2,9 44,950
VV -1,2*2 -2,400
VV "E2.44
VV 15,5*2,9 44,950
VV -1,2*2 -2,400
VV "E2.45a
VV 10,3*2,9 29,870
VV -1,2*2*3 -7,200
VV -1,*2*2 -4,000
VV "E2.46
VV 15,5*2,9 44,950
VV -1,2*2 -2,400
VV "E2.48
VV 15,5*2,9 44,950
VV -1,2*2 -2,400
VV "E2.49a
VV 10,3*2,9 29,870
VV -1,2*2*3 -7,200
VV -1,*2*2 -4,000
VV "E2.50
VV 15,5*2,9 44,950
VV -1,2*2 -2,400
VV "E2.52
VV 9,73*2,9 28,217
VV -1,2*2 -2,400
VV "E2.53a
VV 10,3*2,9 29,870
VV -1,2*2*3 -7,200
VV -1,*2*2 -4,000
VV "E2.54
VV 15,5*2,9 44,950
VV -1,2*2 -2,400
VV "E2.56
VV 17,5*2,9 50,750
VV -0,9*2 -1,800
VV "E2.58
VV 16,7*2,9 48,430
VV -0,9*2 -1,800
VV "E2.59
VV 17,575*2,9 50,968
VV -0,9*2 -1,800
VV "E2.60
VV 17*2,9 49,300
VV -0,9*2 -1,800
VV "E2.61
VV 17,375*2,9 50,388
VV -0,9*2 -1,800
VV "E2.62
VV 17,02*2,9 49,358
VV -0,9*2 -1,800
VV "E2.63
VV 17,45*2,9 50,605
VV -0,9*2 -1,800
VV "E2.64
VV 6,825*2,9 19,793
VV -2,625*2,6 -6,825
VV "E2.65
VV 8,475*2,9 24,578
VV 4,1*2,9 11,890
VV -2,625*2,6 -6,825
VV "E2.66
VV 9,73*2,9 28,217
VV -1,1*2 -2,200
VV "E2.67a
VV 10,3*2,9 29,870
VV -1,1*2*3 -6,600
VV -1*2*2 -4,000
VV "E2.68
VV 15,5*2,9 44,950
VV -1,2*2 -2,400
VV "E2.70
VV 15,5*2,9 44,950
VV -1,2*2 -2,400
VV "E2.71a
VV 10,3*2,9 29,870
VV -1,1*2*3 -6,600
VV -1*2*2 -4,000
VV "E2.72
VV 15,5*2,9 44,950
VV -1,2*2 -2,400
VV "E2.74
VV 15,5*2,9 44,950
VV -1,2*2 -2,400
VV "E2.75a
VV 10,3*2,9 29,870
VV -1,1*2*3 -6,600
VV -1*2*2 -4,000
VV "E2.76
VV 15,5*2,9 44,950
VV -1,2*2 -2,400
VV "E2.78
VV 15,5*2,9 44,950
VV -1,2*2 -2,400
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VV "E2.79a
VV 10,3*2,9 29,870
VV -1,1*2*3 -6,600
VV -1*2*2 -4,000
VV "E2.80
VV 15,5*2,9 44,950
VV -1,2*2 -2,400
VV "D2.11
VV 13,2*2,9 38,280
VV -1,735*2,6 -4,511
VV "D2.12
VV 12,555*2,9 36,410
VV -2,335*2,6 -6,071
VV "D2.13
VV 7,822*2,9 22,684
VV -2,135*2,6 -5,551
VV "D2.14
VV 12,1*2,9 35,090
VV -2,725*2,6 -7,085
VV "D2.17
VV 15,427*2,9 44,738
VV -3,84*2,6 -9,984
VV PU1 Súčet 1 962,106

633 K OST - 9903.12 PU2 na SDK m2 2 389,925 0,00 0,00
VV "1.np
VV "B1.01A
VV 10*2,75 27,500
VV -0,9*2 -1,800
VV -1*2 -2,000
VV "B1.03
VV 8,25*2,75 22,688
VV -0,9*2*3 -5,400
VV "B1.04
VV 9,2*2,75 25,300
VV -0,9*2 -1,800
VV 0,38+0146 146,380
VV "B1.05
VV 12,45*2,75 34,238
VV -0,9*2 -1,800
VV "B1.06
VV 12,65*2,75 34,788
VV -0,9*2 -1,800
VV 0,786+0,555 1,341
VV "B1.07
VV 7,05*2,75 19,388
VV -0,9*2 -1,800
VV 0,442 0,442
VV "B1.08
VV 9,5*2,85 27,075
VV -1*2 -2,000
VV 1,09 1,090
VV "B1.09
VV 11,4*2,85 32,490
VV -0,9*2 -1,800
VV 0,591 0,591
VV "B1.11
VV 8,4*2,85 23,940
VV -0,9*2 -1,800
VV 10,25*2,85 29,213
VV -0,9*2 -1,800
VV "B1.12a
VV 8,75*2,85 24,938
VV -1*2 -2,000
VV "B1.12
VV 7,65*2,85 21,803
VV 9,3*2,85 26,505
VV -0,9*2*2 -3,600
VV -0,9*2 -1,800
VV "B1.15
VV 6,1*2,85 17,385
VV "B1.15a
VV 6,65*2,85 18,953
VV -0,8*2 -1,600
VV "B1.16a
VV 8,05*2,85 22,943
VV -1*2 -2,000
VV "C1.03
VV 8,1*2,85 23,085
VV -1*2 -2,000
VV "C1.04
VV 10,45*2,85 29,783
VV -0,9*2 -1,800
VV "C1.05
VV 19,35*2,85 55,148
VV -0,9*2 -1,800
VV "C1.06
VV 17,35*2,85 49,448
VV -0,9*2 -1,800
VV "C1.07
VV 11*2,85 31,350
VV -0,9*2 -1,800
VV "C1.08
VV 16,45*2,85 46,883
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VV -0,9*2 -1,800
VV "C1.09
VV 10,45*2,85 29,783
VV -0,9*2*2 -3,600
VV 9,35*2,85 26,648
VV -0,9*2 -1,800
VV "C1.10
VV 10*2,85 28,500
VV -0,9*2*3 -5,400
VV 9,4*2,85 26,790
VV "C1.11
VV 12,63*2,85 35,996
VV -1*2 -2,000
VV "E1.11
VV 10,2*2,85 29,070
VV -1*2 -2,000
VV "E1.12
VV 9,4*2,85 26,790
VV -0,9*2 -1,800
VV "E1.13
VV 8,475*2,85 24,154
VV -0,9*2 -1,800
VV "E1.15
VV 7,15*2,85 20,378
VV -0,7*2 -1,400
VV "E1.24a
VV 19,62*2,85 55,917
VV -1,65*2 -3,300
VV -1*2 -2,000
VV -0,9*2 -1,800
VV "E1.24c
VV 9,45*2,85 26,933
VV -0,9*2*2 -3,600
VV "E1.24d
VV 7,6*2,85 21,660
VV -0,9*2 -1,800
VV "E1.26
VV 14,3*2,85 40,755
VV -0,9*2*3 -5,400
VV "DE1.20b
VV 3,75*2,85 10,688
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,3*2 -2,600
VV "DE1.21
VV 16,325*2,85 46,526
VV -1*2 -2,000
VV -1,65*2*2 -6,600
VV -0,9*2*3 -5,400
VV "DE1.22
VV 3,08*??
VV "DE1.22a
VV 12,9*2,85 36,765
VV -1*2*2 -4,000
VV "DE1.23
VV 11,7*2,85 33,345
VV -1*2 -2,000
VV "DE1.25
VV 9,15*2,85 26,078
VV -0,9*2 -1,800
VV "DE1.27
VV 8,25*2,85 23,513
VV -1*2 -2,000
VV Medzisúčet 1 253,277
VV "2.np
VV "E2.07
VV 7,85*2,9 22,765
VV -1*2 -2,000
VV "E2.09
VV 7,85*2,9 22,765
VV -1*2 -2,000
VV "E2.11
VV 7,85*2,9 22,765
VV -1*2 -2,000
VV "E2.13
VV 7,85*2,9 22,765
VV -1*2 -2,000
VV "E2.15
VV 7,85*2,9 22,765
VV -1*2 -2,000
VV "E2.17
VV 7,85*2,9 22,765
VV -1*2 -2,000
VV "E2.19
VV 7,85*2,9 22,765
VV -1*2 -2,000
VV "E2.21
VV 7,85*2,9 22,765
VV -1*2 -2,000
VV "E2.23
VV 7,85*2,9 22,765
VV -1*2 -2,000
VV "E2.25
VV 3,525*2,9 10,223
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VV 3,75*2,9 10,875
VV "E2.26
VV 6,2*2,9 17,980
VV -0,9*2 -1,800
VV "E2.27a
VV 5,595*2,9 16,226
VV -1*2 -2,000
VV "E2.28
VV 7,725*2,9 22,403
VV -0,9*2 -1,800
VV "E2.29
VV 7,775*2,9 22,548
VV -0,9*2 -1,800
VV "E2.30
VV 8,35*2,9 24,215
VV -0,9*2 -1,800
VV "E2.33a
VV 11,35*2,9 32,915
VV -4,025*2,6 -10,465
VV -1,85*2,6 -4,810
VV "E2.34
VV 14,95*2,9 43,355
VV -0,9*2*2 -3,600
VV "E2.35
VV 6,95*2,9 20,155
VV -0,9 -0,900
VV "E2.36
VV 15,1*2,9 43,790
VV -0,9*2*2 -3,600
VV "E2.37
VV 7,15*2,9 20,735
VV -0,9*2 -1,800
VV "E2.38
VV 5,95*2,9 17,255
VV -0,9*2 -1,800
VV "E2.39
VV 14,3*2,9 41,470
VV -1,2*2 -2,400
VV "E2.41
VV 7,7*2,9 22,330
VV -0,9*2 -1,800
VV "E2.43
VV 7,7*2,9 22,330
VV -0,9*2 -1,800
VV "E2.45
VV 7,7*2,9 22,330
VV -0,9*2 -1,800
VV "E2.47
VV 7,7*2,9 22,330
VV -0,9*2 -1,800
VV "E2.49
VV 7,7*2,9 22,330
VV -0,9*2 -1,800
VV "E2.51
VV 7,7*2,9 22,330
VV -0,9*2 -1,800
VV "E2.53
VV 7,7*2,9 22,330
VV -0,9*2 -1,800
VV "E2.55
VV 7,7*2,9 22,330
VV -0,9*2 -1,800
VV "E2.57
VV 11,65*2,9 33,785
VV -0,9*2 -1,800
VV "E2.65a
VV 18,9*2,9 54,810
VV 5,4*2,9 15,660
VV "E2.67
VV 6,6*2,9 19,140
VV -1*2 -2,000
VV "E2.69
VV 7,7*2,9 22,330
VV -1*2 -2,000
VV "E2.71
VV 7,7*2,9 22,330
VV -1*2 -2,000
VV "E2.73
VV 7,7*2,9 22,330
VV -1*2 -2,000
VV "E2.75
VV 7,7*2,9 22,330
VV -1*2 -2,000
VV "E2.77
VV 7,7*2,9 22,330
VV -1*2 -2,000
VV "E2.79
VV 7,7*2,9 22,330
VV -1*2 -2,000
VV "E2.81
VV 7,7*2,9 22,330
VV -1*2 -2,000
VV "D2.05
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VV 6,75*2,9 19,575
VV -1*2 -2,000
VV "D2.06
VV 8,1*2,9 23,490
VV -1*2 -2,000
VV "D2.07a
VV 21,2*2,9 61,480
VV -0,9*2*2 -3,600
VV "D2.09
VV 4,925*2,9 14,283
VV -1*2 -2,000
VV "D2.10
VV 8,25*2,9 23,925
VV -1*2 -2,000
VV "D2.15
VV 5,95*2,9 17,255
VV -0,9*2 -1,800
VV "D2.18
VV 7,95*2,9 23,055
VV -0,8*2*2 -3,200
VV "D2.19
VV 5,8*2,9 16,820
VV -0,9*2 -1,800
VV "D2.20
VV 8,25*2,9 23,925
VV -0,9*2 -1,800
VV "D2.21
VV 5,6*2,9 16,240
VV -0,9*2 -1,800
VV PU2 Súčet 2 389,925

634 K OST - 9903.13 PU3 na SDK m2 1 827,396 0,00 0,00
VV "1.np
VV "B1.01
VV 17,675*2,75 48,606
VV "nad sklenenymi dverami 
VV 17,227*(2,75-2,45) 5,168
VV -0,9*2 -1,800
VV -1*2 -2,000
VV "B1.02
VV 13,995*2,75 38,486
VV 4,3*2,75 11,825
VV "nad sklenenymi dverami 
VV 8,77*(2,75-2,45) 2,631
VV "B1.17
VV 13*2,75 35,750
VV -1,8*2 -3,600
VV "C01.01
VV 19,465*2,75 53,529
VV -1,6*2,46 -3,936
VV -4,4*2,55 -11,220
VV "C01.01a
VV 85,35*2,75 234,713
VV -1,5*2 -3,000
VV -0,9*2*7 -12,600
VV -1*2*8 -16,000
VV "odpocet zasklennych dveri
VV -2,575*2,55 -6,566
VV -4,9*2,55 -12,495
VV -5,05*2,55 -12,878
VV -6,2*2,55 -15,810
VV -2,675*2,55 -6,821
VV -2,7*2,55 -6,885
VV 1,775*2,75 4,881
VV "C01.02
VV 20,8*2,75 57,200
VV -4*2,58 -10,320
VV "ostenia 
VV 0,25*2,85*2 1,425
VV 0,85*4 3,400
VV "c1.12
VV 34,275*2,75 94,256
VV -2,7*2,55 -6,885
VV -2,675*2,55 -6,821
VV -3*2,55 -7,650
VV "C1.13
VV 19,11*2,75 52,553
VV -2,575*2,55 -6,566
VV -6,2*1,73 -10,726
VV 1,065 1,065
VV "C1.14
VV 16,07*2,75 44,193
VV -4,9*2,55 -12,495
VV "C1.15
VV 16,495*2,75 45,361
VV -5,5*2,55 -14,025
VV "C1.16
VV 11,995*2,75 32,986
VV -6,2*2,55 -15,810
VV "E1.01
VV 9,07*2,85 25,850
VV -2,72*2,55 -6,936
VV "E1.04
VV 13,587*2,75 37,364
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VV -2,72*2,55 -6,936
VV -0,9*2*2 -3,600
VV "E1.05
VV 5,29*2,75 14,548
VV -0,9*2 -1,800
VV "E1.06
VV 60,15*2,75 165,413
VV -0,9*2*6 -10,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -1,45*2 -2,900
VV "E1.07
VV 10,262*2,75 28,221
VV -0,9*2 -1,800
VV "E1.08
VV 8,23*2,75 22,633
VV -0,9*2 -1,800
VV "E1.09
VV 12,05*2,75 33,138
VV -0,9*2 -1,800
VV "E1.10
VV 12,35*2,75 33,963
VV -0,9*2 -1,800
VV "E1.14
VV 15,7*2,75 43,175
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV 3,25*2,75 8,938
VV 4,915*2,75 13,516
VV 0,75*2,75 2,063
VV "E1.16
VV 24,65*2,75 67,788
VV -1*2 -2,000
VV -0,7*2 -1,400
VV "DE1.18
VV 8,48*2,85 24,168
VV -1,65*2 -3,300
VV "DE1.19
VV 3,75*2,85 10,688
VV -3,75*2,1 -7,875
VV "DE1.28
VV 6,8*2,75 18,700
VV "DE1.29
VV 6,49*2,75 17,848
VV Medzisúčet 1 068,186
VV "2.np
VV "E2.05
VV 67,5*2,9 195,750
VV -3,35*2,28 -7,638
VV -2,945*2,28 -6,715
VV -1,1*2*2 -4,400
VV -3,75*2,9 -10,875
VV -1,2*2,6 -3,120
VV -1*2 -2,000
VV -0,9*2 -1,800
VV -0,9*2 -1,800
VV -1*2 -2,000
VV -3,075*2,6 -7,995
VV -1,65*2,55 -4,208
VV -3,075*2,8 -8,610
VV -2,4*2,8 -6,720
VV -4,155*2,9 -12,050
VV -4,16*2,9 -12,064
VV "E2.05b
VV 33,642*2,9 97,562
VV -1,1*2 -2,200
VV -1,1*2 -2,200
VV -1,65*2 -3,300
VV -0,9*2 -1,800
VV -3,3*2,9 -9,570
VV -7,2*2,6 -18,720
VV "E2.24
VV 9,375*2,9 27,188
VV -7,2*2,6 -18,720
VV "E2.27
VV 11,05*2,9 32,045
VV -1,65*2 -3,300
VV -1,1*2 -2,200
VV "E2.31+"E2.31a
VV 29,175*2,9 84,608
VV 3,6*2,9 10,440
VV -1,2*2,6 -3,120
VV 1,6*2,9 4,640
VV 1,1*2,9*2 6,380
VV "E2.32
VV 45,1*2,9 130,790
VV -1,65*2,55 -4,208
VV -0,9*2*7 -12,600
VV -1*2 -2,000
VV -1,85*2,6 -4,810
VV -1,5*2,9 -4,350
VV "E2.33
VV 50*2,9 145,000
VV -1,65*2,55 -4,208
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VV -0,9*2*3 -5,400
VV -4,025*2,6 -10,465
VV -1,85*2,6 -4,810
VV -1,2*2 -2,400
VV -1,2*2 -2,400
VV -1,2*2 -2,400
VV -1,2*2*2 -4,800
VV -1,35*2,63 -3,551
VV 1,2*2,9*5 17,400
VV "DE2.01
VV ZB
VV "DE2.03
VV "D2.04
VV 22,135*2,8 61,978
VV -2*2,07 -4,140
VV -1*2*2 -4,000
VV -1,8*2,9 -5,220
VV -1,735*2,6 -4,511
VV -2,725*2,6 -7,085
VV -2,135*2,6 -5,551
VV "D2.07
VV 21,412*2,9 62,095
VV -0,9*2*2 -3,600
VV -2*2,07 -4,140
VV "D2.08
VV 29,025*2,9 84,173
VV -1*2*2 -4,000
VV -1,8*2 -3,600
VV -3,84*2,6 -9,984
VV -2,335*2,6 -6,071
VV -1,8*2,07 -3,726
VV -0,9*3 -2,700
VV "D2.22
VV 10,9*2,9 31,610
VV -1,8*2 -3,600
VV 12,45*2,9 36,105
VV -1,8*2 -3,600
VV 1,2*2 2,400
VV "D2.23
VV 10,94*2,9 31,726
VV -1,9*2 -3,800
VV 0,75*2,9 2,175
VV Medzisúčet 759,210
VV PU3 Súčet 1 827,396

635 K OST - 9903.14 PU4 na murivo m2 956,514 0,00 0,00
VV "1.pp
VV "C0.01
VV (2*2,1+2,19)*2,4 15,336
VV -(1,4*2,02+2,1*2,02) -7,070
VV "C0.02
VV (2,1+7,65)*2,4 23,400
VV -(2,1*2,02+1,0*2,02+0,8*2,02*2+1,3*2,02) -12,120
VV "C0.03
VV 2*(1,2+1,6)*2,4 13,440
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV "C0.06
VV (1,2+2,425)*2,4 8,700
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV "C0.07
VV (0,95+2*2,425)*2,4 13,920
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV "C0.08
VV (2*2,275)*2,4 10,920
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV "C0.09
VV (3,4-0,3+1,225+2,16+4,775)*2,4 27,024
VV 1,09*0,85+0,45*0,85 1,309
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV "C0.10
VV 8,65*2,4 20,760
VV 2,4*2,4 5,760
VV 1,2*2,4*2 5,760
VV "C0.11
VV 2*(5,95+4,475)*2,4 50,040
VV -(1,3*2,02+0,9*0,85) -3,391
VV Medzisúčet - 1PP 165,304
VV "1.np
VV "E1.07-E1.14
VV 35,265*2,85 100,505
VV "E1.14-E1.16
VV 7,175*2,85 20,449
VV -2,15*1,73*2 -7,439
VV "ostenia 
VV (1,73*0,17*2)*2 1,176
VV (2,15*0,17)*2 0,731
VV "DE1.19 - C1.16
VV 33,345*2,85 95,033
VV -6,2*1,73*3 -32,178
VV -6,9*1,73 -11,937
VV "ostenia 
VV (1,73*0,17*2)*4 2,353
VV (0,17*6,2)*3 3,162
VV 0,17*6,9 1,173
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VV "C1.21-C1.17a
VV 14,05*2,8 39,340
VV -1,53*1,73 -2,647
VV -2,5*1,73 -4,325
VV -2,35*1,73 -4,066
VV -2,2*1,73 -3,806
VV -2,13*1,73 -3,685
VV -0,95*2,85 -2,708
VV -1*2,85 -2,850
VV "ostenia 
VV 0,17*2,58*2 0,877
VV 0,17*1,95 0,332
VV (1,73*0,17*2)*5 2,941
VV 0,17*1,53 0,260
VV 0,17*2,5 0,425
VV 0,17*2,35 0,400
VV 0,17*2,2 0,374
VV 0,17*2,13 0,362
VV "C1.12-B1.02
VV 23,55*2,85 67,118
VV -3*2,64 -7,920
VV -5,05*2,58 -13,029
VV -4*2,58 -10,320
VV -4,8*2,85*2 -27,360
VV "ostenia 
VV (0,17*2,85*2)*3 2,907
VV (0,17*4)*2 1,360
VV 0,17*4,85 0,825
VV "B1.16-a1.06
VV 14*2,85 39,900
VV -5,95*2,58 -15,351
VV -5,59*2,85 -15,932
VV "ostenia 
VV (0,17*2,85*2)*2 1,938
VV (0,17*5,95)*2 2,023
VV "A1.06-E1.01
VV 42,9*2,85 122,265
VV -2,745*2,58 -7,082
VV -5,1*2,58 -13,158
VV -6,9*2,58 -17,802
VV -6,9*2,58 -17,802
VV -6,9*2,58 -17,802
VV -6*2,85 -17,100
VV "ostenia 
VV (0,17*2,85*2)*6 5,814
VV 0,17*5,1 0,867
VV 0,17*6,9 1,173
VV 0,17*6 1,020
VV Medzisúčet 260,804
VV "2.np
VV "E2.53-D2.23
VV 71,975*2,9 208,728
VV -5,5*1,78*9 -88,110
VV -2*1,78 -3,560
VV -2,75*1,78 -4,895
VV "ostenia 
VV (0,17*5,5)*9 8,415
VV (0,17*1,78*2)*11 6,657
VV 2*0,17 0,340
VV 2,785*0,17 0,473
VV "D2.23-D2.09
VV 21,9*2,9 63,510
VV -1,725*2,63 -4,537
VV -2,75*1,78 -4,895
VV -3,125*1,78 -5,563
VV -1,1*2,63 -2,893
VV -1,65*1,78 -2,937
VV "ostenia 
VV 0,17*2,75 0,468
VV 0,17*1,725 0,293
VV 0,17*3,125 0,531
VV 0,17*1,65 0,281
VV 0,17*2,63 0,447
VV 0,17*1,78*2 0,605
VV "D2.07-E2.31a
VV 24,4*2,9 70,760
VV -2,275*1,78*2 -8,099
VV -1,9*1,78 -3,382
VV -2,5*1,78*2 -8,900
VV -1,4*2,23 -3,122
VV -1,1*2,23 -2,453
VV 2,275*2,23 5,073
VV 2,275*2,23 5,073
VV "ostenia 
VV (0,17*1,78*2)*4 2,421
VV 0,17*2,275*2 0,774
VV 0,17*1,9 0,323
VV 0,17*2,5 0,425
VV 0,17*2,5 0,425
VV 0,17*1,4 0,238
VV 0,17*1,1 0,187
VV 0,17*2,275 0,387
VV (0,17*2,23*2)*4 3,033
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VV "E2.27-E2.24
VV 21,9*2,9 63,510
VV -1,5*2,23 -3,345
VV -4,2*1,78 -7,476
VV -4,2*1,78 -7,476
VV 0,17*1,5 0,255
VV 0,17*2,23*2 0,758
VV 0,17*1,78*4 1,210
VV 0,17*4,2 0,714
VV "E2.22
VV 71,65*2,9 207,785
VV -1,55*2,03*17 -53,491
VV -1,1*2,63*17 -49,181
VV -2,75*2,03 -5,583
VV -2,745*2,63 -7,219
VV -1,75*2,63 -4,603
VV "ostenia 
VV 0,17*1,55*17 4,480
VV 0,17*0,11*17 0,318
VV 0,17*2*17 5,780
VV 0,17*2,63*17 7,601
VV 0,17*2,72 0,462
VV 0,17*2,745 0,467
VV 0,17*1,75 0,298
VV 0,17*2,03*2 0,690
VV 0,17*2,63*4 1,788
VV "E2.67-E.81
VV 28,475*2,9 82,578
VV -5,5*1,78*4 -39,160
VV "ostenia 
VV 0,17*5,5*4 3,740
VV 0,17*1,78*2*4 2,421
VV "E2.65-E2.56
VV 23,55*2,9 68,295
VV -2,075*1,78*4 -14,774
VV -2,3*1,78*4 -16,376
VV "ostenia 
VV 0,17*2,3*4 1,564
VV 0,17*2,075*3 1,058
VV 0,17*2,175 0,370
VV 0,17*1,78*8 2,421
VV "E2.52-E2.42
VV 28,45*2,9 82,505
VV -5,5*2,03*4 -44,660
VV "ostenia 
VV 0,17*5,5*4 3,740
VV 0,17*1,78*2*4 2,421
VV Medzisúčet 530,406
VV PU4_mur Súčet 956,514

636 K OST - 9903.15 PU4 na zb m2 283,548 0,00 0,00
VV "žb steny omietané
VV "PU4 na zb
VV "1.pp
VV "C0.01
VV 2,19*2,4 5,256
VV "C0.02
VV (7,65+2,1)*2,4 23,400
VV -(1,0*2,02+0,8*2,02*2+1,8*0,85) -6,782
VV "C0.06
VV 2,425*2,4 5,820
VV -0,8*2,02 -1,616
VV "C0.08
VV 1,05*2,4 2,520
VV -0,8*2,02 -1,616
VV "C0.09
VV (5,95+6,0+2*0,4)*2,4 30,600
VV -(1,285*0,85+1,09*0,85+0,45*0,85) -2,401
VV "C0.10
VV (7,15+10,6+7,15+1,975+4,775)*2,4 75,960
VV -(2,4*2,4+1,2*0,85*2+1,0*2,02+1,8*0,85*2) -12,880
VV "C0.011
VV 11,226*2,4 26,942
VV -0,9*0,85 -0,765
VV Medzisúčet 144,438
VV "1NP
VV "C1.11 a C1.13
VV 7,075*2,85 20,164
VV "C1.16 - C1.17a
VV 11,285*2,85 32,162
VV Medzisúčet 52,326
VV "2NP
VV "E2.52-E2.53
VV 5,475*2,90 15,878
VV (1,35+2*2,63)*0,17   "ostenie 1,124
VV "D2.23
VV (3,8+5,6)*2,9 27,260
VV "E2.22
VV 3,15*2,9 9,135
VV "E2.05b a E2.24
VV (1,85+3,8)*2,9 16,385
VV "E2.66
VV 5,475*2,9 15,878
VV "E2.05
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VV (1,35+2*2,63)*0,17   "ostenie 1,124
VV Medzisúčet 2NP 86,784
VV PU4_žb_steny Súčet 283,548

637 K OST - 9903.16 PU5.1 obklad m2 49,108 0,00 0,00
VV "1.pp
VV "C0.04
VV 5,975*2,3 13,743
VV -0,8*2*2 -3,200
VV "C0.05
VV 3,85*2,3 8,855
VV -0,8*2 -1,600
VV "C0.06
VV 5,4*2,3 12,420
VV -0,8*2 -1,600
VV "C0.07
VV 5,15*2,3 11,845
VV -0,8*2 -1,600
VV "C0.08
VV 5,15*2,3 11,845
VV -0,8*2 -1,600
VV PU5_1 Súčet 49,108

638 K OST - 9903.17 PU5.2 obklad m2 15,353 0,00 0,00
VV "1.pp
VV "C0.04
VV 2,425*2,3 5,578
VV "C0.05
VV 1,1*2,3 2,530
VV "C0.06
VV 1,2*2,3 2,760
VV "C0.07
VV 0,9*2,3 2,070
VV "C0.08
VV 1,05*2,3 2,415
VV PU5_2 Medzisúčet 15,353

639 K OST - 9903.18 PU6 m2 184,075 0,00 0,00
VV "B1.10
VV 60,2*2,65 159,530
VV 8,57*2,65 22,711
VV 15,9*2,65 42,135
VV "odpocet otvorov 
VV -1,5*1,97 -2,955
VV -1,8*1,97 -3,546
VV -0,9*2 -1,800
VV -1*2 -2,000
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,8*1,97 -3,546
VV -2,82*2,58 -7,276
VV -2,03*2,46 -4,994
VV -4,8*2,58 -12,384
VV PU6 Súčet 184,075

640 K OST - 9903.19 SB3  na ZB m2 712,154 0,00 0,00
VV "1.np
VV "C1.13
VV 3,75*2,75 10,313
VV "C1.11
VV 2,05*2,75 5,638
VV "DE1.19+DE1.18
VV "uvazujem vysku od podlahy 1 np az po podhlad 2np
VV 8,63*6,05 52,212
VV 6,725*6,05 40,686
VV "DE1.20b
VV 2,318*2*6,05 28,048
VV "DE1.28+DE1.21
VV 6*6,05 36,300
VV "E1.04
VV 2,787*6,05 16,861
VV -1,3*2 -2,600
VV "E1.05
VV 8,925*6,05 53,996
VV "E1.02+E1.01
VV 10,105*6,05 61,135
VV 9,38*6,05 56,749
VV "A1.01
VV 9,775*6,05 59,139
VV -1*2,55 -2,550
VV "A1.06
VV 9,75*6,05 58,988
VV "A1.09
VV 10,425*6,05 63,071
VV -1,3*2,5 -3,250
VV "C1.17a
VV 9,755*6,05 59,018
VV "ZB stlpy komercne priestory
VV 3,7*20*1,6 118,400
VV Medzisúčet 712,154
VV SB3_zb_steny Súčet 712,154
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Poznámka: 
pol. č. 8 a 9 - zrušené, výmery presunuté do položky 651 a 10
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: IČO:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO:
N/A s.r.o. Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 202 405,13
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 202 405,13

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 202 405,13 20,00% 40 481,03

Cena s DPH v EUR 242 886,16

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

02 - Zdravotechnika

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

01 - SO101 Polyfunkčný objekt
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 202 405,13

D1 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA-vrátane vnútornej dažďovej kanalizácie 11 906,74

D2 - VNÚTORNÝ ZÁSOBOVACÍ VODOVOD 36 856,25

D3 -  ARMATÚRY 22 350,17

D4 - ZARIAĎOVACIE PREDMETY A PRÍSLUŠENSTVO - (bez zariadení gastrotechnológie) 75 711,97

D5 - OSTATNÉ 55 580,00

2) Ostatné náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 202 405,13

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

01 - SO101 Polyfunkčný objekt

02 - Zdravotechnika

GZS
Projektové práce
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 202 405,13

D D1 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA-vrátane vnútornej dažďovej kanalizácie 11 906,74
1 M 7257616001 Zvodové potrubie - potrubie napr. PVC-KGEM SN4  + 

tvarovky DN110 alebo ekvivalent bm 358,000 3,60 1 288,80

2 M 7257616002 Zvodové potrubie - potrubie napr. PVC-KGEM SN4  + 
tvarovky DN125 alebo ekvivalent bm 468,000 5,20 2 433,60

3 M 7257616003 Potrubie napr. GEBERIT PP odpadné DN40  (+ 
tvarovky) aleb ekvivalent bm 125,000 5,76 720,00

4 M 7257616004 Potrubie napr. GEBERIT PP odpadové DN50  (+ 
tvarovky) alebo ekvivalent bm 134,000 7,84 1 050,56

5 M 7257616005 Potrubie napr. GEBERIT PP odpadové DN75  (+ 
tvarovky) alebo ekvivalent bm 21,000 10,32 216,72

6 M 7257616006 Potrubie napr. GEBERIT PP odpadové DN110  (+ 
tvarovky) alebo ekvivalent bm 423,000 14,22 6 015,06

7 M 7257616007 Potrubie na kondenz napr. PVC-U DN32 alebo 
ekvivalent bm 65,000 2,80 182,00

D D2 VNÚTORNÝ ZÁSOBOVACÍ VODOVOD 36 856,25

8 M 7257616008
Potrubie plasthliníkové  napr.IVAR.ALPEX 20x2,0mm  
(DN15), vrátane tvaroviek + Tepelná izolácia Tubolit 
DG hr. 20mm pre potrubie Ø20mm alebo ekvivalent

bm 460,000 5,31 2 442,60

9 M 7257616009
Potrubie plasthliníkové napr. IVAR.ALPEX 26x3,0mm  
(DN20), vrátane tvaroviek + Tepelná izolácia Tubolit 
DG hr. 30mm pre potrubie Ø26mm alebo ekvivalent

bm 410,000 8,32 3 411,20

10 M 7257616010
Nerezové potrubie napr. IVAR.INOX 18x1.0mm 
(DN15), vrátane tvaroviek + Tepelná izolácia Tubolit 
DG hr. 20mm pre potrubie Ø18mm alebo ekvivalent

bm 245,000 9,78 2 396,10

11 M 7257616011
Nerezové potrubie napr. IVAR.INOX 22x1.2mm 
(DN20), vrátane tvaroviek + Tepelná izolácia Tubolit 
DG hr. 20mm pre potrubie Ø22mm alebo ekvivalent

bm 240,000 11,80 2 832,00

12 M 7257616012 Nerezové potrubie IVAR.INOX 28x1.2mm (DN25), 
vrátane tvaroviek bm 190,000 15,82 3 005,80

13 M 7257616013 Tepelná izolácia Tubolit hr. 20mm pre potrubie 
Ø28mm bm 90,000 2,66 239,40

14 M 7257616014 Tepelná izolácia Tubolit hr. 25mm pre potrubie 
Ø28mm bm 100,000 4,39 439,00

15 M 7257616015 Nerezové potrubie IVAR.INOX 35x1.5mm (DN32), 
vrátane tvaroviek bm 195,000 17,71 3 453,45

16 M 7257616016 Tepelná izolácia Tubolit hr. 25mm pre potrubie 
Ø35mm bm 75,000 3,76 282,00

17 M 7257616017 Tepelná izolácia Tubolit hr. 30mm pre potrubie 
Ø35mm bm 120,000 4,72 566,40

18 M 7257616018 Nerezové potrubie IVAR.INOX 42x1.5mm (DN40), 
vrátane tvaroviek bm 105,000 21,50 2 257,50

19 M 7257616019 Tepelná izolácia Tubolit hr. 25mm pre potrubie 
Ø42mm bm 10,000 4,40 44,00

20 M 7257616020 Tepelná izolácia z minerálnej vlny v hrúbke 40mm bm 95,000 4,96 471,20

21 M 7257616021 Nerezové potrubie IVAR.INOX 54x1.5mm (DN50), 
vrátane tvaroviek bm 240,000 31,42 7 540,80

22 M 7257616022 Tepelná izolácia Tubolit hr. 30mm pre potrubie 
Ø54mm bm 60,000 5,28 316,80

23 M 7257616023 Tepelná izolácia z minerálnej vlny v hrúbke 50mm bm 180,000 6,08 1 094,40

24 M 7257616024
Nerezové potrubie napr. IVAR.INOX 76x2.0mm 
(DN65), vrátane tvaroviek + Tepelná izolácia z 
minerálnej vlny v hrúbke 80mm alebo ekvivalent

bm 60,000 36,16 2 169,60

02 - Zdravotechnika

01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 M 7257616025
Nerezové potrubie napr. IVAR.INOX 88.9x2.0mm 
(DN80), vrátane tvaroviek + Tepelná izolácia z 
minerálnej vlny v hrúbke 80mm alebo ekvivalent

bm 50,000 77,88 3 894,00

D D3  ARMATÚRY 22 350,17
26 M 7257616026 Vyvažovací ventil na cirkuláciu DN15 ks 24,000 59,60 1 430,40
27 M 7257616027 Guľový kohút DN20 ks 164,000 5,20 852,80

28 M 7257616028 Vodomer DN15 s možnosťou diaľkového odčítania ks 58,000 45,15 2 618,70

29 M 7257616029 Filter prírubový DN80 ks 1,000 103,46 103,46
30 M 7257616030 Uzatvárací ventil DN80 ks 1,000 315,34 315,34
31 M 7257616031 Tlakový redukčný ventil 2" ks 1,000 79,94 79,94

32 M 7257616032
Predmontovaná zostava zamedzovača spätného toku 
napr. IVAR BRA.ECO 3T RAMPA T DN50-2" alebo 
ekvivalent

ks 1,000 2 249,86 2 249,86

33 M 7257616033
Úpravovňa vody IVAR DEVAP 320 + príslušenstvo, 
Vzorkovací ventil - 2ks, Poistný ventil s vypúšťaním-
2ks, Uzatvárací ventil DN65- 3ks

ks 1,000 2 196,16 2 196,16

34 M 7257616034 Rohový ventil DN15 ks 390,000 4,07 1 587,30
35 M 7257616035 Čistiaca tvarovka DN110 ks 47,000 6,74 316,78
36 M 7257616036 Čistiaca tvarovka DN125 ks 1,000 8,40 8,40

37 M 7257616037 Podomietkoá zápachová uzávierka pre umývačky 
riadu napr. HL406 alebo ekvivalent ks 2,000 113,34 226,68

38 M 7257616038 Podomietková zápachová uzávierka pre kondenzát 
napr. HL138 alebo ekvivalent ks 5,000 29,94 149,70

39 M 7257616039 Privzdušňovacia hlavica na kanalizačné potrubie napr. 
HL905 alebo ekvivalent ks 26,000 76,37 1 985,62

40 M 7257616040 Poistný prepad dažďovej vody cez atiku 50x100 ks 8,000 126,72 1 013,76

41 M 7257616041 Balkónový vpust napr. HL5100T s izolačným tanierom 
DN100 horizontálny odpad alebo ekvivalent ks 10,000 75,07 750,70

42 M 7257616042 Balkónový vpust napr. HL3100T s izolačným tanierom 
DN100 vertikálny odpad alebo ekvivalent ks 7,000 95,27 666,89

43 M 7257616043 Strešný vpust napr. HL64 s izolačným tanierom DN100 
horizontálny odpad alebo ekvivalent ks 16,000 233,64 3 738,24

44 M 7257616044
Strešný vpust napr. HL62.1B/1 s izolačným tanierom a 
ohrevom (10-30W/230V) DN100 vertikálny odpad 
alebo ekvivalent

ks 4,000 248,60 994,40

45 M 7257616045 Podlahový vpust napr. HL310NPR  alebo ekvivalent ks 11,000 62,42 686,62

46 M 7257616046 Vetracia hlavica napr. HL810 alebo ekvivalent ks 17,000 22,26 378,42

D D4 ZARIAĎOVACIE PREDMETY A PRÍSLUŠENSTVO - (bez zariadení gastrotechnológie)75 711,97
47 M 7257616047 Drez kuchynský, Odpadová súprava pre drez, Drezová 

stojančeková zmiešavacia batéria ks 19,000 157,60 2 994,40

48 M 7257616048

Umývadlo keramické  - napr. GEBERIT SELNOVA 
B=55cm, T=44cm,  Odpadová súprava pre umývadlo 
DN40, Montážny prvok pre umývadloza SDK stenou 
GEBERIT DUOFIX, Umývadlová stojančeková 
zmiešavacia batéria - manuálna alebo ekvivalent

ks 34,000 233,28 7 931,52

49 M 7257616049

Zavesená záchodová misa keramická s hlbokým 
splachovaním napr. GEBERIT SELNOVA, Ovládacie 
tlačidlo GEBERIT SIGMA 01, Tlmiaca izolačná 
manžeta, Montážny prvok GEBERIT DUOFIX 
112cm,Kotviace príslušenstvo GEBERIT alebo 
ekvivalent

ks 27,000 361,68 9 765,36

50 M 7257616050

Zavesená záchodová misa keramická bezbariérová  s 
hlbokým splachovaním napr. GEBERIT SELNOVA 
COMFORT, Ovládacie tlačidlo GEBERIT SIGMA 01, 
Sklopné madlo 850mm, Tlmiaca izolačná manžeta, 
Montážny prvok GEBERIT DUOFIX 112cm alebo 
ekvivalent

ks 34,000 417,71 14 202,14

P

 Poznámka k položke:
Zavesená záchodová misa keramická bezbariérová  s hlbokým 
splachovaním napr. GEBERIT SELNOVA COMFORT, Ovládacie 
tlačidlo GEBERIT SIGMA 01, Sklopné madlo 850mm, Tlmiaca izolačná 
manžeta, Montážny prvok GEBERIT DUOFIX 112cm - bezbariérový pre 
podpery a držadlá, Umývadlo keramické bezbariérové GEBERIT 

 SELNOVA COMFORT 550x550mm alebo ekvivalent
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

51 M 7257616051

Umývadlo keramické bezbariérové napr. GEBERIT 
SELNOVA COMFORT 550x550mm, Odpadová 
súprava pre umývadlo DN40-priestorovo úsporný 
model, Montážny prvok pre umývadloza SDK stenou 
GEBERIT DUOFIX , Umývadlová stojnčeková batéria 
alebo ekvivalent

ks 34,000 280,32 9 530,88

52 M 7257616052

Obdlžniková vaňa napr. GEBERIT PERFECT s 
nohami, Vaňový odtok GEBERIT  s otočným 
ovládaním, Zmiešavacia vaňová batéria so sprchou 
alebo ekvivalent

ks 1,000 278,56 278,56

53 M 7257616053

Pisoár napr. GEBERIT Alex, prítok zozadu, odtok 
dozadu, Prvok GEBERIT DUOFIX pre pisoár, 112-
130cm, univerzálny, s ovládaním splachovania 
pisoárov BASIC alebo ekvivalent

ks 4,000 228,24 912,96

54 M 7257616054

Výlevka keramická napr. GEBERIT PUBLICA so 
sklápacím roštom, Montážny prvok GEBERIT DUOFIX 
pre výlevku 175cm, výlevková odpadová súprava 
DN110, nadomietková nástenná batéria alebo 
ekvivalent

ks 7,000 249,12 1 743,84

55 M 7257616055

Umývadlový žľab napr. GEBERIT PUBLICA 
187.6x55.5cm, Prvok GEBERIT DUFIX pre umývadlo, 
130cm, nadomietková nástenná , Univerzálna 
upevňovacia doska GEBERIT DUOFIX: 35x50cm, 
Odtokový ventil GEBERIT so stláčacím ovládaním 
alebo ekvivalent

ks 2,000 1 983,20 3 966,40

P

 Poznámka k položke:
Umývadlový žľab napr. GEBERIT PUBLICA 187.6x55.5cm, Prvok 
GEBERIT DUFIX pre umývadlo, 130cm, nadomietková nástenná , 
Univerzálna upevňovacia doska GEBERIT DUOFIX: 35x50cm, 
Odtokový ventil GEBERIT so stláčacím ovládaním , Zápachová 
uzávierka s nornou rúrkou GEBERIT pre umývadlo, vodorovný alebo 
ekv.

56 M 7257616056

Prvok napr. GEBERIT DUOFIX pre bidet , 112cm, 
univerzálny, Súprava akustickej izolácie GEBERIT pre 
závesné WC, Závesný bidet GEBERIT SELNOVA, 
Kolenová zápachová uzávierka GEBERIT pre bidet, 
vodorovný odtok alebo ekvivalent

ks 1,000 416,11 416,11

57 M 7257616057

Súprava pre hrubú montáž GEBERIT pre sprchové 
žľaby zo série CleanLine, Prvok GEBERIT DUOFIX 
pre sprchu 98-112cm, Sprchový žľab GEBERIT 
CleanLine L=30-920cm, ušlachtilá oceľ, Nástenná 
sprchová batéria alebo ekvivalent

ks 36,000 427,78 15 400,08

P

 Poznámka k položke:
Súprava pre hrubú montáž GEBERIT pre sprchové žľaby zo série 
CleanLine, Prvok GEBERIT DUOFIX pre sprchu 98-112cm, Sprchový 
žľab GEBERIT CleanLine L=30-920cm, ušlachtilá oceľ, Nástenná 

 sprchová batéria alebo ekvivalent

58 M 7257616058

Štvorcový sprchvý kút 90x90cm, H=190cm, 
transparentné sklo, Prvok napr. GEBERIT DUOFIX pre 
sprchu 98-112cm, Nástenná sprchová zmiešavacia 
batéria alebo ekvivalent

ks 9,000 314,58 2 831,22

59 M 7257616059 Pevná bočná stena napr. GEBERIT GEO L=75-80cm, 
H=190cm alebo ekvivalent ks 4,000 113,20 452,80

60 M 7257616060 Automatická prečerpávacia stanica napr.  IVAR 
DAB.GENIX 130 V230/50 alebo ekvivalent ks 3,000 350,70 1 052,10

61 M 7257616061 Hadicový naviják s tvarovo stálou hadicou 25m - 
výsuvný, prietok 1 l/s (59l/min), napojenie DN25 ks 18,000 235,20 4 233,60

D D5 OSTATNÉ 55 580,00
62 K 7257616062 Drážkovanie a sekanie v stavebných konštrukciách ks 1,000 8 500,00 8 500,00

63 K 7257616063 Jadrová vŕtanie - dodávka stavby ks 1,000 2 200,00 2 200,00

64 K 7257616064 Protipožiarne prestupy pre vodovod a kanalizáciu - 
dodávka stavby ks 1,000 1 500,00 1 500,00

65 M 7257616065 Objímky, Protihlukové objímky ks 1,000 640,00 640,00

66 M 7257616066 Kotviace prvky; ocelová páska; hmoždinky; skrutky; 
závitové tyče; plastové spony ks 1,000 1 360,00 1 360,00

67 M 7257616067 Tesniaci materiál ; Montážne mazivo na kanalizáciu; 
rýchlosuchnúca sádra šedá ks 1,000 480,00 480,00

68 K 7257616068 Presun hmôt vodovodu a kanalizácie ks 1,000 800,00 800,00
69 K 7257616069 Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN50 ks 1,000 750,00 750,00
70 K 7257616070 Tlaková skúška vodovodného potrubia nad DN50 ks 1,000 550,00 550,00

71 K 7257616071 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN50 ks 1,000 600,00 600,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

72 K 7257616072 Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch do DN150 ks 1,000 700,00 700,00

73 K 7257616073 Montáž systému ks 1,000 35 000,00 35 000,00
74 K 7257616075 Odvoz odpadu po realizácii ks 1,000 2 500,00 2 500,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: IČO:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO:
N/A s.r.o. Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 165 760,51
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 165 760,51

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 165 760,51 20,00% 33 152,10

Cena s DPH v EUR 198 912,61

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

03 - Vykurovanie

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Strana 113 z 246



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 165 760,51

HSV - Práce a dodávky HSV 4 067,20
    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 067,20

PSV - Práce a dodávky PSV 161 693,31
    713 - Izolácie tepelné 25 769,20

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne 3 611,17

    733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 65 274,80

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 21 759,94

    735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 40 555,29

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 1 924,60

    783 - Dokončovacie práce - nátery 662,31

    HZS - Cenník položiek HZS 2 136,00

2) Ostatné náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 165 760,51

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

01 - SO101 Polyfunkčný objekt

03 - Vykurovanie

GZS
Projektové práce
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 165 760,51

D HSV Práce a dodávky HSV 4 067,20

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 067,20
1 K 972056004.S Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do 

stropov - železobetónových -0,00005t cm 2 480,000 1,64 4 067,20

D PSV Práce a dodávky PSV 161 693,31

D 713 Izolácie tepelné 25 769,20
2 K 713482121 Montáž trubíc z PE, hr.13-20 mm,vnút.priemer do 38 m 4 048,000 3,16 12 791,68

3 M azf1591 Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica napr. AZ FLEX 
Armacell alebo ekvivalent m 3 633,000 1,16 4 214,28

4 M azf1593 Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica napr. AZ FLEX 
Armacell alebo ekvivalent m 113,000 1,40 158,20

5 M azf1595 Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica napr. AZ FLEX 
Armacell alebo ekvivalent m 302,000 1,68 507,36

6 K 713482122.S Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 
mm m 39,000 3,48 135,72

7 M azf1615 Tubolit DG 42 x 20 izolácia-trubica napr. AZ FLEX 
Armacell alebo ekvivalent m 27,000 3,46 93,42

8 M azf1616 Tubolit DG 48 x 20 izolácia-trubica napr. AZ FLEX 
Armacell alebo ekvivalent m 12,000 4,24 50,88

9 K 713411121 Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi LSP 
pripevnenými oceľovým drôtom jednovrstvová m2 183,187 8,64 1 582,74

10 M azf2761 napr. Rockwool 800 28x20  izolácia-skruž s hliníkovou 
fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool alebo ekvivalent m 181,000 3,92 709,52

11 M azf2762 napr. Rockwool 800 35x20  izolácia-skruž s hliníkovou 
fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool alebo ekvivalent m 26,000 4,16 108,16

12 M azf2763 napr. Rockwool 800 42x20  izolácia-skruž s hliníkovou 
fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool alebo ekvivalent m 96,000 4,40 422,40

13 M azf2764 napr. Rockwool 800 48x20  izolácia-skruž s hliníkovou 
fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool alebo ekvivalent m 120,000 4,56 547,20

14 M azf2776 napr. Rockwool 800 60x30  izolácia-skruž s hliníkovou 
fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool alebo ekvivalent m 100,000 7,36 736,00

15 M azf2796 napr. Rockwool 800 76x40  izolácia-skruž s hliníkovou 
fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool alebo ekvivalent m 74,000 13,04 964,96

16 K 713491111.S Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - 
potrubia m2 16,139 14,53 234,50

17 M 138110005900.S Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 g/m2, 
ozn. 10 004.20, podľa EN S185 t 0,076 753,15 57,24

18 K 713491112.S Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - 
ohybov m2 2,421 53,28 128,99

19 K 713491119.S Izolácia tepelná - výroba oplechovania m2 16,139 6,73 108,62

20 K 713491125.S Izolácia tepelná - montáž oplechovania snímateľného - 
armatúr m2 2,421 43,17 104,51

21 K 713530315.S
Montáž protipožiarnych stenových prestupov potrubí 
DN otvoru/DN potrubia 52/20 mm izolované tmelom 
El90-180, s vloženou TI

ks 49,000 17,99 881,51

22 M 449410002710.S
Protipožiarny silikónový tmel, objem 310 ml, 
zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a 
prestupov potrubí

ks 4,900 13,26 64,97

03 - Vykurovanie

01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

23 M 631450000500.S
Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným 
pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených 
plôch

m2 15,974 17,49 279,39

24 K 713530320.S
Montáž protipožiarnych stenových prestupov potrubí 
DN otvoru/DN potrubia 52/32 mm izolované tmelom 
El90-180, s vloženou TI

ks 12,000 17,15 205,80

25 M 449410002710.S
Protipožiarny silikónový tmel, objem 310 ml, 
zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a 
prestupov potrubí

ks 0,960 13,26 12,73

26 M 631450000500.S
Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným 
pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených 
plôch

m2 3,912 17,49 68,42

27 K 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m % 1,000 200,00 200,00

28 K 998713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 
nad 6 m do 12 m % 1,000 300,00 300,00

29 K 998713292 Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m % 1,000 100,00 100,00

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 3 611,17
30 K 732111404.S Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 

23 m3/h (modul 150 mm) ks 1,000 40,95 40,95

31 M 484650000400.S Rozdeľovač a zberač modul 150 mm, max. prietok 23 
m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 Mpa m 2,800 394,64 1 104,99

32 M 484650038500.S Konzola nástenná modul 80 - 100 mm pre rozdelovače 
a zberače ks 2,000 68,14 136,28

33 K 732199100 Montáž orientačného štítka ks 8,000 3,72 29,76
34 M 5489511000 Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm ks 8,000 0,64 5,12

35 K 732429111.S Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového 
DN 25 ks 2,000 6,40 12,80

36 M 97924246 napr. MAGNA3 25-80 180 1x230V 50Hz PN10 alebo 
ekvivalent ks 1,000 572,30 572,30

37 M 97924247 napr. MAGNA3 25-100 180 1x230V 50Hz PN10 alebo 
ekvivalent ks 1,000 627,92 627,92

38 K 732429112.S Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového 
DN 32 ks 1,000 13,78 13,78

39 M 97924259 napr. MAGNA3 32-120 F 220 1x230V PN6/10 alebo 
ekvivalent ks 1,000 967,27 967,27

40 K 998732201 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m % 1,000 100,00 100,00

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 65 274,80
41 K 733161601.S Skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú 

montáž pre 2 - 4 okruhy ks 5,000 224,95 1 124,75

42 M 551750N
Zostava rozdeľovač/zberač pre vykurovacie telesíá   - 
bez skrine - 1xEK; 2cestný; nikel, napr. IVAR.CS 501 
ND alebo ekvivalent

ks 1,000 163,49 163,49

43 M 551751N
Zostava rozdeľovač/zberač pre vykurovacie telesíá   - 
bez skrine - 1xEK; 3cestný; nikel, napr. IVAR.CS 501 
ND alebo ekvivalent

ks 2,000 179,52 359,04

44 M 551752N
Zostava rozdeľovač/zberač pre vykurovacie telesíá   - 
bez skrine - 1xEK; 4cestný; nikel, napr. IVAR.CS 501 
ND alebo ekvivalent

ks 2,000 212,24 424,48

45 K 733161602.S Skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú 
montáž pre 5 - 7 okruhov ks 6,000 247,95 1 487,70

46 M 551753N
Zostava rozdeľovač/zberač pre vykurovacie telesíá   - 
bez skrine - 1xEK; 5cestný; nikel, napr. IVAR.CS 501 
ND alebo ekvivalent

ks 3,000 236,32 708,96

47 M 551754N
Zostava rozdeľovač/zberač pre vykurovacie telesíá   - 
bez skrine - 1xEK; 6cestný; nikel, napr. IVAR.CS 501 
ND alebo ekvivalent

ks 3,000 266,24 798,72

48 K 733161603.S Skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú 
montáž pre 8 - 10 okruhov ks 4,000 274,95 1 099,80

49 M 551756N
Zostava rozdeľovač/zberač pre vykurovacie telesíá   - 
bez skrine - 1xEK; 8cestný; nikel, napr. IVAR.CS 501 
ND alebo ekvivalent

ks 3,000 316,32 948,96

50 M 551757N
Zostava rozdeľovač/zberač pre vykurovacie telesíá   - 
bez skrine - 1xEK; 9cestný; nikel, napr. IVAR.CS 501 
ND alebo ekvivalent

ks 1,000 353,68 353,68

51 K 733167115.S Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre 
vykurovanie lisovaním D 16 mm m 3 633,000 5,24 19 036,92

52 M 286130002700.S Rúra flexibilná plasthliníková univerzálna D 16x2 mm, 
100 m kotúč m 3 633,000 1,93 7 011,69

53 M 286220039800.S Spojka pre plasthliníkové potrubie D 16 mm ks 50,000 2,97 148,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

54 K 733167118.S Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre 
vykurovanie lisovaním D 20 mm m 113,000 5,82 657,66

55 M 286130002900.S Rúra flexibilná plasthliníková univerzálna D 20x2,0 
mm, 100 m kotúč m 113,000 2,58 291,54

56 M 286220040000.S Spojka pre plasthliníkové potrubie D 20 mm ks 10,000 3,77 37,70
57 K 734223257.S Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá ks 696,000 3,00 2 088,00

58 M 500684
Zverné šróbenie- na viacvrstvové potrubie napr. 
ALPEX - 16x2 ALU-EK, IVAR.TA 4420 alebo 
ekvivalent

ks 688,000 2,54 1 747,52

59 M 500914
Zverné šróbenie - na viacvrstvové potrubie napr. 
ALPEX - 20x2 ALU-EK, IVAR.TA 4420 alebo 
ekvivalent

ks 8,000 3,04 24,32

60 K 733113114 Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za 
zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 20 ks 36,000 6,30 226,80

61 K 733113117 Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za 
zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 40 ks 8,000 13,52 108,16

62 K 733113118 Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za 
zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 50 ks 4,000 17,42 69,68

63 K 733111104 Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných nízkotlakových DN 20 m 483,000 12,65 6 109,95

64 K 733111105 Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných nízkotlakových DN 25 m 26,000 15,74 409,24

65 K 733111106 Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných nízkotlakových DN 32 m 123,000 19,77 2 431,71

66 K 733111107 Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných nízkotlakových DN 40 m 131,000 22,93 3 003,83

67 K 733111108 Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných nízkotlakových DN 50 m 100,000 29,99 2 999,00

68 K 733121122.S Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových 
priemer 76/3,2 m 74,000 41,58 3 076,92

69 K 733123123.S Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok 
priemer 76/3,2 ks 8,000 24,71 197,68

70 K 733167199.S Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 16 mm ks 170,000 3,95 671,50

71 M 286220017000.S T-Kus pre plasthliníkové potrubia D 16 mm, odbočka a 
prietok rovnaké ks 170,000 5,68 965,60

72 K 733167200.S Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 20 mm ks 8,000 4,53 36,24

73 M 286220017300.S T-Kus pre plasthliníkové potrubia D 20 mm, odbočka a 
prietok rovnaké ks 2,000 6,80 13,60

74 M 286220017400.S T-Kus pre plasthliníkové potrubia D 20-16-16 mm, 
odbočka a prietok redukované ks 6,000 6,08 36,48

75 K 7331111 Uloženie predizolovanej rúry do pieskového lôžka 
výkopu m 28,000 2,53 70,84

76 M 28630440000015
5

napr. NRG FibreFlex plastové predizolované potrubie 
double aramidom zosilnená rúrka (TRSP), max 95 °C, 
PN10,class A podla ofi ZG200-2; 2xd90/DA225 alebo 
ekvivalent

m 14,000 22,80 319,20

77 M 28630440000013
0

napr. NRG FibreFlex plastové predizolované potrubie 
double aramidom zosilnená rúrka (TRSP), max 95 °C, 
PN10,class A podla ofi ZG200-2; 2xd50/DA162 alebo 
ekvivalent

m 14,000 14,80 207,20

78 M 28621500209030
0

napr. NRG FibreFlex/Pro lisovaný prechod na vonkajší 
závit pre aramidom zosilnenú rúrku (TRSP), max 115 
°C, PN16, d90/3” alebo ekvivalent

ks 4,000 35,36 141,44

79 M 286RK_ZMD090
250

napr. NRG RK zmrštovacia ukoncovacia manžeta 
double d90+d90, DA225-DA250 alebo ekvivalent ks 2,000 42,08 84,16

80 K 7331113 Zhotovenie lisovaného prechodu 2" m 4,000 18,40 73,60

81 M 28621500205011
2

napr. NRG FibreFlex/Pro lisovaný prechod na vonkajší 
závit pre aramidom zosilnenú rúrku (TRSP), max 115 
°C, PN16, d50/1 ?” alebo ekvivalent

ks 4,000 15,68 62,72

82 M 2863031300 napr. NRG RK zmrštovacia ukoncovacia manžeta 
double d40/d40/d50/d50,DA162 alebo ekvivalent ks 2,000 16,96 33,92

83 K 733121139.S Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových 
priemer 219/6,3 - chránička pre BTV 2x50x3,6/162 m 5,000 156,87 784,35

84 K 733121143.S Potrubie z rúrok hladkých nízkotlakových priemer 
324/8,0 - chránička pre BTV 2x90x6,0/225 m 5,000 272,59 1 362,95

85 K 733191301 Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm m 3 746,000 0,57 2 135,22

86 K 733190107 Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových m 863,000 0,48 414,24

87 K 733190217 Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 
89/5 m 74,000 0,61 45,14
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88 K 998733201 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 
do 6 m % 1,000 250,00 250,00

89 K 998733203 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 
nad 6 do 24 m % 1,000 300,00 300,00

90 K 998733293 Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m % 1,000 120,00 120,00

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 21 759,94
91 K 734109215.S Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 

DN 65 ks 8,000 78,31 626,48

92 M 551110026900
Guľový uzáver prírubový série B2.1 pre pitnú vodu, DN 
65, dĺ. 170 mm, liatina, s deliteľným telom, T= - 10° C 
až + 100° C, BRA.B2.100, napr. IVAR alebo ekvivalent

ks 6,000 208,22 1 249,32

93 M 422820002200
Klapka prírubová spätná, BRA.F5.000, DN 65, dĺ. 120 
mm, nerez oceľ AISI 302, NBR,napr.  IVAR alebo 
ekvivalent

ks 1,000 195,54 195,54

94 M 422010001100
Prírubový filter, DN 65, BRA.11.000, dĺ. 290 mm, 
liatina GJS 250, oceľ AISI 304, EPDM, napr. IVAR 
alebo ekvivalent

ks 1,000 139,59 139,59

95 K 734109413.S Montáž armatúry prírubovej s tromi prírubami PN 1,6 
DN 32 ks 1,000 71,09 71,09

96 M 401529 napr. ESB11100300 - Ventil zmiešavací 3-cestný 3F 
32, DN32,  Kvs 28 alebo ekvivalent ks 1,000 251,20 251,20

97 K 734209125.S Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1 ks 1,000 5,56 5,56

98 M 198718 napr. ESB11601100 - Ventil zmiešavací 3-cestný 
VRG131, DN25, Rp 1", Kvs 10 alebo ekvivalent ks 1,000 59,22 59,22

99 K 734209126.S Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4 ks 1,000 6,49 6,49

100 M 198720 napr. ESB11601200 - Ventil zmiešavací 3-cestný 
VRG131, DN32, Rp 5/4", Kvs 16 alebo ekvivalent ks 1,000 69,58 69,58

101 M 196615 napr. ESB12101300 - Servopohon ARA661, 3-bodový, 
230 VAC, 6Nm, 120s alebo ekvivalent ks 3,000 119,68 359,04

102 K 734209101 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 ks 36,000 1,13 40,68

103 M 551110011400 Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, niklovaná 
mosadz, napr. IVAR.EURO N alebo ekvivalent ks 36,000 7,01 252,36

104 K 734213260 Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového 
automatického G 3/8 so spätnou klapkou ks 18,000 2,33 41,94

105 M 27775 Automatický odvzušňovací ventil bankový so spätnou 
klapkou napr. Flexvent 3/8" alebo ekvivalent ks 18,000 10,02 180,36

106 K 734223120.S Montáž ventilu závitového termostatického rohového 
jednoregulačného G 1/2 ks 179,000 3,31 592,49

107 M 3710-02.000 Termostatický ventil uhlový napr. HEIMEIER V-exalt II 
obj.č.3710-02.000 alebo ekvivalent ks 6,000 15,20 91,20

108 M 053150.000
Uzatváracie šroubenie H-Blok pre vykur.teleso VK s 
možnosťou vypúšťania, rohové napr. HEIMEIER 
VEKOLUX obj.č.0531-50.000 alebo ekvivalent

ks 136,000 21,01 2 857,36

109 M 385102.000
Radiátorvý termostatický ventil napr. HEIMEIER pre 
stredové pripojenie MULTILUX, rohové vyhorovenie 
Rp1/2", obj.č. 3851-02.000 alebo ekvivalent

ks 27,000 38,72 1 045,44

110 M 0361-02.000 Uzatváracie šroubenie rohové napr. HEIMEIER 
REGULUX obj.č.0361-02.000 alebo ekvivalent ks 6,000 8,79 52,74

111 M O39BPA-188 Termostatický ventil napr. ISAN sada č.188, obj.kod 
O39BPA-188 alebo ekvivalent ks 4,000 131,11 524,44

112 K 734223208 Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej 
jednoduchej súb. 169,000 1,71 288,99

113 M 6040-00.50 Termostatická hlavica napr. Heimeier pre verejné 
priestory 6°C-28°C alebo ekvivalent ks 169,000 20,96 3 542,24

114 M 1011373 Dvojitý plastový krycí krúžok ks 163,000 0,76 123,88
115 K 734209114.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 ks 23,000 3,89 89,47

116 M 8363R005 Guľový uzáver voda napr. PERFECTA - 3/4"FF; páčka 
, FIV.8363 alebo ekvivalent ks 23,000 6,24 143,52

117 K 734209117.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 ks 9,000 6,55 58,95

118 M 8363R008 Guľový uzáver voda napr. PERFECTA - 6/4"FF; páčka 
, FIV.8363 alebo ekvivalent ks 7,000 24,53 171,71

119 M 551190003000 Spätná klapka napr. Eura-Sprint, 6/4" FF, Kv 25,26, 
niklovaná mosadz, CIM 30 VA, IVAR alebo ekvivalent ks 1,000 83,94 83,94

120 M 422010003300 Filter závitový, 6/4"FF, FIV.08412, PN 20, 500 µm, Kv 
24,50, mosadz CW617N, IVAR ks 1,000 28,87 28,87

121 K 734209118 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 ks 6,000 7,84 47,04

122 M 8363R009 Guľový kohút závitový napr. PERFECTA s pákovým 
ovládačom DN50, PN25 alebo ekvivalent ks 4,000 42,90 171,60
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123 M 551190003100 Spätný ventil napr. Eura-Sprint, 2" FF, Kv 38,00, 
niklovaná mosadz, CIM 30 VA, IVAR alebo ekvivalent ks 1,000 112,81 112,81

124 M 422010003400 Filter závitový, 2"FF, FIV.08412, PN 16, 500 µm, Kv 
36,00, mosadz CW617N, napr.  IVAR alebo ekvivalent ks 1,000 46,22 46,22

125 K 734223010 Montáž ventilu závitového regulačného do G 3/4 
stupačkového ks 18,000 4,26 76,68

126 M 52 851-015
Ručný vyvažovací ventil závitový s meracími 
ventilčekmi bez vypúšťania napr. STAD, DN15, PN25  
alebo ekvivalent

ks 13,000 64,61 839,93

127 M 52 851-020
Ručný vyvažovací ventil závitový s meracími 
ventilčekmi bez vypúšťania napr. STAD, DN20, PN25 
alebo ekvivalent

ks 5,000 71,70 358,50

128 M 197730086000
Vykurovacie šróbenie priame vyhotovenie, 1/2", SP 
603, PN 25, T = +130 °C, s plochým tesnením SP, 
mosadz, napr. IVAR alebo ekvivalent

ks 13,000 4,22 54,86

129 M 197730086100
Vykurovacie šróbenie priame vyhotovenie, 3/4", SP 
603, PN 25, T = +130 °C, s plochým tesnením SP, 
mosadz, napr. IVAR alebo ekvivalent

ks 28,000 6,58 184,24

130 K 734223020 Montáž ventilu závitového regulačného G 1 
stupačkového ks 1,000 4,70 4,70

131 M 52 851-025
Ručný vyvažovací ventil závitový s meracími 
ventilčekmi bez vypúšťania napr. STAD, DN25, PN25 
alebo ekvivalent

ks 1,000 76,58 76,58

132 M 197730086200
Vykurovacie šróbenie priame vyhotovenie, 1",napr.  
SP 603, PN 25, T = +130 °C, s plochým tesnením SP, 
mosadz, IVAR alebo ekvivalent

ks 1,000 10,70 10,70

133 K 734223040.S Montáž ventilu závitového regulačného G 6/4 
stupačkového ks 2,000 7,13 14,26

134 M 52 851-640
Ručný vyvažovací ventil závitový s meracími 
ventilčekmi a vypúšťaním napr. STAD, DN40, PN25  
alebo ekvivalent

ks 1,000 222,27 222,27

135 M 52 265-040 Regulátor diferenčného tlaku závitový napr. STAP 
DN40 (20-80kPa)  alebo ekvivalent ks 1,000 367,11 367,11

136 M 197730086400
Vykurovacie šróbenie priame vyhotovenie, 6/4",napr.  
SP 603, PN 25, T = +130 °C, s plochým tesnením SP, 
mosadz, IVAR alebo ekvivalent

ks 11,000 25,14 276,54

137 K 734223050.S Montáž ventilu závitového regulačného G 2 
stupačkového ks 2,000 8,54 17,08

138 M 52 851-650
Ručný vyvažovací ventil závitový s meracími 
ventilčekmi a vypúšťaním napr. STAD, DN50, PN25  
alebo ekvivalent

ks 1,000 248,49 248,49

139 M 52 265-050 Regulátor diferenčného tlaku závitový napr. STAP 
DN50 (20-80kPa)  alebo ekvivalent ks 1,000 464,48 464,48

140 M 197730086500
Vykurovacie šróbenie priame vyhotovenie, 2", SP 603, 
PN 25, T = +130 °C, s plochým tesnením SP, mosadz, 
IVAR

ks 8,000 48,26 386,08

141 K 734411111 Teplomer technický s ochranným púzdrom - priamy typ 
160 prev."A" 0-120°C ks 8,000 22,08 176,64

142 K 734412400.S Montáž merača tepla mechanického prietok 0,6 m3/h, 
G 1/2" ks 3,000 5,71 17,13

143 M 389510008751.S Merač tepla mechanický, teplo, prietok 0,6 m3/h, DN 
15, l = 110 mm ks 3,000 128,13 384,39

144 K 734412403.S Montáž merača tepla mechanického prietok 1,5 m3/h, 
G 1/2" ks 15,000 6,47 97,05

145 M 389510008754.S Merač tepla mechanický, teplo, prietok 1,5 m3/h, DN 
15, l = 110 mm ks 15,000 128,13 1 921,95

146 K 734412452.S Montáž merača tepla prietok 10 m3/h, G 6/4" ks 1,000 10,46 10,46

147 M 38988189900 Merač tepla AN130, DN 40, prietok 10 m3/h, l = 300 
mm, PN 25, 130 °C ks 1,000 172,80 172,80

148 M 38988575005 napr. PolluTherm F Heat PT 500 MWh 10 L/wMBus 
alebo ekvivalent ks 1,000 222,40 222,40

149 K 734421130 Tlakomer deformačný kruhový B 0-6bar č.03313 priem. 
160 ks 6,000 59,45 356,70

150 K 734494212.50 Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým 
závitom akosť mat. 22 353.0 G 3/8 ks 18,000 7,56 136,08

151 K 734494213.50 Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým 
závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2 ks 48,000 7,51 360,48

152 K 998734201 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 1,000 300,00 300,00

153 K 998734203 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 
24 m % 1,000 180,00 180,00

154 K 998734293 Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť do 500 m % 1,000 200,00 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 40 555,29
155 K 735154040.S Montáž vykurovacieho telesa panelového 

jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm ks 5,000 9,78 48,90

156 M v0011600500901
6011

Radiátor napr.KORAD 11VK 600x0500 alebo 
ekvivalent ks 4,000 83,89 335,56

157 M v0011600600901
6011

Radiátor napr. KORAD 11VK 600x0600 alebo 
ekvivalent ks 1,000 110,01 110,01

158 K 735154121.S Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 700-900 mm ks 2,000 10,07 20,14

159 M v0022400700901
6011

Radiátor napr. KORAD 22VK 400x0700 alebo 
ekvivalent ks 2,000 110,96 221,92

160 K 735154122.S Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm ks 1,000 10,59 10,59

161 M v0022401000901
6011

Radiátor napr. KORAD 22VK 400x1000 alebo 
ekvivalent ks 1,000 164,23 164,23

162 K 735154141.S Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm ks 9,000 10,63 95,67

163 M V002160080090
16011

Radiátor napr. KORAD 21VK 600x0800 alebo 
ekvivalent ks 9,000 122,70 1 104,30

164 K 735154142 Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm ks 43,000 11,32 486,76

165 M V002160100090
16011

Radiátor napr. KORAD 21VK 600x1000 alebo 
ekvivalent ks 2,000 132,16 264,32

166 M v0021601200901
6011

Radiátor napr. KORAD 21VK 600x1200 alebo 
ekvivalent ks 3,000 153,75 461,25

167 M V002260100090
16011

Radiátor napr.KORAD 22VK 600x1000 alebo 
ekvivalent ks 11,000 147,60 1 623,60

168 M v0022601200901
6011

Radiátor napr. KORAD 22VK 600x1200 alebo 
ekvivalent ks 27,000 168,09 4 538,43

169 K 735154143.S Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm ks 13,000 14,55 189,15

170 M v0022601400901
6011

Radiátor napr. KORAD 22VK 600x1400 alebo 
ekvivalent ks 5,000 184,49 922,45

171 M v0022601600901
6011

Radiátor napr. KORAD 22VK 600x1600 alebo 
ekvivalent ks 8,000 204,98 1 639,84

172 K 735154150.S Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm ks 4,000 10,84 43,36

173 M v0021900500901
6011

Radiátor napr. KORAD 21VK 900x0500 alebo 
ekvivalent ks 1,000 157,35 157,35

174 M v0022900400901
6011

Radiátor napr. KORAD 22VK 900x0400 alebo 
ekvivalent ks 2,000 135,18 270,36

175 M v0022900600901
6011

Radiátor napr. KORAD 22VK 900x0600 alebo 
ekvivalent ks 1,000 195,34 195,34

176 K 735154151.S Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm ks 6,000 11,97 71,82

177 M v0021900800901
6011

Radiátor napr. KORAD 21VK 900x0800 alebo 
ekvivalent ks 1,000 164,70 164,70

178 M v0022900800901
6011

Radiátor napr. KORAD 22VK 900x0800 alebo 
ekvivalent ks 5,000 237,64 1 188,20

179 K 735154152.S Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm ks 13,000 13,13 170,69

180 M v0021901000901
6011

Radiátor napr. KORAD 21VK 900x1000 alebo 
ekvivalent ks 4,000 228,62 914,48

181 M v0021901200901
6011

Radiátor napr. KORAD 21VK 900x1200 alebo 
ekvivalent ks 6,000 258,38 1 550,28

182 M v0022901000901
6011

Radiátor napr. KORAD 22VK 900x1000 alebo 
ekvivalent ks 1,000 264,29 264,29

183 M v0022901200901
6011

Radiátor napr. KORAD 22VK 900x1200 alebo 
ekvivalent ks 2,000 226,01 452,02

184 K 735154153.S Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm ks 6,000 14,89 89,34

185 M v0022901400901
6011

Radiátor napr. KORAD 22VK 900x1400 alebo 
ekvivalent ks 6,000 256,92 1 541,52

186 K 735154222.S Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 
výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm ks 8,000 11,69 93,52

187 M v0033401200901
6011

Radiátor napr. KORAD 33VK 400x1200 alebo 
ekvivalent ks 8,000 268,37 2 146,96

188 K 735154223.S Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 
výšky 400 mm/ dĺžky 1400-1800 mm ks 17,000 15,11 256,87

189 M v0033401400901
6011

Radiátor napr. KORAD 33VK 400x1400 alebo 
ekvivalent ks 15,000 300,34 4 505,10
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190 M v0033401800901
6011

Radiátor napr. KORAD 33VK 400x1800 alebo 
ekvivalent ks 2,000 314,87 629,74

191 K 735154243.S Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm ks 2,000 17,48 34,96

192 M V003360160090
16011

Radiátor napr. KORAD 33VK 600x1600 alebo 
ekvivalent ks 2,000 303,38 606,76

193 K 735154250.S Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 
výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm ks 2,000 11,97 23,94

194 M V003390040090
16011

Radiátor napr. KORAD 33VK 900x0400 alebo 
ekvivalent ks 2,000 221,20 442,40

195 K 735154251.S Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 
výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm ks 2,000 13,67 27,34

196 M v0033900800901
6011

Radiátor napr. KORAD 33VK 900x0800 alebo 
ekvivalent ks 2,000 350,30 700,60

197 K 735154252.S Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 
výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm ks 1,000 15,39 15,39

198 M v0033901200901
6011

Radiátor napr. KORAD 33VK 900x1200 alebo 
ekvivalent ks 1,000 429,58 429,58

199 K 735154253.S Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 
výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm ks 2,000 17,11 34,22

200 M v0033901400901
6011

Radiátor napr. KORAD 33VK 900x1400 alebo 
ekvivalent ks 2,000 478,44 956,88

201 K 735162140.S Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 
mm ks 27,000 11,80 318,60

202 M 484DGRE153504
50SK01

Teleso vykurovacie rebríkové oceľové napr. ISAN 
GRENADA 450x1535 mm, pripojenie stredevé G 1/2" 
vnútorné alebo ekvivalent

ks 27,000 83,82 2 263,14

203 K 735413520.S Montáž konvektora lavicového výšky 300 mm šírky 230-
240 mm dĺžky 800-1200 mm súb. 1,000 10,48 10,48

204 M 484540022510 Konvektor napr. ISAN EXACT K44.280.900.233 
obj.kod K44W02800900VRF1L01 alebo ekvivalent ks 1,000 349,06 349,06

205 K 735413530.S Montáž konvektora lavicového výšky 300 mm šírky 230-
240 mm dĺžky 1400-1600 mm súb. 3,000 11,85 35,55

206 M 484540022910.S Konvektory napr. ISAN EXACT K44.280.1400.233 
obj.kod K44W02801400VRF1L01 alebo ekvivalent ks 3,000 488,69 1 466,07

207 K 735211222.S Register rebrový priemer 89x3/169 mm dvojpramenný 
dĺžky 2100 mm súb. 6,000 162,42 974,52

208 M 484RAT2-
89.169.2100

Rúrové vykurovacie teleso s rebrovaním napr. ISAN 
SPIRAL RAT2.089.169.2100 obj.kod ZT20892100S-
01 alebo ekvivalent

ks 6,000 318,82 1 912,92

209 K 7354131111 Montáž el. konvektora na stenu súb. 1,000 28,56 28,56

210 M 5415334
napr. Ecoflex F117-TAC 10, 443x451x78 mm 
Elektrický priamovýkurovací konvektor 1000W 
(34ks/pal) alebo ekvivalent

ks 1,000 98,12 98,12

211 K 735000912.S Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s 
termostatickým ovládaním ks 173,000 4,83 835,59

212 K 735158120 Vykurovacie telesá, tlaková skúška telesa vodou ks 173,000 9,35 1 617,55

213 K 998735201.S Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
do 6 m % 1,000 250,00 250,00

214 K 998735293.S Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m % 1,000 180,00 180,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 924,60
215 K 767871110.S Montáž podperných konštrukcií pre vedenie v 

kolektoroch hmotnosti jednotlivo do 100 kg ks 119,000 3,80 452,20

216 M 283Z-01 Záves napr. HILTI Z-01 až Z9 alebo ekvivalent súb 109,000 10,00 1 090,00
217 M 283PB-01 Pevný bod napr. HILTI alebo ekvivalent súb 10,000 20,24 202,40

218 K 998767201.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m % 1,000 100,00 100,00

219 K 998767292.S Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad 
najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m % 1,000 80,00 80,00

D 783 Dokončovacie práce - nátery 662,31
220 K 783424740 Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 

mm základné - 35µm m 863,000 0,71 612,73

221 K 783425750 Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 
100 mm základné - 35µm m 74,000 0,67 49,58

D HZS Cenník položiek HZS 2 136,00
222 K HZS-007 Skúšobná prevádzka hod 72,000 22,00 1 584,00
223 K HZS-008 Hydraulické vyregulovanie systému, protokol o HV hod 23,000 24,00 552,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: IČO:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO:
N/A s.r.o. Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 292 302,80
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 292 302,80

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 292 302,80 20,00% 58 460,56

Cena s DPH v EUR 350 763,36

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

04 - Vzduchotechnika, chladenie a rekuperácia 

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

01 - SO101 Polyfunkčný objekt
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 292 302,80

D1 - Zariadenie č.1 - Vetranie obchodných priestorov 30 573,14

D10 - Zariadenie č.10 - Vetranie flaškomatu 1 172,82

D11 - Zariadenie č.11 - Vetranie kuchynky E2.33a 843,01

D12 - Zariadenie č.12 - Vetranie výťahových šácht 494,15

D13 - Zoznam požiarnych klapiek 7 040,00

D14 - Skúšky a zaregulovanie 3 100,00

D16 - Projektová dokumentácia 1 700,00

D2 - Zariadenie č.2 - Vetranie komunitnej sály 47 957,64

D3 - Zariadenie č.3 - Vetranie vybraných priestorov časti E – ZSS pobytová forma  a časti DE 51 613,06

D4 - Zariadenie č.4 - Vetranie vybraných priestorov časti D – ZSS ambulatná forma 29 734,58

D5 - Zariadenie č.5 - Klimatizácia a teplovzdušné vykurovanie vybraných priestorov 48 985,76

D6 - Zariadenie č.6 - Vetranie hygienických priestorov a vybraných skladov 29 823,72

D7 - M+D Zariadenie č.7 - Požiarne vetranie CHÚC 26 809,82

D8 - Zariadenie č.8 - Dverové clony 6 289,00

D9 - Zariadenie č.9 - Vetranie ošetrovne 6 166,10

2) Ostatné náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 292 302,80

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

01 - SO101 Polyfunkčný objekt

04 - Vzduchotechnika, chladenie a rekuperácia 

GZS
Projektové práce
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 292 302,80

D D1 Zariadenie č.1 - Vetranie obchodných priestorov 30 573,14

1 K 769011001

M+D Kompaktná rekuperačná VZT jednotka napr. 
Daikin VAM500J alebo ekvivalentná, 360m3/h,90Pa, 
vrátane nástenného ovládača BRC1H52 s 
prekáblovaním

ks 5,000 2 878,87 14 394,35

2 K 769011002

M+D Kompaktná rekuperačná VZT jednotka 
napr.Daikin VAM500J alebo ekvivalentná, 
390m3/h,90Pa, vrátane nástenného ovládača 
BRC1H52 s prekáblovaním

ks 1,000 2 878,87 2 878,87

3 K 769011003

M+D Kompaktná rekuperačná VZT jednotka napr. 
Daikin VAM650J alebo ekvivalentná, 630m3/h, 90Pa, 
vrátane nástenného ovládača BRC1H52 s 
prekáblovaním

ks 1,000 3 517,03 3 517,03

4 K 769011004 M+D Sito 315x200 (min.80% voľná plocha) ks 6,000 96,00 576,00

5 K 769011005

M+D Prívodný anemostat s plenum boxom napr. VVKR-
A-S-600-8-B-SW+PB-VVK-S-600-200-S-H-D1  alebo 
ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-
stav. časť)

ks 12,000 97,85 1 174,20

6 K 769011006

M+D Prívodný anemostat s plenum boxom napr. VVKR-
A-S-600-24-B-SW+PB-VVK-S-600-200-S-H-D1  alebo 
ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-
stav. časť)

ks 2,000 104,50 209,00

7 K 769011007

M+D Odvodný anemostat s plenum boxom napr. VVKR-
A-S-600-48-B-SW+ PB-VVK-S-600-200-E-H-D1  alebo 
ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-
stav. časť)

ks 1,000 16,22 16,22

8 K 769011008 M+D Šikmý kus so sitom 200x100mm ks 10,000 29,45 294,50
9 K 769011009 M+D Šikmý kus so sitom 100x200mm ks 2,000 28,02 56,04

10 K 769011010 M+D Šikmý kus so sitom 355x125mm ks 2,000 37,05 74,10
11 K 769011011 M+D Spiro potrubie Φ125 bm 35,000 6,66 233,10
12 K 769011012 M+D Spiro potrubie Φ160 bm 3,000 8,45 25,35
13 K 769011013 M+D Spiro potrubie Φ200 bm 25,000 10,45 261,25
14 K 769011014 M+D Spiro potrubie Φ225 bm 8,000 11,61 92,88
15 K 769011015 M+D Spiro potrubie Φ250 bm 7,000 12,88 90,16
16 K 769011016 M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ125 bm 3,000 2,10 6,30
17 K 769011017 M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ160 bm 1,000 23,75 23,75
18 K 769011018 M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ200 bm 11,000 33,25 365,75
19 K 769011019 M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ225 bm 2,000 39,40 78,80
20 K 769011020 M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ250 bm 2,000 39,90 79,80

21 K 769011021 M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 800 mm bm 76,000 22,90 1 740,40

22 K 769011022 M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1000 mm bm 13,000 28,34 368,42

23 K 769011023 M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 
800 mm bm 6,000 42,30 253,80

24 K 769011024 M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 
1000 mm bm 1,000 52,80 52,80

25 K 769011025 M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 
1260 mm bm 2,000 66,45 132,90

26 K 769011026 M+D Ohybné potrubie tepelne izolované Φ160 bm 1,000 5,77 5,77
27 K 769011027 M+D Ohybné potrubie Φ250 bm 1,000 11,89 11,89

04 - Vzduchotechnika, chladenie a rekuperácia 

01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 
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28 K 769011028
M+D Tepelná izolácia potrubia samolepiaca kaučuková 
napr. K-FLEX H DUCT METAL  alebo ekvivalentná  hr. 
40mm s hliníkovou fóliou-potrubie sania výtlaku

m2 59,000 42,33 2 497,47

29 K 769011029 M+D Požiarna izolácia potrubia napr. Pyrorock EI30 
hr.40mm alebo ekvivalentná m2 12,000 11,02 132,24

30 K 769011030 M+D Požiarne upchávky,certifikovaný výrobok, napr. 
HILTI systém alebo ekvivalentná ks 1,000 85,00 85,00

31 K 769011031 M+D Stavebné prierazy do DN200 ks 1,000 45,00 45,00

32 K 769011032 M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, 
certifikovaný systém ks 1,000 800,00 800,00

D D10 Zariadenie č.10 - Vetranie flaškomatu 1 172,82

426 K 769011435
M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 275m3/h / 
150Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-500/160 3V alebo 
ekvivalentná

ks 1,000 423,02 423,02

427 K 769011436 M+D napr. MAA 160/600 tlmič alebo ekvivalentná ks 2,000 52,25 104,50

428 K 769011437 M+D napr. RSK 160 spätná klapka alebo ekvivalentná ks 1,000 8,11 8,11

429 K 769011438 M+D napr. VBM 160 rýchloupínacia spona alebo 
ekvivalentná ks 2,000 5,12 10,24

430 K 769011439
M+D Štvorhranná výustka do kruhového potrubia napr. 
NOVA-C-1-225x75-R1-V alebo ekvivalentná RAL 
podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)

ks 3,000 25,85 77,55

431 K 769011440
M+D Protidažďová žalúzia štvorhranná napr. PZAL-
250x200-UR-S alebo ekvivalentná RAL podľa 
koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)

ks 1,000 74,10 74,10

432 K 769011441 M+D Spiro potrubie Φ160 bm 16,000 8,45 135,20
433 K 769011442 M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ160 bm 1,000 23,75 23,75

434 K 769011443 M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 
1000 mm bm 0,500 52,70 26,35

435 K 769011444 M+D Požiarne upchávky,certifikovaný výrobok, napr. 
HILTI systém alebo ekvivalentná ks 1,000 85,00 85,00

436 K 769011445 M+D Stavebné prierazy do DN200 ks 1,000 45,00 45,00

437 K 769011446 M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, 
certifikovaný systém ks 1,000 160,00 160,00

D D11 Zariadenie č.11 - Vetranie kuchynky E2.33a 843,01

438 K 769011448
M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 130m3/h / 
150Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-500/160 3V alebo 
ekvivalentná

ks 1,000 423,02 423,02

439 K 769011449 M+D napr. MAA 160/600 tlmič alebo ekvivalentná ks 2,000 52,25 104,50

440 K 769011450 M+D napr. RSK 160 spätná klapka alebo ekvivalentná ks 1,000 8,11 8,11

441 K 769011451 M+D napr. VBM 160 rýchloupínacia spona alebo 
ekvivalentná ks 2,000 5,12 10,24

442 K 769011452 M+D Protidažďová žalúzia kruhová napr.  IGC-160 
alebo ekvivalentná ks 1,000 24,85 24,85

443 K 769011453
M+D napr. VEF 160 plastový tanierový ventil odvodný 
RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) 
alebo ekvivalentná

ks 1,000 8,22 8,22

444 K 769011454 M+D Spiro potrubie Φ100 bm 2,000 5,22 10,44
445 K 769011455 M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ100 bm 1,000 17,55 17,55
446 K 769011456 M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ160 bm 1,000 23,75 23,75

447 K 769011457

M+D Tepelná izolácia potrubia samolepiaca kaučuková 
napr. K-FLEX H DUCT METAL alebo ekvivalentná hr. 
40mm s hliníkovou fóliou- stúpacie potrubie- 1m pod 
strešným prechodom

m2 1,000 42,33 42,33

448 K 769011458 M+D Požiarne upchávky,certifikovaný výrobok, napr. 
HILTI systém alebo ekvivalentná ks 1,000 85,00 85,00

449 K 769011459 M+D Stavebné prierazy do DN200 ks 1,000 45,00 45,00

450 K 769011460 M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, 
certifikovaný systém ks 1,000 40,00 40,00

D D12 Zariadenie č.12 - Vetranie výťahových šácht 494,15
451 K 769011462 M+D Šikmý kus so sitom 250x250 ks 2,000 35,62 71,24

452 K 769011463 M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1000 mm bm 3,000 28,50 85,50

453 K 769011464 M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 
1000 mm bm 1,000 53,25 53,25

454 K 769011465 M+D Strešný prechod izolovaný s otvorom 250x250, 
výška 500mm ks 2,000 122,08 244,16
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455 K 769011466 M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, 
certifikovaný systém ks 1,000 40,00 40,00

D D13 Zoznam požiarnych klapiek 7 040,00

456 K 769011468

M+D Požiarna klapka napr. FDR-3G-250-H0 (Požiarna 
klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s 
pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 
74°C) alebo ekvivalentná

ks 2,000 114,75 229,50

457 K 769011469 M+D Vyspravenie požiarneho prestupu ks 2,000 85,00 170,00

458 K 769011470

M+D Požiarna klapka napr. FDS-3G-200x100-H0 
(Požiarna klapka s ručnou pákou a aktivačným 
mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou 
nastavenou na 74°C) alebo ekvivalentná

ks 6,000 103,70 622,20

459 K 769011471 M+D Vyspravenie požiarneho prestupu ks 6,000 70,00 420,00

460 K 769011472

M+D Požiarna klapka napr. FDS-3G-250x200-H0 
(Požiarna klapka s ručnou pákou a aktivačným 
mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou 
nastavenou na 74°C) alebo ekvivalentná

ks 2,000 129,20 258,40

461 K 769011473 M+D Vyspravenie požiarneho prestupu ks 2,000 85,00 170,00

462 K 769011474

M+D Požiarna klapka napr. FDS-3G-500x315-H0 
(Požiarna klapka s ručnou pákou a aktivačným 
mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou 
nastavenou na 74°C) alebo ekvivalentná

ks 2,000 171,70 343,40

463 K 769011475 M+D Vyspravenie požiarneho prestupu ks 2,000 135,00 270,00

464 K 769011476

M+D Požiarna klapka napr. FDS-3G-900x250-H0 
(Požiarna klapka s ručnou pákou a aktivačným 
mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou 
nastavenou na 74°C) alebo ekvivalentná

ks 2,000 252,45 504,90

465 K 769011477 M+D Vyspravenie požiarneho prestupu ks 2,000 220,00 440,00

466 K 769011478

M+D Požiarna klapka napr. FDS-3G-500x100-H0 
(Požiarna klapka s ručnou pákou a aktivačným 
mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou 
nastavenou na 74°C) alebo ekvivalentná

ks 1,000 139,50 139,50

467 K 769011479 M+D Vyspravenie požiarneho prestupu ks 1,000 135,00 135,00

468 K 769011480

M+D Požiarna klapka napr. FDR-3G-200-H0 (Požiarna 
klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s 
pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 
74°C) alebo ekvivalentná

ks 1,000 110,70 110,70

469 K 769011481 M+D Vyspravenie požiarneho prestupu ks 1,000 70,00 70,00

470 K 769011482

M+D Požiarna vetracia mriežka napr. FGS-200x200-
ZV (Požiarna vetracia mriežka s mechanizmom s 
vratnou pružinou, s tavnou tepelnou poistkou 
nastavenou na 72°C) alebo ekvivalentná

ks 13,000 172,80 2 246,40

471 K 769011483 M+D Vyspravenie požiarneho prestupu ks 13,000 70,00 910,00

D D14 Skúšky a zaregulovanie 3 100,00

472 K 769011485

M+D Komplexné uvedenie do prev., zaregul. a 
vyskúšanie VZT zariadení v zmysle STN EN 
12599:2013-03, vrátane nastavenia na skutočné 
prevádz. parametre. Vyreg. distribúcie privádzaného a 
odvádzaného vzduchu. Vystavenie všetkých 
potrebných protokolov v súlad

ks 1,000 2 500,00 2 500,00

473 K 769011486 M+D Technická inšpekcia, Úradná skúška ks 1,000 600,00 600,00

D D16 Projektová dokumentácia 1 700,00
474 K 769011492 M+D Dielenská dokumentácia (montážny systém, 

základové konštrukcie, detaily.... ks 1,000 1 200,00 1 200,00

475 K 769011493 M+D Dokumentácia skutočného vyhotovenia ks 1,000 500,00 500,00

D D2 Zariadenie č.2 - Vetranie komunitnej sály 47 957,64

33 K 769011034

M+D Kompaktná VZT jednotka v prevedení do 
exteriéru, vrátane  MaR   PRÍVODNÁ ČASŤ: tlmiaca 
manžeta, uzatváracia klapka, filter prívodný M5+F7, 
rotačný rekuperátor, prívodný ventilátor s EC motorom 
4500 m3/h,350Pa, teplovodný ohrievač (60/40°C, 
tp=24°C), p

ks 1,000 21 791,10 21 791,10

34 K 769011035 M+D napr. ROOFPACK-A-DUO-RV-V 6000 alebo 
ekvivalentná ks 1,000 1 307,70 1 307,70

35 K 769011036 M+D napr. IAE Duovent RV 6000 pružná spojka alebo 
ekvivalentná ks 4,000 82,11 328,44

36 K 769011037 M+D napr. SF-P 300 sifon podtlakový alebo 
ekvivalentná ks 1,000 28,56 28,56
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37 K 769011038 M+D napr. SF-P 400 PR pretlakový sifon alebo 
ekvivalentná ks 1,000 31,12 31,12

38 K 769011039 M+D napr. ESU C80-V10 B zmiešavací uzol alebo 
ekvivalentná ks 1,000 1 801,28 1 801,28

39 K 769011040 M+D Devi kábel pre regulačný uzol vodného ohrievača ks 1,000 64,85 64,85

40 K 769011041 M+D Kondenzačná jednotka napr. Daikin ERQ125A7V, 
Qchl=14kW, R410A alebo ekvivalentná ks 1,000 5 769,52 5 769,52

41 K 769011042 M+D expanzný ventil napr. EKEXV125 alebo 
ekvivalentná ks 1,000 168,85 168,85

42 K 769011043 M+D komunikačný adaptér napr. EKEQFCBV3 alebo 
ekvivalentná ks 1,000 385,25 385,25

43 K 769011044 M+D Tlmič hluku bunkový napr. Greif 1000x400 dĺžky 
1000mm (4xG200x500x1000.1) alebo ekvivalentná ks 2,000 476,90 953,80

44 K 769011045 M+D Tlmič hluku bunkový napr. Greif 1000x400 dĺžky 
1500mm (4xG200x500x1500.1) alebo ekvivalentná ks 1,000 615,90 615,90

45 K 769011046 M+D Tlmič hluku bunkový napr. Greif 1000x400 dĺžky 
2000mm (4xG200x500x2000.1) alebo ekvivalentná ks 1,000 482,74 482,74

46 K 769011047 M+D Šikmý kus so sitom 1000x400 ks 2,000 123,40 246,80

47 K 769011048
M+D napr. VEF 100 plastový tanierový ventil odvodný 
RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) 
alebo ekvivalentná

ks 1,000 5,85 5,85

48 K 769011049

M+D Odvodný anemostat s plenum boxom napr. VVKR-
A-R-600-32-B-SW+ PB-VVK-R-600-200-E-H-D1 alebo 
ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-
stav. časť)

ks 8,000 98,75 790,00

49 K 769011050

M+D Prívodný anemostat s plenum boxom napr. VVKR-
A-R-600-32-B-SW+ PB-VVK-R-600-200-S-H-D1-J 
alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti 
(viď arch-stav. časť)

ks 10,000 104,50 1 045,00

50 K 769011051 M+D Regulačná klapka kruhová napr.TUNE-R-100-1-H 
alebo ekvivalentná ks 1,000 15,80 15,80

51 K 769011052 M+D Regulačná klapka štvorhranná napr.RK-250x200-
R alebo ekvivalentná ks 1,000 41,80 41,80

52 K 769011053 M+D Regulačná klapka štvorhranná napr. RK-450x200-
R alebo ekvivalentná ks 2,000 51,30 102,60

53 K 769011054 M+D Regulačná klapka štvorhranná napr. RK-560x200-
R alebo ekvivalentná ks 2,000 59,85 119,70

54 K 769011055 M+D Spiro potrubie Φ100 bm 1,000 5,45 5,45
55 K 769011056 M+D Spiro potrubie Φ200 bm 10,000 10,45 104,50
56 K 769011057 M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ200 bm 1,000 33,25 33,25

57 K 769011058 M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1000 mm bm 8,000 28,50 228,00

58 K 769011059 M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1260 mm bm 4,000 35,15 140,60

59 K 769011060 M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1420 mm bm 14,000 39,90 558,60

60 K 769011061 M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1600 mm bm 12,000 44,65 535,80

61 K 769011062 M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 2520 mm bm 34,000 71,20 2 420,80

62 K 769011063 M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 2840 mm bm 1,000 79,55 79,55

63 K 769011064 M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 3200 mm bm 1,000 90,25 90,25

64 K 769011065 M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 
1000 mm bm 2,000 52,25 104,50

65 K 769011066 M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 
1260 mm bm 1,000 65,50 65,50

66 K 769011067 M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 
1420 mm bm 3,000 74,10 222,30

67 K 769011068 M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 
1600 mm bm 2,000 83,60 167,20

68 K 769011069 M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 
2520 mm bm 5,000 132,25 661,25

69 K 769011070 M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 
2840 mm bm 1,000 147,20 147,20

70 K 769011071 M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 
3200 mm bm 7,000 168,15 1 177,05

71 K 769011072 M+D Ohybné potrubie tepelne izolované Φ200 bm 5,000 6,88 34,40
72 K 769011073 M+D Ohybné potrubie Φ200 bm 5,000 9,70 48,50

73 K 769011074 M+D Dvojica izolovaného Cu potrubia 9.52/15.9 
vrátane komunikačnej kabeláže bm 3,000 18,54 55,62

74 K 769011075 M+D Betónové kocky pod kondenzačnú jednotku ks 1,000 250,00 250,00
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75 K 769011076 M+D Strešný prechod izolovaný s otvorom 900x250 ks 1,000 170,05 170,05

76 K 769011077

M+D Tepelná izolácia potrubia samolepiaca kaučuková 
s hliníkovou vrstvou odolnou UV žiareniu napr. K-FLEX 
AL CLAD alebo ekvivalentná hrúbky 50mm-prívodné a 
odvodné potrubie v exteriéri

m2 42,000 42,33 1 777,86

77 K 769011078

M+D Tepelná izolácia potrubia samolepiaca kaučuková 
napr. K-FLEX H DUCT METAL alebo ekvivalentná  hr. 
15mm s hliníkovou fóliou- prívodné potrubie 
všeobecne

m2 73,000 26,75 1 952,75

78 K 769011079 M+D Požiarne upchávky,certifikovaný výrobok, napr. 
HILTI systém alebo ekvivalentná ks 1,000 85,00 85,00

79 K 769011080 M+D Stavebné prierazy do DN200 ks 1,000 45,00 45,00

80 K 769011081 M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, 
certifikovaný systém ks 1,000 700,00 700,00

D D3 Zariadenie č.3 - Vetranie vybraných priestorov časti E – ZSS pobytová forma  a časti DE51 613,06

81 K 769011083

M+D Kompaktná VZT jednotka v prevedení do 
exteriéru, vrátane  MaR   PRÍVODNÁ ČASŤ: tlmiaca 
manžeta, uzatváracia klapka, filter prívodný M5+F7, 
doskový rekuperátor s obtokom, prívodný ventilátor s 
EC motorom 3540 m3/h,350Pa, teplovodný ohrievač 
(60/40°C, t

ks 1,000 19 255,55 19 255,55

82 K 769011084 M+D napr. ROOFPACK-A-DUO-DV-H 4200 alebo 
ekvivalentná ks 1,000 988,22 988,22

83 K 769011085 M+D napr.  IAE DUO DV 4200 ver. 2018 (650x620) 
pružná spojka alebo ekvivalentná ks 4,000 72,01 288,04

84 K 769011086 M+D napr. SF-P 300 sifon podtl.s uzáverom alebo 
ekvivalentná ks 3,000 28,56 85,68

85 K 769011087 M+D napr. ESU C40-V6.3 B reg. uzol(AQUA) alebo 
ekvivalentná ks 1,000 982,40 982,40

86 K 769011088 M+D Devi kábel pre regulačný uzol vodného ohrievača ks 1,000 350,00 350,00

87 K 769011089

M+D Kompaktná VZT jednotka v prevedení do 
exteriéru, vrátane  MaR   PRÍVODNÁ ČASŤ: tlmiaca 
manžeta, uzatváracia klapka, filter prívodný F7, 
doskový rekuperátor, prívodný ventilátor s EC motorom 
480 m3/h/300Pa, elektrický ohrievač (2kW, tp=24°C)

ks 1,000 10 145,05 10 145,05

88 K 769011090 M+D napr. ROOFPACK-A-DUO-DV-H 500 ver.2018 
alebo ekvivalentná ks 1,000 477,91 477,91

89 K 769011091 M+D napr. VBM 200 ED rýchloupínacia spona alebo 
ekvivalentná ks 4,000 6,12 24,48

90 K 769011092 M+D napr. SF-P 300 sifon podtl.s uzáverom alebo 
ekvivalentná ks 2,000 35,02 70,04

91 K 769011093 M+D Digestor s tukovými filtrami a osvetlením napr. 
Grande-1R 1900x1400x435 alebo ekvivalentná ks 1,000 953,25 953,25

92 K 769011094 M+D Digestor s tukovými filtrami a osvetlením napr. 
Grande-1R 2200x1400x435 alebo ekvivalentná ks 1,000 1 694,00 1 694,00

93 K 769011095 M+D Digestor s tukovými filtrami a osvetlením napr. 
Grande-1R 1500x1050x435 alebo ekvivalentná ks 1,000 972,25 972,25

94 K 769011096 M+D Tlmič hluku bunkový napr. Greif  600x500 dĺžky 
1000mm (3xG200x500x1000.1) alebo ekvivalentná ks 3,000 354,35 1 063,05

95 K 769011097 M+D Tlmič hluku bunkový napr. Greif  600x500 dĺžky 
2000mm (3xG200x500x2000.1) alebo ekvivalentná ks 1,000 353,35 353,35

96 K 769011098 M+D Šikmý kus so sitom 600x500mm ks 2,000 71,25 142,50

97 K 769011099 M+D Tlmič hluku bunkový napr. Greif  200x500 dĺžky 
1000mm (1xG200x500x1000.1) alebo ekvivalentná ks 3,000 142,50 427,50

98 K 769011100 M+D Tlmič hluku bunkový napr. Greif  200x500 dĺžky 
1500mm (1xG200x500x1500.1) alebo ekvivalentná ks 1,000 180,50 180,50

99 K 769011101 M+D Šikmý kus so sitom 200x500mm ks 2,000 39,80 79,60

100 K 769011102 M+D Odlučovač tuku napr. IMOS-GT-L-H-M-400x400-
R + plenum box 400x400x300mm alebo ekvivalentná ks 1,000 254,52 254,52

101 K 769011103
M+D napr. SCV90 - Protipožiarný tanierový ventil - 
100mm RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. 
časť) alebo ekvivalentná

ks 1,000 43,20 43,20

102 K 769011104
M+D napr. SCV90 - Protipožiarný tanierový ventil - 
160mm RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. 
časť) alebo ekvivalentná

ks 1,000 72,00 72,00
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103 K 769011105
M+D napr. KE 200 tanierový ventil prívodný RAL podľa 
koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) alebo 
ekvivalentná

ks 3,000 8,99 26,97

104 K 769011106
M+D Štvorhranná výustka napr. NOVA-A-1-1-200x200-
R1-UR-H RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-
stav. časť) alebo ekvivalentná

ks 1,000 32,55 32,55

105 K 769011107
M+D napr. VEF 100 plastový tanierový ventil odvodný 
RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) 
alebo ekvivalentná

ks 7,000 6,25 43,75

106 K 769011108
M+D napr. VEF 160 plastový tanierový ventil odvodný 
RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) 
alebo ekvivalentná

ks 2,000 13,65 27,30

107 K 769011109

M+D Prívodný anemostat s plenum boxom napr. VVKR-
A-R-600-48-B-SW+ PB-VVK-R-600-200-S-H-D1-J RAL 
podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) alebo 
ekvivalentná

ks 4,000 98,75 395,00

108 K 769011110

M+D Odvodný anemostat s plenum boxom napr. VVKR-
A-S-300-8-B-SW+ PB-VVK-S-300-160-E-H-D1 RAL 
podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) alebo 
ekvivalentná

ks 4,000 49,88 199,52

109 K 769011111

M+D Prívodný anemostat s plenum boxom napr. VVKR-
A-S-600-32-B-SW+ PB-VVK-S-600-200-S-H-D1-J RAL 
podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) alebo 
ekvivalentná

ks 3,000 104,23 312,69

110 K 769011112 M+D Regulačná klapka kruhová napr. TUNE-R-100-1-
H alebo ekvivalentná ks 2,000 15,80 31,60

111 K 769011113 M+D Regulačná klapka kruhová napr. TUNE-R-160-1-
H alebo ekvivalentná ks 1,000 18,05 18,05

112 K 769011114 M+D Regulačná klapka kruhová napr. TUNE-R-200-1-
H alebo ekvivalentná ks 4,000 19,89 79,56

113 K 769011115 M+D Regulačná klapka kruhová napr. TUNE-R-250-1-
H alebo ekvivalentná ks 1,000 17,47 17,47

114 K 769011116 M+D Štvorhranná regulačná klapka napr. RK-250x200-
R alebo ekvivalentná ks 4,000 41,20 164,80

115 K 769011117 M+D Štvorhranná regulačná klapka napr. RK-450x200-
R alebo ekvivalentná ks 1,000 50,22 50,22

116 K 769011118 M+D Spiro potrubie Φ100 bm 37,000 4,45 164,65
117 K 769011119 M+D Spiro potrubie Φ160 bm 26,000 8,45 219,70
118 K 769011120 M+D Spiro potrubie Φ200 bm 57,000 10,45 595,65
119 K 769011121 M+D Spiro potrubie Φ250 bm 1,000 12,80 12,80
120 K 769011122 M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ100 bm 4,000 18,05 72,20
121 K 769011123 M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ160 bm 4,000 23,74 94,96
122 K 769011124 M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ200 bm 14,000 39,45 552,30
123 K 769011125 M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ250 bm 1,000 39,88 39,88

124 K 769011126 M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1000 mm bm 50,000 27,55 1 377,50

125 K 769011127 M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1260 mm bm 6,000 35,15 210,90

126 K 769011128 M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1420 mm bm 2,000 39,88 79,76

127 K 769011129 M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1600 mm bm 11,000 44,65 491,15

128 K 769011130 M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 2240 mm bm 2,000 62,78 125,56

129 K 769011131 M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 2520 mm bm 1,000 71,20 71,20

130 K 769011132 M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 
1000 mm bm 5,000 52,30 261,50

131 K 769011133 M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 
1420 mm bm 4,000 71,20 284,80

132 K 769011134 M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 
1600 mm bm 3,000 83,40 250,20

133 K 769011135 M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 
2240 mm bm 1,000 117,80 117,80

134 K 769011136 M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 
2520 mm bm 4,000 133,08 532,32

135 K 769011137 M+D Ohybné potrubie Φ160 bm 2,000 6,88 13,76
136 K 769011138 M+D Ohybné potrubie Φ200 bm 2,000 8,90 17,80
137 K 769011139 M+D Ohybné potrubie Φ250 bm 1,000 11,68 11,68
138 K 769011140 M+D Ohybné potrubie Φ160 tepelne izolované bm 1,000 5,44 5,44
139 K 769011141 M+D Ohybné potrubie Φ200 tepelne izolované bm 4,000 5,71 22,84

140 K 769011142 M+D Strešný prechod izolovaný s otvorom 500x250 ks 1,000 136,80 136,80
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141 K 769011143 M+D Strešný prechod izolovaný s otvorom 560x200 ks 1,000 137,99 137,99

142 K 769011144

M+D Tepelná izolácia potrubia samolepiaca kaučuková 
s hliníkovou vrstvou odolnou UV žiareniu napr. K-FLEX 
AL CLAD alebo ekvivalentná hrúbky 50mm-prívodné a 
odvodné potrubie v exteriéri

m2 70,000 42,33 2 963,10

143 K 769011145

M+D Tepelná izolácia potrubia samolepiaca kaučuková 
napr. K-FLEX H DUCT METAL alebo ekvivalentná  hr. 
15mm s hliníkovou fóliou- prívodné potrubie 
všeobecne

m2 37,000 26,75 989,75

144 K 769011146 M+D Požiarna izolácia potrubia Pyrorock EI30 
hr.40mm alebo ekvivalentná m2 2,000 13,25 26,50

145 K 769011147 M+D Požiarne upchávky,certifikovaný výrobok, napr. 
HILTI systém alebo ekvivalentná ks 1,000 85,00 85,00

146 K 769011148 M+D Stavebné prierazy do DN200 ks 1,000 45,00 45,00

147 K 769011149 M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, 
certifikovaný systém ks 1,000 1 300,00 1 300,00

D D4 Zariadenie č.4 - Vetranie vybraných priestorov časti D – ZSS ambulatná forma 29 734,58

148 K 769011151

M+D Kompaktná VZT jednotka v prevedení do 
exteriéru, vrátane  MaR   PRÍVODNÁ ČASŤ: tlmiaca 
manžeta, uzatváracia klapka, filter prívodný M5+F7, 
doskový rekuperátor s obtokom, prívodný ventilátor s 
EC motorom 2200 m3/h,350Pa, teplovodný ohrievač 
(60/40°C, t

ks 1,000 16 482,60 16 482,60

149 K 769011152 M+D napr. ROOFPACK-A-DUO-DV-H 3000 alebo 
ekvivalentná ks 1,000 987,30 987,30

150 K 769011153 M+D napr. IAE DUO DV 3000 ver. 2018 (470x620) 
pružná spojka alebo ekvivalentná ks 4,000 66,72 266,88

151 K 769011154 M+D napr. SF-P 300 sifon podtl.s uzáverom alebo 
ekvivalentná ks 3,000 28,66 85,98

152 K 769011155 M+D napr. ESU C40-V4 B zmiešavací uzol alebo 
ekvivalentná ks 1,000 982,40 982,40

153 K 769011156 M+D Devi kábel pre regulačný uzol vodného ohrievača ks 1,000 350,00 350,00

154 K 769011157 M+D Digestor s tukovými filtrami a osvetlením napr. 
Grande-1R 1850x1050x435 alebo ekvivalentná ks 1,000 1 265,25 1 265,25

155 K 769011158 M+D Tlmič hluku bunkový napr. Greif  600x500 dĺžky 
1000mm (3xG200x500x1000.1) alebo ekvivalentná ks 3,000 355,12 1 065,36

156 K 769011159 M+D Tlmič hluku bunkový napr. Greif  600x500 dĺžky 
2000mm (3xG200x500x2000.1) alebo ekvivalentná ks 1,000 355,12 355,12

157 K 769011160 M+D Šikmý kus so sitom 600x500mm ks 2,000 71,70 143,40

158 K 769011161 M+D Odlučovač tuku napr. IMOS-GT-L-H-M-400x400-
R + plenum box 400x400x300mm alebo ekvivalentná ks 1,000 55,00 55,00

159 K 769011162

M+D Odvodný anemostat s plenum boxom napr. VVKR-
A-R-600-24-B-SW+ PB-VVK-R-600-200-E-H-D1 alebo 
ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-
stav. časť)

ks 4,000 97,75 391,00

160 K 769011163

M+D Prívodný anemostat s plenum boxom napr. VVKR-
A-R-600-32-B-SW+ PB-VVK-R-600-200-S-H-D1-J 
alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti 
(viď arch-stav. časť)

ks 4,000 107,30 429,20

161 K 769011164

M+D Prívodný anemostat s plenum boxom napr. VVKR-
A-R-600-48-B-SW+ PB-VVK-R-600-200-S-H-D1-J 
alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti 
(viď arch-stav. časť)

ks 1,000 113,05 113,05

162 K 769011165 M+D Regulačná klapka kruhová napr. TUNE-R-160-1-
H alebo ekvivalentná ks 1,000 18,40 18,40

163 K 769011166 M+D Regulačná klapka kruhová napr. TUNE-R-200-1-
H alebo ekvivalentná ks 1,000 19,95 19,95

164 K 769011167 M+D Štvorhranná regulačná klapka napr.  RK-250x200-
R alebo ekvivalentná ks 4,000 42,99 171,96

165 K 769011168 M+D Spiro potrubie Φ160 bm 1,000 8,45 8,45
166 K 769011169 M+D Spiro potrubie Φ200 bm 25,000 10,45 261,25
167 K 769011170 M+D Spiro potrubie Φ225 bm 14,000 11,40 159,60
168 K 769011171 M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ200 bm 1,000 33,25 33,25
169 K 769011172 M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ225 bm 4,000 39,95 159,80

170 K 769011173 M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1000 mm bm 33,000 27,55 909,15

171 K 769011174 M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1600 mm bm 7,000 44,65 312,55
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172 K 769011175 M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 2240 mm bm 3,000 62,70 188,10

173 K 769011176 M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 
1000 mm bm 10,000 52,25 522,50

174 K 769011177 M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 
1600 mm bm 2,000 83,60 167,20

175 K 769011178 M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 
2240 mm bm 5,000 117,80 589,00

176 K 769011179 M+D Ohybné potrubie Φ200 bm 3,000 9,50 28,50
177 K 769011180 M+D Ohybné potrubie Φ200 tepelne izolované bm 4,000 0,61 2,44

178 K 769011181 M+D Strešný prechod izolovaný s otvorom 560x200 ks 2,000 136,80 273,60

179 K 769011182

M+D Tepelná izolácia potrubia samolepiaca kaučuková 
s hliníkovou vrstvou odolnou UV žiareniu K-FLEX AL 
CLAD alebo ekvivalentná hrúbky 50mm-prívodné a 
odvodné potrubie v exteriéri

m2 23,000 42,33 973,59

180 K 769011183
M+D Tepelná izolácia potrubia samolepiaca kaučuková 
K-FLEX H DUCT METAL alebo ekvivalentná  hr. 15mm 
s hliníkovou fóliou- prívodné potrubie všeobecne

m2 33,000 26,75 882,75

181 K 769011184 M+D Požiarne upchávky,certifikovaný výrobok, HILTI 
systém alebo ekvivalentná ks 1,000 85,00 85,00

182 K 769011185 M+D Stavebné prierazy do DN200 ks 1,000 45,00 45,00

183 K 769011186 M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, 
certifikovaný systém ks 1,000 950,00 950,00

D D5 Zariadenie č.5 - Klimatizácia a teplovzdušné vykurovanie vybraných priestorov 48 985,76

184 K 769011188 M+D Kondenzačná jednotka napr.  RZAG100NY1, 
Qchl=9.5kW, Quk=10.8kW, R32 alebo ekvivalentná ks 6,000 2 300,15 13 800,90

185 K 769011189
M+D Kazetová jednotka napr. FCAG50B, Qchl=5kW, 
Quk=5.8kW, R32 vrátane štandartného dekoračného 
panela alebo ekvivalentná

ks 12,000 749,74 8 996,88

186 K 769011190 M+D Kondenzačná jednotka napr. RZAG140NY1, 
Qchl=13.4kW, Quk=15.5kW, R32 alebo ekvivalentná ks 1,000 2 800,14 2 800,14

187 K 769011191
M+D Kazetová jednotka napr. FCAG71B, Qchl=6.8kW, 
Quk=7.5kW, R32 vrátane štandartného dekoračného 
panela alebo ekvivalentná

ks 2,000 732,20 1 464,40

188 K 769011192 M+D Kondenzačná jednotka napr. RZA200D, 
Qchl=21.5kW, Quk=24.4kW, R32 alebo ekvivalentná ks 1,000 3 790,60 3 790,60

189 K 769011193
M+D Kazetová jednotka napr. FCAG50B, Qchl=5kW, 
Quk=5.8kW, R32 vrátane štandartného dekoračného 
panela alebo ekvivalentná

ks 4,000 749,74 2 998,96

190 K 769011194 M+D Kondenzačná jednotka napr. RZAG60A, 
Qchl=6.0kW, Quk=7.0kW, R32 alebo ekvivalentná ks 1,000 801,25 801,25

191 K 769011195
M+D Kazetová jednotka napr. FCAG60B, Qchl=5.7kW, 
Quk=7.0kW, R32 vrátane štandartného dekoračného 
panela alebo ekvivalentná

ks 1,000 571,50 571,50

192 K 769011196 M+D Kondenzačná jednotka napr. RXM25N9, 
Qchl=2.5kW, Quk=2.8kW, R32 alebo ekvivalentná ks 1,000 546,25 546,25

193 K 769011197
M+D Kazetová jednotka napr. FFA25A9, Qchl=2.5kW, 
Quk=2.8kW, R32 vrátane štandartného dekoračného 
panela alebo ekvivalentná

ks 1,000 413,05 413,05

194 K 769011198 M+D Kondenzačná jednotka napr. RZAG60A, 
Qchl=6.0kW, Quk=7.0kW, R32 alebo ekvivalentná ks 1,000 801,25 801,25

195 K 769011199
M+D Kazetová jednotka napr. FCAG60B, Qchl=5.7kW, 
Quk=7.0kW, R32 vrátane štandartného dekoračného 
panela alebo ekvivalentná

ks 1,000 571,50 571,50

196 K 769011200 M+D Potrubná sada refnetu napr. KHRQ22M20TA 
alebo ekvivalentná ks 10,000 115,20 1 152,00

197 K 769011201 M+D Prémiový káblový ovládač napr. BRC1H519W7 s 
prekáblovaním alebo ekvivalentná ks 21,000 136,80 2 872,80

198 K 769011202 M+D Dvojica izolovaného Cu potrubia 6.4/9.5 vrátane 
komunikačnej kabeláže bm 15,000 13,25 198,75

199 K 769011203 M+D Dvojica izolovaného Cu potrubia 6.4/12.7 vrátane 
komunikačnej kabeláže bm 88,000 14,20 1 249,60

200 K 769011204 M+D Dvojica izolovaného Cu potrubia 9.52/15.9 
vrátane komunikačnej kabeláže bm 107,000 18,94 2 026,58

201 K 769011205 M+D Dvojica izolovaného Cu potrubia 9.52/22.2 
vrátane komunikačnej kabeláže bm 30,000 22,87 686,10

202 K 769011206 M+D Kocky pod kondenzačnú jednotku ks 11,000 25,00 275,00
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203 K 769011207 M+D Doplnenie chladiva R32 kg 11,000 55,00 605,00
204 K 769011208 M+D Strešný prechod izolovaný s otvorom Ø100 ks 1,000 33,25 33,25

205 K 769011209 M+D Požiarne upchávky,certifikovaný výrobok, napr. 
HILTI systém alebo ekvivalentná ks 1,000 85,00 85,00

206 K 769011210 M+D Stavebné prierazy do DN200 ks 1,000 45,00 45,00

207 K 769011211 M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, 
certifikovaný systém ks 1,000 2 200,00 2 200,00

D D6 Zariadenie č.6 - Vetranie hygienických priestorov a vybraných skladov 29 823,72

208 K 769011213
M+D Ventilátor do kruhového potrubia s časovým 
dobehom, 50m3/h / 100Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent 
TD-350/125 T alebo ekvivalentná

ks 3,000 183,65 550,95

209 K 769011214 M+D napr. MAA 1250/600 tlmič alebo ekvivalentná ks 6,000 474,05 2 844,30

210 K 769011215 M+D napr. RSK 125 spätná klapka alebo ekvivalentná ks 3,000 5,95 17,85

211 K 769011216 M+D napr. VBM 125 rýchloupínacia spona alebo 
ekvivalentná ks 6,000 4,91 29,46

212 K 769011217
M+D Ventilátor do kruhového potrubia s časovým 
dobehom, 115m3/h / 90Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent 
TD-350/125 T alebo ekvivalentná

ks 1,000 183,65 183,65

213 K 769011218 M+D napr. MAA 1250/600 tlmič alebo ekvivalentná ks 2,000 474,05 948,10

214 K 769011219 M+D napr. RSK 125 spätná klapka alebo ekvivalentná ks 1,000 5,98 5,98

215 K 769011220 M+D napr. VBM 125 rýchloupínacia spona alebo 
ekvivalentná ks 2,000 4,92 9,84

216 K 769011221
M+D Ventilátor do kruhového potrubia s časovým 
dobehom, 100m3/h / 90Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent 
TD-350/125 T alebo ekvivalentná

ks 2,000 183,65 367,30

217 K 769011222 M+D napr. MAA 1250/600 tlmič alebo ekvivalentná ks 4,000 474,05 1 896,20

218 K 769011223 M+D napr. RSK 125 spätná klapka alebo ekvivalentná ks 2,000 5,98 11,96

219 K 769011224 M+D napr. VBM 125 rýchloupínacia spona alebo 
ekvivalentná ks 4,000 4,91 19,64

220 K 769011225
M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 135m3/h / 
150Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-500/160 3V alebo 
ekvivalentná

ks 1,000 192,20 192,20

221 K 769011226 M+D napr. MAA 160/600 tlmič alebo ekvivalentná ks 2,000 52,49 104,98

222 K 769011227 M+D napr. RSK 160 spätná klapka alebo ekvivalentná ks 1,000 8,10 8,10

223 K 769011228 M+D napr. VBM 160 rýchloupínacia spona alebo 
ekvivalentná ks 2,000 5,11 10,22

224 K 769011229
M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 130m3/h / 
150Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-500/160 3V alebo 
ekvivalentná

ks 13,000 192,20 2 498,60

225 K 769011230 M+D napr. MAA 160/600 tlmič alebo ekvivalentná ks 26,000 52,49 1 364,74

226 K 769011231 M+D napr. RSK 160 spätná klapka alebo ekvivalentná ks 13,000 8,10 105,30

227 K 769011232 M+D napr. VBM 160 rýchloupínacia spona alebo 
ekvivalentná ks 26,000 5,11 132,86

228 K 769011233
M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 160m3/h / 
150Pa, 230V/50Hz napr.  Mixvent TD-500/160 3V 
alebo ekvivalentná

ks 1,000 192,20 192,20

229 K 769011234 M+D napr. MAA 160/600 tlmič alebo ekvivalentná ks 2,000 52,49 104,98

230 K 769011235 M+D napr. RSK 160 spätná klapka alebo ekvivalentná ks 1,000 8,10 8,10

231 K 769011236 M+D napr. VBM 160 rýchloupínacia spona alebo 
ekvivalentná ks 2,000 5,10 10,20

232 K 769011237
M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 185m3/h / 
150Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-500/160 3V alebo 
ekvivalentná

ks 1,000 192,20 192,20

233 K 769011238 M+D napr. MAA 160/600 tlmič alebo ekvivalentná ks 2,000 52,49 104,98

234 K 769011239 M+D napr. RSK 160 spätná klapka alebo ekvivalentná ks 1,000 8,10 8,10

235 K 769011240 M+D napr. VBM 160 rýchloupínacia spona alebo 
ekvivalentná ks 2,000 5,10 10,20

236 K 769011241
M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 210m3/h / 
150Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-500/160 3V alebo 
ekvivalentná

ks 3,000 192,20 576,60

237 K 769011242 M+D napr. MAA 160/600 tlmič alebo ekvivalentná ks 6,000 52,49 314,94

238 K 769011243 M+D napr. RSK 160 spätná klapka alebo ekvivalentná ks 3,000 8,10 24,30

239 K 769011244 M+D napr. VBM 160 rýchloupínacia spona alebo 
ekvivalentná ks 6,000 5,10 30,60
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240 K 769011245
M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 230m3/h / 
150Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-500/160 3V alebo 
ekvivalentná

ks 1,000 192,20 192,20

241 K 769011246 M+D napr. MAA 160/600 tlmič alebo ekvivalentná ks 2,000 52,49 104,98

242 K 769011247 M+D napr. RSK 160 spätná klapka alebo ekvivalentná ks 1,000 8,10 8,10

243 K 769011248 M+D napr. VBM 160 rýchloupínacia spona alebo 
ekvivalentná ks 2,000 5,10 10,20

244 K 769011249
M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 255m3/h / 
150Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-500/160 3V alebo 
ekvivalentná

ks 1,000 192,20 192,20

245 K 769011250 M+D napr. MAA 160/600 tlmič alebo ekvivalentná ks 2,000 52,49 104,98

246 K 769011251 M+D napr. RSK 160 spätná klapka alebo ekvivalentná ks 1,000 8,10 8,10

247 K 769011252 M+D napr. VBM 160 rýchloupínacia spona alebo 
ekvivalentná ks 2,000 5,10 10,20

248 K 769011253
M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 260m3/h / 
150Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-500/160 3V alebo 
ekvivalentná

ks 2,000 192,20 384,40

249 K 769011254 M+D napr. MAA 160/600 tlmič alebo ekvivalentná ks 4,000 52,49 209,96

250 K 769011255 M+D napr. RSK 160 spätná klapka alebo ekvivalentná ks 2,000 8,10 16,20

251 K 769011256 M+D napr. VBM 160 rýchloupínacia spona alebo 
ekvivalentná ks 4,000 5,10 20,40

252 K 769011257
M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 305m3/h / 
150Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-500/160 3V alebo 
ekvivalentná

ks 1,000 192,20 192,20

253 K 769011258 M+D napr. MAA 160/600 tlmič alebo ekvivalentná ks 2,000 52,49 104,98

254 K 769011259 M+D napr. RSK 160 spätná klapka alebo ekvivalentná ks 1,000 8,10 8,10

255 K 769011260 M+D napr. VBM 160 rýchloupínacia spona alebo 
ekvivalentná ks 2,000 5,10 10,20

256 K 769011261
M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 380m3/h / 
200Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-800/200 3V alebo 
ekvivalentná

ks 2,000 313,60 627,20

257 K 769011262 M+D napr. MAA 200/600 tlmič alebo ekvivalentná ks 4,000 61,75 247,00

258 K 769011263 M+D napr. RSK 200 spätná klapka alebo ekvivalentná ks 2,000 9,30 18,60

259 K 769011264 M+D napr. VBM 200 rýchloupínacia spona alebo 
ekvivalentná ks 4,000 6,08 24,32

260 K 769011265
M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 470m3/h / 
200Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-800/200 3V alebo 
ekvivalentná

ks 1,000 313,60 313,60

261 K 769011266 M+D napr. MAA 200/600 tlmič alebo ekvivalentná ks 2,000 61,75 123,50

262 K 769011267 M+D napr. RSK 200 spätná klapka alebo ekvivalentná ks 1,000 9,30 9,30

263 K 769011268 M+D napr. VBM 200 rýchloupínacia spona alebo 
ekvivalentná ks 2,000 6,08 12,16

264 K 769011269
M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 490m3/h / 
200Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-800/200 3V alebo 
ekvivalentná

ks 1,000 313,60 313,60

265 K 769011270 M+D napr. MAA 200/600 tlmič alebo ekvivalentná ks 2,000 61,75 123,50

266 K 769011271 M+D napr. RSK 200 spätná klapka alebo ekvivalentná ks 1,000 9,30 9,30

267 K 769011272 M+D napr. VBM 200 rýchloupínacia spona alebo 
ekvivalentná ks 2,000 6,08 12,16

268 K 769011273 M+D Radiálny ventilátor do podhľadu 50m3/h / 100Pa, 
230V/50Hz napr. Micro 100 I T alebo ekvivalentná ks 5,000 49,85 249,25

269 K 769011274
M+D Ventilátor do kruhového potrubia s časovým 
dobehom, 80m3/h / 90Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent 
TD-350/125 T alebo ekvivalentná

ks 1,000 183,65 183,65

270 K 769011275 M+D napr. MAA 1250/600 tlmič alebo ekvivalentná ks 2,000 474,05 948,10

271 K 769011276 M+D napr. RSK 125 spätná klapka alebo ekvivalentná ks 1,000 5,98 5,98

272 K 769011277 M+D napr. VBM 125 rýchloupínacia spona alebo 
ekvivalentná ks 2,000 4,91 9,82

273 K 769011278
M+D Ventilátor do kruhového potrubia s časovým 
dobehom, 40m3/h / 90Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent 
TD-350/125 T alebo ekvivalentná

ks 1,000 183,65 183,65

274 K 769011279 M+D napr. MAA 1250/600 tlmič alebo ekvivalentná ks 2,000 474,05 948,10

275 K 769011280 M+D napr. RSK 125 spätná klapka alebo ekvivalentná ks 1,000 5,98 5,98
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276 K 769011281 M+D napr. VBM 125 rýchloupínacia spona alebo 
ekvivalentná ks 2,000 4,91 9,82

277 K 769011282 M+D Radiálny ventilátor do podhľadu 50m3/h / 100Pa, 
230V/50Hz napr. Micro 100 I T alebo ekvivalentná ks 26,000 49,85 1 296,10

278 K 769011283 M+D Protidažďová žalúzia kruhová napr. IGC-160 
alebo ekvivalentná ks 22,000 9,90 217,80

279 K 769011284 M+D Protidažďová žalúzia kruhová napr. IGC-200 
alebo ekvivalentná ks 12,000 14,88 178,56

280 K 769011285 M+D Protidažďová žalúzia kruhová napr. IGC-250 
alebo ekvivalentná ks 1,000 30,25 30,25

281 K 769011286 M+D Protidažďová žalúzia kruhová napr. IGC-315 
alebo ekvivalentná ks 1,000 54,18 54,18

282 K 769011287 M+D Protidažďová žalúzia štvorhranná napr. PZAL-
400x200-UR-S alebo ekvivalentná ks 1,000 68,40 68,40

283 K 769011288 M+D Protidažďová žalúzia štvorhranná napr. PZAL-
400x250-UR-S alebo ekvivalentná ks 1,000 73,04 73,04

284 K 769011289
M+D napr. VEF 100 plastový tanierový ventil odvodný 
RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) 
alebo ekvivalentná

ks 50,000 6,10 305,00

285 K 769011290
M+D napr. VEF 160 plastový tanierový ventil odvodný 
RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) 
alebo ekvivalentná

ks 26,000 13,30 345,80

286 K 769011291 M+D Regulačná klapka kruhová napr. TUNE-R-100-1-
H alebo ekvivalentná ks 4,000 15,90 63,60

287 K 769011292 M+D Šikmý kus so sitom 315x100mm ks 1,000 34,20 34,20
288 K 769011293 M+D Šikmý kus so sitom 500x100mm ks 1,000 43,70 43,70
289 K 769011294 M+D Spiro potrubie Φ100 bm 185,000 5,48 1 013,80
290 K 769011295 M+D Spiro potrubie Φ125 bm 70,000 6,66 466,20
291 K 769011296 M+D Spiro potrubie Φ160 bm 51,000 8,45 430,95
292 K 769011297 M+D Spiro potrubie Φ200 bm 18,000 10,42 187,56
293 K 769011298 M+D Spiro potrubie Φ225 bm 6,000 11,50 69,00
294 K 769011299 M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ100 bm 28,000 18,05 505,40
295 K 769011300 M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ125 bm 9,000 19,00 171,00
296 K 769011301 M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ160 bm 24,000 22,75 546,00
297 K 769011302 M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ200 bm 5,000 33,17 165,85
298 K 769011303 M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ225 bm 2,000 38,95 77,90

299 K 769011304 M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 800 mm bm 3,000 22,61 67,83

300 K 769011305 M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1000 mm bm 7,000 28,20 197,40

301 K 769011306 M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1260 mm bm 5,000 35,15 175,75

302 K 769011307 M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 
1000 mm bm 1,000 52,25 52,25

303 K 769011308 M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 
1260 mm bm 1,000 65,50 65,50

304 K 769011309 M+D Ohybné potrubie Φ100 bm 2,000 4,56 9,12

305 K 769011310 M+D Strešný prechod izolovaný s otvorom 315x100 ks 1,000 116,87 116,87

306 K 769011311 M+D Strešný prechod izolovaný s otvorom 500x100 ks 1,000 128,99 128,99

307 K 769011312

M+D Tepelná izolácia potrubia samolepiaca kaučuková 
napr. K-FLEX H DUCT METAL alebo ekvivalentná  hr. 
40mm s hliníkovou fóliou- stúpacie potrubie- 1m pod 
strešným prechodom

m2 17,000 46,25 786,25

308 K 769011313 M+D Požiarna izolácia potrubia napr. Pyrorock EI30 
hr.40mm alebo ekvivalentná m2 1,000 13,85 13,85

309 K 769011314 M+D Požiarne upchávky,certifikovaný výrobok, napr. 
HILTI systém alebo ekvivalentná ks 1,000 85,00 85,00

310 K 769011315 M+D Stavebné prierazy do DN200 ks 1,000 45,00 45,00

311 K 769011316 M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, 
certifikovaný systém ks 1,000 2 900,00 2 900,00

D D7 M+D Zariadenie č.7 - Požiarne vetranie CHÚC 26 809,82

312 K 769011318
M+D Ventilátor do štvorhranného potrubia, 1970m3/h / 
300Pa, 230V/50Hz, napr. IRB/4-355 IP54 alebo 
ekvivalentná

ks 1,000 1 683,36 1 683,36

313 K 769011319 M+D napr. IAE 355 pružná spojka alebo ekvivalentná ks 1,000 49,11 49,11

314 K 769011320 M+D napr. IWG 355/70-40 protidažďová žalúzia alebo 
ekvivalentná ks 1,000 107,73 107,73

315 K 769011321 M+D napr. IJK 355/70-40 univerzálna regulačná klapka 
alebo ekvivalentná ks 1,000 175,25 175,25
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316 K 769011322 M+D Servopohon s vratnou pružinou napr. TF230-S 
alebo ekvivalentná ks 1,000 209,00 209,00

317 K 769011323 M+D Strieška proti poveternostným vplyvom ks 1,000 208,90 208,90
318 K 769011324 M+D Servisný vypínač ks 1,000 129,56 129,56

319 K 769011325 M+D Základová konštrukcia z napr. HILTI profilov 
alebo ekvivalentná ks 1,000 450,00 450,00

320 K 769011326 M+D Tesná regulačná klapka napr. RKT-355x315-S 
alebo ekvivalentná ks 1,000 91,20 91,20

321 K 769011327 M+D Servopohon s vratnou pružinou napr. TF230-S 
alebo ekvivalentná ks 1,000 209,00 209,00

322 K 769011328
M+D Ventilátor do štvorhranného potrubia, 900m3/h / 
250Pa, 230V/50Hz, napr. IRB/2-200 B IP44 alebo 
ekvivalentná

ks 1,000 649,86 649,86

323 K 769011329 M+D napr. IAE 200 pružná spojka alebo ekvivalentná ks 1,000 34,53 34,53

324 K 769011330 M+D napr. IWG 200/40-20 protidažďová žalúzia alebo 
ekvivalentná ks 1,000 62,89 62,89

325 K 769011331 M+D napr. IJK 200/40-20 univerzálna regulačná klapka 
alebo ekvivalentná ks 1,000 104,40 104,40

326 K 769011332 M+D Servopohon s vratnou pružinou napr. TF230-S 
alebo ekvivalentná ks 1,000 209,00 209,00

327 K 769011333 M+D Strieška proti poveternostným vplyvom ks 1,000 87,28 87,28
328 K 769011334 M+D Servisný vypínač ks 1,000 108,29 108,29

329 K 769011335 M+D Základová konštrukcia z napr. HILTI profilov 
alebo ekvivalentná ks 1,000 450,00 450,00

330 K 769011336
M+D Ventilátor do štvorhranného potrubia, 900m3/h / 
250Pa, 230V/50Hz,napr.  IRB/2-200 B IP44 alebo 
ekvivalentná

ks 1,000 649,86 649,86

331 K 769011337 M+D napr. IAE 200 pružná spojka alebo ekvivalentná ks 1,000 34,53 34,53

332 K 769011338 M+D napr. IWG 200/40-20 protidažďová žalúzia alebo 
ekvivalentná ks 1,000 62,89 62,89

333 K 769011339 M+D napr. IJK 200/40-20 univerzálna regulačná klapka 
alebo ekvivalentná ks 1,000 104,40 104,40

334 K 769011340 M+D Servopohon s vratnou pružinou napr. TF230-S 
alebo ekvivalentná ks 1,000 209,00 209,00

335 K 769011341 M+D Strieška proti poveternostným vplyvom alebo 
ekvivalentná ks 1,000 87,28 87,28

336 K 769011342 M+D Servisný vypínač ks 1,000 108,29 108,29

337 K 769011343 M+D Základová konštrukcia z napr. HILTI profilov 
alebo ekvivalentná ks 1,000 450,00 450,00

338 K 769011344
M+D Ventilátor do štvorhranného potrubia, 325m3/h / 
300Pa, 230V/50Hz, napr. IRB/2-200 A IP44 alebo 
ekvivalentná

ks 1,000 614,52 614,52

339 K 769011345 M+D napr. IAE 200 pružná spojka alebo ekvivalentná ks 1,000 34,53 34,53

340 K 769011346 M+D napr. IWG 200/40-20 protidažďová žalúzia alebo 
ekvivalentná ks 1,000 62,89 62,89

341 K 769011347 M+D napr. IJK 200/40-20 univerzálna regulačná klapka 
alebo ekvivalentná ks 1,000 104,40 104,40

342 K 769011348 M+D Servopohon s vratnou pružinou napr. TF230-S 
alebo ekvivalentná ks 1,000 209,00 209,00

343 K 769011349 M+D Strieška proti poveternostným vplyvom ks 1,000 87,28 87,28
344 K 769011350 M+D Servisný vypínač ks 1,000 108,29 108,29

345 K 769011351 M+D Základová konštrukcia z napr. HILTI profilov 
alebo ekvivalentná ks 1,000 450,00 450,00

346 K 769011352 M+D Tesná regulačná klapka napr. TUNE-R-160-3-M0 
alebo ekvivalentná ks 1,000 175,25 175,25

347 K 769011353 M+D Servopohon s vratnou pružinou napr. TF230-S 
alebo ekvivalentná ks 1,000 209,00 209,00

348 K 769011354
M+D Ventilátor do štvorhranného potrubia, 2390m3/h / 
300Pa, 230V/50Hz, napr. IRB/4-355 IP54 alebo 
ekvivalentná

ks 1,000 1 683,36 1 683,36

349 K 769011355 M+D napr. IAE 355 pružná spojka alebo ekvivalentná ks 1,000 49,11 49,11

350 K 769011356 M+D napr. IWG 355/70-40 protidažďová žalúzia alebo 
ekvivalentná ks 1,000 107,73 107,73

351 K 769011357 M+D napr. IJK 355/70-40 univerzálna regulačná klapka 
alebo ekvivalentná ks 1,000 175,25 175,25

352 K 769011358 M+D Servopohon s vratnou pružinou napr. TF230-S 
alebo ekvivalentná ks 1,000 209,00 209,00

353 K 769011359 M+D Strieška proti poveternostným vplyvom ks 1,000 99,90 99,90
354 K 769011360 M+D Servisný vypínač ks 1,000 129,56 129,56

355 K 769011361 M+D Základová konštrukcia z napr. HILTI profilov 
alebo ekvivalentná ks 1,000 450,00 450,00
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356 K 769011362 M+D Tesná regulačná klapka napr. RKT-355x315-S 
alebo ekvivalentná ks 1,000 91,20 91,20

357 K 769011363 M+D Servopohon s vratnou pružinou napr. TF230-S 
alebo ekvivalentná ks 1,000 209,00 209,00

358 K 769011364 M+D Tesná regulačná klapka napr. TUNE-R-160-3-M0 
alebo ekvivalentná ks 1,000 20,78 20,78

359 K 769011365 M+D Servopohon s vratnou pružinou napr. TF230-S 
alebo ekvivalentná ks 1,000 209,00 209,00

360 K 769011366
M+D Ventilátor do štvorhranného potrubia, 5050m3/h / 
200Pa, 230V/50Hz, napr. IRT/6-400 IP54 alebo 
ekvivalentná

ks 1,000 2 199,70 2 199,70

361 K 769011367 M+D napr. IAE 400 pružná spojka alebo ekvivalentná ks 1,000 56,31 56,31

362 K 769011368 M+D napr. IWG 400/80-50 protidažďová žalúzia alebo 
ekvivalentná ks 1,000 122,54 122,54

363 K 769011369 M+D napr. IJK 400/80-50 univerzálna regulačná klapka 
alebo ekvivalentná ks 1,000 211,69 211,69

364 K 769011370 M+D Servopohon s vratnou pružinou napr. TF230-S 
alebo ekvivalentná ks 1,000 209,00 209,00

365 K 769011371 M+D Strieška proti poveternostným vplyvom ks 1,000 105,20 105,20
366 K 769011372 M+D Servisný vypínač ks 1,000 129,56 129,56

367 K 769011373 M+D Základová konštrukcia z napr. HILTI profilov 
alebo ekvivalentná ks 1,000 450,00 450,00

368 K 769011374 M+D Tesná regulačná klapka napr. RKT-500x250-S 
alebo ekvivalentná ks 2,000 86,45 172,90

369 K 769011375 M+D Servopohon s vratnou pružinounapr. TF230-S 
alebo ekvivalentná ks 2,000 209,00 418,00

370 K 769011376 M+D Šikmý kus so sitom 355x315mm ks 2,000 42,75 85,50
371 K 769011377 M+D Šikmý kus so sitom 500x250mm ks 2,000 48,12 96,24

372 K 769011378
M+D Štvorhranná výustka napr. NOVA-A-1-1-200x150-
R1-UR-H alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie 
farebnosti (viď arch-stav. časť)

ks 1,000 35,78 35,78

373 K 769011379
M+D Štvorhranná výustka napr. NOVA-A-1-1-300x200-
R1-UR-H alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie 
farebnosti (viď arch-stav. časť)

ks 1,000 38,80 38,80

374 K 769011380
M+D Štvorhranná výustka napr. NOVA-A-1-1-
1000x300-R1-UR-H alebo ekvivalentná RAL podľa 
koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)

ks 1,000 135,57 135,57

375 K 769011381
M+D Štvorhranná výustka napr. NOVA-A-1-1-
1000x500-R1-UR-H alebo ekvivalentná RAL podľa 
koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)

ks 2,000 84,66 169,32

376 K 769011382
M+D Štvorhranná výustka napr. NOVA-A-1-1-
1000x500-UR-H alebo ekvivalentná RAL podľa 
koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)

ks 2,000 84,66 169,32

377 K 769011383
M+D Štvorhranná výustka do kruhového potrubia napr. 
NOVA-C-1-325x75-R1-V alebo ekvivalentná RAL 
podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)

ks 4,000 24,22 96,88

378 K 769011384
M+D Štvorhranná výustka do kruhového potrubia napr. 
NOVA-C-1-425x75-R1-V alebo ekvivalentná RAL 
podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)

ks 4,000 28,30 113,20

379 K 769011385 M+D Regulačná klapka kruhová napr. TUNE-R-160-1-
H alebo ekvivalentná ks 2,000 18,02 36,04

380 K 769011386 M+D napr. VHO 160 výfuková hlavica alebo 
ekvivalentná ks 2,000 51,20 102,40

381 K 769011387 M+D Spiro potrubie Φ125 bm 6,000 6,60 39,60
382 K 769011388 M+D Spiro potrubie Φ160 bm 41,000 8,40 344,40
383 K 769011389 M+D Spiro potrubie Φ200 bm 4,000 9,50 38,00
384 K 769011390 M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ160 bm 3,000 22,80 68,40
385 K 769011391 M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ200 bm 1,000 33,00 33,00

386 K 769011392 M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 800 mm bm 23,000 22,60 519,80

387 K 769011393 M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1000 mm bm 1,000 27,55 27,55

388 K 769011394 M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1260 mm bm 13,000 35,10 456,30

389 K 769011395 M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1420 mm bm 16,000 39,70 635,20

390 K 769011396 M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1600 mm bm 7,000 44,65 312,55

391 K 769011397 M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1800 mm bm 9,000 53,08 477,72

392 K 769011398 M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 3200 mm bm 1,000 90,10 90,10
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393 K 769011399 M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 
800 mm bm 2,000 41,80 83,60

394 K 769011400 M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 
1260 mm bm 4,000 65,50 262,00

395 K 769011401 M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 
1420 mm bm 4,000 74,02 296,08

396 K 769011402 M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 
1600 mm bm 3,000 83,60 250,80

397 K 769011403 M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 
1800 mm bm 1,000 94,01 94,01

398 K 769011404 M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 
2240 mm bm 1,000 117,40 117,40

399 K 769011405 M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 
2840 mm bm 1,000 149,70 149,70

400 K 769011406 M+D Požiarna izolácia potrubia napr. Pyrorock EI30 
hr.40mm alebo ekvivalentná m2 63,000 65,00 4 095,00

401 K 769011407 M+D Požiarne upchávky,certifikovaný výrobok, napr. 
HILTI systém alebo ekvivalentná ks 1,000 85,00 85,00

402 K 769011408 M+D Stavebné prierazy do DN200 ks 1,000 45,00 45,00

403 K 769011409 M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, 
certifikovaný systém ks 1,000 920,00 920,00

D D8 Zariadenie č.8 - Dverové clony 6 289,00
404 K 769011411 M+D Vzduchová clona s vodným ohrevom napr. Frico 

PA2220CW alebo ekvivalentná ks 1,000 2 437,20 2 437,20

405 K 769011412 M+D ovládač napr. PA2DR + dver. kontak s 
prekáblovaním alebo ekvivalentná ks 1,000 95,94 95,94

406 K 769011413 M+D Ventilová sada napr. VLSP15NF alebo 
ekvivalentná ks 1,000 691,26 691,26

407 K 769011414 M+D Vzduchová clona s vodným ohrevom Frico Frico 
napr. PA2215CW alebo ekvivalentná ks 1,000 1 877,40 1 877,40

408 K 769011415 M+D ovládač napr. PA2DR + dver. kontak s 
prekáblovaním alebo ekvivalentná ks 1,000 95,94 95,94

409 K 769011416 M+D Ventilová sada napr. VLSP15NF alebo 
ekvivalentná ks 1,000 691,26 691,26

410 K 769011417 M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, 
certifikovaný systém 1,000 400,00 400,00

D D9 Zariadenie č.9 - Vetranie ošetrovne 6 166,10

411 K 769011419

M+D Kompaktná prívodná VZT jednotka v prevedení 
do exteriéru na strechu, vrátane  MaR   PRÍVODNÁ 
ČASŤ: tlmiaca manžeta, uzatváracia klapka, filter 
prívodný F7, prívodný ventilátor s EC motorom 100 
m3/h,100Pa, elektrický ohrievač (2kW, tp=20°C)

ks 1,000 4 962,60 4 962,60

412 K 769011420 M+D napr. VBM 200 ED rýchloupínacia spona alebo 
ekvivalentná ks 2,000 5,70 11,40

413 K 769011421 M+D napr. MSK 200 škrtiaca klapka D 200 alebo 
ekvivalentná ks 1,000 19,75 19,75

414 K 769011422 M+D napr. LF 24 servopohon Belimo so sp.pruž.4Nm 
alebo ekvivalentná ks 1,000 209,00 209,00

415 K 769011423 M+D napr. MAA 200/900 tlmič hluku alebo 
ekvivalentná ks 1,000 79,80 79,80

416 K 769011424 M+D Základová konštrukcia pod VZT jednotku z napr. 
HILTI profilov alebo ekvivalentná ks 1,000 450,00 450,00

417 K 769011425 M+D Šikmý kus so sitom Φ200 ks 1,000 11,25 11,25

418 K 769011426
M+D napr. KE 125 tanierový ventil prívodný RAL podľa 
koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) alebo 
ekvivalentná

ks 1,000 4,56 4,56

419 K 769011427 M+D Spiro potrubie Φ100 bm 3,000 5,40 16,20
420 K 769011428 M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ100 bm 3,000 18,05 54,15
421 K 769011429 M+D Strešný prechod izolovaný s otvorom Ø100 ks 1,000 33,25 33,25

422 K 769011430

M+D Tepelná izolácia potrubia samolepiaca kaučuková 
s hliníkovou vrstvou odolnou UV žiareniu napr. K-FLEX 
AL CLAD alebo ekvivalentná hrúbky 50mm-prívodné 
potrubie v exteriéri

m2 2,000 62,07 124,14

423 K 769011431 M+D Požiarne upchávky,certifikovaný výrobok, napr. 
HILTI systém alebo ekvivalentná ks 1,000 85,00 85,00

424 K 769011432 M+D Stavebné prierazy do DN200 ks 1,000 45,00 45,00

425 K 769011433 M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, 
certifikovaný systém ks 1,000 60,00 60,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: IČO:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO:
N/A s.r.o. Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 488 381,97
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 488 381,97

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 488 381,97 20,00% 97 676,39

Cena s DPH v EUR 586 058,36

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

05 - Elektroinštalácia (Silnoprúdové a slaboprúdové inštalácie, 
Bleskozvod)

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

01 - SO101 Polyfunkčný objekt
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 488 381,97

D1 - Elektroinštalácia 194 085,07
    D2 - Systém SESTRA PACIENT napr. LEGRAND MOSAIC 17 392,20

    D3 - Káble 79 697,40

    D4 - Žľaby 18 007,00

    D5 - Rúrky 24 612,20

D10 - CBS (centrálny bateriový systém) 38 046,00

D11 - HZS , Ostatné 38 296,60

D6 - Rozvádzače 22 115,00

D7 - Bleskozvod a uzemnenie 24 938,30

D8 - Slaboprúdové rozvody 31 229,80

D9 - Svietidlá 139 671,20

2) Ostatné náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 488 381,97

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

01 - SO101 Polyfunkčný objekt

05 - Elektroinštalácia (Silnoprúdové a slaboprúdové inštalácie, 
Bleskozvod)

GZS
Projektové práce
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 488 381,97

D D1 Elektroinštalácia 194 085,07
1 K 210010001 Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 +rámiky ks 159,000 5,50 874,50

2 M 210010002 Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 +rámiky ks 159,000 4,45 707,55

3 K 210010003 Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP44 +rámiky ks 1,000 5,50 5,50

4 M 210010004 Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP44 +rámiky ks 1,000 7,20 7,20

5 K 210010005 Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 1, IP44 ks 7,000 6,00 42,00
6 M 210010006 Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 1, IP44 ks 7,000 5,50 38,50

7 K 210010007 Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP20 +rámiky ks 85,000 5,50 467,50

8 M 210010008 Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP20 +rámiky ks 85,000 5,70 484,50

9 K 210010009 Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP44 +rámiky ks 1,000 6,00 6,00

10 M 210010010 Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP44 +rámiky ks 1,000 11,00 11,00

11 K 210010011 Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 5, IP44 ks 2,000 6,00 12,00
12 M 210010012 Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 5, IP44 ks 2,000 3,80 7,60

13 K 210010013 Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5B, IP20 +rámiky ks 11,000 5,50 60,50

14 M 210010014 Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5B, IP20 +rámiky ks 11,000 6,90 75,90

15 K 210010015 Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 +rámiky ks 31,000 5,50 170,50

16 M 210010016 Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 +rámiky ks 31,000 4,80 148,80

17 K 210010017 Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 6, IP44 ks 13,000 6,00 78,00
18 M 210010018 Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 6, IP44 ks 13,000 3,20 41,60

19 K 210010019 Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 7, IP20 +rámiky ks 2,000 5,50 11,00

20 M 210010020 Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 7, IP20 +rámiky ks 2,000 6,70 13,40

21 K 210010021
STMIEVAČ, VRÁTANE INTEGROVANÉHO DALI, 
ZAPUSTENÝ, IP20 napr. ABB 2117/11 U-500 aleb 
ekvivalent

ks 8,000 12,00 96,00

22 M 210010022
STMIEVAČ, VRÁTANE INTEGROVANÉHO DALI, 
ZAPUSTENÝ, IP20 napr. ABB 2117/11 U-500 aleb 
ekvivalent

ks 8,000 123,00 984,00

23 K 210010023 Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 +rámiky ks 881,000 5,00 4 405,00
24 M 210010024 Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 +rámiky ks 881,000 4,60 4 052,60
25 K 210010025 Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP44 +rámiky ks 1,000 5,00 5,00
26 M 210010026 Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP44 +rámiky ks 1,000 10,80 10,80
27 K 210010027 Zásuvka 16A/230V na povrch, IP44 ks 32,000 6,00 192,00
28 M 210010028 Zásuvka 16A/230V na povrch, IP44 ks 32,000 2,80 89,60
29 K 210010029 Zásuvka 16A/230V do parap. žľabu IP20 +rámiky ks 4,000 5,00 20,00
30 M 210010030 Zásuvka 16A/230V do parap. žľabu IP20 +rámiky ks 4,000 4,30 17,20

31 K 210010031 Snímač prítomnosti, IP20, zapustený, 360° napr. 
(NIKO 350-20056) alebo ekvivalent ks 59,000 10,00 590,00

32 M 210010032 Snímač prítomnosti, IP20, zapustený, 360° napr. 
(NIKO 350-20056) alebo ekvivalent ks 59,000 75,00 4 425,00

33 K 210010033 Montážna krabica na povrch pre zapustený detektor 
napr. (NIKO 351-25420) alebo ekvivalent ks 40,000 3,00 120,00

05 - Elektroinštalácia (Silnoprúdové a slaboprúdové inštalácie, 
Bleskozvod)

01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 
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34 M 210010034 Montážna krabica na povrch pre zapustený detektor 
napr. (NIKO 351-25420) alebo ekvivalent ks 40,000 3,40 136,00

35 K 210010035 Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom 
a nápisom TOTAL STOP podľa STN ks 1,000 10,00 10,00

36 M 210010036 Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so 
sklíčkom a nápisom TOTAL STOP podľa STN ks 1,000 27,00 27,00

37 K 210010037 Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom 
a nápisom CENTRAL STOP podľa STN ks 1,000 10,00 10,00

38 M 210010038 Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so 
sklíčkom a nápisom CENTRAL STOP podľa STN ks 1,000 27,00 27,00

39 K 210010039 Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom 
a nápisom STOP KUCHYŇA ks 2,000 10,00 20,00

40 M 210010040 Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so 
sklíčkom a nápisom STOP KUCHYŇA ks 2,000 27,00 54,00

41 K 210010041 Asistenční systém pro invalidy napr. EATON 
CFEAPULLKIT alebo ekvivalent ks 6,000 30,00 180,00

42 M 210010042 Asistenční systém pro invalidy napr. EATON 
CFEAPULLKIT alebo ekvivalent ks 6,000 279,00 1 674,00

43 K 210010043 Predradník DT4 ks 80,000 8,00 640,00
44 M 210010044 Predradník DT4 ks 80,000 28,00 2 240,00

45 K 210010045 Zásuvka 16A/400V, na povrch, IP44, 3P+N+PE napr. 
(LEGRAND) alebo ekvivalent ks 1,000 7,00 7,00

46 M 210010046 Zásuvka 16A/400V, na povrch, IP44, 3P+N+PE napr. 
(LEGRAND) alebo ekvivalent ks 1,000 3,70 3,70

47 K 210010047 Vypínač 25A/400V, sporáková prípojka, pod omietku ks 5,000 8,00 40,00

48 M 210010048 Vypínač 25A/400V, sporáková prípojka, pod omietku ks 5,000 21,00 105,00

49 K 210010049 Vypínač 40A/400V, sporáková prípojka, pod omietku ks 1,000 10,00 10,00

50 M 210010050 Vypínač 40A/400V, sporáková prípojka, pod omietku ks 1,000 24,00 24,00

51 K 210010051 Rozbočovacia krabica na povrch ks 500,000 8,00 4 000,00
52 M 210010052 Rozbočovacia krabica na povrch ks 500,000 2,60 1 300,00

53 K 210010053 Rozbočovacia krabica napr. KR68 alebo ekvivalent ks 325,000 3,00 975,00

54 M 210010054 Rozbočovacia krabica napr. KR68 alebo ekvivalent ks 325,000 1,00 325,00

55 K 210010055 Odbočná krabica T100 ED10-6 F, PS90 s poistkou ks 208,000 15,00 3 120,00

56 M 210010056 Odbočná krabica T100 ED10-6 F, PS90 s poistkou ks 208,000 79,00 16 432,00

57 K 210010057 Prístrojová krabica KP67/2 ks 1 238,000 2,70 3 342,60
58 M 210010058 Prístrojová krabica KP67/2 ks 1 238,000 0,19 235,22
59 K 210010059 Prístrojová krabica na povrch 6455-11 ks 40,000 6,50 260,00
60 M 210010060 Prístrojová krabica na povrch 6455-11 ks 40,000 2,45 98,00
61 K 210010061 Prístrojová krabica do parap. Žľabu ks 6,000 4,00 24,00
62 M 210010062 Prístrojová krabica do parap. Žľabu ks 6,000 3,00 18,00

63 K 210010063 Montáž ventilátora (ventilátor dodávka VZT), vrátane 
zapojenia ks 64,000 12,00 768,00

D D2 Systém SESTRA PACIENT napr. LEGRAND MOSAIC 17 392,20
64 K 210010064 Napajáci zdroj 24V–2A–48W napr. 078289 alebo 

ekvivalent ks 3,000 15,00 45,00

65 M 210010065 Napajáci zdroj 24V–2A–48W napr. 078289 alebo 
ekvivalent ks 3,000 410,00 1 230,00

66 K 210010066 Radiaca jednotka napr. 078212 alebo ekvivalent ks 13,000 15,00 195,00
67 M 210010067 Radiaca jednotka napr. 078212 alebo ekvivalent ks 13,000 269,00 3 497,00
68 K 210010068 Signalizačny panel napr. 076660 alebo ekvivalent ks 4,000 12,00 48,00
69 M 210010069 Signalizačny panel napr. 076660 alebo ekvivalent ks 4,000 135,00 540,00

70 K 210010070 Inštalačná krabica suché priečky - Trojnásobná napr. 
080053 alebo ekvivalent ks 4,000 8,00 32,00

71 M 210010071 Inštalačná krabica suché priečky - Trojnásobná napr. 
080053 alebo ekvivalent ks 4,000 5,00 20,00

72 K 210010072 Montážna doska 6/7/8M - Trojnásobná napr. 080253 
alebo ekvivalent ks 4,000 3,00 12,00

73 M 210010073 Montážna doska 6/7/8M - Trojnásobná napr. 080253 
alebo ekvivalent ks 4,000 5,90 23,60

74 K 210010074 Rámik 6modulový  - Trojnásobná napr. 277816L alebo 
ekvivalent ks 4,000 5,00 20,00

75 M 210010075 Rámik 6modulový  - Trojnásobná napr. 277816L alebo 
ekvivalent ks 4,000 4,60 18,40
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76 K 210010076 CHODBOVÁ JEDNOTKA SO SIGNÁLKAMI 
ANTIBAKTERIÁLNA napr. 076672L alebo ekvivalent ks 26,000 10,00 260,00

77 M 210010077 CHODBOVÁ JEDNOTKA SO SIGNÁLKAMI 
ANTIBAKTERIÁLNA napr. 076672L alebo ekvivalent ks 26,000 24,00 624,00

78 K 210010078
DVERNA JEDNOTKA SESTRA PACIENT 2 
INDIKÁTORY ANTIBAKTERIÁLNA napr. 078204L 
alebo ekvivalent

ks 26,000 10,00 260,00

79 M 210010079
DVERNA JEDNOTKA SESTRA PACIENT 2 
INDIKÁTORY ANTIBAKTERIÁLNA napr. 078204L 
alebo ekvivalent

ks 26,000 48,00 1 248,00

80 K 210010080 ZÁSUVKA SESTRA PACIENT PRE VOLACIE 
TLAČIDLO napr. 078246L alebo ekvivalent ks 42,000 5,00 210,00

81 M 210010081 ZÁSUVKA SESTRA PACIENT PRE VOLACIE 
TLAČIDLO napr. 078246L alebo ekvivalent ks 42,000 79,00 3 318,00

82 K 210010082 VOLACIE TLAČIDLO S KÁBLOM napr. 078281 alebo 
ekvivalent ks 42,000 5,00 210,00

83 M 210010083 VOLACIE TLAČIDLO S KÁBLOM napr. 078281 alebo 
ekvivalent ks 42,000 95,00 3 990,00

84 K 210010084 KÚPEĽŇOVÁ JEDNOTKA S TIAHLOM 
ANTIBAKTERIÁLNA napr. 076664L alebo ekvivalent ks 26,000 5,00 130,00

85 M 210010085 KÚPEĽŇOVÁ JEDNOTKA S TIAHLOM 
ANTIBAKTERIÁLNA napr. 076664L alebo ekvivalent ks 26,000 56,20 1 461,20

D D3 Káble 79 697,40
86 K 210010086 Kábel CXKE-R-O 2x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 m 690,000 0,75 517,50
87 M 210010087 Kábel CXKE-R-O 2x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 m 690,000 0,71 489,90
88 K 210010088 Kábel CXKE-R-O 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 m 460,000 0,75 345,00
89 M 210010089 Kábel CXKE-R-O 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 m 460,000 0,85 391,00
90 K 210010090 Kábel CXKE-R-J 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 m 8 500,000 0,75 6 375,00
91 M 210010091 Kábel CXKE-R-J 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 m 8 500,000 0,85 7 225,00
92 K 210010092 Kábel CXKE-R-J 3x2,5 - B2ca -s1,d1,a1 m 8 600,000 0,75 6 450,00
93 M 210010093 Kábel CXKE-R-J 3x2,5 - B2ca -s1,d1,a1 m 8 600,000 1,23 10 578,00
94 K 210010094 Kábel CXKE-R-J 3x4 - B2ca -s1,d1,a1 m 60,000 1,00 60,00
95 M 210010095 Kábel CXKE-R-J 3x4 - B2ca -s1,d1,a1 m 60,000 1,89 113,40
96 K 210010096 Kábel CXKE-R-J 3x6 - B2ca -s1,d1,a1 m 1 100,000 1,50 1 650,00
97 M 210010097 Kábel CXKE-R-J 3x6 - B2ca -s1,d1,a1 m 1 100,000 2,89 3 179,00
98 K 210010098 Kábel CXKE-R-J 5x1,5  - B2ca -s1,d1,a1 m 1 350,000 1,00 1 350,00
99 M 210010099 Kábel CXKE-R-J 5x1,5  - B2ca -s1,d1,a1 m 1 350,000 1,30 1 755,00
100 K 210010100 Kábel CXKE-R-J 5x2,5  - B2ca -s1,d1,a1 m 1 150,000 1,20 1 380,00
101 M 210010101 Kábel CXKE-R-J 5x2,5  - B2ca -s1,d1,a1 m 1 150,000 1,78 2 047,00
102 K 210010102 Kábel HO7RN-F 5G2,5 m 150,000 1,20 180,00
103 M 210010103 Kábel HO7RN-F 5G2,5 m 150,000 1,96 294,00
104 K 210010104 Kábel CXKE-R-J 5x4  - B2ca -s1,d1,a1 m 110,000 1,25 137,50
105 M 210010105 Kábel CXKE-R-J 5x4  - B2ca -s1,d1,a1 m 110,000 2,70 297,00
106 K 210010106 Kábel CXKE-R-J 5x6 - B2ca -s1,d1,a1 m 220,000 1,50 330,00
107 M 210010107 Kábel CXKE-R-J 5x6 - B2ca -s1,d1,a1 m 220,000 4,12 906,40
108 K 210010108 Kábel CXKE-R-J 5x10 - B2ca -s1,d1,a1 m 800,000 2,00 1 600,00
109 M 210010109 Kábel CXKE-R-J 5x10 - B2ca -s1,d1,a1 m 800,000 6,98 5 584,00
110 K 210010110 Kábel CXKE-R-J 5x16 - B2ca -s1,d1,a1 m 60,000 2,70 162,00
111 M 210010111 Kábel CXKE-R-J 5x16 - B2ca -s1,d1,a1 m 60,000 10,80 648,00
112 K 210010112 Kábel CXKE-R-J 5x25 - B2ca -s1,d1,a1 m 80,000 3,50 280,00
113 M 210010113 Kábel CXKE-R-J 5x25 - B2ca -s1,d1,a1 m 80,000 17,00 1 360,00
114 K 210010114 Kábel CXKE-R-J 5x35 - B2ca -s1,d1,a1 m 60,000 4,50 270,00
115 M 210010115 Kábel CXKE-R-J 5x35 - B2ca -s1,d1,a1 m 60,000 27,80 1 668,00
116 K 210010116 Kábel CXKE-R-J 4x70 - B2ca -s1,d1,a1 m 40,000 6,00 240,00
117 M 210010117 Kábel CXKE-R-J 4x70 - B2ca -s1,d1,a1 m 40,000 64,00 2 560,00

118 K 210010118 Kábel NHXH-O FE180/E30 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 
(PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC) m 600,000 0,75 450,00

119 M 210010119 Kábel NHXH-O FE180/E30 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 
(PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC) m 600,000 1,05 630,00
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120 K 210010120 Kábel NHXH-J FE180/E30 3x1,5  - B2ca -s1,d1,a1  
(PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC) m 150,000 0,75 112,50

121 M 210010121 Kábel NHXH-J FE180/E30 3x1,5  - B2ca -s1,d1,a1  
(PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC) m 150,000 1,05 157,50

122 K 210010122 Kábel NHXH-J FE180/E90 3x2,5  - B2ca -s1,d1,a1  
(PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC) m 2 200,000 0,75 1 650,00

123 M 210010123 Kábel NHXH-J FE180/E90 3x2,5  - B2ca -s1,d1,a1  
(PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC) m 2 200,000 1,73 3 806,00

124 K 210010124 Kábel NHXH-J FE180/E30 5x1,5  - B2ca -s1,d1,a1  
(PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC) m 750,000 1,00 750,00

125 M 210010125 Kábel NHXH-J FE180/E30 5x1,5  - B2ca -s1,d1,a1  
(PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC) m 750,000 1,57 1 177,50

126 K 210010126 Kábel NHXH-J FE180/E60 5x1,5  - B2ca -s1,d1,a1  
(PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC) m 460,000 1,00 460,00

127 M 210010127 Kábel NHXH-J FE180/E60 5x1,5  - B2ca -s1,d1,a1  
(PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC) m 460,000 1,57 722,20

128 K 210010128 Kábel NHXH-J FE180/E90 5x6 - B2ca -s1,d1,a1  
(PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC) m 80,000 1,50 120,00

129 M 210010129 Kábel NHXH-J FE180/E90 5x6 - B2ca -s1,d1,a1  
(PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC) m 80,000 5,30 424,00

130 K 210010130 Vodič CH-R 4 žltozelený m 1 500,000 0,75 1 125,00
131 M 210010131 Vodič CH-R 4 žltozelený m 1 500,000 1,25 1 875,00
132 K 210010132 Vodič CH-R 6 žltozelený m 850,000 0,75 637,50
133 M 210010133 Vodič CH-R 6 žltozelený m 850,000 1,65 1 402,50
134 K 210010134 Vodič CH-R 16 žltozelený m 850,000 1,00 850,00
135 M 210010135 Vodič CH-R 16 žltozelený m 850,000 2,30 1 955,00
136 K 210010136 Vodič CH-R 25 žltozelený m 200,000 1,50 300,00
137 M 210010137 Vodič CH-R 25 žltozelený m 200,000 3,35 670,00

D D4 Žľaby 18 007,00
138 K 210010138 Káblový žľab napr. OBO, BKRS 100x200, vrátane 

úchytov a príslušnstva alebo ekvivalent m 120,000 9,00 1 080,00

139 M 210010139 Káblový žľab napr. OBO, BKRS 100x200, vrátane 
úchytov a príslušnstva alebo ekvivalent m 120,000 8,50 1 020,00

140 K 210010140 Káblový žľab napr. OBO, BKRS 100x300, vrátane 
úchytov a príslušnstva alebo ekvivalent m 30,000 9,00 270,00

141 M 210010141 Káblový žľab napr. OBO, BKRS 100x300, vrátane 
úchytov a príslušnstva alebo ekvivalent m 30,000 11,00 330,00

142 K 210010142 Káblový žľab napr. OBO, MKS 110x100, vrátane 
úchytov a príslušnstva alebo ekvivalent m 400,000 9,00 3 600,00

143 M 210010143 Káblový žľab napr. OBO, MKS 110x100, vrátane 
úchytov a príslušnstva alebo ekvivalent m 400,000 7,00 2 800,00

144 K 210010144 Káblový žľab napr. OBO, MKS 110x200, vrátane 
úchytov a príslušnstva alebo ekvivalent m 250,000 9,00 2 250,00

145 M 210010145 Káblový žľab napr. OBO, MKS 110x200, vrátane 
úchytov a príslušnstva alebo ekvivalent m 250,000 8,50 2 125,00

146 K 210010146 Káblový žľab napr. OBO, MKS 110x300, vrátane 
úchytov a príslušnstva alebo ekvivalent m 100,000 11,00 1 100,00

147 M 210010147 Káblový žľab napr. OBO, MKS 110x300, vrátane 
úchytov a príslušnstva alebo ekvivalent m 100,000 12,00 1 200,00

148 K 210010148 Káblový žľab sieťový napr. OBO, GR-MAGIC  105X500 
FT, vrátane úchytov a príslušnstva alebo ekvivalent m 50,000 18,00 900,00

149 M 210010149
Káblový žľab sieťový napr. OBO, GR-MAGIC  
105X500 FT, vrátane úchytov a príslušnstva alebo 
ekvivalent

m 50,000 26,00 1 300,00

150 K 210010150 Káblový podlahový žľab dvojkomorový 190/38/3000mm ks 1,000 10,00 10,00

151 M 210010151 Káblový podlahový žľab dvojkomorový 
190/38/3000mm ks 1,000 22,00 22,00

D D5 Rúrky 24 612,20
152 K 210010152 I-Trubka HFX 16 - bezhalogénová m 3 800,000 1,20 4 560,00
153 M 210010153 I-Trubka HFX 16 - bezhalogénová m 3 800,000 0,65 2 470,00
154 K 210010154 I-Trubka HFX 20 - bezhalogénová m 6 000,000 1,20 7 200,00
155 M 210010155 I-Trubka HFX 20 - bezhalogénová m 6 000,000 0,72 4 320,00
156 K 210010156 I-Trubka HFX 32  - bezhalogénová m 400,000 1,20 480,00
157 M 210010157 I-Trubka HFX 32  - bezhalogénová m 400,000 1,32 528,00
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158 K 210010158 I-Trubka HFX 50 - bezhalogénová m 100,000 1,50 150,00
159 M 210010159 I-Trubka HFX 50 - bezhalogénová m 100,000 2,65 265,00
160 K 210010160 I-Trubka FXPS 25 (1250 N) - UV stabilná m 150,000 1,20 180,00
161 M 210010161 I-Trubka FXPS 25 (1250 N) - UV stabilná m 150,000 0,92 138,00
162 K 210010162 I-Trubka FXPS 32 (1250 N) - UV stabilná m 200,000 1,20 240,00
163 M 210010163 I-Trubka FXPS 32 (1250 N) - UV stabilná m 200,000 1,20 240,00
164 K 210010164 I-Trubka FXPS 50 (1250 N) - UV stabilná m 150,000 1,50 225,00
165 M 210010165 I-Trubka FXPS 50 (1250 N) - UV stabilná m 150,000 2,51 376,50

166 K 210010166 Pevná rúrka PVC VRM 20, vrátane úchytov a 
príslušnstva m 350,000 1,20 420,00

167 M 210010167 Pevná rúrka PVC VRM 20, vrátane úchytov a 
príslušnstva m 350,000 0,39 136,50

168 K 210010168 Pevná rúrka PVC VRM 25, vrátane úchytov a 
príslušnstva m 800,000 1,20 960,00

169 M 210010169 Pevná rúrka PVC VRM 25, vrátane úchytov a 
príslušnstva m 800,000 0,41 328,00

170 K 210010170 Svorka napr. BERNARD+ medený pásik dĺžky 750mm 
alebo ekvivalent ks 325,000 2,00 650,00

171 M 210010171 Svorka napr. BERNARD+ medený pásik dĺžky 750mm 
alebo ekvivalent ks 325,000 1,20 390,00

172 K 210010172 Svorkovnica vyrovnania potenciálu -   napr. Obo 
bettermann TYP 1809 alebo ekvivalent ks 32,000 6,00 192,00

173 M 210010173 Svorkovnica vyrovnania potenciálu -   napr. Obo 
bettermann TYP 1809 alebo ekvivalent ks 32,000 5,10 163,20

D D10 CBS (centrálny bateriový systém) 38 046,00

260 K 210010260

Skriňa pre CBS - napr. DualGuard-S 4C3, BCM.1, ACU 
DG-S, PSU, pre 4,3"/7"HMI display, až 20 okruhov. 
Vrátane Farebný dotykový displej CEAG 4.3 "pre 
inštaláciu do dverí rozvádzača, balené ako náhradný 
diel, Sada priechodiek pre DualGuard-S 4C3

ks 1,000 450,00 450,00

P

 Poznámka k položke:
Skriňa pre CBS - napr. DualGuard-S 4C3, BCM.1, ACU DG-S, PSU, 
pre 4,3"/7"HMI display, až 20 okruhov. Vrátane Farebný dotykový 
displej CEAG 4.3 "pre inštaláciu do dverí rozvádzača, balené ako 
náhradný diel, Sada priechodiek pre DualGuard-S 4C3, Nabíjací modul 
CM.1 - 1,7A DualGuard-S, Batérie 12V 16Ah (H.C. 12473), Batériový 
káblový set 18Ah pre ZB-S 2C3 a DG-S 4C3, Modul SKU CG-S.1 
4x1,5A DualGuard-S, Príslušenstvo SKU.1 svorkovnica, 4x1,5A

261 M 210010261

Skriňa pre CBS - napr. DualGuard-S 4C3, BCM.1, 
ACU DG-S, PSU, pre 4,3"/7"HMI display, až 20 
okruhov. Vrátane Farebný dotykový displej CEAG 4.3 
"pre inštaláciu do dverí rozvádzača, balené ako 
náhradný diel, Sada priechodiek pre DualGuard-S 4C3

ks 1,000 7 850,00 7 850,00

P

 Poznámka k položke:
Skriňa pre CBS - napr. DualGuard-S 4C3, BCM.1, ACU DG-S, PSU, 
pre 4,3"/7"HMI display, až 20 okruhov. Vrátane Farebný dotykový 
displej CEAG 4.3 "pre inštaláciu do dverí rozvádzača, balené ako 
náhradný diel, Sada priechodiek pre DualGuard-S 4C3, Nabíjací modul 
CM.1 - 1,7A DualGuard-S, Batérie 12V 16Ah (H.C. 12473), Batériový 
káblový set 18Ah pre ZB-S 2C3 a DG-S 4C3, Modul SKU CG-S.1 
4x1,5A DualGuard-S, Príslušenstvo SKU.1 svorkovnica, 4x1,5A

262 K 210010262 Núdzové svietidlo napr. GuideLed SL 13012.1, CG-S, 
nástenné asymetrické, únikové cesty alebo ekvivalent ks 45,000 12,00 540,00

263 M 210010263 Núdzové svietidlo napr. GuideLed SL 13012.1, CG-S, 
nástenné asymetrické, únikové cesty alebo ekvivalent ks 45,000 119,00 5 355,00

264 K 210010264
Núdzové svietidlo napr. GuideLed SL 13022.1, CG-S, 
nástenné symetrické, antipanic/open-space alebo 
ekvivalent

ks 16,000 12,00 192,00

265 M 210010265
Núdzové svietidlo napr. GuideLed SL 13022.1, CG-S, 
nástenné symetrické, antipanic/open-space alebo 
ekvivalent

ks 16,000 119,00 1 904,00

266 K 210010266 Núdzové svietidlo napr. GuideLed SL 13052.1, CG-S, 
5lx vertik nasvietenie alebo ekvivalent ks 40,000 12,00 480,00

267 M 210010267 Núdzové svietidlo napr. GuideLed SL 13052.1, CG-S, 
5lx vertik nasvietenie alebo ekvivalent ks 40,000 119,00 4 760,00

268 K 210010268 Núdzové svietidlo napr. FlexiTech Exit Dual (ED), 20m, 
CG-S, alebo ekvivalent ks 87,000 12,00 1 044,00

269 M 210010269 Núdzové svietidlo napr. FlexiTech Exit Dual (ED), 
20m, CG-S, alebo ekvivalent ks 87,000 118,00 10 266,00

270 K 210010270 Núdzové svietidlo napr. Outdoor Wall II, symetrická 
optika, IP66, CG-S, typ NV1 alebo ekvivalent ks 20,000 12,00 240,00
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271 M 210010271 Núdzové svietidlo napr. Outdoor Wall II, symetrická 
optika, IP66, CG-S, typ NV1 alebo ekvivalent ks 20,000 135,00 2 700,00

272 K 210010272 napr. 3-PM-IO-INV modul s testovacím tľačidlom 
(sledovač) alebo ekvivalent ks 15,000 15,00 225,00

273 M 210010273 napr. 3-PM-IO-INV modul s testovacím tľačidlom 
(sledovač) alebo ekvivalent ks 15,000 136,00 2 040,00

D D11 HZS , Ostatné 38 296,60
274 K 210010274 Implementácia systému napr. DALI alebo ekvivalent ks 1,000 1 500,00 1 500,00

277 K 210010277 Demontáž existujúcej elektroinštalácie hod 125,000 15,00 1 875,00
278 K 210010278 Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy ks 1,000 1 000,00 1 000,00
279 M 210010279 Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy ks 1,000 1 000,00 1 000,00
280 K 210010280 Murárska výpomoc ks 1,000 350,00 350,00
281 M 210010281 Murárska výpomoc ks 1,000 250,00 250,00

282 M 210010282
Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, 
natlkacie skrut.,.... /  (percentuálny podiel bez 
rozvádzačov a svietidiel)

% 1,000 1 240,00 1 240,00

283 K 210010283 Podiel pridružných výkonov % 1,000 400,00 400,00

284 K 210010284
OBO systém požiarnych prestupov min E90 
(PYROSIT® NG protipožiarna pena, malta PYRMIX®, 
minerálne bloky PYROPLATE®)

m2 1,000 35,00 35,00

285 M 210010285
OBO systém požiarnych prestupov min E90 
(PYROSIT® NG protipožiarna pena, malta PYRMIX®, 
minerálne bloky PYROPLATE®)

m2 1,000 25,00 25,00

286 K 210010286 Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29 ks 1,000 3 500,00 3 500,00

287 K 210010287 Prestup pre káble s EPDM manžetou 160 - DN150 ks 10,000 10,00 100,00

288 M 210010288 Prestup pre káble s EPDM manžetou 160 - DN150 ks 10,000 99,00 990,00

289 K 210010289 Prestup pre káble s EPDM manžetou 160 - DN125 ks 10,000 10,00 100,00

290 M 210010290 Prestup pre káble s EPDM manžetou 160 - DN125 ks 10,000 82,00 820,00

291 K 210010291 Nepožiarna trasa, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 
15 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 1m) alebo ekvivalent m 2 500,000 2,00 5 000,00

292 M 210010292 Nepožiarna trasa, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 
15 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 1m) alebo ekvivalent m 2 500,000 0,61 1 525,00

293 K 210010293 Nepožiarna trasa, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 
30 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 1m) alebo ekvivalent m 1 000,000 2,00 2 000,00

294 M 210010294 Nepožiarna trasa, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 
30 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 1m) alebo ekvivalent m 1 000,000 0,79 790,00

295 K 210010295 Nepožiarna trasa, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 
70 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 1m) alebo ekvivalent m 500,000 3,00 1 500,00

296 M 210010296 Nepožiarna trasa, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 
70 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 1m) alebo ekvivalent m 500,000 6,90 3 450,00

297 K 210010297
Požiarna trasa E90, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 
15 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 0,3m), normovaná 
trasa s konkrétnym typom kábla alebo ekvivalent

m 200,000 2,00 400,00

298 M 210010298
Požiarna trasa E90, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 
15 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 0,3m), normovaná 
trasa s konkrétnym typom kábla alebo ekvivalent

m 200,000 0,61 122,00

299 K 210010299
Požiarna trasa E90, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 
30 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 0,3m), normovaná 
trasa s konkrétnym typom kábla alebo ekvivalent

m 250,000 2,00 500,00

300 M 210010300
Požiarna trasa E90, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 
30 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 0,3m), normovaná 
trasa s konkrétnym typom kábla alebo ekvivalent

m 250,000 0,79 197,50

301 K 210010301
Požiarna trasa E90, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 
70 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 0,3m), normovaná 
trasa s konkrétnym typom kábla alebo ekvivalent

m 50,000 3,00 150,00

302 M 210010302
Požiarna trasa E90, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 
70 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 0,3m), normovaná 
trasa s konkrétnym typom kábla alebo ekvivalent

m 50,000 6,90 345,00

303 K 210010303 Otvor pre rozbočovaciu krabicu ks 1 563,000 1,70 2 657,10
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304 K 210010304 Páska sťahovacia  100x2,5 prírodná ks 2 500,000 0,35 875,00
305 M 210010305 Páska sťahovacia  100x2,5 prírodná ks 2 500,000 0,08 200,00

306 K 210010307 Projektová dokumentácia (projekt skutočného 
vyhotovenia) ks 1,000 1 900,00 1 900,00

307 M 210010308 Plošina/lešenie ks 1,000 3 500,00 3 500,00

D D6 Rozvádzače 22 115,00

174 K 210010174

Rozvádzač  RH (podľa výkresu E8), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej 
položky.

ks 1,000 200,00 200,00

175 M 210010175

Rozvádzač  RH (podľa výkresu E8), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej 
položky.

ks 1,000 2 300,00 2 300,00

176 K 210010176

Rozvádzač  RS1 (podľa výkresu E9), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov  a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej 
položky.

ks 1,000 200,00 200,00

177 M 210010177

Rozvádzač  RS1 (podľa výkresu E9), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov  a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej 
položky.

ks 1,000 1 500,00 1 500,00

178 K 210010178

Rozvádzač  RS2 (podľa výkresu E10), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov  a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej 
položky.

ks 1,000 200,00 200,00

179 M 210010179

Rozvádzač  RS2 (podľa výkresu E10), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov  a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej 
položky.

ks 1,000 1 750,00 1 750,00

180 K 210010180

Rozvádzač  RAMB (podľa výkresu E11), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov  a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej 
položky.

ks 1,000 100,00 100,00

181 M 210010181

Rozvádzač  RAMB (podľa výkresu E11), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov  a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej 
položky.

ks 1,000 80,00 80,00

182 K 210010182

Rozvádzač  RAMB1 (podľa výkresu E12), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov  a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej 
položky.

ks 1,000 100,00 100,00

183 M 210010183

Rozvádzač  RAMB1 (podľa výkresu E12), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov  a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej 
položky.

ks 1,000 1 250,00 1 250,00

184 K 210010184

Rozvádzač  RNP (podľa výkresu E13), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov  a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej 
položky.

ks 7,000 100,00 700,00

185 M 210010185

Rozvádzač  RNP (podľa výkresu E13), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov  a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej 
položky.

ks 7,000 800,00 5 600,00
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186 K 210010186

Rozvádzač  RNP1 (podľa výkresu E14), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov  a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej 
položky.

ks 1,000 100,00 100,00

187 M 210010187

Rozvádzač  RNP1 (podľa výkresu E14), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov  a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej 
položky.

ks 1,000 800,00 800,00

188 K 210010188

Rozvádzač  RNP2 (podľa výkresu E15), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov  a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej 
položky.

ks 1,000 200,00 200,00

189 M 210010189

Rozvádzač  RNP2 (podľa výkresu E15), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov  a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej 
položky.

ks 1,000 1 250,00 1 250,00

190 K 210010190

Rozvádzač  RS-K (podľa výkresu E16), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov  a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej 
položky.

ks 1,000 100,00 100,00

191 M 210010191

Rozvádzač  RS-K (podľa výkresu E16), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov  a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej 
položky.

ks 1,000 750,00 750,00

192 K 210010192

Rozvádzač  RI1 (podľa výkresu E17), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov  a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej 
položky.

ks 13,000 40,00 520,00

193 M 210010193

Rozvádzač  RI1 (podľa výkresu E17), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov  a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej 
položky.

ks 13,000 250,00 3 250,00

194 K 210010194

Rozvádzač  RPO (podľa výkresu E18), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov  a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej 
položky.

ks 1,000 200,00 200,00

195 M 210010195

Rozvádzač  RPO (podľa výkresu E18), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov  a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej 
položky.

ks 1,000 900,00 900,00

196 K 210010196 Dielektrický koberec, hrúbka 0,5cm, šírka 1,3m m 5,000 5,00 25,00
197 M 210010197 Dielektrický koberec, hrúbka 0,5cm, šírka 1,3m m 5,000 8,00 40,00

D D7 Bleskozvod a uzemnenie 24 938,30

198 K 210010198
Zúžená zachytávacia tyč napr. 101VL2000 s 
podstavcom a svorkou F-FIX-16 - výška 2 m (OBO 
Bettermann) alebo ekvivalent

ks 26,000 10,00 260,00

199 M 210010199
Zúžená zachytávacia tyč napr. 101VL2000 s 
podstavcom a svorkou F-FIX-16 - výška 2 m (OBO 
Bettermann) alebo ekvivalent

ks 26,000 35,00 910,00

200 K 210010200
Zachytávacia tyč napr. 101 3B-4000 s trojnožkou 
isFang3B-100 AL - kompletná - výška 4 m (OBO 
Bettermann) alebo ekvivalent

ks 2,000 10,00 20,00

201 M 210010201
Zachytávacia tyč napr. 101 3B-4000 s trojnožkou 
isFang3B-100 AL - kompletná - výška 4 m (OBO 
Bettermann) alebo ekvivalent

ks 2,000 67,00 134,00

202 K 210010202
Zachytávacia tyč napr. 101 3B-6000 s trojnožkou 
isFang3B-150 AL - kompletná - výška 6 m (OBO 
Bettermann) alebo ekvivalent

ks 6,000 15,00 90,00
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203 M 210010203
Zachytávacia tyč napr. 101 3B-6000 s trojnožkou 
isFang3B-150 AL - kompletná - výška 6 m (OBO 
Bettermann) alebo ekvivalent

ks 6,000 95,00 570,00

204 K 210010204

Vysokonapäťový vodič napr. isCon PRO+ 75 SW 
vrátanie podpier, ekvivalentná vzdialenosť 0,75m pre 
vzduch a 1,5m pre pevný materiál, H=150kA  - zvislé 
uloženie - čierny - EX certifikácia (OBO Bettermann) 
alebo ekvivalent

m 64,000 6,00 384,00

205 M 210010205

Vysokonapäťový vodič napr. isCon PRO+ 75 SW 
vrátanie podpier, ekvivalentná vzdialenosť 0,75m pre 
vzduch a 1,5m pre pevný materiál, H=150kA  - zvislé 
uloženie - čierny - EX certifikácia (OBO Bettermann) 
alebo ekvivalent

m 64,000 59,00 3 776,00

206 K 210010206
ukončovacia sada k vodiču napr. isCon PRO+ 75 SW 
vrátane prípojky potenciálov (OBO Bettermann) alebo 
ekvivalent

ks 14,000 35,00 490,00

207 M 210010207
ukončovacia sada k vodiču napr. isCon PRO+ 75 SW 
vrátane prípojky potenciálov (OBO Bettermann) alebo 
ekvivalent

ks 14,000 315,00 4 410,00

208 K 210010208
Svorka univerzálna (spojovacia, krížová, skúšobná) 
napr. 249 B ST, H=100kA - FT (OBO Bettermann) 
alebo ekvivalent

ks 110,000 3,00 330,00

209 M 210010209
Svorka univerzálna (spojovacia, krížová, skúšobná) 
napr. 249 B ST, H=100kA - FT (OBO Bettermann) 
alebo ekvivalent

ks 110,000 2,80 308,00

210 K 210010210

Skúšobná svorka napr. 5002 N-VA, uloženie v krabiči v 
zateplení s revíznymi dvierkami 5800VZ, vrátane 
číselného štítku, NEREZ (OBO Bettermann) alebo 
ekvivalent

ks 12,000 15,00 180,00

211 M 210010211

Skúšobná svorka napr. 5002 N-VA, uloženie v krabiči 
v zateplení s revíznymi dvierkami 5800VZ, vrátane 
číselného štítku, NEREZ (OBO Bettermann) alebo 
ekvivalent

ks 12,000 45,00 540,00

212 K 210010212
Skúšobná svorka napr. 5002 N-VA, uloženie v liatnovej 
krabici 5700 SP, pochôdzna, vrátane číselného štítku 
(OBO Bettermann) alebo ekvivalent

ks 7,000 20,00 140,00

213 M 210010213
Skúšobná svorka napr. 5002 N-VA, uloženie v 
liatnovej krabici 5700 SP, pochôdzna, vrátane 
číselného štítku (OBO Bettermann) alebo ekvivalent

ks 7,000 395,00 2 765,00

214 K 210010214 Svorka pripojovacia napr. 280 8-10, FT (OBO 
Bettermann) alebo ekvivalent ks 40,000 2,00 80,00

215 M 210010215 Svorka pripojovacia napr. 280 8-10, FT (OBO 
Bettermann) alebo ekvivalent ks 40,000 3,20 128,00

216 K 210010216
Dilatačný diel pre vodorovné vodiče napr. 172 AR, 
Hliník, UMIESTNENIE á 20 m, vrátane spojok (OBO 
Bettermann) alebo ekvivalent

ks 40,000 2,00 80,00

217 M 210010217
Dilatačný diel pre vodorovné vodiče napr. 172 AR, 
Hliník, UMIESTNENIE á 20 m, vrátane spojok (OBO 
Bettermann) alebo ekvivalent

ks 40,000 4,50 180,00

218 K 210010218
vodič napr.RD 8ALU vrátane podpier 165 MBG, 
vodorovné uloženie (OBO Bettermann) alebo 
ekvivalent

m 680,000 2,00 1 360,00

219 M 210010219
vodič napr.RD 8ALU vrátane podpier 165 MBG, 
vodorovné uloženie (OBO Bettermann) alebo 
ekvivalent

m 680,000 3,50 2 380,00

220 K 210010220 vodič napr. RD 8PVC vrátane podpier, zvislé uloženie 
DO ZATEPLENIA  (OBO Bettermann) alebo ekvivalent m 100,000 2,00 200,00

221 M 210010221 vodič napr. RD 8PVC vrátane podpier, zvislé uloženie 
DO ZATEPLENIA  (OBO Bettermann) alebo ekvivalent m 100,000 4,80 480,00

222 K 210010222 Dilatačný diel do uzemnenia napr. 1807 DB vrátane 
svoriek (OBO Bettermann) alebo ekvivalent ks 20,000 8,00 160,00

223 M 210010223 Dilatačný diel do uzemnenia napr. 1807 DB vrátane 
svoriek (OBO Bettermann) alebo ekvivalent ks 20,000 28,00 560,00

224 K 210010224 Svorka spájacia/krížová napr. 255 A-FL30 FT, pásik-
pásik, FT (OBO Bettermann) alebo ekvivalent ks 24,000 2,00 48,00

225 M 210010225 Svorka spájacia/krížová napr. 255 A-FL30 FT, pásik-
pásik, FT (OBO Bettermann) alebo ekvivalent ks 24,000 3,75 90,00

226 K 210010226
Svorka spájacia/krížová napr. 253 8x8, pásik-kruhový 
vodič, kruhový vodič-kruhový vodič, FT (OBO 
Bettermann) alebo ekvivalent

ks 19,000 2,00 38,00
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227 M 210010227
Svorka spájacia/krížová napr. 253 8x8, pásik-kruhový 
vodič, kruhový vodič-kruhový vodič, FT (OBO 
Bettermann) alebo ekvivalent

ks 19,000 3,50 66,50

228 K 210010228
Uzemňovacie vedenie napr. 5052 DIN 30x3,5, so 
zaoblenou hranou, uložené v zemi, rozmer 30x3,5mm, 
FT (OBO Bettermann)alebo ekvivalent

m 320,000 5,00 1 600,00

229 M 210010229
Uzemňovacie vedenie napr. 5052 DIN 30x3,5, so 
zaoblenou hranou, uložené v zemi, rozmer 30x3,5mm, 
FT (OBO Bettermann)alebo ekvivalent

m 320,000 3,69 1 180,80

230 K 210010230
Vodič napr. RD 10PVC s izoláciou určený na vývody 
uzemnenia zo základov, vývod = 5m (OBO 
Bettermann) alebo ekvivalent

m 100,000 3,00 300,00

231 M 210010231
Vodič napr. RD 10PVC s izoláciou určený na vývody 
uzemnenia zo základov, vývod = 5m (OBO 
Bettermann) alebo ekvivalent

m 100,000 7,00 700,00

D D8 Slaboprúdové rozvody 31 229,80
232 K 210010232 Zásuvka TV/SAT, pod omietku, koncová, 75 

OHMOV+rámiky ks 7,000 7,00 49,00

233 M 210010233 Zásuvka TV/SAT, pod omietku, koncová, 75 
OHMOV+rámiky ks 7,000 15,50 108,50

234 K 210010234 Zásuvka tel/data. Cat. 6 (2xRJ45), pod omietku 
+rámiky ks 133,000 7,00 931,00

235 M 210010235 Zásuvka tel/data. Cat. 6 (2xRJ45), pod omietku 
+rámiky ks 133,000 21,50 2 859,50

236 K 210010236 Zásuvka te/datal. Cat. 6 (2xRJ45), do žľabu +rámiky ks 2,000 7,00 14,00

237 M 210010237 Zásuvka te/datal. Cat. 6 (2xRJ45), do žľabu +rámiky ks 2,000 11,00 22,00

238 K 210010238 Kábel FTP 4x2x24AWG, Cat.6, LSOH m 14 500,000 0,75 10 875,00
239 M 210010239 Kábel FTP 4x2x24AWG, Cat.6, LSOH m 14 500,000 0,45 6 525,00
240 K 210010240 Kábel JH(St)H 4x2x0,8 (bezhalogénový) m 800,000 0,75 600,00
241 M 210010241 Kábel JH(St)H 4x2x0,8 (bezhalogénový) m 800,000 1,25 1 000,00
242 K 210010242 Kábel JH(St)H 10x2x0,8 (bezhalogénový) m 640,000 0,80 512,00
243 M 210010243 Kábel JH(St)H 10x2x0,8 (bezhalogénový) m 640,000 2,75 1 760,00
244 K 210010244 Kábel JH(St)H 2x2x0,8 (bezhalogénový) m 1 580,000 0,75 1 185,00
245 M 210010245 Kábel JH(St)H 2x2x0,8 (bezhalogénový) m 1 580,000 0,76 1 200,80
246 K 210010246 Kábel napr. BELDEN H125Cu alebo ekvivalent m 330,000 0,90 297,00
247 M 210010247 Kábel napr. BELDEN H125Cu alebo ekvivalent m 330,000 2,70 891,00
248 K 210010248 Rozvádzač RACK (800x800mm, 42U) ks 2,000 150,00 300,00
249 M 210010249 Rozvádzač RACK (800x800mm, 42U) ks 2,000 1 050,00 2 100,00

D D9 Svietidlá 139 671,20

250 K 210010250
LED svietidlo napr. TRILUX, SNS RD5-HR1XFL- 20-
840, 1x 1 x LED ET/ETDD, 2000 lm, 18 W, TYP 1 
alebo ekvivalent

ks 12,000 15,00 180,00

251 M 210010251
LED svietidlo napr. TRILUX, SNS RD5-HR1XFL- 20-
840, 1x 1 x LED ET/ETDD, 2000 lm, 18 W, TYP 1 
alebo ekvivalent

ks 12,000 117,00 1 404,00

252 K 210010252
LED svietidlo napr. TRILUX, OleveonF B 1200 4000-
840 PC, 1x 1 x LED ET, 3900 lm, 28 W, TYP 2 alebo 
ekvivalent

ks 18,000 15,00 270,00

253 M 210010253
LED svietidlo napr. TRILUX, OleveonF B 1200 4000-
840 PC, 1x 1 x LED ET, 3900 lm, 28 W, TYP 2 alebo 
ekvivalent

ks 18,000 55,00 990,00

254 K 210010254
LED svietidlo napr. TRILUX, OleveonF B 1500 6000-
840 PC, 1x 1 x LED ET, 6000 lm, 44 W, TYP 3 alebo 
ekvivalent

ks 10,000 15,00 150,00

255 M 210010255
LED svietidlo napr. TRILUX, OleveonF B 1500 6000-
840 PC, 1x 1 x LED ET, 6000 lm, 44 W, TYP 3 alebo 
ekvivalent

ks 10,000 63,00 630,00

256 K 210010256
LED svietidlo napr. TRILUX, E-Line 7651 LW19 40-
840ET L150 01, 1x 1 x LED ET, 4200 lm, 23 W, TYP 8 
alebo ekvivalent

ks 172,000 15,00 2 580,00

257 M 210010257
LED svietidlo napr. TRILUX, E-Line 7651 LW19 40-
840ET L150 01, 1x 1 x LED ET, 4200 lm, 23 W, TYP 8 
alebo ekvivalent

ks 172,000 78,00 13 416,00

258 K 210010258 Montáž svietidiel hod 687,000 17,00 11 679,00
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308 M 348000001

Líniové stropné LED svietidlo ES‐System FX45 MP 
1519mm ‐ 29W LED ‐ 2900lm ‐ 3000K ‐ IP20 ‐ 
RAL9016 ‐ ON/OFF, SDCM 3 ‐ MacAdams 3, 
mikroprizmatický difúzor, biele, prisadené na strop, 
220‐240V - ozn. a

ks 126,000 124,75 15 718,50

P

 Poznámka k položke:
Líniové stropné LED svietidlo ES‐System FX45 MP 1519mm ‐ 29W 
LED ‐ 2900lm ‐ 3000K ‐ IP20 ‐ RAL9016 ‐ ON/OFF, SDCM 3 ‐ 
MacAdams 3, mikroprizmatický difúzor, biele, prisadené na strop, 
220‐240V, telo z extrudovaného eloxovaného hliníka s hliníkovými 
koncovkami z liateho hliníka, možnosti inštalácie svietidla: stropná ‐ 
závesná, ‐ ekvivalent ES‐System FX45 MP

309 M 348000002 stropné montážne konzoly ks 252,000 6,04 1 522,08
310 M 348000003 recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm ks 126,000 1,50 189,00

311 M 348000004

Líniové stropné LED svietidlo ES‐System FX45 MP 
1015mm ‐ 19W LED ‐ 1900lm ‐ 3000K ‐ IP20 ‐ 
RAL9016 ‐ ON/OFF, SDCM 3 ‐ MacAdams 3, 
mikroprizmatický difúzor, biele, prisadené na strop, 
220‐240V - ozn. b

ks 21,000 126,85 2 663,85

P

 Poznámka k položke:
Líniové stropné LED svietidlo ES‐System FX45 MP 1015mm ‐ 19W 
LED ‐ 1900lm ‐ 3000K ‐ IP20 ‐ RAL9016 ‐ ON/OFF, SDCM 3 ‐ 
MacAdams 3, mikroprizmatický difúzor, biele, prisadené na strop, 
220‐240V, telo z extrudovaného eloxovaného hliníka s hliníkovými 
koncovkami z liateho hliníka, možnosti inštalácie svietidla: stropná ‐ 
závesná, ‐ ekvivalent ES‐System FX45 MP

312 M 348000005 stropné montážne konzoly ks 42,000 6,04 253,68
313 M 348000006 recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm ks 21,000 1,50 31,50

314 M 348000007

Líniové stropné LED svietidlo ES‐System FX45 MP 
2023mm ‐ 39W LED ‐ 3900lm ‐ 3000K ‐ IP20 ‐ 
RAL9016 ‐ ON/OFF, SDCM3 ‐ MacAdams 3, 
mikroprizmatický difúzor, biele, prisadené na strop, 
220‐240V - ozn. e

ks 5,000 207,35 1 036,75

P

 Poznámka k položke:
Líniové stropné LED svietidlo ES‐System FX45 MP 2023mm ‐ 39W 
LED ‐ 3900lm ‐ 3000K ‐ IP20 ‐ RAL9016 ‐ ON/OFF, SDCM3 ‐ 
MacAdams 3, mikroprizmatický difúzor, biele, prisadené na strop, 
220‐240V, telo z extrudovaného eloxovaného hliníka s hliníkovými 
koncovkami z liateho hliníka, možnosti inštalácie svietidla: stropná ‐ 
závesná, ‐ ekvivalent ES‐System FX45 MP

315 M 348000008 stropné montážne konzoly ks 10,000 6,04 60,40
316 M 348000009 recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm ks 5,000 1,50 7,50

317 M 348000010

Líniové stropné LED svietidlo ES‐System FX45 OP 
1519mm ‐ 27W LED ‐ 2900lm ‐ 3000K ‐ IP20 ‐ 
RAL9016 ‐ ON/OFF, SDCM3 ‐ MacAdams 3, opálový 
difúzor, biele, prisadené na strop, 220‐240V - ozn. c

ks 5,000 124,75 623,75

P

 Poznámka k položke:
Líniové stropné LED svietidlo ES‐System FX45 OP 1519mm ‐ 27W 
LED ‐ 2900lm ‐ 3000K ‐ IP20 ‐ RAL9016 ‐ ON/OFF, SDCM3 ‐ 
MacAdams 3, opálový difúzor, biele, prisadené na strop, 220‐240V, telo 
z extrudovaného eloxovaného hliníka s hliníkovými koncovkami z liateho 
hliníka, možnosti inštalácie svietidla: stropná ‐ závesná, ‐ ekvivalent 
ES‐System FX45 OP

318 M 348000011 stropné montážne konzoly ks 10,000 6,04 60,40
319 M 348000012 recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm ks 5,000 1,50 7,50

320 M 348000013

Líniové stropné LED svietidlo ES‐System FX45 OP 
1519mm special RAL3012 ‐ 27W LED ‐ 2900lm ‐ 
3000K ‐ IP20 ‐ RAL3012‐ON/OFF, SDCM3 ‐ 
MacAdams 3, opálový difúzor, biele, prisadené na 
strop, 220‐240V - ozn.  c-RAL

ks 46,000 124,75 5 738,50

P

 Poznámka k položke:
Líniové stropné LED svietidlo ES‐System FX45 OP 1519mm special 
RAL3012 ‐ 27W LED ‐ 2900lm ‐ 3000K ‐ IP20 ‐ RAL3012‐ON/OFF, 
SDCM3 ‐ MacAdams 3, opálový difúzor, biele, prisadené na strop, 
220‐240V, telo z extrudovaného eloxovaného hliníka s hliníkovými 
koncovkami z liateho hliníka, možnosti inštalácie svietidla: stropná ‐ 
závesná ‐ ekvivalent ES‐System FX45 OP spec. RAL

321 M 348000014 stropné montážne konzoly ks 92,000 6,04 555,68
322 M 348000015 recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm ks 46,000 1,50 69,00

323 M 348000016

Líniové závesné LED svietidlo ES‐System FX45 OP 
1519mm ‐ 27W LED ‐ 2900lm ‐ 3000K ‐ IP20 ‐ 
RAL9016 ‐ ON/OFF, SDCM3 ‐ MacAdams 3, opálový 
difúzor, biele, závesné, 220‐240V - ozn. d

ks 4,000 135,98 543,92
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P

 Poznámka k položke:
Líniové závesné LED svietidlo ES‐System FX45 OP 1519mm ‐ 27W 
LED ‐ 2900lm ‐ 3000K ‐ IP20 ‐ RAL9016 ‐ ON/OFF, SDCM3 ‐ 
MacAdams 3, opálový difúzor, biele, závesné, 220‐240V, telo z 
extrudovaného eloxovaného hliníka s hliníkovými koncovkami z liateho 
hliníka, možnosti inštalácie svietidla: stropná ‐ závesná ‐ ekvivalent 
ES‐System FX45 OP (príslušenstvo: záves L=1,5m, napájací kábel, 
stropná krytka)

324 M 348000017 lankový záves L1,5m ks 8,000 3,54 28,32
325 M 348000018 stropná základňa ks 4,000 6,15 24,60
326 M 348000019 recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm ks 4,000 1,50 6,00

327 M 348000020

Líniové stropné LED svietidlo ES‐System FX45 OP 
2023mm ‐ 39W LED ‐ 3900lm ‐ 3000K ‐ IP20 ‐ 
RAL9016 ‐ ON/OFF, SDCM3 ‐ MacAdams 3, opálový 
difúzor, biele, prisadené na strop, 220‐240V - ozn. f

ks 7,000 207,35 1 451,45

P

 Poznámka k položke:
Líniové stropné LED svietidlo ES‐System FX45 OP 2023mm ‐ 39W 
LED ‐ 3900lm ‐ 3000K ‐ IP20 ‐ RAL9016 ‐ ON/OFF, SDCM3 ‐ 
MacAdams 3, opálový difúzor, biele, prisadené na strop, 220‐240V, telo 
z extrudovaného eloxovaného hliníka s hliníkovými koncovkami z liateho 
hliníka, možnosti inštalácie svietidla: stropná ‐ závesná ‐ ekvivalent 
ES‐System FX45 OP

328 M 348000021 stropné montážne konzoly ks 14,000 6,04 84,56
329 M 348000022 recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm ks 7,000 1,50 10,50

330 M 348000023

Líniové stropné LED svietidlo zo zvýšením IP krytím 
ES‐System FX45 MP 1519mm ‐ 29W LED ‐ 2900lm ‐ 
3000K ‐ IP54 ‐ RAL9016 ‐ ON/OFF, SDCM3 ‐ 
MacAdams 3, mikroprizmatický difúzor, biele, 
prisadené na strop, 220‐240V ozn. a1

ks 6,000 124,75 748,50

P

 Poznámka k položke:
Líniové stropné LED svietidlo zo zvýšením IP krytím ES‐System FX45 
MP 1519mm ‐ 29W LED ‐ 2900lm ‐ 3000K ‐ IP54 ‐ RAL9016 ‐ ON/OFF, 
SDCM3 ‐ MacAdams 3, mikroprizmatický difúzor, biele, prisadené na 
strop, 220‐240V, telo z extrudovaného eloxovaného hliníka s 
hliníkovými koncovkami z liateho hliníka, možnosti inštalácie svietidla: 
stropná ‐ závesná ‐ ekvivalent ES‐System FX45 OP

331 M 348000024 stropné montážne konzoly ks 12,000 6,04 72,48
332 M 348000025 recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm ks 6,000 1,50 9,00

333 M 348000026

Líniové stropné LED svietidlo zo zvýšením IP krytím 
ES‐System FX45 MP 1015mm ‐ 19W LED ‐ 1900lm ‐ 
3000K ‐ IP54 ‐ RAL9016 ‐ ON/OFF, SDCM3 ‐ 
MacAdams 3, mikroprizmatický difúzor, biele, 
prisadené na strop, 220‐240V - ozn. b1

ks 5,000 126,85 634,25

P

 Poznámka k položke:
Líniové stropné LED svietidlo zo zvýšením IP krytím ES‐System FX45 
MP 1015mm ‐ 19W LED ‐ 1900lm ‐ 3000K ‐ IP54 ‐ RAL9016 ‐ ON/OFF, 
SDCM3 ‐ MacAdams 3, mikroprizmatický difúzor, biele, prisadené na 
strop, 220‐240V, telo z extrudovaného eloxovaného hliníka s 
hliníkovými koncovkami z liateho hliníka, možnosti inštalácie svietidla: 
stropná ‐ závesná ‐ ekvivalent ES‐System FX45 OP

334 M 348000027 stropné montážne konzoly ks 10,000 6,04 60,40
335 M 348000028 recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm ks 5,000 1,50 7,50

336 M 348000029

Líniové stropné LED svietidlo zo zvýšením IP krytím 
ES‐System FX45 OP 1015mm ‐ 19W LED ‐ 1900lm ‐ 
3000K ‐ IP54 ‐ RAL9016 ‐ ON/OFF, SDCM3 ‐ 
MacAdams 3, mikroprizmatický difúzor, biele, 
prisadené na strop, 220‐240V - ozn. b2

ks 11,000 126,85 1 395,35

P

 Poznámka k položke:
Líniové stropné LED svietidlo zo zvýšením IP krytím ES‐System FX45 
OP 1015mm ‐ 19W LED ‐ 1900lm ‐ 3000K ‐ IP54 ‐ RAL9016 ‐ ON/OFF, 
SDCM3 ‐ MacAdams 3, mikroprizmatický difúzor, biele, prisadené na 
strop, 220‐240V, telo z extrudovaného eloxovaného hliníka s 
hliníkovými koncovkami z liateho hliníka, možnosti inštalácie svietidla: 
stropná ‐ závesná ‐ ekvivalent ES‐System FX45 OP

337 M 348000030 stropné montážne konzoly ks 22,000 6,04 132,88
338 M 348000031 recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm ks 11,000 1,50 16,50

339 M 348000032

AQUA 70 LED 1740mm ‐ 27W LED ‐ 3979lm ‐ 3000K ‐  
CRI80 ‐ IP66 ‐ transparentný mikroprizmatický 
polykarbonát, biely vnútorný oceľový reflektor 
RAL9003, prisadené na strop, Φ70mm, prísluš. 
príchytky (plast/nerez) pre uchytenie svietidla ,  
220‐240V,ozn. v

ks 58,000 208,60 12 098,80

P

 Poznámka k položke:
AQUA 70 LED 1740mm ‐ 27W LED ‐ 3979lm ‐ 3000K ‐  CRI80 ‐ IP66 ‐ 
transparentný mikroprizmatický polykarbonát, biely vnútorný oceľový 
reflektor RAL9003, prisadené na strop, Φ70mm, príslušenstvo príchytky 
(plast/nerez) pre uchytenie svietidla ,  220‐240V, DALI, priebežné 
prepojenie,

340 M 348000033 montážna obruč plastová tmavá ks 116,000 11,09 1 286,44
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341 M 348000034 recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm ks 58,000 1,50 87,00

342 M 348000035

Nástenné LED svietidlo Zafferano AiLati BIANCA wall 
‐ 12W LED ‐ 1352/932lm ‐ CRI80 ‐ 3000K ‐ BIELA 
farba, IP54, ON/OFF  prisadené na stenu, vyžarovanie 
priamo‐nepriame s vyžarovacím uhlom 250°, 
220‐240V - ozn. w

ks 26,000 61,99 1 611,74

P

 Poznámka k položke:
Nástenné LED svietidlo Zafferano AiLati BIANCA wall ‐ 12W LED ‐ 
1352/932lm ‐ CRI80 ‐ 3000K ‐ BIELA farba, IP54, ON/OFF  prisadené 
na stenu, vyžarovanie priamo‐nepriame s vyžarovacím uhlom 250°, 
220‐240V, telo z farbeného hliníkového odlatku a difúzor z matného 
opálového polykarbonátu ‐ ekvivalent Zafferano AiLati Bianca

343 M 348000036 recyklačný poplatok za LED svietidlo do 50cm ks 26,000 1,50 39,00

344 M 348000037

Nástenné nastavietľné LED svietidlo ACB CIO wall ‐ 
3W LED ‐ 285lm ‐ CRI90 ‐ 3000K ‐ BIELA farba, IP20, 
ON/OFF s vypínačom na telese svietidla, nastaviteľné 
rameno svietidla, prisadené na stenu, 220‐240V, telo z 
hliníku/železa ‐ ekvivalent ACB CIO - ozn. m

ks 41,000 56,13 2 301,33

345 M 348000038 recyklačný poplatok za LED svietidlo do 50cm ks 41,000 1,50 61,50

346 M 348000039

Stropné LED svietidlo ACB ISIA 60 ‐ 55W LED ‐ 
5250lm ‐ CRI90 ‐ voliteľná farba svetla 3000‐4000K, 
IP20, BIELA farba, ON/OFF, SDCM3 ‐ MacAdams 3, 
opálový PMMA difúzor, kovová základňa, prisadené na 
strop, 220‐240V, ‐ ekvivalent ACB ISIA 60 - ozn.r

ks 32,000 195,34 6 250,88

347 M 348000040 recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm ks 32,000 1,50 48,00

348 M 348000041

Stropné LED svietidlo ACB ISIA 40 ‐ 40W LED ‐ 
3660lm ‐ CRI90 ‐ voliteľná farba svetla 3000‐4000K, 
IP20, BIELA farba, ON/OFF, SDCM3 ‐ MacAdams 3, 
opálový PMMA difúzor, kovová základňa, prisadené na 
strop, 220‐240V ‐ ekvivalent ACB ISIA 60 - ozn.s

ks 31,000 134,12 4 157,72

349 M 348000042 recyklačný poplatok za LED svietidlo do 50cm ks 31,000 1,50 46,50

350 M 348000043

Stropné LED svietidlo ACB DINS 32 ‐ 24W LED ‐ 
2520lm ‐ CRI90 ‐ voliteľná farba svetla 2700‐3000K, 
CL.II, IP44,  BIELA farba, ON/OFF, difúzor z 
dvojvrstvového skla, prisadené na strop, s jemným 
podsvietením stropu, 220‐240V ‐ ekvivalent ACB DINS 
32 - ozn.t

ks 91,000 87,17 7 932,47

351 M 348000044 recyklačný poplatok za LED svietidlo do 50cm ks 91,000 1,50 136,50

352 M 348000045

Nástenné LED svietidlo ACB URA WALL ‐ 19W LED ‐ 
1780lm ‐ CRI80 ‐ 3000K ‐ IP44 ‐ ON/OFF, Al teleso, 
PMMA difúzor, Cr koncovky, prisadené na stenu, 
výška osadenia ‐ tesne nad zdrkadlom, 220‐240V ‐ 
ekvivalent ACB URA WALL - ozn. u

ks 27,000 133,14 3 594,78

353 M 348000046 recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm ks 27,000 1,50 40,50

354 M 348000047

Stropné LED svietidlo ACB LONDON 60 ‐ 42W LED ‐ 
3208lm ‐ CRI90 ‐ 3000K ‐ IP20 ‐ ON/OFF, SDCM3 ‐ 
MacAdams 3, BIELA farba, Al teleso, opálový PVC 
difúzor, prisadené na strop ‐ ekvivalent ACB LONDON 
60 - ozn. x

ks 49,000 149,84 7 342,16

355 M 348000048 recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm ks 49,000 1,50 73,50

356 M 348000049

Stropné LED svietidlo ACB LONDON 60 ‐ 42W LED ‐ 
3208lm ‐ CRI90 ‐ 3000K ‐ IP20 ‐ ON/OFF, SDCM3 ‐ 
MacAdams 3, BIELA farba, Al teleso, opálový PVC 
difúzor, prisadené na strop ‐ ekvivalent ACB LONDON 
60 - ozn. z

ks 38,000 149,84 5 693,92

357 M 348000050 recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm ks 38,000 1,50 57,00

358 M 348000051
DAMP PROOF 1500 ‐ 26W LED ‐ 3500lm - CRI80 - 
4000K - IP65 - ON/OFF, prisadené na strop, 220-240V 
- ozn. p

ks 53,000 59,35 3 145,55

359 M 348000052 recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm ks 53,000 1,50 79,50

360 M 348000053
DAMP PROOF 1200 ‐ 18W LED ‐ 2400lm - CRI80 - 
4000K - IP65 - ON/OFF, prisadené na strop, 220-240V 
- ozn. p1

ks 4,000 59,35 237,40

361 M 348000054 recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm ks 4,000 1,50 6,00

362 M 348000055

exteriérový nstaviteľný reflektor osadený na bodci pre 
zapichnutie do zeme  SAM ‐ 6W LED ‐ 589/530lm ‐ 
CRI80 ‐ 3000K ‐ IP65 ‐ ON/OFF, sivá farba, IK05, 220 
240V - ozn. R

ks 13,000 32,19 418,47

363 M 348000056 recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm ks 13,000 1,50 19,50
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364 M 348000057

prisadená rohová LED línia L=2m ‐ Rozmery  
16x16mm, biela farba Al profilu,  LED zdroje, výkon 
26W LED, 3482lm‐3000K‐CRI80‐IP20‐ Vrát. 
napájacieho zdroja ON/OFF osadený mimo LED línie, 
opálový PMMA satinovaný difúzor s vyžarovaním z 
dvoch na seba-ozn.L2A

ks 2,000 72,22 144,44

365 M 348000058 recyklačný poplatok ks 2,000 10,50 21,00

366 M 348000059

na strop prisadené LED svietidlo ‐ výroba na mieru ‐ 
línia L=3m ‐ Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED 
zdroje, výkon 90W LED, 10440lm ‐ 3000K ‐ CRI80 ‐ 
IP20 ‐ Vrátane napájacieho zdroja ON/OFF osadený v 
hornej časti profilu - ozn. L3A

ks 3,000 161,59 484,77

P

 Poznámka k položke:
na strop prisadené LED svietidlo ‐ výroba na mieru ‐ línia L=3m ‐ 
Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 90W LED, 
10440lm ‐ 3000K ‐ CRI80 ‐ IP20 ‐ Vrátane napájacieho zdroja ON/OFF 
osadený v hornej časti profilu,  opálový difúzor v súvislej dĺžke 3m,   
potrebné  2ks koncoviek k profilu naviac ‐ pre uzavretie polovičných 
línií,

367 M 348000060 koncovky profilu ‐ pre uzavretie polovičných línií ks 2,000 2,01 4,02
368 M 348000061 recyklačný poplatok ks 3,000 10,50 31,50

369 M 348000062

na strop prisadené LED svietidlo ‐ výroba na mieru ‐ 
línia L=3m ‐ Rozmery 50x55mm, RAL3012 farba, dva 
LED zdroje, výkon 90W LED, 10440lm ‐ 3000K ‐ 
CRI80 ‐ IP20 ‐ Vrátane napájacieho zdroja ON/OFF 
osadený v hornej časti profilu - ozn.L3A_RAL 

ks 7,000 176,14 1 232,98

P

 Poznámka k položke:
na strop prisadené LED svietidlo ‐ výroba na mieru ‐ línia L=3m ‐ 
Rozmery 50x55mm, RAL3012 farba, dva LED zdroje, výkon 90W LED, 
10440lm ‐ 3000K ‐ CRI80 ‐ IP20 ‐ Vrátane napájacieho zdroja ON/OFF 
osadený v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 3m,    
potrebné 2ks koncoviek k profilu naviac ‐ pre uzavretie polovičných línií,

370 M 348000063 recyklačný poplatok ks 7,000 10,50 73,50

371 M 348000064

na strop prisadené LED svietidlo ‐ výroba na mieru ‐ 
línia L=3m ‐ Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED 
zdroje, výkon 90W LED, 10440lm ‐ 3000K ‐ CRI80 ‐ 
IP20 ‐ Vrátane napájacieho zdroja s DALI riadením 
osadený v hornej časti profilu - ozn.L3A DALI

ks 2,000 176,14 352,28

P

 Poznámka k položke:
na strop prisadené LED svietidlo ‐ výroba na mieru ‐ línia L=3m ‐ 
Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 90W LED, 
10440lm ‐ 3000K ‐ CRI80 ‐ IP20 ‐ Vrátane napájacieho zdroja s DALI 
riadením osadený v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 
3m,           potrebné  2ks koncoviek k profilu naviac ‐ pre uzavretie 
polovičných línií,

372 M 348000065 recyklačný poplatok ks 2,000 10,50 21,00

373 M 348000066

na strop prisadené LED svietidlo ‐ výroba na mieru ‐ 
línia L=4m ‐ Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED 
zdroje, výkon 120W LED, 13920lm ‐ 3000K ‐  CRI80 ‐ 
IP20 ‐ Vrátane napájacích zdrojov s DALI riadením 
osadené v hornej časti profilu - ozn. L4A DALI

ks 1,000 234,85 234,85

P

 Poznámka k položke:
na strop prisadené LED svietidlo ‐ výroba na mieru ‐ línia L=4m ‐ 
Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 120W LED, 
13920lm ‐ 3000K ‐  CRI80 ‐ IP20 ‐ Vrátane napájacích zdrojov s DALI 
riadením osadené v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 
4m,

374 M 348000067 recyklačný poplatok ks 1,000 10,50 10,50

375 M 348000068

na strop prisadené LED svietidlo ‐ výroba na mieru ‐ 
línia L=5m ‐ Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED 
zdroje, výkon 150W LED, 17400lm ‐ 3000K ‐ CRI80 ‐ 
IP20 ‐ Vrátane napájacích zdrojov ON/OFF osadené v 
hornej časti profilu - ozn.L5A

ks 1,000 293,56 293,56

P

 Poznámka k položke:
na strop prisadené LED svietidlo ‐ výroba na mieru ‐ línia L=5m ‐ 
Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 150W LED, 
17400lm ‐ 3000K ‐ CRI80 ‐ IP20 ‐ Vrátane napájacích zdrojov ON/OFF 
osadené v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 5m,

376 M 348000069 recyklačný poplatok ks 1,000 10,50 10,50

377 M 348000070

na strop prisadené LED svietidlo ‐ výroba na mieru ‐ 
línia L=5m ‐ Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED 
zdroje, výkon 150W LED, 17400lm ‐ 3000K ‐  CRI80 ‐ 
IP20 ‐ Vrátane napájacích zdrojov s DALI riadením 
osadené v hornej časti profilu - ozn. L5A DALI

ks 1,000 293,56 293,56
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P

 Poznámka k položke:
na strop prisadené LED svietidlo ‐ výroba na mieru ‐ línia L=5m ‐ 
Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 150W LED, 
17400lm ‐ 3000K ‐  CRI80 ‐ IP20 ‐ Vrátane napájacích zdrojov s DALI 
riadením osadené v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 
5m,

378 M 348000071 recyklačný poplatok ks 1,000 10,50 10,50

379 M 348000072

na strop prisadené LED svietidlo ‐ výroba na mieru ‐ 
línia L=6m ‐ Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED 
zdroje, výkon 180W LED, 20880lm ‐ 3000K ‐ CRI80 ‐ 
IP20 ‐ Vrátane napájacích zdrojov ON/OFF osadené v 
hornej časti profilu - L6A

ks 4,000 352,28 1 409,12

P

 Poznámka k položke:
na strop prisadené LED svietidlo ‐ výroba na mieru ‐ línia L=6m ‐ 
Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 180W LED, 
20880lm ‐ 3000K ‐ CRI80 ‐ IP20 ‐ Vrátane napájacích zdrojov ON/OFF 
osadené v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 6m

380 M 348000073 recyklačný poplatok ks 4,000 10,50 42,00

381 M 348000074

na strop prisadené LED svietidlo ‐ výroba na mieru ‐ 
línia L=6m ‐ Rozmery 50x55mm, RAL3012 farba, dva 
LED zdroje, výkon 180W LED, 20880lm ‐ 3000K ‐ 
CRI80 ‐ IP20 ‐ Vrátane napájacích zdrojov ON/OFF 
osadené v hornej časti profilu - ozn. L6A RAL

ks 5,000 352,28 1 761,40

P

 Poznámka k položke:
na strop prisadené LED svietidlo ‐ výroba na mieru ‐ línia L=6m ‐ 
Rozmery 50x55mm, RAL3012 farba, dva LED zdroje, výkon 180W LED, 
20880lm ‐ 3000K ‐ CRI80 ‐ IP20 ‐ Vrátane napájacích zdrojov ON/OFF 
osadené v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 6m

382 M 348000075 recyklačný poplatok ks 5,000 10,50 52,50

383 M 348000076

na strop prisadené LED svietidlo ‐ výroba na mieru ‐ 
línia L=6m ‐ Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED 
zdroje, výkon 180W LED, 20880lm ‐ 3000K ‐  CRI80 ‐ 
IP20 ‐ Vrátane napájacích zdrojov s DALI riadením 
osadené v hornej časti profilu - ozn.L6A DALI

ks 14,000 352,28 4 931,92

P

 Poznámka k položke:
na strop prisadené LED svietidlo ‐ výroba na mieru ‐ línia L=6m ‐ 
Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 180W LED, 
20880lm ‐ 3000K ‐  CRI80 ‐ IP20 ‐ Vrátane napájacích zdrojov s DALI 
riadením osadené v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 
6m

384 M 348000077 recyklačný poplatok ks 14,000 10,50 147,00

385 M 348000078

na strop prisadené LED svietidlo ‐ výroba na mieru ‐ 
línia L=7m ‐ Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED 
zdroje, výkon 210W LED, 24360lm ‐ 3000K ‐ CRI80 ‐ 
IP20 ‐ Vrátane napájacích zdrojov ON/OFF osadené v 
hornej časti profilu - ozn.L7A

ks 2,000 410,99 821,98

P

 Poznámka k položke:
na strop prisadené LED svietidlo ‐ výroba na mieru ‐ línia L=7m ‐ 
Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 210W LED, 
24360lm ‐ 3000K ‐ CRI80 ‐ IP20 ‐ Vrátane napájacích zdrojov ON/OFF 
osadené v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 7m

386 M 348000079 recyklačný poplatok ks 2,000 10,50 21,00

387 M 348000080

závesné LED svietidlo‐výroba na mieru‐ línia L=7m ‐ 
Rozmery 50x55mm, RAL3012 farba, dva LED zdroje, 
výkon 210W LED,24360lm‐3000K‐CRI80 ‐ IP20 vrát 
napájacích zdrojov ON/OFF osadené v hornej časti 
profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 7m - ozn.L7A 
RAL

ks 2,000 410,99 821,98

P

 Poznámka k položke:
závesné LED svietidlo ‐ výroba na mieru ‐  línia L=7m ‐ Rozmery  
50x55mm, RAL3012 farba, dva LED zdroje, výkon 210W LED, 24360lm 
‐ 3000K ‐ CRI80 ‐ IP20 Vrátane napájacích zdrojov ON/OFF osadené v 
hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 7m, lankové závesy 

 L1,5m každý meter

388 M 348000081 recyklačný poplatok ks 2,000 10,50 21,00

389 M 348000082

na strop prisadené LED svietidlo ‐ výroba na mieru ‐ 
línia L=9m ‐ Rozmery 50x55mm, RAL3012 farba, dva 
LED zdroje, výkon 270W LED, 31320lm ‐ 3000K ‐ 
CRI80 ‐ IP20 ‐ Vrátane napájacích zdrojov ON/OFF 
osadené v hornej časti profilu - ozn. L9A RAL

ks 2,000 528,42 1 056,84

P

 Poznámka k položke:
na strop prisadené LED svietidlo ‐ výroba na mieru ‐ línia L=9m ‐ 
Rozmery 50x55mm, RAL3012 farba, dva LED zdroje, výkon 270W LED, 
31320lm ‐ 3000K ‐ CRI80 ‐ IP20 ‐ Vrátane napájacích zdrojov ON/OFF 
osadené v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 9m

390 M 348000083 recyklačný poplatok ks 1,000 10,50 10,50
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391 M 348000084

na strop prisadené LED svietidlo ‐ výroba na mieru ‐ 
línia L=10m ‐ Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED 
zdroje, výkon 300W LED, 34800lm ‐ 3000K ‐  CRI80 ‐ 
IP20 ‐ Vrátane napájacích zdrojov s DALI riadením 
osadené v hornej časti profilu - ozn. L10A DALI

ks 1,000 587,13 587,13

P

 Poznámka k položke:
na strop prisadené LED svietidlo ‐ výroba na mieru ‐ línia L=10m ‐ 
Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 300W LED, 
34800lm ‐ 3000K ‐  CRI80 ‐ IP20 ‐ Vrátane napájacích zdrojov s DALI 
riadením osadené v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 
10m

392 M 348000085 recyklačný poplatok ks 1,000 10,50 10,50

393 M 348000086

na strop prisadené LED svietidlo ‐ výroba na mieru ‐ 
línia L=12m ‐ Rozmery 50x55mm, RAL3012 farba, dva 
LED zdroje, výkon 360W LED, 41760lm ‐ 3000K ‐ 
CRI80 ‐ IP20 ‐ Vrátane napájacích zdrojov ON/OFF 
osadené v hornej časti profilu - ozn. L12A RAL

ks 1,000 704,56 704,56

P

 Poznámka k položke:
na strop prisadené LED svietidlo ‐ výroba na mieru ‐ línia L=12m ‐ 
Rozmery 50x55mm, RAL3012 farba, dva LED zdroje, výkon 360W LED, 
41760lm ‐ 3000K ‐ CRI80 ‐ IP20 ‐ Vrátane napájacích zdrojov ON/OFF 
osadené v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 12m

394 M 348000087 recyklačný poplatok ks 1,000 10,50 10,50

395 M 348000088

na strop prisadené LED svietidlo ‐ výroba na mieru ‐ 
línia L=20m ‐ Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED 
zdroje, výkon 600W LED, 69600lm ‐ 3000K ‐  CRI80 ‐ 
IP20 ‐ Vrátane napájacích zdrojov s DALI riadením 
osadené v hornej časti profilu - ozn. L20A DALI

ks 1,000 1 174,26 1 174,26

P

 Poznámka k položke:
na strop prisadené LED svietidlo ‐ výroba na mieru ‐ línia L=20m ‐ 
Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 600W LED, 
69600lm ‐ 3000K ‐  CRI80 ‐ IP20 ‐ Vrátane napájacích zdrojov s DALI 
riadením osadené v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 
20m

396 M 348000089 recyklačný poplatok ks 1,000 10,50 10,50

397 M 348000090

SPECIAL závesný pevný kompaktný LED trojuholník ‐ 
výroba na mieru ‐ a=5,5m‐rozm.profilu 50x55mm, 
farba BIELA, tri LED zdroje 495W LED ‐ 
35640lm‐3000K‐CRI80 ‐ IP20 ‐ vrát. napájacích 
zdrojov s DALI riadením osadené v hornej časti profilu - 
ozn. 3xL6Bz DALI

ks 1,000 1 014,59 1 014,59

P

 Poznámka k položke:
SPECIAL závesný pevný kompaktný LED trojuholník ‐ výroba na mieru 
‐ a=5,5m ‐ Rozmery profilu 50x55mm, farba BIELA, tri LED zdroje 495W 
LED ‐ 35640lm ‐ 3000K ‐ CRI80 ‐ IP20 ‐ Vrátane napájacích zdrojov s 
DALI riadením osadené v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej 
dĺžke 6m ‐   pevné vrcholy v uhle 60°

398 M 348000091 recyklačný poplatok ks 1,000 13,50 13,50
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Poznámka: 
pol. 259 - zrušená, nahradená pol. Č. 308-398 - svietidlá
pol. 275 a 276 zrušená - nepredvídané práce, omylom zaradená položka
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: IČO:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO:
N/A s.r.o. Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 100 833,70
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 100 833,70

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 100 833,70 20,00% 20 166,74

Cena s DPH v EUR 121 000,44

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

06 - EPS

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

01 - SO101 Polyfunkčný objekt
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 100 833,70

D1 - ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - DODÁVKA   22 941,00

D2 - ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - MONTÁŽ   21 325,00

D3 - ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - DODÁVKA   41 601,70

D4 - ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - MONTÁŽ   14 966,00

2) Ostatné náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 100 833,70

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

01 - SO101 Polyfunkčný objekt

06 - EPS

GZS
Projektové práce
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 100 833,70

D D1 ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - DODÁVKA   22 941,00
1 M 21001001 SSKFH-V180 1x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel 

požiarne odolný m 10 000,000 0,90 9 000,00

2 M 21001002 SSKFH-V180 2x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel 
požiarne odolný m 1 500,000 1,30 1 950,00

3 M 21001003 SSKFH-V180 4x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel 
požiarne odolný m 150,000 2,20 330,00

4 M 21001004 SSKFH-V180 10x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 
Kábel požiarne odolný m 20,000 4,50 90,00

5 M 21001005 NHXH-V 2x1.5 FE180E90 Kábel pre ovládacie 
vedenie-sirény, majáky, napájanie. m 400,000 1,20 480,00

6 M 21001006
NHXH-V 3x1.5 FE180E90 vrátane pripojenia do 
el.rozvádzača, jeho úprava a doplnenie istiacich 
prvkov

m 100,000 1,50 150,00

7 M 21001007 Káblový rebrík šírky 300mm požiarne odolný vrátane 
sonap úchytov  a príslušenstva E90 m 10,000 30,00 300,00

8 M 21001008 GRIP "M" 15, 2031 M 15 FS, funkčný pri požiari 60 
min. vrátane oceľovej kotvy ks 1 200,000 1,30 1 560,00

9 M 21001009 GRIP "M" 30, 2031 M 30 FS, funkčný pri požiari 60 
min. vrátane oceľovej kotvy ks 200,000 1,60 320,00

10 M 21001010
Protipožiarne príchytky požiarne Hilti - Jednoduchá 
trub. príchytka X-FB 7 a nastrelovací kliniec X-S 20 B3 
MX

ks 10 000,000 0,60 6 000,00

11 M 21001011 3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5  Protipožiarna hmoždinka 
FNA 6 x 30 M6/5 pre príchytku  KSA 14-25mm ks 4 500,000 0,40 1 800,00

12 M 21001012 Držiak kábla (PS30-90) UDF 7 ks 2 000,000 0,25 500,00
13 M 21001013 Držiak kábla dvojitý (PS30-90) UEF7 ks 300,000 0,25 75,00

14 M 21001014 Pozinkovaná rúrka Flex DMA DI20,5mm FeZn + PU 
opláštenie ks 20,000 9,80 196,00

15 M 21001015 Podpera vedenia pre rúrky z mrazuvzdorného betónu ks 10,000 4,00 40,00

16 M 21001016 Drobný inštalačný materiál ( sadra, cementová malta, 
viazacia páska, skrutky, hmoždinky....) ks 1,000 150,00 150,00

D D2 ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - MONTÁŽ   21 325,00
17 K 21001017 SSKFH-V180 1x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel 

požiarne odolný m 10 000,000 1,20 12 000,00

18 K 21001018 SSKFH-V180 2x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel 
požiarne odolný m 1 500,000 1,20 1 800,00

19 K 21001019 SSKFH-V180 4x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel 
požiarne odolný m 150,000 1,20 180,00

20 K 21001020 SSKFH-V180 10x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel 
požiarne odolný 20,000 1,50 30,00

21 K 21001021 NHXH-V 2x1.5 FE180E90 Kábel pre ovládacie vedenie-
sirény, majáky, napájanie. m 400,000 1,20 480,00

22 K 21001022 NHXH-V 3x1.5 FE180E90 m 100,000 1,20 120,00

23 K 21001023 Káblový rebrík šírky 300mm požiarne odolný vrátane 
sonap úchytov  a príslušenstva E90 m 10,000 7,50 75,00

24 K 21001024 GRIP "M" 15, 2031 M 15 FS, funkčný pri požiari 60 
min. ks 1 200,000 0,40 480,00

25 K 21001025 GRIP "M" 30, 2031 M 30 FS, funkčný pri požiari 60 
min. ks 200,000 0,40 80,00

26 K 21001026
Protipožiarne príchytky požiarne Hilti - Jednoduchá 
trub. príchytka X-FB 7 a nastrelovací kliniec X-S 20 B3 
MX

ks 10 000,000 0,40 4 000,00

27 K 21001027 3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5  Protipožiarna hmoždinka 
FNA 6 x 30 M6/5 pre príchytku ks 4 500,000 0,20 900,00

06 - EPS

01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 
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28 K 21001028 Držiak kábla (PS30-90) UDF 7 ks 2 000,000 0,40 800,00
29 K 21001029 Držiak kábla dvojitý (PS30-90) UEF7 ks 300,000 0,40 120,00

30 K 21001030 Pozinkovaná rúrka Flex DMA DI20,5mm FeZn + PU 
opláštenie ks 20,000 3,50 70,00

31 K 21001031 Podpera vedenia pre rúrky z mrazuvzdorného betónu ks 10,000 4,00 40,00

32 K 21001032 Drobný inštalačný materiál ( sadra, cementová malta, 
viazacia páska, skrutky, hmoždinky....) ks 1,000 150,00 150,00

D D3 ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - DODÁVKA   41 601,70
33 M 21001033 ref.Ústredňa EPS FX808394, 10 kruhov-127 adries, 

redundatný systém ks 1,000 5 900,00 5 900,00

34 M 21001034 Akumulátor 12V 24Ah ks 4,000 70,00 280,00

35 M 21001035 Čelný ovlad.panel s displejom, 5,7" 1/4 VGA, Art. Nr: 
FX808324 ks 1,000 715,00 715,00

36 M 21001036 Folie celniho panelu SK, slovensky jazyk, Art. Nr: 
FX808416 ks 1,000 22,80 22,80

37 M 21001037 Zobrazovací panel GMT 4000 pro FlexES Control, pro 
montáž na omítku ks 1,000 530,00 530,00

38 M 21001038 Rozširujúca zakladná doska 1 so 4 poziciami pre 
mikromoduly Art. Nr: FX808416 ks 1,000 55,00 55,00

39 M 21001039 Rozšíření elektrického napájení 24 V / 24 Ah 
FX808364 ks 1,000 520,00 520,00

40 M 21001040 Kabel pro kaskadovaní více napájecích zdrojů ks 1,000 29,00 29,00

41 M 21001041 Rozširujúca zakladná doska 2 so 4 poziciami pre 
mikromoduly Art. Nr: FX808323 ks 1,000 55,00 55,00

42 M 21001042 Mikromodul esserbus GT Art. Nr: FX808332 ks 7,000 150,00 1 050,00
43 M 21001043 802371 optickodymový hlásič IQ8Quad ks 275,000 42,00 11 550,00

44 M 21001044 802373 OT multisenzorový hlásič IQ8Quad s 
integrovaným optickým a teplotným hlásičom ks 25,000 48,00 1 200,00

45 M 21001045 802177 Termomaximálny hlásič IQ8Quad - trieda B ks 40,000 45,00 1 800,00

46 M 21001046 pätica hlásiča v základnej verzii pre hlásiče série 
IQ8Quad ks 340,000 5,50 1 870,00

47 M 21001047 IP43 ochrana pre päticu hlásiča ks 10,000 3,00 30,00
48 M 21001048 vyhrievací prvok pre hlásič IQ8Quad ks 10,000 20,00 200,00
49 M 21001049 808623 Esserbus poplachový koppler 4in/2out ks 16,000 140,00 2 240,00
50 M 21001050 808610.10 Esserbus koppler 12relé ks 3,000 211,00 633,00
51 M 21001051 Skriňa pre I/O modul ks 19,000 12,00 228,00

52 M 21001052 804905 elektronika tlačítka IQ8 s oddeľovačom EN54-
11 ks 40,000 44,00 1 760,00

53 M 21001053 704900 skrinka tlačidlového hlásiča IQ8 červená ks 40,000 10,80 432,00

54 M 21001054 sada IP55 + ochranný sklopný kryt pre tlačidlové 
hlásiče ks 4,000 135,00 540,00

55 M 21001055 Grafický bezpečnostný softwer SW-C4STD C4 ks 1,000 1 050,00 1 050,00
56 M 21001056 DDE Server C4 Esser EPS SEI SW-CUESSS ks 1,000 1 100,00 1 100,00

57 M 21001057 Hardware-Option UD-1100,TCP/IP Konverter,Ethernet-
RS232/RS485 ks 1,000 370,00 370,00

58 M 21001058

Počítač server PC pre grafický program v konfigurácii 
HP PC Z2 TWR G9 700W i7-13700, 2x16GB DDR5 
4800, 512GB PCIe-4x4, NVIDIA T1000/8GB 4mDP, 
No DVD, USB kláv. myš, Win11Pro  monitor LCD  27

ks 1,000 1 900,00 1 900,00

59 M 21001059

Počítač PC pre grafický program v konfigurácii HP PC 
Z1 TWR G9 550W i7-13700, 2x8GB DDR5 4800, 
512GB PCIe-4x4, T400/4GB 3mDP,SD Card,No 
DVD,USB kláv. myš,Win11Pro, , windows 11Pro

ks 1,000 1 200,00 1 200,00

60 M 21001060
HP LCD monitor E27k G5 27" IPS w/LED micro-edge, 
3840x2160, 5ms, 350nits, 1000:1,DP 1.2, HDMI 1.4, 
4xUSB3.2,USB-C,RJ-45,2x3W reproduktory

ks 1,000 200,00 200,00

61 M 21001061 GSM komunikátor ks 1,000 180,00 180,00
62 M 21001062 Maják blikajúci, 24 VDC, IP56 ks 34,000 75,00 2 550,00

63 M 21001063 Zdroj 24V/7A v zmysle EN 54-4 a vrátane 2xaku 12V 
17Ah ks 2,000 340,00 680,00

64 M 21001064 Obslužné pole požiarnej ochrany OPPO ks 1,000 320,00 320,00
65 M 21001065 Pomocný materiál 0,5 % z materiálu ks 1,000 411,90 411,90

D D4 ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - MONTÁŽ   14 966,00
66 K 21001066 ref.Ústredňa EPS FX808394, 10 kruhov-127 adries, 

redundatný systém ks 1,000 150,00 150,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

67 K 21001067 Akumulátor 12V 24Ah ks 4,000 10,00 40,00

68 K 21001068 Čelný ovlad.panel s displejom, 5,7" 1/4 VGA, Art. Nr: 
FX808324 ks 1,000 50,00 50,00

69 K 21001069 Folie celniho panelu SK, slovensky jazyk, Art. Nr: 
FX808416 ks 1,000 10,00 10,00

70 K 21001070 Zobrazovací panel GMT 4000 pro FlexES Control, pro 
montáž na omítku ks 1,000 60,00 60,00

71 K 21001071 Rozširujúca zakladná doska 1 so 4 poziciami pre 
mikromoduly Art. Nr: FX808416 ks 1,000 20,00 20,00

72 K 21001072 Rozšíření elektrického napájení 24 V / 24 Ah 
FX808364 ks 1,000 20,00 20,00

73 K 21001073 Kabel pro kaskadovaní více napájecích zdrojů ks 1,000 5,00 5,00

74 K 21001074 Rozširujúca zakladná doska 2 so 4 poziciami pre 
mikromoduly Art. Nr: FX808323 ks 1,000 20,00 20,00

75 K 21001075 Mikromodul esserbus GT Art. Nr: FX808332 ks 7,000 20,00 140,00
76 K 21001076 Redundantní řídicí modul  FX808328.RE ks 1,000 15,00 15,00
77 K 21001077 802371 optickodymový hlásič IQ8Quad ks 275,000 5,00 1 375,00

78 K 21001078 802373 OT multisenzorový hlásič IQ8Quad s 
integrovaným optickým a teplotným hlásičom ks 25,000 5,00 125,00

79 K 21001079 802177 Termomaximálny hlásič IQ8Quad - trieda B ks 40,000 5,00 200,00

80 K 21001080 pätica hlásiča v základnej verzii pre hlásiče série 
IQ8Quad ks 340,000 10,00 3 400,00

81 K 21001081 IP43 ochrana pre päticu hlásiča ks 10,000 3,00 30,00
82 K 21001082 vyhrievací prvok pre hlásič IQ8Quad ks 10,000 5,00 50,00
83 K 21001083 808623 Esserbus poplachový koppler 4in/2out ks 16,000 50,00 800,00
84 K 21001084 808610.10 Esserbus koppler 12relé ks 3,000 50,00 150,00
85 K 21001085 Skriňa pre I/O modul ks 19,000 10,00 190,00

86 K 21001086 804905 elektronika tlačítka IQ8 s oddeľovačom EN54-
11 ks 40,000 10,00 400,00

87 K 21001087 704900 skrinka tlačidlového hlásiča IQ8 červená ks 40,000 5,00 200,00

88 K 21001088 sada IP55 + ochranný sklopný kryt pre tlačidlové 
hlásiče ks 4,000 2,00 8,00

89 K 21001089 Grafický bezpečnostný softwer SW-C4STD C4 ks 1,000 550,00 550,00
90 K 21001090 DDE Server C4 Esser EPS SEI SW-CUESSS ks 1,000 250,00 250,00

91 K 21001091 Hardware-Option UD-1100,TCP/IP Konverter,Ethernet-
RS232/RS485 ks 1,000 30,00 30,00

92 K 21001092

Počítač server PC pre grafický program v konfigurácii 
HP PC Z2 TWR G9 700W i7-13700, 2x16GB DDR5 
4800, 512GB PCIe-4x4, NVIDIA T1000/8GB 4mDP, No 
DVD, USB kláv. myš, Win11Pro  monitor LCD  27

ks 1,000 250,00 250,00

93 K 21001093

Počítač PC pre grafický program v konfigurácii HP PC 
Z1 TWR G9 550W i7-13700, 2x8GB DDR5 4800, 
512GB PCIe-4x4, T400/4GB 3mDP,SD Card,No 
DVD,USB kláv. myš,Win11Pro, , windows 11Pro

ks 1,000 50,00 50,00

94 K 21001094
HP LCD monitor E27k G5 27" IPS w/LED micro-edge, 
3840x2160, 5ms, 350nits, 1000:1,DP 1.2, HDMI 1.4, 
4xUSB3.2,USB-C,RJ-45,2x3W reproduktory

ks 1,000 15,00 15,00

95 K 21001095 Maják blikajúci, 24 VDC, IP56 ks 34,000 12,00 408,00

96 K 21001096 Zdroj 24V/7A v zmysle EN 54-4 a vrátane 2xaku 12V 
17Ah ks 2,000 20,00 40,00

97 K 21001097 Obslužné pole požiarnej ochrany OPPO ks 1,000 60,00 60,00

98 K 21001098 Drážkovanie na stene a strope pre káble a vyspravenie m 200,000 3,00 600,00

99 K 21001099 Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne a v 
murive do pr. 50mm ks 125,000 5,00 625,00

100 K 21001100 Štítky na hlásiče ks 340,000 1,50 510,00

101 K 21001101 Uvedenie hlásiča do trvalej prevádzky, preskúšanie 
jeho funkcie a označenie ks 380,000 1,50 570,00

102 K 21001102 Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny ks 1,000 50,00 50,00

103 K 21001103 Program konfiguračný, naprogramovanie systému ks 1,000 300,00 300,00
104 K 21001104 Naprogramovanie ústredne, montáž ks 1,000 200,00 200,00
105 K 21001105 Uvedenie ústredne a sytému do trvalej prevádzky ks 1,000 200,00 200,00

106 K 21001106
Pripojenie do systému požiarno technické zariadenia- 
MaR, VZT , CHUC, požiarne klapky a mriežky, ELE 
rozvádzače

ks 1,000 250,00 250,00

107 K 21001107 Spracovanie grafických máp pre celú budovu a 
vizualizácia systému C4 ks 1,000 700,00 700,00
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108 K 21001108 Vloženie adresných bodov do grafických máp C4 ks 1,000 750,00 750,00

109 K 21001109 Náklady na pracovnú plošinu a prácu vo výškach ks 1,000 150,00 150,00

110 K 21001110 Projektová dielenská dokumentácia ks 1,000 300,00 300,00
111 K 21001111 Projektová dokumentácia skutočného prevedenia ks 1,000 250,00 250,00

112 K 21001112 Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na 
obsluhu, zaškolenie ks 1,000 250,00 250,00

113 K 21001113 upratovacie práce a čistenie priestorov po každodennej 
montáži ks 1,000 150,00 150,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: IČO:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO:
N/A s.r.o. Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 17 740,00
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 17 740,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 17 740,00 20,00% 3 548,00

Cena s DPH v EUR 21 288,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

07 - ZOT a SH 

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

01 - SO101 Polyfunkčný objekt
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 17 740,00

HSV - HSV 17 740,00
    D1 - Montáž zariadení na odvod tepla a splodín horenia 17 740,00

2) Ostatné náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 17 740,00

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

01 - SO101 Polyfunkčný objekt

07 - ZOT a SH 

GZS
Projektové práce
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 17 740,00

D HSV HSV 17 740,00

D D1 Montáž zariadení na odvod tepla a splodín horenia 17 740,00

1 M 32540123

Ventilátor napr. Colt liberator so zatepleným krytom 
alebo ekvivalent typ: WL-FLAP /4/08/15-
3/1/N5(SPEC)/120/StD vrátane zateplneného krytu  
prevedenie: prírodný hliník 

ks 2,000 6 160,00 12 320,00

P

 Poznámka k položke:
Ventilátor napr. Colt liberator so zatepleným krytom alebo ekvivalent 
typ: WL-FLAP /4/08/15-3/1/N5(SPEC)/120/StD vrátane zateplneného 

 krytu 
prevedenie: prírodný hliník, rozmer 900mm, výkon 29000m3/h, 
hmotnosť 130kg, napájanie 400v, 2,5kW,5,62A, klasifikácia F400, 
redukcia hluku 28dB

2 M 32540124
Ovládací panel napr. COLT ER1 alebo ekvivalent, pre 
ovládanie zariadení na odvod tepla a splodín horenia, 
pre 1 dymový úsek, napojenie na E"E400V aj na EPS 

ks 1,000 2 280,00 2 280,00

3 K 32540125 Doprava, Montáž, uvedenie do prevádzky, revízia a 
kolaudačná dokumentácia ks 1,000 3 140,00 3 140,00

07 - ZOT a SH 

01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: IČO:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO:
N/A s.r.o. Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 7 486,00
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 7 486,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 7 486,00 20,00% 1 497,20

Cena s DPH v EUR 8 983,20

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

08 - EZS

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

01 - SO101 Polyfunkčný objekt
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 7 486,00

D1 - Elektrická zabezpečovacia signalizácia 3 608,00

D2 - Káble, elektroinštalačný a krytovací materiál vrátane uloženia a upevnenia 2 710,00

D3 - Ostatné montáźné práce 1 168,00

2) Ostatné náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 7 486,00

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

01 - SO101 Polyfunkčný objekt

08 - EZS

GZS
Projektové práce
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 486,00

D D1 Elektrická zabezpečovacia signalizácia 3 608,00
1 K 21001001 EZS ústredna napr. GALAXYGD-264 alebo ekvivalent ks 1,000 150,00 150,00

2 M 21001002 EZS ústredna napr. GALAXYGD-264 alebo ekvivalent ks 1,000 850,00 850,00

3 K 21001003 Akumulátor 12V 17 Ah ks 3,000 5,00 15,00
4 M 21001004 Akumulátor 12V 17 Ah ks 3,000 35,00 105,00

5 K 21001005
Klávesnica napr. CP045 s dotykovým displejom, 
zápustná montáž, pokročilé užívateľské menu plus 
krabica na omietku alebo ekvivalent

ks 2,000 30,00 60,00

6 M 21001006
Klávesnica napr. CP045 s dotykovým displejom, 
zápustná montáž, pokročilé užívateľské menu plus 
krabica na omietku alebo ekvivalent

ks 2,000 180,00 360,00

7 K 21001007 Zdroj 12V 2A zálohovaný pre klávesnicu ks 1,000 10,00 10,00
8 M 21001008 Zdroj 12V 2A zálohovaný pre klávesnicu ks 1,000 105,00 105,00
9 K 21001009 Koncetrátor napr. RIO alebo ekvivalent ks 2,000 30,00 60,00

10 M 21001010 Koncetrátor napr. RIO alebo ekvivalent ks 2,000 140,00 280,00

11 K 21001011 TCP/IP komunikátor  - Modul ethernet pre pripojenie 
ústredne do siete TC/IP ks 1,000 30,00 30,00

12 M 21001012 TCP/IP komunikátor  - Modul ethernet pre pripojenie 
ústredne do siete TC/IP ks 1,000 450,00 450,00

13 K 21001013 Duálny detektor napr. Optex PIR + MW vrátane 
držiaku, dosah 12m alebo ekvivalent ks 8,000 15,00 120,00

14 M 21001014 Duálny detektor napr. Optex PIR + MW vrátane 
držiaku, dosah 12m alebo ekvivalent ks 8,000 39,00 312,00

15 K 21001015 Magnetický kontakt ks 6,000 10,00 60,00
16 M 21001016 Magnetický kontakt ks 6,000 3,50 21,00
17 K 21001017 Prepojovacia krabica letovacia so sabotážou ks 6,000 8,00 48,00
18 M 21001018 Prepojovacia krabica letovacia so sabotážou ks 6,000 4,50 27,00

21 K 21001021 Integračný modul pre napr. Galaxy GD GXYSMART 
alebo ekvivalent ks 1,000 25,00 25,00

22 M 21001022 Integračný modul pre napr. Galaxy GD GXYSMART 
alebo ekvivalent ks 1,000 450,00 450,00

25 K 21001025 Siréna s majákom ks 1,000 15,00 15,00
26 M 21001026 Siréna s majákom ks 1,000 55,00 55,00

D D2 Káble, elektroinštalačný a krytovací materiál vrátane uloženia a upevnenia 2 710,00
27 K 21001027 Kábel tienený JXKE-R 3x2x0,5 m 400,000 1,20 480,00
28 M 21001028 Kábel tienený JXKE-R 3x2x0,5 m 400,000 0,50 200,00
29 K 21001029 Kábel tienený JXFE-R 5x2x0,8 m 100,000 1,20 120,00
30 M 21001030 Kábel tienený JXFE-R 5x2x0,8 m 100,000 0,80 80,00

31 K 21001031 Pevná rúrka 16, vrátane príchytok,spojok,uloženia a 
upevnenia m 200,000 2,50 500,00

32 M 21001032 Pevná rúrka 16, vrátane príchytok,spojok,uloženia a 
upevnenia m 200,000 1,30 260,00

33 K 21001033 Ohybná rúrka 16, vrátane príchytok,spojok,uloženia a 
upevnenia m 200,000 2,50 500,00

34 M 21001034 Ohybná rúrka 16, vrátane príchytok,spojok,uloženia a 
upevnenia m 200,000 1,30 260,00

35 K 21001035 Káblová PVC príchytka OBO ks 200,000 0,40 80,00
36 M 21001036 Káblová PVC príchytka OBO ks 200,000 0,40 80,00

08 - EZS

01 - SO101 Polyfunkčný objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

37 K 21001037 Drobný inštalačný materiál ( sadra, viazacia páska, 
skrutky, hmoždinky....) ks 1,000 50,00 50,00

38 M 21001038 Drobný inštalačný materiál ( sadra, viazacia páska, 
skrutky, hmoždinky....) ks 1,000 100,00 100,00

D D3 Ostatné montáźné práce 1 168,00
39 K 21001039 Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou hod 2,000 25,00 50,00

40 K 21001040 Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo 
úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabíc m 100,000 0,20 20,00

41 K 21001041 Odvinutie kábla, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, 
zatiahnutie do rúrok s vyznačením vodičov. m 500,000 0,10 50,00

42 K 21001042 Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane 
vyrovnania, odstránenia izolácie a označenie kábla. ks 30,000 1,50 45,00

43 K 21001043 Ukončenie káblov SYKFY, ich odizolovanie, 
vyformovanie a zapojenie ks 30,000 1,50 45,00

44 K 21001044 Zapojenie vodičov v krabici, premeranie, úprava 
vodičov, vyviazanie káblovej formy ks 10,000 1,50 15,00

45 K 21001045 Konfigurácia systému, naprogramovanie systému a 
oživenie. ks 1,000 200,00 200,00

46 K 21001046 Zhotovenie profilových otvorov v murive do 40x40mm ks 5,000 5,00 25,00

47 K 21001047 Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 
40x40mm ks 2,000 9,00 18,00

48 K 21001048 Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny m2 1,000 50,00 50,00

49 K 21001049 Práca vo výškach a náklady na prenájom lešenia, 
posuvnej pracovnej plošiny ks 1,000 100,00 100,00

50 K 21001050 Drobné murárske a zváračské práce ks 1,000 150,00 150,00
51 K 21001051 Projektová dokumentácia skutočného prevedenia ks 1,000 250,00 250,00

52 K 21001052 Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na 
obsluhu, zaškolenie ks 1,000 150,00 150,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: IČO:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO:
N/A s.r.o. Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 62 152,50
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 62 152,50

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 62 152,50 20,00% 12 430,50

Cena s DPH v EUR 74 583,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

09 - Hlasová signalizácia požiaru

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

01 - SO101 Polyfunkčný objekt
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 62 152,50

D1 - ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - DODÁVKA 16 305,00

D2 - ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - MONTÁŽ 12 387,50

D3 - HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU - DODÁVKA 23 908,00

D4 - HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU - MONTÁŽ 9 552,00

2) Ostatné náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 62 152,50

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

01 - SO101 Polyfunkčný objekt

09 - Hlasová signalizácia požiaru

GZS
Projektové práce
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 62 152,50

D D1 ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - DODÁVKA 16 305,00

1 M 21001001 Káblový rebrík 200mm vrátane príslušenstva napr. 
SONAP požiarne odolny E90 alebo ekvivalent m 5,000 30,00 150,00

2 M 21001002 Nastreľovacia káblová príchytka napr. Hilti X-FB  11 
MX plus kliniec alebo ekvivalent ks 10 000,000 0,60 6 000,00

3 M 21001003 Držiak kábla (PS30-90) UDF10 ks 1 200,000 0,30 360,00

4 M 21001004 napr. GRIP "M" 15, 2031 M 15 FS, funkčný pri požiari 
60 min. alebo ekvivalent ks 500,000 1,30 650,00

5 M 21001005 napr. GRIP "M" 30, 2031 M 30 FS, funkčný pri požiari 
60 min. alebo ekvivalent ks 250,000 1,60 400,00

6 M 21001006 3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5  Protipožiarna hmoždinka 
FNA 6 x 30 M6/5 pre príchytku ks 500,000 0,50 250,00

7 M 21001007 Držiak kábla dvojitý napr. (PS30-90) UEF10 alebo 
ekvivalent ks 250,000 0,30 75,00

8 M 21001008 Prepojovacia rozvodná krabica pancierová vrátane 
svorkovnice E90. ks 50,000 8,00 400,00

9 M 21001009 Drobný inštalačný materiál ( sadra, viazacia páska, 
skrutky, hmoždinky....) ks 1,000 150,00 150,00

10 M 21001010 Kábel N2XH-O FE180/PS60 2x1,5 m 5 000,000 1,20 6 000,00
11 M 21001011 Kábel N2XH-O FE180/PS60 2x2,5 m 500,000 2,20 1 100,00

12 M 21001012 Kábel  6A STP 4x2xAWG23, 500 MHz, požiarne 
odolný m 100,000 0,70 70,00

13 M 21001013 Stratné z položiek /m,l,kg/ % 1,000 350,00 350,00
14 M 21001014 Podružný materiál % 1,000 350,00 350,00

D D2 ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - MONTÁŽ 12 387,50

15 K 21001015 Káblový rebrík 200mm vrátane príslušenstva napr. 
SONAP požiarne odolny E90 alebo ekvivalent m 5,000 7,50 37,50

16 K 21001016 Nastreľovacia káblová príchytka napr. Hilti X-FB  11 
MX plus kliniec alebo ekvivalent ks 10 000,000 0,40 4 000,00

17 K 21001017 Držiak kábla napr. (PS30-90) UDF10 alebo ekvivalent ks 1 200,000 0,40 480,00

18 K 21001018 napr. GRIP "M" 15, 2031 M 15 FS, funkčný pri požiari 
60 min. alebo ekvivalent ks 500,000 0,40 200,00

19 K 21001019 napr. GRIP "M" 30, 2031 M 30 FS, funkčný pri požiari 
60 min. alebo ekvivalent ks 250,000 0,40 100,00

20 K 21001020
napr. 3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5  Protipožiarna 
hmoždinka FNA 6 x 30 M6/5 pre príchytku  alebo 
ekvivalent

ks 500,000 0,40 200,00

21 K 21001021 Držiak kábla dvojitý napr. (PS30-90) UEF12  alebo 
ekvivalent ks 250,000 0,40 100,00

22 K 21001022 Prepojovacia rozvodná krabica pancierová vrátane 
svorkovnice E90. ks 50,000 8,00 400,00

23 K 21001023 Drobný inštalačný materiál ( sadra, viazacia páska, 
skrutky, hmoždinky....) ks 1,000 150,00 150,00

24 K 21001024 Kábel N2XH-O FE180/PS60 2x1,5 m 5 000,000 1,20 6 000,00
25 K 21001025 Kábel N2XH-O FE180/PS60 2x2,5 m 500,000 1,20 600,00

26 K 21001026 Kábel  6A STP 4x2xAWG23, 500 MHz, požiarne 
odolný m 100,000 1,20 120,00

D D3 HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU - DODÁVKA 23 908,00
27 M 21001028 ref Digitálny výstupný modul DOM 4-24 EN54-16 

alebo ekvivalent ks 1,000 3 999,00 3 999,00

28 M 21001029 ref Výkonový zosilnovač EN54-16, 4XD500W 100V, 
Art. Nr: 580249 alebo ekvivalent ks 1,000 3 099,00 3 099,00

09 - Hlasová signalizácia požiaru

01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 M 21001030 ref Záložný zdroj EN54-4 napájací 24V/12A-150A do 
racku alebo ekvivalent ks 1,000 1 800,00 1 800,00

30 M 21001031 akumulátory 12V/150Ah ks 1,000 450,00 450,00

31 M 21001032 ref Digitálna stanica hlásateľa DCS15 EN54-16 alebo 
ekvivalent ks 2,000 999,00 1 998,00

32 M 21001033 Digitálny klávesový modul napr. DKM18 alebo 
ekvivalent ks 2,000 490,00 980,00

33 M 21001034 Havarijni kábel napr. RC22 Art. Nr: 583422.21 alebo 
ekvivalent ks 1,000 75,00 75,00

34 M 21001035 KABEL 2XV(2G)-DOM(2G) Art. Nr: 583477.21 ks 1,000 10,00 10,00
35 M 21001036 Kabel DOMRJ45-XVRJ45 Art. Nr: 583491 ks 2,000 75,00 150,00

36 M 21001037 ref reproduktor nástenný WA 06-165/T-EN54 p.n. 
582420.10, EN54-24 alebo ekvivalent ks 32,000 55,00 1 760,00

37 M 21001038
ref stropný reproduktor DL-E 06-130/T SAFE EN54-
24, 6WRMS, ker.sv. tep.poj požiarny oceľový kryt 
alebo ekvivalent

ks 227,000 25,00 5 675,00

38 M 21001039 ref stĺpový reproduktor EN54 20W alebo ekvivalent ks 8,000 130,00 1 040,00

39 M 21001040 ref zvukový projektor EN54 20W alebo ekvivalent ks 3,000 130,00 390,00
40 M 21001041 vstupno vystupný modul UIM EN54-16 ks 1,000 1 300,00 1 300,00
41 M 21001042 Ukončovací člen linky ks 6,000 40,00 240,00

42 M 21001043 Stojanový rozvádzač, 38U, 1800x600x800mm (v x š x 
h) ,  nosnost 1800 kg, podstavec, ks 1,000 750,00 750,00

43 M 21001044 Zásuvkový panel 19“, 2U, 5x230V, prepäťová ochrana ks 1,000 30,00 30,00

44 M 21001045 reléové moduly pre vypnutie linky pri total stop ks 18,000 9,00 162,00

D D4 HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU - MONTÁŽ 9 552,00
45 K 21001046 ref Digitálny výstupný modul DOM 4-24 EN54-16 alebo 

ekvivalent ks 1,000 50,00 50,00

46 K 21001047 ref Výkonový zosilnovač EN54-16, 4XD500W 100V, 
Art. Nr: 580249 alebo ekvivalent ks 1,000 50,00 50,00

47 K 21001048 ref Záložný zdroj EN54-4 napájací 24V/12A-150A do 
racku alebo ekvivalent ks 1,000 50,00 50,00

48 K 21001049 akumulátory 12V/105Ah ks 1,000 10,00 10,00

49 K 21001050 ref Digitálna stanica hlásateľa DCS15 EN54-16 alebo 
ekvivalent ks 2,000 30,00 60,00

50 K 21001051 Digitálny klávesový modul napr. DKM18  alebo 
ekvivalent ks 2,000 20,00 40,00

51 K 21001052 Havarijni kábel napr. RC22 Art. Nr: 583422.21 alebo 
ekvivalent ks 1,000 2,50 2,50

52 K 21001053 KABEL 2XV(2G)-DOM(2G) Art. Nr: 583477.21 ks 1,000 2,50 2,50
53 K 21001054 Kabel DOMRJ45-XVRJ45 Art. Nr: 583491 ks 2,000 3,50 7,00

54 K 21001055 ref reproduktor nástenný WA 06-165/T-EN54 p.n. 
582420.10, EN54-24 alebo ekvivalent ks 32,000 15,00 480,00

55 K 21001056
ref stropný reproduktor DL-E 06-130/T SAFE EN54-24, 
6WRMS, ker.sv. tep.poj požiarny oceľový kryt alebo 
ekvivalent

ks 227,000 15,00 3 405,00

56 K 21001057 ref stĺpový reproduktor EN54 20W alebo ekvivalent ks 8,000 20,00 160,00

57 K 21001058 ref zvukový projektor EN54 20W alebo ekvivalent 3,000 15,00 45,00

58 K 21001059 Vstupno vystupný modul napr. UIM EN54-16 alebo 
ekvivalent ks 1,000 20,00 20,00

59 K 21001060 Ukončovací člen linky ks 6,000 10,00 60,00

60 K 21001061 Stojanový rozvádzač, 38U, 1800x600x800mm (v x š x 
h) ,  nosnost 1800 kg, podstavec, ks 1,000 100,00 100,00

61 K 21001062 Zásuvkový panel 19“, 2U, 5x230V, prepäťová ochrana ks 1,000 5,00 5,00

62 K 21001063 Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou hod 5,000 25,00 125,00

63 K 21001064 Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo 
úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabíc m 1 000,000 0,20 200,00

64 K 21001065 Odvinutie kábla, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, 
zatiahnutie do rúrok s vyznačením vodičov. m 5 600,000 0,10 560,00

65 K 21001066 Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane 
vyrovnania, odstránenia izolácie a označenie kábla. ks 600,000 1,00 600,00

66 K 21001067 Ukončenie káblov CHKE-V , ich odizolovanie, 
vyformovanie a zapojenie ks 600,000 1,00 600,00

67 K 21001068 Zapojenie vodičov v krabici, premeranie, úprava 
vodičov, vyviazanie káblovej formy. ks 50,000 1,00 50,00

68 K 21001069 reléové moduly pre vypnutie linky pri total stop a 
doplnenie el.rozvádzača s úpravou pre napojenie HSP ks 18,000 10,00 180,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

69 K 21001070 Uvedenie reproduktora, regulátora do funkcie a ich 
kontrola ks 270,000 1,00 270,00

70 K 21001071 Konfigurácia systému, naprogramovanie a oživenie. ks 1,000 500,00 500,00

71 K 21001072 Práca vo výškach a náklady na pracovnú výškovú 
plošinu ks 1,000 300,00 300,00

72 K 21001073 Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne  pr. 
14mm ks 150,000 3,00 450,00

73 K 21001074 Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do pr. 
25mm ks 50,000 5,00 250,00

74 K 21001075 Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 
100x100mm ks 5,000 8,00 40,00

75 K 21001076
demontáž kazetového podhladu na chodbách, 
spoločných priestorov  a jeho spätná montáž - 
NENACEŇOVAť !!!

ks 0,000 0,00 0,00

76 K 21001077 drážkovanie stropu a steny pre uloženie kábla vrátane 
vyspravenia omietky m 10,000 3,00 30,00

77 K 21001078 upratovacie práce a čistenie priestorov po každodennej 
montáži ks 1,000 100,00 100,00

78 K 21001079 Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny m2 1,000 50,00 50,00

79 K 21001080 Projektová dielenská dokumentácia a skutočného 
prevedenia ks 1,000 350,00 350,00

80 K 21001081 Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na 
obsluhu, zaškolenie ks 1,000 150,00 150,00

81 K 21001082
Iné materiály, montáž, atd., neuvedené vyššie, ale 
ktoré je nutné zahrnúť do celkového rozsahu prác 
podľa výkresov a praxe dodávateľa.

ks 1,000 200,00 200,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: IČO:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO:
N/A s.r.o. Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 15 622,50
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 15 622,50

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 15 622,50 20,00% 3 124,50

Cena s DPH v EUR 18 747,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

10 - Systém kontroly vstupu a závorový systém

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

01 - SO101 Polyfunkčný objekt
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 15 622,50

D1 - Systém kontroly vstupu 10 731,00

D2 - Elektroinštalačný materiál 2 697,50

D3 - Montáźné práce 2 194,00

2) Ostatné náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 15 622,50

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

01 - SO101 Polyfunkčný objekt

10 - Systém kontroly vstupu a závorový systém

GZS
Projektové práce
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 15 622,50

D D1 Systém kontroly vstupu 10 731,00

0 K 21001001

Dátový server napr. DS3025. na poličku do racku, CPU 
Intel Core 7,  32GB RAM,, Gigabit Ethernet LAN, 6TB 
HDD, LCD monitor 27", OS Windows 11 Pro alebo 
ekvivalent

ks 1,000 150,00 150,00

0 M 21001002

Dátový server napr. DS3025. na poličku do racku, 
CPU Intel Core 7,  32GB RAM,, Gigabit Ethernet LAN, 
6TB HDD, LCD monitor 27", OS Windows 11 Pro 
alebo ekvivalent

ks 1,000 2 900,00 2 900,00

0 K 21001003 prístupový softver napr. PS200X SKV / 1000 pre 1000 
osôb alebo ekvivalent ks 1,000 450,00 450,00

0 M 21001004 prístupový softver napr. PS200X SKV / 1000 pre 1000 
osôb alebo ekvivalent ks 1,000 1 300,00 1 300,00

0 K 21001005 24Gbit  portový Poe switch ks 1,000 50,00 50,00
0 M 21001006 24Gbit  portový Poe switch ks 1,000 120,00 120,00
0 K 21001007 24 portový metalický patch panel Cat6A ks 1,000 50,00 50,00
0 M 21001008 24 portový metalický patch panel Cat6A ks 1,000 90,00 90,00

0 K 21001009

Dátový koncentrátor napr. DC3032, koncentrátor 
obsluhuje 32 čítačiek. Každý koncentrátor má 
integrovaný dotykový displej a čítačku kariet a slúži 
súčasne aj ako pracovná stanica, cez ktorú je možné 
celý systém obsluhovať (prideľovať karty, prezerať 
logova

ks 1,000 50,00 50,00

0 M 21001010

Dátový koncentrátor napr. DC3032, koncentrátor 
obsluhuje 32 čítačiek. Každý koncentrátor má 
integrovaný dotykový displej a čítačku kariet a slúži 
súčasne aj ako pracovná stanica, cez ktorú je možné 
celý systém obsluhovať (prideľovať karty, prezerať 
logova

ks 1,000 620,00 620,00

0 K 21001011
Čítačka vnútorná napr. RS3000A je pripojiteľná na 
LAN, PoE, s výstupom 12VDC pre zámok, 2 binárne 
vstupy alebo ekvivalent

ks 6,000 15,00 90,00

0 M 21001012
Čítačka vnútorná napr. RS3000A je pripojiteľná na 
LAN, PoE, s výstupom 12VDC pre zámok, 2 binárne 
vstupy alebo ekvivalent

ks 6,000 240,00 1 440,00

0 K 21001013
Čítačka vonkajšia napr. RS3000A je pripojiteľná na 
LAN, PoE, s výstupom 12VDC pre zámok, 2 binárne 
vstupy aleboekvivalent

ks 4,000 15,00 60,00

0 M 21001014
Čítačka vonkajšia napr. RS3000A je pripojiteľná na 
LAN, PoE, s výstupom 12VDC pre zámok, 2 binárne 
vstupy aleboekvivalent

ks 4,000 260,00 1 040,00

0 K 21001015 elektrický zámok s kontrolou uzavretia vrátane káblovej 
prechodky s káblom požiarne odolný dodávka dverí ks 8,000 92,00 736,00

0 K 21001016 Tlačidlo pre odblokovanie únikových dverí ks 3,000 10,00 30,00
0 M 21001017 Tlačidlo pre odblokovanie únikových dverí ks 3,000 45,00 135,00
0 M 21001018 Bezdotyková karta napr. Mifare alebo ekvivalent ks 100,000 2,20 220,00

0 K 21001019

IP dverná kamerová jednotka so štyrmi tlačidlami, 
súčasťou je integrovaná čítačka 13,56 MHz, 
podsvietená menovka, antivandal nerez prevedenie, 2 
Mpx farebná kamera, 139° uhol pohľadu

ks 3,000 60,00 180,00

10 - Systém kontroly vstupu a závorový systém

01 - SO101 Polyfunkčný objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

0 M 21001020

IP dverná kamerová jednotka so štyrmi tlačidlami, 
súčasťou je integrovaná čítačka 13,56 MHz, 
podsvietená menovka, antivandal nerez prevedenie, 2 
Mpx farebná kamera, 139° uhol pohľadu

ks 3,000 220,00 660,00

0 K 21001021

IP videomonitor, prevedenie biely plast, 7“ dotykový 
LCD displej s rozlíšením 1024 x 600 px, H.264 
kompresia. TCP/IP komunikácia, Wi-fi, grafické 
prehľadné menu

ks 2,000 30,00 60,00

0 M 21001022

IP videomonitor, prevedenie biely plast, 7“ dotykový 
LCD displej s rozlíšením 1024 x 600 px, H.264 
kompresia. TCP/IP komunikácia, Wi-fi, grafické 
prehľadné menu

ks 2,000 150,00 300,00

D D2 Elektroinštalačný materiál 2 697,50
0 K 21001024 Kábel STP 4x2xAWG23, Cat 6A, 550 MHz, LS0H, 

Euroclass B2ca - s1, d1, a1 m 600,000 1,20 720,00

0 M 21001025 Kábel STP 4x2xAWG23, Cat 6A, 550 MHz, LS0H, 
Euroclass B2ca - s1, d1, a1 m 600,000 0,55 330,00

0 K 21001026 Krabica KU68 hlboká ks 10,000 3,50 35,00
0 M 21001027 Krabica KU68 hlboká ks 10,000 0,25 2,50

0 K 21001028 Ohybná rúrka pr.20 LSO, vrátane 
príchytok,spojok,uloženia a upevnenia m 200,000 2,50 500,00

0 M 21001029 Ohybná rúrka pr.20 LSO, vrátane 
príchytok,spojok,uloženia a upevnenia m 200,000 0,80 160,00

0 K 21001030 Pevná rúrka  pr.20LSOH, vrátane 
príchytok,spojok,uloženia a upevnenia m 200,000 2,50 500,00

0 M 21001031 Pevná rúrka  pr.20LSOH, vrátane 
príchytok,spojok,uloženia a upevnenia m 200,000 0,80 160,00

0 K 21001032 Káblová PVC príchytka ks 400,000 0,20 80,00
0 M 21001033 Káblová PVC príchytka ks 400,000 0,15 60,00
0 K 21001034 Drobný inštalačný materiál ( sadra, hmoždinky....) ks 1,000 50,00 50,00
0 M 21001035 Drobný inštalačný materiál ( sadra, hmoždinky....) ks 1,000 100,00 100,00

D D3 Montáźné práce 2 194,00
0 K 21001037 Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou hod 2,000 25,00 50,00
0 K 21001038 Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu m 100,000 0,20 20,00
0 K 21001039 Zhotovenie kon.káblovej formy na jednom konci ks 20,000 1,50 30,00

0 K 21001040 Zhotovenie otvorov a osadenie hmoždinky do F 8 ks 10,000 1,50 15,00

0 K 21001041 Vyfrézovanie drážky a upevnenie kábla v rúrke m 25,000 3,00 75,00

0 K 21001042 Vyfrézovanie otvoru pre hlbokú krabicu KU68 pre 
osadenie čítačky ks 10,000 3,50 35,00

0 K 21001043 Pripojenie zámkov do systému SKV ks 9,000 15,00 135,00
0 K 21001044 Grafická nadstavba ks 1,000 400,00 400,00
0 K 21001045 Konfigurácia systému ks 1,000 550,00 550,00
0 K 21001046 Uvedenie do prevádzky ks 1,000 450,00 450,00
0 K 21001047 Dokumentácia, zaškolenie obsluhy ks 1,000 100,00 100,00
0 K 21001048 Zhotovenie profilových otvorov do 30x30mm ks 3,000 8,00 24,00
0 K 21001049 Projektová dokumentácia skutkového stavu ks 1,000 150,00 150,00

0 K 21001050 Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 
30x30mm ks 1,000 10,00 10,00

0 K 21001051 Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny m2 1,000 50,00 50,00

0 K 21001053 Drobné murárske a maliarske práce ks 1,000 100,00 100,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: IČO:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO:
N/A s.r.o. Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 18 702,00
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 18 702,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 18 702,00 20,00% 3 740,40

Cena s DPH v EUR 22 442,40

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

11 - Kamerový systém CCTV

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

01 - SO101 Polyfunkčný objekt
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 18 702,00

D1 - Kamerový systém 13 519,00

D2 - Montážny materiál horizontálny a vertikálny, vrátane uloženia a upevnenia vodorovného i zvislého3 547,50

D3 - Ostatné montážne práce 1 635,50

2) Ostatné náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 18 702,00

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

01 - SO101 Polyfunkčný objekt

11 - Kamerový systém CCTV

GZS
Projektové práce
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 18 702,00

D D1 Kamerový systém 13 519,00

0 K 21001001

8 Mpx dome IP kamera, exteriérová, Day/Night, Smart 
IR LED s dosvitom 40 m, 1/1.8" 8 Megapixel 
progresívne CMOS, rozlíšenie 3840 x 2160 px @ 1-
25/30 fps, citlivosť 0,003 lx @ F1.6 (Color, 30 IRE)

ks 11,000 50,00 550,00

0 M 21001002

8 Mpx dome IP kamera, exteriérová, Day/Night, Smart 
IR LED s dosvitom 40 m, 1/1.8" 8 Megapixel 
progresívne CMOS, rozlíšenie 3840 x 2160 px @ 1-
25/30 fps, citlivosť 0,003 lx @ F1.6 (Color, 30 IRE)

ks 11,000 410,00 4 510,00

0 K 21001003

VMS NEXT (Axxon One Professional), licencia 
PROFFESIONAL pre 1 CH, Vlastnosti: Umožňuje 
zobrazení, nahrávání a přenos jednoho video kanálu z 
kamery nebo IP zařízení.

ks 11,000 25,00 275,00

0 M 21001004

VMS NEXT (Axxon One Professional), licencia 
PROFFESIONAL pre 1 CH, Vlastnosti: Umožňuje 
zobrazení, nahrávání a přenos jednoho video kanálu z 
kamery nebo IP zařízení.

ks 11,000 80,00 880,00

0 K 21001005 hardwarový kľúč USB pre každý server Axxon NEXT ( 
pre Windows ) ks 1,000 50,00 50,00

0 K 21001006 hardwarový kľúč USB pre každý server Axxon NEXT ( 
pre Windows ) ks 1,000 80,00 80,00

0 K 21001007
Server pre kamerový systém v konfigurácii: MSI MB Sc 
LGA1700 PRO B760-P, RAID5, CPU INTEL Core i9-
12900K, DATACOM 19" Case IPC 4U/585 mm BK,

ks 1,000 200,00 200,00

0 M 21001008
Server pre kamerový systém v konfigurácii: MSI MB 
Sc LGA1700 PRO B760-P, RAID5, CPU INTEL Core 
i9-12900K, DATACOM 19" Case IPC 4U/585 mm BK,

ks 1,000 2 800,00 2 800,00

0 K 21001009 LCD HP M24h; 27" IPS matný, FHD 1920x1080; 300 
nitů; 5ms; HDMI;VGA;Eyesafe  a klávesnica, myš ks 1,000 20,00 20,00

0 M 21001010 LCD HP M24h; 27" IPS matný, FHD 1920x1080; 300 
nitů; 5ms; HDMI;VGA;Eyesafe  a klávesnica, myš ks 1,000 130,00 130,00

0 K 21001011 Záložný zdroj 2200i RT3U G2, Gen2 UPS 2200VA / 
2200W, 8 zásuviek IEC, rack/tower ks 1,000 1 450,00 1 450,00

0 K 21001012 Záložný zdroj 2200i RT3U G2, Gen2 UPS 2200VA / 
2200W, 8 zásuviek IEC, rack/tower ks 1,000 30,00 30,00

0 K 21001013

20 portový switch, všetky porty 1 Gbps, 2x SPF, 1x 
console port, 14x PoE+ (30 W), 2x PoE++ / Hi-PoE (90 
/ 60 W), spolu max. 240 W, manažment, podpora STP 
/ RSTP, 250 m long distance PoE

ks 1,000 50,00 50,00

0 M 21001014

20 portový switch, všetky porty 1 Gbps, 2x SPF, 1x 
console port, 14x PoE+ (30 W), 2x PoE++ / Hi-PoE 
(90 / 60 W), spolu max. 240 W, manažment, podpora 
STP / RSTP, 250 m long distance PoE

ks 1,000 880,00 880,00

0 K 21001015

switch 3x 10/100 Mbps + 1x Gbit + 2x SFP Gbit, 
podpora PoE pre 4 porty, 4x PoE (IEEE802.3af/at), 
port 1–3 max. 30 W, port 4 max. 60 W, celkovo na 
všetky porty max. 120 W

ks 3,000 50,00 150,00

0 M 21001016

switch 3x 10/100 Mbps + 1x Gbit + 2x SFP Gbit, 
podpora PoE pre 4 porty, 4x PoE (IEEE802.3af/at), 
port 1–3 max. 30 W, port 4 max. 60 W, celkovo na 
všetky porty max. 120 W

ks 3,000 170,00 510,00

11 - Kamerový systém CCTV

01 - SO101 Polyfunkčný objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

0 K 21001017 Prepojovací box, hliníkový, pre kamery  rozmery 
134x134x55mm, hmotnosť 0,5 kg, nosnosť 3kg ks 11,000 5,00 55,00

0 M 21001018 Prepojovací box, hliníkový, pre kamery  rozmery 
134x134x55mm, hmotnosť 0,5 kg, nosnosť 3kg ks 11,000 9,00 99,00

0 K 21001019 Dátový rozvádzač 42U, š=600mm, h=800mm vrátane 
poličiek, zásuviek a príslušenstva ks 1,000 100,00 100,00

0 M 21001020 Dátový rozvádzač 42U, š=600mm, h=800mm vrátane 
poličiek, zásuviek a príslušenstva ks 1,000 700,00 700,00

D D2 Montážny materiál horizontálny a vertikálny, vrátane uloženia a upevnenia vodorovného i zvislého3 547,50
0 K 21001022 Kábel FTP (F/UTP) 4x2xAWG 24 Cat.5E, LSOH, m 800,000 1,20 960,00
0 M 21001023 Kábel FTP (F/UTP) 4x2xAWG 24 Cat.5E, LSOH, m 800,000 0,45 360,00

0 K 21001024 pevná rúrka 16, vrátane príchytok,spojok,uloženia a 
upevnenia m 600,000 2,50 1 500,00

0 M 21001025 pevná rúrka 16, vrátane príchytok,spojok,uloženia a 
upevnenia m 600,000 0,40 240,00

0 K 21001026 Káblová PVC príchytka OBO ks 500,000 0,20 100,00
0 M 21001027 Káblová PVC príchytka OBO ks 500,000 0,15 75,00
0 K 21001028 Prepojovací panel 24xRJ45/ cat5e ks 1,000 50,00 50,00
0 M 21001029 Prepojovací panel 24xRJ45/ cat5e ks 1,000 45,00 45,00
0 M 21001030 Prepojovacie káble RJ45 FTP cat 5e/s ks 15,000 1,20 18,00

0 K 21001031 Konektor RJ45/s ACS, 8p8c, Category 5, tienený, 
pozlátené kontakty 50mm Au ks 15,000 2,50 37,50

0 M 21001032 Konektor RJ45/s ACS, 8p8c, Category 5, tienený, 
pozlátené kontakty 50mm Au ks 15,000 0,80 12,00

0 K 21001033 Drobný inštalačný materiál ( sadra, viazacia páska, 
skrutky, hmoždinky....) ks 1,000 50,00 50,00

0 M 21001034 Drobný inštalačný materiál ( sadra, viazacia páska, 
skrutky, hmoždinky....) ks 1,000 100,00 100,00

D D3 Ostatné montážne práce 1 635,50
0 K 21001036 Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou hod 3,000 25,00 75,00

0 K 21001037 Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo 
úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabíc m 500,000 0,10 50,00

0 K 21001038 Odvinutie kábla, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, 
zatiahnutie do rúrok s vyznačením vodičov. m 800,000 0,10 80,00

0 K 21001039 Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane 
vyrovnania, odstránenia izolácie a označenie kábla. ks 35,000 1,50 52,50

0 K 21001040 Ukončenie káblov, ich odizolovanie, vyformovanie a 
zapojenie ks 35,000 1,50 52,50

0 K 21001041 Zapojenie vodičov v krabici, premeranie, úprava 
vodičov, vyviazanie káblovej formy. ks 12,000 1,50 18,00

0 K 21001042 Kamerová skúška ks 11,000 10,00 110,00
0 K 21001043 Nastavenie kamery interierovej ks 0,000 10,00 0,00
0 K 21001044 Nastavenie kamery exteriérovej ks 11,000 10,00 110,00
0 K 21001045 Kompletáž monitorovacieho centra ks 1,000 150,00 150,00

0 K 21001046 Zhotovenie otvorov a osadenie hmoždinky do F 8 ks 15,000 1,50 22,50

0 K 21001047 Zhotovenie profilových otvorov v murive do 20x20mm ks 10,000 2,50 25,00

0 K 21001048 Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 
40x40mm ks 5,000 8,00 40,00

0 K 21001049 Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny m2 1,000 50,00 50,00

0 K 21001050 Práca vo výškach a náklady na prenájom lešenia, 
posuvnej pracovnej plošiny ks 1,000 150,00 150,00

0 K 21001051 Drobné murárske a zváračské práce ks 1,000 100,00 100,00
0 K 21001052 Projektová dokumentácia skutočného prevedenia ks 1,000 150,00 150,00
0 K 21001053 Oźivenie systému, nastavenie ks 1,000 200,00 200,00

0 K 21001054 Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na 
obsluhu, zaškolenie ks 1,000 200,00 200,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: IČO:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO:
N/A s.r.o. Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 432 820,00
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 432 820,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 432 820,00 20,00% 86 564,00

Cena s DPH v EUR 519 384,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

02 - SO201 Napojenie na miestnu komunikáciu a SO202 Komunikácie a 
spevnené plochy

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 432 820,00

HSV - Práce a dodávky HSV 428 720,00
    1 - Zemné práce 123 943,27

    2 - Zakladanie 15 099,75

    4 - Vodorovné konštrukcie 62,57

    5 - Komunikácie 234 128,23

    8 - Rúrové vedenie 4 059,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 46 218,65

    99 - Presun hmôt HSV 5 208,53

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 4 100,00

2) Ostatné náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 432 820,00

Iné VRN

02 - SO201 Napojenie na miestnu komunikáciu a SO202 Komunikácie a 
spevnené plochy

GZS
Projektové práce
Sťažené podmienky
Vplyv prostredia

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 432 820,00

D HSV Práce a dodávky HSV 428 720,00

D 1 Zemné práce 123 943,27
1 K 113152130.S Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy 

do 500 m2, hr. 50 mm  0,125 t m2 95,000 5,27 500,65

VV Úprava existujúceho vjazdu, rozsah v zmysle PD
VV 95 95,000
VV Súčet 95,000

2 K 122202203.S Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v 
hornine 3 od 1000 do 10000m3 m3 1 644,829 3,85 6 332,59

VV
Výmena podložia hr. 400 mm pod komunikáciámi, tech. 
špecifikácia a rozsah v zmysle PD

VV (1942,16+1498,2)*0,4 1 376,144

VV
Výmena podložia hr. 200 mm pod chodníkom, tech. 
špecifikácia a rozsah v zmysle PD

VV (1117,484+225,94)*0,2 268,685
VV Súčet 1 644,829

3 K 122202209.S Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. 
Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 493,449 0,41 202,31

VV 1644,829*0,3 493,449
VV Súčet 493,449

4 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 16,695 6,09 101,67
VV Výkop jamy pre UV, rozsah v zmysle PD
VV 9*(1*1*1,75)*1,06 16,695
VV Súčet 16,695

5 K 131201109.S Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3 m3 5,009 1,09 5,46

VV 16,695*0,3 5,009
VV Súčet 5,009

6 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 11,700 6,76 79,09
VV Ryha pre drenážny trativod, rozsah v zmysle PD
VV 0,065*180 11,700
VV Súčet 11,700

7 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 3,510 0,59 2,07

VV 11,7*0,3 3,510
VV Súčet 3,510

8 K 162301122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z  horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 
do 1000 m

m3 608,570 4,72 2 872,45

VV
Premiestnenie ornice z medziskládky pre spätné úpravy, 
rozsah v zmysle PD

VV 2315,5*0,15 347,325

VV
Dovoz zásypu za obrubníkmi nenamŕzavým materiálom z 
medziskládky, tech. špecifikácia v zmysle PD

VV 0,25*745+0,05*680 220,250

VV
Odvoz výkopového materiálu na medziskládku, rozsah v 
zmysle PD

VV 16,695+11,7 28,395

VV
Dovoz výkopového materiálu z medziskládky pre zásyp okolo 
UV

VV 9*1,4 12,600
VV Súčet 608,570

9 K 162501142.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m

m3 1 644,829 5,23 8 602,46

VV Odvoz výkopového materiálu na skládku
VV 1644,829 1 644,829
VV Súčet 1 644,829

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

10 K 162501143.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 36 186,238 0,08 2 894,90

VV 1644,829*22 36 186,238
VV Súčet 36 186,238

11 K 167102102.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 580,175 3,27 1 897,17

VV
Nakladanie ornice z medziskládky pre spätné úpravy, rozsah 
v zmysle PD

VV 2315,5*0,15 347,325

VV
Nakladanie nenamŕzavého zásypového materiálu potrebného 
za obrubníkmi, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD

VV 0,25*745+0,05*680 220,250

VV Nakladanie zásypu okolo UV, tech. špecifikácia v zmysle PD

VV 9*1,4 12,600
VV Súčet 580,175

12 K 171101111.S Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržnej horníny v 
aktívnej zóne m3 1 644,829 1,99 3 273,21

VV
Výmena podložia hr. 400 mm pod komunikáciámi, tech. 
špecifikácia a rozsah v zmysle PD

VV (1942,16+1498,2)*0,4 1 376,144

VV
Výmena podložia hr. 200 mm pod chodníkom, tech. 
špecifikácia a rozsah v zmysle PD

VV (1117,484+225,94)*0,2 268,685
VV Súčet 1 644,829

13 M 583410004400.S Štrkodrva frakcia 0-63 mm t 3 618,624 11,71 42 374,09
VV 1644,829*2,2 "Prepočítané koeficientom množstva 3 618,624
VV Súčet 3 618,624

14 K 171201203.S Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 1 644,829 0,47 773,07
VV 1644,829 1 644,829
VV Súčet 1 644,829

15 K 171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 3 042,934 12,30 37 428,09

VV 1644,829*1,85 3 042,934
VV Súčet 3 042,934

16 K 174101002.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 232,850 9,96 2 319,19

VV
Zásyp za obrubníkmi nenamŕzavým materiálom, tech. 
špecifikácia v zmysle PD

VV 0,25*745+0,05*680 220,250
VV Zásyp okolo UV, tech. špecifikácia v zmysle PD
VV 9*1,4 12,600
VV Súčet 232,850

17 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 4 840,784 1,59 7 696,85
VV 1174,484+1498,2+1942,16+225,94 4 840,784
VV Súčet 4 840,784

18 K 182301132.S Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, 
plocha nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm m2 2 315,500 1,44 3 334,32

VV Úprava plôch ornicou, rozsah v zmysle PD
VV "výmera AutoCad"2315,5 2 315,500
VV Súčet 2 315,500

19 K 183405211.S Výsev trávniku hydroosevom na ornicu m2 2 315,500 1,17 2 709,14

VV
Úprava plôch po rozprestretí ornice, tech. špecifikácia a 
rozsah v zmysle PD

VV "výmera AutoCad"2315,5 2 315,500
VV Súčet 2 315,500

20 M 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno kg 71,549 7,61 544,49
VV 2315,5*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva 71,549
VV Súčet 71,549

D 2 Zakladanie 15 099,75
21 K 212752125.S Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 m 180,000 8,49 1 528,20

VV
D+M drenážneho trativodi DN 100, vrátane lôžka, obsypu, 
geotextílie, tech. špecifikácia v zmysle PD

VV "výmera AutoCad"180 180,000
VV Súčet 180,000

22 K 289971211.S Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m m2 3 440,360 0,40 1 376,14

VV
Spevnenie podkladu v mieste výmeny podložia pod 
komunikáciámi, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD

VV 1942,16+1498,2 3 440,360
VV Súčet 3 440,360

23 M 693110001500.S Geotextília polypropylénová netkaná 600 g/m2 m2 3 784,396 1,35 5 108,93
VV 3440,36*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva 3 784,396
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčet 3 784,396

24 K 289971622.S Položenie ropotesnej rohože na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5, šírky do 6 m m2 1 498,200 0,82 1 228,52

VV
Osasdenie a montáž izolácie odolnej voči ropným látkam, 
tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD, vrátane spojovacieho 
materiálu a napojenia

VV "výmera AutoCad"1362*1,1 1 498,200
VV Súčet 1 498,200

25 M 693410000600.S Izolácia odolná voči ropným látkam m2 1 722,930 3,40 5 857,96
VV 1498,2*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva 1 722,930
VV Súčet 1 722,930

D 4 Vodorovné konštrukcie 62,57

26 K 451573111.S Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 1,526 41,00 62,57

VV Lôžko pod nové UV, tech. špecifikácia v zmysle PD
VV 9*(1*1*0,16)*1,06 1,526
VV Súčet 1,526

D 5 Komunikácie 234 128,23
27 K 564851111.S Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm m2 1 117,484 7,86 8 783,42

VV
Nová konštrukcia chodníkov, tech. špecifikácia a rozsah v 
zmysle PD

VV "výmera AutoCad"1064,27*1,05 1 117,484
VV Súčet 1 117,484

28 K 564851113.S Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 170 mm m2 225,940 8,32 1 879,82

VV
Realizácia novej konštrukcie asfaltového chodníka, tech. 
špecifikácia a rozsah v zmysle PD

VV "výmera AutoCad"205,4*1,1 225,940
VV Súčet 225,940

29 K 564861111.S Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm m2 1 942,160 9,03 17 537,70

VV
Realizácia novej konštrukcie vnútroareálovej komunikácie, 
tech. špecifikácia v zmysle PD

VV "výmera AutoCad"1765,6*1,1 1 942,160
VV Súčet 1 942,160

30 K 564861114.S Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 230 mm m2 1 498,200 10,03 15 026,95

VV
Realizácia novej konštrukcie parkoviska pre OA, tech. 
špecifikácia v zmysle PD

VV "výmera AutoCad"1362*1,1 1 498,200
VV Súčet 1 498,200

31 K 564952114.S Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s 
rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm m2 1 064,270 9,25 9 844,50

VV
Nová konštrukcia chodníkov, tech. špecifikácia a rozsah v 
zmysle PD

VV "výmera AutoCad"1064,27 1 064,270
VV Súčet 1 064,270

32 K 567122111.R
Podklad z kameniva stmeleného cementom, s 
rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení 
hr. 120 mm

m2 205,400 12,72 2 612,69

VV
Realizácia novej konštrukcie asfaltového chodníka, tech. 
špecifikácia a rozsah v zmysle PD

VV "výmera AutoCad"205,4 205,400
VV Súčet 205,400

33 K 567132111.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po 
zhutnení hr. 160 mm

m2 1 362,000 15,06 20 511,72

VV
Realizácia novej konštrukcie parkoviska pre OA, tech. 
špecifikácia v zmysle PD

VV "výmera AutoCad"1362 1 362,000
VV Súčet 1 362,000

34 K 567132113.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po 
zhutnení hr. 180 mm

m2 1 765,600 16,31 28 796,94

VV
Realizácia novej konštrukcie vnútroareálovej komunikácie, 
tech. špecifikácia v zmysle PD

VV "výmera AutoCad"1765,6 1 765,600
VV Súčet 1 765,600

35 K 573131102.S Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2 m2 205,400 0,70 143,78

VV
Realizácia novej konštrukcie asfaltového chodníka, tech. 
špecifikácia a rozsah v zmysle PD

VV "výmera AutoCad"205,4 205,400
VV Súčet 205,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

36 K 573231109.S Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2 m2 3 626,200 0,53 1 921,89

VV 1765,6*2+95 3 626,200
VV Súčet 3 626,200

37 K 577134111.S Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 
m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm m2 205,400 16,61 3 411,69

VV
Realizácia novej konštrukcie asfaltového chodníka, tech. 
špecifikácia a rozsah v zmysle PD

VV "výmera AutoCad"205,4 205,400
VV Súčet 205,400

38 K 577144251.S Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 
3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm m2 1 860,600 15,44 28 727,66

VV
Realizácia novej konštrukcie vnútroareálovej komunikácie, 
tech. špecifikácia v zmysle PD

VV "výmera AutoCad - vnútroareálové komunikácie"1765,6 1 765,600
VV "výmera AutoCad - úprava existujúceho vjazdu"95 95,000
VV Súčet 1 860,600

39 K 577164431.S Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P v pruhu š. do 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm m2 1 765,600 17,83 31 480,65

VV
Realizácia novej konštrukcie vnútroareálovej komunikácie, 
tech. špecifikácia v zmysle PD

VV "výmera AutoCad"1765,6 1 765,600
VV Súčet 1 765,600

40 K 581120312.S Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 120 mm m2 1 064,270 24,97 26 574,82

VV
Nová konštrukcia chodníkov z CB, tech. špecifikácia a rozsah 
v zmysle PD, vrátane povrchovej úpravy a kompletnej 
realizácie škár, dilatácií

VV "výmera AutoCad"1064,27 1 064,270
VV Súčet 1 064,270

41 K 596911164.S
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 30 mm

m2 1 362,000 14,64 19 939,68

VV
Realizácia novej konštrukcie parkoviska z bet. dlažby, tech. 
špecifikácia v zmysle PD, vrátane dorezov

VV "výmera AutoCad"1362 1 362,000
VV Súčet 1 362,000

42 M 592460008500.S Dlažba betónová, hr. 80 mm, prírodná m2 1 389,240 11,89 16 518,06
VV 1362*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva 1 389,240
VV Súčet 1 389,240

43 K 596911331.S Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm m2 12,600 16,99 214,07

VV
Osadenie a montáž dlažby pre nevidiacich, tech. špecifikácia 
a rozsah v zmysle PD, vrátane lôžka a dopiľovania

VV "výmera AutoCad - nopková"4,62+5,02 9,640
VV "výmera AutoCad - drážková"2,96 2,960
VV Súčet 12,600

44 M 592460006800 Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 
200x200x60 mm, červená m2 9,929 15,58 154,69

P  Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Spotreba 25 ks/m2

45 M 592460006900 Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 
200x200x60 mm, červená m2 3,049 15,58 47,50

P  Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Spotreba 25 ks/m2

D 8 Rúrové vedenie 4 059,00
46 K 895941111.S Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových 

dielcov typ UV-50, UVB-50 ks 9,000 175,71 1 581,39

VV
Osadenie a montáž kompletnej UV, tech. špecifikácia v 
zmysle PD, vrátane spojovacieho materiálu a napojenia na 
kanalizáciu

VV 9 9,000
VV Súčet 9,000

47 M 592230001500.S Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 
mm ks 9,000 38,66 347,94

48 M 592230001600.S Uličný vpust betónový TBV 9-50, rozmer 600x500x50 
mm ks 9,000 38,66 347,94

49 M 592230001700.S Uličný vpust betónový TBV 10-50, rozmer 300x500x50 
mm ks 9,000 23,43 210,87

50 M 592230002300.S Uličný vpust betónový TBV 5-66, rozmer 180x660x100 
mm ks 9,000 19,91 179,19

51 K 899201111.S Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 
bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg ks 9,000 23,43 210,87

VV
Osadenie a montáž mreže pre UV, tech. špecifikácia v zmysle 
PD

VV 9 9,000
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VV Súčet 9,000

52 M 552410003500.S Mreža liatinová štvorcová 500x500 mm na 
teleskopickú rúru DN 425, tr. zaťaženia D400 ks 9,000 113,63 1 022,67

53 M 552420026700.S Bahenný kôš galvanizovaný typ B1 pre mrežu D 400 
(DN 425) ks 9,000 17,57 158,13

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 46 218,65
54 K 914001111.S Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky 

na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt ks 31,000 46,86 1 452,66

VV
Osadenie a montáž kompletnej ZDZ, tech. špecifikácia a 
rozsah v zmysle PD, vrátane stĺpika, základu a spojovacieho 
materiálu

VV 31 31,000
VV Súčet 31,000

55 M 404410175801
Návesť ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov 
(informačná značka,umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, 
V1-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1

ks 4,000 52,71 210,84

56 M 404410033910 Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn 
lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1 ks 1,000 93,71 93,71

57 M 404410112310
Informatívna značka ZDZ 301 "Križovatka s 
prednosťou v jazde", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, 
P3, E2, SP1

ks 2,000 52,71 105,42

58 M 404410037515 Regulačná značka ZDZ 271 "Zákaz státia", Zn 
lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1 ks 1,000 46,86 46,86

59 M 404410180140
Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 501-50 V2RA2 
"Vzdialenosť (v metroch, <1000m)", rozmer 330x600 
mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1

ks 1,000 32,80 32,80

60 M 404410180006

Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 509-100.r1 V1RA2 
"Spresňujúce informácie (iné ako uvedené v ostatných 
VL - 1 riadok)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, 
E2, SP1

ks 1,000 23,43 23,43

61 M 404410037575 Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn 
lisovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1 ks 5,000 52,71 263,55

62 M 404410037577
Regulačná značka ZDZ 272-20 "Parkovanie 
(šikmo/pozdĺžne,vpravo-koniec,vľavo-začiatok)", Zn 
lisovaná, V2 - 600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1

ks 1,000 52,71 52,71

63 M 404410179908 Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506 RA2 "Platí pre 
(elektromobily)", Zn lisovaná, P3, E2, SP1 ks 2,000 29,29 58,58

64 M 404410180246
Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86 V2RA2 
"Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 
330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1

ks 4,000 32,80 131,20

65 M 404410034810
Regulačná značka ZDZ 215-20 "Zákaz odbočenia 
(vpravo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, 
E2, SP1

ks 1,000 46,86 46,86

66 M 404410035885 Regulačná značka ZDZ 230 "Zákaz vjazdu", Zn 
lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1 ks 1,000 46,86 46,86

67 M 404410001205 Výstražná značka ZDZ 132 "Obojsmerná premávka", 
Zn lisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2, SP1 ks 1,000 41,00 41,00

68 M 404410035905
Regulačná značka ZDZ 231 "Zákaz vjazdu v oboch 
smeroch", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, 
E2, SP1

ks 2,000 46,86 93,72

69 M 404410180398
Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 507-101 V2RA2 
"Neplatí pre (dopravná obsluha)", rozmer 450x600 
mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1

ks 2,000 46,86 93,72

70 M 404410113153
Informatívna značka ZDZ 321-30 "Jednosmerná 
cesta", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA2, P3, E2, 
SP1

ks 1,000 52,71 52,71

71 M 404410034715
Regulačná značka ZDZ 211-10 "Prikázaný smer 
odbočenia (tu vľavo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, 
RA2, P3, E2, SP1

ks 1,000 46,86 46,86

72 K 915715181.S Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením 
dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov m 11,000 35,14 386,54

VV
Realizácia vodiacej línie v mieste priechodu pre chodcov zo 
studeného plastu, tech. špecifikácia v zmysle PD

VV 5,5+5,5 11,000
VV Súčet 11,000

73 K 915716122.S
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar 
tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 125 
mm

m 425,500 0,94 399,97

VV Realizácia VDZ, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD
VV "622"81*5+20,5 425,500
VV Súčet 425,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

74 K 915716142.S
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar 
tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 
125 mm

m 257,040 0,70 179,93

VV Realizácia VDZ, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD
VV "602, 3/3"172,55+27,04+4,51 204,100
VV "602, 0,5/0,5"52,94 52,940
VV Súčet 257,040

75 K 915721212.S
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela 
retroreflexná

m2 28,700 9,37 268,92

VV Realizácia VDZ, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD
VV "invalid"4*1,25 5,000
VV "elek. nabíjanie"4*1,5 6,000
VV "630"2*1,5 3,000
VV "610 - priechod"1,225*0,5*24 14,700
VV Súčet 28,700

76 K 915791111.S Predznačenie pre značenie striekané farbou z 
náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky m 682,540 0,12 81,90

VV 425,5+257,04 682,540
VV Súčet 682,540

77 K 915791112.S Predznačenie pre vodorovné značenie striekané 
farbou alebo vykonávané z náterových hmôt m2 28,700 0,23 6,60

VV 28,7 28,700
VV Súčet 28,700

78 K 916362111.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého 
do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou 
oporou

m 990,000 15,81 15 651,90

VV "výmera AutoCad - cestný so skosením"745 745,000
VV "výmera AutoCad - cestný rovný"245 245,000
VV Súčet 990,000

79 M 592170001000.S Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm ks 752,450 4,72 3 551,56

80 M 592170002100.S Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 
15/15 mm ks 247,450 3,16 781,94

81 K 916561111.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou 
oporou

m 680,000 13,47 9 159,60

VV "výmera Autocad - záhonový obrubník"680 680,000
VV Súčet 680,000

82 M 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 686,800 1,60 1 098,88
VV 680*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva 686,800
VV Súčet 686,800

83 K 919720122.S
Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev 
komunikácií zo sklenných vlákien, pozdĺžna pevnosť v 
ťahu nad 50 do 100 kN/m

m2 209,000 0,47 98,23

VV
Úprava napojenia na existujúcu vozovku, tech. špecifikácia a 
rozsah v zmysle PD

VV 104,5*2 209,000
VV Súčet 209,000

84 M 693210003400.S Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 100 kN/m, 
výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek m2 240,350 1,76 423,02

VV 209*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva 240,350
VV Súčet 240,350

85 K 919721211.S Ošetrenie pracovných škár asfaltovou zálievkou, 
priečne/priečne m 154,500 2,93 452,69

VV
Ošetrenie pracovných spojov za tepla pružnou asfaltovou 
zálievkou, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD

VV
"napojenia na existujúce 
komunikácie"25+1+1+19+1+1+30+10+10+6,5 104,500

VV "rezerva"50 50,000
VV Súčet 154,500

86 K 919735113.S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky  do 150 mm m 104,500 4,39 458,76

VV
Rezanie asf. krytu pre napojenie na existujúcu komunikáciu, 
rozsah v zmysle PD

VV 25+1+1+19+1+1+30+10+10+6,5 104,500
VV Súčet 104,500

87 K 922561136.R Úprava plôch okapového chodníka z kameniva 
okrasného m2 8,730 29,29 255,70

VV 8,73 8,730
VV Súčet 8,730

88 K 935141224.S
Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu 
univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 
mm s roštom triedy D 400/E 600

m 40,300 46,86 1 888,46

VV
Osadenie a montáž odvodňovacieho žľabu, tech. špecifikácia 
v zmysle PD, vrátane napojenia na kanalizáciu

VV "výmera AutoCad"3,6+36,7 40,300
VV Súčet 40,300
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89 M 592270063500.S Odvodňovací žľab polymérbetónový s ochrannou 
hranou, svetlej šírky 150 mm, dĺ. 1 m, bez spádu ks 40,300 100,74 4 059,82

90 M 592270064400.S
Kombi stena pre začiatok/koniec, hr. 20 mm, pre 
odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové s 
ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm

ks 4,000 15,23 60,92

VV 4 4,000
VV Súčet 4,000

91 M 592270067700.S
Mriežkový rošt dĺ. 1 m, D 400, pre odvodňovacie žľaby 
univerzálne polymérbetónové s ochrannou hranou 
svetlej šírky 150 mm

ks 40,300 100,74 4 059,82

D 99 Presun hmôt HSV 5 208,53

92 K 998225111.S Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t 8 828,016 0,59 5 208,53

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 4 100,00
93 K 000600024.S Dočasné dopravné značenie ks 1,000 1 171,43 1 171,43

VV
Osadenie, prenájom, údržba a odstránenie DDZ, vrátane PD 
a odsúhlasenia ODI

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

94 K 001000034.S Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky ks 1,000 2 928,57 2 928,57

VV
Skúšky zabudovaných materiálov, správy, revízie, ... v zmysle 
KSP

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: IČO:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO:
N/A s.r.o. Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 24 130,79
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 24 130,79

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 24 130,79 20,00% 4 826,16

Cena s DPH v EUR 28 956,95

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

03 - SO301 Jednotná kanalizačná prípojka a jednotná areálová kanalizácia

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 24 130,79

D1 - 301-JEDNOTNÁ KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA 24 130,79
    D2 - Potrubné rozvody pre kanalizačnú prípojku a areálový vodovod 4 908,22

    D3 - Objekty na areálovej kanalizácii 15 920,75

    D4 - Ostatné 3 301,82

2) Ostatné náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 24 130,79

Iné VRN

03 - SO301 Jednotná kanalizačná prípojka a jednotná areálová kanalizácia

GZS
Projektové práce
Sťažené podmienky
Vplyv prostredia

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 24 130,79

D D1 301-JEDNOTNÁ KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA 24 130,79

D D2 Potrubné rozvody pre kanalizačnú prípojku a areálový vodovod 4 908,22
1 M 7257616101 Zvodové potrubie - potrubie napr. PVC-KGEM SN4  + 

tvarovky DN200 alebo ekvivalent bm 185,000 20,70 3 829,50

2 M 7257616102 Zvodové potrubie - potrubie napr. PVC-KGEM SN4  + 
tvarovky DN150 alebo ekvivvalent bm 17,000 15,16 257,72

3 M 7257616103 Zvodové potrubie - potrubie napr. PVC-KGEM SN4  + 
tvarovky DN125 alebo ekvivalent bm 72,000 10,50 756,00

4 M 7257616104 Zvodové potrubie - potrubie napr. PVC-KGEM SN4  + 
tvarovky DN110 alebo ekvivalent bm 10,000 6,50 65,00

D D3 Objekty na areálovej kanalizácii 15 920,75
5 M 7257616105 Revízna šachta betónová DN1000 (dno, predlžovací 

kus, poklop) ks 15,000 700,00 10 500,00

6 K 7257616106 Výkopové práce, skladovanie zemy na vlastnom 
pozemku m3 430,000 9,06 3 895,80

7 K 7257616107 Štrkové lôžko, obsyp štrkopiesok m3 15,000 41,93 628,95
8 K 7257616108 Betónový základ pod šachty, spevnenie m3 3,200 280,00 896,00

D D4 Ostatné 3 301,82
9 M 7257616109 Tesniaci materiál , montážne mazivo na kanalizáciu ks 1,000 250,00 250,00

10 K 7257616110 Presun hmôt ks 1,000 500,00 500,00

11 K 7257616111 Demontáž existujúcich rozvodov splaškovej 
kanalizácie pod budovou bm 155,000 6,50 1 007,50

12 K 7257616113 Skúška tesnosti kanalizácie ks 1,000 317,40 317,40
13 K 7257616114 Montáž systému ks 1,000 776,92 776,92
14 K 7257616115 Odvoz odpadu po realizácii ks 1,000 450,00 450,00

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

03 - SO301 Jednotná kanalizačná prípojka a jednotná areálová kanalizácia
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: IČO:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO:
N/A s.r.o. Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 22 083,16
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 22 083,16

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 22 083,16 20,00% 4 416,63

Cena s DPH v EUR 26 499,79

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

04 - SO302 Vodovodná prípojka a areálový rozvod vody

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina

Strana 195 z 246



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 22 083,16

D5 - 302-VODOVODNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÝ VODOVOD 22 083,16
    D6 - Potrubné rozvody pre vodovodnú prípojku a areálový vodovod 1 921,10

    D7 - Objekty na areálovom vodovode 20 162,06
      D4 - Ostatné 4 429,82

2) Ostatné náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 22 083,16

Iné VRN

04 - SO302 Vodovodná prípojka a areálový rozvod vody

GZS
Projektové práce
Sťažené podmienky
Vplyv prostredia

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 22 083,16

D D5 302-VODOVODNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÝ VODOVOD 22 083,16

D D6 Potrubné rozvody pre vodovodnú prípojku a areálový vodovod 1 921,10
1 M 7257616116 Vodovodné potrubie HDPE DN80 bm 105,000 6,50 682,50
2 M 7257616117 Vodovodné potrubie HDPE DN32 bm 76,000 2,20 167,20
3 M 7257616118 Predizolované HDPE potrubie DN65 bm 23,000 4,30 98,90
4 M 7257616119 Predizolované HDPE potrubie DN40 bm 23,000 2,80 64,40
5 M 7257616120 Signalizačný vodič a výstražná fólia bm 227,000 0,30 68,10
6 K 7257616121 Obetónovanie predizolovaných potrubí m3 3,000 280,00 840,00

D D7 Objekty na areálovom vodovode 20 162,06
7 M 7257616122 Požiarna nádrž 35m3 Pureco, vrátane vystrojenia ks 1,000 6 335,00 6 335,00

8 M 7257616123
Vodomerná šachta s vonkajšími rozmermi 
5.0x2.4x2.1m, vrátane vstupného komína a poklopu 
vrátane vodomernej zostavy s vodomerom DN50

ks 1,000 4 005,00 4 005,00

9 K 7257616124 Výkopové práce, skladovanie zemy na vlastnom 
pozemku m3 280,000 9,06 2 536,80

10 K 7257616125 Štrkové lôžko, obsyp štrkopiesok m3 8,000 41,93 335,44
11 K 7257616126 Betónový základ pod šachty, spevnenie m3 9,000 280,00 2 520,00

D D4 Ostatné 4 429,82
12 M 7257616127 Tesniaci a montážny materiál ks 1,000 250,00 250,00
13 K 7257616128 Presun hmôt ks 1,000 600,00 600,00
14 K 7257616130 Tlaková skúška vodovodu ks 1,000 317,40 317,40
15 K 7257616131 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia ks 1,000 262,42 262,42
16 K 7257616132 Montáž systému ks 1,000 2 400,00 2 400,00
17 K 7257616133 Odvoz odpadu po realizácii ks 1,000 600,00 600,00

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: IČO:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO:
N/A s.r.o. Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 71 872,00
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 71 872,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 71 872,00 20,00% 14 374,40

Cena s DPH v EUR 86 246,40

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

05 - SO501 Areálové NN rozvody a VO, SO502 Rekonštrukcia VO
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 71 872,00

D1 - Elektroinštalácia 37 130,00

D2 - Zemné práce 8 441,00

D3 - Elektromobilita 3 460,00

D4 - Svietidlá + stožiare 21 066,00

D5 - HZS , Ostatné 1 775,00

2) Ostatné náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 71 872,00

Iné VRN

05 - SO501 Areálové NN rozvody a VO, SO502 Rekonštrukcia VO

GZS
Projektové práce
Sťažené podmienky
Vplyv prostredia

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 71 872,00

D D1 Elektroinštalácia 37 130,00
1 K 210010001 Kábel CYKY-J 3x1,5 m 280,000 0,75 210,00
2 M 210010002 Kábel CYKY-J 3x1,5 m 280,000 0,55 154,00
3 K 210010003 Kábel CYKY-J 5x2,5 m 650,000 1,20 780,00
4 M 210010004 Kábel CYKY-J 5x2,5 m 650,000 1,40 910,00
5 K 210010005 Kábel CYKY-J 5x6 m 1 700,000 2,00 3 400,00
6 M 210010006 Kábel CYKY-J 5x6 m 1 700,000 3,50 5 950,00
7 K 210010007 Kábel FTP 4x2x24AWG, Cat.6, LSOH m 1 700,000 0,75 1 275,00
8 M 210010008 Kábel FTP 4x2x24AWG, Cat.6, LSOH m 1 700,000 0,42 714,00
9 K 210010009 Kábel CYKY-J 4x10 m 650,000 3,00 1 950,00

10 M 210010010 Kábel CYKY-J 4x10 m 650,000 4,30 2 795,00
11 K 210010011 Kábel CXKE-R-J 4x95 - B2ca -s1,d1,a1 m 120,000 6,00 720,00
12 M 210010012 Kábel CXKE-R-J 4x95 - B2ca -s1,d1,a1 m 120,000 45,00 5 400,00
13 K 210010013 Páska uzemňovacia 30x4 mm kg 650,000 2,00 1 300,00
14 M 210010014 Páska uzemňovacia 30x4 mm kg 650,000 1,68 1 092,00
16 M 210010016 Chránička FXKVR DN63 m 3 200,000 0,95 3 040,00
15 K 210010015 Chránička FXKVR DN63 m 3 200,000 1,30 4 160,00
17 K 210010017 Chránička FXKVR DN110 m 1 000,000 1,60 1 600,00
18 M 210010018 Chránička FXKVR DN110 m 1 000,000 1,68 1 680,00

D D2 Zemné práce 8 441,00
19 K 210010019 Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v 

prehľadnom teréne vedenie NN m 650,000 0,60 390,00

20 K 210010020 Hĺbenie káblovej ryhy do hlbky 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3 m 200,000 6,50 1 300,00

21 K 210010021

Výkop v chodníku do hĺbky 80 cm v dlažbe (asfalte), 
odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, 
pokládka guľatiny (pásiku), pokládka novej dlažby 
(asfaltu + podkladu), uvedenie do pôvodného stavu

m 370,000 8,50 3 145,00

22 K 210010022

Výkop v ceste do hĺbky 120 cm v asfalte, odvoz sutiny 
na skládku, pokládka kábla, betón, chránička, 
pokládka nového asfaltu (+ podkladu), uvedenie do 
pôvodného stavu

m 80,000 10,50 840,00

23 K 210010023 Fólia červená-blesk, šírka 300mm, balenie  250m ks 5,000 30,00 150,00

24 M 210010024 Fólia červená-blesk, šírka 300mm, balenie  250m ks 5,000 15,00 75,00

25 K 210010025 Zákrytová PE doska 1000/250/4mm m 370,000 2,00 740,00
26 M 210010026 Zákrytová PE doska 1000/250/4mm m 370,000 1,30 481,00

27 K 210010027 Betón C 25/30, z cementu portlandského, frakcia do 
22mm spracovateľnosť  do 10mm m3 12,000 35,00 420,00

28 M 210010028 Betón C 25/30, z cementu portlandského, frakcia do 
22mm spracovateľnosť  do 10mm m3 12,000 75,00 900,00

D D3 Elektromobilita 3 460,00

29 K 210010029
Nabijacia stanica napr. GREENWAY - KEBA so 
zásuvkou vrátane oceľového podstavca, 22kW/400V 
alebo ekvivalent

ks 2,000 150,00 300,00

30 M 210010030
Nabijacia stanica napr. GREENWAY - KEBA so 
zásuvkou vrátane oceľového podstavca, 22kW/400V 
alebo ekvivalent

ks 2,000 1 580,00 3 160,00

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D D4 Svietidlá + stožiare 21 066,00

31 K 210010031
kužeľový kónický zápustný stožiar pozinkovaný s 
celkovou výškou H=7m  ( 6m nad zemou, 1m zemi), 
Φ166/76mm vrát. osadenia exter. LED svietidla

ks 14,000 120,00 1 680,00

P

 Poznámka k položke:
kužeľový kónický zápustný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou 
H=7m  ( 6m nad zemou, 1m zemi), Φ166/76mm,  na vrchole osadený  
jednoramenným výložníkom Φ60mm, L=2m, sklon výložníka 5° osadený 
exteriérovým LED svietidlo s prípravou pre osadenie na stožiar 
verejného osvetlenia - 45W LED, 5858lm, 2700K, CRI70, RG1, optika 
AREA LIGHT 58°x160°, Al teleso svietidla, polykarbonátový 
polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v rozsahu +/-30°,  448x172x73mm, 
IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 60mm, prepäťová ochrana do 
10KV (L/N-PE) - TYP1

32 M 210010032
kužeľový kónický zápustný stožiar pozinkovaný s 
celkovou výškou H=7m  ( 6m nad zemou, 1m zemi), 
Φ166/76mm, vrát. exter. LED svietidlo

ks 14,000 461,00 6 454,00

P

 Poznámka k položke:
kužeľový kónický zápustný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou 
H=7m  ( 6m nad zemou, 1m zemi), Φ166/76mm,  na vrchole osadený  
jednoramenným výložníkom Φ60mm, L=2m, sklon výložníka 5° osadený 
exteriérovým LED svietidlo s prípravou pre osadenie na stožiar 
verejného osvetlenia - 45W LED, 5858lm, 2700K, CRI70, RG1, optika 
AREA LIGHT 58°x160°, Al teleso svietidla, polykarbonátový 
polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v rozsahu +/-30°,  448x172x73mm, 
IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 60mm, prepäťová ochrana do 
10KV (L/N-PE) - TYP1

33 K 210010033 Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose 
trasy kábla do výšky 6 m ks 14,000 35,00 490,00

34 M 210010034 Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v 
ose trasy kábla do výšky 6 m ks 14,000 60,00 840,00

35 K 210010035
kužeľový kónický zápustný stožiar pozinkovaný s 
celkovou výškou H=7m ( 6m nad zemou, 1m zemi), 
Φ166/76mm, vrát. exter. LED svietidla

ks 4,000 120,00 480,00

P

 Poznámka k položke:
kužeľový kónický zápustný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou 
H=7m ( 6m nad zemou, 1m zemi), Φ166/76mm,  na vrchole osadený s 
dvojramenným výložníkom Φ60mm, L=2x2m, sklon výložníkov 5°, uhol 
medzi ramenami výložníka 180° - výložník osadený z každej strany 
exteriérovým LED svietidlom s prípravou pre osadenie na stožiar 
verejného osvetlenia - 45W LED, 5858lm, 2700K, CRI70, RG1, optika 
AREA LIGHT 58°x160°, Al teleso svietidla, polykarbonátový 
polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v rozsahu +/-30°,  448x172x73mm, 
IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 60mm, prepäťová ochrana do 
10KV (L/N-PE) - TYP2

36 M 210010036
kužeľový kónický zápustný stožiar pozinkovaný s 
celkovou výškou H=7m ( 6m nad zemou, 1m zemi), 
Φ166/76mm

ks 4,000 461,00 1 844,00

P

 Poznámka k položke:
kužeľový kónický zápustný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou 
H=7m ( 6m nad zemou, 1m zemi), Φ166/76mm,  na vrchole osadený s 
dvojramenným výložníkom Φ60mm, L=2x2m, sklon výložníkov 5°, uhol 
medzi ramenami výložníka 180° - výložník osadený z každej strany 
exteriérovým LED svietidlom s prípravou pre osadenie na stožiar 
verejného osvetlenia - 45W LED, 5858lm, 2700K, CRI70, RG1, optika 
AREA LIGHT 58°x160°, Al teleso svietidla, polykarbonátový 
polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v rozsahu +/-30°,  448x172x73mm, 
IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 60mm, prepäťová ochrana do 
10KV (L/N-PE) - TYP2

37 K 210010037 Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose 
trasy kábla do výšky 6 m ks 4,000 35,00 140,00

38 M 210010038 Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v 
ose trasy kábla do výšky 6 m ks 4,000 60,00 240,00

39 K 210010039 kužeľový kónický zápustný stožiar pozinkovaný s 
celkovou výškou H=4,8m ( 4m nad zemou, 0,8m zemi) ks 9,000 100,00 900,00

P

 Poznámka k položke:
kužeľový kónický zápustný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou 
H=4,8m ( 4m nad zemou, 0,8m zemi), Φ121/60mm na vrchole priamo 
osadený exteriérovým LED svietidlo s prípravou pre osadenie na stožiar 
verejného osvetlenia - 45W LED, 5858lm, 2700K, CRI70, RG1, optika 
AREA LIGHT 58°x160°, Al teleso svietidla, polykarbonátový 
polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v rozsahu +/-30°,  448x172x73mm, 
IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 60mm, prepäťová ochrana do 
10KV (L/N-PE) - TYP3

40 M 210010040 kužeľový kónický zápustný stožiar pozinkovaný s 
celkovou výškou H=4,8m ( 4m nad zemou, 0,8m zemi) ks 9,000 321,00 2 889,00

P

 Poznámka k položke:
kužeľový kónický zápustný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou 
H=4,8m ( 4m nad zemou, 0,8m zemi), Φ121/60mm na vrchole priamo 
osadený exteriérovým LED svietidlo s prípravou pre osadenie na stožiar 
verejného osvetlenia - 45W LED, 5858lm, 2700K, CRI70, RG1, optika 
AREA LIGHT 58°x160°, Al teleso svietidla, polykarbonátový 
polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v rozsahu +/-30°,  448x172x73mm, 
IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 60mm, prepäťová ochrana do 
10KV (L/N-PE) - TYP3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

41 K 210010041 Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose 
trasy kábla do výšky 4 m ks 9,000 35,00 315,00

42 M 210010042 Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v 
ose trasy kábla do výšky 4 m ks 9,000 54,00 486,00

43 K 210010043 nástenná konzola s povrchovou úpravou pozink 
Φ60mm, odsadenie od steny 1500mm, sklon 15° ks 3,000 15,00 45,00

P

 Poznámka k položke:
nástenná konzola s povrchovou úpravou pozink Φ60mm, odsadenie od 
steny 1500mm, sklon 15°, na konzole osadené exteriérové LED 
svietidlo s prípravou pre osadenie na stožiar verejného osvetlenia - 45W 
LED, 5858lm, 2700K, CRI70, RG1, optika AREA LIGHT 58°x160°, Al 
teleso svietidla, polykarbonátový polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v 
rozsahu +/-30°,  448x172x73mm, IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 
60mm, prepäťová ochrana do 10KV (L/N-PE) - TYP4

44 M 210010044 nástenná konzola s povrchovou úpravou pozink 
Φ60mm, odsadenie od steny 1500mm, sklon 15° ks 3,000 69,00 207,00

P

 Poznámka k položke:
nástenná konzola s povrchovou úpravou pozink Φ60mm, odsadenie od 
steny 1500mm, sklon 15°, na konzole osadené exteriérové LED 
svietidlo s prípravou pre osadenie na stožiar verejného osvetlenia - 45W 
LED, 5858lm, 2700K, CRI70, RG1, optika AREA LIGHT 58°x160°, Al 
teleso svietidla, polykarbonátový polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v 
rozsahu +/-30°,  448x172x73mm, IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 
60mm, prepäťová ochrana do 10KV (L/N-PE) - TYP4

45 K 210010045 kužeľový kónický zápustný stožiar pozinkovaný s 
celkovou výškou H=7m ( 6m nad zemou, 1m zemi) ks 4,000 120,00 480,00

P

 Poznámka k položke:
kužeľový kónický zápustný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou 
H=7m ( 6m nad zemou, 1m zemi), Φ166/76mm,  na vrchole priamo 
osadený exteriérovým LED svietidlo s prípravou pre osadenie na stožiar 
verejného osvetlenia - 45W LED, 6075lm, 4000K, CRI70, RG1, optika 
AREA LIGHT 58°x160°, Al teleso svietidla, polykarbonátový 
polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v rozsahu +/-30°,  448x172x73mm, 
IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 60mm, prepäťová ochrana do 
10KV (L/N-PE) - TYP5

46 M 210010046 kužeľový kónický zápustný stožiar pozinkovaný s 
celkovou výškou H=7m ( 6m nad zemou, 1m zemi) ks 4,000 461,00 1 844,00

P

 Poznámka k položke:
kužeľový kónický zápustný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou 
H=7m ( 6m nad zemou, 1m zemi), Φ166/76mm,  na vrchole priamo 
osadený exteriérovým LED svietidlo s prípravou pre osadenie na stožiar 
verejného osvetlenia - 45W LED, 6075lm, 4000K, CRI70, RG1, optika 
AREA LIGHT 58°x160°, Al teleso svietidla, polykarbonátový 
polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v rozsahu +/-30°,  448x172x73mm, 
IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 60mm, prepäťová ochrana do 
10KV (L/N-PE) - TYP5

47 K 210010047 Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose 
trasy kábla do výšky 6 m ks 4,000 35,00 140,00

48 M 210010048 Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v 
ose trasy kábla do výšky 6 m ks 4,000 60,00 240,00

49 K 210010049 kužeľový kónický zápustný stožiar pozinkovaný s 
celkovou výškou H=7m ( 6m nad zemou, 1m zemi), ks 2,000 120,00 240,00

P

 Poznámka k položke:
kužeľový kónický zápustný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou 
H=7m ( 6m nad zemou, 1m zemi), Φ166/76mm s dvomi výložníkmi 
osadenými v rôznej výške, uhol medzi ramenami výložníkov 180°, 
výložník 1 - jednoramenný výložník Φ60mm, L=2m, sklon výložníka 5° 
osadený na vrchole stĺpa  + výložník 2 - jednoramenný výložník 
Φ60mm, L=2m, sklon výložníka 5° navarený na stĺp vo výške H=4m nad 
zemou. Obidva výložníky sú ukončené   osadeným exteriérovým LED 
svietidlom s prípravou pre osadenie na stožiar verejného osvetlenia - 
45W LED, 5858lm, 2700K, CRI70, RG1, optika AREA LIGHT 58°x160°, 
Al teleso svietidla, polykarbonátový polopriehľadný difúzor, nastaviteľné 
v rozsahu +/-30°,  448x172x73mm, IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 
- 60mm, prepäťová ochrana do 10KV (L/N-PE) - TYP6

50 M 210010050 kužeľový kónický zápustný stožiar pozinkovaný s 
celkovou výškou H=7m ( 6m nad zemou, 1m zemi), ks 2,000 461,00 922,00

P

 Poznámka k položke:
kužeľový kónický zápustný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou 
H=7m ( 6m nad zemou, 1m zemi), Φ166/76mm s dvomi výložníkmi 
osadenými v rôznej výške, uhol medzi ramenami výložníkov 180°, 
výložník 1 - jednoramenný výložník Φ60mm, L=2m, sklon výložníka 5° 
osadený na vrchole stĺpa  + výložník 2 - jednoramenný výložník 
Φ60mm, L=2m, sklon výložníka 5° navarený na stĺp vo výške H=4m nad 
zemou. Obidva výložníky sú ukončené   osadeným exteriérovým LED 
svietidlom s prípravou pre osadenie na stožiar verejného osvetlenia - 
45W LED, 5858lm, 2700K, CRI70, RG1, optika AREA LIGHT 58°x160°, 
Al teleso svietidla, polykarbonátový polopriehľadný difúzor, nastaviteľné 
v rozsahu +/-30°,  448x172x73mm, IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 
- 60mm, prepäťová ochrana do 10KV (L/N-PE) - TYP6

51 K 210010051 Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose 
trasy kábla do výšky 6 m ks 2,000 35,00 70,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

52 M 210010052 Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v 
ose trasy kábla do výšky 6 m ks 2,000 60,00 120,00

D D5 HZS , Ostatné 1 775,00
53 K 210010053 Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie 

správy hod 12,000 30,00 360,00

54 M 210010054
Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, 
natlkacie skrut.,.... /  (percentuálny podiel bez 
rozvádzačov a svietidiel)

% 1,000 250,00 250,00

55 K 210010055 Podiel pridružných výkonov % 1,000 500,00 500,00
56 K 210010056 Zaizolovanie prestupu káblov proti vode ks 1,000 50,00 50,00
57 M 210010057 Zaizolovanie prestupu káblov proti vode ks 1,000 50,00 50,00
58 K 210010058 Páska sťahovacia  100x2,5 prírodná ks 500,000 0,30 150,00
59 M 210010059 Páska sťahovacia  100x2,5 prírodná ks 500,000 0,03 15,00
60 M 210010060 Plošina/lešenie ks 1,000 400,00 400,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: IČO:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO:
N/A s.r.o. Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 65 501,52
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 65 501,52

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 65 501,52 20,00% 13 100,30

Cena s DPH v EUR 78 601,82

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

01 - SO601.1 Strešná záhrada 

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

06 - SO601 Terénne a sadové úpravy
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 65 501,52

HSV - Práce a dodávky HSV 53 568,88
    1 - Zemné práce 14 303,70

    2 - Zakladanie 2 119,03

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 33 762,40

    99 - Presun hmôt HSV 3 383,75

PSV - Práce a dodávky PSV 8 257,64
    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 6 735,24

    713 - Izolácie tepelné 1 522,40

    766 - Konštrukcie stolárske 0,00

OST - Ostatné 3 675,00

2) Ostatné náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 65 501,52

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

01 - SO601.1 Strešná záhrada 

GZS
Projektové práce
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 65 501,52

D HSV Práce a dodávky HSV 53 568,88

D 1 Zemné práce 14 303,70
1 K 1834031531 Opracovanie substrátu  hrabaním m2 118,000 0,15 17,70

VV 118,0 118,000
VV Súčet 118,000

2 K 18420211201
M+D Podzemné kotvenia stromov popruhmi - sada 
zemnej kotvy na kotvenie stromov na strešnej 
konštrukcii 

ks 3,000 39,90 119,70

VV 3,0 3,000

3 K 18420211202 M+D Záťažovej kotvy (armovacia sieť ),rozmer cca  
2,0x2,0m ks 3,000 19,90 59,70

VV 3,0 3,000

4 K 183101121.S Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem 
nad 0,40 do 1,00 m3 ks 3,000 18,90 56,70

5 K 184102118.S

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 
1:5, priemer balu nad 1000 do 1200 mm, vrátane 
ulozenia do spravnej pozície, zasypania jamy zmesou 
jestvujúvej zeminy a odvozu a likvidácie  prebytočnej 
jestvujucej zeminy z výkopu

ks 3,000 19,90 59,70

6 M 2662560015 Betula utilis var. jacquemontii (350-400cm, viackmeň, 
4xp) ks 3,000 245,00 735,00

108 K 1845011102 M+D Zriadenie závlahovej misy pre stromy ks 3,000 4,80 14,40

7 K 183101111.S Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem 
do 0,01 m3 ks 4 527,000 1,05 4 753,35

VV "kry 
VV 11 11,000
VV "TRVALKY 
VV 1576 1 576,000
VV "CIBULOVINY
VV 2940,0 2 940,000
VV Súčet 4 527,000

8 K 184102113.S

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 
1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm, vrátane 
ulozenia do spravnej pozície, zasypania jamy zmesou 
jestvujúvej zeminy a odvozu a likvidácie  prebytočnej 
jestvujucej zeminy z výkopu

ks 11,000 3,50 38,50

VV "KRY
VV 11,0 11,000
VV Súčet 11,000

9 M EUO127001 Ribes sanguineum (40-60cm) -Z1.1+Z1.2+Z1.3 ks 8,000 15,90 127,20
VV 8,0 8,000

10 M HIP127002
Callicarpa bodinieri var. giraldii Profusion (40-60cm) - 

 Z1.4 ks 3,000 14,90 44,70

VV 3,0 3,000

11 K 183205112.S Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine 
alebo na svahu do 1:5 v hornine 3 m2 262,000 0,80 209,60

VV 262,0 262,000
VV Súčet 262,000

12 K 183204112.S Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s 
jednoduchými koreňami trvaliek ks 1 576,000 1,60 2 521,60

VV 1576,0 1 576,000
VV Súčet 1 576,000

13 M 02661925001 Achillea millefolium Terracotta - Z1.1 ks 8,000 2,10 16,80
14 M 02661925002 Coreopsis verticillata Zagreb - Z1.1 ks 20,000 2,10 42,00
15 M 02661925003 Echinacea purpurea Alba - Z1.1 ks 15,000 2,10 31,50

01 - SO601.1 Strešná záhrada 

06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

Strana 206 z 246



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

16 M 02661925004 Echinacea purpurea Magnus - Z1.1 ks 15,000 2,10 31,50
17 M 02661925005 Echinops bannaticus  - Z1.1 ks 8,000 2,10 16,80
18 M 02661925006 Hemerocallis sp. - Z1.1 ks 8,000 2,10 16,80
19 M 02661925007 Iris germanica Immortality - Z1.1 ks 15,000 2,10 31,50
20 M 02661925008 Verbena bonariensis - Z1.1 ks 20,000 2,10 42,00
21 M 02661925009 Bouteloua gracilis - Z1.1 ks 20,000 2,10 42,00
22 M 02661925010 Geranium sanguineum Compact - Z1.1 ks 15,000 2,10 31,50
23 M 02661925011 Papaver orientale Brilliant - Z1.1 ks 8,000 2,10 16,80
24 M 02661925012 Deschampsia caespitosa - Z1.1 ks 10,000 2,10 21,00
25 M 02661925013 Verbascum bombyciferum - Z1.1 ks 3,000 2,10 6,30
26 M 02661925014 Scabiosa Black Knight - Z1.1 ks 15,000 2,10 31,50
27 M 02661925015 Achillea millefolium Alabaster - Z1.2 ks 8,000 2,10 16,80
28 M 02661925016 Coreopsis verticillata Zagreb - Z1.2 ks 12,000 2,10 25,20
29 M 02661925017 Echinacea Ruby Giant - Z1.2 ks 20,000 2,10 42,00
30 M 02661925019 Iris sibirica Blue King - Z1.2 ks 12,000 2,10 25,20
31 M 02661925020 Iris sibirica Snow Queen - Z1.2 ks 12,000 2,10 25,20
32 M 02661925021 Verbena bonariensis - Z1.2 ks 20,000 2,10 42,00
33 M 02661925022 Bouteloua gracilis - Z1.2 ks 20,000 2,10 42,00
34 M 02661925023 Hemerocallis sp.  - Z1.2 ks 8,000 2,10 16,80
35 M 02661925024 Geranium cantabrigiense - Z1.2 ks 20,000 2,10 42,00
36 M 02661925025 Deschampsia caespitosa - Z1.2 ks 10,000 2,10 21,00
37 M 02661925026 Achillea millefolium Terracotta - Z1.3 ks 5,000 2,10 10,50
38 M 02661925027 Achillea millefolium Paprika- Z1.3 ks 5,000 2,10 10,50
39 M 02661925028 Coreopsis verticillata Zagreb- Z1.3 ks 30,000 2,10 63,00
40 M 02661925029 Echinacea purpurea Alba- Z1.3 ks 20,000 2,10 42,00
41 M 02661925030 Echinacea pallida- Z1.3 ks 20,000 2,10 42,00
42 M 02661925031 Echinops bannaticus - Z1.3 ks 8,000 2,10 16,80
43 M 02661925032 Iris germanica Immortality/Laced Cotton- Z1.3 ks 8,000 2,10 16,80
44 M 02661925033 Iris germanica Superstition/Black Dragon- Z1.3 ks 8,000 2,10 16,80
45 M 02661925034 Liatris spicata- Z1.3 ks 15,000 2,10 31,50
46 M 02661925035 Verbena bonariensis- Z1.3 ks 40,000 2,10 84,00
47 M 02661925036 Bouteloua gracilis- Z1.3 ks 30,000 2,10 63,00
48 M 02661925037 Geranium sanguineum Compact- Z1.3 ks 20,000 2,10 42,00
49 M 02661925038 Papaver orientale Brilliant- Z1.3 ks 10,000 2,10 21,00
50 M 02661925039 Papaver orientale Victoria Louise- Z1.3 ks 10,000 2,10 21,00
51 M 02661925040 Scabiosa Black Knight- Z1.3 ks 15,000 2,10 31,50
52 M 02661925044 Verbascum bombyciferum - Z1.3 ks 3,000 2,10 6,30
53 M 02661925045 Coreopsis verticillata Zagreb - Z1.4 ks 70,000 2,10 147,00
54 M 02661925046 Echinacea pallida - Z1.4 ks 70,000 2,10 147,00
55 M 02661925047 Echinacea purpurea  - Z1.4 ks 70,000 2,10 147,00
56 M 02661925048 Echinacea purpurea Alba - Z1.4 ks 70,000 2,10 147,00
57 M 02661925049 Echinacea paradoxa - Z1.4 ks 70,000 2,10 147,00
58 M 02661925050 Eremurus robustus - Z1.4 ks 12,000 2,10 25,20
59 M 02661925051 Iris germanica Immortality/Laced Cotton - Z1.4 ks 30,000 2,10 63,00
60 M 02661925052 Iris germanica Superstition/Black Dragon - Z1.4 ks 30,000 2,10 63,00
61 M 02661925053 Liatris spicata - Z1.4 ks 30,000 2,10 63,00
62 M 02661925054 Liatris Alba - Z1.4 ks 20,000 2,10 42,00
63 M 02661925055 Verbena bonariensis - Z1.4 ks 125,000 2,10 262,50
64 M 02661925056 Bouteloua gracilis - Z1.4 ks 100,000 2,10 210,00
65 M 02661925057 Bouteloua curtipendula - Z1.4 ks 50,000 2,10 105,00
66 M 02661925058 Sanguisorba tanna - Z1.4 ks 70,000 2,10 147,00
67 M 02661925059 Salvia nemorosa Caradonna - Z1.4 ks 70,000 2,10 147,00
68 M 02661925060 Rudbeckia Goldsturm - Z1.4 ks 50,000 2,10 105,00
69 M 02661925061 Verbascum bombyciferum - Z1.4 ks 5,000 2,10 10,50
70 M 02661925062 Panicum virgatum Shenandoah - Z1.4 ks 15,000 2,10 31,50
71 M 02661925063 Hemerocallis sp. - Z1.4 ks 50,000 2,10 105,00

72 K 183204113.S Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s 
jednoduchými koreňami cibuliek alebo hľúz ks 2 940,000 0,35 1 029,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 2940,0 2 940,000
VV Súčet 2 940,000

73 M 26620100491 Narcissus Tete a Tete - Z1.1+Z1.2+Z1.3+Z1.4 ks 2 100,000 0,08 168,00
74 M 26620100492 Allium sphaerocephalon - Z1.1+Z1.3+Z1.4 ks 640,000 0,08 51,20
75 M 26620100493 Allium christophii - Z1.4 ks 200,000 0,80 160,00

76 K 184816111.S Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, 
priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad. ks 56,000 0,50 28,00

VV "STROM 
VV 3*15 45,000
VV "KRY
VV 1*11 11,000
VV Súčet 56,000

77 M 69369371000031
r Hnojivové tablety ks 56,000 0,05 2,80

107 K 184852055.S Hnojenie zelených a vegetačných strech umelým 
hnojivom, sklon strechy nad 5° do 25° m2 408,000 0,20 81,60

VV hnojenie dlhodobým minerálnym hnojivom naširoko
VV 408,0 408,000
VV Súčet 408,000

79 M 1037100001002 Dlhodobé minerálne hnojivo granulované 30g/m2 kg 12,240 3,90 47,74
VV hnojenie dlhodobým minerálnym hnojivom naširoko
VV 30*408,0/1000 12,240
VV Súčet 12,240

80 K 184852010.1 M+D Hydrogel kg 0,180 19,90 3,58
VV "strom 
VV 180/1000 0,180
VV Súčet 0,180

81 K 185804311.S Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 m3 2,975 12,70 37,78
VV "stromy -100 l strom 
VV 100*3/1000 0,300
VV "KRÍKY - 5l/krík 
VV 5*11/1000 0,055
VV "TRVALKY  - 10l na m2 
VV 262*10/1000 2,620
VV Súčet 2,975

82 K 185851111.S Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 
m m3 2,975 24,20 72,00

83 K 185804111i
Údržba záhonu po dobu 24 mesiacov  (odburinenie 
min 5xročne, jarná úprava rezom, odstránenie 
zaschnutých částí rastlín )

m2 408,000 0,80 326,40

VV 408,0 408,000
VV Súčet 408,000

84 K 185804111v Údržba drevín/ stromov po dobu 36 mesiacov ( 
odstránenie suchých konárov, doplnenie hnojiva) ks 3,000 70,00 210,00

VV "stromy 
VV 3,0 3,000
VV Súčet 3,000

85 K 185804111Z Údržba kríkov počas 36 mesiacov (odstránenie 
suchých konárov, doplnenie hnojiva) kus 11,000 1,65 18,15

VV 11,0 11,000

D 2 Zakladanie 2 119,03
86 K 184921100 Položenie rozchodníkového koberca m2 135,000 4,90 661,50

VV
"Založenie vegetačnej strechy zapracovaním rozchodníkových 
odrezkov

VV 135,0 135,000
VV Súčet 135,000

87 M 02666192504 Rozchodníkové odrezky (100g/m2) m2 139,050 3,50 486,68
VV 135,0*1,03 139,050
VV Súčet 139,050

88 K 184921200 Položenie oddelovacej  lišty na steche bm 10,000 9,20 92,00
VV "ohraničenie obsypu kontrolných šácht
VV 10,0 10,000
VV Súčet 10,000

89 M 05229501600.1 Hliníková perforovaná  lišta výšky 10 cm bm 11,500 19,90 228,85
VV ohraničenie obsypu kontrolných šácht
VV 10,0*1,15 11,500
VV Súčet 11,500

90 K 2127522411 M+D Kontrolná šachta FKS37 370x370mm ks 4,000 110,00 440,00

91 K 2127522412 M+D Nadstavbové diely na kontrolnú šachtu 
370x370x100mm ks 6,000 35,00 210,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 33 762,40
92 K 6288002111 M+D Drenážna nopová fólia FKD, 60 mm m2 717,000 17,90 12 834,30

P  Poznámka k položke:
10 x 2,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "vegetačná strecha 652,0m2 
VV 717 "prekrytie 10 % 717,000
VV Súčet 717,000

93 K 631571001.S Násyp - riečny štrk 16/22  - obsyp kontrolných šácht m3 0,300 52,00 15,60
VV 0,3 0,300
VV Súčet 0,300

94 K 6315710010 Násyp - drvené kamenivo fr.8/16mm, vrátane zvislého 
premiestnenia a rozprestrenia m3 8,500 55,00 467,50

VV
"(zaplnenie nopov 45l/m2), nie je započítané kamenivo pod 
chodníky!

VV 8,5 8,500
VV Súčet 8,500

95 K 631571001r1 Transport, zvislé premiestnenia, uloženie a 
rozprestretie strešného substrátu na miesto m3 170,000 36,50 6 205,00

VV "hr. vrstvy 150-1000mm (vegetačná strecha) - 423,0 m2 
VV "dodávka strešného substrátu v Big Bagoch
VV 170,0 170,000
VV Súčet 170,000

96 M 0265103402 Strešný substrát extenzívny m3 100,000 85,00 8 500,00

P
 Poznámka k položke:

"vrátane dopravy  (v závislosti od miesta odberu) - j.c. si doplní 
realizátor

VV "dodávka strešného substrátu v Big Bagoch
VV 100 100,000
VV Súčet 100,000

97 M 28328322062000
0 Strešný substrát intenzívny m3 70,000 82,00 5 740,00

VV "dodávka strešného substrátu v Big Bagoch
VV 70,0 70,000
VV Súčet 70,000

D 99 Presun hmôt HSV 3 383,75

98 K 998231311.S Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 
5000 m vodorovne bez zvislého presunu t 103,163 32,80 3 383,75

D PSV Práce a dodávky PSV 8 257,64

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 6 735,24
99 K 712990040.S Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na 

strechy ploché do 10° m2 1 167,000 0,95 1 108,65

VV "vegetačná strecha 652,0m2 
VV "ochranná textília RMS900 (hr.6mm)
VV 717 "prekrytie 10 % 717,000
VV Medzisúčet 717,000
VV filtračná textília 300/m2
VV 450,0 "prekrytie 10 % 450,000
VV Medzisúčet 450,000
VV Súčet 1 167,000

100 M 6931100045011 Ochranná textília ref.alebo ekvivalent RMS900 
(hr.6mm) m2 841,041 4,50 3 784,68

VV "vegetačná strecha 652,0m2 
VV "ochranná textília RMS900 (hr.6mm)
VV 717*1,15 "prekrytie 10 % 824,550
VV Súčet 824,550
VV 824,55*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 841,041

101 M 6931100045001 Filtračná textília 300/m2 m2 527,850 3,30 1 741,91
VV "vegetačná strecha 652,0m2 
VV filtračná textília 300/m2
VV 450,0*1,15 "prekrytie 10 % 517,500
VV Súčet 517,500
VV 517,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 527,850

102 K 998712202.S Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m % 1,000 100,00 100,00

D 713 Izolácie tepelné 1 522,40
103 K 7131121112k Montáž tepelnej izolácie na vyľahčenie terénnych 

úprav ks 287,000 3,30 947,10
VV "na vyľahčenie terénnych úprav (kopcov)
VV "extrudovaný polystyrén 1250x600x100mm
VV 287,0 287,000
VV Súčet 287,000

104 M 2837500010541 Extrudovaný polystyrén 1250x600x100mm ks 287,000 1,90 545,30
VV 287 287,000
VV Súčet 287,000

105 K 998713202.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 
nad 6 m do 12 m % 1,000 30,00 30,00

D 766 Konštrukcie stolárske 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D OST Ostatné 3 675,00

106 K 7671112005
M+D záhradná lavica 160cm ref.produkt alebo ekv. 
VESTFOLD, vrátane kotvenia, kotviacich L - profilov na 
lavice 100x160x40 mm(2ks) a spodnej stavby

ks 15,000 245,00 3 675,00

P

 Poznámka k položke:
 oceľová konštrukcia opatrená

 ochrannou vrstvou zinku a práškovým
 vypaľovaným lakom opatrená

 práškovou vypaľovacou farbou, drevený
 prvok v tropickom dreve bez povrchovej

úpravy , kotvený na dlažbu
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: IČO:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO:
N/A s.r.o. Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 708,14
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 1 708,14

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 708,14 20,00% 341,63

Cena s DPH v EUR 2 049,77

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

02 - SO 601.2 Komunitný dvor

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

06 - SO601 Terénne a sadové úpravy
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 1 708,14

HSV - Práce a dodávky HSV 1 218,14
    1 - Zemné práce 1 020,62

    99 - Presun hmôt HSV 197,52

OST - Ostatné 490,00

2) Ostatné náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 708,14

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

02 - SO 601.2 Komunitný dvor

GZS
Projektové práce
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 708,14

D HSV Práce a dodávky HSV 1 218,14

D 1 Zemné práce 1 020,62

1 K 182001111.S Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 9,000 0,95 8,55

2 K 183101215.S
Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou 
pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu 
nad 0,125 do 0,40 m3

ks 2,000 18,90 37,80

VV "stromy 
VV 2,0 2,000
VV Súčet 2,000

3 K 184102116.S

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 
1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm, vrátane 
ulozenia do spravnej pozície, zasypania jamy zmesou 
novej a  jestvujúvej zeminy a odvozu a likvidácie  
prebytočnej jestvujucej zeminy z výkopu

ks 2,000 19,90 39,80

VV "stromy 
VV 2,0 2,000
VV Súčet 2,000

4 M 2662560016 Alnus glutinosa ´Imperialis´ (obv. km. 18-20cm) ks 2,000 345,00 690,00
17 K 1845011102 M+D Zriadenie závlahovej misy pre stromy ks 2,000 4,80 9,60

5 K 184202112.S Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere 
kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m ks 2,000 8,90 17,80

VV 2,0 2,000
VV Súčet 2,000

6 M 05541000011r Kotviaca páska m 5,000 0,80 4,00
VV "2,5m na 1 ks stromu 
VV 2,5*2 5,000
VV Súčet 5,000

7 M 05541000012r Drevený kôl s fazetou, Ø6cm, 250cm (3ks/strom) ks 6,000 6,90 41,40

8 M 05541000013r Drevený polkôl na ukotvenie kolov, 250cm  (priečný 
spoj 1ks/strom) ks 2,000 2,70 5,40

9 K 184816111.S Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, 
priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad. ks 30,000 0,50 15,00

VV "STROM 
VV 2*15 30,000
VV Súčet 30,000

10 M 69369371000031
r Hnojivové tablety ks 30,000 0,05 1,50

11 K 184852010.1 M+D Hydrogel kg 0,120 19,90 2,39
VV "strom 
VV 120/1000 0,120
VV Súčet 0,120

12 K 185804311.S Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 m3 0,200 12,70 2,54
VV "stromy -100 l strom 
VV 100*2/1000 0,200
VV Súčet 0,200

13 K 185851111.S Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 
m m3 0,200 24,20 4,84

14 K 185804111s
Údržba drevín/ stromov po dobu 24 mesiacov (závlaha 
min. 20 cyklov po 75l, odburinenie závlahovej misy 5 x 
ročně, odstránenie výmladkov)

ks 2,000 70,00 140,00

VV "stromy 
VV 2,0 2,000
VV Súčet 2,000

02 - SO 601.2 Komunitný dvor

06 - SO601 Terénne a sadové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 99 Presun hmôt HSV 197,52

15 K 998231311.S Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 
5000 m vodorovne bez zvislého presunu t 6,022 32,80 197,52

D OST Ostatné 490,00

16 K 7671112005
M+D záhradná lavica 160cm ref.produkt alebo ekv. 
VESTFOLD, vrátane kotvenia, kotviacich L - profilov na 
lavice 100x160x40 mm(2ks) a spodnej stavby

ks 2,000 245,00 490,00

P

 Poznámka k položke:
 oceľová konštrukcia opatrená

 ochrannou vrstvou zinku a práškovým
 vypaľovaným lakom opatrená

 práškovou vypaľovacou farbou, drevený
 prvok v tropickom dreve bez povrchovej

úpravy , kotvený na dlažbu
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: IČO:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO:
N/A s.r.o. Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 27 378,52
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 27 378,52

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 27 378,52 20,00% 5 475,70

Cena s DPH v EUR 32 854,22

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

03 - SO 601.3 Extenzívne vegetačné strechy

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 27 378,52

HSV - Práce a dodávky HSV 24 766,13
    1 - Zemné práce 26,10

    2 - Zakladanie 13 464,61

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 10 618,80

    99 - Presun hmôt HSV 656,62

PSV - Práce a dodávky PSV 2 612,39
    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 2 612,39

2) Ostatné náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 27 378,52

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

03 - SO 601.3 Extenzívne vegetačné strechy

GZS
Projektové práce

Strana 216 z 246



ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 27 378,52

D HSV Práce a dodávky HSV 24 766,13

D 1 Zemné práce 26,10
1 K 1834031531 Opracovanie substrátu  hrabaním m2 174,000 0,15 26,10

VV 174,0 174,000
VV Súčet 174,000

D 2 Zakladanie 13 464,61
14 K 184921100 Položenie rozchodníkového koberca m2 174,000 4,90 852,60

VV "Založenie vegetačnej strechy zapracovaním rozchodníkov
VV 174,0 174,000
VV Súčet 174,000

15 M 02666192505 Rozchodníky v sadbovačoch (multiplatá po 100, 
resp.144 kusov) m2 174,000 28,00 4 872,00

VV 174 174,000
VV Súčet 174,000

2 K 184921200 Položenie oddelovacej  lišty na steche bm 206,000 9,20 1 895,20
VV "ohraničenie obsypu kontrolných šácht a atiky
VV 206 206,000
VV Súčet 206,000

3 M 05229501600.1 Hliníková perforovaná  lišta výšky 10 cm bm 236,900 19,90 4 714,31
VV "ohraničenie obsypu kontrolných šácht a atiky
VV 206*1,15 236,900
VV Súčet 236,900

16 M 05229501600.2 Spojovací prvok na hliníkové lišty ks 103,000 2,20 226,60
VV "ohraničenie obsypu kontrolných šácht a atiky
VV 103 103,000
VV Súčet 103,000

17 M 05229501600.3 Rohový profil na hliníkové lišty ks 103,000 1,30 133,90
VV "ohraničenie obsypu kontrolných šácht a atiky
VV 103 103,000
VV Súčet 103,000

4 K 2127522411 M+D Kontrolná šachta FKS37 370x370mm ks 7,000 110,00 770,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 10 618,80
5 K 6288002112 M+D Drenážna nopová fólia FKD, 25 mm m2 192,000 10,90 2 092,80

P  Poznámka k položke:
10 x 2,0

VV "vegetačná strecha 652,0m2 
VV 192 "prekrytie 10 % 192,000
VV Súčet 192,000

13 K 631571001.S Násyp - riečny štrk 16/22  - obsyp kontrolných šácht m3 7,500 52,00 390,00
VV 7,5 7,500
VV Súčet 7,500

6 K 631571001r1 Transport, zvislé premiestnenia, uloženie a 
rozprestretie strešného substrátu na miesto m3 174,000 36,50 6 351,00

VV "hr. vrstvy 150-1000mm (vegetačná strecha) - 423,0 m2 
VV "dodávka strešného substrátu v Big Bagoch
VV 174 174,000
VV Súčet 174,000

7 M 0265103402 Strešný substrát extenzívny m3 21,000 85,00 1 785,00

P
 Poznámka k položke:

"vrátane dopravy  (v závislosti od miesta odberu) - j.c. si doplní 
realizátor

VV "dodávka strešného substrátu v Big Bagoch
VV 21,0 21,000
VV Súčet 21,000

03 - SO 601.3 Extenzívne vegetačné strechy

06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 99 Presun hmôt HSV 656,62

8 K 998231311.S Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 
5000 m vodorovne bez zvislého presunu t 20,019 32,80 656,62

D PSV Práce a dodávky PSV 2 612,39

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 2 612,39
9 K 712990040.S Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na 

strechy ploché do 10° m2 458,000 0,95 435,10

VV "extenzívne veg.strechy  242 m2 
VV "ochranná textília RMS500 (hr.4mm)
VV 266 "prekrytie 10 % 266,000
VV Medzisúčet 266,000
VV filtračná textília 105/m2
VV 192,0"prekrytie 10 % 192,000
VV Medzisúčet 192,000
VV Súčet 458,000

10 M 6931100045012 Ochranná textília ref.alebo ekvivalent RMS500 
(hr.4mm) m2 312,018 4,50 1 404,08

VV "extenzívne veg.strechy  242 m2 
VV "ochranná textília RMS500 (hr.4mm)
VV 266*1,15 "prekrytie 10 % 305,900
VV Súčet 305,900
VV 305,9*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 312,018

11 M 6931100045002 Filtračná textília 105/m2 m2 225,216 3,30 743,21
VV "extenzívne veg.strechy  242 m2 
VV filtračná textília 105/m2
VV 192,0*1,15"prekrytie 10 % 220,800
VV Súčet 220,800
VV 220,8*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 225,216

12 K 998712202.S Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m % 1,000 30,00 30,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: IČO:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO:
N/A s.r.o. Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 11 450,77
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 11 450,77

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 11 450,77 20,00% 2 290,15

Cena s DPH v EUR 13 740,92

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

04 - SO 601.4 Priestor pred vstupom 

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 11 450,77

HSV - Práce a dodávky HSV 11 205,77
    1 - Zemné práce 10 147,05

    99 - Presun hmôt HSV 1 058,72

OST - Ostatné 245,00

2) Ostatné náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 11 450,77

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

04 - SO 601.4 Priestor pred vstupom 

GZS
Projektové práce
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 450,77

D HSV Práce a dodávky HSV 11 205,77

D 1 Zemné práce 10 147,05
1 K 183402111.S Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 15O mm v rovine 

alebo na svahu do 1:5 m2 108,000 0,75 81,00

VV 108,0 108,000
VV Súčet 108,000

2 K 182001111.S Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 108,000 0,95 102,60

VV 108,0 108,000
VV Súčet 108,000

3 K 184921093.S Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm 
v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 108,000 2,00 216,00

VV 108,0 108,000
VV Súčet 108,000

4 M 5833100020001 Drvené kamenivo fr.8/16mm, vrátane dopravy m3 7,560 52,00 393,12
VV 7,56 7,560
VV Súčet 7,560

5 K 184202112s M+D Protikoreňová bariéra proti prekoreneniu hr.1mm, 
v=500mm m 60,000 9,90 594,00

6 K 180402111.S Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 530,000 1,45 768,50

7 M 005720001400 Tráva - trávové semeno parková zmes 30g/m2 kg 10,600 8,00 84,80

8 K 183403153.S Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 
1:5 m2 530,000 0,15 79,50

9 K 183403161.S Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu 
do 1:5 m2 530,000 0,10 53,00

10 K 183101215.S
Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou 
pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu 
nad 0,125 do 0,40 m3

ks 12,000 18,90 226,80

VV "stromy 
VV 5,0 5,000
VV "kry 
VV 7,0 7,000
VV Súčet 12,000

11 K 184102116.S

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 
1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm, vrátane 
ulozenia do spravnej pozície, zasypania jamy zmesou 
novej a jestvujúvej zeminy a odvozu a likvidácie  
prebytočnej jestvujucej zeminy z výkopu

ks 12,000 19,90 238,80

VV "stromy 
VV 5,0 5,000
VV "KRY
VV 7,0 7,000
VV Súčet 12,000

12 M 2662560016 Alnus glutinosa ´Imperialis´ (obv. km. 18-20cm) ks 3,000 345,00 1 035,00
13 M 2662560017 AlnKoelreuteria paniculata (300-350cm) ks 2,000 345,00 690,00
62 K 1845011102 M+D Zriadenie závlahovej misy pre stromy ks 5,000 4,80 24,00
14 M 02661925152 Ker - Amelanchier lamarckii - 200-250mm ks 7,000 195,00 1 365,00
15 M 02661925153 Ker - Acer griseum (200-250cm) ks 1,000 195,00 195,00

16 K 183205112.S Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine 
alebo na svahu do 1:5 v hornine 3 m2 108,000 0,80 86,40

VV 108 108,000
VV Súčet 108,000

17 K 183204112.S Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s 
jednoduchými koreňami trvaliek ks 590,000 1,60 944,00

04 - SO 601.4 Priestor pred vstupom 

06 - SO601 Terénne a sadové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 590 590,000
VV Súčet 590,000

18 M 02661925064 Alchemilla mollis Auslese - Z2.1 ks 40,000 2,10 84,00
19 M 02661925065 Anemone sylvestris - Z2.1 ks 40,000 2,10 84,00
20 M 02661925066 Hemerocallis sp. - Z2.1 ks 20,000 2,10 42,00
21 M 02661925067 Rudbeckia fulgida Goldstrum - Z2.1 ks 15,000 2,10 31,50
22 M 02661925068 Iris sibirica Blue King - Z2.1 ks 10,000 2,10 21,00
23 M 02661925069 Iris sibirica Snow Queen - Z2.1 ks 10,000 2,10 21,00
24 M 02661925070 Verbena bonariensis - Z2.1 ks 40,000 2,10 84,00
25 M 02661925071 Calamagrostis acutiflora Karl Foerster - Z2.1 ks 10,000 2,10 21,00
26 M 02661925072 Molinia caerulea Moorhexe Z2.1 ks 10,000 2,10 21,00
27 M 02661925073 Alchemilla mollis Auslese - Z2.2 ks 30,000 2,10 63,00
28 M 02661925074 Rudbeckia fulgida Goldstrum- Z2.2 ks 30,000 2,10 63,00
29 M 02661925075 Iris sibirica Blue King- Z2.2 ks 10,000 2,10 21,00
30 M 02661925076 Iris sibirica Snow Queen- Z2.2 ks 10,000 2,10 21,00
31 M 02661925077 Anemone sylvestris- Z2.2 ks 40,000 2,10 84,00
32 M 02661925078 Hemerocallis sp.- Z2.2 ks 5,000 2,10 10,50
33 M 02661925079 Carex morrowii Ice Dance- Z2.2 ks 30,000 2,10 63,00
34 M 02661925080 Anemone sylvestris - Z2.3 ks 70,000 2,10 147,00
35 M 02661925081 Hemerocallis sp. - Z2.3 ks 20,000 2,10 42,00
36 M 02661925082 Rudbeckia fulgida Goldstrum - Z2.3 ks 40,000 2,10 84,00
37 M 02661925083 Iris sibirica Blue King - Z2.3 ks 20,000 2,10 42,00
38 M 02661925084 Iris sibirica Snow Queen - Z2.3 ks 20,000 2,10 42,00
39 M 02661925085 Verbena bonariensis - Z2.3 ks 30,000 2,10 63,00
40 M 02661925086 Calamagrostis acutiflora Karl Foerster - Z2.3 ks 20,000 2,10 42,00
41 M 02661925087 Molinia caerulea Moorhexe - Z2.3 ks 20,000 2,10 42,00

42 K 183204113.S Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s 
jednoduchými koreňami cibuliek alebo hľúz ks 580,000 0,35 203,00

VV 580 580,000
VV Súčet 580,000

43 M 26620100494 Tulipa Eichleri - Z2.1+Z2.2+Z2.3 ks 450,000 0,30 135,00
44 M 26620100495 Allium sphaerocephalon - Z2.1+Z2.2+Z2.3 ks 130,000 0,08 10,40

45 K 184202112.S Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere 
kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m ks 5,000 8,90 44,50

VV 5,0 5,000
VV Súčet 5,000

46 M 05541000011r Kotviaca páska m 12,500 0,80 10,00
VV "2,5m na 1 ks stromu 
VV 2,5*5 12,500
VV Súčet 12,500

47 M 05541000012r Drevený kôl s fazetou, Ø6cm, 250cm (3ks/strom) ks 15,000 6,90 103,50

48 M 05541000013r Drevený polkôl na ukotvenie kolov, 250cm  (priečný 
spoj 1ks/strom) ks 5,000 2,70 13,50

49 K 184816111.S Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, 
priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad. ks 110,000 0,50 55,00

VV "STROM - 15 tabliet strom 
VV 5*15 75,000
VV "kry  - 5 tabliet ker 
VV 5*7 35,000
VV Súčet 110,000

50 M 69369371000031
r Hnojivové tablety ks 110,000 0,05 5,50

51 K 184852010.1 M+D Hydrogel kg 0,300 19,90 5,97
VV "strom 
VV 300/1000 0,300
VV Súčet 0,300

52 K 1848520101 Hnojenie v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým 
hnojivom m2 108,000 0,20 21,60

VV "trvalky
VV 108,0 108,000
VV Súčet 108,000

53 M 1037100001002 Dlhodobé minerálne hnojivo granulované 30g/m2 kg 3,240 3,90 12,64
VV hnojenie dlhodobým minerálnym hnojivom naširoko
VV 30*108/1000 3,240
VV Súčet 3,240

54 K 185804311.S Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 m3 2,140 12,70 27,18
VV "stromy -100 l strom 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 100*5/1000 0,500
VV "kry - 80l ker 
VV 80*7/1000 0,560
VV "TRVALKY  - 10l na m2 
VV 108*10/1000 1,080
VV Súčet 2,140

55 K 185851111.S Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 
m m3 2,140 24,20 51,79

56 K 185804111i
Údržba záhonu po dobu 24 mesiacov  (odburinenie 
min 5xročne, jarná úprava rezom, odstránenie 
zaschnutých částí rastlín )

m2 108,000 0,80 86,40

VV 108 108,000
VV Súčet 108,000

57 K 185804111s
Údržba drevín/ stromov po dobu 24 mesiacov (závlaha 
min. 20 cyklov po 75l, odburinenie závlahovej misy 5 x 
ročně, odstránenie výmladkov)

ks 5,000 70,00 350,00

VV "stromy 
VV 5,0 5,000
VV Súčet 5,000

58 K 185804111Z Údržba kríkov počas 36 mesiacov (odstránenie 
suchých konárov, doplnenie hnojiva) kus 7,000 1,65 11,55

VV 7,0 7,000

61 K 185803111.S
Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 - 
Pokosenie novo zakládaného trávnika s naložením, 
odvozením a zložením pokosenej hmoty

m2 530,000 0,15 79,50

VV "2x
VV 530 530,000
VV Súčet 530,000

63 K 185804111i1
Údržba trávniku  na dobu 3 mesiacov (kosenie, 
prihnojenie raz mesačne, vyhrabanie,ošetrenie 
selektívnym herbicídom 

m2 530,000 0,95 503,50

VV 530 530,000
VV Súčet 530,000

D 99 Presun hmôt HSV 1 058,72

59 K 998231311.S Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 
5000 m vodorovne bez zvislého presunu t 32,278 32,80 1 058,72

D OST Ostatné 245,00

60 K 7671112005
M+D záhradná lavica 160cm ref.produkt alebo ekv. 
VESTFOLD, vrátane kotvenia, kotviacich L - profilov na 
lavice 100x160x40 mm(2ks) a spodnej stavby

ks 1,000 245,00 245,00

P

 Poznámka k položke:
 oceľová konštrukcia opatrená

 ochrannou vrstvou zinku a práškovým
 vypaľovaným lakom opatrená

 práškovou vypaľovacou farbou, drevený
 prvok v tropickom dreve bez povrchovej

úpravy , kotvený na dlažbu
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: IČO:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO:
N/A s.r.o. Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 51 085,33
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 51 085,33

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 51 085,33 20,00% 10 217,07

Cena s DPH v EUR 61 302,40

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

05 - SO 601.5 Zeleň na parkovisku

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

06 - SO601 Terénne a sadové úpravy
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 51 085,33

HSV - Práce a dodávky HSV 50 350,33
    1 - Zemné práce 28 552,63

    2 - Zakladanie 6 797,18

    99 - Presun hmôt HSV 15 000,52

OST - Ostatné 735,00

2) Ostatné náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 51 085,33

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

05 - SO 601.5 Zeleň na parkovisku

GZS
Projektové práce
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 51 085,33

D HSV Práce a dodávky HSV 50 350,33

D 1 Zemné práce 28 552,63
35 K 122201101.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 

100 m3 m3 184,000 5,90 1 085,60

VV "výkop pre inštaláciu pôdnych buniek hl.800mm
VV 0,8*230,0 184,000
VV Súčet 184,000

36 K 122201109.S Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 
cenám za lepivosť horniny 3 m3 184,000 0,69 126,96

41 K 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 230,000 0,55 126,50
VV "vyrovnanie pred pokládkou geobuniek 
VV 230,0 230,000
VV Súčet 230,000

2 K 182001111.S Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 108,000 0,95 102,60

VV 108,0 108,000
VV Súčet 108,000

1 K 183402111.S Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 15O mm v rovine 
alebo na svahu do 1:5 m2 32,000 0,75 24,00

VV 32,0 32,000
VV Súčet 32,000

5 K 18420211201
M+D Podzemné kotvenia stromov popruhmi - sada 
zemnej kotvy na kotvenie stromov na strešnej 
konštrukcii 

ks 10,000 39,90 399,00

VV "len do podnych buniek 
VV 10,0 10,000

6 K 18420211202 M+D Záťažovej kotvy (armovacia sieť ),rozmer cca  
2,0x2,0m ks 10,000 19,90 199,00

VV "len do podnych buniek 
VV 10,0 10,000

7 K 184202112s M+D Protikoreňová bariéra proti prekoreneniu hr.1mm, 
v=500mm m 110,000 9,90 1 089,00

VV "len do podnych buniek 
VV 110,0 110,000
VV Súčet 110,000

9 K 171101104.S
Uloženie sypaniny do násypu  súdržnej horniny s 
mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-
Standard

m3 116,800 2,40 280,32

VV "stromový substrát 
VV 0,8 0,800
VV "výsadbová zemina 
VV 116,0 116,000
VV Súčet 116,800

8 M 10310364000010
1 Stromový substrát vrátane dovozu m3 0,800 55,00 44,00

VV "mimo podne bunky 
VV 0,8 0,800
VV Súčet 0,800

10 M 10310364000010
2

Výsadbová zemina (záhradná zemina špeciál 
certifikovaná podľa ÚKSUP do pôdnych buniek), 
vrátane dovozu 

m3 116,000 30,00 3 480,00

VV 116,0 116,000
VV Súčet 116,000

32 K 184921093.S Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm 
v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 172,000 2,00 344,00

VV "KRY
VV 172 172,000
VV Súčet 172,000

05 - SO 601.5 Zeleň na parkovisku

06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

34 M 0550554151000.
1

 Mulčovacia kôra, vratane nákupu a dovozu m3 12,040 58,00 698,32

VV "kora kry - 7 cm
VV 12,04 12,040
VV Súčet 12,040

11 K 183101215.S
Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou 
pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu 
nad 0,125 do 0,40 m3

ks 20,000 18,90 378,00

VV "stromy 
VV 20,0 20,000
VV Súčet 20,000

13 K 183101115.S Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem 
nad 0,125 do 0,40 m3 ks 10,000 18,90 189,00

VV "stromy 
VV 10,0 10,000
VV Súčet 10,000

12 K 184102116.S

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 
1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm,, vrátane 
ulozenia do spravnej pozície, zasypania jamy zmesou 
novej a jestvujúvej zeminy a odvozu a likvidácie  
prebytočnej jestvujucej zeminy z výkopu

ks 30,000 19,90 597,00

VV "stromy 
VV 30,0 30,000
VV Súčet 30,000

14 M 2662560018 Gleditsia triacanthos ´Sunburst´ (obv. km. 16-18cm) ks 16,000 345,00 5 520,00

15 M 2662560019 Gleditsia triacanthos ´Inermis´ (obv. km. 16-18cm) ks 13,000 345,00 4 485,00

16 M 2662560020 Quercus coccinea (obv. km. 16-18cm) ks 1,000 345,00 345,00
47 K 1845011102 M+D Zriadenie závlahovej misy pre stromy ks 30,000 4,80 144,00

26 K 183205112.S Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine 
alebo na svahu do 1:5 v hornine 3 - krov+ živé ploty m2 172,000 0,80 137,60

VV 172 172,000
VV Súčet 172,000

27 K 183101211.S
Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou 
pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu 
do 0, 01 m3

ks 342,000 1,90 649,80

VV "kry 
VV 342,0 342,000
VV Súčet 342,000

28 K 184102111.S

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 
1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm,vrátane ulozenia 
do spravnej pozície, zasypania jamy zmesou novej a 
jestvujúvej zeminy a odvozu a likvidácie  prebytočnej 
jestvujucej zeminy z výkopu

ks 342,000 1,80 615,60

VV "kry 
VV 342,0 342,000
VV Súčet 342,000

29 M 02661925188 Ker - Amelanchier lamarckii - 80-90mm ks 126,000 11,90 1 499,40
30 M 02661925189 Ker - Fagus sylvatica (40-60cm) ks 216,000 9,90 2 138,40

17 K 184816111.S Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, 
priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad. ks 792,000 0,50 396,00

VV "STROM 
VV 15*30 450,000
VV "kry  - 1 tableta pre ker 
VV (126+216) 342,000
VV Súčet 792,000

18 M 69369371000031
r Hnojivové tablety ks 792,000 0,05 39,60

19 K 185804311.S Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 m3 1,860 12,70 23,62
VV "stromy -100 l strom 
VV 30*5/1000 0,150
VV "kry - 5l ker 
VV (126+216)*5/1000 1,710
VV Súčet 1,860

20 K 185851111.S Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 
m m3 1,860 24,20 45,01

22 K 184202112.S Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere 
kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m ks 20,000 8,90 178,00

VV 20,0 20,000
VV Súčet 20,000

23 M 05541000011r Kotviaca páska m 50,000 0,80 40,00
VV "2,5m na 1 ks stromu 
VV 2,5*20 50,000
VV Súčet 50,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 M 05541000012r Drevený kôl s fazetou, Ø6cm, 250cm (3ks/strom) ks 60,000 6,90 414,00

25 M 05541000013r Drevený polkôl na ukotvenie kolov, 250cm  (priečný 
spoj 1ks/strom) ks 20,000 2,70 54,00

21 K 185804111s
Údržba drevín/ stromov po dobu 24 mesiacov (závlaha 
min. 20 cyklov po 75l, odburinenie závlahovej misy 5 x 
ročně, odstránenie výmladkov)

ks 30,000 70,00 2 100,00

VV "stromy 
VV 30,0 30,000
VV Súčet 30,000

31 K 185804111Z Údržba kríkov počas 36 mesiacov (odstránenie 
suchých konárov, doplnenie hnojiva) kus 342,000 1,65 564,30

VV 342,0 342,000

D 2 Zakladanie 6 797,18

45 K 21275511454
M+D zalievacia perforovaná rúra, vnútorného priem. 
rúrok 100 mm,vrátane T-kusov ,záslepiek a 
príslušenstva 

m 323,000 3,50 1 130,50

46 K 215901101.S Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 
z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných m2 230,000 0,20 46,00

VV "zhutnenie pred pokládkou podnych buniek 
VV 230,0 230,000
VV Súčet 230,000

42 K 289971211.S Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m m2 325,728 0,40 130,29

VV "netkaná textília biela (100 g/m2) + 10% na preklady
VV 145,728 145,728
VV Medzisúčet 145,728
VV "biaxiálna mriežková geotextília + 10% na preklady
VV 180,0 180,000
VV Medzisúčet 180,000
VV Súčet 325,728

43 M 6931100022548 Netkaná textília biela (100 g/m2) m2 170,939 0,45 76,92
VV "netkaná textília biela (100 g/m2) + 10% na preklady
VV 145,728*1,15 167,587
VV Súčet 167,587
VV 167,587*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 170,939

44 M 6931100019048 Biaxiálna mriežková geotextília m2 180,000 0,55 99,00
VV "biaxiálna mriežková geotextília + 10% na preklady
VV 180,0 180,000
VV Súčet 180,000

37 K 2899715131 Geobunky pre stabilizáciu podkladu z HDPE do 32 
buniek/m2 sklon do 1 : 5 m2 132,480 13,90 1 841,47

VV
"Zhotovenie je vrátane položenia a dodania geobuniek a 
kotviacich prvkov

VV 368*0,6*0,6 132,480
VV Súčet 132,480

39 K 289971601.S Zásyp geobuniek výšky do 200 mm pre stabilizáciu 
podkladu m2 230,000 7,30 1 679,00

VV "podklad pod geobunky 
VV 34,5/0,15 230,000
VV Súčet 230,000

40 M 5833100015001 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 mm m3 34,500 52,00 1 794,00

VV
"podklad pod geobunky  - kamenivo 16/22 hr.15cm (podklad 
pod pôdne bunky)

VV 34,5 34,500
VV Súčet 34,500

D 99 Presun hmôt HSV 15 000,52

3 K 998231311.S Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 
5000 m vodorovne bez zvislého presunu t 457,333 32,80 15 000,52

D OST Ostatné 735,00

4 K 7671112005
M+D záhradná lavica 160cm ref.produkt alebo ekv. 
VESTFOLD, vrátane kotvenia, kotviacich L - profilov na 
lavice 100x160x40 mm(2ks) a spodnej stavby

ks 3,000 245,00 735,00

P

 Poznámka k položke:
 oceľová konštrukcia opatrená

 ochrannou vrstvou zinku a práškovým
 vypaľovaným lakom opatrená

 práškovou vypaľovacou farbou, drevený
 prvok v tropickom dreve bez povrchovej

úpravy , kotvený na dlažbu
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: IČO:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO:
N/A s.r.o. Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 8 383,82
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 8 383,82

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 8 383,82 20,00% 1 676,76

Cena s DPH v EUR 10 060,58

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

06 - SO 601.6 Lesík

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

06 - SO601 Terénne a sadové úpravy
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 8 383,82

HSV - Práce a dodávky HSV 8 383,82
    1 - Zemné práce 7 689,44

    99 - Presun hmôt HSV 694,38

2) Ostatné náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 8 383,82

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

06 - SO 601.6 Lesík

GZS
Projektové práce
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 383,82

D HSV Práce a dodávky HSV 8 383,82

D 1 Zemné práce 7 689,44

1 K 182001111.S Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 720,000 0,95 684,00

2 K 183402111.S Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 15O mm v rovine 
alebo na svahu do 1:5 m2 720,000 0,75 540,00

3 K 184202112s M+D Protikoreňová bariéra proti prekoreneniu hr.1mm, 
v=500mm m 80,000 9,90 792,00

VV 80 80,000
VV Súčet 80,000

4 K 180402111.S Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 720,000 1,45 1 044,00

5 M 005720001400 Tráva - trávové semeno parková zmes 30g/m2 kg 14,400 8,00 115,20

6 K 183403153.S Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 
1:5 m2 720,000 0,15 108,00

7 K 183403161.S Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu 
do 1:5 m2 720,000 0,10 72,00

8 K 183101215.S
Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou 
pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu 
nad 0,125 do 0,40 m3

ks 7,000 18,90 132,30

VV "stromy 
VV 7 7,000
VV Súčet 7,000

9 K 184102116.S

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 
1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm,vrátane ulozenia 
do spravnej pozície, zasypania jamy zmesou novej a 
jestvujúvej zeminy a odvozu a likvidácie  prebytočnej 
jestvujucej zeminy z výkopu

ks 7,000 19,90 139,30

VV "stromy 
VV 7,0 7,000
VV Súčet 7,000

10 M 2662560041 Betula pendula  (obv. km. 16-18cm) ks 3,000 345,00 1 035,00

11 M 2662560042 Betula pendula  ´Royal Frost´ (obv. km. 16-18cm) ks 3,000 345,00 1 035,00

12 M 2662560043 Quercus coccinea (obv. km. 16-18cm)) ks 1,000 345,00 345,00
25 K 1845011102 M+D Zriadenie závlahovej misy pre stromy ks 7,000 4,80 33,60

13 K 184202112.S Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere 
kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m ks 7,000 8,90 62,30

VV 7,0 7,000
VV Súčet 7,000

14 M 05541000011r Kotviaca páska m 17,500 0,80 14,00
VV "2,5m na 1 ks stromu 
VV 2,5*7 17,500
VV Súčet 17,500

15 M 05541000012r Drevený kôl s fazetou, Ø6cm, 250cm (3ks/strom) ks 21,000 6,90 144,90

16 M 05541000013r Drevený polkôl na ukotvenie kolov, 250cm  (priečný 
spoj 1ks/strom) ks 7,000 2,70 18,90

17 K 184816111.S Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, 
priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad. ks 105,000 0,50 52,50

VV "STROM 
VV 7*15 105,000
VV Súčet 105,000

18 M 69369371000031
r Hnojivové tablety ks 105,000 0,05 5,25

19 K 184852010.1 M+D Hydrogel kg 0,420 19,90 8,36

06 - SO 601.6 Lesík

06 - SO601 Terénne a sadové úpravy
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zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

Strana 231 z 246



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "strom 
VV 420/1000 0,420
VV Súčet 0,420

24 K 185803111.S
Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 - 
Pokosenie novo zakládaného trávnika s naložením, 
odvozením a zložením pokosenej hmoty

m2 720,000 0,15 108,00

VV "2x
VV 720,0 720,000
VV Súčet 720,000

26 K 185804111i1
Údržba trávniku  na dobu 3 mesiacov (kosenie, 
prihnojenie raz mesačne, vyhrabanie,ošetrenie 
selektívnym herbicídom 

m2 720,000 0,95 684,00

VV 720,0 720,000
VV Súčet 720,000

20 K 185804111s
Údržba drevín/ stromov po dobu 24 mesiacov (závlaha 
min. 20 cyklov po 75l, odburinenie závlahovej misy 5 x 
ročně, odstránenie výmladkov)

ks 7,000 70,00 490,00

VV "stromy 
VV 7,0 7,000
VV Súčet 7,000

21 K 185804311.S Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 m3 0,700 12,70 8,89
VV "stromy -100 l strom 
VV 100*7/1000 0,700
VV Súčet 0,700

22 K 185851111.S Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 
m m3 0,700 24,20 16,94

D 99 Presun hmôt HSV 694,38

23 K 998231311.S Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 
5000 m vodorovne bez zvislého presunu t 21,170 32,80 694,38
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: IČO:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO:
N/A s.r.o. Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 22 415,64
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 22 415,64

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 22 415,64 20,00% 4 483,13

Cena s DPH v EUR 26 898,77

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

07 - SO 601.7 Závlahový systém 

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 22 415,64

D1 - POSTREKOVAČE A PRÍSLUŠENSTVO 350,12
    D2 - Postrekovače 0,00

    D3 - Flexi napojenie 350,12

D4 - CENTRÁLNY OVLÁDACÍ SYSTÉM 899,35
    D5 - Ovládacia jednotka 836,05

    D6 - Senzor počasia 63,30

D7 - KÁBLOVÉ VEDENIE 1 414,25

D8 - POTRUBIE A PRÍSLUŠENSTVO 16 110,25
    D9 - POTRUBIE (+ TVAROVKY ) 11 588,99

    D10 - UZATVÁRACIE ARMATÚRY 2 200,72

    D11 - ŠACHTY 2 320,54

D12 - FILTRÁCIA 111,47

D13 - ZEMNÉ PRÁCE 3 530,20

2) Ostatné náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 22 415,64

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

07 - SO 601.7 Závlahový systém 

GZS
Projektové práce
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 22 415,64

D D1 POSTREKOVAČE A PRÍSLUŠENSTVO 350,12

D D2 Postrekovače 0,00
0 K 01.01.01 Postrekovač 1804SAM ks 0,000 9,50 0,00
0 M 01.01.01m Postrekovač 1804SAM ks 0,000 18,46 0,00
0 K 01.01.02 Tryska napr. Mprot alebo ekvivalent ks 0,000 0,20 0,00
0 M 01.01.02m Tryska napr. Mprot alebo ekvivalent ks 0,000 8,90 0,00

D D3 Flexi napojenie 350,12
0 K 01.02.01 Kolienko napr. SBE-075/050 na hadicu SPXFLEX 

alebo ekvivalent ks 76,000 0,50 38,00

0 M 01.02.01m Kolienko napr. SBE-075/050 na hadicu SPXFLEX 
alebo ekvivalent ks 76,000 0,42 31,92

0 K 01.02.02 Teflónová páska 1/2"x 12 m ks 60,000 0,50 30,00
0 M 01.02.02m Teflónová páska 1/2"x 12 m ks 60,000 0,40 24,00

0 K 01.02.03 Navrtávací napr. BLAZING potrubie 32x3/4" alebo 
ekvivalent ks 52,000 1,25 65,00

0 M 01.02.03m Navrtávací napr. BLAZING potrubie 32x3/4" alebo 
ekvivalent ks 52,000 3,10 161,20

D D4 CENTRÁLNY OVLÁDACÍ SYSTÉM 899,35

D D5 Ovládacia jednotka 836,05
0 K 02.01.01 napr. ESP ME 3 WIFI  COMBO alebo ekvivalent ks 1,000 160,00 160,00

0 M 02.01.01m napr. ESP ME 3 WIFI  COMBO alebo ekvivalent ks 1,000 378,33 378,33

0 K 02.01.02 modul 6 sekcií ks 2,000 35,00 70,00
0 M 02.01.02m modul 6 sekcií ks 2,000 113,86 227,72

D D6 Senzor počasia 63,30
0 K 02.02.01 Rain senzor napr. RSD Bex alebo ekvivalent ks 1,000 30,00 30,00
0 M 02.02.01m Rain senzor napr. RSD Bex alebo ekvivalent ks 1,000 33,30 33,30

D D7 KÁBLOVÉ VEDENIE 1 414,25
0 K 03.01.01 Vodotesný konektor napr. DBRY-6 alebo ekvivalent ks 28,000 1,50 42,00

0 M 03.01.01m Vodotesný konektor napr. DBRY-6 alebo ekvivalent ks 28,000 3,90 109,20

0 K 03.01.02 IRRICABLE 9x0,8mm m 340,000 0,75 255,00
0 M 03.01.02m IRRICABLE 9x0,8mm m 340,000 2,67 907,80
0 K 03.01.03 CYKY 3Cx4mm m 15,000 0,85 12,75
0 M 03.01.03m CYKY 3Cx4mm m 15,000 2,50 37,50
0 M 03.01.04 El.inštalačný materiál ks 1,000 50,00 50,00

D D8 POTRUBIE A PRÍSLUŠENSTVO 16 110,25

D D9 POTRUBIE (+ TVAROVKY ) 11 588,99
0 K 04.01.01 HDPE 50x3,5 PN 10 Hlavný rad m 330,000 1,00 330,00
0 M 04.01.01m HDPE 50x3,5 PN 10 Hlavný rad m 330,000 2,27 749,10
0 K 04.01.02 Tvarovky ks 6,000 4,50 27,00
0 M 04.01.02m Tvarovky ks 6,000 8,90 53,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

0 K 04.01.01.1 HDPE 32x3 PN 10 Hlavný rad m 60,000 0,60 36,00
0 M 04.01.01m.1 HDPE 32x3 PN 10 Hlavný rad m 60,000 1,06 63,60
0 K 04.01.02 Tvarovky ks 6,000 4,50 27,00
0 M 04.01.02m Tvarovky ks 6,000 8,90 53,40
0 K 04.01.03 LDPE 40x3,5 PN 6 Sekčné potrubie m 270,000 0,85 229,50
0 M 04.01.03m LDPE 40x3,5 PN 6 Sekčné potrubie m 270,000 1,57 423,90
0 K 04.01.04 Tvarovky ks 28,000 4,50 126,00
0 M 04.01.04m Tvarovky ks 28,000 8,90 249,20
0 K 04.01.05 LDPE 32x3 PN 6 Sekčné potrubie m 175,000 0,60 105,00
0 M 04.01.05m LDPE 32x3 PN 6 Sekčné potrubie m 175,000 0,90 157,50
0 K 04.01.06 Tvarovky ks 26,000 4,50 117,00
0 M 04.01.06m Tvarovky ks 26,000 8,90 231,40
0 K 04.01.07 LDPE 16x1,5mm PN6 m 120,000 0,40 48,00
0 M 04.01.07m LDPE 16x1,5mm PN6 m 120,000 0,37 44,40

0 K 04.01.08 HDPE 160x9,5mm (chránička pod spevnenými 
plochami a komunikáciami) m 80,000 5,00 400,00

0 M 04.01.08m HDPE 160x9,5mm (chránička pod spevnenými 
plochami a komunikáciami) m 80,000 20,10 1 608,00

0 K 04.01.09 Kvapkové potrubie napr. RB DRIPLINE alebo 
ekvivalent m 1 604,000 0,60 962,40

0 M 04.01.09m Kvapkové potrubie napr. RB DRIPLINE alebo 
ekvivalent m 1 604,000 1,22 1 956,88

0 M 04.01.10 Bodce pre uchytenie kvap.potrubia ks 2 000,000 0,14 280,00
0 K 04.01.11 Tvarovky ks 130,000 1,00 130,00
0 M 04.01.11m Tvarovky ks 130,000 2,00 260,00
0 K 04.01.12 Chránička napr. kopoflex 50mm alebo ekvivalent m 50,000 0,50 25,00
0 M 04.01.12m Chránička napr. kopoflex 50mm alebo ekvivalent m 50,000 1,35 67,50

0 K 04.01.13 Drenážna rúra s geotextíliou DN80 (4m ku každému 
balu) m 100,000 0,50 50,00

0 M 04.01.13m Drenážna rúra s geotextíliou DN80 (4m ku každému 
balu) m 100,000 0,10 10,00

0 K 04.01.13b Zalievacia perforovaná rúra Ø 100mm + T - kusy, 
záslepky m 323,000 0,85 274,55

0 M 04.01.13bm Zalievacia perforovaná rúra Ø 100mm + T - kusy, 
záslepky m 323,000 4,00 1 292,00

0 K 04.01.14 Šachtica napr. RB  VB10RND (umiestnenie nad 
zavlažovaciu drenáž) alebo ekvivalent ks 23,000 15,00 345,00

0 M 04.01.14m Šachtica napr. RB  VB10RND (umiestnenie nad 
zavlažovaciu drenáž) alebo ekvivalent ks 23,000 33,30 765,90

0 K 04.01.15 Skrutkovací ventilček na kvapkovú závlahu ( vyústenie 
do šachtičiek, nad drenážnou závlahou stromov) ks 36,000 1,00 36,00

0 M 04.01.15m Skrutkovací ventilček na kvapkovú závlahu ( vyústenie 
do šachtičiek, nad drenážnou závlahou stromov) ks 36,000 1,51 54,36

D D10 UZATVÁRACIE ARMATÚRY 2 200,72
0 K 04.02.01 Závlahový elektroventil napr. 100-DV F alebo 

ekvivalent ks 9,000 25,00 225,00

0 M 04.02.01m Závlahový elektroventil napr. 100-DV F alebo 
ekvivalent ks 9,000 36,34 327,06

0 K 04.02.02 Závlahový elektroventil napr. 150PEB (dažďová voda - 
vysoká odolnosť voči nečistotám) alebo ekvivalent ks 4,000 85,00 340,00

0 M 04.02.02m Závlahový elektroventil napr. 150PEB (dažďová voda - 
vysoká odolnosť voči nečistotám) alebo ekvivalent ks 4,000 169,50 678,00

0 M 04.02.03 Teflónova niť napr. Tangit (80) alebo ekvivalent ks 1,000 7,99 7,99
0 K 04.02.04 Holendrový 3T kus 1" ks 9,000 15,00 135,00
0 M 04.02.04m Holendrový 3T kus 1" ks 9,000 33,27 299,43
0 K 04.02.05 Holendrová redukcia nátrubok 1" ks 9,000 1,50 13,50
0 M 04.02.05m Holendrová redukcia nátrubok 1" ks 9,000 3,23 29,07
0 K 04.02.06 Šupátko napr. HAVLE 5/4" alebo ekvivalent ks 7,000 5,50 38,50
0 M 04.02.06m Šupátko napr. HAVLE 5/4" alebo ekvivalent ks 7,000 15,31 107,17

D D11 ŠACHTY 2 320,54
0 K 04.04.01 Ventilová šachtica napr. RB VB-JUMBO alebo 

ekvivalent ks 7,000 30,00 210,00

0 M 04.04.01m Ventilová šachtica napr. RB VB-JUMBO alebo 
ekvivalent ks 7,000 89,60 627,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

0 K 04.04.02 Šachtica s ventilom 3/4" ks 7,000 15,00 105,00
0 M 04.04.02m Šachtica s ventilom 3/4" ks 7,000 38,62 270,34

0 K 04.04.03 Revízna vodomerná šachta plastová 1000x1000x1300 
mm  šhv ks 2,000 175,00 350,00

0 M 04.04.03m Revízna vodomerná šachta plastová 1000x1000x1300 
mm  šhv ks 2,000 379,00 758,00

D D12 FILTRÁCIA 111,47
0 K 04.02.06 Šupátko napr. HAVLE 5/4" alebo ekvivalent ks 2,000 5,50 11,00
0 M 04.02.06m Šupátko napr. HAVLE 5/4" alebo ekvivalent ks 2,000 15,31 30,62
0 K 05.01.01 Filtrácia ks 1,000 25,00 25,00
0 M 05.01.01m Filtrácia ks 1,000 44,85 44,85

D D13 ZEMNÉ PRÁCE 3 530,20

0 K 06.00.01 vyhĺbenie ryhy pre potrubie a ovládacích káblov v 
hornine 3-4  vrátane odvozu prebytočného výkopku m 803,000 1,90 1 525,70

0 K 06.00.02 Zásyp a hutnenie ryhy pre potrubie m 803,000 1,50 1 204,50

0 K 06.00.03 Zemné a výkopové práce spojené s predprípravou 
chráničiek ks 1,000 300,00 300,00

0 K 06.00.04 Ostatné zemné práce ks 1,000 500,00 500,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: IČO:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO:
N/A s.r.o. Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 93 460,00
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 93 460,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 93 460,00 20,00% 18 692,00

Cena s DPH v EUR 112 152,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

07 - PS01 Výťahy

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 93 460,00

OST - Ostatné 93 460,00

2) Ostatné náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 93 460,00

Iné VRN

07 - PS01 Výťahy

GZS
Projektové práce
Sťažené podmienky
Vplyv prostredia

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 93 460,00

D OST Ostatné 93 460,00

1 K OST1
M+D V1 - požiarno evakuačný výťah napr. KONE 
Monospace 700 alebo ekvivalent. STN EN 81-20 2020 
nosnosť 1200kg/16osôb

ks 1,000 39 900,00 39 900,00

2 K OST2
M+D V2 - osobný výťah napr. KONE Monospace 700 
alebo ekvivalent. STN EN81-20 2020 
nosnosť1200kg/16osôb

ks 1,000 32 500,00 32 500,00

3 K OST3
M+D Malý nákladný výtah napr. Microlift 11/10 alebo 
ekvivalent, nosnosť 100 kg preprava osôb vylúčená. 
Ovládanie tlačídlové v staniciach rýchlosť  0,35m/s

ks 2,000 10 530,00 21 060,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: IČO:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO:
N/A s.r.o. Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 35 305,19
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 35 305,19

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 35 305,19 20,00% 7 061,04

Cena s DPH v EUR 42 366,23

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 35 305,19

D1 - Elektroinštalácia 6 424,31

D2 - Záložný zdroj (elektrický zdrojový agregát) 27 140,00

D3 - HZS , Ostatné 1 740,88

2) Ostatné náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 35 305,19

Iné VRN

08 - PS02 Dieselagregát

GZS
Projektové práce
Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 35 305,19

D D1 Elektroinštalácia 6 424,31
1 K 21001001 Kábel CXKE-R-J 5x35 m 80,000 3,20 256,00
2 M 21001002 Kábel CXKE-R-J 5x35 m 80,000 29,28 2 342,40

3 K 21001003
Kábel NHXH-J napr. FE180/E90 5x35  - B2ca -
s1,d1,a1  (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC) 
alebo ekvivalent

m 80,000 2,90 232,00

4 M 21001004
Kábel NHXH-J napr. FE180/E90 5x35  - B2ca -
s1,d1,a1  (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC) 
alebo ekvivalent

m 80,000 38,14 3 051,20

5 K 21001005 Vodič CH-R 25 žltozelený m 80,000 1,65 132,00
6 M 21001006 Vodič CH-R 25 žltozelený m 80,000 4,99 399,20

7 K 21001007 Svorkovnica vyrovnania potenciálu -   napr. Obo 
bettermann TYP 1809 alebo ekvivalent ks 1,000 3,77 3,77

8 M 21001008 Svorkovnica vyrovnania potenciálu -   napr. Obo 
bettermann TYP 1809 alebo ekvivalent ks 1,000 7,74 7,74

D D2 Záložný zdroj (elektrický zdrojový agregát) 27 140,00

9 K 21001009 Referenčný výrobok MP 60 B, 63 kVA / 50 kW (vrátane 
príslušenstva, R-ATS, prepojov, uzemnenia a pod..) ks 1,000 1 250,00 1 250,00

10 M 21001010
Referenčný výrobok MP 60 B, 63 kVA / 50 kW 
(vrátane príslušenstva, R-ATS, prepojov, uzemnenia a 
pod..)

ks 1,000 25 890,00 25 890,00

D D3 HZS , Ostatné 1 740,88
11 K 21001011 Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy hod 12,000 45,83 549,96

12 K 21001012 Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie 
správy hod 28,000 7,14 199,92

13 K 21001013
Požiarna trasa E90, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 
30 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 0,3m), normovaná 
trasa s konkrétnym typom kábla alebo ekvivalent

m 70,000 1,50 105,00

14 M 21001014
Požiarna trasa E90, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 
30 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 0,3m), normovaná 
trasa s konkrétnym typom kábla alebo ekvivalent

m 70,000 1,40 98,00

15 K 21001015
napr. OBO systém požiarnych prestupov min E90 
(PYROSIT® NG protipožiarna pena, malta PYRMIX®, 
minerálne bloky PYROPLATE®) alebo ekvivalent

m2 0,500 56,00 28,00

16 M 21001016
napr. OBO systém požiarnych prestupov min E90 
(PYROSIT® NG protipožiarna pena, malta PYRMIX®, 
minerálne bloky PYROPLATE®) alebo ekvivalent

m2 0,500 220,00 110,00

17 M 21001017
Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, 
natlkacie skrut.,.... /  (percentuálny podiel bez 
rozvádzačov a svietidiel)

% 1,000 150,00 150,00

18 K 21001018 Podiel pridružných výkonov % 1,000 200,00 200,00

19 K 21001020 Projektová dokumentácia (projekt skutočného 
vyhotovenia) ks 1,000 300,00 300,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: IČO:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO:
N/A s.r.o. Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 129 946,05
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 129 946,05

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 129 946,05 20,00% 25 989,21

Cena s DPH v EUR 155 935,26

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 129 946,05

D1 - Potrubné rozvody 12 313,50

D2 - Objekty na areálovej kanalizácii 106 397,30

D3 - Ostatné 11 235,25

2) Ostatné náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 129 946,05

Iné VRN

09 - Dažďová kanalizácia areálová

GZS
Projektové práce
Sťažené podmienky
Vplyv prostredia

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 
zo dňa 17.12.2024              na základe pripomienok uchádzačov 

Strana 245 z 246



ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7,  010 01 Žilina Spracovateľ: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 129 946,05

D D1 Potrubné rozvody 12 313,50
0 M 7501001 Zvodové potrubie - potrubie napr. PVC-KGEM SN4  + 

tvarovky DN400 alebo ekvivalent bm 13,000 45,00 585,00

0 M 7501002 Zvodové potrubie - potrubie napr. PVC-KGEM SN4  + 
tvarovky DN200 alebo ekvivalent bm 520,000 20,70 10 764,00

0 M 7501003 Zvodové potrubie - potrubie napr. PVC-KGEM SN4  + 
tvarovky DN125 alebo ekvivalent bm 25,000 10,50 262,50

0 M 7501004 Zvodové potrubie - potrubie napr. PVC-KGEM SN4  + 
tvarovky DN110 alebo ekvivalent bm 108,000 6,50 702,00

D D2 Objekty na areálovej kanalizácii 106 397,30
0 M 7501005 Revízna šachta betónová DN1000 (dno, predlžovací 

kus, poklop) ks 30,000 650,00 19 500,00

0 M 7501006 Filtračná dažďová kanalizačná šachta betónová  (dno, 
predlžovací kus, poklop) DN1000 ks 2,000 1 250,00 2 500,00

0 M 7501007 Retenčná nádrž Pureco SPIRELL d2400mm/ dl. 
9000mm ks 3,000 13 825,00 41 475,00

0 M 7501008 Šachta s armatúrou regulovaného prietoku Pureco VV 
FLOW DN80-10 l/s ks 1,000 4 500,00 4 500,00

0 M 7501009 Odlučovač ropných látok Pureco ENVIA TNC 40 S-II ks 1,000 4 535,00 4 535,00

0 M 7501010 Prečerpávacia šachta s 2 čerpadlami DAB FEKA VS 
1200T-NA - 1.2kW, 400V, 3.44A ks 1,000 7 500,00 7 500,00

0 K 7501011 Výkopové práce, skladovanie zemy na vlastnom 
pozemku m3 1 030,000 9,06 9 331,80

0 K 7501012 Štrkové lôžko, obsyp štrkopiesok m3 350,000 41,93 14 675,50
0 K 7501013 Betónový základ pod šachty, spevnenie m3 8,500 280,00 2 380,00

D D3 Ostatné 11 235,25
0 M 7501014 Tesniaci materiál , montážne mazivo na kanalizáciu ks 1,000 250,00 250,00

0 K 7501015 Presun hmôt ks 1,000 2 000,00 2 000,00
0 K 7501017 Skúška tesnosti kanalizácie ks 1,000 835,25 835,25
0 K 7501018 Montáž systému ks 1,000 7 000,00 7 000,00
0 K 7501019 Žeriav ks 1,000 650,00 650,00
0 K 7501020 Odvoz odpadu po realizácii ks 1,000 500,00 500,00
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