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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1 Identifikačné údaje 

1.1 Stavba 

Názov stavby:  Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála (MET-RR)  

Projekt: Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia 

Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 

Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, 

Obec stavby: Staré Mesto, Nivy, Nové Mesto, Ružinov 

Kraj stavby: Bratislavský 

Druh stavby: modernizácia 

 

Klasifikácia stavby 

V súlade s opatrením Štatistického úradu č. 128/2000 je predmetná verejná práca zatriedená do skupiny: 

2  Inžinierske stavby 

21  Dopravná infraštruktúra 

212  Železnice a dráhy 

2122  Ostatné dráhy 

1.2 Stavebník, investor a spracovateľ DSP 

Stavebník a investor (objednávateľ) 

Názov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Adresa : Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

IČO : 00 603 481 

Spracovateľ DSP 

Názov : DOPRAVOPROJEKT, a. s.  

Adresa : Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava 

IČO : 31 322 000 

Generálny riaditeľ: Ing. Igor Jakubík 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Nikola Grančič 

1.3 Stavebný objekt 

Časť dokumentácie:   D. Písomnosti a výkresy objektov 

Názov objektu:     001 Asanácie a príprava územia 

Projektant objektu:    DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava 

        IČO 31 322 000 

Zodpovedný projektant:  Ing. Rastislav Hajach 

Budúci správca objektu:  - 
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2 Zmeny oproti dokumentácii na územné rozhodnutie (DÚR) 

Pre stavbu bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 16.3.2023 (č. 

SU/CS391/2023/9/VDE-3). Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.4.2023. 

Dokumentácia na stavebné povolenie je spracovaná v súlade s dokumentáciou na územné rozhodnutie z 

12/2020.  

3 Použité podklady 

Pri spracovaní DSP boli použité nasledovné podklady : 

• Dokumentácia meračských prác (dátum 06/2015, súčasť súťažných podkladov, súradnicový systém 

JTSK, výškový systém Bpv) 

• Aktualizácia polohopisného a výškopisného zamerania (rok 2020 a 2021, DOPRAVOPROJEKT, 

a. s.) 

• Orientačný zákres inžinierskych sietí (rok 2020, DOPRAVOPROJEKT, a. s.), 

• Digitálna technická mapa mesta (rok 2020, hlavné mesto SR Bratislava), 

• Katastrálne mapy : Staré Mesto, Nivy, Ružinov, Nové Mesto, 

• Dokumentácia inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu (IGHP, 06/2015, súčasť 

súťažných podkladov), 

• Dokumentácia pre územné rozhodnutie - DÚR (12/2020, DOPRAVOPROJEKT, a. s.), 

• Územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. SU/CS391/2023/9/VDE-3 vydané dňa 16.3.2023, 

• Koordinačná situácia s polohopisom, výškopisom a inžinierskymi sieťami dodaná HIP-om stavby, 

• Príslušné technické normy (STN) a predpisy (TP, TKP, TeŠp), 

• Závery z pracovných interných a externých rokovaní k danému objektu. 

4 Charakteristika a účel objektu 

Objekt asanácií zahŕňa odstránenie jestvujúcich objektov nachádzajúcich sa pozdĺž modernizovaného 

úseku električkovej trate. Jedná sa hlavne o reklamné panely – tzv. citylighty, citylightboardy, megaboar-

dy, informačné tabule, vlajkové stožiare, cyklostojany a výrub stromov. Ostatné objekty, ako napríklad 

spevnené plochy, zahradzovacie stĺpiky a pod. budú odstránené v rámci prislúchajúceho stavebného ob-

jektu (napr. SO 121 Rekonštrukcia Krížnej ulice, Americké námestie – Vazovova). 

Asanované objekty sú prevažne situované v jestvujúcich chodníkoch katastrálnych územiach Staré Mesto, 

Nové Mesto, Nivy a Ružinov na parcelách: 21756/1, 21901/1, 21853/1, 10319/3, 21916/1, 21740/3, 

21917, 21904/1, 10403/2, 21821/1, 22190/2, 22850/5, 15600/4, 15610/1, 15662/2, 15659/2, 15659/3, 

1236/19, 3184/2. Ich poloha je zrejmá z prílohy 002 Situácia. 

Citylighty a Citylightboardy 

Pred začatím asanačných prác je nutné previesť odpojenie asanovaných citylightov od prívodu elektrickej 

energie v príslušnej rozvodnej skrini a ak to bude možné odstrániť aj pripájací kábel. Samotné citylighty 

budú odvezené firmou, ktorá ich prevádzkuje. Citylighty, ktoré budú spĺňať podmienky osadenia vyplý-

vajúce z Princípov a štandardov citylightov, bude, po adekvátnej úprave (napr. natočenie), možné spätne 

osadiť na pôvodné miesto (km 0,03 vľavo, 0,44, 0,58, 0,73 vpravo), kde pripájací kábel bude ponechaný. 

Úprava polohy citylightov bude v réžii majiteľa. Citylighty, ktoré budú odstránené natrvalo, budú odstrá-

nené aj so základovou konštrukciou. 

Megaboardy 

Megaboardy, ktoré sú umiestnené v križovatke Tomášikova budú odstránené v réžii hlavného mesta aj 

so základovými konštrukciami. 
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Cyklostojany 

Cyklostojany v križovatke Krížna – Legionárska budú po resp. pri realizovaní  spevnených plôch spätne 

osadené na svoje pôvodné miesto. 

Cyklostojany SlovnaftBAjk 

V rámci asanácií bude potrebné preložiť cyklostojany SlovnaftBAjk, ktoré v súčasnej polohe zasahujú do 

novonarhovanej  zastávky Americké námestie (km 0,22) resp. do navrhovanej cyklotrasy v križovatke 

Krížna – Legionárska (km 0,87). Preloženie týchto cyklostojanov bude realizovať ich prevádzkovateľ. 

Informačné tabule 

Súčasné umiestnenie informačných tabúľ v križovatke Tomášikova – Ružinovská koliduje 

s navrhovaným riešením cyklotrasy v spomínanej križovatke. Z tohto dôvodu budú tieto objekty prelože-

né o niekoľko metrov do novej nekolíznej polohy. Návrh novej polohy je zrejmý z výkresu situácie. 

Vlajkové stožiare a firemný baner 

Na parcele číslo 1236/19 sú umiestnené vlajkové stožiare a firemný baner. Keďže v tomto mieste je navr-

hovaný nový chodník, budú po dohode s majiteľom tieto prvky odstránené alternatívne preložené na 

vhodné miesto. 

Výrub stromov 

Vzhľadom na navrhované spevnené plochy a priechody pre chodcov na Miletičovej ulici ako aj na Ruži-

novskej ulici (km 2,8 a 4,5) budú z dôvodu prekážania vo výhľade na cestnú komunikáciu odstránené 4 

stromy. 

Tiež na mieste vybudovania novej čerpacej stanice (pri moste Bajkalská) a na mieste vybudovania novej 

meniarne (v obratisku Astronomická) bude odstránených 6 stromov a 2 kríky. Kríky budú tiež odstránené 

v mieste pôvodných a navrhovaných trakčných stožiarov na Miletičovej ulici (km 1,6) a na Ružinovskej 

ulici (km 3,56). 

V mieste rozšírenia chodníkov (v križovatke Tomášiková – Ružinovská) budú dva stromy presadené 

o niekoľko metrov, do polohy vedľa novonavrhovaného chodníka. 

 

Demontáž autobusových prístreškov, ktoré sa nenahrádzajú, je súčasťou SO 402 Autobusové zastávky, 

prístrešky a drobná architektúra. 

5 Účelové jednotky 

Asanácia 

- citylight 9 ks 

- citylightboard 2 ks 

- citylight valec 2 ks 

- megaboard 2 ks 

- firemný baner 1 ks 

- vlajkové stožiare 3 ks 

- výrub stromov 10 ks 

- presadenie stromov 2 ks 

- výrub kríkov 10 ks 

Presun 

- presadenie stromov  2 ks 

- citylight 4 ks  

- cyklostojan SlovnaftBAjk 2 ks 

- cyklostojan 1 ks 



MET - Ružinovská radiála  D. Písomnosti a výkresy objektov 

 

 

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 5 

- informačná tabuľa 2 ks 

6 Charakteristika a riešenie objektu z rôznych hľadísk 

6.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Stavba sa riadi platnými legislatívnymi predpismi v oblasti ochrany prírody a krajiny (Zákon č. 543/2002 

Z.z.), ochrany pôd (zákon č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy...), ochrany 

vôd (zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách) a v oblasti odpadového hospodárstva (zákon č.223/2001 Z.z. o od-

padoch v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok). 

Zhoršenie vplyvu životného prostredia bude len počas výstavby vzhľadom na zvýšenú prašnosť a hluk zo 

stavebnej činnosti. Vzhľadom na to, že sa jedná o vplyvy dočasné a krátkodobé, elimináciu uvedených 

vplyvov je možné zabezpečiť opatreniami technického a organizačného charakteru.  

Režim povrchových a podzemných vôd nebude navrhovanou výstavbou objektu negatívne dotknutý. 

Výstavbu objektu je nutné prevádzať v súlade s platnými normami, predpismi a vyhláškami. Nakladanie s 

odpadmi bude riešené pôvodcom odpadu v súlade s príslušnými zákonmi. Stavebné práce je nutné prevá-

dzať v súlade s platnými normami, predpismi a vyhláškami. V zmysle vyhlášky č. 365/2015 Zb. zákonov, 

ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov uvažujeme o zatriedení odpadu z demolácií predmetnej stavby 

podľa skupín, podskupín a druhov odpadov. 

  

Tabuľka bilancie odpadov (podľa Vyhl. MŽP SR č. 365/2015)  

Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu Kategória Množstvo 

17 01 Betón, tehly, škridly, obkladový materiál a keramika   

17 01 01 Betón O 51 t 

17 04 Kovy vrátane ich zliatin   

17 04 05 železo a oceľ O 4 t 

  

Uvedené druhy odpadov v zmysle § 1 ods. 2 písm. b)  vyhlášky č. 365/2015 Zb. zákonov, ktorou sa usta-

novuje Katalóg odpadov sa radia do kategórie s označením písmenom O. 

Zhotoviteľ stavby je povinný viesť počas výstavby evidenciu o skutočnom množstve odpadov 

a o nakladaní s nimi. 

Každý odpad bude na základe zmluvy zneškodňovaný firmou oprávnenou na zneškodňovanie odpadov. V 

súlade s §14 ods.1 písm. e) zákona č. 79/2015 o odpadoch, držiteľ odpadu odovzdá odpady len osobe 

oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona. 

Spôsob spracovania, recyklácie alebo uloženia stavebného odpadu bude upresnený dodávateľskou firmou. 

Zaradenie odpadov pod katalógové číslo a názov odpadu je vypracované v zmysle Vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

Vzhľadom na charakter objektu a jeho konštrukcií sa výskyt nebezpečného odpadu nepredpokladá.  

Uvedené  práce nebudú mať vplyv na zložky  životného prostredia. 

6.2 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky staveb-

ných zariadení počas výstavby 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa ochra-

ny zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby. 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, je povinnos-
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ťou zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky. Podrobnosti sú uve-

dené v samostatnej časti tejto dokumentácie G. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

7 Poznámky 

- Pri realizácii postupovať v súlade s platnými STN EN! 

- Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa 

ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ 

stavby. 

- Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných 

a nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všet-

ky prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť. 

- Nejasnosti hlásiť stavebnému dozorovi 

8 Súvisiace objekty stavby 

060  Náhradná výsadba 

120  Rekonštrukcia Amerického námestia 

121  Rekonštrukcia Krížnej ulice, Americké námestie – Vazovova 

122  Rekonštrukcia Krížnej ulice, Vazovova - Legionárska 

124  Rekonštrukcia ulice Záhradnícka a Ružinovská 

125  Meniareň Astronomická, prístupová komunikácia 

403  Električkové zastávky, spevnené plochy 

409  Meniareň, Astronomická 

514  Meniareň Astronomická, kanalizačná prípojka 

590  Čerpacia stanica pod mostom Bajkalská 

793  Preložka reklamných panelov na Trnavskom mýte 

 

Dátum: 05/2023 

Miesto: Bratislava 

Vypracoval: Ing. Rastislav Hajach 



MET - Ružinovská radiála  D. Písomnosti a výkresy objektov 

 

 

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 7 

9 PRÍLOHA 

VÝPIS ASANOVANÝCH PRVKOV 
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