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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1 Identifikačné údaje 

1.1 Stavba 

Názov stavby:  Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála (MET-RR)  

Projekt: Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia 

Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 

Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III 

Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov 

Kraj stavby: Bratislavský 

Druh stavby: modernizácia 

 

Klasifikácia stavby 

V súlade s opatrením Štatistického úradu č. 128/2000 je predmetná verejná práca zatriedená do skupiny: 

2  Inžinierske stavby 

21  Dopravná infraštruktúra 

212  Železnice a dráhy 

2122  Ostatné dráhy 

1.2 Stavebník, investor a spracovateľ DSP 

Stavebník a investor (objednávateľ) 

Názov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Adresa : Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

IČO : 00 603 481 

Spracovateľ DSP 

Názov : DOPRAVOPROJEKT, a.s.  

Adresa : Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava 

IČO : 31 322 000 

Generálny riaditeľ: Ing. Igor Jakubík 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Nikola Grančič 

1.3 Stavebný objekt 

Časť dokumentácie:   D. Písomnosti a výkresy objektov 

Názov objektu:  SO 033  Vegetačné úpravy Ružinov 

Projektant objektu:    ATR s.r.o., Martinengova 30, 811 02 Bratislava 

        IČO 36831417 

Zodpovedný projektant:  Ing. Tamara Reháčková, PhD. 

Budúci správca objektu:  Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, 

814 99 Bratislava, Oddelenie správy komunikácií / Oddelenie tvorby mest-

skej zelene 

IČO 00603481 
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2 Zmeny oproti dokumentácii pre územné rozhodnutie 

Objekt je spracovaný v súlade s DÚR, v rámci spracovania DSP došlo k spresneniu rozsahu a úprave výmer 

navrhovaných plôch vegetačných úprav a ochrany drevín.  

3 Rozsah a účel objektu 

Projektová dokumentácia rieši vegetačné úpravy pozdĺž trasy električky v staničení 2,5 až 5,0 km na plo-

chách dopravných ostrovčekoch, v pásoch zelene pri chodníkoch a pod. a na ploche obratiska. 

4 Použité podklady 

Geodetické a mapové podklady 

 Dokumentácia meračských prác (dátum 06/2015, súčasť súťažných podkladov, súradnicový sys-

tém JTSK, výškový systém Bpv) 

 aktualizácia polohopisného a výškopisného zamerania (rok 2020 a 2021, DOPRAVOPROJEKT, 

a.s.) 

 orientačný zákres inžinierskych sietí (rok 2020, DOPRAVOPROJEKT, a.s.) 

 Digitálna technická mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava) 

 Katastrálne mapy (rok 2020, z podkladu Digitálnej technickej mapy mesta) 

5 Charakteristika územia a priestoru výstavby 

Riešené územie sa nachádza v mestskej časti Ružinov, katastrálne územie Nivy a katastrálne územie Ruži-

nov. 

6 Súčasný stav 

V súčasnosti sa území nachádzajú menšie plochy zelene vrátane dopravných ostrovčekov a alejové stromy 

v samostatných výsadbových jamách. Výstavba a súvisiace stavebné objekty zasiahnu aj dreviny mimo 

záberu trate, pri týchto drevinách sa pri stavebnej činnosti počíta s ich ochranou.   

7 Navrhovaný stav 

Cieľom je začlenenie trasy električky do okolia a vytvorenie nových plôch na výsadbu zelene. Vegetačné 

úpravy budú tvoriť: 

 výsadby nízkych  kríkov  

 extenzívne trvalkové záhony s vyššou mierou autoregulácie - nízka trvalková zmes do dopravných os-

trovčekov. 

Projektová dokumentácia je spracovaná v podrobnosti projektu pre stavebné povolenie. Presné počty kusov 

jednotlivých navrhovaných rastlín na konkrétnych stanovištiach, príp. ďalšie špecifikácie budú obsahom 

ďalšieho stupňa PD - projektu pre realizáciu stavby.  

7.1 Druhové zloženie a veľkostné parametre rastlinného materiálu 

7.1.1 Výsadby nízkych kríkov 

Výsadba bude realizovaná ako tzv. zahustená, tento spôsob vytvorí súvislé plochy, ktoré znižujú náklady 

na údržbu. Uvažovaná výška výsadby je 0,5 až 0,7 m. Výšku kríkov je možné upravovať pravidelným 

rezom. Výsadby nízkych  kríkov sú situované najmä v zelených pásoch, ktoré vzniknú pri realizácii potreb-

nej dopravnej infraštruktúry.  

Vhodné sú odolné a nenáročné druhy:  

 trojpuk štíhly - Deutzia gracilis 'Nikko' 

 tavoľník japonský - Spiraea japonica ´Anthony Waterer´ 
 pámelník - Symphoricarpos chenaultii ´Hancock´ 

 ľubovník kalíškatý - Hypericum calycinum 

 nátržník krovitý – Potentilla fruticosa, kultivary 'Goldfinger' a ´Red Ace´. 
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Výsadba sa bude realizovať ako zahustená, v počte 7 ks na 1 m2. Výsadby budú celoplošne nastielané kôrou 

alebo štiepkou vo výške 10 cm, ktoré zabraňuje nadmernému výparu z pôdy a obmedzuje rast buriny.  

7.1.2 Extenzívne trvalkové záhony s vyššou mierou autoregulácie 

Záhony sú koncipované ako zmiešané záhony trvaliek a okrasných tráv. Záhony tvoria spravidla 4 funk-

čné skupiny trvaliek a okrasných tráv s rôznym percentuálnym zastúpením: 

 Solitérne rastliny  tvoria 10–15 % 

 Skupinové rastliny tvoria 30–40 % 

 Pokryvné rastliny tvoria 40–50 %  

 Vtrúsené rastliny tvoria 5–8 %. 

Počet vysádzaných rastlín sa spravidla pohybuje medzi 9–11 rastlinami na1 m2. Ako doplnok sa pre jarný 

efekt používajú okrasné cibuľoviny a to v počte 20–25 ks na 1 m2. Navrhnutá je nízka trvalková výsadba, 

ktorá nebráni vo výhľadoch.  

 

druh ks/10m2 

Festuca glauca 9 

Koeleria glauca   9 

Teucrium chamaedrys   7 

Calamintha nepeta ssp. Nepeta 7 

Euphorbia cyparissias 'Clarice Howard' 10 

Acaena 'Kupferteppich' 20 

Sedum sexangulare 20 

Thymus serpyllum  15 

Helianthemum hybrida 'Golden Queen' 15 

  112 

Muscari 200 

7.2 Technológia výsadby 

7.2.1 Výsadby nízkych  kríkov  

Výsadby nízkych  kríkov sú situované plochách, ktoré vzniknú pri realizácii potrebnej dopravnej infra-

štruktúry, ide hlavne o plochy pod stromami. Príprava na výsadbu bude spočívať v odstránení stavebných 

zvyškov, substrátov a pod. do hĺbky 0,30 m. Dno výkopu sa mechanicky rozruší a až potom sa navezie 

vhodný záhradnícky substrát s pridaním hydrogélu, resp. sa odporúča použiť pôdny kondicionér na zadr-

žiavanie vlhkosti obsahujúci zeolit (odporúčaná dávka 50 -100 g/m2, resp. kry 20 g/rastlina, stromy 50 

g/rastlina). Povrch záhonov bude mulčovaný kôrou ihličnatých drevín v hrúbke 10 cm. 

Na výsadbu bude použitý predpestovaný rastlinný materiál, kontajnerovaný, výška 30/40 cm, 3-5 zdrevna-

tených výhonov. Po výsadbe bude vykonaný komparatívny rez.  

7.2.2 Extenzívne trvalkové záhony s vyššou mierou autoregulácie 

Extenzívne trvalkové záhony sú navrhované ako alternatíva k výsadbám nízkych kríkov hlavne na väčších, 

pohľadovo exponovaných plochách. Svojou sezónnou premenlivosťou predstavujú výrazný estetický pr-

vok, sú výrazným príspevkom k zvýšeniu biodiverzity územia a poskytujú potravu a útočisko pre hmyz.  

Príprava na výsadbu bude spočívať v odstránení stavebných zvyškov, substrátov a pod. do hĺbky 0,25 m. 

Dno výkopu sa mechanicky rozruší. Do jamy sa nasype vrstva substrátu zmiešaného so zeminou a štrko-

pieskom v pomere 60 % zemina  a 40 % štrkopiesok frakcia 0/16 mm v hrúbke 20 cm. Na uľahnutý substrát 

sa položí 5 cm vrstva štrkodrvy frakcie 8/16. Do takto pripravených záhonov sa vysadia trvalky v odporú-

čanom množstve a sortimente. Postup pri výsadbe záhonov rozdelených na funkčné skupiny je nasledovný: 

ako prvé sa rozmiestnia solitérne druhy, následne sa rozmiestnia skupinové druhy v menších skupinkách 

po 5-7 ks a ako posledné sa na voľné miesta rozmiestnia pokryvné/vstrúsené druhy. Zálievka pri výsadbe 

bude v množstve 1 l na trvalku. Cibuľoviny sa budú vysádzať v menších skupinkách po 5-11 ks. 
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Pri výsadbe a aj po ukončení výsadby bude urobená dôkladná zálievka v dávke 1 l na trvalku a v rámci 

výsadby celkovo 3x. Po výsadbe bude plocha záhonu zamulčovaná vrstvou kamennej drte alebo drveného 

štrku frakcie 8/16 mm v hrúbke 5 cm. Mulčuje sa celá plocha rovnomerne, nie tak, že sa rastliny len obsý-

pajú. Len súvislá a rovnomerná vrstva mulču plní svoju funkciu. 

8 Ochrana stromov pri stavebnej činnosti  

Ochrana stromov pri stavebnej činnosti bola spracovaná v súlade s Arboristickým štandardom „Ochrana 

drevín pri stavebnej činnosti“. Podľa štandardu existujú nasledovné riziká spojené so stavebnou činnosťou: 

 Výkopy a navážky zeminy 

 Terénne úpravy, zmeny svahov 

 Dočasné trasy na pohyb mechanizmov, vrátane vjazdu a výjazdu zo staveniska 

 Plochy na parkovanie automobilov a stavebných mechanizmov 

 Určenie pracovných zón na prevádzku stavebných mechanizmov (žeriavy, bagre a pod.) 

 Vytvorenie drenáží, vrátane zabezpečenia odvodu zrážkovej vody 

 Priestory na umiestnenie dočasných stavieb (mobilné kancelárie, dielne, sklady a pod.) 

 Ochrana plôch na vegetáciu podľa dispozície stavby 

 Miesta na skladovanie materiálu a umiestnenie lešení a ďalších podporných štruktúr 

 Miesta na zmiešanie materiálov (zabezpečenie pre prípady únikov) a dopĺňanie PHM 

 Zóny na vymývanie automobilov, miešačiek a fúrikov 

 Lokality na odkladanie odpadu a miesta na zakladanie ohňov 

 Umiestnenie plotov vytyčujúcich chránený koreňový priestor 

 Bariéry na minimalizáciu erózie pôdy. 

 

Identifikovanie stromov v zábere staveniska, ktoré vyžadujú ochranu  

Stromy, ktoré vyžadujú ochranu boli identifikované na základe plánovaných činností, ktoré by mohli ohro-

ziť nadzemné či podzemné časti stromov. Ide hlavne o výkopové práce v súvislosti s realizáciou inžinier-

skych sietí a o úpravu resp. výmenu povrchov komunikácií, ktoré budú stavebnou činnosťou dotknuté. Zoz-

nam drevín, ktoré vyžadujú ochranu, je podľa lokalít uvedený v tab. 1. Dotknuté dreviny sú označené aj na 

výkrese.  

 

Tab.1: Zoznam drevín, ktoré vyžadujú ochranu 

Lokalita Počet stromov 

Miletičova ulica 36 

Záhradnícka ulica 20 

križovatka Bajkalská 7 

Bajkalská ulica 4 

Trenčianka (roh s Bajkalskou) 6 

Pažítová (spojnica k Bajkalskej) 17 

Komárnická 2 

Herlianska 2 

Ružinovská ulica (po križovatku s Herlianskou) 43 

Ružinovská ulica (po križovatku s Tomášikovou) 40 

Ružinovská ulica (po Lidl) 3 

I. Horvátha 12 

Ružinovská ulica obratisko 6 

spolu 198 

roh Chlumeckého/Ružinovská - pás kríkov 17 m 
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8.1 Definovanie zóny ochrany stromov 

Ochranné pásmo drevín predstavuje intaktnú zónu, z ktorej sú vylúčené činnosti potenciálne narúšajúce 

integritu dreviny ako živého organizmu, a to jej nadzemných aj podzemných orgánov a životných funkcií. 

Chránený koreňový priestor stromu predstavuje kruhová plocha s polomerom rovnajúcim sa štvornásobku 

obvodu kmeňa vo výške 1,3 m nad povrchom, najmenej však 2,5 m (Obr. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1: Vymedzenie chráneného koreňového priestoru stromu v násobkoch obvodu kmeňa (O1, 3) meraného 

vo výške 1,3 m nad povrchom pôdy (zdroj: Arboristický štandard - Ochrana drevín pri stavebnej činnosti) 

 
V projekte sa uvažuje s chráneným koreňovým priestorom stromu s polomerom 2,5 m. 

8.2 Vymedzenie chráneného koreňového priestoru 

Vymedzenie chráneného koreňového priestoru pred realizáciou stavebnej činnosti sa vykoná pevným, ne-

posúvateľným oplotením s výškou 2 m. Uzavretý chránený koreňový priestor (Obr.2) zamedzí prístupu k 

drevine zo všetkých strán. Je vymedzený minimálnou vzdialenosťou od kontaktu kmeňa s pôdou (okraje 

koreňových nábehov) k oploteniu. Vymedzenie chráneného koreňového priestoru sa v priebehu stavby ne-

smie poškodiť, ani premiestniť či odstrániť. 

Akákoľvek činnosť v chránenom koreňovom priestore, vrátane ukladania materiálov, umiestnenia zaria-

dení, vjazdu, státia a trasovania stavebných mechanizmov, výkopovej činnosti, navážky a podobne je za-

kázaná. Pri stavebnej činnosti sa musí minimalizovať riziko poškodenia nadzemných častí stromu staveb-

nou činnosťou a mechanizmami. V prípadoch zvýšeného rizika poškodenia treba rešpektovať postupy špe-

cifikované v ďalších bodoch. Montáž a demontáž ochrany pôdneho povrchu sa vykonáva tak, aby nedošlo 

k zhutneniu pôdneho povrchu. Na stanovišti zostáva len na dobu nevyhnutne potrebnú na ochranu.  

8.3 Výkopové práce a ochrana koreňov v chránenom koreňovom priestore  

Výkopy sa musia vykonávať šetrnými technológiami, napríklad supersonickým vzduchovým rýľom alebo 

ručným výkopom a selektívnym prístupom k obnaženým koreňom. Korene s priemerom do 30 mm na 

hrane výkopu v smere k stromu je možné prerušiť len hladkým rezom. Korene s priemerom 31 – 50 mm 

na hrane výkopu v smere k stromu zostanú zachované. V prípade, že je nevyhnutné prerušiť korene tejto 

hrúbkovej kategórie, vyžaduje sa posúdenie odborným dozorom. V prípade potreby prerušenia, musia byť 

korene prerezané hladkým rezom a primeraným spôsobom ochránené voči strate vody a teplotným extré-

mom. Korene s priemerom nad 50 mm treba zachovať bez poškodenia a chrániť pred stratou vody a níz-

kymi teplotami. Len vo výnimočných prípadoch môže odborný dozor rozhodnúť o prerušení tejto kategó-

rie koreňov s ohľadom na stabilitu stromu.  

Steny otvoreného výkopu treba chrániť v smere k stromu pred stratou vody a pôsobením teplotných extré-

mov. Treba minimalizovať dobu otvorenia výkopu. Ochrana sa môže zabezpečiť napríklad:  

 zakrytím steny výkopu pravidelne vlhčenou textíliou,  

 prekrytím steny výkopu iným vhodným materiálom,  

 inštaláciou káblovej priechodky a zasypaním.  
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8.4 Ochrana kmeňa a koruny  

Ochrana kmeňa sa inštaluje za koreňovými nábehmi stromu. Konštrukcia musí byť pevná a musí zasaho-

vať aspoň do výšky 2 m alebo do výšky spodného kostrového konára stromu (Obr.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2: Ochrana kmeňa debnením (zdroj: Arboristický štandard - Ochrana drevín pri stavebnej činnosti) 

 

Ochrana kmeňa nesmie byť v kontakte s povrchom kmeňa, koreňových nábehov, ani konárov. Medzi kmeň 

a ochrannú konštrukciu treba vložiť primeranú výplň, ktorá tlmí prípadné nárazy.  Ochrany kmeňov v prie-

behu stavby nesmú byť poškodené ani premiestnené či odstránené. Konflikt pracovného priestoru staveb-

ných mechanizmov s korunami stromov treba riešiť vytýčením pracovných zón v spolupráci s odborným 

dozorom. Prípadné kolízie sa môžu eliminovať vyviazaním konárov alebo lokálnou redukciou korún v roz-

sahu stanovenom odborným dozorom. Všetky zásahy tohto charakteru musia byť v súlade s arboristickým 

štandardom „Rez stromov“.  

Ochranné opatrenia musia byť funkčné po celú dobu realizácie činností súvisiacich so stavbou. V prípade 

výnimočných situácií je potrebná konzultácia s odborným dozorom. 

8.5 Úprava stanovišťa  

Zavlažovanie stromov pred začiatkom a v priebehu stavebnej činnosti sa vykonáva ako preencia vodného 

stresu. Tento úkon závisí od vlhkosti pôdy v hĺbke 0,3 – 0,5 m. Potreba zavlažovania sa určí pomocou 

sondy, senzorov alebo hmatom podľa súdržnosti pôdnych častíc.  

Vo všeobecnosti pre stromy aj kry je vhodné aplikovať výdatnú zavlažovaciu dávku, pri ktorej sa rovno-

merne prevlhčí pôdny profil do hĺbky 0,3 – 0,5 m a zavlažovanie sa bude podľa potreby opakovať. Objem 

zavlažovacej dávky sa štandardne odvodzuje od plochy korunovej projekcie dospelého stromu, pričom na 

1 m2 plochy pripadá 15 mm vody. Tento objem treba vynásobiť koeficientom 3,0, lebo plocha koreňovej 

zóny stromu je väčšia než plocha korunovej projekcie. Pri zavlažovaní nesmie dôjsť k premokreniu pôdy a 

rozbahneniu povrchu pôdy.  

8.6 Ukončenie stavebnej činnosti a následná starostlivosť 

Súčasťou odovzdania plochy po ukončení stavebných prác je odstránenie všetkých dočasných ochran-

ných opatrení a vypratanie plochy staveniska. Ak sú vykonané zásahy do korún stromov, prípadne zásahy 

do chráneného koreňového priestoru drevín, treba pri realizácii kompenzačných výsadieb či presadení dre-

vín zabezpečiť následnú starostlivosť. Ďalšia starostlivosť spočíva v kontrole stavu drevín a ich reakcie na 

vykonané zásahy najmenej v priebehu dvoch rokov. V rámci ďalšej starostlivosti sa môžu realizovať nevy-

hnutné rezy definované štandardom „Rez stromov“.  

 

Špecifikácia prác a materiálov 

Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou 

- zhotovenie (18 m2 debnenia na jeden strom)    198 ks 3 564 m2 

Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou 

- odstránenie    

198 ks 

3 564 m2 

arboristické prieskumné práce 198 ks  
arboristické práce pri ošetrovaní koreňov 198 ks  

práce so vzduchovým rýľom 198 ks  
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textília na zakrytie koreňov (3 m2 textílie na jeden strom)    198 ks 594 m2 

zaliatie rastlín vodou jednotlivo, plochy do 20 m2  198 m3 

dodávka vody na vlhčenie textílie a zálievku  198 m3 

dovoz vody do 6000 m  198 m3 

Ochrana kríkov debnením pred poškodením stavebnou činnosťou 

- zhotovenie (37 m2 debnenia, výška 1 m)     37 m2 

Ochrana kríkov debnením pred poškodením stavebnou činnosťou 

- odstránenie  37 m2 

textília na zakrytie koreňov (17 m2 textílie)     17 m2 

dodávka vody na vlhčenie textílie a zálievku  1 m3 

dovoz vody do 6000 m  1 m3 

9 Legislatívne opatrenia 

V zmysle § 5 Vyhlášky č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technic-

kých požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie sa na nezastavanej ploche stavebného pozemku musí zacho-

vať a chrániť zeleň pred poškodením. Podľa § 13 sa zeleň v dosahu účinkov staveniska sa musí počas 

uskutočňovania stavby chrániť pred poškodením. Podrobnosti o ochrane drevín počas výstavby sú uvedené 

v STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a tiež v Arboristickom štandarde 

2. Ochrana drevín pri stavebnej činnosti. 

Založenie vegetačných úprav musí byť realizované odbornou záhradníckou firmou a musí byť v sú-

lade s platnými normami STN (STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromo-

vej vegetácie, STN 83 7017 Technológia vegetačných úprav v krajine Trávniky a ich zakladanie, STN 83 

7016 Technológia vegetačných úprav v krajine Rastlina a ich výsadba, STN 83 7015 Technológia vegetač-

ných úprav v krajine Práca s pôdou).   

Na plochách, ktoré sú určené pre výsadby, sa nachádzajú podzemné vedenia inžinierskych sietí a  

to znamená, že je potrebné pred začatím výkopových prác zabezpečiť ich vytýčenie, aby nedošlo k ich 

poškodeniu. Výsadby je potrebné realizovať podľa pokynov jednotlivých správcov sietí. 

10 Opatrenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa 

ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) je povinný zaistiť zhotoviteľ 

stavby. Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, je 

povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky. Podrobnosti 

sú uvedené v samostatnej časti tejto dokumentácie G. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

11 Objemové ukazovatele 

 plochy zelene – výsadby kríkov 820 m2 

 plochy zelene – výsadby trvaliek 159 m2 

 plochy zatrávnenia 901 m2 

 ochrana stromu pred poškodením stavebnou činnosťou 198 ks 

 ochrana kríkov pred poškodením stavebnou činnosťou   17 m 

12 Požiadavky pre ďalší stupeň projektovej prípravy 

Projektová dokumentácia je spracovaná v podrobnosti projektu pre stavebné povolenie. Presné 

počty kusov jednotlivých navrhovaných rastlín na konkrétnych stanovištiach, príp. ďalšie špecifikácie budú 

obsahom ďalšieho stupňa PD - projektu pre realizáciu stavby. Týka sa to najmä počtu rastlín konkrétnych 

druhov v jednotlivých záhonoch, objemov substrátov na výsadbu, mulčovacích materiálov a pod. 
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