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TECHNICKA SPRAVA
1 Identifika¢né udaje
1.1 Stavba
Né&zov stavby: Modernizacia elektri¢kovych trati — RuzZinovska radiala (MET-RR)
Projekt: Modernizacia elektrickovych trati — Ruzinovska radiala, projektova dokumentacia
Stuperi: Dokumentécia pre stavebné povolenie (DSP)
Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Okres stavby: Bratislava I, Bratislava Il, Bratislava Ill,
Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ruzinov
Kraj stavby: Bratislavsky
Druh stavby: modernizacia

Klasifikécia stavby
V stlade s opatrenim Statistického tradu ¢. 128/2000 je predmetna verejna praca zatriedena do skupiny:
2 Inzinierske stavby

21  Dopravna infrastruktura
212 Zeleznice a drahy
2122 Ostatné drahy

1.2 Stavebnik, investor a spracovatel’ DSP

Stavebnik a investor (objednavatel’)

Nazov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa : Primacialne namestie €. 1, 814 99 Bratislava
ICO : 00 603 481

Spracovatel’ DSP

Néazov : DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Adresa : Kominarska 2, 4, 832 03 Bratislava
ICO : 31 322 000

Generalny riaditel”: Ing. Igor Jakubik

Hlavny inZinier projektu:  Ing. Nikola Granci¢

1.3 Stavebny objekt

Cast’ dokumentacie: D. Pisomnosti a vykresy objektov

Nézov objektu: 392 Prelozka kablovodu Slovak Telekom na Kriznej ulici

Projektant objektu: DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominarska 2, 4, 832 03 Bratislava
ICO 31 322 000

Zodpovedny projektant: Ing. Rastislav Hajach

Buddci spravca objektu: Slovak Telekom, Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
ICO 35763469

Katastralne Gzemie: Staré Mesto

Parcela: 10319/3, 21916/1, 21901/1

Druh stavby: novostavba
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2 Zmeny oproti dokumentacii na Gzemné rozhodnutie (DUR)
Pre stavbu bolo vydané (zemné rozhodnutie o umiestneni stavby dna 16.3.2023 (.
SU/CS391/2023/9/VDE-3). Uzemné rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost’ dita 17.4.2023.

Dokumentéacia na stavebné povolenie je spracovana v sltlade s dokumentaciou na Uzemné rozhodnutie z
12/2020.

3 Rozsah a ucel objektu

Od Amerického namestia po l'avej strane Kriznej ulice vedie kablovod Slovak Telekom. Od km cca 0,35
km pride k zmene Sirkového usporiadania Kriznej ulice. S tym sdvisi aj nové rozmiestnenie stoziarov
trakéného vedenia, ktoré by v novej polohe pravdepodobne kolidovali s kdablovodom Slovak Telekom.
Navyse navrhovana poloha stromov (SO 030 — Vegeta¢né Upravy v Useku Americké ndm. — Krizna ulica)
koliduje s jestvujicou sachtou Slovak Telekom s oznacenim H27. Z uvedenych dévodov navrhujeme me-
dzi Sachtami H25 a H28 (km 0,34-0,51) prelozit’ kablovod Slovak Telekom aj so sachtami H26 a H27 do
novej nekoliznej polohy.

4 Pouzité podklady

Pri spracovani DSP boli pouzité nasledovné podklady :

e Dokumentacia meracskych prac (datum 06/2015, stcast’ sitaznych podkladov, suradnicovy systém
JTSK, vyskovy systém Bpv)

o Aktualizacia polohopisného a vyskopisného zamerania (rok 2020 a 2021, DOPRAVOPROJEKT, a.
S.)

e Orienta¢ny zakres inzinierskych sieti (rok 2020, DOPRAVOPROJEKT, a. s.)

¢ Digitalna technickd mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava)

o Katastralne mapy: Bratislava - Staré Mesto.

o Dokumentacia  inziniersko-geologického a  hydrogeologického  prieskumu  (06/2015,
DOPRAVOPROJEKT, a. s.)

e Dokumentéacia pre Gzemné rozhodnutie - DUR (12/2020, DOPRAVOPROJEKT, a. s.)

o Uzemné rozhodnutie o umiestneni stavby &. SU/CS391/2023/9/VDE-3 vydané dia 16.3.2023

¢ Koordinaéna situacia s polohopisom, vyskopisom a inzinierskymi sietami dodana HIP-om stavby.
e Prislusné technické normy (STN) a predpisy (TP, TKP, TeSp).

e Zavery z pracovnych internych a externych rokovani k danému objektu.

V poskytnutych podkladoch v stupni DSP bola poloha inZinierskych sieti zakreslend len orientaéne.
Vzhladom na hustotu inZ. sieti v rieSenom Uzemi, bude potrebné v d’alSom stupni projektovej do-
kumentacie resp. pred realizaciou overit® polohu vSetkveh dotknutych inzinierskych sieti a zistené
skuto¢nosti zohPadnit’.

5 Charakteristika Uzemia a priestoru vystavby

Navrhovany stavebny objekt je situovany v intravildne mesta Bratislava, v okrese Staré Mesto na Kriznej
ulici. Vzhl'adom na polohu jestvujucich inzinierskych sieti a jestvujiceho kdblovodu a vzhl'adom na nové
usporiadania Kriznej ulice, s ¢im stvisi aj nova poloha trakénych stoziarov a stromov resp. prekorenitel’-
nych pédnych buniek, budi musiet’ byt pred prekladkou kablovodu vsetky jestvujlce inZinierske siete
vopred vytyéené, riadne oznacené a ochranené v zmysle poziadaviek ich spravcov tak, aby nedo$lo pri
stavebnych préacach k ich poskodeniu. Ich skutoéna vyskovU polohu je potrebné zistit’ kopanou sondou.

Geologické a hydrologické pomery
Z&kladové pomery su prebraté z IGHP (spracovatel AGEO, s.r.0.,01/2015). Stavenisko z hladiska geo-
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monrfologického patri do Podunajskej niziny. Po geologickej stranke sa Uzemie nachadza v okrajovej
Casti neogénnej panvy, budovanej sedimentmi neogénu a kvartéru. Neogénne podlozie sa nachadza vo
véagsich hibkach 10,0 az 15,0 m p.t. a nebude mat’ vplyv na zakladanie. Kvartér je zastGpeny mohutnym
naplavovym kuzelom dunajskych fluvidlnych a aluvidlnych strkopies¢itych sedimentov s premenlivym
obsahom piescitej frakcie. Povrchovl vrstvu tvoria organické navazky antropogénneho poévodu
z predchadzajucej stavebnej ¢innosti. Tato hrdbka je premenné a dosahuje, maximéalne okolo 0,50 m p.t.
s konzistenciou kyprou. Geologické pomery s prebraté zo sondy 14, kde boli zistené tieto geologické
pomery.

14 133,89 m. n. m.

0,0-1,1m Stk siltovity, sivohnedy, stredne ulfahnuty, 0,5 - 0,8 m kypra poloha,
@ valunov 3 - 6 cm, fluvialny sediment tr. G4, GM

1,1-1,9m silt piesé€ity, hnedosivy, konzistencia tvrda, fluvialny sediment tr. F3,
MS

1,9-25m  Strk zle zrneny, sivohnedy, stredne ulahnuty, @ valinov 3 - 5 cm,
fluvialny sediment tr. G2, GP

Hladina podzemnej vody nenarazena

Odber porusenej vzorky zeminy 1,7 m

V hibkach okolo 10,0 az 15,0 m pod povrchom terénu za¢ina neogénne podlozie. Toto je tvorené ilom
F8/CH pevnej konzistencie. Neogénne suvrstvie ma takmer nulovy koeficient priepustnosti.
Z hydrogeologického hlradiska ide o mohutny kolektor podzemnych vod vytvoreny v Strkopies¢itom pro-
stredi dunajskych strkov. Spodna voda je v priamej hydrogeologickej stvislosti s hladinou vody v Dunaji.
Nepriepustné podlozie kolektora tvori neogénny il. Pri beznych stavoch spodné voda dosahuje uroven cca
6,0 m pod terénom a jej maximalna hladina moéze dosiahnut’ uroven 130,09 m n.m., ¢o je cca 4,5 m pod
terénom. Spodné voda ma slabd agresivitu na beton XA1 a silnu agresivitu na ocel’, ktora je v priamom
styku so spodnou vodou. Spodna voda aj pri jej maximalnej hladine nepride do styku so zakladmi
a nemoze ovplyvnit’ zakladanie.

Zaklady $acht tvori doska dna, ktora je ulozena na podkladnom betone s hrdbkou 150 mm. Zakladova
Skara sa bude nachadzat’ vo vrstve siltov pieséitych F3/MS, alebo v hornej trovni Strkov G2/GP
s navrhovou Unosnost'ou zékladovej pbdy Rd=250 kPa. S u¢inkami spodnej vody sa na zakladanie neuva-
Zuje, Sachty su trvale nad aroviiou maximalnej vody. Zakladova $kara sa musi nachadzat’ v Unosnych ze-
minach pod troviiou navazok azemin sorganickymi primesami. Zeminy s organickymi primesami
a pripadné nelnosné navazky je potrebné odstranit’ v celom rozsahu p6dorysu v ramci odhumusovania.
Spéatné zasypy pod zaklady je potrebné zhotovit’ z hrubozrnného $trku so zhutnenim na Egetmin=30 MPa.

6 Sucasny stav

Popis sucasného stavu vychéadza z obhliadky kablovodu zo dna 7.6.2021, kedy bol dohodnuty termin na
vytyéenie sieti a spristupnenie kdblovych komor Slovak Telekom. Z pozadovanych Sachiet (H21, H22,
H23, H24,H25, H26, H27, H28, H31, H32, H33, H34) sa podarilo otvorit’ dve (H24 a H26) a to z dévodu
nevyhovujuceho stavu poklopov (chybajlce alebo skorodované Uchyty) alebo prekrytiu hran poklopov
naslapnou vrstvou okolitych chodnikov. Ked’Ze v $achtach chybal rebrik, boli zamerané len z povrchu.

Steny Sachty sU pravdepodobne zelezobetonové s viditeInymi prasklinami so stopami po zatekani - prav-
depodobne dazd’ovej vody.

Ké&blovody su rieSené prefabrikovanymi betobnovymi tvarnicami, ktoré st ukladané na seba resp. na stoja-
to vedrla seba. V Sachte H26 je to 3x Stvorotvorovy, v Sachte H24 8x $tvorotvorovy prefabrikat. Svetlé
rozmery Sachty H26 st 2,25x1,05x1,35 m (dlzka x Sirka x hlbka).

4 DOPRAVOPROJEKT, a. s.
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7 Technické, konstrukéné a materialové rieSenie

Novy kablovod bude tvoreny vysokokapacitnymi plastovymi multikanalmi z polyetylénu s vysokou hus-
totou (HDPE). Profil multikanélu je navrhnuty z jestvujuceho poctu chraniciek v spristupnenych komo-
rach. A to dva 6-otvorové multikanaly poloZené na leZato nad seba. Rozmer jedného je 372 x 265 mm.
Dika jedného dielu multikanalu je 1118 mm, diely budi spojené hrdlovym spojom, ktory bude utesneny
pryzovym tesnenim a zaisteny $tyrmi ocelovymi sponami.

Kéablovod je konstruovany pre suchy proces vystavby. Pri ohyboch a zmenach vyskovej arovne bude
Vv potrebnom mnozstve pouzity Specialny ohybovy diel, ktory umoziuje odklon 3°. Zmeny smeru
a vyskovej rovne do 2° budu realizované za pomoci rovnych dielov.

Vykop pre kablovod bude $iroky 700 mm (150 mm na kazda stranu od multikanalu). Hibka vykopu by
mala zodpovedat’ hibke uloZenia jestvujliceho kablovodu, tak aby bolo mozné napojit’ multikanal do exis-
tujucich Sachiet. Za i¢elom obhliadky a zamerania $acht bol so spolo¢nostou Slovak Telekom dohodnuty
termin na vytyCenie sieti a spristupnenie kablovych komér. Z dévodu nevyhovujlceho stavu poklopov
(chybajuce alebo skorodované Gchyty) resp. z dévodu prekrytia hran poklopov naslapnou vrstvou okoli-
tych chodnikov boli spristupnené len dve (z pozadovanych 13-tich) sachty. Sachty su Zelezobetonové
s viditeInymi tenkymi prasklinami a so stopami po zatekani (povrchovej) vody. Jestvujice kablovody su
rieSené prefabrikovanymi beténovymi panelmi. V Sachte H26 je to 3x stvorotvorovy panel. Predpoklada-
na hibka vykopu je teda 0,8 — 1,7 m. Vykopy pre multikanalové vedenia a kdblové sachty je nutné reali-
zovat’ rucne, bez pouzitia tazkej techniky, z ddvodu moznej kolizie s jestvujicimi zemnymi rozvodmi.
Multikanaly buda ulozené do otvoreného vykopu a po zavereénej kontrole bud( postupne zasypavané. Na
pociato¢ny zasyp by mal byt pouzity sypky granulovany material bez velkych kamenov, drte, hrad
a velkych kusov hliny. Vhodny material bude sypany po vrstvach po oboch stranich telesa k&blovodu
a pripadne zhutneny na pozadované vlastnosti. Na kone¢ny zasyp je mozné pouzit’ vykopovl zeminu za
predpokladu, Ze nebude obsahovat’ vel’ké kamene, organické pddy, zmrznutd hlinu, ... s ohl'adom na za-
branenie mozného bodového mechanického pretazenia multikanalu ako aj na zaistenie stabilnych pod-
mienok konecného zasypu.

Nové Sachty H26 aH27 budl realizované z monolitického vodonepriepustného zelezobetonu triedy
C30/37. Rozmerovo budu prispdsobené jestvujicim sachtam. Pédorys Sachty ma svetly rozmery 2,0 x 1,1
m, svetla vyska Sachty bude 1,6 m. Sachty bud( osadené na podkladnom beténe hr. 150 mm triedy
C25/30. Hrubka stien, dna a stropu Sachiet bude 200 mm. V strede stropu Sachty bude otvor s hrdlom pre
uloZenie poklopu so svetlym rozmerom 900 x 600 mm. Poklop bude ocel'ovy pozinkovany tzv. zadlaz-
d’ovaci — s vnatornou vystuzou pre dodato¢né dobetdnovanie, vhodny pre polozenie dlazby. Horna hrana
stropnej dosky Sachty bude cca 230 mm pod upravenym terénom. V boc¢nej stene Sachty buda osadené
stpadla.

Do novych Sachiet je potrebné zabudovat’ vsetky prestupy kéblovych vedeni tak, ako boli v pévodnych
Sachtach. Ak sa jedna o kéble, ktoré nebudd prekladané, je potrebné ich ochranit’ a to v dizke od povodnej
polohy Sachty k novej polohe.

Upravy jestvujicich kablovych komér (H25 a H28) budu spoéivat’ vo vyrezani otvorov pre novy multi-
kanal. Po osadeni multikanalu sa priestor okolo nich utesni beténom popripade maltou. V pripade potre-
by, mbze byt odstranena cela (kratSia) stena, jestvujice kable budu vyvesené a nasledne bude osadeny
novy multikandl, dobeténuje sa stena komory a obnovia sa jej ochranné zlozky.

Novy kéblovod a instalacia kdblov v iom budU musiet’ byt’ zrealizované skor, ako sa odpoja jestvu-
juce vedenia Slovak Telekomu.

Upravy spevnenych ploch st su¢astou objektu 121 Rekonstrukcia Kriznej ulice Americké namestie — Va-
zovova.

Ucelové jednotky

- dizka prekladaného kablovodu 168 m
- prekladané Sachty kdblovodu 2ks
- obostavany objem sachiet 14,3(2x7,15) m®
- Uprava stien jestvujucich sachiet 5,0 m?

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 5
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8 Vynimky

Pri navrhu neboli pouzité technické riesenia spracované odchylne od ustanoveni STN.

9 Charakteristika a rieSenie objektu z roznych hl'adisk

9.1 Z hradiska starostlivosti o zivotné prostredie

Stavba sa riadi platnymi legislativnymi predpismi v oblasti ochrany prirody a krajiny (Zakon ¢&. 543/2002
Z.z.), ochrany pdd (zdkon ¢.220/2004 Z.z. 0 ochrane a vyuZivani pol'nohospodarskej pbdy...), ochrany
vod (zakon €. 364/2004 Z.z. o vodach) a v oblasti odpadového hospodarstva (zadkon ¢.223/2001 Z.z. o od-
padoch v zneni neskorsich predpisov a vykonavacich vyhlasok).

Zhorsenie vplyvu zivotného prostredia bude len pocas vystavby vzhl'adom na zvySent prasnost’ a hluk zo
stavebnej ¢innosti. Vzhl'adom na to, Ze sa jedna o vplyvy docasné a kratkodobé, eliminéciu uvedenych
vplyvov je mozné zabezpecit’ opatreniami technického a organiza¢ného charakteru.

Rezim povrchovych a podzemnych véd nebude navrhovanou vystavbou objektu negativne dotknuty.
Vystavbu objektu je nutné prevadzat’ v stlade s platnymi normami, predpismi a vyhlaskami. Nakladanie s
odpadmi bude rieSené pé6vodcom odpadu v sllade s prislusnymi zakonmi. Stavebné prace je nutné preva-
dzat’ v stlade s platnymi normami, predpismi a vyhlaskami. V zmysle vyhlasky ¢. 365/2015 Zb. zdkonov,
ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov uvazujeme o zatriedeni odpadu z demolécii predmetnej stavby
podla skupin, podskupin a druhov odpadov.

Tabul’ka bilancie odpadov (podla Vyhl. MZP SR ¢&. 365/2015)

Cislo druhu Nazov druhu odpadu Kategdria Mnozstvo

odpadu

1701 Beton, tehly, skridly, obkladovy material a keramika

170101 Betdn O 0,1t
Zemina vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych pléch,

17 05 : 2 .
kamenivo a material z bagrovisk

170504  Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 @) 9t

Uvedené druhy odpadov v zmysle § 1 ods. 2 pism. b) vyhlasky ¢. 365/2015 Zb. zakonov, ktorou sa usta-
novuje Katal6g odpadov sa radia do kategérie s ozna¢enim pismenom O.

Zhotovitel' stavby je povinny Viest pocas vystavby evidenciu o skutoénom mnozstve odpadov
a o nakladani s nimi.

Kazdy odpad bude na zaklade zmluvy zneskodnovany firmou opravnenou na zneskodnovanie odpadov. V
stlade s 8§14 ods.1 pism. e) z&kona ¢. 79/2015 o odpadoch, drzitel' odpadu odovzda odpady len osobe
oprévnenej nakladat’ s odpadmi podl’a tohto zakona.

Sposob spracovania, recyklacie alebo ulozenia stavebného odpadu bude upresneny dodavatel’skou firmou.

Zaradenie odpadov pod katalogové ¢islo a ndzov odpadu je vypracované v zmysle Vyhlasky Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov.

Vzhladom na charakter objektu a jeho konstrukeii sa vyskyt nebezpe¢ného odpadu nepredpoklada.

Uvedené préce nebudd mat’ vplyv na zlozky zivotného prostredia.

6 DOPRAVOPROJEKT, a. s.
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9.2 Z hradiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci a prevadzky staveb-

nych zariadeni poc¢as vystavby

Pocas realizacie stavby je potrebné dosledne dodrziavat’ vSetky bezpeénostné predpisy tykajtiice sa ochra-
ny zdravia pri praci. Bezpeénost’ a ochranu zdravia pri praci (BOZP) je povinny zaistit’ zhotovitel’ stavby.
Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat’ vetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, je povinnos-
tou zhotovitel'a zabezpeéit’ zdravotne vyhovujuce a bezpeéné pracovné podmienky. Podrobnosti sU uve-
dené v samostatnej Casti tejto dokumentacie G. Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

10 Poznamky

Pri realizacii je potrebné pouzit’ materialy s atestaciou, certifikéaciou.

Projekt nenahradza vyrobnu a dielenskd dokumentaciu zhotovitela stavby !!!

Pri realizacii postupovat’ v stlade s platnymi STN EN!

Pocas realizécie stavby je potrebné désledne dodrziavat’ vietky bezpeénostné predpisy tykajlce sa
ochrany zdravia pri praci. Bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri préci je povinny zaistit’ zhotovitel
stavby.

Mimoriadnu pozornost’ je potrebné venovat' vsetkym pracam v blizkosti podzemnych
a nadzemnych vedeni a tym predist’ ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi. Vset-
Ky prekazky treba oznacit,, za znizenej viditeInosti osvetlit’.

Nejasnosti hlasit’ stavebnému dozorovi

Platia vzdy vykresy s novymi indexami

11 Savisiace objekty stavby

394
030
121
511
601
602
624
626
655

Uprava kablovych komar Slovak Telekom

Vegetacné upravy v Useku Americké ndm. — Krizna ulica

Rekonstrukcia Kriznej ulice Americké namestie — Vazovova

Rekonstrukcia verejnej kanalizacie Americké nam. - Krizna ul., km 0,120 - 0,570 el. trate
Modernizacia trolejového vedenia

Napéjacie a spatné vedenie

Prelozka NN kablov Americké namestie - Trnavské myto

Rekonstrukcia verejného osvetlenia

Prelozka vedeni v kablovode Slovak Telekom

Déatum: 05/2023
Miesto: Bratislava
Vypracoval: Ing. Rastislav Hajach

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 7



	MET-RR-DSP-C-D000-39200-001-P01-X
	MET-RR-DSP-C-D000-39200-001-P02-X.pdf

