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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1 Identifikačné údaje 

1.1. Stavba 
Názov stavby:  Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála (MET-RR)  

Projekt: Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia 

Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 

Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III 

Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov 

Kraj stavby: Bratislavský 

Druh stavby: modernizácia 

Klasifikácia stavby 

V súlade s opatrením Štatistického úradu č. 128/2000 je predmetná verejná práca zatriedená do skupiny: 

2  Inžinierske stavby 

21  Dopravná infraštruktúra 

212  Železnice a dráhy 

2122  Ostatné dráhy 

1.2. Stavebník, investor a spracovateľ DSP 
Stavebník a investor (objednávateľ) 

Názov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Adresa : Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

IČO : 00 603 481 

Spracovateľ DSP 

Názov : DOPRAVOPROJEKT, a. s.  

Adresa : Kominárska 2,4 832 03 Bratislava 

IČO : 31 322 000 

Generálny riaditeľ: Ing. Igor Jakubík 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Nikola Grančič 

1.3. Stavebný objekt 
Časť dokumentácie:   D. Písomnosti a výkresy objektov 

Názov objektu:     407 Meniareň Legionárska, stavebné úpravy objektu 

Časť objektu:     900 Technológia 

Projektant objektu:    METROPROJEKT Praha a.s.,  

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 

        IČO 452 71 895 

Zodpovedný projektant:  Ing. Václav Misárek 

Budúci správca objektu:  Dopravný podnik Bratislava, a. s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 
        IČO 00492736 

Katastrálne územie:   Nové Mesto 

Parcela:      21305/2, 21306/19 

Druh stavby:     stavebné úpravy 
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2 Zmeny oproti dokumentácii na územné rozhodnutie (DÚR) 
Pre stavbu bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 16.3.2023 (č. 
SU/CS391/2023/9/VDE-3). Dokumentácia na stavebné povolenie je spracovaná v súlade s dokumentáci-
ou na územné rozhodnutie z 12/2020. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.4.2023. 

Riešený objekt nemá vplyv na zábery pozemkov. 

3 Použité podklady 
Pri spracovaní DSP boli použité nasledovné podklady : 

 Dokumentácia meračských prác (dátum 06/2015, súčasť súťažných podkladov, súradnicový systém 
JTSK, výškový systém Bpv) 

 Aktualizácia polohopisného a výškopisného zamerania (rok 2020 a 2021, DOPRAVOPROJEKT, a. 
s.) 

 Orientačný zákres inžinierskych sietí (rok 2020, DOPRAVOPROJEKT, a. s.) 

 Digitálna technická mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava) 

 Katastrálne mapy : Nové Mesto. 

 Dokumentácia inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu „Modernizácia električko-
vých tratí v hlavnom meste SR Bratislava – PD, Električková trať Ružinovská radiála (06/2015, 
DOPRAVOPROJEKT, a. s.)  

 Dokumentácia pre územné rozhodnutie „Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiály 
(MET RR), (DOPRAVOPROJEKT a. s., 12/2020). 

 Koordinačná situácia s polohopisom, výškopisom a inžinierskymi sieťami dodaná HIP-om stavby. 

 Projekt na stavebné povolenie „Meniareň a kábelové rozvody DPMB a 20 bytových jednotiek Legi-
onárska“ 

 Územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. SU/CS391/2023/9/VDE-3 vydané dňa 16.3.2023  

 Domeranie skutkového stavu, (05/2021 DOPRAVOPROJEKT, a. s.) 

 Fotodokumentácia skutkového stavu objektu meniarne Legionárska (05/2021 DOPRAVOPROJEKT, 
a. s.) 

 Príslušné technické normy (STN) a predpisy (TP, TKP, TeŠp). 

 Závery z pracovných interných a externých rokovaní k danému objektu. 

4 Delenie objektu na časti 
Objekt sa delí na tieto časti: 

100 Architektonicko-stavebné riešenie 
200 Statika 
500 Vzduchotechnické zariadenia 
600 Elektroinštalácia 
900 Technológia 

5 Popis riešenia 
S ohľadom na predpokladanú vyššiu prevádzku (nové výkonnejšie električky, kratšie intervaly, a pod.) a 
z toho vyplývajúce zvýšené nároky na zaťažiteľnosť pevných trakčných zariadení v meniarňach sa pred-
pokladá mierne zvýšenie nominálnych výkonov niektorých zariadení v meniarňach (najmä sa jedná o 
usmerňovače, u ktorých sú pomerne krátke otepľovacie konštanty). S ohľadom na vek niektorých za-
riadení a s ohľadom na predpokladané budúce vyťaženie je žiaduce navrhnúť náhradu napájacieho roz-
vádzača (+ pól). S ohľadom na vek a poruchovosť existujúcich vypínačov 22 kV SF6 sa predpokladá na-
vrhnutie ich výmeny za vákuové vrátane doplnenia zvodičov prepätia (z dôvodu rýchlejšieho prerušenia 
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4  METROPROJEKT Praha a. s. 

prúdu a z toho vyplývajúcich vyšších napäťových špičiek na vinutie transformátorov). S ohľadom na vek 
a poruchovosť existujúcich ochrán 22 kV sa predpokladá navrhnutie ich výmena za nové zodpovedajúce 
súčasnému štandardu v DPB. V existujúcich modernizovaných meniarňach sa predpokladá zachovanie 
kobkových rozvodní 22 kV (len v nových meniarňach sa predpokladá navrhnutie skriňových rozvádza-
čov 22 kV). Pre realizáciu modernizácie technologických zariadení v meniarni Legionárska nebude mož-
né ich úplné vyradenie z napájacieho systému trakcie. Preto bude nutné po dobu modernizácie zabezpečiť 
napájanie trakcie iným spôsobom (dočasná kontajnerová meniareň). 

Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci modernizácie električkových radiál je potrebné zabezpečiť pre-
vádzku električkových tratí v súčasnej napäťovej sústave 2 DC 600V a zároveň pripraviť trate pre budúcu 
prevádzku v napäťovej sústave 2 DC 750V, je nutné meniareň vyzbrojiť štyrmi novými trakčnými tran-
sformátormi s dvoma napäťovými odbočkami na NN strane transformátorov 520V/ 650V a štyrmi nový-
mi usmerňovačmi pre menovité výstupné napätie usmerňovačov +900V/+720V, čím sa v budúcnosti za-
bezpečí bezproblémový prechod prevádzky električkových tratí zo súčasnej napäťovej sústavy 2 DC 
600V na prevádzku v napäťovej sústave 2 DC 750V. 

 

5.1 Existujúci stav  
Meniareň Legionárska je súčasťou objektu sedempodlažného bytového domu na Legionárskej ulici a za-
berá suterén, prízemie a 1. poschodie tohto bytového domu. Z meniarne Legionárska je napájané tro-
lejové vedenie troch samostatne napájaných úsekov Ružinovskej radiály v úseku trate od Amerického 
námestia po Záhradnícku ulicu. Meniareň Legionárska zásobuje elektrickou energiou okrem troch úsekov 
Ružinovskej radiály, dvoch úsekov Vajnorskej radiály, aj časť Račianskej radiály /štyri úseky/, ako aj 7 
úsekov trolejbusových tratí. Meniareň je výkonovo vyťažená a nemá už žiadnu rezervu pre napájanie 
ďalšieho úseku trate, nemá už žiadne voľné napájacie pole. 

Základné parametre meniarne Legionárska: 

Počet a výkon trakčných transformátorov   4 ks 1.470 kVA  Pi-5.880 kVA 

Usmerňovače výstupné napätie +720 V  4 ks  2.000A   Ia-8.000 A 

Napájačový rozvádzač R +660V    19 polí: N1 – N19 

Rozvádzač spätných káblov RSK -660 V   20 vývodový: S1 – S20 

 

5.2 Navrhovaný stav  
Čiastočná rekonštrukcia technológie: 

 výmena 4-roch jestvujúcich transformátorov za 4 nové trakčné transformátory výkonu 4 x 2500 
kVA s triedou preťažitelnosti 5 a s odbočkami na NN strane transformátorov 520V/ 650V, pre 
menovité výstupné napätie usmerňovačov +900V/720V.  

 zrušenie 4-roch jestvujúcich usmerňovačov Ia-2.000A, 

 zrušenie rozvádzača R +660V 

 zrušenie rozvádzača RSK -660V 

 inštalácia nového rozvádzača ( R +825/660 ) – kovový, vzduchom izolovaný skriňový rozvádzač 
s menovitým napätím 825/660V DC 

 inštalácia nového rozvádzača spätných káblov RSK ( R -825/660 ) – kovový, vzduchom izolova-
ný skriňový rozvádzač s menovitým napätím 825/660V DC 

 výmena vypínača a nadprúdovej ochrany v R22 vo vývodoch na trakčné transformátory (4 ks) 

 Výmena existujúceho prístrojového transformátora prúdu (PTP) VN 22 kV pre fakturačné mera-
nie spotreby elektrickej energie za nový PTP (2 ks) 

 inštalácia zvodičov prepätia na primárnej strane trakčných transformátorov (4 ks) 
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 výmena zemnej ochrany (1ks) 

 zrušenie prepojovacích vedení medzi transformátormi a usmerňovačmi: TU1-U1, TU2-U2, TU3-
U3, 

 inštalácia dvoch kompletných dočasných kontajnerových meniarní (jedna kompletná kontajnerová 
meniareň je umiestnená v dvoch kontajneroch a obsahuje R22 8 polí, R660 2x usmerňovač, 6x 
napájač, vlastná spotreba) 

 výmena káblových vedení 

Výkonová rezerva rekonštruovanej meniarne bude 25 %. Rekonštruovaná meniareň bude mať tri voľné 
napájacie polia. 

Nevyhnutné úpravy diaľkového ovládania sú riešené v samostatnom nadväzujúcom prevádzkovom súbo-
re (662 Modernizácia diaľkového ovládania meniarne Legionárska). 

6 Charakteristika prostredia priestorov 
V objekte sú riešené stavebné úpravy, budú akceptované prostredia podľa pôvodného protokolu o určení 
prostredia existujúcich priestorov. Z hľadiska nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom sa v dotknutých 
priestoroch predpokladajú nižšie uvedené rozhodujúce vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5 -51: 

AB5, BA5, BC2. 

7 Charakteristika a riešenie objektu z rôznych hľadísk 

7.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 
Stavba sa riadi platnými legislatívnymi predpismi v oblasti ochrany prírody a krajiny (Zákon č. 543/2002 
Z.z.), ochrany pôd (zákon č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy...), ochrany 
vôd (zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách) a v oblasti odpadového hospodárstva (zákon č.223/2001 Z.z. o od-
padoch v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok). 

Zhoršenie vplyvu životného prostredia bude len počas výstavby vzhľadom na zvýšenú prašnosť a hluk zo 
stavebnej činnosti. Vzhľadom na to, že sa jedná o vplyvy dočasné a krátkodobé, elimináciu uvedených 
vplyvov je možné zabezpečiť opatreniami technického a organizačného charakteru.  

Režim povrchových a podzemných vôd nebude navrhovanou výstavbou objektu negatívne dotknutý. 

Výstavbu objektu je nutné prevádzať v súlade s platnými normami, predpismi a vyhláškami. Nakladanie s 
odpadmi bude riešené pôvodcom odpadu v súlade s príslušnými zákonmi. Stavebné práce je nutné prevá-
dzať v súlade s platnými normami, predpismi a vyhláškami. V zmysle vyhlášky č. 365/2015 Zb. zákonov, 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov uvažujeme o zatriedení odpadu z demolácií predmetnej stavby 
podľa skupín, podskupín a druhov odpadov. 

Tabuľka bilancie odpadov (podľa Vyhl. MŽP SR č. 365/2015)  

Číslo druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória Množstvo 

16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O 38 t 

 

Uvedené druhy odpadov v zmysle § 1 ods. 2 písm. b)  vyhlášky č. 365/2015 Zb. zákonov, ktorou sa usta-
novuje Katalóg odpadov sa radia do kategórie s označením písmenom O. 

Zhotoviteľ stavby je povinný viesť počas výstavby evidenciu o skutočnom množstve odpadov 
a o nakladaní s nimi. 

Každý odpad bude na základe zmluvy zneškodňovaný firmou oprávnenou na zneškodňovanie odpadov. V 
súlade s §14 ods.1 písm. e) zákona č. 75/2015 o odpadoch, držiteľ odpadu odovzdá odpady len osobe 
oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona. 

Spôsob spracovania, recyklácie alebo uloženia stavebného odpadu bude upresnený dodávateľskou firmou. 

Zaradenie odpadov pod katalógové číslo a názov odpadu je vypracované v zmysle Vyhlášky Ministerstva 
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životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

Vzhľadom na charakter objektu a jeho konštrukcií sa výskyt nebezpečného odpadu nepredpokladá.  

Uvedené  práce nebudú mať vplyv na zložky  životného prostredia. 

7.2 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky staveb-
ných zariadení počas výstavby 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa ochra-
ny zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby. 
Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, je povinnos-
ťou zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky. Podrobnosti sú uve-
dené v samostatnej časti tejto dokumentácie G. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

7.3 Z hľadiska nárokov na potrebu príkonu elektrickej energie 
Z dostupných podkladov (energetický výpočet, výsledky meraní príkonu elektrickej energie /v januári 
2020 bol max. hodinový príkon 1990 kW/) a s ohľadom na predpokladanú vyššiu prevádzku sa navrhuje 
nevýšenie rezervovanej kapacity príkonu elektrickej energie zo súčasnej hodnoty 2000 kW na novou 
hodnotu 3400 kW. Počas skúšobnej prevádzky bude táto hodnota ešte upresnená podľa skutočne dosaho-
vaných ¼ hod. maxím príkonu elektrickej energie. 

 

8 Súvisiace objekty stavby 
407  Meniareň Legionárska, stavebné úpravy objektu 100 Architektonicko-stavebné riešenie 

602     Napájacie a spätné vedenie 

662  Modernizácia diaľkového ovládania meniarne Legionárska 

 

Dátum: 05/2023 

Miesto: Praha 

Vypracoval: Ing. Václav Misárek  
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