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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1 Identifikačné údaje 

1.1 Stavba 
Názov stavby:  Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála (MET-RR)  

Projekt: Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia 

Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 

Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, 

Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov 

Kraj stavby: Bratislavský 

Druh stavby: modernizácia 

 

Klasifikácia stavby 

V súlade s opatrením Štatistického úradu č. 128/2000 je predmetná verejná práca zatriedená do skupiny: 

2  Inžinierske stavby 

21  Dopravná infraštruktúra 

212  Železnice a dráhy 

2122  Ostatné dráhy 

1.2 Stavebník, investor a spracovateľ DSP 
Stavebník a investor (objednávateľ) 

Názov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Adresa : Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

IČO : 00 603 481 

Spracovateľ DSP 

Názov : DOPRAVOPROJEKT, a. s.  

Adresa : Kominárska 2, 832 03 Bratislava 

IČO : 31 322 000 

Generálny riaditeľ: Ing. Igor Jakubík 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Nikola Grančič 

1.3 Stavebný objekt 
Časť dokumentácie:   D. Písomnosti a výkresy objektov 

Názov objektu:     409 Meniareň Astronomická 

Časť objektu:     700. Bezpečnostné zariadenia 

Projektant časti objektu:  Ing. Tesař Ota   

Metroprojekt Praha a.s. 

Budúci správca objektu:  Dopravný podnik Bratislava, a. s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 
        IČO 00492736 

Katastrálne územie:   Ružinov 

Parcela:      3184/2 

Druh stavby:     novostavba 
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2 Rozsah a účel objektu 
Predmetom riešeného objektu je  vybavenie bezpečnostnými zariadeniami  a prenos signálu o požiaru  na  

dispečing. 

3 Delenie objektu na časti 
Objekt sa delí na tieto časti: 

100 Architektonicko-stavebné riešenie 
200 Statika 
300 Zdravotechnické inštalácie 
400 Vykurovanie 
500 Vzduchotechnické zariadenia 
600 Elektroinštalácie a bleskozvody 
700 Bezpečnostné zariadenia 
800 Zabezpečovací systém 
900 Technológia 

4 Zmeny oproti dokumentácii pre územné rozhodnutie 
Pre stavbu bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 16.3.2023 (č. 
SU/CS391/2023/9/VDE-3). Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.4.2023. 

Dokumentácia DSP je v súlade s dokumentáciu na územné rozhodnutie 

 

5 Použité podklady 
Pri spracovaní DSP boli použité nasledovné podklady : 

• Dokumentácia meračských prác (dátum 06/2015, súčasť súťažných podkladov, súradnicový systém 
JTSK, výškový systém Bpv) 

• Aktualizácia polohopisného a výškopisného zamerania (rok 2020 a 2021, DOPRAVOPROJEKT, a.s.) 

• Orientačný zákres inžinierskych sietí (rok 2020, DOPRAVOPROJEKT, a. s.) 

• Digitálna technická mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava) 

• Katastrálne mapy : Ružinov. 

• Dokumentácia pre územné rozhodnutie - DÚR (12/2020) 

• Koordinačná situácia s polohopisom, výškopisom a inžinierskymi sieťami dodaná HIP-om stavby. 

• Príslušné technické normy (STN) a predpisy (TP, TKP, TeŠp). 

• Závery z pracovných interných a externých rokovaní k danému objektu. 

6 Charakteristika prostredia  
Prostredia sú určené odbornou komisiou podľa STN 33 2000-5 -51 v protokole – pozri príloha 110 Pro-
tokol o určení vonkajších vplyvov č.8632-01/409/2021. 
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7 Navrhovaný stav 
Celý objekt meniarne bude vybavený hlásičmi požiarneho nebezpečia, a to ako v prízemí objektu, tak 
aj v kábelovom priestore suterénu. Ústredné bezpečnostné zaradenie bude umiestnené na chodbe 
pri vchode do objektu. Únikové cesty budú vybavené tlačidlovými hlásičmi a v každom podlaží bude 
umiestnená siréna, ktorá vyhlási požiarne nebezpečenstvo. Všetky aktívne prvky tzn. hlásiče, tlačítka a si-
rény budú  zapojené do kruhovej linky pomocou kábla pre toto zariadenie určeného. Jedná sa o kábel 2x0,8 
v prevedení nehorľavom. 

Kábel bude na povrchu v lište alebo na príchytkách. Prípadné vyhlásenie nebezpečenstva bude prenesené   
ako signál, porucha alebo požiar, do centrálneho dispečingu podľa zvyklostí miestneho dopravného pod-
niku. 

8 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa 

ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) je povinný zaistiť zhotoviteľ 

stavby. Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, je po-

vinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky. Podrobnosti sú 

uvedené v samostatnej časti tejto dokumentácie G. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

 

Dátum: 05/2023 

Miesto: Praha 

Vypracoval: Ing. Tesař Ota   


