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1. PoPIS UZEMIA A STAVBY

Riedené uzemie stavby sa nachadza na zapade Slovenskej republiky, v hlavhom meste
Bratislava. Konkrétne sa jedna o mestské ¢asti Staré mesto, Nové mesto a Ruzinov. Dotknuté
je uzemie v oblasti ulic épitélska, Americké namestie, Krizna, Legionarska.

Zaujmoveé Uzemie je prevazne rovinaté, nachadza sa v existujucej zastavbe bytovych domov.
Su tu vedené rozvody vodovodu, kanalizacie, NTL a STL plynovodu, NN a VN kable,
oznamovacie kable. Ztechnickej infrastruktiry sa tu zaroven nachadza elektrickova
a trolejbusova trat.

Stavba ,Modernizéacia elektrickovych trati RuZinovska radiala“ rieSi nahradenie zastaranych a
opotrebovanych konstrukcii elektrickovej trate za nové a progresivne prvky v ramci uzemia
tzv. Ruzinovskej radialy. Vystavbou elektriCkovej trate a suvisiacich objektov ddjde ku kolizii
s existujucimi vodovodnymi a kanalizacnymi potrubiami, ktoré bude nutné z tohto dévodu

zrekonstruovat, resp. prelozit.

%6

Tato Cast projektovej dokumentacie sa podrobnejSie zaobera ¢astou ,vodovodna siet”.

2. PREDMET CASTI VODOVODNA SIET

Cast vodovodna siet riesi nasledovné stavebné objekty vramci stavby ,Modernizacia

elektrickovych trati Ruzinovska radiala“

o SO 519 Ochrana vodovodu v ulici Americké nam. - Krizna ul. (prelozka)
V ramci stavebného objektu sa navrhuje vybudovat prelozka existujuceho verejného
vodovodu, priCom stavebny objekt pozostava z jednej vodovodnej vetvy oznacenej ako
vetva 5 a z dvoch vodovodnych prepojov oznacenych ako prepoj V5 a prepoj V6. V ramci
prelozky vodovodnych potrubi sa zaroveh navrhuje prepojenie vSetkych funkénych
existujucich vodovodnych pripojok, napojenych na pdévodné potrubie verejného vodovodu

— celkom 9 ks.

e SO 520 Ochrana vodovodu v Kriznej ulici (prelozka)
V ramci stavebného objektu sa navrhuje vybudovat prelozka existujuceho verejného
vodovodu, pricom stavebny objekt pozostava z piatich vodovodnych vetiev oznacenych ako
vetva 1, vetva 1-1, vetva 2, vetva 3, vetva 4 a zo Styroch vodovodnych prepojov ozna¢enych
ako prepoj V1, prepoj V2, prepoj V3 a prepoj P4. V ramci prelozky vodovodnych potrubi sa
zaroven navrhuje prepojenie vSetkych funk&nych existujucich vodovodnych pripojok,

napojenych na povodné potrubie verejného vodovodu — celkom 39 ks.
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3. TECHNICKE RIESENIE STAVBY

Ugelom stavby je prelozka existujuceho verejného vodovodu, ktora sa navrhuje

v nasledovnom rozsahu:

e celkova dizka potrubia verejného vodovodu 2002,26 m
e pocet uzaverov na verejnom vodovode 53 ks
e pocet hydrantov na verejnom vodovode 22 ks
e pocet prepajanych vodovodnych pripojok 48 ks

e celkova dizka prepajanych vodovodnych pripojok 425,51 m

3.1 VODOVODNA SIET

Navrhnuta preloZzka verejného vodovodu v ramci vodovodnej siete sa sklada celkovo z piatich

vodovodnych vetiev a Siestich prepojov.

vetva 1 — TVLT DN200 - dizky 805,32 m
Vetva 1 sa zacina v ulici Krizna na parkovisku pred budovou trznice, napojenim na existujuce

potrubie verejného vodovodu TVLT DN200. Potrubie sa napoji na pripraveny vodovodny
uzaver DN200. Potrubie je nasledne trasované smerom na juhozapad, dalej do ulice Krizna
smerom do centra mesta. Po trase sa postupne na vodovodnu vetvu napoji navrhovana vetva
1-1, vetva 2 a prepoj V1, prepoj V2, prepoj V3, prepoj V4 a prepoj V5. Po trase vetvy 1 nastane
krizovanie elektrickovej trate, ktoré sa navrhuje realizovat bezvykopovo — uloZenim
vodovodného potrubia do pretlacenej ocelovej chraniCky DN400. Vetva 1 sa ukonéi v ulici
Krizna pred Odborarskym namestim, prepojenim s navrhovanym prepojom V5. Na potrubi sa
navrhuje po trase osadit celkovo 9 podzemnych hydrantov a 13 uzaverov. Po trase sa

navrhuje na potrubie prepojit' 16 vodovodnych pripojok.

vetva 1-1 — TVLT DN200 - dizky 41,92 m
Vetva 1-1 sa zacina v ulici Krizna oproti budove trZznice, napojenim na navrhovanu vetvu 1.

Potrubie je nasledne trasované smerom na severovychod, dalej do ulice Krizna smerom von
Z centra mesta. Po trase sa na vodovodnu vetvu prepoji potrubie existujuceho vodovodu LT
DN100 smerujuce do ulice Levicka. Vetva 1-1 sa ukondi v ulici Krizna tesne pred krizovatkou
s ulicou Levicka, napojenim na existujuce potrubie verejného vodovodu TVLT DN200. Na
potrubi sa navrhuje po trase osadit' celkovo 1 podzemny hydrant a 3 uzavery. Po trase sa

navrhuje na potrubie prepojit’ 1 vodovodna pripojka.

vetva 2 — TVLT DN40O - dizky 128,55 m
Vetva 2 sa zacCina v ulici Legionarska napojenim na existujuce potrubie verejného vodovodu

LT DN400. Potrubie je nasledne trasované smerom na juh, do ulice KaradziCova. Po trase sa

4128



postupne na vodovodnu vetvu napoji navrhovana vetva 1, vetva 3 a vetva 4. Po trase vetvy 2
nastane krizovanie elektrickovej trate, ktoré sa navrhuje realizovat v otvorenom vykope —
ulozenim vodovodného potrubia do chranicky SKL D650x26. Vetva 2 sa ukonéi v ulici
Legionarska napojenim na existujice potrubie verejného vodovodu LT DN400. Na potrubi sa

navrhuje po trase osadit celkovo 2 podzemné hydranty a 6 uzaverov.

vetva 3 — TVLT DN200 - dizky 65,61 m
Vetva 3 sa zacina v ulici Legionarska napojenim na existujice potrubie verejného vodovodu

LT DN200. Potrubie je nasledne trasované smerom na juh a na zapad, do ulice Blumentalska.
Po trase sa vodovodna vetva prepoji s navrhovanou vetvou 2. Vetva 3 sa ukonci v ulici
Blumentalska napojenim na existujuce potrubie verejného vodovodu LT DN200. Na potrubi sa
navrhuje po trase osadit celkovo 2 uzavery. Po trase sa navrhuje na potrubie prepojit’ 3

vodovodneé pripojky.

vetva 4 — TVLT DN150 - diZky 568,37 m

Vetva 4 sa zacina v ulici Krizna v krizovatke s ulicou Legionarska, napojenim na navrhovanu

vetvu 2. Potrubie je nasledne trasované smerom na juhozapad, dalej do ulice Krizna smerom
do centra mesta. Po trase sa postupne na vodovodnu vetvu napoji navrhovany prepoj V2,
prepoj V3, prepoj V5. Po trase vetvy 4 nastane celkom 2x krizovanie elektriCkovej trate, ktoré
sa navrhuje realizovat' v otvorenom vykope — uloZzenim vodovodného potrubia do chrani¢ky
SKL D324x9. Vetva 4 sa ukonéi v ulici Krizna pred Odborarskym namestim, prepojenim
s navrhovanym prepojom V5. Na potrubi sa navrhuje po trase osadit celkovo 6 podzemnych

hydrantov a 6 uzaverov. Po trase sa navrhuje na potrubie prepojit 18 vodovodnych pripojok.

vetva 5 — TVLT DN150 - dizky 225,41 m
Vetva 5 sa zagina v ulici Americké namestie pred krizovatkou s ulicou Spitalska, napojenim

na existujuce potrubie verejného vodovodu TVLT DN150. Potrubie je nasledne trasované
smerom na vychod, dalej do ulice Americké namestie smerom von z centra mesta. Po trase
sa postupne na vodovodnu vetvu napoji navrhovany prepoj V5 a prepoj V6. Vetva 5 sa ukonéi
v ulici Americké namestie pred kriZovatkou s ulicou Moskovska, prepojenim na existujuce
potrubie verejného vodovodu LT DN125. Na potrubi sa navrhuje po trase osadit’ celkovo 3
podzemné hydranty a 4 uzavery. Po trase sa navrhuje na potrubie prepojit 9 vodovodnych

pripojok.
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prepoj V1 — TVLT DN200 - dizky 40,54 m
Prepoj V1 sa zacina napojenim na navrhovanu vetvu 1 v krizovatke ulic Krizna x Karadzi¢ova,

nasledne je trasovany do ulice Karadzi¢ova kde sa ukond&i napojenim na existujuci vodovod
LT DN200. Vyznam navrhovaného prepoja je prepojenie existujuceho vodovodného potrubia
v ulici KaradZiCova na navrhovanu vetvu 1. Na konci prepoja V1 sa potrubie rozvetvi o dalSie
potrubie TVLT DN100, ktoré sa napoji na existujuce potrubie verejného vodovodu LT DN100
v Uzemi. Na potrubi sa navrhuje po trase osadit’ celkovo 1 podzemny hydrant a 4 uzavery. Po

trase sa navrhuje na potrubie prepojit 1 vodovodna pripojka.

prepoj V2 — celkové dizka 31,65 m
TVLT DN100 - dizka 18,44 m
TVLT DN150 — dizka 13,21 m
Prepoj V2 sa zagina napojenim na existujuce potrubie verejného vodovodu LT DN100 v ulici

Krizna, nasledne je trasovany smerom do ulice Bernolakova kde sa ukonéi napojenim na
existujuci vodovod LT DN100. Po trase sa vodovodny prepoj postupne prepoji s navrhovanou
vetvou 1 a vetvou 4. Po trase prepoja nastane krizovanie elektriCkovej trate, ktoré sa navrhuje
realizovat v otvorenom vykope — ulozenim vodovodného potrubia do chrani¢ky SKL D324x9.
Vyznam navrhovaného prepoja je prepojenie existujuceho vodovodného potrubia v ulici Krizna
a Bernolakova s navrhovanou vetvou 1 a vetvou 4. Na potrubi sa navrhuje po trase osadit

celkovo 4 uzavery.

prepoj V3 — celkové dizka 30,74 m
TVLT DN100 - dizka 21,29 m
TVLT DN150 — dizka 9,45 m
Prepoj V3 sa zacina napojenim na navrhovanu vetvu 1 v ulici Krizna, nasledne je trasovany

smerom do ulice Vazovova kde sa ukonci napojenim na existujuci vodovod LT DN100. Po
trase sa vodovodny prepoj prepoji s navrhovanou vetvou 4. Po trase prepoja hastane celkom
2x krizovanie elektriCkovej trate, ktoré sa navrhuje realizovat v otvorenom vykope — ulozenim
vodovodného potrubia do chrani¢ky SKL D324x9, resp. SKL D272x8. Vyznam navrhovaného
prepoja je prepojenie existujuceho vodovodného potrubia v ulici Vazovova na navrhovanu

vetvu 1 a vetvu 4. Na potrubi sa navrhuje po trase osadit’ celkovo 3 uzavery.

prepoj V4 — TVLT DN200 - dizky 11,36 m
Prepoj V4 sa zacCina napojenim na navrhovanu vetvu 1 v krizovatke ulic Krizna x Odborarske

namestie, nasledne je trasovany do ulice Odborarske namestie kde sa ukonc&i napojenim na

existujuci vodovod LT DN200. Vyznam navrhovaného prepoja je prepojenie existujuceho
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vodovodného potrubia v ulici Odborarske namestie na navrhovanu vetvu 1. Na potrubi sa

navrhuje po trase osadit celkovo 1 uzaver.

prepoj V5 — TVLT DN200 - dizky 39,06 m
Prepoj V5 sa zaCina napojenim na navrhovanu vetvu 5 v ulici Zahradnicka, nasledne je

trasovany smerom do ulice Majkova kde sa ukonc&i napojenim na existujuci vodovod OC
DN200. Po trase sa vodovodny prepoj postupne prepoji s havrhovanou vetvou 1 a vetvou 4.
Po trase prepoja nastane krizovanie elektrickovej trate, ktoré sa navrhuje realizovat
v otvorenom vykope — ulozenim vodovodného potrubia do chranicky SKL D427x19. Vyznam
navrhovaného prepoja je prepojenie existujuceho vodovodného potrubia v ulici Majkova
s navrhovanou vetvou 1, vetvou 4 a vetvou 5. Na potrubi sa navrhuje po trase osadit’ celkovo

5 uzaverov.

prepoj V6— TVLT DN100 - dizky 13,73 m
Prepoj V6 sa za¢ina napojenim na navrhovanu vetvu 5 v krizovatke ulic Odborarske namestie

x Sasinkova, nasledne je trasovany do ulice Sasinkova kde sa ukon¢&i napojenim na existujuci
vodovod LT DN100. Vyznam navrhovaného prepoja je prepojenie existujuceho vodovodného
potrubia v ulici Sasinkova na navrhovanu vetvu 5. Na potrubi sa navrhuje po trase osadit

celkovo 1 uzaver.

Detailné smerové a vy3kové vedenie navrhovanych potrubi je zrejmé z vykresovej Casti

projektovej dokumentacie.

3.2 OBJEKTY NA VODOVODNEJ SIETI

3.2.1 VODOVODNE PRIPOJKY
V ramci preloziek potrubia verejného vodovodu sa navrhuje aj prepojenie vietkych funkénych

existujucich vodovodnych pripojok.

Potrubie vodovodnych pripojok je navrhnuté z potrubia HDPE 100 SDR17, dimenzia potrubia
podla dimenzie existujucich pripojok (D32/DN25, D40/DN32 a D63/DN50, DN80, DN100,
DN150 - v zmysle klada¢ského planu).

Napojenie vodovodnej pripojky dimenzie D32, D40 a D63 na verejny vodovod je pomocou
celoliatinového navitavacieho pasu s uzaverom a koncovkou pre PE potrubie, ovladanie
ventilu bude z drovne terénu pomocou pevnej zemnej supravy.

Napojenie vodovodnej pripojky dimenzie DN80, DN100 a DN150 na verejny vodovod je
pomocou odbocnej tvarovky ztvarnej liatiny MMA-kus, s naslednym osadenim uzaveru

(ovladanie ventilu bude z urovne terénu pomocou pevnej zemnej supravy).
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Potrubie pripojky stupa v sklone min. 3%. smerom k vodomeru. Nové potrubie pripojky sa
prepoji s povodnym potrubim pripojky za pouzitia Specialnej spojky podla materialu a dimenzie
existujuceho potrubia pripojky (dimenzie a materialy existujucich pripojok su iba odhadované).
Prepajanie pripojok prebehne sudasne s vystavbou verejného vodovodu. Prepojenie sa
navrhuje €o najblizSie k marom budovy, resp. k hranici parcely. V pripade su€innosti vlastnikov

nehnutelnosti sa prepojenie zrealizuje aZ po vodomer v suteréne jednotlivych domov.

Evidencia vodovodnych pripojok

vetva 1
o o . =] > T
i = S— | © © = & > > =
52 | §E | 8 |82 fx | S¢ | EL |=2%| g2
Q0 O 0 > 8- |g>E o2 > € o O cQ0E| XXk
S 2 | £3> e > 2 ® 2 = E B2 | 58&E| 50
S8 | 8¢ | gE|ES¢°| e~ | e~ | €& |87 C¢g
o n > 2 S S
VP1 1,13 | 137,91 | 136,20 | TVLT | DN200 | TVLT | DN80 | 12,25
VP2 86,88 | 137,30 | 135,51 | TVLT | DN200 | HDPE D40 7,05

VP3 | 100,77 | 137,32 | 135,56 | TVLT | DN200 | HDPE D63 6,97
VP4 | 180,41 | 137,41 | 135,62 | TVLT | DN200 | TVLT | DN8O 6,84
VP5 | 332,76 | 137,59 | 135,67 | TVLT | DN200 | TVLT | DN8O 8,29
VP6 | 365,56 | 137,52 | 135,58 | TVLT | DN200 | TVLT | DNB8O 7,56
VP7 | 420,67 | 137,52 | 135,51 | TVLT | DN200 | TVLT | DN8O 8,22
VP8 | 441,37 | 137,52 | 135,57 | TVLT | DN200 | TVLT | DN8O 9,20
VP9 | 462,90 | 137,51 | 135,63 | TVLT | DN200 | TVLT | DN8O 9,30
VP10 | 486,31 | 137,55 | 135,70 | TVLT | DN200 | TVLT | DN100 | 8,97
VP11 | 520,66 | 137,60 | 135,80 | TVLT | DN200 | TVLT | DN8O 8,42
VP12 | 615,08 | 137,67 | 135,81 | TVLT | DN200 | TVLT | DN8O 8,86
VP13 | 660,53 | 137,72 | 135,91 | TVLT | DN200 | TVLT | DN8O 9,24
VP14 | 677,49 | 137,74 | 135,98 | TVLT | DN200 | HDPE D40 9,38
VP15 | 698,15 | 137,78 | 136,05 | TVLT | DN200 | TVLT | DN8O 9,37
VP16 | 718,89 | 137,82 | 136,13 | TVLT | DN200 | HDPE D40 9,08

vetva 1-1
o 0 — 2 2 T
= > = c — © = > = > > —
2| 5E | 8E |85<| x| B¢ | 2L 22| o»
0 O 0 > Q C o DE o > E o O 5 0 E N=
88 | E2 | @ 222 8% | ZE | BRE& |52E| 57
S5 | ST | §E|€8°| e~ | e~ | €& |®8T| g
o | %> Q= = s . - H
VP1 9,61 137,17 | 135,33 | TVLT | DN200 | TVLT DN80 6,81
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vetva 3

2| 282 | E= o | = B S22 |_2 E
o = s— | 2 |B3°=| 2 o cx | Z=Fl 8>
S8 | B2 | < |©o2E| &5 | ZE | 88 |22E| &F
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X o S
VP1 | 1,62 | 137,66 | 13597 | TVLT | DN200 | TVLT | DN150 | 17,55
vP2 | 7,92 | 137,61 13595 | TVLT | DN200 | TVLT | DN80 | 7,87
VP3 | 33,61 | 137,63 | 13587 | TVLT | DN200 | TVLT | DN80 | 5,62

vetva 4

2 2= | 2~ - 2 — E
g | €2 | g (25| 88 | £E| 52 |2a2E|T9
o | B> 2= |=> E 2 Es g i
VP1 | 62,99 | 137,38 | 13583 | TVLT | DN150 | HDPE | D40 | 6,80
VP2 | 100,68 | 137,40 | 135,72 | TVLT |DN150 | TVLT | DN80 | 6,76
VP3 | 121,25 | 137,43 | 135,66 | TVLT | DN150 | HDPE | D40 | 6,94
VP4 | 140,77 | 137,45 | 135,60 | TVLT | DN150 | TVLT | DN80 | 6,76
VP5 | 182,94 | 137,48 | 135,61 | TVLT | DN150 | TVLT | DN80 | 10,13
VP6 | 195,03 | 137,49 | 135,67 | TVLT | DN150 | TVLT | DN80 | 10,39
VP7 | 238,51 | 137,56 | 135,92 | TVLT | DN150 | TVLT | DN80 | 10,31
VP8 | 282,35 | 137,62 | 135,82 | TVLT | DN150 | TVLT | DN80 | 9,41
VP9 | 365,61 | 137,69 | 135,89 | TVLT | DN150 | TVLT | DN80 | 8,43
VP10 | 392,55 | 137,67 | 135,98 | TVLT | DN150 | TVLT | DN80 | 8,32
VP11 | 423,70 | 137,69 | 136,07 | TVLT | DN150 | TVLT | DN80 | 8,66
VP12 | 448,62 | 137,72 | 136,16 | TVLT | DN150 | TVLT | DN80 | 9,04
VP13 | 480,58 | 137,80 | 136,29 | TVLT | DN150 | HDPE | D40 | 9,47
VP14 | 49575 | 137,83 | 136,24 | TVLT | DN150 | TVLT | DN80 | 8,52
VP15 | 504,36 | 137,84 | 136,22 | TVLT | DN150 | TVLT | DN80 | 8,62
VP16 | 513,79 | 137,86 | 136,19 | TVLT | DN150 | TVLT | DN80 | 8,73
VP17 | 529,95 | 137,86 | 136,14 | TVLT | DN150 | TVLT | DN80 | 892
VP18 | 537,97 | 137,86 | 136,11 | TVLT | DN150 | HDPE | D40 | 4,86
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vetva 5

s | €= | E= |a¢ = > 5 > > E
52 | SE| 8% |85 Ex | o | EE |22-| =%
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VP1 | 591 |138,29 | 136,53 | TVLT | DN150 | HDPE | D40 | 6,05
VP2 | 7,40 | 138,28 | 136,53 | TVLT | DN150 | HDPE | D63 | 23,40

VP3 26,67 | 138,23 | 136,47 | TVLT | DN150 | HDPE D40 5,96
VP4 77,42 | 138,17 | 136,32 | TVLT | DN150 | HDPE D40 5,96
VP5 85,87 | 138,16 | 136,29 | TVLT | DN150 | HDPE D32 24,87
VP6 94,50 | 138,15 | 136,26 | TVLT | DN150 | HDPE D40 6,27
VP7 | 140,07 | 137,88 | 136,03 | TVLT | DN150 | HDPE D40 6,06
VP8 | 166,91 | 137,73 | 135,87 | TVLT | DN150 | HDPE D40 6,11
VP9 | 212,37 | 137,32 | 135,65 | TVLT | DN150 | HDPE D32 5,56

prepoj V1
o o . =] > 3
—_ > — c — © o B = D P —_—
52| 85 | 8F |85 E | 82| 2 (=8| 5>
Q0 O Q> Q = > E [T > £ o O OOE < <
[CN=3 = SHE | Q2 = == 9o |2ac| N=
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VP1 30,78 | 137,38 | 135,54 | TVLT | DN200 | HDPE D63 7,35

V ramci stavby sa navrhuje na novopolozeny verejny vodovod prepojit celkovo 48
vodovodnych pripojok o sumarnej dizke 425,51 m.

Polohy a pocty pripojok su iba orientacné, na zaklade dostupnych podkladov a obhliadky
Uzemia stavby. Kazdu napojenu nehnutefnosti (miesto prepojenia a dimenzia pripojky) je

nutné riesit’ priamo pri vystavbe individualne s jej vlastnikom a so zastupcom investora.

Detail napojenia vodovodnej pripojky na verejny vodovod je spracovany v samostatnej

vykresovej prilohe.

3.2.2 ARMATURY NA POTRUBI
Pre spravnu funkénost a prevadzku vodovodnej siete sa na vodovodnom potrubi navrhuju

potrebné armatury — uzavery a podzemné hydranty.

vodovodného potrubia pre funkciu odvzdusSnenia a odkalenia potrubia. Vzhfadom na malu
dimenziu potrubia sa navrhuju hydranty na funkciu odvzdusSnenia a odkalenia potrubia
pomocou odboénej tvarovky T-kus otoCenou do boku — teda nie do hora, resp. do spodu.

Nakolko méze navrhovany vodovod sluZit aj ako zdroj poZiarnej vody v pripade poziaru,
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maximalna vzajomna vzdialenost hydrantov neprekracuje 160 m — v zmysle Prilohy &. 4 k

vyhlaske ¢. 699/2004 Z. z..
Miesta armatur budu oznagené tabulkami na plotoch, resp. stipoch podfa platnej STN.
Ovladanie uzaverov bude z urovne terénu pomocou pevnej zemnej supravy .

Evidencia navrhovanych uzaverov

vetva 1
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] 47,72 | 137,24 | 135,24 | DN200 | DN200
S 48,12 | 137,24 | 135,24 | DN200 | DN200
S 238,64 | 137,53 | 135,45 | DN200 | DN200
] 239,04 | 137,53 | 135,46 | DN200 | DN200
S 252,74 | 137,51 | 135,91 | DN200 | DN200
] 253,14 | 137,51 | 135,91 | DN200 | DN200
S 404,94 | 137,51 | 135,46 | DN200 | DN200
S 405,34 | 137,51 | 135,46 | DN200 | DN200
] 567,73 | 137,65 | 135,95 | DN200 | DN200
S 568,13 | 137,65 | 135,95 | DN200 | DN200
] 731,78 | 137,87 | 136,18 | DN200 | DN200
S 732,18 | 137,88 | 136,18 | DN200 | DN200
8 805,12 | 137,88 | 135,96 | DN200 | DN200
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S 4535 | 137,58 | 135,68 | DN400 | DN400
S 45,75 | 137,58 | 135,67 | DN400 | DN400
) 65,98 | 137,49 | 135,43 | DN400 | DN400
] 66,38 | 137,50 | 135,43 | DN400 | DN400
) 80,82 | 137,53 | 135,45 | DN400 | DN400
S 81,22 | 137,53 | 135,45 | DN400 | DN400
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vetva 3
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S 199,42 | 137,34 | 135,69 | DN150 | DN150
prepoj V1
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existujuci vodovod

I o — = > E
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o [ ~ o N
=

S - 137,15 | 135,44 - DN200

Evidencia navrhovanych podzemnych hydrantov

vetva 1
o5 | o= | 2 > -
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H1 47,92 | 137,24 | 135,24 | DN200 | DN80
H2 145,32 | 137,39 | 135,73 | DN200 | DN80
H3 238,84 | 137,53 | 135,45 | DN200 | DN8O
H4 252,94 | 137,51 | 135,91 | DN200 | DN80
H5 405,14 | 137,51 | 135,46 | DN200 | DN80O
H6 567,93 | 137,65 | 135,95 | DN200 | DN80
H7 624,39 | 137,69 | 135,78 | DN200 | DN80
H8 731,98 | 137,88 | 136,18 | DN200 | DN8O
H9 805,32 | 137,88 | 135,96 | DN200 | DN80
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H10 45,55 | 137,58 | 135,68 | DN400 | DN8O
H1l1 66,18 | 137,49 | 135,43 | DN400O | DN80
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H12 24,53 | 137,51 | 135,99 | DN150 | DN80
H13 | 167,81 | 137,47 | 135,52 | DN150 | DN80
H14 | 242,14 | 137,54 | 135,94 | DN150 | DN80
H15 | 330,78 | 137,69 | 135,67 | DN150 | DN80
H16 | 478,90 | 137,79 | 136,29 | DN150 | DN80
H17 | 568,37 | 137,99 | 136,02 | DN150 | DN80

vetva 5
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H18 | 104,00 | 138,13 | 136,24 | DN150 | DN80
H19 | 189,95 | 137,46 | 135,74 | DN150 | DN80
H20 | 199,22 | 137,34 | 135,69 | DN150 | DN80
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H21 39,45 | 137,38 | 135,52 | DN200 | DN8O

V ramci stavby sa navrhuje celkovo 53 uzaverov a 22 podzemnych hydrantov na verejnom

vodovode, situovanie je zrejmé z vykresovych priloh.

3.3 VSEOBECNE ZASADY PRI VYSTAVBE

3.3.1 ZEMNE PRACE
Zemné vykopové prace navrhujeme realizovat v otvorenej stavebnej ryhe s kolmymi stenami

strojnym, resp. ruénym vykopom pod ochranou zatazného pazenia (paziace boxy). Za navrh
konkrétneho druhu pazenia a zabezpecenia vykopov je zodpovedny dodavatel stavebnych
prac.

Zemina z vykopu ani zemina pre zasyp nebude ukladana vedfa ryhy, nakolko sa stavba

nachadza v zastavanom uzemi, v miestnej komunikacii. Zemina z vykopu bude odvazana na
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medziskladku uréenu zhotovitelom. Zemina na zasyp bude priebezne privaZzana na stavenisko
podla potreby. Navrhujeme otvarat Gseky maximalinej dizky 15 m.

Pri zemnych pracach déjde ku krizovaniu alebo subehu s viacerymi podzemnymi vedeniami.
Pred zahajenim zemnych prac je bezpodmienecne nutné zo strany zhotovitefa stavebnych
prac poziadat majitelov, resp. spravcov vSetkych podzemnych vedeni o ich presné vytyCenie
v teréne a v mieste predpokladaného krizovania zemné prace vykonavat opatrne ruéne,
odkryté vedenia riadne zaistit' a chranit. Pri realizacii prac je takisto nutné dodrziavat' vSetky
pokyny stanovené spravcami existujucich vedeni. V situacii su inzinierske siete zakreslené iba
orientacne!

Pocas realizacie stavby sa musia dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy a opatrenia, aby
sa predislo pripadnému ublizeniu na zdravi osdb zuc€astnenych na stavbe, respektive inych
obc¢anov pohybujucich sa v blizkosti stavby. Zvlast treba zabezpecit stavbu pocas doby, ked
sa vystavba vodovodu nevykonava (vikendy, noc, sviatky a pod.). Pripadné vstupy do domov
a objektov dodavatel prekryje ocelovym plechom, resp. drevenou lavkou. Pristup na
stavenisko bude po celej dizke ohradeny fyzickymi zabranami.

Upozoriiujeme, ze vramci stavby sa prace budu realizovat blizkosti trakéného vedenia
(trolejbusové vedenia), pric¢om bude nutné dodrziavat ustanovenia STN 34 3112, najma ¢lanky
112,117 a 120.

3.3.2 VODOVODNE POTRUBIA, MONTAZ POTRUBIA
Vodovodné potrubie verejného vodovodu je navrhnuté z materialu tvarna liatina (TVLT) pre

pitna vodu, profilu DN80, DN100, DN150, DN200 a DN40O0.

Z dbvodu vyskytu elektrickovej trate v tesnej blizkosti navrhovanej trasy verejného vodovodu
sa potrubie z tvarnej liatiny navrhuje so zvySenou Specialnou ochranou.

Potrubie a armatury na potrubi sa navrhuju tlakovej rady PN10.

Specifikacia potrubia z tvarnej liatiny

Rury z tvarnej liatiny podla EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovym hrdlom. Tlakova trieda rur
podla EN 545 je C40 pre DN 80 - 200 mm, C30 pre DN 400 mm. Stavebna diZka rur je 6,00
m.

VonkajSia povrchova ochrana rur je Ziarové pokovovanie vrstvou Ziarovo nanasanej zliatiny
zinku a hlinika v mnozstve 400 g/m? s primesou Cu + vrchny kryci nater + vrstva
extrudovaného polyetylénu podfa EN 14628 typ PE-G.

Vnutorna povrchova ochrana rur je odstredivo nanasana vystielka z cementovej malty v sulade
s EN 545 z vysokopecného siranovzdorného cementu podla EN 197-1 s ES certifikadtom
oznacenim zhody CE. Voda pouzita pre vyrobu cementovej zmesi musi zodpovedat’ smernici
o pitnej vode 98/83/ES v sulade s EN 545.

16 /28



Kompletizacia vonkajSej povrchovej ochany v mieste spoja je prekrytie elastomérovou alebo

termozmrstitelnou manzetou.

V chranic¢kach sa pouziju rury s dvojkomorovym hrdlom, tlakova trieda rar podfa EN 545 C64
pre DN 150 a 200 mm, stavebna dizka 5,97 m.

Specifikacia tvaroviek z tvarnej liatiny

Tvarovky z tvarnej liatiny podfa EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovym hrdlom; prirubove
tvarovky s otoCnou alebo pevnou prirubou PN 10-16-25-40. VonkajsSi a vnutorny povrch
tvaroviek: podla EN 545 praskovy epoxid s hrabkou 250 mm podla EN 14901.

Specifikacia spojov z tvarnej liatiny

Tesniaci spoj v nezamknutych Usekoch - pruzny nasuvny tesniaci spoj pre rury a tvarovky s
jednokomorovym hrdlom; DN 80 - 200 mm - spoj umoznuje uhlové vychylenie 5°, DN 400 mm
- spoj umoznuje uhlové vychylenie 4°.

Zakusovaci spoj v zamknutych usekoch - pruzny nasuvny zakusovaci zamkovy spoj pre rury
a tvarovky s jednokomorovym hrdlom DN 200 mm. Tesniaci krizok ma zaroveri zamkovu
funkciu. Do tesniaceho kruzku z gumy z EPDM podla EN681-1 su zasadené zakusovacie
segmenty z nerezovej ocele. Spoj umoznuje uhlové vychylenie DN 80 — 150 mm - 5°, DN 200
mm - 4°, DN 400 mm - 2°.

Navarkovy spoj v zamknutych usekoch v chrani¢kach - pruzny nasuvny navarkovy zamkovy
spoj pre rury a tvarovky s dvojkomorovy hrdlom DN 150 mm a DN 200 mm. Spoj sa sklada z
tesniaceho kruzka z gumy EPDM podla EN 681-1 umiestneného vo vnutornej tesniacej
komore hrdla a liatinového zamkového kruzka (bud celoliatinového, pripadne méze byt
zlozeny z viacerych Casti a pospajany gumenymi segmentami) vlozeného do vonkajsej
zamkovej komory hrdla. Zamkovy spoj vyuziva navarok na hladkom konci rury a tvarovky.

Pri DN 150 mm a DN 200 mm spoj umoziiuje pripustné uhlové vychylenie 3°.

Specifikacia vodovodného potrubia pripojok z HDPE

Potrubia vodovodnych pripojok su navrhnuté z materialu HDPE PE100 SDR17 pre pitnu vodu,
dimenzie D32x2,0 ; D40x2,4 a D63x3,8. Navrhuje sa pouzit potrubie z navinu, pripadné

spajanie realizovat' vylu¢ne pomocou elektrotvaroviek.

VSeobecne

UloZenie vodovodnych potrubi z TVLT a z HDPE sa riadi podla istych zasad, ktoré su blizSie

Specifikované nizsie.
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Po hrubom vykope sa dno ryhy upravi do projektom predpisaného sklonu a zaroven sa
odstrania vSetky nerovnosti dna ryhy, aby dno tvorilo spolahlivy podklad pre potrubie. Podklad
sa nesmie sa prekopat, nakyprit ani inak narusit (napr. mrazom, vodou a pod.). Strojny vykop
sa nebude realizovat az po pozadovanu uroven, ale dno sa musi dokopat’ a urovnat rucne.
Pocas vystavby musi byt dno ryhy suché. V pripade vyskytu vysokej hladiny spodnej vody,
alebo inej vody pocCas vykopovych prac sa zriadi v dne ryhy drenaz DN 80 (alebo DN 150) za
ugelom odvedenia vody do &erpacej jamy. Cerpacia jama sa vytvori z beténovej skruze na
konci realizovaného useku. Drenaz plni funkciu iba po€as vystavby vodovodu. Na zaklade
skusenosti z danej lokality sa zastihnutie podzemnej vody vo vykope pre vodovodné potrubie
nepredpoklada. Je vSak mozné zastihnutie inej vody vo vykope (dazdova voda, unik vody
z iného potrubia).

Na dno ryhy sa nanesie podkladové pieskové 162ko, ktoré sa nasledne zhutni na hrabku 100
mm. Nasleduje samotna pokladka a montaz potrubia - nepoSkodené rury sa ukladaju tak, aby
bodu ryhy — proti sklonu. Na vodovodné potrubie sa umiestni vyhladavaci vodi¢ CuFe 6mm?,
ktory sa v patriCnych vzdialenostiach vyvedie do poklop armatur.

V pripade potrubia z materialu tvarna liatina sa v nevyhnutnom rozsahu navrhuje spajanie
potrubia pomocou zamkovych spojov. V opaénom pripade je nutné osadit betdénové
zaistovacie bloky. Betonové bloky sa zaroven osadia pod patkové kolena a pod uzavery na
verejnom vodovode.

Pri pokladke a montazi potrubi je potrebné dodrziavat’ navody a pokyny od vyrobcu potrubia.
Obsyp potrubia sa zhotovuje bezprostredne po ulozeni rur a ich vzagjomnom spojeni. Material
obsypu — jemny Strkopiesok frakcie @ 0-16 mm sa rozprestrie a zhutni po oboch stranach rary
az do vysky 300 mm nad vrchol rary. Zhutfiovanie obsypu priamo nad rurou v tejto zéne nie je
pripustné. Na vrch obsypu sa umiestni vystrazna félia s napisom VODOVOD.

Zasyp ryhy sa uskutoCni zhutnenym materialom. Navrhuje sa pouzit vytriedena pdvodne
vykopana zemina. V pripade, ak by pévodne vykopana zemina nebola vhodna na spatny
zasyp, pouzije sa na tento ucel Strkodrva @ 0-32 mm.

Pri 16zku, obsype a zasype je mozné pouzit' vylucne iba material, ktory vylu€uje mechanické
poskodenie rur.

Zhutnenie 16Zka, obsypu a zasypu ryhy urCuje prislusna norma STN. Hutnenie materialov

obsypu a zasypu sa bude vykonavat po vrstvach max. 200 mm.

Na takto pripraveny zasyp ryhy sa nasledne zrealizuje spatna uprava povrchu.
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3.3.3 UPRAVA POVRCHOV
Terén naruSeny vystavbou sa uvedie do pévodného stavu, resp. do stavu podla poziadaviek

vlastnika / spravcu pozemku.

V miestach, kde sa vramci rekonStrukcie/preloZzky vodovodnych a kanalizaCnych potrubi
planuju v ramci stavby ,Modernizacia elektrickovych trati RuZinovska radiala“ vybudovat’ nové
spevnené ¢&i iné plochy, budu riesit spatné upravy povrchov prislusné stavebné objekty stavby
.Modernizacia elektrickovych trati Ruzinovska radiala“.

V ostatnych miestach, sa terén naruSeny vystavbou sa uvedie do pdvodného stavu

nasledovne:

Zeleny pas

Pred vykopom sa vykona odhumusovanie do hibky 400 mm, ktoré sa uloZi osobitne. Na spatny
zasyp sa pouzije povodne vykopana vytriedena zemina a na povrch sa ulozi uskladnena
humusova zemina. Nasledne sa plocha zatravni a vykonaju sa zahradnicke Upravy resp. sa

pdda zrekultivuje. Prekrytie ryhy vykopu je 200 mm na kazdu stranu ryhy.

Chodnik z dlazby

Skladba povrchu v chodniku z dlazby

- pbvodna betonova dlazba 60 mm
- 16Zko z drveného kameniva @4-8 mm 30 mm
- beton C12/15 120 mm
- Strkodrva fr. 0-32 mm 150 mm

Prekrytie konstrukénych vrstiev je 200 mm na kazdu stranu ryhy. Zasyp potrubia sa vyhotovi

pbvodne vykopanou vytriedenou zeminou.

Asfaltovy chodnik

Skladba povrchu asfaltového chodniku

- obrusna vrstva ACO 8 40 mm

- spojovaci postrek 0,50 kg/m?

- betén C12/15 120 mm

- Strkodrva fr. 0-32 mm 150 mm
Prekrytie konStrukénych vrstiev je 200 mm na kazdu stranu ryhy, priCom asfaltova vrstva sa
zrealizuje eSte s dalSim prekrytim 200 mm na kazdu stranu ryhy. Zasyp potrubia sa vyhotovi

pbvodne vykopanou vytriedenou zeminou.

Asfaltova cesta
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Skladba povrchu asfaltovej cesty

- obrusna vrstva ACO 11 50 mm

- spojovaci postrek 0,50 kg/m?

- lozna vrstva ACL 16 70 mm

- spojovaci postrek 0,50 kg/m?

- beton C25/30 vratane kari siete 8/150/150 250 mm

- Strkodrva fr. 0-32 mm 200 mm
Prekrytie konstruk&nych vrstiev je 200 mm na kazdu stranu ryhy, pri€om lozna asfaltova vrstva
ACL sa zrealizuje eSte s dalSim prekrytim 200 mm na kazdu stranu ryhy. Finalna obrusna
asfaltova vrstva ACO sa zrealizuje na celu Sirku jazdného pruhu. Zasyp potrubia sa vyhotovi

pbvodne vykopanou vytriedenou zeminou.

V pripade, ak by sa v ramci stavby narusil povrch iny, ako vyS$Sie popisany, uvedie sa tento
povrch do pévodného stavu, resp. do stavu podla poziadaviek vlastnika / spravcu pozemku.

Pri uprave povrchov je nutné dodrzat podmienky a poZiadavky spravcov. Vystavbu
vodovodnej siete je nutné koordinovat so stavbou ,Modernizacia elektrickovych trati

Ruzinovska radiala“ ako celok.

4. NAHRADNE ZASOBOVANIE PITNOU VODOU

Nakolko sa trasa nového vodovodného potrubia navrhuje z Casti aj v trase pbvodného
existujuceho potrubia, bude nutné v ramci stavby rieSit doCasné nahradné zasobovanie
obyvateflstva pitnou vodou, provizérnym vodovodnym potrubim.

Provizérne vodovodné potrubie pre nahradné zasobovanie pitnou vodou sa navrhuje
z potrubia HDPE 100 RC SDR11 dimenzie D90x8,2 — D355x32,2. Potrubie sa napoji na
existujuci verejny vodovod v Uzemi, uloZzené bude na teréne v nepojazdnej ploche. Potrubie
musi byt chranené pred vplyvmi pocasia — pred mrazom a aj pred slneénym Ziarenim. Potrubie
je zaroven nutné chranit' pred pojazdom automobilov, napr. jeho obeténovanim.

Existujuce potrubia vodovodnych pripojok sa pomocou navftavacich pasov s uzavermi
docasne prepoja na provizorny vodovod.

Pripadne kratkodobé vypadky v zédsobovani pitnou vodou (radovo niekolko hodin) je mozné
rieSit vodou v autocisternach.

Kontinuita distribucie vody v nadvazujucich Castiach vodovodnej siete bude rieSena primarne
pomocou existujucej siete vodovodnych potrubi, nakolko su potrubia zokruhované.

Detailné rieSenie nahradného doCasného zasobovania pithou vodou bude spracované

v dodavatelskej dokumentacii zhotovitela stavby.
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5. KRIZOVANIE EXISTUJUCICH OBJEKTOV

5.1 KRIZOVANIE INZINIERSKYCH SIETI

Pri vystavbe vodovodnej siete nastane krizovanie s existujucimi inzinierskymi vedeniami.
Existujuce inzZinierske siete su v projektovej dokumentacii zakreslené na zaklade
informativnych zakresov od jednotlivych spravcov. Pred zahgjenim zemnych prac je
bezpodmieneéne nutné zo strany zhotovitefa stavebnych prac poziadat majitelov, resp.
spravcov vSetkych podzemnych vedeni v Uzemi o ich presné vyty€enie v teréne a v mieste
predpokladaného krizovania zemné prace vykonavat opatrne ruéne, odkryté vedenia riadne
zaistit a chranit.

Pri krizovani a subehu s existujucimi podzemnymi vedeniami je potrebné dodrzat’ minimalne
odstupové vzdialenosti podla STN 73 6005 a TPP 90601. Zaroven je nutné reSpektovat
ochranné pasma inzinierskych sieti v zmysle platnych STN a poziadaviek spravcov
jednotlivych vedeni.

Pri krizovani s nadzemnymi vedeniami NN je potrebné vykonavat ru¢né vykopy alebo
zabezpegit vypnutie el. vedenia, pripadne stabilne zabezpedit stipy.

Zhotovitel si overi presnu polohu existujucich zariadeni, ktoré mézu ovplyvnit stavebné prace
alebo byt nimi dotknuté (ovplyvnené). Vykopové prace v blizkosti vedeni budu vykonavané
ruénym spésobom. Kopané sondy budu realizované ruénym spdsobom.

VSetky znacCkovacie farby pouzivané pre doCasné oznacenie inzinierskych sieti budu mat
kratkodobu trvanlivost, budu bezolovnaté, biologicky odburatelné a budu Specifikované, ako

farby, ktoré v beznej prevadzke vymiznu priblizne za 10 tyzdnov.

5.2 KRIZOVANIE POZEMNYCH KOMUNIKACII

Pri vystavbe vodovodnej siete nastane krizovanie miestnych komunikacii, jedna sa o asfaltové
cesty a asfaltové chodniky. Tieto krizovania sa navrhuju zrealizovat v otvorenom vykope
prekopanim. Terén sa nasledne uvedie do pévodného stavu.

Krizovanie asflatovej cesty v Kriznej ulici pred trznicou sa navrhuje bezvykopovo, v ramci

krizovania elektriCkovej trate.

5.3 KRIZOVANIE ELEKTRICKOVEJ TRATE - BEZVYKOPOVO

Pri vystavbe vodovodnej siete nastane krizovanie elektrickovej trate v ulici Krizna, pred
budovou trznice.

Predmetné krizovanie je navrhnuté bezvykopovou technoldgiou, ulozenim vodovodného
potrubia do pretladenej ocelovej chraniéky profilu DN400 (D406x18) dizky 35,47. Krizovanie

je navrhnuté v zmysle STN 75 5630. Krytie chrani¢ky v mieste krizovania bude 1,75 m.
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Vodovodné potrubie DN200 bude do chranicky OC DN400 zasunuté pomocou klznych
objimok, po osadeni potrubia sa volné konce chraniciek utesnia gumovou tesniacou manzetou
DN400x200.

Samotné pretlaanie ocelovej chraniCky bude realizované pomocou pretlacacej supravy zo
zapazenej Startovacej pretlacacej jamy rozmerov 5,0 x 3,0 m. Steny jamy budu zabezpeéené
ocelovymi paznicami dizky 4,5 az 6,0 m, ktoré budu rozopreté ramom zvarenym z ocelovych
ty¢i U 100. Za konkrétny typ pouzitého pazenia zodpoveda dodavatel stavebnych prac.

Dno jamy sa spevni cestnymi prefabrikatmi vhodnej hribky a pevnosti. Oporna stena bude
vytvorena pomocou cestného prefabrikatu vhodnej hribky a pevnosti. V pripade potreby
dodavatela pretlacacich prac je mozné pouzit 2 ks tychto prefabrikatov. Pretlacanie sa konci
v zapazenej cielovej jame rozmerov 2,0 x 2,0 m.

Navrhované rieSenie je mozné modifikovat podla poziadaviek dodavatela pretlaacich prac.
Podchod pod elektrickovou tratou je nutné realizovat v zmysle platnych STN a poziadaviek

spravcu komunikacie a elektrickovej ftrati. Krizovanie elektriCkovej trate je spracované

v samostatnej vykresovej prilohe.

5.4 KRIZOVANIE ELEKTRICKOVEJ TRATE — OTVORENY VYKOP

Pri vystavbe vodovodnej siete nastane krizovanie elektriCckovej trate na viacerych miestach
v ulici Krizna. Nakolko sa v tychto miestach bude v ramci stavby ,Modernizéacia elektrickovych
trati Ruzinovska radiala“ menit konstrukcia elektrickovej trate a po€as vystavby bude vyluka
jazdy elektriCiek v uzemi, je mozZné tieto krizovania zrealizovat v otvorenom vykope.
Krizovania su navrhnuté v zmysle STN 75 5630.

Predmetné krizovania su navrhnuté uloZzenim vodovodného potrubia do poloZenej chranicky
zo sklolaminatu. Ulozenie potrubia chranicky je obdobné ako v pripade vodovodného potrubia.
Potrubie chraniCiek sa navrhuje z odstredivo liateho sklolaminatu, spojky FWC (symetricka
spojka s celoprofilovym gumovym tesnenim, dvojité tesnenie na kazdej strane spojky),
dimenzia chranicky podla dimenzie vodovodného potrubia.

Vodovodné potrubia budu do chraniiek zasunuté pomocou klznych objimok, po osadeni
potrubia sa volné konce chraniciek utesnia gumovou tesniacou manzetou patri¢nej dimenzie.
Podchod pod elektriCkovou tratou je nutné realizovat v zmysle platnych STN a poziadaviek
spravcu komunikacie a elektriCkovej trati. Krizovania su navrhnuté s ohfadom na planovanu
polohu elektrickovej trate vramci stavby ,Modernizacia elektrickovych trati RuZinovska
radiala“.

V ramci vodovodnej siete sa navrhuju nasledovné krizovania elektrickovej trate v otvorenom

vykope:
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Vodovod Potrubie Potrubie 'Di_ivka
vodovodu chranicky chraniéky [m]
vetva 2 TVLT DN400 SKL D650x26 10,89
vetva 4 TVLT DN150 SKL D324x9 25,31
vetva 4 TVLT DN150 SKL D324x9 28,98
prepoj V2 TVLT DN150 SKL D324x9 10,99
prepoj V3 TVLT DN150 SKL D324x9 7,45
prepoj V3 TVLT DN100 SKL D272x8 12,97
prepoj V5 TVLT DN200 SKL D427x19 7,76

6. TLAKOVE SKUSKY

Pred odovzdanim stavebného diela a uvedenim do prevadzky je potrebné vykonat predpisané
tlakové skusky potrubia.

Po uloZeni navrhovaného vodovodného potrubia a zatazeni, s vynimkou spojov, zeminou do
vySky 600 mm sa vykona tlakova skuska potrubia. Velkost skuSobného tlaku bude 1,5 x
prevadzkovy tlak, max. 1,5 MPa.

Tlakovu skusku, preplachnutie potrubia, hygienické skusky vykonat podfa STN 75 5911
“Tlakové skusky vodovodného a zavlahového potrubia” (pri prepojeni novych potrubi na
jestvujuce potrubia) ako aj hlavne podla STN EN805 — 75 5403 ,, Vodarenstvo, Poziadavky na
systémy a sucasti vodovodov mimo budov” (na novobudované useky potrubi).

Po uspesnej skuske sa spoje obsypu tak isto, ako hlavné potrubie a zrealizuje sa preplach
a dezinfekcia potrubia. Nasledne sa odoberie vzorka vody z potrubia, v pripade vyhovujuceho
zloZenia (predlozi sa potvrdenie z laboratéria) sa navrhované potrubie prepoji s existujucimi
potrubiami.

Zapis o tlakovej skuske, teda preukazanie kvality stavebného diela bude tvorit neoddelitelnu
prilohu z preberacieho konania. Zasyp ryhy a uprava povrchu sa vykona az po uspeSnom

absolvovani skusok.

7. BEZPECNOST PRACE

Dodavatel stavby sa bude riadit pri vystavbe platnymi bezpecnostnymi a hygienickymi
predpismi, zakonmi a vyhlaskami, bude dbat na to, aby obsluhu strojov a zariadeni vykonavali
iba patricne preskoleni a kvalifikovani pracovnici. V8etci pracovnici budu pouzivat patricné
pracovné a bezpecnostné pomécky, budu zoznameni s predpismi BOZP, predpismi pre
zaobchadzanie s elektrozariadeniami, pokyny na poskytnutie prvej pomoci pri urazoch a pod.

Vsetci zamestnanci zhotovitela musia byt pod pravidelnou lekarskou kontrolou.
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8. BURACIE PRACE

V miestach, kde sa bude staré vodovodné potrubie nachadzat vo vykope (&i uz pri vystavbe
vodovode alebo kanalizacie), tam sa demontuje a odstrani. V miestach, kde sa nebude
nachadzat vo vykope, sa ponecha v zemi. Otvorené konce starych potrubi sa zaslepia (pouZije
sa hrdlovy adaptér s prirubou a zaslepovacia priruba). Po rekonstrukcii vodovodu sa odstrania
vSetky povrchové znaky povodného vodovodu.

Armaturna Sachta v krizovatke ulic Krizna x Legionarska x KaradziCova sa zrusi (vnutro sa

zasype, stropna doska a komin sa demontuje).

9. MANIPULACIA S ODPADMI

Vsetky odpady vzniknuté pri vystavbe, respektive pri prevadzke budu riadne vyvazané a
likvidované na riadené skladky odpadov organizacii, ktoré maju opravnenie nakladat s
odpadmi. V pripade, ak to bude mozné, vyuZije sa stavebny odpad vzdy prednostne na

recyklaciu.

10. REKAPITULACIA NAVRHOVANEJ STAVBY

Sumar potrubi verejného vodovodu

Potrubia verejného vodovodu
Oznacenie | Profil [mm)] Material Dizka [m] e
celkom [m]
vetva 1 DN200 tvarna liatina 805,32 805,32
vetva 1-1 DN200 tvarna liatina 41,92 41,92
vetva 2 DN400 tvarna liatina 128,55 128,55
vetva 3 DN200 tvarna liatina 65,61 65,61
vetva 4 DN150 tvarna liatina 568,37 568,37
vetva 5 DN150 tvarna liatina 225,41 225,41
prepoj V1 DNZ200 tvarna liatina 40,54 40,54
orepoj V2 DN100 tvarna liatina 18,44 31.65
DN150 tvarna liatina 13,21
orepoj V3 DN100 tvarna liatina 21,29 30,74
DN150 tvarna liatina 9,45
prepoj V4 DNZ200 tvarna liatina 11,36 11,36
prepoj V5 DNZ200 tvarna liatina 39,06 39,06
prepoj V6 DN100 tvarna liatina 13,73 13,73

SPOLU POTRUBIA VEREJNEHO VODOVODU 2002,26 m
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Sumar armatur na verejnom vodovode

Armatira Profil Pocet [ks]
Uzaver DN100 2
Uzaver DN150 17
Uzaver DN200 28
Uzaver DN400 6
Podzemny hydrant DN80 22

Sumar prepojeni vodovodnych pripojok

Potrubia vodovodnych pripojok
Profil [mm] Material Pocet [ks] ceIE(I)anﬁa[m]
D32x2,0 HDPE 2 30,43
D40x2,4 HDPE 13 89,99
D63x3,8 HDPE 3 37,72
DN80 tvarna liatina 28 240,85
DN100 tvarna liatina 1 8,97
DN150 tvarna liatina 1 17,55
Sumar chraniéiek na verejnom vodovode
Vodovod Potrubie Potrubie 'D_ivika
vodovodu chranicky chanicky [m]
vetva 1 TVLT DN200 OC D406x18 35,47
vetva 2 TVLT DN400 SKL D650x26 10,89
vetva 4 TVLT DN150 SKL D324x9 25,31
vetva 4 TVLT DN150 SKL D324x9 28,98
prepoj V2 TVLT DN150 SKL D324x9 10,99
prepoj V3 TVLT DN150 SKL D324x9 7,45
prepoj V3 TVLT DN100 SKL D272x8 12,97
prepoj V5 TVLT DN200 SKL D427x19 7,76
11. ZAVER

Pri stavbe je zhotovitel povinny reSpektovat vSetky suvisiace predpisy, zakony, vyhlasky a
technické normy STN, STN EN, TNV a TPP v plathom zneni.

V ramci projektovej pripravy neboli realizované kopané sondy za u¢elom overenia existujucich
inZinierskych sieti v lokalite. Zhotovitel je pred vlastnou stavbou povinny overit existujuce
vySkové a polohopisné pomery, vratane dalSich udajov, ktoré su uvedené v projektovej
dokumentacii. Ak sa pocas stavby vyskytnu nejasnosti & zmeny oproti predpokladom v
predlozenegj informovat’

projektovej dokumentacii, je zhotovitel povinny bezodkladne

projektanta a investora a vyziadat’ si jeho stanovisko.
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Pred zaCatim vlastnej stavby je zhotovitel stavby povinny zabezpedit vytyCenie vSetkych
existujucich inZinierskych sieti a to aj vratane vSetkych inzinierskych sieti, ktoré neboli v Case
spracovania projektovej dokumentacie zname a nie su zakreslené v situacii, aby nedoslo k ich
poskodeniu.

Sucastou odovzdania a prevzatia stavby bude doklad o vykonani tlakovych skusok, skusok
funkénosti identifikacného kabla, skuSok hutnenia, hygienickej skusky, geodetické zameranie
vykonaného diela, dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby a prevadzkovy poriadok.
Projektova dokumentacia je vypracovana v stupni pre zmenu stavby pred dokoncenim a

realizaciu stavby, pri€om nenahradza montaznu, ani dodavatelsku projektovu dokumentaciu.

Vypracoval: Ing. Boris Pomothy

Datum: september 2024
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12.

PRILOHY

12.1 Z0OzZNAM SURADNiIC

Suradnicovy systém S-JTSK

vetva 1 prepoj V1
Bod X Y Bod X Y
VB1 | 1279513,114 | 572219,959 VB1| 1279685,902 | 572339,275
VB2 | 1279548,247 | 572187,375 VB2 | 1279689,375 | 572336,193
VB3 | 1279551,944 | 572191,362 VB3| 1279704,569 | 572334,294
VB4 | 1279634,228 | 572280,079 VB4 | 1279719,018 | 572331,930
VB5 | 1279661,581 | 572311,484 VB5 | 1279719,018 | 572331,930
VB6 | 1279676,748 | 572328,559 VB6 | 1279724,911 | 572331,193
VB7 | 1279685,902 | 572339,275
VB8 | 1279722,666 | 572377,778 prepoj V2
VB9 | 1279757,107 | 572414,011 Bod X Y
VB10 | 1279762,333 | 572419,261 VB1 | 1279796,157 | 572444,161
VB11 | 1279784,427 | 572443,332 VB2 | 1279790,444 | 572449,887
VB12 | 1279790,444 | 572449,887 VB3| 1279780,611 | 572458,712
VB13 | 1279802,145 | 572463,989 VB4 | 1279774,442 | 572464,242
VB14 | 1279818,169 | 572483,416 VB5 | 1279772,379 | 572464,327
VB15| 1279852,618 | 572519,681
VB16 | 1279887,338 | 572557,430 prepoj V3
VB17 | 1279899,485 | 572570,679 Bod X Y
VB18 | 1279928,581 | 572602,404 VB1| 1279899,485 | 572570,679
VB19 | 1279954,684 | 572631,504 VB2 | 1279892,499 | 572577,042
VB20 | 1279987,977 | 572667,785 VB3| 1279891,400 | 572578,042
VB21 | 1280010,414 | 572691,536 VB4 | 1279891,686 | 572592,466
VB22 | 1280020,081 | 572701,769 VB5 | 1279895,423 | 572596,339
VB23 | 1280054,515 | 572738,145
VB24 | 1280061,313 | 572744,301 prepoj V4
Bod X Y
vetva 1-1 VB1| 1280010,414 | 572691,536
Bod X Y VB2 | 1280019,413 | 572684,598
VB1 | 1279548,247 | 572187,375
VB2 | 1279522,041 | 572159,120 prepoj V5
VB3 | 1279519,553 | 572161,411 Bod X Y
VB1| 1280078,777 | 572734,140
vetva 2 VB2 | 1280065,980 | 572740,899
Bod X Y VB3| 1280061,313 | 572744,301
VB1 | 1279618,445 | 572381,599 VB4 | 1280054,251 | 572751,032
VB2 | 1279623,656 | 572373,039 VB5 | 1280047,916 | 572757,503
VB3 | 1279636,180 | 572353,310
VB4 | 1279647,043 | 572347,841 prepoj V6
VB5 | 1279664,835 | 572337,400 Bod X Y
VB6 | 1279676,748 | 572328,559 VB1| 1280082,991 | 572742,398
VB7 | 1279679,360 | 572327,884 VB2 | 1280095,054 | 572735,834
VB8 | 1279723,243 | 572318,673
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vetva 3

vetva b5

Bod

X

Y

Bod

X

Y

VB1

1279617,329

572380,932

VB1

1280175,369

572907,339

VB2

1279635,117

572351,450

VB2

1280174,700

572906,090

VB3

1279645,773

572345,891

VB3

1280171,505

572905,042

VB4

1279647,043

572347,841

VB4

1280082,991

572742,398

VB5

1279656,229

572361,949

VB5

1280078,777

572734,140

VB6

1280066,870

572710,809

vetva 4

Bod

X

Y

VB1

1279664,835

572337,400

VB2

1279713,342

572390,590

VB3

1279747,173

572425,655

VB4

1279769,671

572449,706

VB5

1279780,611

572458,712

VB6

1279789,299

572465,865

VB7

1279808,880

572485,559

VB8

1279832,961

572511,368

VB9

1279844,602

572523,995

VB10

1279892,499

572577,042

VB11

1279914,745

572601,140

VB12

1279921,492

572608,731

VB13

1279932,379

572621,323

VB14

1279970,461

572662,580

VB15

1279992,779

572686,028

VB16

1280024,262

572719,567

VB17

1280054,251

572751,032
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