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MET - RuZinovska radiala

D. Pisomnosti a vykresy objektov

TECHNICKA SPRAVA

D-513 - Ochrana verejnej kanalizacie v RuZinovskej ul.

1. Identifika¢né udaje

1.1 Stavba

Nazov stavby: Modernizacia elektrickovych trati — Ruzinovska radiala (MET-RR)

Projekt: Modernizicia elektrickovych trati — RuZinovsk4 radidla, projektovd dokumentécia
Stupeii: Dokumenticia pre stavebné povolenie (DSP)

Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III,

Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ruzinov

Kraj stavby: Bratislavsky

Druh stavby: modernizicia

Klasifikacia stavby

V siilade s opatrenim Statistického tiradu &. 128/2000 je predmetnd verejna prica zatriedena do skupi-

ny:
2 InZinierske stavby

21  Dopravnd infrastruktira

212 Zeleznice a dréhy
2122 Ostatné drahy

1.2 Stavebnik, investor a spracovatel’ DSP
Stavebnik a investor (objednévatel’)

Nazov :
Adresa :
ICO:

Spracovatel’ DSP

Nézov :

Adresa :

ICO:

Generdlny riaditel”:
Hlavny inZinier projektu:

1.3 Stavebny objekt
Cast’ dokumenticie:

Nézov objektu:
Projektant objektu:

Zodpovedny projektant:
Buduci spravca objektu:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primacialne namestie ¢. 1, 814 99 Bratislava
00 603 481

DOPRAVOPROIJEKT, a. s.
Kominarska 2, 832 03 Bratislava
31322 000

Ing. Igor Jakubik

Ing. Nikola Granci¢

D. Pisomnosti a vykresy objektov
513 Ochrana verejnej kanalizacie v RuzZinovskej ul.

DOPRAVOPROIJEKT, a. s., Kominarska 2, 832 03 Bratislava
ICO 31 322 000

Ing. Peter Mészaros

Magistrit hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
odd. spravy komunikécii

Primacialne namestie ¢.1, 814 99 Bratislava

ICO : 00 603 481
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MET - Ruzinovskd radidla D. Pisomnosti a vykresy objektov

2. Zmeny oproti dokumentécii na izemné rozhodnutie (DUR)

Pre stavbu bolo vydané tuzemné rozhodnutie o umiestneni stavby dia 16.3.2023 pod ¢islom

SU/CS391/2023/9/VDE-3. Uzemné rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost’ dita 17.4.2023.
Dokumenticia na stavebné povolenie je vypracovand v silade s dokumenticiou na tzemné
rozhodnutie z 12/2020.
Oproti dokumentdcii na izemné rozhodnutie je minimdlna zmena v trasovani preloZky kanalizdcie
DN400 v cca 2,825 km el. trate, kde bude exist. potrubny rozvod z Casti ochrdneny a z Casti preloZeny
mimo teleso el. trate. Ostatné rozvody verejnej kanalizdcie budd v mieste pod elektriCkovou trat'ou
ochranené beténovymi cestnymi panelmi tak, ako bolo navrhnuté v projekte DUR. Oproti DUR je
ochrana potrubia kanalizdcie naviac rieSend v mieste novej zdstavky BUS v ul. Simracn4.

3. Pouzité podklady

Pre vypracovanie dokumentécie pre stavebné povolenie boli pouZité nasledovné podklady :

- Dokumenticia mera¢skych prac (06/2015, sucast’ sitaznych podkladov, siradnicovy systém JTSK,
vySkovy systém Bpv)

- Aktualizacia polohopisného a vySkopisného zamerania (rok 2020 a 2021, Dopravoprojekt)

- Digitdlna technickd mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava)

- Dokumenticia pre uzemné rozhodnutie Modernizicia elektriCkovych tratf, RuZinovska radidla,
spracovani DOPRAVOPROJEKT a. s. 12/2020

- Dokumenticia inZiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu (AGEO, s.r.o., 01/2015)

- Dokumenticia pre tizemné rozhodnutie - DUR (12/2020, Dopravoprojekt)

- Stanovisko BVS, a.s. Bratislava k DUR, zo diia 8.3.2021 pod &. j. 4617/2021/40201/Hm

- Koordina¢na situicia stavby (Dopravoprojekt)

- Informativny zdkres existujicich inZinierskych sieti (podklady dodané od BVS, a.s., spracoval
Dopravoprojekt a.s. 12/2020 )

- Katastralne mapy: Staré Mesto

- Prislusné technické normy (STN) a predpisy

- Zavery z pracovnych internych a externych rokovani k danému objektu.

4. Zakladné udaje objektu

Okres : Bratislava II
Katastralne tizemie : Ruzinov

Druh kanalizacie : dazd’ov4, jednotna
Materidl kanalizécie : polypropylén (PP) rury

Profil a dizka potrubia : dazd’ova kanalizacia — DN400 mm — 18,08 m

5. Popis technického rieSenia objektu

5.1 Zdovodnenie realizacie projektu
V ramci rekonStrukcie el. trate a dpravy dopravného rieSenia v RuZinovskej ulici je potrebné

prelozit’ existujicu dazd’ovi kanalizdciu DN400 vedidcu popod elektrickovu trat’ v km cca 2,825 el.
trate. P6vodna trasa pripojky zasahuje do novej polohy elektrickovej trate a v Casti tseku vedie priamo
pod kol'ajou novej el. trate v RuZinovske;j ulici.

Nakol’ko pri vystavbe novej el. trate budd pouzité tazké mechanizmy, jestvujice rozvody kanalizacie
vedice pod el. trat'ou budd proti poskodeniu ochrdnené beténovymi cestnymi panelmi.

DOPRAVOPROIJEKT, a. s. 3



MET - Ruzinovskd radidla D. Pisomnosti a vykresy objektov

Sti¢asne musia byt upravené exist. kanalizacné Sachty so vstupnym kominom tak, aby poklopy
nezasahovali do nového trasovania kol’aji.

5.2 Sucasny stav
V sicasnosti je po lavej strane elektrickovej trate v RuZinovskej ul., v km cca 2,800-2,825 v

smere staniCenia el. trate vedeny rozvod dazd’ovej kanalizacie DN400, ktory je prepojeny rovnobezne
s el. tratou do zberaca DN4000/3100, vedeného Sikmom smere pod kol'ajiskom a Ruzinovskou ulicou.
Elektrickovi trat’ v RuZinovskej ulici (stanicenie smer otocisko) v sucasnosti krizuji nasledovné
kanalizacné zberace a rozvody kanalizacie v sprave BVS a.s. :
- v km 2,800 el. trate kriZzuje RuZinovskd ul. kanaliza¢ny zbera¢ DN4000/3100
- v km 2,825 el. trate kriZuje RuZinovsku ul. kanalizacia DN400
- v km 3,255 el. trate kriZzuje RuZinovsk ul. kanalizacia DN300
- v km 3,405 el. trate kriZuje cestu kanal. zbera¢ DN1000, vedeny do RuZinovskej ul.
smerom k NsP
- v krizovatke s Herlianskou ul. krizuje el. trat’ kanalizacia DN500
- v km 3,890 (zast. Tomasikova) kriZuje el. trat’ kanalizacia DN600 (BVS)
- v km 3,982 - pred kriZovatkou ul. RuZinovskd — ToméaSikova, krizuje el. trat’ kanaliza¢ny zberac
DN3400/2160
- v km 4,020 - za kriZovatkou ul. RuZinovska-Tomasikova, kriZuje el. trat’ kanalizacia DN300
- v km 4,085 el. trate je kriZovanie kanalizdcie DN300
- vkm 4,722 el. trate krizuje RuZinovsku ul. kanal. zbera¢ DN1200

5.3 Navrhované rieSenie
5.3.1 Prelozka kanalizdcie

Vzhl'adom na nové dopravné rieSenie a planovanu rekonstrukciu el. trate v Ruzinovskej ulici je
rieSeny ndvrh na prelozku casti existujucej kanalizdcie DN400, ktord je v sucasnosti vedend pod
navrhovanou el. tratou v stibehu s kolajou. Jestvujiica Sachta JS, zasahujiica do kolaje ¢.2 bude
upravend tak, Ze cely vstupny komin aj s poklopom bude odstrdneny a v zemi bude ponechané len
Sachtové dno, ktoré bude zakryté prefabrikovanou stropnou doskou bez vstupného otvoru. Do nového
otvoru v dne bude napojené nové potrubie DN400 preloZenej Casti kanalizdcie. Od bodu napojenia
v JS bude trasa prekladanej kanalizicie zalomend cez novii $achtu ,,S1¢ a pokra¢uje popri obrubniku
cesty s naslednym prepojenim do jestvujiceho kanalizacného zberata DN4000/3100. Prepojenie bude
zrealizované utesom do hornej tretiny jestvujuceho bet. zberaca.

5.3.2 Ochrana kanalizdcie

V stilade so stanoviskom BVS a.s. musia byt existujice kanalizacné rozvody v mieste kriZovania
s novym smerovym vedenim el. trate ochranené proti dynamickému zat'aZeniu mechanizmov pocas
vystavby, resp. budicej prevadzke elektri¢iek. Sucasne musi byt zrealizovand vyskova tdprava
poklopu na exist. kanalizanych Sachtach do nivelety budiceho upraveného terénu.
Vzhl'adom na d¢inky dynamického zataZenia mechanizmov po dobu vystavby, na existujice rozvody
kanalizdcie navrhujeme v miestach kriZzovania kanalizdcie s el. tratou osadit’ nad potrubie cestné
panely, za ucelom rozloZenia prevadzkového zataZenia mimo potrubie. Tak isto bude ochranend
panelmi aj existujica kanalizacia (s vySkovou dpravou poklopu exist. Sachty), ktord je vedend v mieste
nového zélivu pre zastavku autobusov — Simracnd ul..

Panely rozmerov 3,0%2,0%¥0,15 m budd uloZené na Strkopieskovom 16Zku min. hribky 20 cm,
tesne pod konstrukciu kolajiska a budi polohovo presahovat’ min. 1,0 m jeho teleso.

DOPRAVOPROIJEKT, a. s. 4



MET - Ruzinovskd radidla D. Pisomnosti a vykresy objektov

Nakolko v sicasnej dobe nie je zndme, ¢i povodna kanalizacia krizujtca el. trat’ je chranend uloZenim
do chranicky, podla geodetického zamerania a dostupnych podkladov je ochrana kanal. potrubia
navrhnutd priebezne v celej diZke kanalizécie, ktord sa nachadza pod planovanou el. tratou.

Ochrana potrubia bude upresnend v d’alSom stupni projektovej dokumenticie po domerani exist. stavu,
resp. obnaZeni rozvodov kanaliz4cie a zisteni skutkového stavu.

5.3.3 Uprava poklopov

Stcastou modernizicie el. trate je rieSeny navrh na vyskovid dpravu, resp. vymenu poklopov na
exist. Sachtdch, ktorych poloha sa nachadza v novej komunikécii na krizovatke s TomaSikovou ul.
Uprava spoéiva z osadenia novych liatinovych (prip. kompozit) poklopov ¢600 mm s rdimom (na troch
jestvujicich Sachtich) a pridanim vyrovndvacich prstencov, aby bol poklop v nivelete upraveného
terénu.

Celkové rieSenie prelozky a ochrany kanalizécie je zrejmé z vykresovej dokumentécie.

6. Potrubny rozvod

Potrubny rozvod preloZky kanalizicie v km 2,825 el. trate navrhujeme z plastovych (PP) rir
v dimenzii DN400 mm, celkovej dizky 18,08 m

Potrubie je uréené na rozvody gravitacnej kanalizdcie, vyrabané v sulade s DIN 16961 a STN EN
13476-3. Potrubie je spdjané pouZitim ndsuvnej presuvky a tesniaceho krizku, pripadne zvaranim jeho
celnych strén.

Vsetok pouzity materidl musi byt vhodny na dany dcel, riry musia mat’ aj identifikaciu pouZitia.

UloZenie potrubia

UloZenie rur aich zasypanie sa musi riadit’ poZiadavkami vyrobcu a konkrétnymi podmienkami na
stavbe. Rdry moZu byt poloZené az po predlozeni certifikitov vyrobcu, protokolov o skiske rir a po
odsuhlaseni technologického postupu ukladania rdr a tvaroviek.

Skuisky tesnosti
Po uloZeni potrubia a osadeni kanalizaCnych Sachiet a pripojeni vpustov musia byt na potrubi
kanalizacie vykonané skiSky vodotesnosti vzmysle STN EN 1610 - 756910, cielom ktorej je
preukazat’ nepriepustnost’ stok, aby sa zabranilo prenikaniu odpadovych vdd do okolitého terénu,
alebo prenikaniu podzemnych vdd do potrubia.

7. Objekty na kanalizacii

7.1 Nové kanaliza¢né Sachty

Pre kontrolu a Cistenie bude na potrubnom rozvode prelozky kanalizdcie vybudovand nova
kanaliza¢nd Sachta, oznacend S1.
Vstupnu kanal. Sachtu navrhujeme vybudovat’ v typovom vyhotoveni z prefabrikovanych skruZi.
Vstupny komin bude vyskladany zo Sachtovych beténovych skruzi vnitorného priemeru ¢1000 mm
s hriubkou steny 90 mm. Pre vstup do Sachty budu v skruZiach osadené vidlicové stipadla, ktoré musia
byt poplastované s protiSmykovym povrchom.
Sachtové dno bude z vodostavebného beténu, priemeru ¢ 1000 mm, hribkou steny 150 mm,
s vytvorenou kynetou na plynuly prietok odpadovej vody. Dno Sachty bude osadené vo vykopove;j
jame na podkladnej doske z beténu C12/15-X0, hribky 100 mm.
Vstupny komin na Sachte bude opatreny poklopom z kompozitu, priemeru ¢ 600 mm, ktory bude
osadeny v rdme, a bude uzamykatelny, triedy zatazenia D400.
Sachtové skruZe musia by spojené tak, aby bola zaru¢end tesnost’ jednotlivych spojov.

DOPRAVOPROIJEKT, a. s.



MET - Ruzinovskd radidla D. Pisomnosti a vykresy objektov

Po vybudovani kanaliza¢nych $4acht musia byt na Sachtich vykonané skiSky tesnosti v sulade
s normou STN EN 1917.

7.2 Uprava Jestvujucich Sachiet

Jestvujuca Sachta JS (nachddzajiica sa na prvej preloZke v smere stanicenia) zasahujica do kolaje
¢.2 bude upravena tak, Ze cely vstupny komin aj s poklopom bude odstraneny a v zemi bude
ponechané len Sachtové dno, ktoré bude zakryté prefabrikovanou stropnou doskou bez vstupného
otvoru. Jestvujici odtok z dna DN400 bude utesneny a do steny Sachtového dna bude vytvoreny
v priamom smere oproti pritoku (180°) novy odtokovy otvor pre potrubie DN400, do ktorého bude
napojené nové potrubie DN400 preloZenej Casti kanalizacie.

Stcastou modernizécie el. trate je rieSenie ndvrhu na vyskovu tpravu, resp. vymenu poklopov na
exist. Sachtdch, ktorych poloha sa nachadza v novej komunikécii na krizovatke s TomaSikovou ul.
Uprava spoéiva z osadenia novych liatinovych (prip. kompozit) poklopov ¢ 600 mm s rdémom
a pridanim pripadne odobratim vyrovndvacich prstencov tak, aby bol poklop v nivelete upraveného

terénu.

8. Zemné prace

Potrubie kanalizicie bude budované v otvorenej ryhe so zvislymi stenami min. Sirky 1,2 m. ! (Vid’ detail
uloZenia potrubia)

Steny vykopovej ryhy musia byt’ od hibky 1,2 m zabezpe&ené priloznym paZenim. V pripade vyskytu
podzemnej vody v ryhe bude voda zvedend drendZnou rirou do zbernej jamy v najniZSom mieste a odtial
precerpavand, ¢o je predmetom rieSenia zhotovitela stavby. Maximdlna hladina podzemnej vody je
uvadzana v drovni 130,09 m n.m. (Fabian M., 2005).

Potrubie kanaliz4cie bude ulozené vo vykopovej ryhe na podkladnom pieskovom 16Zku min. hribky 15 cm.
V pripade, Ze dno ryhy lokédlne tvoria piesCité zeminy so zrnami do 8§ mm, riry sa poloZia priamo na
zhutnené dno urovnané do predpisaného sklonu a nivelety.

Po zhotoveni vykopu a tprave dna ryhy poZiada zhotovitel’ stavebny dozor o prevzatie a vykona sa zdznam
do stavebného dennika.

Vsetko polozené potrubie bude po uloZeni do ryhy zamerané na Statnu siet, dokumentdcia odovzdana
objednavatel'ovi (nasledne spravcovi).

Po montéZi potrubia bude do vySky 30 cm nad jeho povrch zriadeny zhutneny obsyp Strkopieskom zboku a
zhora, frakciou do 22 mm, pripadne prehodenou zeminou z vykopu. V zéne nad potrubim nesmie byt
obsypovy material zhutiiovany! (Vid’ detail uloZenia potrubia)

Spitny zasyp ryhy sa zrealizuje vykopanou zeminou so zhutnenim. Zasyp sa zhutiiuje po vrstvach max. 30
cm.

Spitna tprava povrchov po rozkopavkach bude nasledovna:

Spevnené plochy

e spitny z4syp ryh po uloZeni liniovych vedeni alebo jam po zhotoveni zdkladov v chodniku alebo
komunikacii sa zrealizuje Strkodrvinou, nesmie sa pouZit’ zemina z vykopu (z dévodu eliminovat’ sadanie v
oblasti spdtného zdsypu)

e pred realizdciou konstrukcie vozovky alebo chodnika zhotovitel' preukdZe dosiahnutie poZadovanej
unosnosti plane (min. Epr,r > 40 MPa)

e po dosiahnuti trovne cestnej alebo chodnikovej pldne sa prizve zastupca spravcu za ti¢elom kontroly a
nasledného povolenia realiz4cie konstrukénych vrstiev vozovky alebo chodnika

Nespevnené plochy

e spitny z4syp ryh po uloZeni liniovych vedeni alebo jam po zhotoveni zdkladov v miestach mimo
spevnenych ploch sa zhotovi s pouZitim vytriedeného vykopaného materidlu

e v pripade spitného z4sypu ryh alebo jdm mimo spevnenych ploch, vytriedeny vykopany materidl sa
pouZije pre zasyp do drovne 0,2 m pod droveii pril'ahlého terénu

DOPRAVOPROIJEKT, a. s.
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MET - Ruzinovskd radidla D. Pisomnosti a vykresy objektov

® horn4 Cast’ v hribke 0,2 m sa zasype humusom so sti¢asnym zhutnenim humusove;j vrstvy
o travnaté plochy sa obnovia vysevom alebo drnovanim (kobercovy travnik) s dodrZanim rovinatosti terénu
e siCasne sa musi zabezpecit’ funkcénost’ priekop a svahov a ich stabilita

Miera zhutnenia materidlu musi byt nasledovna:

- podkladné pieskové 107KO .......cccovurerermenncnee. Edf2 > 20 Mpa
- ObSYP POtrubia ....c.cvvveeevcncececeeccecccenee Edf2 >30 Mpa
- SPAtNY ZASYP IYNY weevviiccrrecercreennes Edf2/Edf1<2,5 MPa

Pri kriZovani a stibehu s existujicimi podzemnymi vedeniami je potrebné dodrzat’ lanky STN 73
6005. Pred zahdjenim prac na objekte je nutné zabezpeCit' vytyCenie existujucich podzemnych vedeni
priamo v teréne za Ucasti zastupcov ich prevadzkovatelov. Vykopy v miestach kriZovania s existujicimi
sietami je potrebné vykonat’ ruénym spdsobom.

9. Realizacia a postup stavebnych prac

Ochrana verejnej kanalizicie v Ruzinovskej ul. je samostatny stavebny objekt a musi byt
vyhotoveny auvedeny do prevddzky pred zacatim stavebnych pric na ostatnych objektoch
komunikicii.

9.1 Vytycenie objektu

Vytycenie priestorovej polohy stavebného objektu je spracované na zdklade overenych a
orientacne zakreslenych inZinierskych sieti. Pred realiziciou stavebného objektu je potrebné vsetky
inZinierske siete vytycit’ a pripadné nezrovnalosti zapracovat’ do d’alSieho stupiia PD DRS

9.2 Osobitné poziadavky na postup stavebnych prac
Pred zacCatim vykopovych pric na trase kanalizicie musia byt vytycené vsetky inZinierske siete
v okoli prelozky. V pripade ich konfliktu je potrebné postupovat’ v silade STN 73 6005 .
Samotné prace budid vykondvané v tomto poradi:
- vytyCenie trasy kanalizacie s uréenim polohy lomovych a koncovych bodov, a Sacht,
- vytyCenie a zabezpecenie existujicich vedent,
- odstrdnenie konStrukénych vrstiev komunikécii v potrebnej Sirke pracovného pruhu
- priprava ryhy, montaz dseku na povrchu, kontrola spojov, zriadenie podkladného 167ka,
- uloZenie potrubia do vykopovej ryhy, kompletdZ, obsyp potrubia, skisky tesnosti,
- prepojenie na jestv. potrubia do novej kanaliza¢nej Sachty, nového potrubia do novej kanalizacne;j
Sachty a do jestvujiceho zberaca,
- vSetko poloZené potrubie bude po uloZeni do ryhy zamerané na Statnu siet’, dokumentéacia odovzdana
objednavatelovi (ndsledne spravcovi),
- spitny zdsyp ryhy — podla HTU.

,,Pri navrhu a realizacii dodrZiavat’ ustanovenia zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskorSich
predpisov, jeho vykondvacich predpisov a prislichajucich noriem. Pri plneni ustanoveni vodného
zdkona bude preverend potreba stihlasu povolenia/sihlasu/vyjadrenia organu Statnej vodnej spravy v
zmysle §21, 26, 27, 28 zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskor$ich predpisov.*

10. Poziadavky z hl'adiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Vystavba a prevadzka predmetného objektu nebude mat’ nepriaznivy vplyv na okolité Zivotné
prostredie. Pocas vystavby je potrebné zabezpecit' také opatrenia, aby negativny vplyv na Zivotné
prostredie bol ¢o najmensi.

Vsetky povrchy, mimo budicich cestnych objektov musia byt uvedené do pdvodného stavu.
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Odpady, ktoré vzniknd v priebehu budovania objektu su charakteru ,,0statné
vykopu) a tento sa vytriedi a pouZije pri vystavbe ostatnych objektov stavby. Nevhodny materidl bude

(prebyto¢nd zemina z

odvezeny na sklddku.

Zhotovitel’ je povinny zaoberat’ sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii stavebnych prac. Aby

po dobu realizdcie nedochddzalo k poruSovaniu Zivotného prostredia okolia stavby, bude nutné

dodrZiavat’ nasledovné opatrenia strany dodavatel’a :

¢ dodrziavat’ v§eobecne zavidzné platné prepisy pre oblast’ ovzdusia a vdd a ich ochrany

* dodrziavat’ zdkon ¢. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny

* pri vyjazde vozidiel a mechanizmov zo staveniska zabezpecovat’ ich Cistenie,

» dbat, aby neboli devastované okolité plochy,

* stavebny a ostatny odpad, ktory vznikne pri pracach na realizicii objektov podla projektovej
dokumenticie, ukladat' na riadené skladky, likvidovat' a nakladat s nimi v zmysle Zdkona ¢.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a Vyhldska Ministerstva
zivotného prostredia SR €.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

¢ dodrziavat’ v§eobecne zavidzné platné predpisy pre oblast’ odpadov a nakladania s nimi

Pri manipulacii s odpadmi treba dodrziavat' vSetky platné legislativne opatrenia pre manipulaciu a
nakladanie s odpadmi.

Vsetky stavebné prace budd vykondvané spdsobilym zhotovitel'om, ktory musi zabezpecit’ po prevzati
staveniska priebeznu likviddciu odpadov, ktoré vzniknii pocCas realizicie stavby, tito poZiadavka bude
sucast'ou zmluvy medzi objedndvatel'om a zhotovitel'om stavebnych préac.

11. Poziadavky z hl’adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Pocas realizacie objektu je potrebné dosledne dodrziavat’ vSetky bezpecnostné predpisy tykajice sa
ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit’ zhotovitel’ stavby.

V plnom rozsahu je potrebné dodrZziavat’ Vyhlasku ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pricach aprdcach snimi sudvisiacich
a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych innosti najmi §15 a prilohu
¢.7, ktoré hovoria o podrobnostiach na zaistenie BOZP pri buracich pracach.

Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat' vSetky platné predpisy v investicnej vystavbe, a to

najmd Nariadenie vlady €. 396/2006 Z.z. o minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach

na stavenisko a Vyhlasku 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti

a ochrany zdravia pri stavebnych pricach apridcach snimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej

sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Dalej je nutné dodrZiavat’ najmi nasledovné

zékony:

* Zakon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia, v platnom zneni.

e Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace.

* Vyhléaska 508/2009 Z.z. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou
sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

* Nariadenie vlady ¢. 281/2006 Z.z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
praci s bremenami.

* Nariadenie vlady €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych poziadavkich na pracovisku.

* Ako aj ostatnd platnu legislativu v aktudlnom znend.

Pravidla BOZP na vykondvanie pric na stavenisku, osobitné opatrenia pre price s osobitnym
nebezpecenstvom a prislu§né informécie o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri préci, ktoré je potrebné
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zohl'adnovat pri vSetkych pracach budi rieSené v samostatnej casti dokumentécie zhotovitel’a stavby -
,,Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci “ (vypracovany v zmysle NV SR €. 396/2006 Z.z.)

Rovnako je povinnostou zhotovitela zabezpecit zdravotne vyhovujice a bezpecné pracovné

podmienky a s tym sudvisiace tlohy:

* musia byt zabezpecené zdravotne vyhovujiice a bezpecné pracovné podmienky vo vSetkych fazach
vystavby a pri vSetkych pracovnych operaciach.

e ucinnymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie a pod.) sa musi predist’ vstupu nepovolanych
0s0b na stavenisko, aby sa Ziadna osoba nedostala do nebezpecnej situdcie a neutrpela vystavbou
Ziadnu nehodu.

e pocas vykondvania pric musia byt dodrZané nariadenia z hladiska poZiarnej ochrany a
bezpecnostné predpisy pri préci stanovené zdkonmi a normami.

V pripade, Ze redlne podmienky na stavenisku neumoziuji dodrzat’ stanoveny sklon svahov vykopu je

povinnostou zhotovitela stavebnych prac upravit' sklon svahu vykopov na zdklade skutocnych

podmienok na stavenisku. V pripade nutnosti pouZitia paZenia projektant na poZiadanie stanovi druh

paZenia, parametrické idaje paZenia a spdsob jeho realizécie.

Pocas vystavby objektu je potrebné zemné préace - vykopy v blizkosti jestvujucich inZinierskych sieti

prevadzat rucne.

Pocas realizacie stavebnych prac st pracovnici povinni :

-V priestoroch Smykového klinu este nezapaZzeného vykopu nezatazovat povrch stavebnou
previadzkou

-V pripade, Ze sa v stene vykopu objavia velké predmety, ktoré by mohli ohrozit’ pracovnikov,
musia sa tito vzdialit' z ohrozeného miesta a podl'a pokynu vediceho tieto predmety zvalit do
vykopu

- Pred vstupom pracovnikov do vykopu vykonat’ kontrolu stability stien, obzvlast po daZzd’och

- Na vsetky pristupy k stavenisku umiestnit’ vystrazné tabule o zdkaze vstupu nepovolanym osobam.
Vykopova ryha musi byt’ zabezpecend v zmysle Vyhl. 147/2013 Z.z.

- Pracovnici musia dodrziavat podmienky bezpe€nosti pri praci. Pri existujicich podzemnych
vedeniach budi prace vykondvané ru¢nym vykopom.

12. Suvisiace objekty stavby

001 Asandcie a priprava tizemia

031 Vegetacné tpravy el. trate v RuZinovskej ulici

033 Vegetacné upravy RuZinov

101 Elektrickovy spodok a zvrSok

124 RekonStrukcia ulice Zhradnicka a RuZinovska

393 Ochrana horticovodov

401 Elektrickové zastavky, pristresky a drobnd architektiira

403 Elektri€¢kové zastdvky, spevnené plochy

501 Odvodnenie el. trate, km 2,500 — 4,990 RuZinovska ul.

513 Ochrana verejnej kanalizacie v RuZinovskej ulici

521 Ochrana vodovodu v RuZinovskej ulici

601 Modernizécia trolejového vedenia v km 0,920 — 5,050 (Legionarska - RuZinovska)
603 Koraj ako spitny vodi¢, RuZinovska ul.

620  Elektrickova zastdvky nemocnica Ruzinov, Herlianska, Simra¢na - pripojky NN
621 Pripojky NN pre radi¢e CDS Sumrac¢né a Chlumeckého

626 Rekonstrukcia verejného osvetlenia

630  Prelozka VN kéblov v kriZovatke Bajkalska

631 Prelozka VN kéblov pri zast. Herlianska
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790 CDS riadené otdcanie Strkovecké jazero, Herlianska, JaSikova, Chlumeckého
791 Elektri€¢kové zastdvky, informacny systém

501 Odvodnenie el. trate, km 2,500 — 4,990 Ruzinovska ul.

513 Ochrana verejnej kanalizicie v RuZinovskej ulici

521 Ochrana vodovodu v RuZinovskej ulici

601 Modernizicia trolejového vedenia v km 0,920 — 5,050 (Legionarska - RuZinovska)

603 Koraj ako spitny vodi¢, RuzZinovska ul.

630 Prelozka VN kéblov v krizovatke Bajkalska
790  CDS riadené otacanie Strkovecké jazero
791 Elektri€kové zastdvky, informacny systém
792  Automaty na predaj CL na zastavkach MHD

13. Zoznam pouzitych noriem

STN 73 3050 Zemné price

STN 73 6005 Priestorova tprava vedeni technického vybavenia

STN 73 6521 Vodné hospodarstvo Zakladné vodohospodarske nazvoslovie

STN 75 0150 Vodné hospodarstvo Nazvoslovie vodarenstva

STN 75 0250 Zat'aZenie konstrukcii vodohospodarskych objektov

STN 75 0160 Stokové siete a kanaliza¢né systémy mimo budov. Terminoldgia

STN EN 752 (75 6100) Stokové siete a systémy kanaliza¢nych potrubi mimo budov
STN EN 12889 (75 6105) Bezryhova vystavba a skdSanie stdk a kanaliza¢nych pripojok
STN 75 6110 Tvary a rozmery stok

STN EN 1917 Vstupné Sachty a revizne komory z prostého beténu .....

STN EN 752-4 Cast 4: Hydraulicky ndvrh a aspekty ochrany Zivotného prostredia
STN EN 1610 (75 6910) Stavba a skuSanie kanaliza¢nych potrubi a stok

Stvisiace normy a technické predpisy

Datum: 05/2023
Miesto: Bratislava

Vypracoval : Ing. Peter Mészaros

DOPRAVOPROIJEKT, a. s.
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Modernizacia elekirickovej trate, Bratislava ~T
- RuZinovska radiala

ZAZNAM

z pracovného rokovania diia 21.04.2021 v objekte BVS, a.s. DOOV, Betliarska ul., Bratislava,

Stavba : Muodernizacia elektrickove] trate, RuZinovska radiala, Bratislava
- pre stupen dokumentacie Projekt pre stavebné povolenie”

Pritomni : za BVS, a.s. : Ing. Cliver Kralovic, p. Miroslav Mikulinec, p. Jan Perina
za DPP, a.s. : Ing. 1an Zajac, Ing. Roman Zalesak , Ing. Adriana Jakubikova, Ing. Sprusansky

Predmetom pracovného stretnutia bolo oboznamenie zastupcov BVYS, a.s. o planovane] vystavbe
maodernizacie elektrickovej trate — RuZinovska radiala, ktord pozostava z rekonstrukcie kolajiska na
ipitéFske} ulici, Americkom nam. a Krizne] ulici (1. etapa) a na RuZinovskej ulici (2.etapa).

W ramci l.etapy je riedené nove smerové vedenie el, trate, najma na Americkom nam., s prepojenim
na povodné kolajisko v kriZovatke ul. 29.aupusta - §pile'|1ska ul. {zaciatok stavby), resp. v kriovatke ulic
Kriina — Vazovova. V pokradovani rekonstrukcie el. trate po krizovatku Krizna — Legionarska (koniec
1.etapy) bude realizovana len vwmena kolajového spodku a zvriku so spevnenim povrchu, sufastou
ktorej budi vybudované aj nové zastavky s pristreskami.

Druhi etapu modernizacie elektrickovej trate tver Gsek RuZinovskej ulice od mimolroviove]
krizovatky Bajkalskd — Zahradnicka, kde rekonétrukcia el. trate nadvazuje na povodné kolajisko.
Vymena kolaji, spodku a zvriku trate bude realizovand v celom dseku RuZinovskej ulice, s koncovym
bodom stavby v krizovatke ulic Rufinovska/Cmelikova. Sufasne bude v otoéisku elektriciek vybudovana

nova meniaren.

Ruiinovska radiala :

1.etapa: Gsek Americké ndmestie, KriZna — Vazovova, Kriina

1. v kemunikacii §pita’|5l<ej ul,, je pod rekonstruovanou el. tratou vedeny zberad DN1000,/1500,
ktory pokratuje do Radlinského ulice. V kriZovatke ul. 5pitdlska - Americké nam. je Uprava
smerového vedenia el. trate, kde st v budicom kolajisku umiestnené Sachty, resp. ich poklopy.
Projektant navrhuje dpravu vstupnych kominov do Sacht, tak aby bol poklop umiestneny mimo
kolaji, dalej je navrhnutd ochrana zberada vedeného pod elektrickovou tratou cestnymi panelmi.
BVS s navrhovanym riesenim sudhlasi.

2. VW kriovatke Odborarske nam. = Majkova ul. je vedeny zberaé DN300/450 s pokracovanim
v Kriznej ulici, resp. po Vazovovd ul. profilu DN400/600, ktorého predpokladana trasa je vedena
pod kolajiskom. Upravou smerového vedenia dajde ku kolizii s existujicimi Eachtami.
Projektant navrhuje Gpravu vstupnych kominov do 3acht, tak aby bol poklop umiestneny mimo
kolaji, a tieZ je navrhnutd ochrana zberaca vedeného popod elektrickovd trat cestnymi panelmi.
BVS s navrhovanym riesenim suhlasi.

3. Od krizovatky s ul. Vazovova pokracuje v Kriznej ulici zberac DN500/750, vedeny pod telesom
elektrickovej trate, do ktorého si napojené pripojky z ulicnych vpustov a pripojky z okolitych
bytowych domov. Poklopy na Sachtach sa nachadzaju v budice] smerovej Gprave el. trate.
Projektant navrhuje dpravu vstupnych kominov, resp. rozsirenie Sacht tak, aby bol poklop
umiestneny mimao kolaji, a je navrhnuta ochrana zheraca cestnymi panelmi.

BVS s navrhovanym riedenim sdhlasi.
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Modernizécia elektriékove trate, Bratisiava S~

Ruzinovska radiala

Magistrat hl. mesta SR Bratislava poiaduje v ramei dpravy elektrickovej trate a komunikacie
{pozdizne parkovacie miesta) vysadbu stromového porastu, ktory zasahuje do exist. kanalizacie.
Vysadba stromov je planovana v cca km 0,605 el. trate vpravo v smere stanicenia.

BVS zamieta vysadbu stromového porastu nad a v blizkosti exist. kanalizdcie — mus{ byt dodriané
ochranné pasmo vzmysle zikona £. 442/2002 Z.z. overejnych vodovodoch averejnych
kanalizaciach.

Objekt SO501 Odvodnenie elektrickovej trate je navrhovane v strede kolajiska, nakolko bude
drenaine odvodnenie vedené ponad zberate BVS v elektrickovej trati projektant navrhuje
zaustenie jednotlivych usekov drenaineho odvodnenia do zberacov BVS. Vpripade kolizie
drenaineho potrubia s exist. zberacom, bude drenai trasovana mimo osi kofajiska.

BVS s tymto rieienim suhlasi, uprednostiuje zaustenie so Sacht a nie pripejkou do zberaca.
V pripade, Ze v Sachte je nedostatok miesta je mozné drenai napojit do pripojky pred sachtou.

Nakolko projektant nema potrebné informacie o hibke zberatov, tvare a hibke Zachiet bola s BVS
dohodnuta obhliadka a zameranie 2achiet na trase navrhovane] el. trate. Projektant potrebuje
upresnit profily, hibky a tvary Sachiet v predmetnom Useku rekonitrukcie el. trate.

BWVS zaile mailom dostupné podklady z tychto dsekov.

2.etapa: usek Ruiinovska

5.

Druha etapa vystavby zacina pri cbjekte Slovanet, elektrickova trat nasledne kriZuje mostny
objekt (Bajkalska ul.) v mieste ktorého bude kolajiske znizené o cca 80 cm.

Odwvodnenie znizeného Useku pod nadjazdom projektant navrhuje riedit cerpacou stanicou, do
ktorej budd zaustene iba vody z kofajiska. Vody z kolajiska budu odvadzané do cerpacej Sachty,
ktarej sifastou bude aj akumuldcia (250m%) a nasledne vytlakom riadenym odtokom cerpané
do zberaca BVS profilu DM2500/1750. BVS potvrdila regulovany odtok do zberaca 10-12l/s
(podla vyjadrenia k DUR].

Zo strany BVS, a.s. bol podany navrh na odvadzanie precerpavanych vad z kolajiska do vodnej
plochy Strkovecké jazero. Vzhfadom na prebiehaijiice kananie DUR a objektovi skladbu uZ nie je
mozné s takymto riesenim uvazovat.

Daidove vody zuseku komunikicie pod mostnym objektom (Bajkalskd) budd odvadzane
rrekonitruovanym rozvodom kanalizacie, vedenym po oboch stranach cesty. Potrubny rozvod
s pravitaénym odtokom bude prepojeny cez exist. Usek kanalizacie DNE00 do zberaca ,B” profilu
DN4000/3100. Na tejto kanalizacii navrhujeme vybudovat sutokovi Sachtu s prepadom, ktora
bude na odtokovom potrubi opatrena spatnou klapkou proti spatnému vzdutiu v pripade
preplnenia zberaca ,B". V pripade preplnenia zberaca BVS, bude odtok ztejto Sachty cez
prepadovy hranu prepojeny do kanalizacie (z el. trate) wyvedenej do precerpavacej sachty.

. Od mimouroviovej krizovatky (Bajkalska ul.) ai po obratisko (Astronomicka ul.) si v RuZinovske]

ulici vedené, resp. krizuju rekonstruovanu elektrickovid trat potrubné rozvody kanalizacie
a zberace v majetku a sprave BVS, a.s., ktorych trasy a profily su zrejmé z priloienej situacie.

W miestach krizovania kanalizacii a zberafov s rekonstruovanou elektrickovou tratou musia byt
vsetky potrubné rozvody ochranene, napr. cestnymi panelmi, €o bude navrhnuté v projekte pre
stavebne povelenie.

BVS, a.s. sthlasi s navrhom na ochranu potrubnych rozvodov pred dynamickym zatazenim.

DOPRAVOPROJEKT, a. s.
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Modernizécia elekirickovej frate, Brafislava ~—
- RuZinovska radidla

7. Odvodnenie el. trate na tomto dseku nema byt zadstené priamo do zberacov a Sachiet BVS, bude
zalustené do existujicej daidovej kanalizacie vedenej v ceste, ktoré sd v sprave OKS — vyuZit
exist. kanalizacné pripojky z povodného odvodnenia el. trate.

8. V obratisku (konecna) elektridiek je rieseny navrh na vystavbu noveho objektu ,Meniaren”, ktory
svojou polohou zasahuje do exist. kanalizacie DN20D. Tento usek potrubného rozvodu bude
preloieny a sifasne do potrubia napojena kanalizacia odvadzajlca zraikove vody zo strechy
objektu (podla DUR).

9. Ma poiZiadavku BVS je prilohou tohto zaznamu situacia rieseného uzemia elektrickovej trate vo
formate DWG, do ktorej zastupca BVS, a.s. zaznadi nezrovnalosti so skutofnostou exist. rozvodov
kanalizacie, prip. iny navrh na ochranu (preloiku) kanalizacie.

V priloche pripajame aj technicky popis rekonstrukcie, resp. ochrany kanalizdcie, ktory bol
sticastou dokumentdcie pre Uzemné rozhodnutie.

PoZiadavka projektanta na preverenie povoleného mnoistva precerpavania odvadzanych vad
z priestoru pod nadjazdom Bajkalska, do zberaca profilu DN2500/1750.

BVS poskytne projektantovi povodne zakresy kanalizacie z GIS vriesenom dzemi rekenstrukcie
elektrickove| trate.

So zdstupcom BVS, a.s. bola dohodnuta obhliadka a zameranie Sachiet a zberacov BVS. Projektant
potrebuje upresnit profily zberadov vsprave BVS, tiei hibku jednotlivych zberafov aj kvdli

krizovaniam s edvodnenim el. trate a tiez uréit hibku zberatov pod mostom Bajkalska.
BVS zasle mailom dostupné podklady z tychto dsekov.

\ Bratislave 22.04.2021

Zapisal : Jakubikova
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MET - RuZinovska radiala

Zakazka ¢. 8632-01
Modernizacia elektrickovych trati — RuZinovska radiala

D. Pisomnosti a vykresy objektov

®‘ DOPRAVOPHDJEKT’

PREZENCNA LISTINA

z pracovného rokovania, ktoré sa uskutoénilo dfa 21.04. 2021
v objekte BVS-DOOQV, a.s. Bratislava, Betliarska ul.
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