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MET - RuzZinovska radiala

D. Pisomnosti a vykresy objektov

TECHNICKA SPRAVA

D-516 - Meniaren Astronomicka, vodovodna pripojka

1. Identifika¢né udaje

1.1. Stavba
Nézov stavby:

Modernizacia elektrickovych trati — Ruzinovska radiala (MET-RR)

Projekt: Modernizicia elektrickovych trati — RuZinovskd radidla, projektovd dokumentécia
Stupeii: Dokumenticia pre stavebné povolenie (DSP)

Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III,

Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ruzinov

Kraj stavby: Bratislavsky

Druh stavby: modernizicia

Klasifikacia stavby

V stilade s opatrenim Statistického tradu ¢. 128/2000 je predmetnd verejnd praca zatriedend do skupiny:

2 InZinierske stavby

21  Dopravnd infrastruktira

212 Zeleznice a drahy
2122 Ostatné drahy

1.2. Stavebnik, investor a spracovatel’ DSP
Stavebnik a investor (objednévatel’)

Nazov :
Adresa :
ICO:

Spracovatel’ DSP

Nazov :

Adresa :

ICO:

Generdlny riaditel’:
Hlavny inZinier projektu:

1.3. Stavebny objekt

Cast’ dokumenticie:
Nézov objektu:
Projektant objektu:

Zodpovedny projektant:
Buduci spravca objektu:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primacialne namestie ¢. 1, 814 99 Bratislava
00 603 481

DOPRAVOPROIJEKT, a. s.
Kominarska 2, 832 03 Bratislava
31322 000

Ing. Igor Jakubik

Ing. Nikola Granci¢

D. Pisomnosti a vykresy objektov

516 Meniaren Astronomicka, vodovodna pripojka
DOPRAVOPROIJEKT, a. s., Kominarska 2, 832 03 Bratislava
I1CO 31 322 000

Ing. Peter Mészaros

Dopravny podnik Bratislava, a. s., Olejkdrska 1, 814 52 Bratislava
I1CO 00492736

DOPRAVOPROIJEKT, a. s.
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2. Zmeny oproti dokumenticii na izemné rozhodnutie (DUR)

Pre stavbu bolo vydané tzemné rozhodnutie o umiestneni stavby dna 16.3.2023 (c.
SU/CS391/2023/9/VDE-3). Uzemné rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost’ dita 17.4.2023.
Dokumenticia na stavebné povolenie je spracovana v silade s dokumentaciou na izemné rozhodnutie
z 12/2020.

Oproti dokumentécii na tizemné rozhodnutie je minimalne upravena trasa privodného vodovodu do
objektu Meniaren.

3. Pouzité podklady

Pre vypracovanie dokumentécie pre stavebné povolenie boli pouZité nasledovné podklady :
- Dokumentacia merac¢skych prac (06/2015, sucast’ sitaznych podkladov, siradnicovy systém JTSK,
vySkovy systém Bpv)
- Aktualizécia polohopisného a vySkopisného zamerania (rok 2020 a 2021, Dopravoprojekt)
- Digitalna technickd mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava)

- Dokumenticia pre dzemné rozhodnutie Modernizicia elektrickovych trati, RuZinovska radidla,
spracovani DOPRAVOPROJEKT a. s. 12/2020

- Dokumentécia inZiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu (AGEO, s.r.o., 01/2015)
- Dokumenticia pre tizemné rozhodnutie - DUR (12/2020, Dopravoprojekt)

- Stanovisko BVS, a.s. Bratislava k DUR, zo diia 8.3.2021 pod €. j. 4617/2021/40201/Hm

- Koordina¢na situdcia stavby (Dopravoprojekt)

- Informativny zdkres existujicich inZinierskych sieti (podklady dodané od BVS, a.s., spracoval
Dopravoprojekt a.s. 12/2020 )

- Katastrdlne mapy: RuZinov
- Prislusné technické normy (STN) a predpisy

- Zavery z pracovnych internych a externych rokovani k danému objektu.

4. Zakladné udaje objektu

Okres : Bratislava Il
Katastralne izemie . Ruzinov

Druh vodovodu :  pitny

Profil vodovodu : DN25 (D32) mm
Materiél vodovodu :  polyetylén
Dizka potrubia 41,25 m.

5. Popis technického riesenia objektu

5.1. Zdovodnenie realizacie projektu
V ramci vystavby objektu Meniareni je potrebné zabezpecit' doddvku studenej vody pre pitné

a hygienické potreby zamestnancov.

5.2. Sucasny stav
V sicasnosti je v obratisku elektri¢iek vybudovany objekt hygienického vybavenia pre vodi¢ov

elektri¢iek a zamestnancov DP. Objekt je zdsobovany studenou pitnou vodou existujicim rozvodom
vody avodovodnou pripojkou, ktord je napojend na verejny vodovod DN200, prechddzajuici
obratiskom elektri¢iek. Vodovodna pripojka je ukoncend v exist. vodomernej Sachte, kde je

DOPRAVOPROIJEKT, a. s. 3



MET - Ruzinovskd radidla D. Pisomnosti a vykresy objektov

realizované meranie odberu studenej vody. Zo Sachty je potrubie studenej vody privedené priamo do
povodného objektu s prepojenim odbernych zariadend.

5.3. Navrhované rieSenie
Dodédvka studenej vody pre pitné a hygienické potreby obc€asnej obsluhy meniarne bude

zabezpecend vonkajSim rozvodom vody, napojenym na existujicu pripojku vody pre objekt
hygienického zariadenia vodicov elektriciek.

Napojenie nového rozvodu vody bude zrealizované v existujicej vodomernej Sachte, za povodnym
vodomerom. Za bodom napojenia bude na potrubi osadeny vodomer DN20 pre podruzné meranie
odberu vody meniarne, opatreny prisluSnymi armatirami (2x uzaver — gulovy kohdt, spétny ventil
a vypustaci kohit).

Zo Sachty je navrhovany vodovod vedeny mimo stromového porastu, v sibehu s rozvodom splaskove]
kanalizacie (SO514). V dseku za Sachtou prechddza potrubie medzi dvoma topol'mi, tento tsek medzi
stromami bude realizovany pretla¢anim chrani¢ky z HDPE riir profilu DN100 dizky 3,0 m, do ktore;
bude potrubie vodovodu nasunuté na klznych objimkach. Pretli¢anie bude zrealizované pomocou
Startovacich jam. Potrubie vodovodu je ukoncené vo vzdialenosti 1,0 m pred objektom Meniarei,
odkial’ pokracuju vnitorné rozvody vody v ramci ZTI objektu SO.409.

Trasa a umiestnenie vodovodu je zrejmé z vykresovej Casti tejto dokumentacie.

6. Potrubny rozvod

Potrubny rozvod vody navrhujeme v celej dizke zplastovych (PE) rir v dimenzii DN25 (D32),
celkovej dizky 41,25 m. Nad potrubie bude pripevneny vyhl'addvaci vodi¢ CYKY 2x4 mm?>.

Vsetok pouZzity materidl musi byt vhodny na dany ucel, riry musia mat’ aj identifik4ciu pouZitia, napr.
znadenie modri farbu alebo modry pozdiZny pds. Vystraznd félia biela (modrej) min. Sirky min.
DN-+80 mm.

Na potrubi vodovodu musia byt v silade s prislusnymi predpismi a STN EN805 vykonané skuiSky
tesnosti, jeho prepldchnutie a dezinfekcia.

Potrubie pripravené na skisku musi byt ulozené podla projektu, ¢isté a v celom prietokovom priereze
volné. Pri tlakovej skiiske sa musi potrubie skdsat’ aj s uzavermi a ostatnymi armatdrami, ak tieto
vyhovuju skiSobnému pretlaku. Konce dseku musia byt zaslepené a zabezpecené proti osovym sildm
vyvodenych skus. pretlakom. SkiSky sa nesmu robit’ pri vonkaj$ich teplotach pod bodom mrazu.

6.1. Potreba studenej vody
Bilancia potreby studenej vody :

Vypodet potreby studenej vody je zrealizovany v siilade s vyhldskou MZP SR &. 684/2006 Z.z. zo diia
14. novembra 2006, nasledovne pre dvoch zamestnancov obCasnej obsluhy — 2x do mesiaca :

A) Dennd potreba vody celkom :

Qpr- = 2 zamestnanci * 80 1/dent = 160 1/dent

B) Roc¢nd potreba st. vody :

Qrok = 160 1/defi * 24 obsluznych dni = 1920 1/rok = 1,92 m*/rok

7. Zemné prace

Potrubie vodovodu bude budované v otvorenej ryhe so zvislymi stenami min. $irky 1,0 m, prip.
v spoloénej ryhe s rozvodom splaskovej kanalizacie (SO514). Steny vykopovej ryhy musia byt’ od hibky 1,2
m zabezpecené priloZznym paZenim. V pripade vyskytu podzemnej vody vryhe bude voda zvedend
drendZnou rirou do zbernej jamy v najnizSom mieste a odtial’ preCerpavand, ¢o je predmetom rieSenia
zhotovitel’a stavby. (Vid’ detail uloZenie potrubia)

DOPRAVOPROIJEKT, a. s. 4
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Potrubie vodovodu bude uloZené vo vykopovej ryhe na podkladnom pieskovom 16Zku min. hribky 10 cm.
V pripade, Ze dno ryhy lokédlne tvoria piesCité zeminy so zrnami do 8§ mm, riry sa poloZia priamo na
zhutnené dno urovnané do predpisaného sklonu a nivelety.

Po zhotoveni vykopu a tprave dna ryhy poZiada zhotovitel’ stavebny dozor o prevzatie a vykona sa zdznam
do stavebného dennika.

Vsetko polozené potrubie bude po uloZeni do ryhy zamerané na Statnu siet, dokumenticia odovzdana
objednavatel'ovi (nasledne spravcovi).

Po montéZi potrubia bude do vysky 30 cm nad jeho povrch zriadeny zhutneny obsyp Strkopieskom zboku a
zhora, frakciou do 22 mm, pripadne prehodenou zeminou z vykopu. V zéne nad potrubim nesmie byt
obsypovy material zhutiovany! (Vid’ detail uloZenie potrubia)

Spitny zasyp ryhy sa zrealizuje vykopanou zeminou so zhutnenim. Zasyp sa zhutiiuje po vrstvach max. 30
cm. Povrch vykopovej ryhy bude upraveny podla skutkového stavu, ato vrastlom teréne so spitnou
povrchovou upravou zahumusovanim a v komunikdciach podla jestvujicich konStrukénych vrstiev
chodnika a cesty, resp. podl'a navrhovanych spevnenych ploch. Odkopand zemina sa pouZije na dpravu
okolitého terénu.

Miera zhutnenia materidlu musi byt’ nasledovna:

- podkladné pieskové 16ZKo ...........corverenece. Edf2 >20 Mpa
- ObSYP POtrubia ....c.cevuecncmceeceeccecccenee Edf2 > 30 Mpa
- SPAtNY ZASYP TYNY .o Edf2/Edf1<2,5 MPa
Pri krizovan{ a subehu s existujicimi podzemnymi vedeniami je potrebné dodrzat’ ¢lanky STN 73

6005. Pred zahdjenim prac na objekte je nutné zabezpeCit' vytyCenie existujicich podzemnych vedeni
priamo v teréne za Ucasti zdstupcov ich prevddzkovatelov. Vykopy v miestach kriZovania s existujucimi
sietami je potrebné vykonat’ ruénym spdsobom.

8. Realizacia a postup stavebnych prac

VonkajSi vodovod pre objekt Meniarne je samostatny stavebny objekt a bude vyhotoveny
a uvedeny do prevadzky pred zafatim stavebnych prac na ostatnych pozemnych objektoch.

8.1. Vytycenie objektu

Vytycenie objektu je zrejmé z prilohy €. 006 - vytyCovaci vykres. Zoznam suiradnic vytyCovanych
bodov je stucastou vykresu.
Vyskovy systém Bpv, sdradnicovy systém S-JTSK v realizicii JTSK. Presnost’ vytyCenia musi
zodpovedat’ STN 73 0420.
VytycCovacia siet’ stavby bude dodand hlavnym geodetom stavby pred vyty¢enim stavebného objektu.

8.2. Osobitné poziadavky na postup stavebnych prac
Pred zahdjenim vykopovych pric na trase vodovodu musia byt’ vyty¢ené vsetky inZinierske siete

na budicom stavenisku. V pripade ich konfliktu je potrebné postupovat’ v silade STN 73 6005 .
Samotné prace budid vykondvané v tomto poradi:

- vytyCenie trasy vodovodu s uréenim polohy lomovych koncovych a dblezitych bodov,

- vytyCenie a zabezpecenie existujicich vedent,

- odstrénenie ornice v potrebnej Sirke pracovného pruhu

- priprava ryhy, montaz dseku na povrchu, kontrola spojov, zriadenie podkladného 167ka,

- uloZenie potrubia do vykopovej ryhy, kompletdZ, obsyp potrubia, skisky tesnosti,

- prepojenie na potrubie exist. vodovodnej pripojky, zavodnenie potrubia

- vSetko poloZené potrubie bude po uloZeni do ryhy zamerané na Stitnu siet, dokumenticia odovzdana
objednavatel'ovi (nasledne spravcovi),

- spiitnd tiprava povrchu ryhy — podla HTU.

DOPRAVOPROIJEKT, a. s. 5
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,,Pri navrhu a realizacii dodrZiavat’ ustanovenia zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskorSich
predpisov, jeho vykondvacich predpisov a prislichajucich noriem. Pri plneni ustanoveni vodného
zdkona bude preverend potreba stihlasu povolenia/stihlasu/vyjadrenia organu Statnej vodnej spravy v
zmysle §21, 26, 27, 28 zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskor$ich predpisov.*

9. Geologické a hydrogeologické pomery

Objekt je navrhnuty v existujicom obratisku elektriiek na Astronomickej ulici s 0,000 na tdrovni
135,70m n. m. V rémci predoslej rozpracovanej projektovej dokumenticie z roku 2015 (v stupni DUR,
zhotovitel DOPRAVOPROIJEKT, a.s.) bol spracovany inZiniersko-geologicky prieskum (spracovatel’
AGEQ, s.r.o., 01/2015), ktory je sicastou vychodiskovych podkladov a z ktorého vysledky uvadzame.
Na obratisku bol v ramci IGP vrtom 14 a penetracnou skiiskou P14 zisteny inZinierskogeologicky
profil:

14 133,89 m. n. m.

0,0-11m strk siltovity, sivohnedy, stredne ufahnuty, 0.5 - 0,8 m kypra poloha,
& valinov 3 - 6 cm, fluvialny sediment tr. G4, GM

1,1-1.9m silt pieséity, hnedosivy, konzistencia tvrda, fluvialny sediment tr. F3,
MS

1.9-2.5m Strk zle zrmeny, sivohnedy, stredne ulahnuty, @ valdnov 3 - 5 cm,
fluvialny sediment tr. G2, GP

Hladina podzemnej vody nenarazena

Odber porusenej vzorky zeminy 1,7 m

Hydrogeologické pomery st vo vSeobecnosti podmienené geologickou a tektonickou stavbou tzemia,
uloznymi, litologickymi, klimatickymi, hydrologickymi aj geomorfologickymi pomermi a vo velkej
miere poziciou priepustnych poloh k moznym zdrojom doticie zdsob podzemnej vody.

Podl'a hydrogeologickej rajonizacie Slovenska (vyhl. ¢. 224/2005 o vymedzeni oblasti povodi) patri
predmetné uzemie do hydrogeologického rajonu Q 051 Kvartér zdpadného okraja Podunajskej roviny.

10. Poziadavky z hl’adiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Vystavba a prevadzka predmetného objektu nebude mat’ nepriaznivy vplyv na okolité Zivotné
prostredie. PoCas vystavby je potrebné zabezpeCit' také opatrenia, aby negativny vplyv na Zivotné
prostredie bol ¢o najmensi.

Vsetky povrchy, mimo budicich cestnych objektov musia byt uvedené do pdvodného stavu.

<13

Odpady, ktoré vzniknd v priebehu budovania objektu su charakteru ,,0statné
vykopu). Nevhodny materidl bude odvezeny na skladku.

(prebyto¢nd zemina z

Zhotovitel’ je povinny zaoberat’ sa ochranou Zivotného prostredia pri realizécii stavebnych prac. Aby
po dobu realizicie nedochddzalo k poruSovaniu Zivotného prostredia okolia stavby, bude nutné
dodrziavat’ nasledovné opatrenia strany dodavatel’a :

* dodrziavat’ v§eobecne zdavidzné platné prepisy pre oblast’ ovzdusSia a vdd a ich ochrany

* dodrziavat’ zdkon €. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny

* pri vyjazde vozidiel a mechanizmov zo staveniska zabezpeCovat’ ich Cistenie,

* dbat, aby neboli devastované okolité plochy,

» stavebny a ostatny odpad, ktory vznikne pri pracach na realizdcii objektov podla projektovej
dokumentacie, ukladat' na riadené skladky, likvidovat’ a nakladat’ s nimi v zmysle Zdkona ¢.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a Vyhldska Ministerstva
Zivotného prostredia SR €.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

* dodrziavat’ v§eobecne zavidzné platné predpisy pre oblast’ odpadov a nakladania s nimi

DOPRAVOPROIJEKT, a. s.
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Pri manipuldcii s odpadmi treba dodrziavat’ vSetky platné legislativne opatrenia pre manipuldciu a
nakladanie s odpadmi.

Vsetky stavebné prace budi vykondvané spdsobilym zhotovitel'om, ktory musi zabezpecit’ po prevzati
staveniska priebeznu likviddciu odpadov, ktoré vzniknii pocas realizicie stavby, tito poZiadavka bude
stcastou zmluvy medzi objednavatel'om a zhotovitel'om stavebnych prac.

11. Poziadavky z hPadiska bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci

Pocas realizdcie objektu je potrebné dosledne dodrziavat’ vSetky bezpe€nostné predpisy tykajice sa
ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost’ a ochranu zdravia pri prici je povinny zaistit’ zhotovitel’ stavby.

V plnom rozsahu je potrebné dodrzZiavat’ Vyhlasku ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti

na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych prdcach aprdcach snimi suvisiacich

a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych innosti najmi §15 a prilohu

¢.7, ktoré hovoria o podrobnostiach na zaistenie BOZP pri buracich pracach.

Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat' vSetky platné predpisy v investicnej vystavbe, a to

najmé Nariadenie vlady €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkach

na stavenisko a VyhlaSku 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Dalej je nutné dodrZiavat’ najmi zakony:

» Zakon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia, v platnom zneni.

e Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii préce.

* Vyhlaska 508/2009 Z.z. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou
sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické
zariadenia, ktoré sa povaZuju za vyhradené technické zariadenia

* Nariadenie vlady ¢. 281/2006 Z.z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
préaci s bremenami.

* Nariadenie vlady €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych poziadavkich na pracovisku.

* Ako aj ostatnd platnu legislativu v aktudlnom znend.

Pravidla BOZP na vykondvanie pric na stavenisku, osobitné opatrenia pre price s osobitnym

nebezpecenstvom a prisluSné informdacie o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri préci, ktoré je potrebné

zohl'adnovat’ pri vSetkych pracach budu rieSené v samostatnej Casti dokumentacie zhotovitel’a stavby -

,,Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci “ (vypracovany v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z.z.)

Rovnako je povinnostou zhotovitela zabezpecit' zdravotne vyhovujice a bezpecné pracovné

podmienky a s tym sudvisiace tlohy:

* musia byt zabezpecené zdravotne vyhovujiice a bezpecné pracovné podmienky vo vSetkych fazach
vystavby a pri vSetkych pracovnych operaciach.

e UcCinnymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie a pod.) sa musi predist’ vstupu nepovolanych
0s0b na stavenisko, aby sa Ziadna osoba nedostala do nebezpecnej situdcie a neutrpela vystavbou
Ziadnu nehodu.

* poCas vykondvania prdc musia byt dodrzané nariadenia z hladiska poZiarnej ochrany a
bezpecnostné predpisy pri préci stanovené zdkonmi a normami.

Sklon svahov vykopov je stanoveny na zdklade existujicich ddajov poskytnutych od objednavatel’a

alebo z geotechnickej spravy.

V pripade, Ze redlne podmienky na stavenisku neumoziuji dodrzat’ stanoveny sklon svahov vykopu je

povinnostou zhotovitela stavebnych prac upravit' sklon svahu vykopov na zdklade skutocnych

podmienok na stavenisku. V pripade nutnosti pouZitia paZenia projektant na poZiadanie stanovi druh
paZenia, parametrické ddaje paZenia a spdsob jeho realizécie.
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MET - Ruzinovskd radidla D. Pisomnosti a vykresy objektov

Pocas vystavby objektu je potrebné zemné prace - vykopy v blizkosti jestvujicich inZinierskych sieti

prevadzat rucne.

Pocas realizacie stavebnych prac st pracovnici povinni :

- V priestoroch Smykového klinu eSte nezapaZeného vykopu nezatazovat povrch stavebnou
prevadzkou

- V pripade, Ze sa v stene vykopu objavia vel’ké predmety, ktoré by mohli ohrozit’ pracovnikov, musia
sa tito vzdialit’ z ohrozeného miesta a podl'a pokynu vediceho tieto predmety zvalit’ do vykopu

- Pred vstupom pracovnikov do vykopu vykonat’ kontrolu stability stien, obzvlast’ po dazd’och

- Na vSetky pristupy k stavenisku umiestnit’ vystrazné tabule o zdkaze vstupu nepovolanym osobam.
Vykopova ryha musi byt zabezpecend v zmysle Vyhl. 147/2013 Z.z.

- Pracovnici musia dodrZiavat podmienky bezpecnosti pri praci. Pri existujicich podzemnych
vedeniach budi priace vykondvané ruénym vykopom.

Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni, ktoré vyplyvaji z
navrhovanych rieSeni v urenych prevadzkovych a uzivatel'skych podmienkach, posidenie rizika pri
ich pouZivani a ndvrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvim a ohrozeniam bude
zosumarizované v manudli uZivania stavby.

12. Suvisiace objekty stavby

001 Asandcie a priprava izemia

060  Nahradna vysadba

125  Meniarent Astronomickd, pristupova komunikécia

391 Tvérnicova trat’ pre DPB

514 Meniarent Astronomicka, kanalizacné pripojka

602  Napdjacie a spitné vedenie

622 Meniarent Astronomickd, pripojka NN

629  Meniarent Astronomickd, pripojka VN

641 Opticky kabel ovladania meniarni RuZova dolina a Astronomickd
664  Dialkové ovladanie meniarne Astronomicka

13. Zoznam pouzitych noriem

STN 73 3050 Zemné préace

STN 73 6005 Priestorovd tiprava vedeni technického vybavenia

STN 73 6521 Vodné hospodarstvo Zikladné vodohospodarske nazvoslovie

STN 73 6632 UloZenie a montdZ vodovodnych potrubi z nemékéeného polyvinylchloridu
STN 75 0150 Vodné hospodérstvo Nazvoslovie vodérenstva

STN 75 0250 Zat'aZenie konstrukcii vodohospodarskych objektov

STN 75 5401 Vodérenstvo, Navrhovanie vodovodnych potrubi

STN 75 5402 Vodarenstvo, Vystavba vodovodnych potrubi

STN EN 805 Vodérenstvo, poZiadavky na systémy a sucasti vodovodov mimo budov
STN 75 5410 Bloky vodovodnych potrubi

STN 75 5911 Tlakové skiisky vodovodného a zavlahového hospodarstva

STN 01 3462 Vykresy vodovodov

STN 75 5922 Obsluha a tidrzba vodovodnych potrubi

Détum: 05/2023
Miesto: Bratislava
Vypracoval : Ing. Peter Mészéros
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