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TECHNICKÁ  SPRÁVA 
D-516 - Meniareň Astronomická, vodovodná prípojka 

1. Identifikačné údaje 

1.1. Stavba 
Názov stavby:  Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála (MET-RR)  
Projekt: Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia 
Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 
Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Okres stavby: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, 
Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov 
Kraj stavby: Bratislavský 
Druh stavby: modernizácia 
 
Klasifikácia stavby 
V súlade s opatrením Štatistického úradu č. 128/2000 je predmetná verejná práca zatriedená do skupiny: 
2  Inžinierske stavby 
21  Dopravná infraštruktúra 
212  Železnice a dráhy 
2122  Ostatné dráhy 

1.2. Stavebník, investor a spracovateľ DSP 
Stavebník a investor (objednávateľ) 

Názov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Adresa : Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 
IČO : 00 603 481 

Spracovateľ DSP 

Názov : DOPRAVOPROJEKT, a. s.  
Adresa : Kominárska 2, 832 03 Bratislava 
IČO : 31 322 000 
Generálny riaditeľ: Ing. Igor Jakubík 
Hlavný inžinier projektu: Ing. Nikola Grančič 
 

1.3. Stavebný objekt 
Časť dokumentácie: D. Písomnosti a výkresy objektov 
Názov objektu: 516 Meniareň Astronomická, vodovodná prípojka  
Projektant objektu: DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2, 832 03 Bratislava 
 IČO 31 322 000 
Zodpovedný projektant: Ing. Peter Mészáros 
Budúci správca objektu: Dopravný podnik Bratislava, a. s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 
 IČO 00492736 
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2. Zmeny oproti dokumentácii na územné rozhodnutie (DÚR) 
Pre stavbu bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 16.3.2023 (č. 

SU/CS391/2023/9/VDE-3). Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.4.2023. 
Dokumentácia na stavebné povolenie je spracovaná v súlade s dokumentáciou na územné rozhodnutie 
z 12/2020.  
Oproti dokumentácii na územné rozhodnutie je minimálne upravená trasa prívodného vodovodu do 
objektu Meniareň. 

3. Použité podklady 
Pre vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie boli použité nasledovné podklady : 

- Dokumentácia meračských prác (06/2015, súčasť súťažných podkladov, súradnicový systém JTSK, 
výškový systém Bpv) 

- Aktualizácia polohopisného a výškopisného zamerania (rok 2020 a 2021, Dopravoprojekt) 

- Digitálna technická mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava) 

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie Modernizácia električkových tratí, Ružinovská radiála, 
spracovaná DOPRAVOPROJEKT a. s. 12/2020 

- Dokumentácia inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu (AGEO, s.r.o., 01/2015)  

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie - DÚR (12/2020, Dopravoprojekt) 

- Stanovisko BVS, a.s. Bratislava k DÚR, zo dňa 8.3.2021 pod č. j. 4617/2021/40201/Hm  

- Koordinačná situácia stavby (Dopravoprojekt) 

- Informatívny zákres existujúcich inžinierskych sietí (podklady dodané od BVS, a.s., spracoval 
Dopravoprojekt a.s. 12/2020 )  

- Katastrálne mapy: Ružinov 

- Príslušné technické normy (STN) a predpisy  

- Závery z pracovných interných a externých rokovaní k danému objektu. 

4. Základné údaje objektu 
Okres  : Bratislava II 
Katastrálne územie  : Ružinov 
Druh vodovodu : pitný 
Profil vodovodu : DN25 (D32) mm 
Materiál vodovodu : polyetylén  
Dĺžka potrubia : 41,25 m. 

5. Popis technického riešenia objektu 

5.1. Zdôvodnenie realizácie projektu 
V rámci výstavby objektu Meniareň je potrebné zabezpečiť dodávku studenej vody pre pitné 

a hygienické potreby zamestnancov. 

5.2. Súčasný stav 
V súčasnosti je v obratisku električiek vybudovaný objekt hygienického vybavenia pre vodičov 

električiek a zamestnancov DP. Objekt je zásobovaný studenou pitnou vodou existujúcim rozvodom 
vody a vodovodnou prípojkou, ktorá je napojená na verejný vodovod DN200, prechádzajúci 
obratiskom električiek. Vodovodná prípojka je ukončená v exist. vodomernej šachte, kde je 
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realizované meranie odberu studenej vody. Zo šachty je potrubie studenej vody privedené priamo do 
pôvodného objektu s prepojením odberných zariadení. 

5.3. Navrhované riešenie 
Dodávka studenej vody pre pitné a hygienické potreby občasnej obsluhy meniarne bude 

zabezpečená vonkajším rozvodom vody, napojeným na existujúcu prípojku vody pre objekt 
hygienického zariadenia vodičov električiek.  
Napojenie nového rozvodu vody bude zrealizované v existujúcej vodomernej šachte, za pôvodným 
vodomerom. Za bodom napojenia bude na potrubí osadený vodomer DN20 pre podružné meranie 
odberu vody meniarne, opatrený príslušnými armatúrami (2x uzáver – guľový kohút, spätný ventil 
a vypúšťací kohút).  
Zo šachty je navrhovaný vodovod vedený mimo stromového porastu, v súbehu s rozvodom splaškovej 
kanalizácie (SO514). V úseku za šachtou prechádza potrubie medzi dvoma topoľmi, tento úsek medzi 
stromami bude realizovaný pretláčaním chráničky z HDPE rúr profilu DN100 dĺžky 3,0 m, do ktorej 
bude potrubie vodovodu nasunuté na klzných objímkach. Pretláčanie bude zrealizované pomocou 
štartovacích jám. Potrubie vodovodu je ukončené vo vzdialenosti 1,0 m pred objektom Meniareň, 
odkiaľ pokračujú vnútorné rozvody vody v rámci ZTI objektu SO.409.  
Trasa a umiestnenie vodovodu je zrejmé z výkresovej časti tejto dokumentácie.  

6. Potrubný rozvod 
Potrubný rozvod vody navrhujeme v celej dĺžke z plastových (PE) rúr v dimenzii DN25 (D32), 
celkovej dĺžky 41,25 m. Nad potrubie bude pripevnený vyhľadávací vodič CYKY 2x4 mm2.  
Všetok použitý materiál musí byť vhodný na daný účel, rúry musia mať aj identifikáciu použitia, napr. 
značenie modrú farbu alebo modrý pozdĺžny pás. Výstražná fólia biela (modrej) min. šírky min. 
DN+80 mm. 
Na potrubí vodovodu musia byť v súlade s príslušnými predpismi a STN EN805 vykonané skúšky 
tesnosti, jeho prepláchnutie a dezinfekcia. 
Potrubie pripravené na skúšku musí byť uložené podľa projektu, čisté a v celom prietokovom priereze 
voľné. Pri tlakovej skúške sa musí potrubie skúšať aj s uzávermi a ostatnými armatúrami, ak tieto 
vyhovujú skúšobnému pretlaku. Konce úseku musia byť zaslepené a zabezpečené proti osovým silám 
vyvodených skúš. pretlakom. Skúšky sa nesmú robiť pri vonkajších teplotách pod bodom mrazu.    

6.1. Potreba studenej vody 
Bilancia potreby studenej vody : 

Výpočet potreby studenej vody je zrealizovaný v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 684/2006 Z.z. zo dňa 
14. novembra 2006, nasledovne pre dvoch zamestnancov občasnej obsluhy – 2x do mesiaca : 

A) Denná potreba vody celkom :  
Qpr.  =  2 zamestnanci * 80 l/deň = 160 l/deň  
B) Ročná potreba st. vody :  
Qrok  = 160 l/deň * 24 obslužných dní = 1920 l/rok = 1,92 m3/rok  

7. Zemné práce 
Potrubie vodovodu bude budované v otvorenej ryhe so zvislými stenami min. šírky 1,0 m, príp. 

v spoločnej ryhe s rozvodom splaškovej kanalizácie (SO514). Steny výkopovej ryhy musia byť od hĺbky 1,2 
m zabezpečené príložným pažením. V prípade výskytu podzemnej vody v ryhe bude voda zvedená 
drenážnou rúrou do zbernej jamy v najnižšom mieste a odtiaľ prečerpávaná, čo je predmetom riešenia 
zhotoviteľa stavby. (Viď detail uloženie potrubia) 
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Potrubie vodovodu bude uložené vo výkopovej ryhe na podkladnom pieskovom lôžku min. hrúbky 10 cm. 
V prípade, že dno ryhy lokálne tvoria piesčité zeminy so zrnami do 8 mm, rúry sa položia priamo na 
zhutnené dno urovnané do predpísaného sklonu a nivelety.  
Po zhotovení výkopu a úprave dna ryhy požiada zhotoviteľ stavebný dozor o prevzatie a vykoná sa záznam 
do stavebného denníka. 
Všetko položené potrubie bude po uložení do ryhy zamerané na štátnu sieť, dokumentácia odovzdaná 
objednávateľovi (následne správcovi).  
Po montáži potrubia bude do výšky 30 cm nad jeho povrch zriadený zhutnený obsyp štrkopieskom zboku a 
zhora, frakciou do 22 mm, prípadne prehodenou zeminou z výkopu. V zóne nad potrubím nesmie byť 
obsypový materiál zhutňovaný!  (Viď detail uloženie potrubia) 
Spätný zásyp ryhy sa zrealizuje vykopanou zeminou so zhutnením. Zásyp sa zhutňuje po vrstvách max. 30 
cm. Povrch výkopovej ryhy bude upravený podľa skutkového stavu, a to v rastlom teréne so spätnou 
povrchovou úpravou zahumusovaním a v komunikáciách podľa jestvujúcich konštrukčných vrstiev 
chodníka a cesty, resp. podľa navrhovaných spevnených plôch. Odkopaná zemina sa použije na úpravu 
okolitého terénu.  
Miera zhutnenia materiálu musí byť nasledovná:  
- podkladné pieskové lôžko ............................  Edf2 ≥ 20 Mpa 
- obsyp potrubia ..............................................  Edf2 ≥ 30 Mpa 
- spätný zásyp ryhy ......................................... Edf2/Edf1<2,5 MPa 

Pri križovaní a súbehu s existujúcimi podzemnými vedeniami je potrebné dodržať články       STN 73 
6005. Pred zahájením prác na objekte je nutné zabezpečiť vytýčenie existujúcich podzemných vedení 
priamo v teréne za účasti zástupcov ich prevádzkovateľov. Výkopy v miestach križovania s existujúcimi 
sieťami je potrebné vykonať ručným spôsobom. 

8. Realizácia a postup stavebných prác 
Vonkajší vodovod pre objekt Meniarne je samostatný stavebný objekt a bude vyhotovený 

a uvedený do prevádzky pred začatím stavebných prác na ostatných pozemných objektoch.   

8.1. Vytýčenie objektu 
Vytýčenie objektu je zrejmé z prílohy č. 006 - vytyčovací výkres. Zoznam súradníc vytyčovaných 

bodov je súčasťou výkresu. 
Výškový systém Bpv, súradnicový systém S-JTSK v realizácii JTSK. Presnosť vytýčenia musí 
zodpovedať STN 73 0420. 
Vytyčovacia sieť stavby bude dodaná hlavným geodetom stavby pred vytýčením stavebného objektu.  

8.2. Osobitné požiadavky na postup stavebných prác 
Pred zahájením výkopových prác na trase vodovodu musia byť vytýčené všetky inžinierske siete 

na budúcom stavenisku. V prípade ich konfliktu je potrebné postupovať v súlade STN 73 6005 . 
Samotné práce budú vykonávané v tomto poradí: 
- vytýčenie trasy vodovodu s určením polohy lomových koncových a dôležitých bodov, 
- vytýčenie a zabezpečenie existujúcich vedení, 
- odstránenie ornice v potrebnej šírke pracovného pruhu 
- príprava ryhy, montáž úseku na povrchu, kontrola spojov, zriadenie podkladného lôžka, 
- uloženie potrubia do výkopovej ryhy, kompletáž, obsyp potrubia, skúšky tesnosti, 
- prepojenie na potrubie exist. vodovodnej prípojky, zavodnenie potrubia 
- všetko položené potrubie bude po uložení do ryhy zamerané na štátnu sieť, dokumentácia odovzdaná 
objednávateľovi (následne správcovi), 
- spätná úprava povrchu ryhy – podľa HTÚ. 
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„Pri návrhu a realizácii dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších 
predpisov, jeho vykonávacích predpisov a prislúchajúcich noriem. Pri plnení ustanovení vodného 
zákona bude preverená potreba súhlasu povolenia/súhlasu/vyjadrenia orgánu štátnej vodnej správy v 
zmysle §21, 26, 27, 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.“ 

9. Geologické a hydrogeologické pomery 
Objekt je navrhnutý v existujúcom obratisku električiek na Astronomickej ulici s 0,000 na úrovni 

135,70m n. m. V rámci predošlej rozpracovanej projektovej dokumentácie z roku 2015 (v stupni DÚR, 
zhotoviteľ DOPRAVOPROJEKT, a.s.) bol spracovaný inžiniersko-geologický prieskum (spracovateľ 
AGEO, s.r.o., 01/2015), ktorý je súčasťou východiskových podkladov a z ktorého výsledky uvádzame. 
Na obratisku bol v rámci IGP vrtom 14 a penetračnou skúškou P14 zistený inžinierskogeologický 
profil: 
 

 

Hydrogeologické pomery sú vo všeobecnosti podmienené geologickou a tektonickou stavbou územia, 
úložnými, litologickými, klimatickými, hydrologickými aj geomorfologickými pomermi a vo veľkej 
miere pozíciou priepustných polôh k možným zdrojom dotácie zásob podzemnej vody.  
Podľa hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (vyhl. č. 224/2005 o vymedzení oblasti povodí) patrí 
predmetné územie do hydrogeologického rajónu Q 051 Kvartér západného okraja Podunajskej roviny. 

10. Požiadavky z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 
Výstavba a prevádzka predmetného objektu nebude mať nepriaznivý vplyv na okolité životné 

prostredie. Počas výstavby je potrebné zabezpečiť také opatrenia, aby negatívny vplyv na životné 
prostredie bol čo najmenší. 
Všetky povrchy, mimo budúcich cestných objektov musia byť uvedené do pôvodného stavu. 

Odpady, ktoré vzniknú v priebehu budovania objektu sú charakteru „ostatné“ (prebytočná zemina z 
výkopu). Nevhodný materiál bude odvezený na skládku. 
Zhotoviteľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácii stavebných prác. Aby 
po dobu realizácie nedochádzalo k porušovaniu životného prostredia okolia stavby, bude nutné 
dodržiavať nasledovné opatrenia strany dodávateľa : 
• dodržiavať všeobecne záväzné platné prepisy pre oblasť ovzdušia a vôd a ich ochrany 

• dodržiavať zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny 

• pri výjazde vozidiel a mechanizmov zo staveniska zabezpečovať ich čistenie, 
• dbať, aby neboli devastované okolité plochy, 

• stavebný a ostatný odpad, ktorý vznikne pri prácach na realizácii objektov podľa projektovej 
dokumentácie, ukladať na riadené skládky, likvidovať a nakladať s nimi v zmysle Zákona č. 
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška Ministerstva 
životného prostredia SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

• dodržiavať všeobecne záväzné platné predpisy pre oblasť odpadov a nakladania s nimi 
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Pri manipulácii s odpadmi treba dodržiavať všetky platné legislatívne opatrenia pre manipuláciu a 
nakladanie s odpadmi. 
Všetky stavebné práce budú vykonávané spôsobilým zhotoviteľom, ktorý musí zabezpečiť po prevzatí 
staveniska priebežnú likvidáciu odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, táto požiadavka bude 
súčasťou zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavebných prác. 

11. Požiadavky z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
Počas realizácie objektu je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa 
ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby. 

V plnom rozsahu je potrebné dodržiavať Vyhlášku č.  147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností najmä §15 a prílohu 
č.7, ktoré hovoria o podrobnostiach na zaistenie BOZP pri búracích prácach. 
Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to 
najmä Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko a Vyhlášku 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Ďalej je nutné dodržiavať najmä  zákony:  
• Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia, v platnom znení.  

• Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce.  
• Vyhláška 508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 
zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 

• Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
práci s bremenami.  

• Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisku.  

• Ako aj  ostatnú platnú legislatívu v aktuálnom znení. 
Pravidlá BOZP na vykonávanie prác na stavenisku, osobitné opatrenia pre práce s osobitným 
nebezpečenstvom a príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné 
zohľadňovať pri všetkých prácach budú riešené v samostatnej časti dokumentácie zhotoviteľa stavby - 
„Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci “ (vypracovaný v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z.)  
Rovnako je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné 
podmienky a s tým súvisiace úlohy: 
• musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých fázach 

výstavby a pri všetkých pracovných operáciách. 
• účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie a pod.) sa musí predísť vstupu nepovolaných 

osôb na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostala do nebezpečnej situácie a neutrpela výstavbou 
žiadnu nehodu.  

• počas vykonávania prác musia byť dodržané nariadenia z hľadiska požiarnej ochrany a 
bezpečnostné predpisy pri práci stanovené zákonmi a normami. 

Sklon svahov výkopov je stanovený na základe existujúcich údajov poskytnutých od objednávateľa 
alebo z geotechnickej správy. 
V prípade, že reálne podmienky na stavenisku neumožňujú dodržať stanovený sklon svahov výkopu je 
povinnosťou zhotoviteľa stavebných prác upraviť sklon svahu výkopov na základe skutočných 
podmienok na stavenisku. V prípade nutnosti použitia paženia projektant na požiadanie stanoví  druh 
paženia, parametrické údaje paženia a spôsob jeho realizácie. 
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Počas výstavby objektu je potrebné zemné práce - výkopy v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí 
prevádzať ručne. 
Počas realizácie stavebných prác sú pracovníci povinní : 
- V priestoroch šmykového klinu ešte nezapaženého výkopu nezaťažovať povrch stavebnou 

prevádzkou 
- V prípade, že sa v stene výkopu objavia veľké predmety, ktoré by mohli ohroziť pracovníkov, musia 

sa títo vzdialiť z ohrozeného miesta a podľa pokynu vedúceho tieto predmety zvaliť do výkopu 
- Pred vstupom pracovníkov do výkopu vykonať kontrolu stability stien, obzvlášť po dažďoch 
- Na všetky prístupy k stavenisku umiestniť výstražné tabule o zákaze vstupu nepovolaným osobám. 

Výkopová ryha musí byť zabezpečená v zmysle Vyhl. 147/2013 Z.z.  
- Pracovníci musia dodržiavať podmienky bezpečnosti pri práci. Pri existujúcich podzemných 

vedeniach budú práce vykonávané ručným výkopom.  

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z 
navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri 
ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam bude 
zosumarizované v manuáli užívania stavby. 

12. Súvisiace objekty stavby 
001  Asanácie a príprava územia  
060 Náhradná výsadba 
125 Meniareň Astronomická, prístupová komunikácia 
391 Tvárnicová trať pre DPB 
514 Meniareň Astronomická, kanalizačná prípojka 
602 Napájacie a spätné vedenie 
622 Meniareň Astronomická,  prípojka NN 
629 Meniareň Astronomická, prípojka VN 
641 Optický kábel ovládania meniarní Ružová dolina a Astronomická 
664 Diaľkové ovládanie meniarne Astronomická 

13. Zoznam použitých noriem 
STN 73 3050 Zemné práce 
STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
STN 73 6521 Vodné hospodárstvo Základné vodohospodárske názvoslovie 
STN 73 6632 Uloženie a montáž vodovodných potrubí z nemäkčeného polyvinylchloridu 
STN 75 0150 Vodné hospodárstvo Názvoslovie vodárenstva 
STN 75 0250 Zaťaženie konštrukcií vodohospodárskych objektov 
STN 75 5401 Vodárenstvo, Navrhovanie vodovodných potrubí 
STN 75 5402 Vodárenstvo, Výstavba vodovodných potrubí 
STN EN 805 Vodárenstvo, požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov 
STN 75 5410 Bloky vodovodných potrubí 
STN 75 5911 Tlakové skúšky vodovodného a závlahového hospodárstva 
STN 01 3462 Výkresy vodovodov 
STN 75 5922 Obsluha a údržba vodovodných potrubí  
 
 
Dátum: 05/2023 
Miesto: Bratislava 
Vypracoval : Ing. Peter Mészáros 


