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D. Pisomnosti a vykresy objektov

TECHNICKA SPRAVA

D-518 — Ochrana vodovodnej pripojky v Kriznej ulici, km 0,685 el. trate

1. Identifika¢né udaje

1.1. Stavba
Néazov stavby:

Modernizacia elektrickovych trati — Ruzinovska radiala (MET-RR)

Projekt: Modernizicia elektrickovych trati — RuZinovsk4 radidla, projektovd dokumentécia
Stupeii: Dokumenticia pre stavebné povolenie (DSP)

Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III,

Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ruzinov

Kraj stavby: Bratislavsky

Druh stavby: modernizicia

Klasifikacia stavby

V siilade s opatrenim Statistického tiradu &. 128/2000 je predmetné verejnd praca zatriedena do skupiny:

2 InZinierske stavby

21  Dopravnd infrastruktira

212 Zeleznice a drahy
2122 Ostatné drahy

1.2. Stavebnik, investor a spracovatel’ DSP
Stavebnik a investor (objednévatel’)

Nazov :
Adresa :
ICO:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primacialne namestie ¢. 1, 814 99 Bratislava
00 603 481

Spracovatel’ dokumentécie pre stavebné povolenie

Nazov :

Adresa :

ICO:

Generdlny riaditel”:
Hlavny inZinier projektu:

1.3. Stavebny objekt
Cast’ dokumenticie:

Nézov objektu:
Projektant objektu:

Zodpovedny projektant:
Budci spravca objektu:

DOPRAVOPROIJEKT, a. s.
Kominarska 2, 832 03 Bratislava
31322 000

Ing. Igor Jakubik

Ing. Nikola Granci¢

D. Pisomnosti a vykresy objektov

518 Ochrana vodovodnej pripojky v KriZnej ulici,

km 0,685 el. trate

DOPRAVOPROIJEKT, a. s., Kominarska 2, 832 03 Bratislava
I1CO 31 322 000

Ing. Peter Mészaros

Spolocenstvo vlastnikov bytového domu

na parcele ¢. 10227, 10233 a 10234, KriZna ul., Bratislava

DOPRAVOPROIJEKT, a. s.
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2. Zmeny oproti dokumenticii na izemné rozhodnutie (DUR)

Pre stavbu bolo vydané uzemné rozhodnutie o umiestneni stavby dia 16.3.2023 pod cislom
SU/CS391/2023/9/VDE-3. Uzemné rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost’ dita 17.4.2023.
N4vrh rieSenia ochrany vodovodnych pripojok v Dokumenticii na stavebné povolenie je spracovany
podl'a dokumentécie na izemné rozhodnutie z 12/2020.
Oproti dokumentécii na izemné rozhodnutie je na zdklade novych dodanych podkladov a po konzultacii
so zdstupcami BVS, a.s. — divizia distribicie vody, rieSend naviac ochrana vodovodnych pripojok pre
bytové domy v dseku km 0,665 — 0,706 el. trate, ktord je vyvolana aj vysadbou stromového porastu
(prekoreniovacich buniek).

3. Pouzité podklady

Pre vypracovanie dokumentécie pre stavebné povolenie boli pouZité nasledovné podklady :

- Dokumenticia merac¢skych prac (06/2015, sicast’ sitaznych podkladov, siradnicovy systém JTSK,
vyskovy systém Bpv)

- Aktualizacia polohopisného a vySkopisného zamerania (rok 2020 a 2021, Dopravoprojekt)
- Digitalna technickd mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava)

- Dokumenticia pre uzemné rozhodnutie Modernizicia elektrickovych trati, RuZinovska radidla,
spracovand DOPRAVOPROJEKT a. s. 12/2020

- Dokumenticia inZiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu (AGEO, s.r.o., 01/2015)
- Dokumenticia pre tizemné rozhodnutie - DUR (12/2020, Dopravoprojekt)

- Stanovisko BVS, a.s. Bratislava k DUR, zo dfia 8.3.2021 pod €. j. 4617/2021/40201/Hm

- Koordina¢na situicia stavby (Dopravoprojekt)

- Informativny zdkres existujicich inZinierskych sieti (podklady dodané od BVS, a.s., spracoval
Dopravoprojekt a.s. 12/2020 )

- Katastralne mapy: Staré Mesto
- Prislusné technické normy (STN) a predpisy

- Zavery z pracovnych internych a externych rokovani k danému objektu.

4. Zakladné udaje objektu

Okres . Bratislava I
Katastralne tizemie . Staré Mesto
Druh vodovodu :  pitny

Profil vodovodu : DN32 mm
Materiél vodovodu :  polyetylén
Dizka potrubia celkom 225 m

5. Popis technického rieSenia objektu

5.1. Zdovodnenie realizacie projektu
V ramci dpravy komunikécie v Kriznej ulici a vysadby stromového porastu je na zdklade rokovani

a v silade so stanoviskom BVS, a.s. DDV, rieSeny ndvrh na vymenu potrubia exist. vodovodnych
pripojok a jeho ochrany uloZenim do chrédnicky.

DOPRAVOPROIJEKT, a. s. 3
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5.2. Sucasny stav

V stcasnosti je bytovy dom na parcele ¢. 10227, 10233 a 10234 zasobovany studenou vodou
vodovodnymi pripojka v dimenzii DN32, ktoré si napojené na existujici uliény vodovod DN200,
vedeny v komunikécii KriZnej ulice. V mieste napojenia pripojok su osadené domové uzivery,
a potrubné rozvody pripojok sd v priamej trase privedené do suterénnych priestorov bytového domu.

5.3. Navrhované rieSenie
Stcastou modernizdcie el. trate je rieSend uprava komunikédcie achodnikov v KriZznej ulici

s vysadbou stromového porastu. Nakolko prekorenovacie bunky stromov zasahuji do existujicich
vodovodnych pripojok, projektovd dokumentécia rieSi ndvrh na vymenu potrubného rozvodu pripojok
s ich ochranou v chranickach, v silade so stanoviskom BVS, a.s. (DDV). Potrubie vodovodnej pripojky
v mieste prekorefiovacej bunky moZze prechadzat’ cez bunku alebo popod bunku, to zavisi na skutocnom
vySkovom vedeni pripojky zistenom in situ a konstrukcia (vyska) prekoreniovacej bunky sa prispdsobi
skutkovému stavu.

Vymena potrubného rozvodu pozostiva z obnaZenia (vykopu) existujiceho potrubia jednotlivych
pripojok vody, jeho demontdZe v trase od pdvodného uzdveru v mieste napojenia na exist. vodovod
DN200 az po samotny bytovy dom.

V mieste pdvodnej trasy pripojky (oznacené P1 aZz P3) bude na dno vykopu osadend chranicka
zo sklolaminatovych rir v dimenzii DN150 mm, do ktorej bude vsunuté nové potrubie z plastovych rdr
(PE, PPr) v dimenzii pé6vodného potrubia pripojky (DN32). Nové potrubie bude prepojené na povodny
domovy uzdver, resp. existujice potrubie studenej vody vstupujiice do objektu bytového domu.

Trasa aumiestnenie jednotlivych vodovodnych pripojok je zrejmé =z vykresovej casti tejto
dokumentacie. Vyskové uloZenie pripojok bude upresnené v d’alSom stupni dokumentacie.

6. Potrubny rozvod

Potrubny rozvod vodovodnych pripojok navrhujeme z plastovych (PE/PPr) rir v dimenzii DN32,
celkovej dizky 22,5 m.
Potrubie pripojok bude uloZené v chranickich z rir odstredivo-liateho sklolaminatu (OLS) v dimenzii
DN150, SN5000, v celkovej dizke 19,0 m.
Vsetok pouzity materidl musi byt vhodny na dany tdcel, riry musia mat’ aj identifikdciu pouZitia, napr.
znagenie modri farbu alebo modry pozdizny pas.
Na potrubi vodovodu musia byt v silade s prislusSnymi predpismi a STN EN805 vykonané skusky
tesnosti, jeho preplachnutie a dezinfekcia.
Potrubie pripravené na skdsku musi byt uloZené podl'a projektu, Cisté a v celom prietokovom priereze
volné. Pri tlakovej skiSke sa musi potrubie skusat aj s uzdvermi a ostatnymi armatdrami, ak tieto
vyhovujui skidSobnému pretlaku. Konce tseku musia byt zaslepené a zabezpecené proti osovym sildm
vyvodenych skiSobnym pretlakom. Skusky sa nesmdu robit pri vonkajsich teplotich pod bodom mrazu.

6.1. Potreba studenej vody

MnoZstvo potreby studenej vody pre pitné a hygienické potreby obyvatelov, ako aj protipoZiarne ucely
zostava nezmenené, nakol'’ko dokumenticia riesi iba vymenu potrubia existujicich vodovodnych pripojok
bez zmeny vyuZivania (nadstavby) povodného objektu.

7. Zemné prace

Potrubie vodovodnych pripojok bude budované v otvorenej vykopovej ryhe so zvislymi stenami min.
Sirky 1,0 m. Steny vykopovej ryhy musia byt od hibky 1,2 m zabezpetené priloznym paZenim. V pripade
vyskytu podzemnej vody v ryhe bude voda zvedend drendZnou rirou do zbernej jamy v najniZSom mieste

DOPRAVOPROIJEKT, a. s. 4
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a odtial’ precerpavand, ¢o je predmetom rieSenia zhotovitel'a stavby. Maximédlna hladina podzemnej vody je
uvadzana v drovni 130,09 m n.m. (Fabian M., 2005).

Potrubie vodovodnych pripojok, resp. chrani¢iek bude uloZzené vo vykopovej ryhe na podkladnom pieskovom
16zku min. hribky 10 cm. V pripade, Ze dno ryhy lokdlne tvoria piescité zeminy so zrnami do 8 mm, riry sa
poloZia priamo na zhutnené urovnané dno.

Po zhotoveni vykopu a tiprave dna ryhy poZiada zhotovitel’ stavebny dozor o prevzatie a vykond sa zdznam do
stavebného dennika.

Vsetko polozené potrubie (chranicka) bude po uloZeni do ryhy zamerané na Stitnu siet, dokumentécia
odovzdana objednavatel'ovi (nasledne spravcovi).

Po montdZi potrubia — chranicky, bude do vySky 30 cm nad jeho povrch zriadeny zhutneny obsyp
Strkopieskom zboku a zhora, frakciou do 22 mm, pripadne prehodenou zeminou z vykopu. V zéne nad
potrubim nesmie byt” obsypovy material zhutiovany! (Vid’ detail uloZenia potrubia). Spétny zasyp ryhy sa
zrealizuje vykopanou zeminou so zhutnenim. Zasyp sa zhutfiuje po vrstvach max. 30 cm.

Spitna tprava povrchov po rozkopavkach bude nasledovna:

Spevnené plochy

e spitny zasyp ryh po uloZeni liniovych vedeni alebo jam po zhotoveni zdkladov v chodniku alebo
komunikacii sa zrealizuje Strkodrvou, nesmie sa pouZit’ zemina z vykopu (v oblasti spitného zasypu)

e pred realizdciou konStrukcie vozovky alebo chodnika zhotovitel' preukdZze dosiahnutie poZadovanej
unosnosti plane (min. Epr,r > 40 MPa)

® po dosiahnuti urovne cestnej alebo chodnikovej pldne sa prizve zastupca spravcu za ucelom kontroly a
nasledného povolenia realiz4cie konstrukénych vrstiev vozovky alebo chodnika

Nespevnené plochy

® spitny z4syp ryh po uloZeni liniovych vedeni alebo jam po zhotoveni zdkladov v miestach mimo
spevnenych ploch sa zhotovi s pouZitim vytriedeného vykopaného materidlu

e v pripade spitného zdsypu ryh alebo jam mimo spevnenych ploch, vytriedeny vykopany materidl sa pouZije
pre zéasyp do urovne 0,2 m pod troven pril'ahlého terénu

® horn4 Cast’ v hribke 0,2 m sa zasype humusom so stic¢asnym zhutnenim humusove;j vrstvy

e travnaté plochy sa obnovia vysevom alebo drnovanim (kobercovy tradvnik) s dodrZanim rovinatosti terénu

® sticasne sa musi zabezpecit’ funkcnost’ priekop a svahov a ich stabilita

Miera zhutnenia materidlu musi byt nasledovna:

- podkladné pieskové 16ZKo ...........corvereneecee. Edf2 >20 Mpa
- ObSYP POLIUDIA ... Edf2 > 30 Mpa
- SPAtNY ZASYP IYNY v Edf2/Edf1<2,5 MPa
Pri krizovani a stibehu s existujicimi podzemnymi vedeniami je potrebné dodrzat’ ¢lanky STN 73

6005. Pred zahdjenim pric na objekte je nutné zabezpecCit’ vytyCenie existujicich podzemnych vedeni priamo
v teréne za Ucasti zastupcov ich prevadzkovatelov. Vykopy v miestach kriZovania s existujicimi sietami je
potrebné vykonat’ ru€nym spdsobom.

8. Realizacia a postup stavebnych prac

Vymena a ochrana potrubia vodovodnych pripojok je samostatny stavebny objekt a bude vyhotoveny
auvedeny do prevadzky pred zacatim stavebnych pric na ostatnych pozemnych objektoch
(komunik4cie, vysadba stromov).

8.1. Vytycenie objektu

Vytyc€enie priestorovej polohy stavebného objektu je spracované na zdklade overenych a orientacne
zakreslenych inZinierskych sieti. Pred realiziciou stavebného objektu je potrebné vSetky inZinierske
siete vytycit’ a pripadné nezrovnalosti zapracovat’ do d’alSieho stupiia PD DRS

DOPRAVOPROIJEKT, a. s. 5
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8.2. Osobitné poziadavky na postup stavebnych prac

Pred zahijenim vykopovych priac na trase vodovodnych pripojok musia byt vytycené vsetky
inZinierske siete na stavenisku. V pripade ich konfliktu je potrebné postupovat’ v stilade STN 73 6005 .
Samotné prace budi vykondvané v tomto poradi:
- vytyCenie trasy vodovodnych pripojok s uréenim polohy koncovych a délezitych bodov,
- vytyCenie a zabezpecenie existujicich vedent,
- odstrénenie konStrukcie komunik4cie a chodnika v potrebnej Sirke pracovného pruhu
- priprava ryhy, montaz dseku na povrchu, kontrola spojov, zriadenie podkladného 167ka,
- uloZenie chrdnicky v ryhe a vsunutie potrubia do chrani¢ky, obsyp potrubia - chrédnic¢ky, skuSky
tesnosti,
- prepojenie na existujice potrubie, zavodnenie potrubia,
- vSetko poloZené potrubie (chridni¢ka) bude po uloZeni do ryhy zamerané na Stitnu siet, dokumenticia
odovzdana objednavatel'ovi (ndsledne spravcovi)
- spitny zdsyp ryhy — podla HTU.

,,Pri navrhu a realizacii dodrziavat’ ustanovenia zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskorSich
predpisov, jeho vykondvacich predpisov a prislichajicich noriem. Pri plneni ustanoveni vodného
zdkona bude preverend potreba sthlasu povolenia/sthlasu/vyjadrenia orgdnu Stitnej vodnej spravy v
zmysle §21, 26, 27, 28 zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskor$ich predpisov.*

9. Poziadavky z hPadiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Vystavba a prevddzka predmetného objektu nebude mat’ nepriaznivy vplyv na okolité Zivotné
prostredie. Pocas vystavby je potrebné zabezpecit' také opatrenia, aby negativny vplyv na Zivotné
prostredie bol ¢o najmensi.

Vsetky povrchy, mimo budicich cestnych objektov musia byt uvedené do pdvodného stavu.

466

Odpady, ktoré vzniknu v priebehu budovania objektu su charakteru ,,ostatné
vykopu). Nevhodny materidl bude odvezeny na skladku.
Zhotovitel’ je povinny zaoberat’ sa ochranou Zivotného prostredia pri realizicii stavebnych prac. Aby po

(prebyto¢nd zemina z

dobu realizacie nedochadzalo k porusovaniu Zivotného prostredia okolia stavby, bude nutné dodrziavat’

nasledovné opatrenia strany doddvatel’a :

e dodrziavat’ v§eobecne zavidzné platné prepisy pre oblast’ ovzdusia a vdd a ich ochrany

* dodrziavat’ zdkon ¢. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny

* pri vyjazde vozidiel a mechanizmov zo staveniska zabezpecovat’ ich Cistenie,

» dbat, aby neboli devastované okolité plochy,

e stavebny a ostatny odpad, ktory vznikne pri pridcach na realizacii objektov podla projektovej
dokumenticie, ukladat’ na riadené skladky, likvidovat’ a nakladat’ s nimi v zmysle Zakona ¢. 79/2015
Z.z. oodpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a VyhldSka Ministerstva Zivotného
prostredia SR €.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

e dodrziavat’ v§eobecne zavidzné platné predpisy pre oblast’ odpadov a nakladania s nimi

Pri manipulécii s odpadmi treba dodrZiavat' vsetky platné legislativne opatrenia pre manipuldciu a
nakladanie s odpadmi.

Vsetky stavebné prace budd vykondvané spdsobilym zhotovitel'om, ktory musi zabezpecit' po prevzati
staveniska priebeznu likvidaciu odpadov, ktoré vzniknd pocas realizicie stavby, tito poziadavka bude
stcastou zmluvy medzi objednavatel'om a zhotovitel'om stavebnych prac.

DOPRAVOPROIJEKT, a. s. 6
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10. Poziadavky z hl’adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Pocas realizicie objektu je potrebné ddsledne dodrziavat' vsetky bezpecnostné predpisy tykajice sa
ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost’ a ochranu zdravia pri prici je povinny zaistit’ zhotovitel’ stavby.
V plnom rozsahu je potrebné dodrziavat’ Vyhlasku €. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti aochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi suvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti najmi §15 a prilohu ¢.7,
ktoré hovoria o podrobnostiach na zaistenie BOZP pri buiracich pracach.

Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat’ vSetky platné predpisy v investicnej vystavbe, a to najmé

Nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z.z. o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych poZziadavkich na

stavenisko a VyhlaSku 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti

aochrany zdravia pri stavebnych pricach apricach snimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Dalej je potrebné dodrZiavat’ nasledovné zakony:

* Zakon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia, v platnom zneni.

» Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii préce.

* Vyhlaska 508/2009 Z.z. Ministerstva préce, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické
zariadenia, ktoré sa povaZzuju za vyhradené technické zariadenia

* Nariadenie vlady ¢. 281/2006 Z.z. o minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri
préaci s bremenami.

* Nariadenie vlady €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych poziadavkich na pracovisku.

* Ako aj ostatnd platnu legislativu v aktudlnom znend.

Pravidla BOZP na vykondvanie pric na stavenisku, osobitné opatrenia pre price s osobitnym

nebezpecenstvom a prislusné informacie o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri prici, ktoré je potrebné

zohl'adnovat’ pri vSetkych pracach budu rieSené v samostatnej Casti dokumentacie zhotovitel'a stavby -

,,Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci “ (vypracovany v zmysle NV SR €. 396/2006 Z.z.)

Rovnako je povinnostou zhotovitel'a zabezpecit’ zdravotne vyhovujice a bezpe¢né pracovné podmienky

a s tym stvisiace ulohy:

* musia byt zabezpecené zdravotne vyhovujice a bezpecné pracovné podmienky vo vSetkych fazach
vystavby a pri vSetkych pracovnych operaciach.

e ucCinnymi opatreniami (vystrazné népisy, oplotenie a pod.) sa musi predist vstupu nepovolanych
0s0b na stavenisko, aby sa Ziadna osoba nedostala do nebezpecnej situdcie a neutrpela vystavbou
Ziadnu nehodu.

* pocas vykondvania prac musia byt dodrzané nariadenia z hl'adiska poZiarnej ochrany a bezpecnostné
predpisy pri préci stanovené zdkonmi a normami.

Sklon svahov vykopov je stanoveny na zdklade existujucich tdajov poskytnutych od objednavatela

alebo z geotechnickej spravy.

V pripade, Ze redlne podmienky na stavenisku neumoziuji dodrzat’ stanoveny sklon svahov vykopu je

povinnostou zhotovitel'a stavebnych pric upravit sklon svahu vykopov na zdklade skutoénych

podmienok na stavenisku. V pripade nutnosti pouZitia paZenia projektant na poZiadanie stanovi druh
paZenia, parametrické udaje paZenia a sposob jeho realizécie.

Pocas vystavby objektu je potrebné zemné price - vykopy v blizkosti jestvujicich inZinierskych sieti

prevadzat rucne.

Pocas realizacie stavebnych prac st pracovnici povinni :

-V priestoroch $mykového klinu eSte nezapaZeného vykopu nezatazovat povrch stavebnou
previadzkou

-V pripade, Ze sa v stene vykopu objavia vel'ké predmety, ktoré by mohli ohrozit’ pracovnikov, musia
sa tito vzdialit’ z ohrozeného miesta a podl'a pokynu vediceho tieto predmety zvalit’ do vykopu
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- Pred vstupom pracovnikov do vykopu vykonat’ kontrolu stability stien, obzvlast po dazd’och
- Na vSetky pristupy k stavenisku umiestnit’ vystrazné tabule o zdkaze vstupu nepovolanym osobam.
Vykopova ryha musi byt zabezpecena v zmysle Vyhl. 147/2013 Z.z.

- Pracovnici musia dodrZiavat podmienky bezpecnosti pri praci. Pri existujicich podzemnych
vedeniach budi prace vykondvané ru¢nym vykopom.

11. Suavisiace objekty stavby

001
030
060
101
122
391
392
401
501
512
601
603
610
611
620
624
661
701

Asanicie a priprava izemia

Vegetacné tpravy v useku Americké ndm. — KriZna ulica

Né4hradnd vysadba

Elektrickovy spodok a zvrSok, KriZna ul. km 0,570 - 0,920

Rekonstrukcia Kriznej ulice, Vazovova - Legionarska

Tvarnicovi trat’ pre DPB v tiseku Spitalska — Legionarska

Prelozka kablovodu Slovak Telekom na KriZnej ulici

Elektri€kové zastdvky, pristresky a drobna architektiira

Odvodnenie elektrickovej trate

Rekonstr.verejnej kanalizacie Americké ndm. - KriZna ul., km 0,570 - 0,920 el. trate
Modernizécia trolejového vedenia v km 0,570 - 0,920 (Vazovova - Legionérska)
Koraj ako spitny vodi¢, km 0,570 - 0,920 KriZna ul.

Elektrické ovlddanie vyhybiek triangel Vazovova

Elektrické vyhrievanie vyhybiek triangel Vazovova

Elektrickova zastdvka KriZna, pripojka NN

Prelozka NN kdblov Americké ndmestie - Trnavské myto

Kamerovy dohlad trianglu Vazovova

Prelozka plynovodov na Kriznej ul.

12. Zoznam pouzitych noriem

STN 73 3050 Zemné préice

STN 73 6005 Priestorova tprava vedeni technického vybavenia

STN 73 6521 Vodné hospodérstvo Zakladné vodohospodarske ndzvoslovie

STN 73 6632 UloZenie a montaZ vodovodnych potrubi z nemik&eného polyvinylchloridu
STN 75 0150 Vodné hospodérstvo Nazvoslovie vodarenstva

STN 75 0250 ZataZenie konstrukcii vodohospodarskych objektov

STN 75 5401 Vodéarenstvo, Navrhovanie vodovodnych potrubi

STN 75 5402 Vodérenstvo, Vystavba vodovodnych potrub{

STN EN 805 Vodérenstvo, poZiadavky na systémy a sicasti vodovodov mimo budov
STN 75 5410 Bloky vodovodnych potrubi

STN 75 5911 Tlakové skusky vodovodného a zavlahového hospodarstva

STN 01 3462 Vykresy vodovodov

STN 75 5922 Obsluha a udrzba vodovodnych potrubi

Détum: 05/2023
Miesto: Bratislava
Vypracoval : Ing. Peter Mészéros
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Zalesak Roman

0d: Janéacek Ladislav <ladislavjanacek@bvsas.sk>

Odoslané: 27. maja 2021 12:28

Komu: Zalesak Roman

Predmet: RE: MET-RR_vodovod_Krizna ul.

Prilohy: Odborarske nam. - Méjkova - naért prepoja.pdf; DSCN5224.JPG; DSCN5223.JPG;

DSCN5228.JPG; DSCN5148.JPG

Dobry den.

1. —Upravené preloZky vodovodov v kriZovatke ulic KriZzna — Legiondrska a ul. KriZna - Vazovova - sthlasime

2. —Vodovod DN 100 na Odborarskom nam. je bez pripojok. Nemusime ho realizovat podla predlozenej PD
. Vmieste napojenia na DN 100 sa zaslepl. V kriZovatke Odborérske ndm. — Mdjkova sa musi potrubie DN
100 napojit na prekladanti DN 200 ( vytvorit uzol DN 200/100 + H80 — vid' naért )

3. =VKriznej ul. je jestvujtci VV DN 200 - BVS a.s DDV Ziada dodrzat ochranné pasmo t.j. 1,5 m od blokov pre
koreriovy systém stromov . Pokial by nebolo moZné zachovat ochranné pasmo na jestvujlicom potrubi DN
200 tak VV ziadame prelozit . Nemame Ziaden doklad o tom Ze by to bolo ulozenie DN 200 prekonzultované
a schvélené inym spdsobom.

4, —Jestvujlca pripojka pre Fakultnti nemocnicu je dimenzie DN 50. (V prilohe Vam posielam foto z miesta
napojenia , ktoré sa rekonstruovalo v r, 2017.

From: ZaleSak Roman [mailto:zalesak@dopravoprojekt.sk]
Sent: Monday, May 24, 2021 2:30 PM

To: Janacek Ladislav

Cc: Mészaros Peter Ing.

Subject: MET-RR_vodovod_Krizna ul.

Dobry der,

po nasom dne$nom stretnuti Vas chcem potZiadat o dopliiujice informdcie ohfadom vodovodov v Kriznej ulici, ktoré
sU riesené v rdmci Modernizacie elektrickovej trate — RuZinovska radidla.

V prilohe posielam situdciu s upravenymi prelozkami vodovodov v krizovatke ulic Krizna — Legiondrska a ul. Krizna

- Vazovova (poprosim odsuhlasit).

Dalej Vés poprosim o informéciu ohladom pripojok z vodavodu DN100 v Odborarskom nam. pre objekt Avion, resp.
¢i je potrebna prelozka tohto vodovodu, a pévodny tsek moZe byt demontovany.

V KriZnej ulici je vedeny vodovod DN250 (200), do ktorého trasy budii zasahovat bloky pre korefiovy systém
navrhovaného stromového porastu (v situdcii fialové stvorceky). Vysadba stromov je prioritou ¢. 1 panov

z Magistrdtu HMBa, ¢o bolo, 7e vraj dohodnuté z BVS as..

Umiestnenie stromov je navrhnuté aj nad existujucimi pripojkami pre bytové domy, ktorych potrubny rozvod ostane
v pdvodnej trase a bude zrealizovand len vymena za PE rry s vloZenim do chréniéiek z OLS rdr DN8O (prip. DN100) —
hez ohetdnovania chranicky.

Na stretnuti bola spomenutd aj exist. vodovodna pripojka pre Fakultnt nemacnicu, ktort poZadujete vymenit a pod
el. tratou ochrénit. Poprosim Vas o zaslanie profilu — dimenzie tejto pripojky.

Vopred dakujem za informacie.

S pozdravom
Roman Zdlesdk

Projektova Cinnost v oblasti:
271, vadovady, kanalizacie

A DOPRAVOPROJEKT a5,
Divizia Bratislava |

Komindrska 2,4,
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Tel. :+421/2/50234272
Mobil: +421/0/915834066
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