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MET - RuZinovska radiala

D. Pisomnosti a vykresy objektov

TECHNICKA SPRAVA

D-521 — Ochrana vodovodu v RuzZinovskej ulici

1. Identifika¢né adaje

1.1. Stavba
Nazov stavby:

Modernizacia elektrickovych trati — Ruzinovska radiala (MET-RR)

Projekt: Modernizicia elektrickovych trati — RuZinovskd radidla, projektovd dokumentécia
Stupeii: Dokumenticia pre stavebné povolenie (DSP)

Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III,

Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ruzinov

Kraj stavby: Bratislavsky

Druh stavby: modernizacia

Klasifikacia stavby

V stilade s opatrenim Statistického tiradu ¢. 128/2000 je predmetnd verejnd praca zatriedend do skupiny:

2 InZinierske stavby

21  Dopravnd infrastruktira

212 Zeleznice a drahy
2122 Ostatné drahy

1.2. Stavebnik, investor a spracovatel’ DSP
Stavebnik a investor (objednévatel’)

Nazov :
Avdresa :
1CO:

Spracovatel’ DSP

Nézov :

Adresa :

ICO:

Generdlny riaditel”:
Hlavny inZinier projektu:

1.3. Stavebny objekt

Cast’ dokumenticie:
Nézov objektu:
Projektant objektu:

Zodpovedny projektant:
Buddci spravca objektu:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primacialne namestie ¢. 1, 814 99 Bratislava
00 603 481

DOPRAVOPROIJEKT, a. s.
Kominarska 2, 4, 832 03 Bratislava
31 322 000

Ing. Igor Jakubik

Ing. Nikola Granci¢

D. Pisomnosti a vykresy objektov

521 Ochrana vodovodu v Ruzinovskej ulici
DOPRAVOPROIJEKT, a. s., Kominarska 2, 4, 832 03 Bratislava
1CO 31 322 000

Ing. Peter Mészaros

Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.,

Presovska 48, 826 46 Bratislava
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MET - Ruzinovskd radidla D. Pisomnosti a vykresy objektov

2. Zmeny oproti dokumentécii na izemné rozhodnutie (DUR)

Dokumentidcia na stavebné povolenie je spracovanid v stlade s dokumenticiou na dzemné
rozhodnutie z 12/2020.

Pre stavbu bolo vydané dzemné rozhodnutie o umiestneni stavby dia 16.3.2023 pod cislom
SU/CS391/2023/9/VDE-3.
Oproti dokumentécii na izemné rozhodnutie st minimalne upravené trasy preloZiek vodovodov.

3. Pouzité podklady

Pre vypracovanie dokumenticie pre stavebné povolenie boli pouZité nasledovné podklady :

- Dokumentacia merac¢skych prac (06/2015, sucast’ sutaznych podkladov, stradnicovy systém JTSK,
vyskovy systém Bpv)

- Aktualizacia polohopisného a vySkopisného zamerania (rok 2020 a 2021, Dopravoprojekt)

- Digitdlna technickd mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava)

- Dokumentacia pre tzemné rozhodnutie Modernizidcia elektrickovych trati, RuZinovska radidla,
spracovani DOPRAVOPROJEKT a. s. 12/2020

- Dokumenticia inZiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu (AGEOQ, s.r.0., 01/2015)
- Dokumenticia pre tizemné rozhodnutie - DUR (12/2020, Dopravoprojekt)

- Stanovisko BVS, a.s. Bratislava k DfJR, zo dna 8.3.2021 pod €. j. 4617/2021/40201/Hm

- Koordina¢na situicia stavby (Dopravoprojekt)

- Informativny zdkres existujucich inZinierskych sieti (podklady dodané od BVS, a.s., spracoval
Dopravoprojekt a.s. 12/2020 )

- Katastradlne mapy: RuzZinov
- Prislusné technické normy (STN) a predpisy

- Zavery z pracovnych internych a externych rokovani k danému objektu.

4. Zakladné udaje objektu

Okres Bratislava II

Katastralne tizemie :  RuZinov

Druh vodovodu :  pitny

Profil vodovodu . DN200, DN300 a DN1000mm
Material vodovodu : tvarna liatina TvL

Dizka potrubia : DN200 s celkovou dizkou 231,0 m

DN300 s celkovou dizkou 71,0 m
DN1000 s celkovou dizkou 67,0 m

5. Popis technického riesenia objektu

5.1 Zdovodnenie realizacie projektu
Rekonstruovant el. trat® v Ruzinovskej ulici krizuji jednotlivé rozvody vodovodov v dimenzidch

DN150, DN200, DN300 a DN1000, na ktorych je potrebnd vymena potrubného rozvodu, pripadne je
nutné potrubny rozvod preloZit’ v stlade so stanoviskom BVS, a.s. DDV.

DOPRAVOPROIJEKT, a. s. 3



MET - Ruzinovskd radidla D. Pisomnosti a vykresy objektov

5.2  Sucasny stav
V RuZinovskej ulici kriZuju elektrickovu trat’ nasledovné vodovody :

- v km 2,806 el. trate, vodovod DN300 (ocel'.) v chrdnicke, UO Ruzinovska - Strkovecké jazero

- v km 2,968 el. trate, vodovod DN1000 (ocel’.) v chrdnicke, UO RuZinovskd — Zimny $tadién

- v km 3,400 el. trate, vodovod DN200 (TvL)

- v km 3,890 el. trate, vodovod DN200 (TvL) v chrdnicke, UO TomaSikova — RuZinovska,

- vkm 4,065 el. trate, vodovod DN80O (TvL) v chrdnicke DNI1400-OLS — ostava v pdvodnom stave,
nakol’ko v r. 09/2010 bola zrealizovana rekonstrukcia potrubného rozvodu

- vkm 4,135 el. trate, vodovod DN200 (TvL)

- v km 4,285 el. trate, vodovod DN200 (LT) — smer JaSikova ul.

- vkm 4,695 el. trate, vodovod DN150 (ocel’.) — smer Chlumeckého ul.

5.3  Navrhované rieSenie
V stlade s poZiadavkami a stanoviskom BVS, a.s. (DDV) budu na existujicich potrubnych rozvodoch

vykonané nasledovné tpravy :

* Vetva ,,V1¢ - v km 2,806 el. trate krizuje komunikaciu Ruzinovskej ul. exist. vodovod DN300 z ocel’.
rur :
- nakol’ko nie je zndma presnd poloha exist. vodovodu, potrubny rozvod bude preloZzeny v tseku od
exist. armatirnej Sachty (vlavo v smere staniCenia elektr. trate), kde bude napojeny na pdvodny
rozvod vody za exist. uzdverom. Od bodu napojenia je prekladané potrubie 2x zalomené pod 45°
uhlom a prechddza v kolmom smere cez komunikiciu a el. trat’ Ruzinovskej ulice. V tomto mieste
bude potrubie uloZené v chrani¢ke z OLS rir. Za kriZovanim komunikacie bude potrubie v chodniku
zalomené (45°) a nasledne prepojené na existujici vodovod - vybudovanu prelozku vodovodu DN300
zr1.2014.
Potrubny rozvod prelozky navrhujeme z rdr tvarnej liatiny (Natural) s hrdlovymi spojmi, profilu
DN300, diiky 49,70 m. V mieste kriZzovania s komunikdciou ael. tratou bude potrubie uloZené v
OLS chréni¢ke DN500, dizky cca 29 m.

Stcasne bude ochrdnené exist. potrubie vodovodu DN300 z ocelovych rir, ktoré je vedené taktiez
z exist. armatdrnej Sachty s kriZovanim RuZinovskej ulice. V mieste kriZovania elektrickovej trate
bude potrubie ochridnené proti zataZeniu pocas vystavby a d’alSej prevdadzky el. trate. Ochrana
pozostdva z osadenia cestnych panelov, rozmerov 30,0%2,0%*0,15 m. Potrubie bude do vysky jeho
horne;j tretiny odkopané a ndsledne sa obsype Strkopieskom do poZadovanej vysky nad ktory sa uloZia
cestné panely. Beténové cestné panely budi ulozené na Sirku el. trate abudd pod fiou trvalo
zabudované, ¢im sa zabezpeci ochrana jestvujiceho potrubia od dynamického zataZenia prevadzky
elektriciek a od zat'azenia tazkymi mechanizmami pri vystavbe el. trate.

Vetva ,,V2¢ - v km 2,968 el. trate krizuje komunikdciu RuZinovskej ul. exist. vodovod DN1000
z ocel'ovych rir :

- v iseku medzi exist. armatirnymi Sachtami je rieSend vymena pdvodného potrubia z ocelovych rir
za potrubny rozvod z rur tvarnej liatiny TvL (Natural) profilu DN1000 mm, s hrdlovymi spojmi (UNI-
Ve), celkovej dizky cca 67,0 m. Povodny rozvod bude odpojeny a odstrdneny z jestvujticej chranicky.
Vymena bude zrealizovand nasunutim nového potrubia na kiznych objimkach (Raci) do existujiicej
ocel’. chranicky DN1600 mm, s prepojenim v armattirnych Sachtich na pdvodny vodovod. Prepojenie
bude zrealizované pred exist. uzavermi — klapkami, cez E-kus a montaZznu vlozku DN1000.

Pre montdZ vymeny exist. potrubného rozvodu — zatiahnutia rdr do chrdni¢ky, bude potrebné
demontovat aj tisek pdvodnej chrani¢ky v dizke cca 8 m (ndvrh vpravo el. trate v smere staniGenia), so
spitnym osadenim a dpravou terénu.

DOPRAVOPROIJEKT, a. s. 4



MET - Ruzinovskd radidla D. Pisomnosti a vykresy objektov

* Vetva ,,V3“-v km cca 3,400 el. trate krizuje RuzZinovskd ul. exist. vodovod DN200
- na exist. potrubi vodovodu DN200, ktoré je vedené od armatiirnej Sachty do ulice RuZinovska
vsmere k NsP bude zrealizovand vymena pOvodného potrubného rozvodu za nové potrubie
v pdvodnej polohe a trase.
Vymena pozostdva z vykopovych pric a demontdZe pdvodného potrubia s chrdnickou v udseku od
exist. uzdveru po exist. armatirnu Sachtu. Po demontaZi exist. rozvodov bude osadeny novy sekény
uzdaver DN200 na exist. potrubie v mieste odboc¢enia komunikécie k NsP. Nasledne bude do vykopove;j
ryhy uloZen4 chranicka, do ktorej sa na kiznych objimkach nasunie novy potrubny rozvod z tlakovych
liatinovych riir (Natural) s hrdlovymi spojmi profilu DN200 mm, dizky cca 47 m.
V mieste kriZovania s komunikdciou Ruzinovskej ul. a el. tratou bude potrubie uloZené v chranicke zo
sklolaminatovych rir profilu DN400 mm, dizky cca 31 m.

Vetva ,,V4¢ - v km cca 3,890 el. trate krizuje RuzZinovskd ul. exist. vodovod DN200

- v mieste zastdvky ,,TomaSikov4® el. trate je rieSeny ndvrh na vymenu exist. potrubia vodovodu
DN200, ktoré kriZzuje v kolmom smere komunikdciu RuZinovske;j ulice.

Vymena potrubia pozostdva z osadenia nového sekéného uzdveru na exist. vodovode v mieste za
plédnovanou zastdvkou BUS a demontaZe povodného potrubia od uzdveru po exist. napojenie potrubia
na vodovod DN400, ktory je vedeny v zatrdvnenej ploche (vlavo el. trate v smere stanicenia). Po
vykopovych précach a obnazeni pdvodného potrubia bude potrubny rozvod vodovodu aj s chranickou
demontovany.

V trase pdvodného vodovodu bude vybudovany novy potrubny rozvod s prepojenim na exist. uzaver
na odbocke z vodovodu DN400 (vlavo), resp. pripojenim cez novy uzaver na exist. vodovod DN200
vpravo el. trate v smere stanicenia.

Vymena vodovodného potrubia je navrhnutd z tlakovych liatinovych rir (Natural) s hrdlovymi spojmi,
profilu DN200 mm, diiky 51,0 m.

V mieste krizovania vodovodu s komunikdciou Ruzinovskej ul. bude potrubie uloZené v chranicke zo
sklolaminatoch rir profilu DN400 mm, dizky cca 39 m.

Vetva ,,V5¢-v km 4,135 el. trate krizuje Ruzinovskd ul. v Sikmom smere exist. vodovod DN200

- nakol’ko existujici vodovod DN200 kriZuje komunik4ciu RuZinovskej ul. v §ikmom smere, musi byt’
na zdklade poZiadavky BVS a.s. tento vodovod preloZeny do kolmého smeru na os komunikécie. Pred
zapocatim vykopovych pric musi byt existujici vodovod v teréne vytyCeny a pred demontdZou
v exist. armatdrnej Sachte uzatvoreny.

Prekladané potrubie bude od bodu napojenia na exist. vodovod DN200 (vpravo el. trate), kde bude
osadeny uzdver DN200, kriZovat’ v kolmom smere komunikéciu a el. trat’ RuZinovskej ulice, v mieste
ktorej je potrubie uloZené v chranicke. Za prekrizovanim je potrubie vedené kratkym tdsekom v subehu
s cestou, a nasledne prepojené na existujici vodovod DN200.

Potrubny rozvod prelozky navrhujeme z tlakovych liatinovych rir (Natural) s hrdlovymi spojmi,
v dimenzii DN200 mm, celkovej dizky 54 m.

V mieste kriZzovania bude potrubie uloZené v chranicke zo sklolaminatovych rdr (OLS) profilu
DN400 mm, dizky 31 m.

Vetva ,,V6‘ - v km 4,285 el. trate krizuje Ruzinovskd ul. exist. vodovod DN200

- medzi ulicami Jadrova - JaSikova kriZzuje komunikéciu existujici vodovod DN200 z ocel'ovych rur.
Nakolko sa tento vodovod DN200 v mieste napojenia pri Jadrovej ulici nachddza pod stromovym
porastom, navrhujeme preloZzku vodovodu do novej polohy s kriZovanim komunikacie v kolmom
smere. Potrubie preloZzky bude napojené na exist. vodovod DN300 cez vsadeni odbocku T-
DN300/200, za ktorou sa osadi sekény uzaver DN200. Od bodu napojenia prekladané potrubie kriZuje
cestu Ruzinovskej ul., s ndslednym prepojenim na pévodny vodovod a s osadenim uzaveru DN200.

DOPRAVOPROIJEKT, a. s. 5



MET - Ruzinovskd radidla D. Pisomnosti a vykresy objektov

Potrubny rozvod prelozky navrhujeme z tlakovych rir tvarnej liatiny (Natural) s hrdlovymi spojmi,
v dimenzii DN200 mm, celkovej dizky 41 m.

V mieste kriZovania bude potrubie uloZené v chranicke zo sklolaminatovych rir (OLS) profilu DN400
mm, dizky 31 m.

Vetva ,,V7¢ - vkm 4,695 el. trate krizuje RuZinovskd ul. exist. vodovod DN150, vedeny do
Chlumeckého ul.

- pre existujici vodovod DN150 z ocel'ovych rur, ktory v sticasnosti krizuje Ruzinovsku ul. je rieSeny
ndvrh na vymenu jeho potrubného rozvodu s dimenziou DN200.

Vymena potrubia pozostidva vykopovych prac a demontdZe tdseku existujiceho potrubia DN150, ktoré
musi byt’ uzatvorené a exist. ocelovej chranicky DN300.

Po demontaZi po6vodného potrubia bude na dno vykopovej ryhy osadend chranicka DN400 v smerovej
a vySkovej polohe podla povodného potrubia vodovodu. Nasledne sa do chranicky zatiahne na
objimkach nové potrubie vodovodu, ktoré bude prepojené cez sekéné uzavery DN200 na exist.
vodovod DN300 vlavo el. trate, resp. cez redukovany prechod DN200/150 na exist. vodovod DN150
v Chlumeckého ulici.

Potrubny rozvod vymeny vodovodu je navrhnuty tlakovych rir tvarnej liatiny (Natural) s hrdlovymi
spojmi, profilu DN200 mm, dizky 38,0 m.

V mieste krizovania vodovodu s komunikdciou RuZinovskej ul. bude potrubie uloZené v chranicke zo
sklolaminatoch rir OLS profilu DN400 mm, dizky cca 32 m.

Trasy prekladanych vodovodov, resp. vymena potrubnych rozvodov je zrejmd z vykresovej Casti tejto
dokumentécie, presnd poloha existujticich rozvodov vody bude upresnend na mieste po ich vytyceni.
Na trasédch preloZiek, resp. vymeny potrubnych rozvodov vodovodu budu osadené uzavery v typovom
vyhotoveni (napr. Hawle) podla dimenzie potrubia, opatrené teleskopickou zemné stpravou,
vyvedenou do uzdverového poklopu.

6. Potrubny rozvod

Potrubny rozvod preloZiek a vymen vodovodu navrhujeme v celej dizke z tlakovych rir tvarnej
liatiny (TvL) DN200 s celkovou dizkou 231,0 m; DN300 s dizkou 49,7 m a DN1000 s dizkou 67,0 m.
Vsetok pouzity materidl musi byt vhodny na dany tcel, riry musia mat’ aj identifikiciu pouzitia. Nad
potrubim musi byt umiestnena vystrazna félia bielej (modra) farby min. Sirky min. DN+80 mm.

Na potrubi prekladaného vodovodu musia byt v silade s prislusSnymi predpismi a STN EN805
vykonané skuisky tesnosti, jeho preplachnutie a dezinfekcia.

Potrubie pripravené na skisku musi byt uloZené podl'a projektu, ¢isté a v celom prietokovom priereze
volné. Pri tlakovej skiske sa musi potrubie skdSat” aj s uzavermi a ostatnymi armatdrami, ak tieto
vyhovujui skidSobnému pretlaku. Konce tseku musia byt zaslepené a zabezpecené proti osovym sildm
vyvodenych skiSobnym pretlakom. Skusky sa nesmdu robit pri vonkajsich teplotich pod bodom mrazu.

7. Chranicky

Vymeny a prelozky potrubi v Ruznovskej ulici krizuji elektriCkovu trat” aj cesty, v mieste ktorych
bude potrubie uloZené v chrani¢kach nasledovnych rozmerov a dizok:
Vetva,,VI* — chréani¢ka DN500 z OSL rdr s dizkou 29,0 m
Vetva ,,V2“  — potrubie bude zatiahnuté do jestvujicej chranicky, ktord sa nemeni
Vetva ,,V3“az ,,V7*“ — chrdnicky DN400 z OSL rr s celkovou dizkou 164,0 m

DOPRAVOPROIJEKT, a. s. 6
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Potrubie bude do chraniciek nasunuté na klznych objimkach, ktoré budi od seba vo vzdialenosti cca 1,5
—2,0 m v potrebnom poéte kusov podl'a dizky chrani¢ky. Na koncoch chrani¢ky budi klzné objimky od
seba vzdialené 0,5 m. Oba konce chraniciek budd vodotesne uzavreté tesniacimi manzetami uchytenymi
ocel'ovou paskou.

8. Zemné prace

Potrubie preloZiek a vymeny vodovodov bude budované v otvorenej ryhe so zvislymi stenami min. Sirky
1,0 m. Steny vykopovej ryhy musia byt od hibky 1,3 m zabezpetené priloznym paZenim. V pripade vyskytu
podzemnej vody v ryhe bude voda zvedend drendZnou rirou do zbernej jamy v najniZSom mieste a odtial’
preCerpavand, ¢o je predmetom rieSenia zhotovitel’a stavby.
Potrubie vodovodu bude uloZené vo vykopovej ryhe na podkladnom pieskovom 16zku min. hribky 15 cm. V
pripade, Ze dno ryhy lokélne tvoria pies€ité zeminy so zrnami do 8 mm, riry sa poloZia priamo na zhutnené
dno urovnané do predpisaného sklonu a nivelety.
Po zhotoveni vykopu a tiprave dna ryhy poziada zhotovitel’ stavebny dozor o prevzatie a vykona sa zdznam do
stavebného dennika.
Vsetko poloZené potrubie bude po uloZeni do ryhy zamerané na Stitnu siet, dokumenticia odovzdana
objednavatel'ovi (nasledne spravcovi).
Po montéZzi potrubia bude do vysky 30 cm nad jeho povrch zriadeny zhutneny obsyp Strkopieskom zboku a
zhora, frakciou do 22 mm, pripadne prehodenou zeminou z vykopu. V zéne nad potrubim v §irke chranicky
nesmie byt obsypovy materidl zhutfiovany!
Spitny zasyp ryhy sa zrealizuje vykopanou zeminou so zhutnenim. Zasyp sa zhutiiuje po vrstvach max. 30
cm.
Spitna tprava povrchov po rozkopavkach bude nasledovna:
Spevnené plochy
e spitny zasyp ryh po uloZeni liniovych vedeni alebo jim po zhotoveni zdkladov v chodniku alebo
komunikacii sa zrealizuje Strkodrvinou, nesmie sa pouzit’ zemina z vykopu (z dévodu eliminovat’ sadanie v
oblasti spdtného zdsypu)
e pred realizdciou konStrukcie vozovky alebo chodnika zhotovitel' preukdZe dosiahnutie poZadovanej
uinosnosti plane (min. Epr,r > 40 MPa)
e po dosiahnuti urovne cestnej alebo chodnikovej pldne sa prizve zastupca spravcu za ucelom kontroly a
nésledného povolenia realiz4cie konstrukénych vrstiev vozovky alebo chodnika
Nespevnené plochy
e spitny zasyp ryh po uloZeni liniovych vedeni alebo jam po zhotoveni zdkladov v miestach mimo
spevnenych ploch sa zhotovi s pouZitim vytriedeného vykopaného materidlu
e v pripade spitného zdsypu ryh alebo jam mimo spevnenych ploch, vytriedeny vykopany materidl sa pouZije
pre zasyp do drovne 0,2 m pod droveii pril'ahlého terénu
e horna Cast’ v hribke 0,2 m sa zasype humusom so sic¢asnym zhutnenim humusovej vrstvy
o travnaté plochy sa obnovia vysevom alebo drnovanim (kobercovy travnik) s dodrzanim rovinatosti terénu
e stiCasne sa musi zabezpecit’ funkcénost’ priekop a svahov a ich stabilita

Miera zhutnenia materidlu musi byt’ nasledovna:

- podkladné pieskové 16ZKo ..........c.corurerenecee. Edf2 >20 Mpa
- ObSYP POLIUDIA ... Edf2 > 30 Mpa
- SPAtNY ZASYP TYNY .ot Edf2/Edf1<2,5 MPa

Pri kriZzovani a stibehu s existujicimi podzemnymi vedeniami je potrebné dodrzat’ clanky STN 73 6005.
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9. Realizacia a postup stavebnych prac

Prelozky a vymeny vodovodu v RuZinovskej ulici s samostatny stavebny objekt a bude vyhotoveny
a uvedeny do prevadzky pred zaCatim stavebnych prac na ostatnych objektoch komunik4cif a el. trate.

Vytycenie objektu

Vytycenie priestorovej polohy stavebného objektu je spracované na zaklade overenych a orientacne
zakreslenych inZinierskych sieti. Pred realiziciou stavebného objektu je potrebné vSetky inZinierske
siete vytycit' a pripadné nezrovnalosti zapracovat’ do d’alSieho stupna PD DRS

Osobitné poZiadavky na postup stavebnych prdc

Pred zahdjenim prac na objekte je nutné zabezpecit’ vytycenie existujicich podzemnych vedeni priamo
v teréne za Ucasti zastupcov ich prevadzkovatelov. Vykopy v miestach kriZovania s existujicimi sietami je
potrebné vykonat’ ruénym sposobom.
Samotné prace budu vykondvané v tomto poradi:
- vytyCenie trasy vodovodu s uréenim polohy lomovych koncovych a dblezitych bodov,
- vytyCenie a zabezpecenie existujucich vedent,
- odstranenie ornice v potrebnej Sirke pracovného pruhu
- priprava ryhy, montéz tiseku na povrchu, kontrola spojov, zriadenie podkladného 16Zka,
- uloZenie potrubia do vykopovej ryhy, kompletaz, obsyp potrubia, skisky tesnosti, dezinfekcia
- prepojenie potrubia na exist. vodovodu, zavodnenie potrubia
- spitny zdsyp ryhy — podla HTU, resp. pdvodného terénu.

,»Pri navrhu a realizacii dodrziavat’ ustanovenia zakona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni
neskorsich predpisov, jeho vykonavacich predpisov a prislichajicich noriem. Pri plneni
ustanoveni vodného zakona bude preverena potreba povolenia/sihlasu/vyjadrenia organu Statnej
vodnej spravy v zmysle §21, 26, 27, 28 zakona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorSich
predpisov.*

10. Poziadavky z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Vystavba a prevadzka predmetného objektu nebude mat’ nepriaznivy vplyv na okolité Zivotné
prostredie. PocCas vystavby je potrebné zabezpecit' také opatrenia, aby negativny vplyv na Zivotné
prostredie bol ¢o najmensi.

Vsetky povrchy, mimo budicich cestnych objektov musia byt uvedené do pdvodného stavu.
(prebyto€nd zemina z

466

Odpady, ktoré vzniknu v priebehu budovania objektu su charakteru ,,ostatné

vykopu). Nevhodny materidl bude odvezeny na skladku.

Zhotovitel’ je povinny zaoberat’ sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii stavebnych prac. Aby po

dobu realizacie nedochadzalo k porusovaniu Zivotného prostredia okolia stavby, bude nutné dodrziavat’

nasledovné opatrenia strany doddvatel’a :

* dodrziavat’ v§eobecne zdvidzné platné prepisy pre oblast’ ovzdusSia a vdd a ich ochrany

* dodrziavat’ zdkon ¢. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny

* pri vyjazde vozidiel a mechanizmov zo staveniska zabezpecovat’ ich Cistenie,

» dbat, aby neboli devastované okolité plochy,

e stavebny a ostatny odpad, ktory vznikne pri pridcach na realizacii objektov podla projektovej
dokumenticie, ukladat’ na riadené skladky, likvidovat’ a nakladat’ s nimi v zmysle Zakona ¢. 79/2015
Z.z. oodpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a VyhldSka Ministerstva Zivotného
prostredia SR €.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

* dodrziavat’ v§eobecne zdavidzné platné predpisy pre oblast’ odpadov a nakladania s nimi
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Pri manipulédcii s odpadmi treba dodrZiavat' vSetky platné legislativne opatrenia pre manipuldciu a
nakladanie s odpadmi.

Vsetky stavebné prace budd vykondvané sposobilym zhotovitel'om, ktory musi zabezpecit’ po prevzati
staveniska priebeZznu likvidaciu odpadov, ktoré vznikni po€as realizdcie stavby.

11. Poziadavky z hl’adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Pocas realizicie objektu je potrebné ddsledne dodrziavat' vsetky bezpecnostné predpisy tykajice sa
ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit’ zhotovitel’ stavby.

V plnom rozsahu je potrebné dodrziavat’ Vyhlasku ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujui podrobnosti

na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pricach a priacach snimi sudvisiacich

a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti najmi §15 a prilohu ¢.7,

ktoré hovoria o podrobnostiach na zaistenie BOZP pri buiracich pracach.

Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat’ vSetky platné predpisy v investicnej vystavbe, a to najmé

Nariadenie vlady €. 396/2006 Z.z. o minimdlnych bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkdch na

stavenisko a VyhlaSku 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti

aochrany zdravia pri stavebnych pricach apricach snimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Dalej je nutné dodrZiavat najmi nasledovné
zdkony:

» Zakon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia, v platnom zneni.

e Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii préce.

* Vyhléaska 508/2009 Z.z. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povaZzuju za vyhradené technické zariadenia

* Nariadenie vlady ¢. 281/2006 Z.z. o minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri
praci s bremenami.

* Nariadenie vlady €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych poziadavkich na pracovisku.

* Ako aj ostatnd platnu legislativu v aktudlnom znend.

Pravidla BOZP na vykondvanie pric na stavenisku, osobitné opatrenia pre price s osobitnym

nebezpecenstvom a prislusné informacie o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri prici, ktoré je potrebné

zohl'adnovat’ pri vSetkych pracach budu rieSené v samostatnej Casti dokumentacie zhotovitel'a stavby -

,,Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci “ (vypracovany v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z.z.)

Rovnako je povinnostou zhotovitel'a zabezpecit’ zdravotne vyhovujice a bezpecné pracovné podmienky

a s tym stvisiace ulohy:

* musia byt zabezpecené zdravotne vyhovujice a bezpecné pracovné podmienky vo vSetkych fazach
vystavby a pri vSetkych pracovnych operaciach.

e ucCinnymi opatreniami sa musi predist’ vstupu nepovolanych osdb na stavenisko, aby sa Ziadna osoba
nedostala do nebezpecne;j situdcie a neutrpela vystavbou Ziadnu nehodu.

* pocas vykondvania prac musia byt dodrzané nariadenia z hl'adiska poZiarnej ochrany a bezpecnostné
predpisy pri préci stanovené zdkonmi a normami.

V pripade, Ze redlne podmienky na stavenisku neumoznuji dodrzat’ stanoveny sklon svahov vykopu je

povinnostou zhotovitel'a stavebnych pric upravit' sklon svahu vykopov na ziklade skutocnych

podmienok na stavenisku. V pripade nutnosti pouZitia paZenia projektant na poZiadanie stanovi druh
paZenia, parametrické idaje paZenia a spdsob jeho realizécie.

Pocas vystavby objektu je potrebné zemné price - vykopy v blizkosti jestvujicich inZinierskych sieti

prevadzat rucne.
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Pocas realizacie stavebnych prac st pracovnici povinni :

-V priestoroch Smykového klinu eSte nezapazeného vykopu nezatazovat’ povrch stav. prevadzkou

-V pripade, Ze sa v stene vykopu objavia vel'ké predmety, ktoré by mohli ohrozit’ pracovnikov, musia

sa tito vzdialit’ z ohrozeného miesta a podl'a pokynu vediceho, predmety zvalit’ do vykopu
- Pred vstupom pracovnikov do vykopu vykonat’ kontrolu stability stien, obzvlast’ po daZzd’och

- Na vsetky pristupy k stavenisku umiestnit’ vystrazné tabule o zdkaze vstupu nepovolanym osobam.

Vykopova ryha musi byt zabezpecend v zmysle Vyhl. 147/2013 Z.z.

- Pracovnici musia dodrZiavat podmienky bezpecnosti pri praci. Pri existujicich podzemnych

vedeniach budu prace vykondvané ruénym vykopom.

12. Suvisiace objekty stavby

001 Asandcie a priprava izemia

031 Vegetacné upravy el. trate v RuZinovske;j ulici

033 Vegetacné upravy RuZinov

101 Elektrickovy spodok a zvr§ok

124 RekonStrukcia ulice Zdhradnicka a RuZinovska

394  Uprava kablovych komér Slovak Telekom

501 Odvodnenie el. trate, km 2,500 — 4,990 Ruzinovska ul.

513 Ochrana verejnej kanalizacie v RuZinovskej ulici

523 Prelozka kanalizécie v elektrickovom telese v Ruzinovskej ulici

601 Modernizécia trolejového vedenia v km 0,920 — 5,050 (Legiondrska - RuZinovska)
603 Koraj ako spitny vodi¢, Ruzinovska ul.

620  Elektrickova zastdvky nemocnica Ruzinov, Herlianska, Simracna - pripojky NN
621 Pripojky NN pre radi¢e CDS Sumrac¢né a Chlumeckého

630  Prelozka VN kéblov v kriZovatke Bajkalska

631 Prelozka VN kéblov pri zast. Herlianska

790 CDS riadené otdcanie Strkovecké jazero, Herlianska, JaSikova, Chlumeckého
791 Elektrickové zastavky, informacny systém

13. Zoznam pouzitych noriem

STN 73 3050 Zemné préice

STN 73 6005 Priestorova tprava vedeni technického vybavenia

STN 73 6521 Vodné hospodérstvo Zakladné vodohospodarske ndzvoslovie
STN 75 0150 Vodné hospodarstvo Nazvoslovie vodarenstva

STN 75 0250 ZataZenie konstrukcii vodohospodarskych objektov

STN 75 5401 Vodérenstvo, Navrhovanie vodovodnych potrubi

STN 75 5402 Vodarenstvo, Vystavba vodovodnych potrubi

STN EN 805 Vodérenstvo, poZiadavky na systémy a sucasti vodovodov mimo budov
STN 75 5410 Bloky vodovodnych potrubi

STN 75 5911 Tlakové skiisky vodovodného a zavlahového hospodarstva
STN 01 3462 Vykresy vodovodov

Détum: 05/2023
Miesto: Bratislava
Vypracoval : Ing. Peter Mészéros
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