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TECHNICKÁ  SPRÁVA 
D-521 – Ochrana vodovodu v Ružinovskej ulici 

1. Identifikačné údaje 

1.1. Stavba 
Názov stavby:  Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála (MET-RR)  
Projekt: Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia 
Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 
Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Okres stavby: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, 
Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov 
Kraj stavby: Bratislavský 
Druh stavby: modernizácia 
 
Klasifikácia stavby 
V súlade s opatrením Štatistického úradu č. 128/2000 je predmetná verejná práca zatriedená do skupiny: 
2  Inžinierske stavby 
21  Dopravná infraštruktúra 
212  Železnice a dráhy 
2122  Ostatné dráhy 

1.2. Stavebník, investor a spracovateľ DSP 
Stavebník a investor (objednávateľ) 

Názov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Adresa : Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 
IČO : 00 603 481 

Spracovateľ DSP 

Názov : DOPRAVOPROJEKT, a. s.  
Adresa : Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava 
IČO : 31 322 000 
Generálny riaditeľ: Ing. Igor Jakubík 
Hlavný inžinier projektu: Ing. Nikola Grančič 

1.3. Stavebný objekt 
Časť dokumentácie: D. Písomnosti a výkresy objektov 
Názov objektu: 521 Ochrana vodovodu v Ružinovskej ulici 
Projektant objektu: DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava 
 IČO 31 322 000 
Zodpovedný projektant: Ing. Peter Mészáros 
Budúci správca objektu: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  
 Prešovská 48,  826 46 Bratislava 
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2. Zmeny oproti dokumentácii na územné rozhodnutie (DÚR) 
Dokumentácia na stavebné povolenie je spracovaná v súlade s dokumentáciou na územné 

rozhodnutie z 12/2020. 
Pre stavbu bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 16.3.2023 pod číslom  

SU/CS391/2023/9/VDE-3. 
Oproti dokumentácii na územné rozhodnutie sú minimálne upravené trasy preložiek vodovodov.  

3. Použité podklady 
Pre vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie boli použité nasledovné podklady : 

- Dokumentácia meračských prác (06/2015, súčasť súťažných podkladov, súradnicový systém JTSK, 
výškový systém Bpv) 

- Aktualizácia polohopisného a výškopisného zamerania (rok 2020 a 2021, Dopravoprojekt) 

- Digitálna technická mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava) 

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie Modernizácia električkových tratí, Ružinovská radiála, 
spracovaná DOPRAVOPROJEKT a. s. 12/2020 

- Dokumentácia inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu (AGEO, s.r.o., 01/2015)  

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie - DÚR (12/2020, Dopravoprojekt) 

- Stanovisko BVS, a.s. Bratislava k DÚR, zo dňa 8.3.2021 pod č. j. 4617/2021/40201/Hm  

- Koordinačná situácia stavby (Dopravoprojekt) 

- Informatívny zákres existujúcich inžinierskych sietí (podklady dodané od BVS, a.s., spracoval 
Dopravoprojekt a.s. 12/2020 )  

- Katastrálne mapy: Ružinov 

- Príslušné technické normy (STN) a predpisy  

- Závery z pracovných interných a externých rokovaní k danému objektu. 

4. Základné údaje objektu 
Okres  : Bratislava II 
Katastrálne územie  : Ružinov 
Druh vodovodu : pitný 
Profil vodovodu : DN200, DN300 a DN1000mm 
Materiál vodovodu : tvárna liatina TvL  
Dĺžka potrubia : DN200 s celkovou dĺžkou 231,0 m 
  DN300 s celkovou dĺžkou 71,0 m 
  DN1000 s celkovou dĺžkou 67,0 m 

5. Popis technického riešenia objektu 

5.1 Zdôvodnenie realizácie projektu 
Rekonštruovanú el. trať v Ružinovskej ulici križujú jednotlivé rozvody vodovodov v dimenziách 

DN150, DN200, DN300 a DN1000, na ktorých je potrebná výmena potrubného rozvodu, prípadne je 
nutné potrubný rozvod preložiť v súlade so stanoviskom BVS, a.s. DDV. 
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5.2 Súčasný stav 
V Ružinovskej ulici križujú električkovú trať nasledovné vodovody : 

- v km 2,806 el. trate, vodovod DN300 (oceľ.) v chráničke, UO Ružinovská - Štrkovecké jazero 
- v km 2,968 el. trate, vodovod DN1000 (oceľ.) v chráničke, UO Ružinovská – Zimný štadión    
- v km 3,400 el. trate, vodovod DN200 (TvL)  
- v km 3,890 el. trate, vodovod DN200 (TvL) v chráničke, UO Tomášiková – Ružinovská,  
- v km 4,065 el. trate, vodovod DN800 (TvL) v chráničke DN1400-OLS – ostáva v pôvodnom stave, 

nakoľko v r. 09/2010 bola zrealizovaná rekonštrukcia potrubného rozvodu 
- v km 4,135 el. trate, vodovod DN200 (TvL)  
- v km 4,285 el. trate, vodovod DN200 (LT) – smer Jašíková ul. 
- v km 4,695 el. trate, vodovod DN150 (oceľ.) – smer Chlumeckého ul. 

5.3 Navrhované riešenie 
V súlade s požiadavkami a stanoviskom BVS, a.s. (DDV) budú na existujúcich potrubných rozvodoch 
vykonané nasledovné úpravy : 

• Vetva „V1“ - v km 2,806 el. trate križuje komunikáciu Ružinovskej ul. exist. vodovod DN300 z oceľ. 
rúr :  
- nakoľko nie je známa presná poloha exist. vodovodu, potrubný rozvod bude preložený v úseku od 
exist. armatúrnej šachty (vľavo v smere staničenia elektr. trate), kde bude napojený na pôvodný 
rozvod vody za exist. uzáverom. Od bodu napojenia je prekladané potrubie 2x zalomené pod 45° 
uhlom a prechádza v kolmom smere cez komunikáciu a el. trať Ružinovskej ulice. V tomto mieste 
bude potrubie uložené v chráničke z OLS rúr. Za križovaním komunikácie bude potrubie v chodníku 
zalomené (45°) a následne prepojené na existujúci vodovod - vybudovanú preložku vodovodu DN300 
z r. 2014.  
Potrubný rozvod preložky navrhujeme z rúr tvárnej liatiny (Natural) s hrdlovými spojmi, profilu 
DN300, dĺžky 49,70 m.  V mieste križovania s komunikáciou a el. traťou bude potrubie uložené v 
OLS chráničke DN500, dĺžky cca 29 m. 

Súčasne bude ochránené exist. potrubie vodovodu DN300 z oceľových rúr, ktoré je vedené taktiež 
z exist. armatúrnej šachty s križovaním Ružinovskej ulice. V mieste križovania električkovej trate 
bude potrubie ochránené proti zaťaženiu počas výstavby a ďalšej prevádzky el. trate. Ochrana 
pozostáva z osadenia cestných panelov, rozmerov 30,0*2,0*0,15 m. Potrubie bude do výšky jeho 
hornej tretiny odkopané a následne sa obsype štrkopieskom do požadovanej výšky nad ktorý sa uložia 
cestné panely. Betónové cestné panely budú uložené na šírku el. trate a budú pod ňou trvalo 
zabudované, čím sa zabezpečí ochrana jestvujúceho potrubia od dynamického zaťaženia prevádzky 
električiek a od zaťaženia ťažkými mechanizmami pri výstavbe el. trate. 

• Vetva „V2“ - v  km 2,968 el. trate križuje komunikáciu Ružinovskej ul. exist. vodovod DN1000 
z oceľových rúr : 
- v úseku medzi exist. armatúrnymi šachtami je riešená výmena pôvodného potrubia z oceľových rúr 
za potrubný rozvod z rúr tvárnej liatiny TvL (Natural) profilu DN1000 mm, s hrdlovými spojmi (UNI-
Ve), celkovej dĺžky cca 67,0 m. Pôvodný rozvod bude odpojený a odstránený z jestvujúcej chráničky. 
Výmena bude zrealizovaná nasunutím nového potrubia na kĺznych objímkach (Raci) do existujúcej 
oceľ. chráničky DN1600 mm, s prepojením v armatúrnych šachtách na pôvodný vodovod. Prepojenie 
bude zrealizované pred exist. uzávermi – klapkami, cez E-kus a montážnu vložku DN1000. 
Pre montáž výmeny exist. potrubného rozvodu – zatiahnutia rúr do chráničky, bude potrebné 
demontovať aj úsek pôvodnej chráničky v dĺžke cca 8 m (návrh vpravo el. trate v smere staničenia), so 
spätným osadením a úpravou terénu.   
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• Vetva „V3“ - v  km cca  3,400 el. trate križuje Ružinovskú ul. exist. vodovod DN200 
- na exist. potrubí vodovodu DN200, ktoré je vedené od armatúrnej šachty do ulice Ružinovská 
v smere k NsP bude zrealizovaná výmena pôvodného potrubného rozvodu za nové potrubie 
v pôvodnej polohe a trase. 
Výmena pozostáva z výkopových prác a demontáže pôvodného potrubia s chráničkou v úseku od 
exist. uzáveru po exist. armatúrnu šachtu. Po demontáži exist. rozvodov bude osadený nový sekčný 
uzáver DN200 na exist. potrubie v mieste odbočenia komunikácie k NsP. Následne bude do výkopovej 
ryhy uložená chránička, do ktorej sa na kĺznych objímkach nasunie nový potrubný rozvod z tlakových 
liatinových rúr (Natural) s hrdlovými spojmi  profilu DN200 mm, dĺžky cca 47 m.  
V mieste križovania s komunikáciou Ružinovskej ul. a el. traťou bude potrubie uložené v chráničke zo 
sklolaminátových rúr profilu DN400 mm, dĺžky cca 31 m.  

• Vetva „V4“ - v  km cca  3,890 el. trate križuje Ružinovskú ul. exist. vodovod DN200 
- v mieste zastávky „Tomášiková“ el. trate je riešený návrh na výmenu exist. potrubia vodovodu 
DN200, ktoré križuje v kolmom smere komunikáciu Ružinovskej ulice.   
Výmena potrubia pozostáva z osadenia nového sekčného uzáveru na exist. vodovode v mieste za 
plánovanou zastávkou BUS a demontáže pôvodného potrubia od uzáveru po exist. napojenie potrubia 
na vodovod DN400, ktorý je vedený v zatrávnenej ploche (vľavo el. trate v smere staničenia). Po 
výkopových prácach a obnažení pôvodného potrubia bude potrubný rozvod vodovodu aj s chráničkou 
demontovaný. 
V trase pôvodného vodovodu bude vybudovaný nový potrubný rozvod s prepojením na exist. uzáver 
na odbočke z vodovodu DN400 (vľavo), resp. pripojením cez nový uzáver na exist. vodovod DN200 
vpravo el. trate v smere staničenia. 
Výmena vodovodného potrubia je navrhnutá z tlakových liatinových rúr (Natural) s hrdlovými spojmi, 
profilu DN200 mm, dĺžky 51,0 m.  
V mieste križovania vodovodu s komunikáciou Ružinovskej ul. bude potrubie uložené v chráničke zo 
sklolaminátoch rúr profilu DN400 mm, dĺžky cca 39 m.  

• Vetva „V5“ - v  km 4,135 el. trate križuje Ružinovskú ul. v šikmom smere exist. vodovod DN200 
- nakoľko existujúci vodovod DN200 križuje komunikáciu Ružinovskej ul. v šikmom smere, musí byť 
na základe požiadavky BVS a.s. tento vodovod preložený do kolmého smeru na os komunikácie. Pred 
započatím výkopových prác musí byť existujúci vodovod v teréne vytýčený a pred demontážou 
v exist. armatúrnej šachte uzatvorený.  
Prekladané potrubie bude od bodu napojenia na exist. vodovod DN200 (vpravo el. trate), kde bude 
osadený uzáver DN200, križovať v kolmom smere komunikáciu a el. trať Ružinovskej ulice, v mieste 
ktorej je potrubie uložené v chráničke. Za prekrižovaním je potrubie vedené krátkym úsekom v súbehu 
s cestou, a následne prepojené na existujúci  vodovod DN200.  
Potrubný rozvod preložky navrhujeme z tlakových  liatinových rúr (Natural) s hrdlovými spojmi, 
v dimenzii DN200 mm, celkovej dĺžky 54 m.  
V mieste križovania bude potrubie uložené v chráničke zo sklolaminátových rúr (OLS)  profilu 
DN400 mm, dĺžky  31 m.  

• Vetva „V6“ - v  km 4,285 el. trate križuje Ružinovskú ul. exist. vodovod DN200 
 - medzi ulicami Jadrová - Jašíková križuje komunikáciu existujúci vodovod DN200 z oceľových rúr. 
Nakoľko sa tento vodovod DN200 v mieste napojenia pri Jadrovej ulici nachádza pod stromovým 
porastom, navrhujeme preložku vodovodu do novej polohy s križovaním komunikácie v kolmom 
smere. Potrubie preložky bude napojené na exist. vodovod DN300 cez vsadenú odbočku T-
DN300/200, za ktorou sa osadí sekčný uzáver DN200. Od bodu napojenia prekladané potrubie križuje 
cestu Ružinovskej ul., s následným prepojením na pôvodný vodovod a s osadením uzáveru DN200.  
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Potrubný rozvod preložky navrhujeme z tlakových rúr tvárnej liatiny (Natural) s hrdlovými spojmi, 
v dimenzii DN200 mm, celkovej dĺžky 41 m.  
V mieste križovania bude potrubie uložené v chráničke zo sklolaminátových rúr (OLS) profilu DN400 
mm, dĺžky  31 m.  

• Vetva „V7“ - v km 4,695 el. trate križuje Ružinovskú ul. exist. vodovod DN150, vedený do 
 Chlumeckého ul. 
- pre existujúci vodovod DN150 z oceľových rúr, ktorý v súčasnosti križuje Ružinovskú ul. je riešený 
návrh na výmenu jeho potrubného rozvodu s dimenziou DN200.  
Výmena potrubia pozostáva výkopových prác a demontáže úseku existujúceho potrubia DN150, ktoré 
musí byť uzatvorené a exist. oceľovej chráničky DN300.   
Po demontáži pôvodného potrubia bude na dno výkopovej ryhy osadená chránička DN400 v smerovej 
a výškovej polohe podľa pôvodného potrubia vodovodu. Následne sa do chráničky zatiahne na 
objímkach nové potrubie vodovodu, ktoré bude prepojené cez sekčné uzávery DN200 na exist. 
vodovod DN300 vľavo el. trate, resp. cez redukovaný prechod DN200/150 na exist. vodovod DN150 
v Chlumeckého ulici.   
Potrubný rozvod výmeny vodovodu je navrhnutý tlakových rúr tvárnej liatiny (Natural) s hrdlovými 
spojmi, profilu DN200 mm, dĺžky 38,0 m.  
V mieste križovania vodovodu s komunikáciou Ružinovskej ul. bude potrubie uložené v chráničke zo 
sklolaminátoch rúr OLS profilu DN400 mm, dĺžky cca 32 m.  
 
Trasy prekladaných vodovodov, resp. výmena potrubných rozvodov je zrejmá z výkresovej časti tejto 
dokumentácie, presná poloha existujúcich rozvodov vody bude upresnená na mieste po ich vytýčení. 
Na trasách preložiek, resp. výmeny potrubných rozvodov vodovodu budú osadené uzávery v typovom 
vyhotovení (napr. Hawle) podľa dimenzie potrubia, opatrené teleskopickou zemné súpravou, 
vyvedenou do uzáverového poklopu.  

6. Potrubný rozvod 
Potrubný rozvod preložiek a výmen vodovodu navrhujeme v celej dĺžke z tlakových rúr tvárnej 

liatiny (TvL) DN200 s celkovou dĺžkou 231,0 m; DN300 s dĺžkou 49,7 m a DN1000 s dĺžkou 67,0 m. 
Všetok použitý materiál musí byť vhodný na daný účel, rúry musia mať aj identifikáciu použitia. Nad 
potrubím musí byť umiestnená výstražná fólia bielej (modrá) farby min. šírky min. DN+80 mm. 
Na potrubí  prekladaného vodovodu musia byť v súlade s príslušnými predpismi a STN EN805 
vykonané skúšky tesnosti, jeho prepláchnutie a dezinfekcia. 
Potrubie pripravené na skúšku musí byť uložené podľa projektu, čisté a v celom prietokovom priereze 
voľné. Pri tlakovej skúške sa musí potrubie skúšať aj s uzávermi a ostatnými armatúrami, ak tieto 
vyhovujú skúšobnému pretlaku. Konce úseku musia byť zaslepené a zabezpečené proti osovým silám 
vyvodených skúšobným pretlakom. Skúšky sa nesmú robiť pri vonkajších teplotách pod bodom mrazu.  

7. Chráničky 
Výmeny a preložky potrubí v Ružnovskej ulici križujú električkovú trať aj cesty, v mieste ktorých 

bude potrubie uložené v chráničkách nasledovných rozmerov a dĺžok: 
Vetva „V1“   – chránička DN500 z OSL rúr s dĺžkou 29,0 m 
Vetva „V2“  – potrubie bude zatiahnuté do jestvujúcej chráničky, ktorá sa nemení 
Vetva „V3“ až „V7“  – chráničky DN400 z OSL rúr s celkovou dĺžkou 164,0 m 
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Potrubie bude do chráničiek nasunuté na klzných objímkach, ktoré budú od seba vo vzdialenosti cca 1,5 
– 2,0 m v potrebnom počte kusov podľa dĺžky chráničky. Na koncoch chráničky budú klzné objímky od 
seba vzdialené 0,5 m. Oba konce chráničiek budú vodotesne uzavreté tesniacimi manžetami uchytenými 
oceľovou páskou.  

8. Zemné práce 
Potrubie preložiek a výmeny vodovodov bude budované v otvorenej ryhe so zvislými stenami min. šírky 

1,0 m. Steny výkopovej ryhy musia byť od hĺbky 1,3 m zabezpečené príložným pažením. V prípade výskytu 
podzemnej vody v ryhe bude voda zvedená drenážnou rúrou do zbernej jamy v najnižšom mieste a odtiaľ 
prečerpávaná, čo je predmetom riešenia zhotoviteľa stavby.  
Potrubie vodovodu bude uložené vo výkopovej ryhe na podkladnom pieskovom lôžku min. hrúbky 15 cm. V 
prípade, že dno ryhy lokálne tvoria piesčité zeminy so zrnami do 8 mm, rúry sa položia priamo na zhutnené 
dno urovnané do predpísaného sklonu a nivelety.  
Po zhotovení výkopu a úprave dna ryhy požiada zhotoviteľ stavebný dozor o prevzatie a vykoná sa záznam do 
stavebného denníka. 
Všetko položené potrubie bude po uložení do ryhy zamerané na štátnu sieť, dokumentácia odovzdaná 
objednávateľovi (následne správcovi).  
Po montáži potrubia bude do výšky 30 cm nad jeho povrch zriadený zhutnený obsyp štrkopieskom zboku a 
zhora, frakciou do 22 mm, prípadne prehodenou zeminou z výkopu. V zóne nad potrubím v šírke chráničky 
nesmie byť obsypový materiál zhutňovaný!  
Spätný zásyp ryhy sa zrealizuje vykopanou zeminou so zhutnením. Zásyp sa zhutňuje po vrstvách max. 30 
cm.  
Spätná úprava povrchov po rozkopávkach bude nasledovná: 
Spevnené plochy 
● spätný zásyp rýh po uložení líniových vedení alebo jám po zhotovení základov v chodníku alebo 
komunikácii sa zrealizuje štrkodrvinou, nesmie sa použiť zemina z výkopu (z dôvodu eliminovať sadanie v 
oblasti spätného zásypu) 
● pred realizáciou konštrukcie vozovky alebo chodníka zhotoviteľ preukáže dosiahnutie požadovanej 
únosnosti pláne (min. Epr,r > 40 MPa) 
● po dosiahnutí úrovne cestnej alebo chodníkovej pláne sa prizve zástupca správcu za účelom kontroly a 
následného povolenia realizácie konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka 
Nespevnené plochy 
● spätný zásyp rýh po uložení líniových vedení alebo jám po zhotovení základov v miestach mimo 
spevnených plôch sa zhotoví s použitím vytriedeného vykopaného materiálu 
● v prípade spätného zásypu rýh alebo jám mimo spevnených plôch, vytriedený vykopaný materiál sa použije 
pre zásyp do úrovne 0,2 m pod úroveň priľahlého terénu 
● horná časť v hrúbke 0,2 m sa zasype humusom so súčasným zhutnením humusovej vrstvy 
● trávnaté plochy sa obnovia výsevom alebo drnovaním (kobercový trávnik) s dodržaním rovinatosti terénu 
● súčasne sa musí zabezpečiť funkčnosť priekop a svahov a ich stabilita 
 
Miera zhutnenia materiálu musí byť nasledovná:  
- podkladné pieskové lôžko ............................  Edf2 ≥ 20 Mpa 
- obsyp potrubia ..............................................  Edf2 ≥ 30 Mpa 
- spätný zásyp ryhy ......................................... Edf2/Edf1<2,5 MPa 
Pri križovaní a súbehu s existujúcimi podzemnými vedeniami je potrebné dodržať články  STN 73 6005.  
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9. Realizácia a postup stavebných prác 
Preložky a výmeny vodovodu v Ružinovskej ulici sú samostatný stavebný objekt a bude vyhotovený 

a uvedený do prevádzky pred začatím stavebných prác na ostatných objektoch komunikácií a el. trate.   

Vytýčenie objektu 

Vytýčenie priestorovej polohy stavebného objektu je spracované na základe overených a orientačne 
zakreslených inžinierskych sietí. Pred realizáciou stavebného objektu je potrebné všetky inžinierske 
siete vytýčiť a prípadné nezrovnalosti zapracovať do ďalšieho stupňa PD DRS 

Osobitné požiadavky na postup stavebných prác 

Pred zahájením prác na objekte je nutné zabezpečiť vytýčenie existujúcich podzemných vedení priamo 
v teréne za účasti zástupcov ich prevádzkovateľov. Výkopy v miestach križovania s existujúcimi sieťami je 
potrebné vykonať ručným spôsobom. 
Samotné práce budú vykonávané v tomto poradí: 
- vytýčenie trasy vodovodu s určením polohy lomových koncových a dôležitých bodov, 
- vytýčenie a zabezpečenie existujúcich vedení, 
- odstránenie ornice v potrebnej šírke pracovného pruhu 
- príprava ryhy, montáž úseku na povrchu, kontrola spojov, zriadenie podkladného lôžka, 
- uloženie potrubia do výkopovej ryhy, kompletáž, obsyp potrubia, skúšky tesnosti, dezinfekcia 
- prepojenie potrubia na exist. vodovodu, zavodnenie potrubia 
- spätný zásyp ryhy – podľa HTÚ, resp. pôvodného terénu. 

„Pri návrhu a realizácii dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení 
neskorších predpisov, jeho vykonávacích predpisov a prislúchajúcich noriem. Pri plnení 
ustanovení vodného zákona bude preverená potreba povolenia/súhlasu/vyjadrenia orgánu štátnej 
vodnej správy v zmysle §21, 26, 27, 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších 
predpisov.“ 

10. Požiadavky z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 
Výstavba a prevádzka predmetného objektu nebude mať nepriaznivý vplyv na okolité životné 

prostredie. Počas výstavby je potrebné zabezpečiť také opatrenia, aby negatívny vplyv na životné 
prostredie bol čo najmenší. 
Všetky povrchy, mimo budúcich cestných objektov musia byť uvedené do pôvodného stavu. 
Odpady, ktoré vzniknú v priebehu budovania objektu sú charakteru „ostatné“ (prebytočná zemina z 
výkopu). Nevhodný materiál bude odvezený na skládku. 
Zhotoviteľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácii stavebných prác. Aby po 
dobu realizácie nedochádzalo k porušovaniu životného prostredia okolia stavby, bude nutné dodržiavať 
nasledovné opatrenia strany dodávateľa : 

• dodržiavať všeobecne záväzné platné prepisy pre oblasť ovzdušia a vôd a ich ochrany 
• dodržiavať zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny 

• pri výjazde vozidiel a mechanizmov zo staveniska zabezpečovať ich čistenie, 

• dbať, aby neboli devastované okolité plochy, 
• stavebný a ostatný odpad, ktorý vznikne pri prácach na realizácii objektov podľa projektovej 

dokumentácie, ukladať na riadené skládky, likvidovať a nakladať s nimi v zmysle Zákona č. 79/2015 
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška Ministerstva životného 
prostredia SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

• dodržiavať všeobecne záväzné platné predpisy pre oblasť odpadov a nakladania s nimi 
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Pri manipulácii s odpadmi treba dodržiavať všetky platné legislatívne opatrenia pre manipuláciu a 
nakladanie s odpadmi. 
Všetky stavebné práce budú vykonávané spôsobilým zhotoviteľom, ktorý musí zabezpečiť po prevzatí 
staveniska priebežnú likvidáciu odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby. 

11. Požiadavky z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
Počas realizácie objektu je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa 
ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby. 

V plnom rozsahu je potrebné dodržiavať Vyhlášku č.  147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností najmä §15 a prílohu č.7, 
ktoré hovoria o podrobnostiach na zaistenie BOZP pri búracích prácach. 
Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to najmä 
Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko a Vyhlášku 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Ďalej je nutné dodržiavať najmä nasledovné 
zákony:  
• Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia, v platnom znení.  

• Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce.  
• Vyhláška 508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 
zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 

• Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
práci s bremenami.  

• Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisku.  

• Ako aj  ostatnú platnú legislatívu v aktuálnom znení. 
Pravidlá BOZP na vykonávanie prác na stavenisku, osobitné opatrenia pre práce s osobitným 
nebezpečenstvom a príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné 
zohľadňovať pri všetkých prácach budú riešené v samostatnej časti dokumentácie zhotoviteľa stavby - 
„Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci “ (vypracovaný v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z.)  
Rovnako je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky 
a s tým súvisiace úlohy: 
• musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých fázach 

výstavby a pri všetkých pracovných operáciách. 
• účinnými opatreniami sa musí predísť vstupu nepovolaných osôb na stavenisko, aby sa žiadna osoba 

nedostala do nebezpečnej situácie a neutrpela výstavbou žiadnu nehodu.  
• počas vykonávania prác musia byť dodržané nariadenia z hľadiska požiarnej ochrany a bezpečnostné 

predpisy pri práci stanovené zákonmi a normami. 
V prípade, že reálne podmienky na stavenisku neumožňujú dodržať stanovený sklon svahov výkopu je 
povinnosťou zhotoviteľa stavebných prác upraviť sklon svahu výkopov na základe skutočných 
podmienok na stavenisku. V prípade nutnosti použitia paženia projektant na požiadanie stanoví  druh 
paženia, parametrické údaje paženia a spôsob jeho realizácie. 
Počas výstavby objektu je potrebné zemné práce - výkopy v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí 
prevádzať ručne. 
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Počas realizácie stavebných prác sú pracovníci povinní : 
- V priestoroch šmykového klinu ešte nezapaženého výkopu nezaťažovať povrch stav. prevádzkou 
- V prípade, že sa v stene výkopu objavia veľké predmety, ktoré by mohli ohroziť pracovníkov, musia 

sa títo vzdialiť z ohrozeného miesta a podľa pokynu vedúceho, predmety zvaliť do výkopu 
- Pred vstupom pracovníkov do výkopu vykonať kontrolu stability stien, obzvlášť po dažďoch 
- Na všetky prístupy k stavenisku umiestniť výstražné tabule o zákaze vstupu nepovolaným osobám. 

Výkopová ryha musí byť zabezpečená v zmysle Vyhl. 147/2013 Z.z.  
- Pracovníci musia dodržiavať podmienky bezpečnosti pri práci. Pri existujúcich podzemných 

vedeniach budú práce vykonávané ručným výkopom.  

12. Súvisiace objekty stavby 
001 Asanácie a príprava územia 
031 Vegetačné úpravy el. trate v Ružinovskej ulici 
033 Vegetačné úpravy Ružinov 
101 Električkový spodok a zvršok 
124 Rekonštrukcia ulice Záhradnícka a Ružinovská 
394 Úprava káblových komôr Slovak Telekom 
501 Odvodnenie el. trate, km 2,500 – 4,990 Ružinovská ul. 
513 Ochrana verejnej kanalizácie v Ružinovskej ulici 
523 Preložka kanalizácie v električkovom telese v Ružinovskej ulici 
601 Modernizácia trolejového vedenia v km 0,920 – 5,050 (Legionárska - Ružinovská) 
603 Koľaj ako spätný vodič, Ružinovská ul. 
620 Električková zastávky nemocnica Ružinov, Herlianska, Súmračná - prípojky NN 
621 Prípojky NN pre radiče CDS Súmračná a Chlumeckého 
630 Preložka VN káblov v križovatke Bajkalská 
631 Preložka VN káblov pri zast. Herlianska 
790 CDS riadené otáčanie Štrkovecké jazero, Herlianska, Jašíkova, Chlumeckého 
791 Električkové zastávky, informačný systém 

13. Zoznam použitých noriem 
STN 73 3050 Zemné práce 
STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
STN 73 6521 Vodné hospodárstvo Základné vodohospodárske názvoslovie 
STN 75 0150 Vodné hospodárstvo Názvoslovie vodárenstva 
STN 75 0250 Zaťaženie konštrukcií vodohospodárskych objektov 
STN 75 5401 Vodárenstvo, Navrhovanie vodovodných potrubí 
STN 75 5402 Vodárenstvo, Výstavba vodovodných potrubí 
STN EN 805 Vodárenstvo, požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov 
STN 75 5410 Bloky vodovodných potrubí 
STN 75 5911 Tlakové skúšky vodovodného a závlahového hospodárstva 
STN 01 3462 Výkresy vodovodov 
 
 
Dátum: 05/2023 
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Vypracoval : Ing. Peter Mészáros 


