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TECHNICKA SPRAVA
1 Identifika¢né udaje
1.1 Stavba
Nazov stavby: Modernizacia elektri¢ckovych trati — Ruzinovska radiala (MET-RR)
Projekt: Modernizacia elektrickovych trati — Ruzinovska radiala, projektova dokumentacia
Stuperi: Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP)
Miesto stavby: ~ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Okres stavby: Bratislava I, Bratislava Il, Bratislava Ill,
Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ruzinov,
Kraj stavby: Bratislavsky
Druh stavby: modernizacia
Klasifikacia stavby
V sulade s opatrenim Statistického uradu ¢. 128/2000 je predmetnd verejnd praca zatriedend do
skupiny:
2 Inzinierske stavby

21 Dopravna infrastruktara

212 Zeleznice a drahy

2122 Ostatné drahy

1.2 Stavebnik, investor a spracovatel’ DSP

Stavebnik a investor (objednavatel)

Nézov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa : Primacialne namestie €. 1, 814 99 Bratislava
ICO: 00 603 481

Spracovatel’ DSP

Nazov : DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Adresa : Kominarska 2, 4, 832 03 Bratislava

ICO : 31322 000

Generalny riaditel’: Ing. Igor Jakubik

Hlavny inZinier projektu:  Ing. Nikola Grancic¢

1.3 Stavebny objekt

Cast’ dokumentacie: D. Pisomnosti a vykresy objektov
Nézov objektu: 640 Opticky kabel ovladania meniarne Legionarska a vyhybiek
Projektant objektu: Ing. Cubomir Simlovic-ELCONT

Riazanska 68, 831 02 Bratislava
1CO 32 142 421

Zodpovedny projektant: Ing. Cubomir Simlovi¢

Buduci spravca objektu: Dopravny podnik Bratislava, akciova spolo¢nost’, Olejkarska 1,
814 52 Bratislava.
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2 Zmeny oproti dokumentacii pre izemné rozhodnutie

Pre stavbu bolo vydan¢ uzemn¢ rozhodnutie o umiestneni stavby dha 16.3.2023
(¢. U/CS391/2023/9/VDE-3). Uzemné rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost’ dita 17.4.2023.

Objekt je spracovany v stlade s dokumentaciou DUR. Upravené boli len &iastoéne trasy kablov.

3 Rozsah a ucel objektu

Optickl kablovu siet’, ktora je sucast'ou tohto objektu je potrebné zriadit’ pre potreby dial’kového
ovladania meniarni elektrodispecing-u Dopravného podniku Bratislava, akciova spolocnost (DPB)
a dial’kovej spravy vyhybkovych systémov a kolaji, automatického stavania vlakovej -cesty,
t.j. ovladanie a ohrev vyhybiek, mazanie kol'aji, dialkové sledovanie ¢innosti vyhybiek a systémov,
diagnostikovanie.

Budu polozené dve rary HDPE, jedna pre optické kable ovladania meniarni a informacné systémy,
druha pre pokladku optickych kéablov cudzich spravcov do trasy.

4  Pouzité podklady

4.1 Zoznam pouZzitych noriem

STN 33 2000-4-443 (3/2017) Elektrické instalacia nizkeho napétia,

Cast’ 4-44: Zaistenie bezpeénosti. Ochrana pred rusivymi napétiami a elektromagnetickym rusenim
STN 33 2000-5-54 (8/2012) Elektrické instalacie nizkeho napétia,

STN 73 6005 (736005) (1/1985) Priestorova uprava vedeni technického vybavenia,

Vyhlaska ¢. 508/2009 Zb. Z.,

STN EN 62305 CAST 1-4: 2013 Ochrana pred bleskom,

STN 38 2156: 1987/2012 Kablové kanaly, Sachty, mosty a priestory,

STN 37 5711: 1998 Krizovanie kéblov so Zelezni¢nymi drahami,

STN 73 3050: 1986/1999 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia,

Zakon €. 351/2011 Z. z. Zékon o elektronickych komunikéciach,

- predpisy ST:

TA 225 Planovanie, projektovanie a vystavba pristupovej siete.
TA 69 Stavba miestnych oznamovacich kéblov,

TA7 Stavba dialkovych oznamovacich kéblov.

4.2 Geodetické a mapové podklady

e Dokumentacia meraéskych prac (datum 06/2015, sucast sutaznych podkladov, stradnicovy
systém JTSK, vyskovy systém Bpv)

e aktualizacia polohopisného a vySkopisného zamerania (rok 2020 a 2021, DOPRAVOPROJEKT,
a.s.)

e orientacny zakres inZinierskych sieti (rok 2020, DOPRAVOPROJEKT, a. s.)
e Digitalna technickd mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava)

o Katastralne mapy.
5 Charakteristika tzemia a priestoru vystavby
Katastralne uzemie: Staré Mesto, Nové Mesto, Nivy

5.1 Suvisiace objekty
Z dovodu vystavby objektu budu dotknuté nasledovné objekty:
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101 Elektrickovy spodok a zvrSok

120 Rekonstrukcia Amerického namestia

121 Rekonstrukcia Kriznej ulice, Americké namestie - Vazovova
122 Rekonstrukcia Kriznej ulice, Vazovova - Legionarska
124 Rekonstrukcia ulice Zahradnicka a Ruzinovska

390 Kablovody

391 Tvarnicova trat’ pre DPB

641 Opticky kabel ovladania meniarni Ruzova dolina a Astronomicka
642 Kabelizécia pre informacény systém DPB

643 Ochrana vedeni Slovak Telekom

644 Ochrana vedeni Orange Slovensko

645 Ochrana telekomunikaénych vedeni ZSE

646 Ochrana vedeni SITEL

647 Ochrana vedeni ACS

648 Ochrana vedeni UPC

649 Ochrana vedeni SANET

650 Prelozka vedeni SWAN

652 Ochrana vedeni Dial Telecom

653 Ochrana vedeni Transpetrol

654 Ochrana vedeni MV SR

655 Prelozka vedeni v kablovode Slovak Telekom

656 Ochrana vedeni VNET

657 Prelozka vedeni MOS BA

6 Sucasny stav

V stcasnosti sa pre ovladanie meniarni vyuziva ovladaci kdbel meniarni, TCEKEZE30P, ktory je
ulozeny medzi jednotlivymi meniarfiami a energetickym dispecingom DPB na Olejkarskej ulici.

Siet’ ovladacich kablov nie je kompletna a na prenosy niektorych Gsekov z meniarni su vyuzivané
prenajaté cesty. Spolahlivost’ prenosovych ciest je nedostato¢na. Toho ¢asu st na Ruzinovskej radiale
dial’kovo ovladané a monitorované vyhybky (Trnavské myto, odbo¢enie Ruzinov).

7 Navrhovany stav

Usek od zagiatku modernizacie km 0,000 po km 2,475 Ruzinovskej radialy riesi objekt SO 640
Opticky kabel ovladania meniarne Legionarska a vyhybiek. Od km 2,475 po konec¢nu elektri¢iek
Vv obratisku Ruzinov na Astronomickej ulici riesi objekt SO 641 Opticky kabel ovladania meniarni
Ruzova dolina a Astronomicka.

Opticku kablovu siet’, ktord je sucast'ou tohto objektu je potrebné zriadit’ pre potreby dialkového
ovladania meniarni z elektrodispe¢ing-u DPB, a. s. adialkovej spravy vyhybkovych systémov
a kolaji, automatického stavania vlakovej cesty, t.j. ovladanie a ohrev vyhybiek, mazanie kolaji,
dial’kové sledovanie ¢innosti vyhybiek a systémov, diagnostikovanie.

V tomto objekte budu polozené dve rary s mikrotrubickamiHDPE40+7xMT, jedna pre optické
kable ovladania meniarni a informaéné systémy, druha pre pokladku optickych kablov cudzich
spravcov do trasy. Rury budu oranzovej farby s jednym, resp. dvomi Ciernymi pasikmi s popisom
,Dopravny podnik Bratislava, a.s -02/59506666 - Elektrodispe¢ing™.

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 4
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Riry buda polozené od kablovej komory Romold, umiestnenej na krizovatke ulic Spitalska a 29
augusta po budovu na obratisku RuzZinov, Astronomicka prevazne do multikanalu, v ostatnych ¢astiach
budi ulozené do vol'ného vykopu ku kablom silnopradu, SO 602 Napajacie a spitné vedenie.

HDPE¢. 1

Pre jednotlivych uzivatel'ov zadefinoval DPB farby mikrotrubiciek (MT), ktoré budu ulozené do HDPE rury
Dura-line oranzovej farby s jednym pruhom, DuraPack 40/34 + 7x10/8 mm, kde jednotlivé minitrubicky musia
byt rdznych farieb. Rozdelenie uzivatel'ov a im pridelenych farieb je navrhované nasledovne:

farba Cervena — Cislo farby 2009 — pre potreby dialkového ovladania meniarni a dialkového dohl'adu nad
vyhybkovymi systémami a mazanim,

farba zlta — Cislo farby 1021 — zalozna trasa pre potreby dialkového ovladania meniarni a dialkového
dohladu nad vyhybkovymi systémami a mazanim,

farba biela — ¢&islo farby 1015 — rezerva,

farba zelena — ¢islo farby 6018 — pre potreby informaéného systému na zastavkach a vo vozidlach
DPB,

farba hneda — ¢islo farby 8011 — zalozna trasa pre potreby informac¢ného systému na zastdvkach
a vo vozidlach DPB,

farba modra — Cislo farby 5015 — rezerva,,

farba siva —Cislo farby 7045 — rezerva.

Pre potreby dial’kového ovladania meniarni a dial’kového dohladu nad vyhybkovymi systémami
(Cervena mikrotrubicka) je potrebné zafuknut’ optické kable nasledovne:

- Opticky kabel singlemod (SM) A-DF(ZN)2Y 8x12 E9/125 — kabel mé 96 vlakien, je urceny
pre zafukovanie a bude vedeny v hlavnej trase pozdlz celej modernizovanej elektriCkovej trate.

- Opticky kabel A-D(ZN)2Y 4 E9/125 — kabel ma 4 vlakna, je uréeny na zafukovanie a bude
vedeny v jednotlivych odboc¢kach k zadefinovanym zariadeniam v meniarni, alebo priamo na trati
zaustené do komunikaénej skrine jednotlivych vyhybkovych systémov. Zafuknuty bude do
samostatnej trubicky HDPE 1x12/8 MT.

- Na zaciatku trasy na krizovatke ulic Spitdlska a 29. augusta je potrebné osadit kablovu
komoru Romold, alebo podobnu, riesi SO 640, kde budu ukoncené vsetky optické kable. Tam bude
neskor privedeny kabel z elektrodispecing-u DPB (nie je rieSené v tejto stavbe).Kéablova komoru je
potrebné osadit’ tak, aby sa v buducnosti dal priviest’ d’alsi kabel.

- Prva spojku je nutné osadit’ na krizovatke Americké namestie - Spitalska, v kablovej komore
S-3, z ktorej sa zriadi odbocka ku trakénému stoziaru, na ktorom bude umiestnena komunikac¢na
skrinka pre vyhybkové systémy a kameru na Americkom ndmesti a Spitalske;.

- Druhu spojku je nutné osadit’ v blizkosti krizovatky Krizna - Vazovova v kablovej komore S-
10, kde je potrebné zriadit’ opatovne odbocku ku trakénym stoziarom, na ktorych budi umiestnené
komunika¢né skrinky pre vyhybkové systémy a kamery v krizovatke Krizna — VVazovova.

Nasledne kabel celym profilom vo vol'nom vykope a v kdblovode zausti do meniarne Legionarska.
V tseku meniaren Legionarska — koniec pokladky v km 2,475 bude polozena novd HDPE rara a novy
opticky kabel. Na jednom konci bude kabel ukonéeny v skrini RACK v OR v meniarni Legionarska,
na druhom v spojke, kde pokracuje kablom v objekte SO 641.

V ¢asti Trnavského myta, kde sa nachadza jestvujtica raira HDPE, bude nutné do existujicej HDPE
rary zafiknut’ aj mikrotrubicky pozadovanych farieb.

- Tretiu spojku je potrebné osadit’ v kablovej komore Romold, alebo podobnej v krizovatke ulic
Krizna a Levickd, kde je potrebné zriadit' pripojenia ku trakénym stoziarom, na ktorych budu
umiestnené komunikaéné skrinky pre nové vyhybkové systémy a kamery na Trnavskom myte.

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 5
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Zo spojky bude potrebné vytiahnut' aj OK na trakény stoziar, na ktorom sa nachddza komunika¢na
skrinka jestvujucich vyhybkovych systémov Trnavské myto.

- Stvrta spojku je potrebné osadit’ v kablovej komore Romold, alebo podobnej v krizovatke ulic
MiletiCova a JelaciCova, z ktorej sa zriadi odbocka ku trakénému stoziaru, na ktorom bude umiestnena
komunikaéna skrinka pre vyhybkové systémy na Miletiovej a Jelacicove;.

- Piatu spojku je treba osadit’ na krizovatke Mileti¢ova a Zahradnicka v kablovej komore S-23D,
z ktorej sa zriadi odbocka k trakénému stoziaru, na ktorom budii umiestnené komunika¢né skrinky pre
vyhybkové systémy na Mileticovej a Zahradnickej ulici.

- Siestu spojku je nutné zriadit' v mieste styku SO 640 a SO 641 v km 2,475. Spojku a komoru,
rovnako aj cely usek od km 2,475 po obratisko riesi SO 641 Opticky kabel ovladania meniarni
Ruzova dolina a Astronomicka.

V kazdej kéblovej komore s optickou spojkou pozaduje buduci prevadzkovatel' ponechat’ kablova
rezervu cca 25 m sto¢enti do kruhu a uloZent v komore.

V kazdom mieste, kde je osadena komunikacna skrinka pre vyhybkové systémy pozaduje DPB pre
potreby prevadzky a spravy vyhybkovych systémov aj osadenie kamery na monitorovanie
elektrickového dopravného uzlu. Tieto kamery budu v sprave oddelenia spravy pevnych trakénych
zariadeni. Kamery sa musia osadit’ do takej pozicie, aby poskytli obraz o celkovej situdcii v mieste.
Pokial’ taktito poziadavku nie je mozné splnit’ jednou kamerou, osadi sa kamera oto¢na.

HDPE ¢. 2

HDPE rtira €. 2 bude stuzit' pre pokladku optickych kablov cudzich spravcov do trasy. Tym sa
usetri priestor na d’al$iu raru v tvarnicovej trati - kolektore a vyuZije sa pre opticky kabel daného
spravecu vzdy len jedna mikrotrubicka.

Rozdelenie uzivatel'ov podl’a farieb je navrhované nasledovne:
farba Cervena — cislo farby 2009 — rezerva

farba zIta — ¢islo farby 1021 — rezerva

farba biela — ¢islo farby 1015 — rezerva,

farba zelena — ¢islo farby 6018 — rezerva,

farba hneda — ¢islo farby 8011 — rezerva.,

farba modra — Cislo farby 5015 — rezerva,,

farba siva —Cislo farby 7045 — rezerva.

7.1 Tvarnicova trat’ - kolektor

Vybudovanie tvarnicovej trate - kolektora pomocou devétotvorovych multikandlov je riesené
v samostatnom stavebnom objekte SO391. V usekoch, kde nebude modernizovana elektri¢kova trat’,
okrem Mileti¢ovej ulice, nebude budovany ani kolektor. HDPE rury tam buda uloZené v spolo¢nej
kablovej ryhe s napajacimi kdblami meniarne a ostatnymi silnopradovymi kdblami. Kable v ryhe budu
oddelené tehlami.

Do meniarne Legiondrska, meniarne Ruzovd dolina a meniarne Astronomickd sa vybuduju
kablovody, riesi SO 390 Kablovody.

7.2 Merania na kabloch

Na novych isekoch HDPE rur sa vykona kontrola tlakutesnosti a kalibracia.

Pred zahajenim prac na pokladke nového optického kabla sa vyhotovia reflektometrom kontrolné
merania homogenity optickych vlakien metddou spatného rozptylu pri vinovej dlzke 1310 nm z jednej
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strany. Pri montazi vldkien sa vykona kontrola zvarov reflektometrom pri vinovej dizke 1310 nm
a 1550 nm.

Po pokladke optického kabla sa pre vSetky vlakna vyhotovia reflektometrom merania homogenity
optickych vlakien metodou spitného rozptylu z oboch stran pri vinovej dizke 1310 nm a 1550 nm
a meradom vykonu merania priamou metédou pri oboch vlnovych dizkach 1310 nm a 1550 nm
Z oboch stran. Z merani sa vyhotovi meraci protokol.

7.3 Bezpecnost’ dotknutych zariadeni

Pri vSetkych pracach musia byt dodrzané ochranné pasma navrhovanych a jestvujicich vedeni.
Pred zacatim prac musi byt upozorneny spravca danych vedeni a poziadany o ich vytyCenie, Polohy
dotknutych zariadeni musia byt’ vyty¢ené na povrchu terénu. VSetky zmeny oproti projektu musia byt
odstihlasené so spravcom siete, investorom aj projektantom.

Nad jestvujucimi a navrhovanymi vedeniami a Vich ochrannom pasme nesmu byt zriad’ované
skladky materialu a stavebné dvory. Pri krizovani danych vedeni cestou pocas vystavby musia byt’
urobené také ochranné opatrenia, aby v ziadnom pripade nemohlo ddjst’ k deformécii zeminy nad
vedeniami. O podmienkach prekladky musi investor uzavriet’ dohodu s vlastnikom dotknutych vedeni
0 podmienkach prekladky vedeni.

Pracovnici vykonavajici zemné prace musia byt oboznameni s podmienkami na ochranu
dotknutych zariadeni a upozorneni na ich moznu polohovu odchylku. Vyskové ulozenie vedeni
je potrebné prekontrolovat’ sondami. Pri pripadnom poskodeni treba okamzite informovat o tom
prislusného spravcu vedenia.

8 Poziadavky na postup stavebnych prac a udrzbu

Predmetna stavba sa bude realizovat’ v dotyku s jestvujicim dopravnym systémom. RieSenie tohto
SO nevyzaduje osobitné upravy a konstrukcie.

8.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Vystavba SO musi byt koordinovana s ostatnymi objektmi stavby. Koordinaciu stavby riesi plan
organizacie vystavby, ktory je zavdzny pre vecné a Casové postupy vystavby jednotlivych SO.

Pred zacatim prac na vystavbe ostatnych stavebnych objektov sa vykona prelozka slabopradovych
kablov. V mieste krizovania cestnych komunikacii, vodnych tokov a Zelezni¢nej trate je nutné
vybudovat’ chranicku.

Pred zacatim zemnych vykopovych prac na prelozenie kablov je nutné v dotknutom tuseku zaistit’
presné vytyCenie trasy vSetkych inzinierskych sieti, ktoré boli zistené u spravcov a zakreslené do
Koordinaénej situacie. Pre urenie skutoénej hibky uloZenia rieenych kablov sa vykonajii vykopové
sondy, pripadne vyty¢ovacim zariadenim sa zmeria hibka ich uloZenia.

Po zrealizovani prelozky bude potrebné geodetické zameranie skuto¢nej trasy prelozenych kablov
a vyhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia aj v digitalnej verzii.

8.2 Prerokovanie projektovej dokumentacie

Navrh technického rieSenia upravy kablov bol prerokovany a odsthlaseny s prevadzkovatelom
predmetnych kablovych vedeni. Vsetky dodané podklady k sietam su zapracované do dokumentacie.
Taktiez vSetky pripomienky spravcu su zapracované do dokumentacie.

8.3 Zemné prace a vykopy

Pred zahajenim stavebnych prac je nutné vSetky jestvujuce inZinierske siete v teréne vytycit
a oznacit,, tak aby pri zemnych pracach nedoslo k ich poskodeniu. V ochrannom pasme podzemnych
inzinierskych sieti je nutné vykopy realizovat’ rucne!
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Kéble sa vo volnom teréne ulozia do ryhy Sirokej 0,35 m, resp. 0,5 m a hlbokej 0,8 m. Hibka
uloZenia kabla splni minimalne krytie kabla 0,7 m. V chodniku sa uloZia do ryhy S$irokej 0,35 m
(0,5 m) a hlbokej 0,5 m. Hibka uloZenia kabla spIni minimalne krytie kdbla 0,35 m - 0,40 m. V celom
priebehu sa uloZia do 167ka z preosiatej zeminy a nad ne sa ulozi vystrazna folia PVC oranZovej farby.
Ryha sa zasype zeminou, zhutni a provizorne upravi. Definitivna Gprava povrchu ryh sa vykona
v ramci definitivnych terénnych tprav stavby.

Podla poziadavky spravcu je potrebné oddelit’ pokladku optickych kablov a rar (OK) od trasy
silovych kablov z dévodu mozného prehrievania tehlou a zapieskovanim OK.

V mieste krizovania komunikacii sa kable ulozia do chranicky vybudovanej metdédou pretlaéania,
v pripade vykopu do ryhy Sirokej 0,5m ahlbokej 1,2m. V mieste krizovania komunikacii pod
verejnou spravou musi splnit’ pozadované krytie 1,1 m.

V mieste krizovania elektrickove;j trate sa kable ulozia do chranicky vo vykope, resp. vybudovane;j

metodou riadencho pretlacania. Chranicka sa umiestni v hibke min 1,5 m, pri pevnej jazdnej drahe
V hlbke min 1,8 m.

Pri budovani chraniciek pod kol'ajou sa pocka na odstrdnenie kol'ajového pol’a a asfaltovej vyplne,
prip. beténovych panelov. AZ potom sa v Strkovom 16zku vykope ryha a vykonaju sa prace urcené
v tomto objekte

Pocas realizacie stavebnych prac s pracovnici povinni:

e v pripade, Ze sa v stene vykopu objavia vel'ké predmety, ktoré by mohli ohrozit' pracovnikov,
musia sa tito vzdialit' z ohrozeného miesta a podl'a pokynu vediiceho tieto predmety zvalit' do
vykopu,

e pred vstupom pracovnikov do vykopu vykonat’ kontrolu stability stien, obzvlast po dazd’och,

e na vSetky pristupy k stavenisku umiestnit’ vystrazné tabule o zakaze vstupu nepovolanym
osobam,

e vykopova ryha musi byt zabezpecena v zmysle Vyhl. 147/2013 Z. z.,

e Pracovnici musia dodrziavat podmienky bezpecnosti pri praci. Pri jestvujicich podzemnych
vedeniach budi prace vykonavané ruénym vykopom. Zo strany stavebnika a zhotovitel'a musi
byt uréeny pracovnik zodpovedny za bezpecnost’.

8.4 Poziadavky na udrzbu

Po ukonceni vystavby bude objekt odovzdany spravcovi objektu. Bude vykonavana bezna udrzba,
nebudu sa pozadovat’ Ziadne mimoriadne opatrenia.

9 Charakteristika a rieSenie objektu z roznych hPadisk

9.1 Z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Realizacia prelozky kablov, ani jeho nasledna prevadzka nebude mat’ nepriaznivy vplyv na zivotné
prostredie. Je to kabel nevyrobny s nehmotnym vystupom a neprodukuje ziadne odpadové latky. Pri
realizacii dojde k vykopovym pracam, vykopand zemina sa sCasti pouZzije na opdtovny zasyp ryhy,
ostatna zemina a vyburany asfalt a beton sa odvezie na urcenu skladku.

9.2 Z hPadiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Pocas realizacie stavby je potrebné dosledne dodrziavat’ vsetky bezpecnostné predpisy tykajlce sa
ochrany zdravia pri praci. BezpeCnost a ochranu zdravia pri praci (BOZP) je povinny zaistit
zhotovitel’ stavby. Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat’ vSetky platné predpisy v investicnej
vystavbe, je povinnostou zhotovitela zabezpecit' zdravotne vyhovujlice a bezpecné pracovné
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podmienky. Podrobnosti st uvedené v samostatnej Casti tejto dokumentacie G. Plan bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci.

Vsetky prace musia byt vyhotovené podla platnych noriem STN v Case realizdcie. Dodavatel’
je povinny do jedného pare PD zakreslit’ skutoéné zrealizovanie prac.

9.3 Vyhodnotenie ohrozenia bezpec¢nosti a zdravia pri praci vzmysle
zakona SNR ¢. 124/2006 Z.z.

Z hladiska bezpeCnosti prace a technickych zariadeni projekt vo svojom rieSeni resSpektuje
vyhlasky a platné normy a vykonavacie predpisy.

Projekt vo svojom rieSeni predpisuje zasady bezpe€nosti a popisuje zdroje ohrozenia. Preto pri
reSpektovani uvedeného technického riesenia mozno vyhodnotit’ ohrozenie bezpecnosti a zdravia ako
nulové.

10 Objemové ukazovatele

- zemné prace — vykopy: 151,9 m®
- vyburany beton: 87,3m’
- vyburany asfalt: 341m
- kontrolné meranie: 1460 ks
- HDPE40+7x10/8 5730 m
- Minitrubi¢ky HDPE 1x12/8 3036 m
- opticky kabel 4-vlaknovy 3911 m
- opticky kabel 96-vlaknovy 3459 m

Datum: 05/2023
Miesto: Bratislava )
Vypracoval: Ing. Cubomir Simlovi¢
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