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TECHNICKA SPRAVA

1 Identifika¢né udaje

1.1 Stavba

Nazov stavby: Modernizacia elektri¢ckovych trati — Ruzinovska radiala (MET-RR)

Projekt: Modernizacia elektrickovych trati — Ruzinovska radiala, projektova dokumentacia
Stuperi: Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP)

Miesto stavby: ~ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava Il, Bratislava Ill,

Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ruzinov,

Kraj stavby: Bratislavsky

Druh stavby: Mmodernizacia

Klasifikdcia stavby

V stlade s opatrenim Statistického tradu ¢. 128/2000 je predmetnd verejna praca zatriedena do
skupiny:

2 Inzinierske stavby

21  Dopravna infrastruktiara

212  Zeleznice a drahy

2122 Ostatné drahy

1.2 Stavebnik, investor a spracovatel’ DSP

Stavebnik a investor (objednavatel)

Nézov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa : Primacialne namestie €. 1, 814 99 Bratislava
ICO: 00 603 481

Spracovatel’ DSP

Nazov : DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Adresa : Kominarska 2, 4, 832 03 Bratislava
ICO : 31322 000

Generalny riaditel’: Ing. Igor Jakubik

Hlavny inZinier projektu:  Ing. Nikola Grancic¢

1.3 Stavebny objekt

Cast’ dokumentacie: D. Pisomnosti a vykresy objektov
Nézov objektu: SO 647 Ochrana vedeni ACS
Projektant objektu: Ing. Cubomir Simlovic-ELCONT

Riazanska 68, 831 02 Bratislava
1CO 32 142 421
Zodpovedny projektant: Ing. Cubomir Simlovi¢
Buduci spravca objektu: ACS Magnetova 2978, 831 04 Bratislava.
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2 Zmeny oproti dokumentacii pre izemné rozhodnutie

Pre stavbu bolo vydané Gzemné rozhodnutie o umiestneni stavby dha 16.3.2023
(¢. U/CS391/2023/9/VDE-3). Uzemné rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost’ dita 17.4.2023.

Objekt je spracovany v stlade s dokumentaciou DUR.

3 Rozsah a ucel objektu

Predmetom rieSeného objektu je ochrana kablov dotknutych modernizaciou elektrickovych trati.
V zauyjmovom uUzemi stavby sa nachadzaju zemné telekomunikacné optické vedenia patriace
spolo¢nosti ACS spol. s r.o., ktoré st dotknuté vystavbou navrhovanej elektrickovej trate. Aby sa
predislo poskodeniu uvedenych optickych vedeni pocas vystavby a aj pocas prevadzky elektrickovej
trate, je nevyhnutné dotknuté vedenia ochranit’ v ich existujucej polohe.

4  Pouzité podklady

4.1 Zoznam pouZzitych noriem

STN 33 2000-4-443 (3/2017) Elektrické instalacia nizkeho napétia,

Cast’ 4-44: Zaistenie bezpeénosti. Ochrana pred rusivymi napétiami a elektromagnetickym rusenim
STN 33 2000-5-54 (8/2012) Elektrické instalacie nizkeho napétia,

STN 73 6005 (736005) (1/1985) Priestorova uprava vedeni technického vybavenia,

Vyhlaska ¢. 508/2009 Zb. Z.,

STN EN 62305 CAST 1-4: 2013 Ochrana pred bleskom,

STN 38 2156: 1987/2012 Kablové kanaly, Sachty, mosty a priestory,

STN 37 5711: 1998 Krizovanie kéblov so Zelezni¢nymi drahami,

STN 73 3050: 1986/1999 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia,

Zakon €. 351/2011 Z. z. Zékon o elektronickych komunikéciach,

- predpisy ST:

TA 225 Planovanie, projektovanie a vystavba pristupovej siete.
TA 69 Stavba miestnych oznamovacich kéblov,

TA7 Stavba dialkovych oznamovacich kéblov.

4.2 Geodetické a mapové podklady
e Dokumentacia meraéskych prac (datum 06/2015, stcast sutaznych podkladov, stradnicovy
systém JTSK, vyskovy systém Bpv)

e aktualizacia polohopisného a vySkopisného zamerania (rok 2020 a 2021, DOPRAVOPROJEKT,
a.s.)

e orientacny zakres inZinierskych sieti (rok 2020, DOPRAVOPROJEKT, a. s.)
e Digitalna technickd mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava)

o Katastralne mapy.

5 Charakteristika tzemia a priestoru vystavby

Katastralne tizemie: Staré Mesto, Nivy, Ruzinov

5.1 Suvisiace objekty

Z dovodu vystavby objektu budu dotknuté nasledovné objekty:
101 Elektrickovy spodok a zvrSok
120 Rekonstrukcia Amerického namestia

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 3
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121 Rekonstrukcia Kriznej ulice, Americké namestie - Vazovova
122 Rekonstrukcia Kriznej ulice, Vazovova - Legionarska

124 Rekonstrukcia ulice Zahradnicka a Ruzinovska

390 Kéablovody

391 Tvarnicova trat pre DPB

640 Opticky kabel ovladania meniarne Legionarska a vyhybiek
641 Opticky kabel ovladania meniarni Ruzova dolina a Astronomicka
642 Kabelizécia pre informacény systém DPB

643 Ochrana vedeni Slovak Telekom

644 Ochrana vedeni Orange Slovensko

645 Ochrana telekomunikacnych vedeni ZSE

646 Ochrana vedeni SITEL

648 Ochrana vedeni UPC

649 Ochrana vedeni SANET

650 Prelozka vedeni SWAN

652 Ochrana vedeni Dial Telecom

653 Ochrana vedeni Transpetrol

654 Ochrana vedeni MV SR

655 Prelozka vedeni v kablovode Slovak Telekom

656 Ochrana vedeni VNET

657 Prelozka vedeni MOS BA

6 Sucasny stav

Krizovanie elektrickovej trate je v Siestich roznych miestach, v polohe:
v km 0,001 - 1x opticky kabel (96vl.) a jedna HDPE40+10/8MT,

v km 0,326 - 1x opticky kabel (196vl.) a jedna MT v rare Sitel

v km 2,657 - 1x opticky kabel (96-96vl.) a jedna HDPE40,

v km 4,287 - 1x opticky kabel (96-96vl.) a jedna HDPEA40,

v km 4,501 - 1x opticky kabel (96vl.) a dve HDPE40+10/8MT,

v km 4,684 - 1x opticky kabel (96vl.) a dve HDPE40+10/8MT,

Navrhovanu elektrickov trat’ krizuja v km 0,001, km 0,326, km 2,657, km 4,287, km 4,501
akm 4,684 stanienia jej pravej kol'aje ¢. 2 trasy existujucich optickych vedeni, ktoré st ulozené
Vv chranickach.

7/ Navrhovany stav

Aby sa predislo poskodeniu uvedenych vedeni pocas vystavby a aj pocas prevadzky elektrickovej
trate, je nevyhnutné uvedené existujuce chrani¢ky v usekoch pod kolajiskom preverit' a spevnit
obetonovanim, prip. ulozit’ do zZl'abov TK1.

Pred vymenou podlozia modernizovanej elektriCkovej trate je potrebné obnazit’ existujice
chrani¢ky optickych vedeni krizujtce elektrickova trat’ v km 0,001, km 0,326, km 2,657, km 4,287,
km 4,501 a km 4,684 stanicenia jej pravej kol'aje a v dotknutych tsekoch ich spevnit’ obetonovanim.

7.1 Merania na kabloch

HDPE rury:
Na novych tisekoch HDPE rur sa vykona kontrola tlakutesnosti a kalibracia.

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 4
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Pri presune OK:

Pri presune optického kabla bez prerusenia je potrebné pred prelozkou a po prelozke kabla vykonat’
kontrolné merania parametrov kabla kvoli porovnaniu novych a povodnych hodnét. Kontrolné
meranic bude pozostdvat’ z premerania celého useku reflektometrom pri 1310 nm a 1550 nm z
obidvoch stran a merania tlmenia pri 1310 nm a 1550 nm. Z merani sa vyhotovi meraci protokol.

Protokoly s vysledkami merani odovzda dodavatel’ prac stavebnikovi najneskor na kolaudacii
stavby.

7.2 Bezpecnost’ dotknutych zariadeni

Pri vSetkych pracach musia byt dodrzané ochranné pasma navrhovanych a jestvujicich vedeni.
Pred zaCatim prac musi byt upozorneny spravca danych vedeni a poziadany o ich vytycenie, Polohy
dotknutych zariadeni musia byt’ vyty¢ené na povrchu terénu. Vsetky zmeny oproti projektu musia byt
odstihlasené so spravcom siete, investorom aj projektantom.

Nad jestvujucimi a navrhovanymi vedeniami a Vv ich ochrannom pasme nesmu byt zriadované
skladky materialu a stavebné dvory. Pri krizovani danych vedeni cestou pocas vystavby musia byt
urobené také ochranné opatrenia, aby v ziadnom pripade nemohlo dojst’ k deformacii zeminy nad
vedeniami. O podmienkach prekladky musi investor uzavriet dohodu s vlastnikom dotknutych vedeni
0 podmienkach prekladky vedeni.

Pracovnici vykonavajici zemné prace musia byt oboznameni s podmienkami na ochranu
dotknutych zariadeni a upozorneni na ich mozni polohovu odchylku. Vyskové ulozenie vedeni
je potrebné prekontrolovat’” sondami. Pri pripadnom poskodeni treba okamzite informovat' o tom
prislusného spravcu vedenia.

8 Poziadavky na postup stavebnych prac a udrzbu

Predmetnd stavba sa bude realizovat’ v dotyku s jestvujicim dopravnym systémom. RieSenie tohto
SO nevyzaduje osobitné upravy a konstrukcie.

8.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Vystavba SO musi byt koordinovana s ostatnymi objektmi stavby. Koordinaciu stavby riesi plan
organizacie vystavby, ktory je zavdzny pre vecné a ¢asové postupy vystavby jednotlivych SO.

Pred zacatim prac na vystavbe ostatnych stavebnych objektov sa vykona prelozka slabopridovych
kablov. V mieste krizovania cestnych komunikacii, vodnych tokov a Zelezni¢nej trate je nutné
vybudovat’ chranicku.

Pred zacatim zemnych vykopovych prac na prelozenie kablov je nutné v dotknutom useku zaistit’
presné vytycenie trasy vSetkych inzinierskych sieti, ktoré¢ boli zistené u spravcov a zakreslené do
Koordinagnej situacie. Pre urenie skutoénej hibky uloZenia riesenych kéblov sa vykonaju vykopové
sondy, pripadne vyty¢ovacim zariadenim sa zmeria hibka ich uloZenia.

Po zrealizovani prelozky bude potrebné geodetické zameranie skuto¢nej trasy preloZenych kablov
a vyhotovenie projektu skuto¢ného vyhotovenia aj v digitalnej verzii.

8.2 Prerokovanie projektovej dokumentacie

Névrh technického rieSenia upravy kablov bol prerokovany a odsthlaseny s prevadzkovatel'om
predmetnych kablovych vedeni. Kopia odstihlasovacieho protokolu tvori prilohu technickej spravy.
Vsetky dodané podklady k sietam s zapracované do dokumentacie. Taktiez vSetky pripomienky
spravcu su zapracované do dokumentacie. Dodavatel’ prac je povinny dodrzat’ vSetky podmienky,
ktoré stanovuje Vyjadrenie k PD.

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 5
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8.3 Zemné prace a vykopy

Pred zahajenim stavebnych prac je nutné vsSetky jestvujuce inZinierske siete v teréne vytycCit
a oznacit,, tak aby pri zemnych pracach nedoslo k ich poSkodeniu. V ochrannom pasme podzemnych
inzinierskych sieti je nutné vykopy realizovat’ ru¢ne!

Kéble sa vo volnom teréne ulozia do ryhy Sirokej 0,35 m, resp. 0,5 m a hlbokej 0,8 m. Hibka
ulozenia kabla splni minimalne krytie kabla 0,7 m. V chodniku sa ulozia do ryhy Sirokej 0,35 m
(0,5 m) a hlbokej 0,5 m. Hibka uloZenia kabla splni minimalne krytie kabla 0,35 m - 0,40 m. V celom
priebehu sa ulozia do 16zka z preosiatej zeminy a nad ne sa uloZzi vystrazna folia PVC oranzovej farby.
Ryha sa zasype zeminou, zhutni a provizorne upravi. Definitivna Gprava povrchu ryh sa vykona
v ramci definitivnych terénnych tiprav stavby.

V mieste krizovania komunikacii sa kable ulozia do chranicky vybudovanej metdédou pretlacania,
v pripade vykopu do ryhy Sirokej 0,5m ahlbokej 1,2 m. V mieste krizovania komunikacii pod
verejnou spravou musi splnit’ pozadované krytie 1,1 m.

V mieste krizovania elektrickovej trate sa kable ulozia do chranicky vo vykope, resp. vybudovanej

metodou riadencho pretlacania. Chranicka sa umiestni v hibke min 1,5 m, pri pevnej jazdnej drahe
V hlbke min 1,8 m.

Pri budovani chraniciek pod kol'ajou sa pocka na odstrdnenie kol'ajového pola a asfaltovej vyplne,
prip. beténovych panelov. AZ potom sa v Strkovom 16zku vykope ryha a vykonaju sa prace urCené
v tomto objekte

Pocas realizacie stavebnych prac s pracovnici povinni:

e v pripade, Ze sa v stene vykopu objavia vel'ké predmety, ktoré by mohli ohrozit' pracovnikov,
musia sa tito vzdialit' z ohrozeného miesta a podl'a pokynu vediceho tieto predmety zvalit' do
vykopu,

e pred vstupom pracovnikov do vykopu vykonat’ kontrolu stability stien, obzvlast’ po dazd’och,

e na vSetky pristupy k stavenisku umiestnit’ vystrazné tabule o zdkaze vstupu nepovolanym
osobam,

e vykopova ryha musi byt zabezpecena v zmysle Vyhl. 147/2013 Z. z.,

e Pracovnici musia dodrziavat podmienky bezpecnosti pri praci. Pri jestvujucich podzemnych
vedeniach budu prace vykondvané ruénym vykopom. Zo strany stavebnika a zhotovitel'a musi
byt uréeny pracovnik zodpovedny za bezpecnost’.

8.4 Poziadavky na udrzbu

Po ukonceni vystavby bude objekt odovzdany spravcovi objektu. Bude vykonavana bezna udrzba,
nebudu sa pozadovat’ Ziadne mimoriadne opatrenia.

9 Charakteristika a rieSenie objektu z roznych hPadisk

9.1 Z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Realizacia prelozky kablov, ani jeho nasledna prevadzka nebude mat’ nepriaznivy vplyv na zivotné
prostredie. Je to kabel nevyrobny s nehmotnym vystupom a neprodukuje ziadne odpadové latky. Pri
realizécii dojde k vykopovym pracam, vykopand zemina sa sCasti pouzije na opédtovny zasyp ryhy,
ostatna zemina a vyburany asfalt a beton sa odvezie na urcenu skladku.

9.2 Z hlradiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Pocas realizacie stavby je potrebné dosledne dodrziavat’ vetky bezpecnostné predpisy tykajlce sa
ochrany zdravia pri praci. BezpeCnost a ochranu zdravia pri praci (BOZP) je povinny zaistit’
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zhotovitel’ stavby. Z bezpeénostnych predpisov treba dodrziavat’ vSetky platné predpisy v investi¢nej
vystavbe, je povinnostou zhotovitela zabezpeCit zdravotne vyhovujuce a bezpetné pracovné
podmienky. Podrobnosti st uvedené v samostatnej Casti tejto dokumentacie G. Plan bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci.

Vsetky prace musia byt vyhotovené podla platnych noriem STN v Case realizacie. Dodavatel
je povinny do jedného pare PD zakreslit’ skutoéné zrealizovanie prac.

9.3 Vyhodnotenie ohrozenia bezpecnosti a zdravia pri praci vzmysle
zakona SNR ¢. 124/2006 Z.z.

Z hladiska bezpecnosti prace a technickych zariadeni projekt vo svojom rieSeni resSpektuje
vyhlasky a platné normy a vykonévacie predpisy.

Projekt vo svojom rieseni predpisuje zasady bezpe€nosti a popisuje zdroje ohrozenia. Preto pri
reSpektovani uvedeného technického rieSenia mozno vyhodnotit’ ohrozenie bezpecnosti a zdravia ako
nulové.

10 Objemové ukazovatele

zemné prace — vykopy: 351 m°
chranicky 73 m

Datum: 05/2023
Miesto: Bratislava )
Vypracoval: Ing. Cubomir Simlovi¢
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