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TECHNICKA SPRAVA
1 Identifika¢né udaje
1.1 Stavba
Nazov stavby: Modernizacia elektri¢ckovych trati — Ruzinovska radiala (MET-RR)
Projekt: Modernizacia elektrickovych trati — Ruzinovska radiala, projektova dokumentacia
Stuperi: Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP)
Miesto stavby: ~ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Okres stavby: Bratislava I, Bratislava Il, Bratislava Ill,
Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ruzinov,
Kraj stavby: Bratislavsky
Druh stavby: modernizacia

Klasifikdcia stavby

V stlade s opatrenim Statistického tradu ¢. 128/2000 je predmetnd verejna praca zatriedena do
skupiny:

2 Inzinierske stavby

21  Dopravna infrastruktiara

212  Zeleznice a drahy

2122 Ostatné drahy

1.2 Stavebnik, investor a spracovatel’ DSP

Stavebnik a investor (objednavatel)

Nézov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa : Primacialne namestie €. 1, 814 99 Bratislava
ICO : 00 603 481

Spracovatel’ DSP

Nazov : DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Adresa : Kominarska 2, 4, 832 03 Bratislava
ICO: 31322000

Generalny riaditel’: Ing. Igor Jakubik

Hlavny inZinier projektu:  Ing. Nikola Grancic¢

1.3 Stavebny objekt

Cast’ dokumentacie: D. Pisomnosti a vykresy objektov
Nézov objektu: SO 649 Ochrana vedeni SANET
Projektant objektu: Ing. Cubomir Simlovic-ELCONT

Riazanska 68, 831 02 Bratislava
1CO 32 142 421

Zodpovedny projektant: Ing. Cubomir Simlovi¢

Buduci spravca objektu: SANET, Zdruzenie pouzivatel'ov Slovenskej akademickej datovej
siete, Vazovova €. 5, 811 07 Bratislava
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2 Zmeny oproti dokumentacii pre uzemné rozhodnutie

Pre stavbu bolo vydan¢ uzemn¢ rozhodnutie o umiestneni stavby dha 16.3.2023
(¢. U/CS391/2023/9/VDE-3). Uzemné rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost’ dita 17.4.2023.

Objekt je spracovany v stlade s dokumentaciou DUR.

3 Rozsah a ucel objektu

Predmetom rieSeného objektu je ochrana kablov dotknutych modernizaciou elektrickovych trati.
V zauyjmovom uUzemi stavby sa nachadzaju zemné telekomunikacné optické vedenia patriace
Zdruzeniu pouzivatelov Slovenskej akademickej datovej siete SANET, ktoré si dotknuté vystavbou
navrhovanej elektrickovej trate.

4  Pouzité podklady

4.1 Zoznam pouZzitych noriem

STN 33 2000-4-443 (3/2017) Elektrické instalacia nizkeho napiitia,

Cast’ 4-44: Zaistenie bezpeénosti. Ochrana pred ru§ivymi napétiami a elektromagnetickym rusenim
STN 33 2000-5-54 (8/2012) Elektrické instalacie nizkeho napétia,

STN 73 6005 (736005) (1/1985) Priestorova uprava vedeni technického vybavenia,

Vyhlaska ¢. 508/2009 Zb. Z.,

STN EN 62305 CAST 1-4: 2013 Ochrana pred bleskom,

STN 38 2156: 1987/2012 Kablové kanaly, Sachty, mosty a priestory,

STN 37 5711: 1998 Krizovanie kéblov so Zelezni¢nymi drahami,

STN 73 3050: 1986/1999 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia,

Zakon €. 351/2011 Z. z. Zékon o elektronickych komunikéciach,

- predpisy ST:

TA 225 Planovanie, projektovanie a vystavba pristupovej siete.
TA 69 Stavba miestnych oznamovacich kablov,

TA7 Stavba dialkovych oznamovacich kéblov.

4.2 Geodetické a mapové podklady
e Dokumentacia meracskych prac (datum 06/2015, stcast sutaznych podkladov, stradnicovy
systém JTSK, vyskovy systém Bpv)

e aktualizacia polohopisného a vySkopisného zamerania (rok 2020 a 2021, DOPRAVOPROJEKT,
a.s.)

e orientacny zakres inzinierskych sieti (rok 2020, DOPRAVOPROJEKT, a. s.)
e Digitalna technickd mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava)

o Katastralne mapy.

5 Charakteristika uzemia a priestoru vystavby

Katastralne izemie: Nivy, Ruzinov

5.1 Suvisiace objekty

Z dovodu vystavby objektu budu dotknuté nasledovné objekty:
101 Elektrickovy spodok a zvr$ok
122 Rekonstrukcia Kriznej ulice, Vazovova - Legionarska
124 Rekonstrukceia ulice Zahradnicka a Ruzinovska
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390 Kablovody

391 Tvarnicova trat’ pre DPB

640 Opticky kabel ovladania meniarne Legionarska a vyhybiek
641 Opticky kabel ovladania meniarni Ruzova dolina a Astronomicka
642 Kabelizécia pre informacny systém DPB

643 Ochrana vedeni Slovak Telekom

644 Ochrana vedeni Orange Slovensko

645 Ochrana telekomunika¢nych vedeni ZSE

646 Ochrana vedeni SITEL

647 Ochrana vedeni ACS

648 Ochrana vedeni UPC

650 Prelozka vedeni SWAN

652 Ochrana vedeni Dial Telecom

653 Ochrana vedeni Transpetrol

654 Ochrana vedeni MV SR

655 Prelozka vedeni v kablovode Slovak Telekom

656 Ochrana vedeni VNET

657 Prelozka vedeni MOS BA

6 Sucasny stav

KriZovanie elektriGkovej trate je v jednom mieste, v polohe:
v km 4,501 - 1x opticky kabel vl. a jedna HDPE40

Navrhovanu elektriCkova trat’ krizuje v km 4,501 staniCenia jej pravej kolaje trasa existujucich
optickych vedeni, ktora je ulozena v chranicke.

7/ Navrhovany stav

Aby sa predislo poskodeniu uvedenych vedeni pocas vystavby a aj pocas prevadzky elektrickovej
trate, je nevyhnutné uvedené existujuce chrani¢ky v usekoch pod kolajiskom preverit' a spevnit
obetonovanim.

Pred vymenou podlozia modernizovanej elektrickovej trate je potrebné obnazit existujicu
chranic¢ku optickych vedeni krizujucu elektrickov trat’ v km 4,501 staniCenia jej pravej kolaje
a Vv dotknutom useku ju spevnit’ obeténovanim.

7.1 Merania na kabloch

HDPE rury:

Na novych tisekoch HDPE rur sa vykona kontrola tlakutesnosti a kalibracia.
Pri presune OK:

Pri presune optického kabla bez prerusenia je potrebné pred prelozkou a po prelozke kabla vykonat’
kontrolné merania parametrov kabla kvoli porovnaniu novych a povodnych hodndt. Kontrolné
meranie bude pozostavat z premerania celého useku reflektometrom pri 1310 nm a 1550 nm z
obidvoch stran a merania tlmenia pri 1310 nm a 1550 nm. Z merani sa vyhotovi meraci protokol.

Protokoly s vysledkami merani odovzda dodavatel’ prac stavebnikovi najneskoér na kolaudacii
stavby.

Z merani sa vyhotovi meraci protokol.

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 4
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7.2 Bezpecnost’ dotknutych zariadeni

Pri vSetkych pracach musia byt dodrzané ochranné pasma navrhovanych a jestvujicich vedeni.
Pred zaCatim prac musi byt upozorneny spravca danych vedeni a poziadany o ich vytycenie, Polohy
dotknutych zariadeni musia byt vytycené na povrchu terénu. Vsetky zmeny oproti projektu musia byt
odstihlasené so spravcom siete, investorom aj projektantom.

Nad jestvujucimi a navrhovanymi vedeniami a Vich ochrannom pasme nesmu byt zriad’ované
skladky materialu a stavebné dvory. Pri krizovani danych vedeni cestou pocas vystavby musia byt
urobené také ochranné opatrenia, aby v ziadnom pripade nemohlo ddjst’ k deformécii zeminy nad
vedeniami. O podmienkach prekladky musi investor uzavriet dohodu s vlastnikom dotknutych vedeni
0 podmienkach prekladky vedeni.

Pracovnici vykonavajici zemné prace musia byt oboznameni s podmienkami na ochranu
dotknutych zariadeni a upozorneni na ich mozni polohovi odchylku. Vyskové ulozenie vedeni
je potrebné prekontrolovat’ sondami. Pri pripadnom poskodeni treba okamzite informovat’ o tom
prislusného spravcu vedenia.

8 Poziadavky na postup stavebnych prac a udrzbu

Predmetna stavba sa bude realizovat’ v dotyku s jestvujucim dopravnym systémom. RieSenie tohto
SO nevyzaduje osobitné upravy a konstrukcie.

8.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Vystavba SO musi byt koordinovana s ostatnymi objektmi stavby. Koordinaciu stavby riesi plan
organizacie vystavby, ktory je zavdzny pre vecné a ¢asové postupy vystavby jednotlivych SO.

Pred zacatim prac na vystavbe ostatnych stavebnych objektov sa vykona prelozka slabopridovych
kablov. V mieste krizovania cestnych komunikacii, vodnych tokov a Zelezni¢nej trate je nutné
vybudovat’ chranicku.

Pred zacatim zemnych vykopovych prac na prelozenie kablov je nutné v dotknutom useku zaistit’
presné vytycenie trasy vSetkych inzinierskych sieti, ktoré boli zistené u spravcov a zakreslené do
Koordinagnej situacie. Pre uréenie skutoénej hibky uloZenia riesenych kéblov sa vykonaju vykopové
sondy, pripadne vyty¢ovacim zariadenim sa zmeria hibka ich uloZenia.

Po zrealizovani prelozky bude potrebné geodetické zameranie skuto¢nej trasy prelozenych kablov
a vyhotovenie projektu skuto¢ného vyhotovenia aj v digitalnej verzii.

8.2 Prerokovanie projektovej dokumentacie

Néavrh technického rieSenia upravy kablov bol prerokovany a odstihlaseny s prevadzkovatelom
predmetnych kablovych vedeni. Kopia odstihlasovacieho protokolu tvori prilohu technickej spravy.
Vsetky dodané podklady k sietam st zapracované do dokumentécie. Taktiez vSetky pripomienky
spravcu su zapracované do dokumentéacie. Dodavatel’ prac je povinny dodrzat’ vSetky podmienky,
ktoré stanovuje Vyjadrenie k PD.

8.3 Zemné prace a vykopy

Pred zahajenim stavebnych prac je nutné vSetky jestvujuce inZinierske siete v teréne vytycCit
a oznacit,, tak aby pri zemnych pracach nedoslo k ich poskodeniu. V ochrannom pasme podzemnych
inzinierskych sieti je nutné vykopy realizovat’ rucne!

Kable sa vo volnom teréne ulozia do ryhy Sirokej 0,35 m, resp. 0,5 m ahlbokej 0,8 m. Hibka
uloZenia kébla splni minimalne krytie kabla 0,7 m. V chodniku sa ulozia do ryhy Sirokej 0,35 m
(0,5 m) a hibokej 0,5 m. Hibka uloZenia kabla splni minimalne krytie kabla 0,35 m - 0,40 m. V celom
priebehu sa ulozia do 16zka z preosiatej zeminy a nad ne sa ulozi vystrazna folia PVC oranZovej farby.
Ryha sa zasype zeminou, zhutni a provizérne upravi. Definitivna Gprava povrchu ryh sa vykona
v ramci definitivnych terénnych tprav stavby.

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 5
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V mieste krizovania komunikacii sa kable ulozia do chrani¢ky vybudovanej metdédou pretlacania,
v pripade vykopu do ryhy $irokej 0,5m ahlbokej 1,2 m. V mieste krizovania komunikacii pod
verejnou spravou musi splnit’ pozadované krytie 1,1 m.

V mieste krizovania elektrickovej trate sa kable ulozia do chranicky vo vykope, resp. vybudovanej
metodou riadencho pretlacania. Chranicka sa umiestni v hibke min 1,5 m, pri pevnej jazdnej drahe
V hlbke min 1,8 m.

Pri budovani chraniciek pod kol'ajou sa pocka na odstranenie kol'ajového pola a asfaltovej vyplne,
prip. beténovych panelov. AZ potom sa v Strkovom 16zku vykope ryha a vykonaju sa prace urcené
v tomto objekte

Pocas realizacie stavebnych prac s pracovnici povinni:

e v pripade, Ze sa v stene vykopu objavia velké predmety, ktoré by mohli ohrozit' pracovnikov,
musia sa tito vzdialit' z ohrozeného miesta a podl'a pokynu vediceho tieto predmety zvalit’ do
vykopu,

e pred vstupom pracovnikov do vykopu vykonat’ kontrolu stability stien, obzvlast po dazd’och,

e na vSetky pristupy k stavenisku umiestnit’ vystrazné tabule o zakaze vstupu nepovolanym
osobam,

e vykopova ryha musi byt zabezpe€ena v zmysle Vyhl. 147/2013 Z. z.,

e Pracovnici musia dodrziavat podmienky bezpecnosti pri praci. Pri jestvujicich podzemnych
vedeniach budu prace vykondvané ruénym vykopom. Zo strany stavebnika a zhotovitel'a musi
byt urceny pracovnik zodpovedny za bezpecnost’.

8.4 Poziadavky na udrzbu

Po ukonceni vystavby bude objekt odovzdany spravcovi objektu. Bude vykonavana bezné udrzba,
nebudu sa pozadovat’ ziadne mimoriadne opatrenia.

9 Charakteristika a rieSenie objektu z roznych hPadisk

9.1 Z hPadiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Realizécia prelozky kablov, ani jeho nasledna prevadzka nebude mat’ nepriaznivy vplyv na zivotné
prostredie. Je to kabel nevyrobny s nehmotnym vystupom a neprodukuje ziadne odpadové latky. Pri
realizacii dojde k vykopovym pracam, vykopand zemina sa sCasti pouzije na opitovny zasyp ryhy,
ostatna zemina a vyburany asfalt a beton sa odvezie na urcenu skladku.

9.2 Z hPadiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Pocas realizacie stavby je potrebné dosledne dodrziavat’ vsetky bezpecnostné predpisy tykajice sa
ochrany zdravia pri praci. Bezpeénost a ochranu zdravia pri praci (BOZP) je povinny zaistit’
zhotovitel’ stavby. Z bezpe¢nostnych predpisov treba dodrziavat’ vSetky platné predpisy v investi¢nej
vystavbe, je povinnostou zhotovitela zabezpelit zdravotne vyhovujuce a bezpeéné pracovné
podmienky. Podrobnosti su uvedené v samostatnej Casti tejto dokumentacie G. Plan bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci.

Vsetky prace musia byt vyhotovené podla platnych noriem STN v Case realizacie. Dodavatel’
je povinny do jedného pare PD zakreslit’ skuto¢né zrealizovanie prac.

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 6
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9.3 Vyhodnotenie ohrozenia bezpecnosti a zdravia pri praci vzmysle
zakona SNR ¢. 124/2006 Z.z.

Z hladiska bezpeCnosti prace a technickych zariadeni projekt vo svojom rieSeni reSpektuje
vyhlasky a platné normy a vykonavacie predpisy.

Projekt vo svojom rieSeni predpisuje zasady bezpecnosti a popisuje zdroje ohrozenia. Preto pri
reSpektovani uvedeného technického rieSenia mozno vyhodnotit’ ohrozenie bezpeénosti a zdravia ako
nulové.

10 Objemové ukazovatele

- zemné prace — vykopy: 14,63 m®
- chréanicky 15m

Datum: 05/2023
Miesto: Bratislava 5
Vypracoval: Ing. Cubomir Simlovi¢
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