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TECHNICKA SPRAVA

1 Identifika¢né udaje

1.1 Stavba

Nazov stavby: Modernizacia elektri¢ckovych trati — Ruzinovska radiala (MET-RR)

Projekt: Modernizacia elektrickovych trati — Ruzinovska radiala, projektova dokumentacia
Stuperi: Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP)

Miesto stavby: ~ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava Il, Bratislava Ill,

Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ruzinov,

Kraj stavby: Bratislavsky

Druh stavby: Mmodernizacia

Klasifikdcia stavby

V stlade s opatrenim Statistického tradu ¢. 128/2000 je predmetnd verejna praca zatriedena do
skupiny:

2 Inzinierske stavby

21  Dopravna infrastruktiara

212  Zeleznice a drahy

2122 Ostatné drahy

1.2 Stavebnik, investor a spracovatel’ DSP

Stavebnik a investor (objednavatel)

Nézov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa : Primacialne namestie €. 1, 814 99 Bratislava
ICO: 00 603 481

Spracovatel’ DSP

Nazov : DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Adresa : Kominarska 2, 4, 832 03 Bratislava
ICO : 31322 000

Generalny riaditel’: Ing. Igor Jakubik

Hlavny inZinier projektu:  Ing. Nikola Grancic¢

1.3 Stavebny objekt

Cast’ dokumentacie: D. Pisomnosti a vykresy objektov
Nézov objektu: SO 655 Prelozka vedeni v kablovode Slovak Telekom
Projektant objektu: Ing. Cubomir Simlovic-ELCONT

Riazanska 68, 831 02 Bratislava
1CO 32142 421
Zodpovedny projektant: Ing. Cubomir Simlovi¢
Buduci spravca objektu: Slovak Telekom, a.s., Bajkalska ¢. 28. 817 62 Bratislava.

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 2



MET -Ruzinovska radiala D. Pisomnosti a vykresy objektov

2 Zmeny oproti dokumentacii pre uzemné rozhodnutie

Pre stavbu bolo vydan¢ uzemn¢ rozhodnutie o umiestneni stavby dha 16.3.2023
(¢. U/CS391/2023/9/VDE-3). Uzemné rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost’ dita 17.4.2023.

Objekt je spracovany v stlade s dokumentaciou DUR. Upravené boli len &iastoéne trasy preloziek.

3 Rozsah a ucel objektu

V chodniku Kriznej ulice sanachadza kablovod s oznacenim H. Kéblovod bude dotknuty
vystavbou trakénych stoziarov navrhovanej elektrickovej trate. Stavebna Cast’ je rieSena v SO 392.

Predmetom rieseného objektu je prelozka kablov v prekladanom kablovode Slovak Telekom.

4  Pouzité podklady

4.1 Zoznam pouzitych noriem

STN 33 2000-4-443 (3/2017) Elektrické instalacia nizkeho naptia,

Cast’ 4-44: Zaistenie bezpe¢nosti. Ochrana pred ru§ivymi napétiami a elektromagnetickym rusenim
STN 33 2000-5-54 (8/2012) Elektrické instalacie nizkeho napétia,

STN 73 6005 (736005) (1/1985) Priestorova uprava vedeni technického vybavenia,

Vyhlaska ¢. 508/2009 Zb. Z.,

STN EN 62305 CAST 1-4: 2013 Ochrana pred bleskom,

STN 38 2156: 1987/2012 Kablové kanaly, Sachty, mosty a priestory,

STN 37 5711: 1998 Krizovanie kéblov so Zelezni¢nymi drahami,

STN 73 3050: 1986/1999 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia,

Zakon €. 351/2011 Z. z. Zékon o elektronickych komunikéciach,

- predpisy ST:

TA 225 Planovanie, projektovanie a vystavba pristupovej siete.
TA 69 Stavba miestnych oznamovacich kablov,

TA7 Stavba dialkovych oznamovacich kéblov.

4.2 Geodetické a mapové podklady
e Dokumentacia meracskych prac (datum 06/2015, stcast sutaznych podkladov, suradnicovy
systém JTSK, vyskovy systém Bpv)

e aktualizacia polohopisného a vySkopisného zamerania (rok 2020 a 2021, DOPRAVOPROJEKT,
a.s.)

e orientacny zakres inZinierskych sieti (rok 2020, DOPRAVOPROJEKT, a. s.)
e Digitalna technickd mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava)

o Katastralne mapy.

5 Charakteristika uzemia a priestoru vystavby

Katastralne izemie: Staré Mesto

5.1 Suvisiace objekty

Z dovodu vystavby objektu budu dotknuté nasledovné objekty:
101 Elektrickovy spodok a zvrSok
121 Rekonstrukcia Kriznej ulice, Americké ndmestie - Vazovova
122 Rekonstrukceia Kriznej ulice, Vazovova - Legionarska
390 Kablovody

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 3
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391 Tvarnicova trat’ pre DPB

392 Prelozka kablovodu Slovak Telekom na Kriznej ulici

640 Opticky kabel ovladania meniarne Legionarska a vyhybiek
641 Opticky kabel ovladania meniarni Ruzova dolina a Astronomicka
642 Kabelizacia pre informaény systém DPB

643 Ochrana vedeni Slovak Telekom

644 Ochrana vedeni Orange Slovensko

645 Ochrana telekomunikac¢nych vedeni ZSE

646 Ochrana vedeni SITEL

647 Ochrana vedeni ACS

648 Ochrana vedeni UPC

649 Ochrana vedeni SANET

650 Prelozka vedeni SWAN

652 Ochrana vedeni Dial Telecom

653 Ochrana vedeni Transpetrol

654 Ochrana vedeni MV SR

656 Ochrana vedeni VNET

657 Prelozka vedeni MOS BA

6 Sucasny stav

V chodniku Kriznej ulice sa nachadza kablovod H. V tseku kablovodovych Sacht s ozna¢enim H25
— H28 st zatiahnuté dva miestne a jeden dial’kovy kabel typu:

TCEPKPFLE200XNO,8

TCEPKPFLE250XNO0,4

DK - DCKQY 3RP1,3+23DM1,3+26DMO0,9

7/ Navrhovany stav

Kablovod bude dotknuty vystavbou trakénych stoziarov navrhovanej elektri¢kovej trate. Stavebna
cast’ je rieSena v SO 392 Prelozka kéblovodu Slovak Telekom na Kriznej ulici. V tseku km 0,339
po km 0,508 bude kéblovod prelozeny do novej trasy. Sachty H25 a H28 zostant pdvodné, meni sa len
poloha telesa TT a Sachiet H26, H27.

Po vystavbe kablovodu v useku kablovodovych $acht H24a — H28 sa prelozia vSetky tri dial’kové
kable do nového kéblovodu. Do kéblovodu sa zatiahnu nové dlzky kablov typu:

TCEPKPFLE200XNO,8
TCEPKPFLE250XNO,4
A-02YSTF(L)2YDB2Y30x4x1,4+30x4x0,9

Kable sa na koncoch naspojkujt spojkami NITTO na pdvodné kable.

7.1 Merania na kabloch

Na nepupinovanych DK:

Na nepupinovanych DK sa vykona pred prelozkou a po prelozke kabla kontrolné jednosmerné
meranie §tvoriek kvoli porovnaniu novych a pévodnych hodnoét.

Meranie na MK - prelozka:

Na miestnych metalickych kabloch je potrebné pred prelozkou a po prelozke vykonat' kontrolné
jednosmerné meranie parov. TaktieZ sa pred prelozkou vyhotovia merania izolaéného stavu kabla.
Z merani sa vyhotovi meraci protokol.

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 4
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7.2 Bezpecnost’ dotknutych zariadeni

Pri vSetkych pracach musia byt dodrzané ochranné pasma navrhovanych a jestvujicich vedeni.
Pred zaCatim prac musi byt upozorneny spravca danych vedeni a poziadany o ich vytycenie, Polohy
dotknutych zariadeni musia byt’ vytyéené na povrchu terénu. VSetky zmeny oproti projektu musia byt
odstihlasené so spravcom siete, investorom aj projektantom.

Nad jestvujucimi a navrhovanymi vedeniami a Vich ochrannom pasme nesmu byt zriad’ované
skladky materialu a stavebné dvory. Pri krizovani danych vedeni cestou pocas vystavby musia byt’
urobené také ochranné opatrenia, aby v ziadnom pripade nemohlo ddjst’ k deformécii zeminy nad
vedeniami. O podmienkach prekladky musi investor uzavriet dohodu s vlastnikom dotknutych vedeni
0 podmienkach prekladky vedeni.

Pracovnici vykonavajici zemné prace musia byt oboznameni s podmienkami na ochranu
dotknutych zariadeni a upozorneni na ich mozni polohovi odchylku. Vyskové ulozenie vedeni
je potrebné prekontrolovat’ sondami. Pri pripadnom poSkodeni treba okamzite informovat o tom
prislusného spravcu vedenia.

8 Poziadavky na postup stavebnych prac a udrzbu

Predmetna stavba sa bude realizovat’ v dotyku s jestvujucim dopravnym systémom. RieSenie tohto
SO nevyzaduje osobitné upravy a konstrukcie.

8.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Vystavba SO musi byt koordinovana s ostatnymi objektmi stavby. Koordinaciu stavby riesi plan
organizacie vystavby, ktory je zavdzny pre vecné a ¢asové postupy vystavby jednotlivych SO.

Pred zacatim prac na vystavbe ostatnych stavebnych objektov sa vykona prelozka slabopradovych
kablov. V mieste krizovania cestnych komunikacii, vodnych tokov a Zelezni¢nej trate je nutné
vybudovat’ chranicku.

Pred zacatim zemnych vykopovych prac na prelozenie kablov je nutné v dotknutom useku zaistit’
presné vytycenie trasy vSetkych inzinierskych sieti, ktoré boli zistené u spravcov a zakreslené do
Koordinagnej situacie. Pre uréenie skutoénej hibky uloZenia riesenych kéblov sa vykonaju vykopové
sondy, pripadne vyty&ovacim zariadenim sa zmeria hibka ich uloZenia.

Po zrealizovani prelozky bude potrebné geodetické zameranie skuto¢nej trasy prelozenych kablov
a vyhotovenie projektu skuto¢ného vyhotovenia aj v digitalnej verzii.

8.2 Prerokovanie projektovej dokumentacie

Néavrh technického rieSenia upravy kablov bol prerokovany a odstihlaseny s prevadzkovatelom
predmetnych kablovych vedeni. Kopia odstihlasovacieho protokolu tvori prilohu technickej spravy.
Vsetky dodané podklady k sietam s zapracované do dokumentacie. Taktiez vSetky pripomienky
spravcu su zapracované do dokumentéacie. Dodavatel’ prac je povinny dodrzat’ vSetky podmienky,
ktoré stanovuje Vyjadrenie k PD.

8.3 Zemné prace a vykopy

Pred zahajenim stavebnych prac je nutné vSetky jestvujuce inZinierske siete v teréne vytycCit
a oznacit,, tak aby pri zemnych pracach nedoslo k ich poskodeniu. V ochrannom pasme podzemnych
inzinierskych sieti je nutné vykopy realizovat’ rucne!

Kable sa vo volnom teréne ulozia do ryhy Sirokej 0,35 m, resp. 0,5 m ahlbokej 0,8 m. Hibka
uloZenia kabla splni minimalne krytie kabla 0,7 m. V chodniku sa ulozia do ryhy Sirokej 0,35 m
(0,5 m) a hibokej 0,5 m. Hibka uloZenia kabla splni minimalne krytie kabla 0,35 m - 0,40 m. V celom
priebehu sa ulozia do 16zka z preosiatej zeminy a nad ne sa ulozi vystrazna folia PVC oranZovej farby.
Ryha sa zasype zeminou, zhutni a provizorne upravi. Definitivna uprava povrchu ryh sa vykona
v ramci definitivnych terénnych tprav stavby.

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 5
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V mieste krizovania komunikacii sa kable ulozia do chrani¢ky vybudovanej metédou pretlacania,
v pripade vykopu do ryhy S$irokej 0,5 m ahlbokej 1,2 m. V mieste krizovania komunikacii pod
verejnou spravou musi splnit’ pozadované krytie 1,1 m.

V mieste krizovania elektrickovej trate sa kable ulozia do chranicky vo vykope, resp. vybudovanej
metodou riaden¢ho pretlacania. Chranicka sa umiestni v hibke min 1,5 m, pri pevnej jazdnej drahe
V hlbke min 1,8 m.

Pocas realizacie stavebnych prac s pracovnici povinni:

e v pripade, Ze sa v stene vykopu objavia vel'ké predmety, ktoré by mohli ohrozit' pracovnikov,
musia sa tito vzdialit' z ohrozeného miesta a podl'a pokynu vediceho tieto predmety zvalit' do
vykopu,

e pred vstupom pracovnikov do vykopu vykonat’ kontrolu stability stien, obzvlast’ po dazd’och,

e na vSetky pristupy k stavenisku umiestnit’ vystrazné tabule o zadkaze vstupu nepovolanym
osobam,

e vykopova ryha musi byt zabezpecena v zmysle Vyhl. 147/2013 Z. z.,

e Pracovnici musia dodrziavat podmienky bezpecnosti pri praci. Pri jestvujicich podzemnych
vedeniach budi prace vykonavané ru¢nym vykopom. Zo strany stavebnika a zhotovitel'a musi
byt urceny pracovnik zodpovedny za bezpecnost’.

8.4 Poziadavky na adrzbu

Po ukonceni vystavby bude objekt odovzdany spravcovi objektu. Bude vykonavana bezné udrzba,
nebudu sa pozadovat’ Ziadne mimoriadne opatrenia.

9 Charakteristika a rieSenie objektu z roznych hPadisk

9.1 Z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Realizacia prelozky kablov, ani jeho nasledna prevadzka nebude mat’ nepriaznivy vplyv na zivotné
prostredie. Je to kabel nevyrobny s nehmotnym vystupom a neprodukuje ziadne odpadové latky. Pri
realizacii dojde k vykopovym pracam, vykopand zemina sa sCasti pouZzije na opdtovny zasyp ryhy,
ostatna zemina a vyburany asfalt a beton sa odvezie na urcenu skladku.

9.2 Z hPadiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Pocas realizacie stavby je potrebné dosledne dodrziavat’ vSetky bezpecnostné predpisy tykajice sa
ochrany zdravia pri praci. BezpeCnost a ochranu zdravia pri praci (BOZP) je povinny zaistit’
zhotovitel stavby. Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat’ vSetky platné predpisy v investicnej
vystavbe, je povinnostou zhotovitela zabezpeCit zdravotne vyhovujuce a bezpetné pracovné
podmienky. Podrobnosti si uvedené v samostatnej Casti tejto dokumentacie G. Plan bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci.

Vsetky prace musia byt vyhotovené podla platnych noriem STN v Case realizacie. Dodavatel
je povinny do jedného pare PD zakreslit’ skutoéné zrealizovanie prac.

9.3 Vyhodnotenie ohrozenia bezpec¢nosti a zdravia pri praci vzmysle
zakona SNR ¢. 124/2006 Z.z.

7 hladiska bezpecnosti prace atechnickych zariadeni projekt vo svojom rieSeni reSpektuje
vyhlasky a platné normy a vykonavacie predpisy.

Projekt vo svojom rieSeni predpisuje zasady bezpe€nosti a popisuje zdroje ohrozenia. Preto pri
reS$pektovani uvedeného technického rieSenia mozno vyhodnotit’ ohrozenie bezpeénosti a zdravia ako
nulové.
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10 Objemové ukazovatele

kontrolné meranie:

kabel TCEPKPFLE200XNO,8

kabel TCEPKPFLE250XNO0,4

kabel J-02YSTF(L)2YDB2Y30x4x1,4+30x4x0,9

Datum: 05/2023
Miesto: Bratislava §
Vypracoval: Ing. Cubomir Simlovic¢

2 040 ks
203 ks
203 ks
203 ks

D. Pisomnosti a vykresy objektov
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