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TECHNICKA SPRAVA

1 Identifika¢né udaje

1.1 Stavba

Nazov stavby: Modernizacia elektri¢ckovych trati — Ruzinovska radiala (MET-RR)

Projekt: Modernizacia elektrickovych trati — Ruzinovska radiala, projektova dokumentacia
Stuperi: Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP)

Miesto stavby: ~ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava Il, Bratislava Ill,

Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ruzinov,

Kraj stavby: Bratislavsky

Druh stavby: Mmodernizacia

Klasifikdcia stavby

V stlade s opatrenim Statistického tradu ¢. 128/2000 je predmetnd verejna praca zatriedena do
skupiny:

2 Inzinierske stavby

21  Dopravna infrastruktiara

212  Zeleznice a drahy

2122 Ostatné drahy

1.2 Stavebnik, investor a spracovatel’ DSP

Stavebnik a investor (objednavatel)

Nézov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa : Primacialne namestie €. 1, 814 99 Bratislava
ICO: 00 603 481

Spracovatel’ DSP

Nazov : DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Adresa : Kominarska 2, 4, 832 03 Bratislava
ICO : 31322 000

Generalny riaditel’: Ing. Igor Jakubik

Hlavny inZinier projektu:  Ing. Nikola Grancic¢

1.3 Stavebny objekt

Cast’ dokumentacie: D. Pisomnosti a vykresy objektov
Nézov objektu: SO 656 Ochrana vedeni VNET
Projektant objektu: Ing. Cubomir Simlovic-ELCONT

Riazanska 68, 831 02 Bratislava
1CO 32142 421
Zodpovedny projektant: Ing. Cubomir Simlovi¢
Buduci spravca objektu: VNET a.s., Nam. hraniciarov 39, 851 03 Bratislava.
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2 Zmeny oproti dokumentacii pre izemné rozhodnutie

Pre stavbu bolo vydan¢ uzemn¢ rozhodnutie o umiestneni stavby dha 16.3.2023
(¢. U/CS391/2023/9/VDE-3). Uzemné rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost’ dita 17.4.2023.

Objekt je spracovany v stlade s dokumentaciou DUR.

3 Rozsah a ucel objektu

Predmetom rieSeného objektu je ochrana kablov dotknutych modernizaciou elektrickovych trati.
V zaujmovom Uzemi stavby sa nachadzaji zemné optické vedenia patriace spolocnosti VNET, ktoré
koliduju s vystavbou navrhovanej elektrickovej trate.

4  Pouzité podklady

4.1 Zoznam pouZzitych noriem

STN 33 2000-4-443 (3/2017) Elektrické instalacia nizkeho napiitia,

Cast’ 4-44: Zaistenie bezpeénosti. Ochrana pred rusivymi napétiami a elektromagnetickym rusenim
STN 33 2000-5-54 (8/2012) Elektrické instalacie nizkeho napétia,

STN 73 6005 (736005) (1/1985) Priestorova uprava vedeni technického vybavenia,

Vyhlaska ¢. 508/2009 Zb. Z.,

STN EN 62305 CAST 1-4: 2013 Ochrana pred bleskom,

STN 38 2156: 1987/2012 Kablové kanaly, Sachty, mosty a priestory,

STN 37 5711: 1998 Krizovanie kablov so Zeleznicnymi dradhami,

STN 73 3050: 1986/1999 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia,

Zakon €. 351/2011 Z. z. Zékon o elektronickych komunikécidch,

- predpisy ST:

TA 225 Planovanie, projektovanie a vystavba pristupovej siete.
TA 69 Stavba miestnych oznamovacich kablov,

TA7 Stavba dial’kovych oznamovacich kablov.

4.2 Geodetické a mapové podklady
e Dokumentacia meraéskych prac (datum 06/2015, stcast sutaznych podkladov, stradnicovy
systém JTSK, vyskovy systém Bpv)
e aktualizacia polohopisného a vySkopisného zamerania (rok 2020 a 2021, DOPRAVOPROJEKT,
a.s.)
e orientacny zakres inzinierskych sieti (rok 2020, DOPRAVOPROIJEKT, a. s.)
e Digitalna technickd mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava)

o Katastralne mapy.

5 Charakteristika uzemia a priestoru vystavby

Katastralne uzemie: Nivy, Ruzinov

5.1 Suvisiace objekty

Z dovodu vystavby objektu budi dotknuté nasledovné objekty:
640 Opticky kabel ovladania meniarne Legionarska a vyhybiek
641 Opticky kabel ovladania meniarni Ruzova dolina a Astronomicka
642 Kabelizacia pre informacny systém DPB
643 Ochrana vedeni Slovak Telekom

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 3
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644 Ochrana vedeni Orange Slovensko

645 Ochrana telekomunikac¢nych vedeni ZSE
646 Ochrana vedeni SITEL

647 Ochrana vedeni ACS

648 Ochrana vedeni UPC

649 Ochrana vedeni SANET

650 Prelozka vedeni SWAN

652 Ochrana vedeni Dial Telecom

653 Ochrana vedeni Transpetrol

654 Ochrana vedeni MV SR

655 Prelozka vedeni v kablovode Slovak Telekom
657 Prelozka vedeni MOS BA

6 Sucasny stav

Krizovanie elektrickovej trate je v dvoch réznych miestach, v polohe:
v km 4,287 - 1x opticky kabel a jedna HDPE40
v km 4,684 - 1x opticky kéabel a jedna HDPE40

Navrhovanu elektrickovu trat’ krizuja v km 4,287 a km 4,684 staniéenia jej pravej kolaje ¢.2 trasy
existujucich vedeni, ktoré su ulozené v chranickach.

7/ Navrhovany stav

Aby sa predislo poskodeniu uvedenych vedeni pocas vystavby a aj pocas prevadzky elektrickovej
trate, je nevyhnutné¢ uvedené existujuce chranicky v usekoch pod kolajiskom preverit a spevnit
obetonovanim.

Pred vymenou podlozia modernizovanej elektriCkovej trate je potrebné obnazit’ existujice
chrani¢ky vedeni krizujuce elektrickovu trat’ v km 4,287 a km 4,684 stani¢enia a v dotknutom useku
ich spevnit’ obetonovanim.

7.1 Merania na kabloch

HDPE rury:
Na novych usekoch HDPE rur sa vykona kontrola tlakutesnosti a kalibracia.

Pri presune OK:

Pri presune optického kabla bez prerusenia je potrebné pred prelozkou a po prelozke kabla vykonat’
kontrolné merania parametrov kabla kvoli porovnaniu novych a povodnych hodnot. Kontrolné
meranie bude pozostdvat’ z premerania celého useku reflektometrom pri 1310 nm a 1550 nm z
obidvoch stran a merania tlmenia pri 1310 nm a 1550 nm. Z merani sa vyhotovi meraci protokol.

Protokoly s vysledkami merani odovzda dodavatel’ prac stavebnikovi najneskor na kolaudacii
stavhy.

7.2 Bezpecnost’ dotknutych zariadeni

Pri vSetkych pracach musia byt dodrzané ochranné pasma navrhovanych a jestvujucich vedeni.
Pred zacatim prac musi byt upozorneny spravca danych vedeni a poziadany o ich vytycenie, Polohy
dotknutych zariadeni musia byt’ vyty¢ené na povrchu terénu. VSetky zmeny oproti projektu musia byt
odstihlasené so spravcom siete, investorom aj projektantom.

Nad jestvujucimi a navrhovanymi vedeniami a Vich ochrannom pasme nesmu byt zriadované

skladky materialu a stavebné dvory. Pri krizovani danych vedeni cestou pocas vystavby musia byt
urobené také ochranné opatrenia, aby v ziadnom pripade nemohlo dojst’ k deformacii zeminy nad
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vedeniami. O podmienkach prekladky musi investor uzavriet’ dohodu s vlastnikom dotknutych vedeni
0 podmienkach prekladky vedeni.

Pracovnici vykondvajici zemné prace musia byt obozndmeni s podmienkami na ochranu
dotknutych zariadeni a upozorneni na ich moznu polohova odchylku. Vyskové ulozenie vedeni
je potrebné prekontrolovat’ sondami. Pri pripadnom poskodeni treba okamzite informovat o tom
prislusného spravcu vedenia.

8 Poziadavky na postup stavebnych prac a udrzbu

Predmetnd stavba sa bude realizovat’ v dotyku s jestvujucim dopravnym systémom. RieSenie tohto
SO nevyzaduje osobitné upravy a konstrukcie.

8.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Vystavba SO musi byt koordinovana s ostatnymi objektmi stavby. Koordinaciu stavby riesi plan
organizacie vystavby, ktory je zdvézny pre vecné a casové postupy vystavby jednotlivych SO.

Pred zacatim prac na vystavbe ostatnych stavebnych objektov sa vykona prelozka slabopradovych
kablov. V mieste krizovania cestnych komunikacii, vodnych tokov a Zelezni¢nej trate je nutné
vybudovat’ chranicku.

Pred zacatim zemnych vykopovych prac na prelozenie kablov je nutné v dotknutom useku zaistit’
presné vytyCenie trasy vsetkych inZinierskych sieti, ktoré boli zistené u spravcov a zakreslené do
Koordinaénej situacie. Pre uréenie skutoénej hibky uloZenia riesenych kablov sa vykonaju vykopové
sondy, pripadne vyty&ovacim zariadenim sa zmeria hibka ich uloZenia.

Po zrealizovani prelozky bude potrebné geodetické zameranie skutocnej trasy prelozenych kablov
a vyhotovenie projektu skutocného vyhotovenia aj v digitalnej verzii.

8.2 Prerokovanie projektovej dokumentacie

Navrh technického rieSenia upravy kablov bol prerokovany a odsthlaseny s prevadzkovatelom
predmetnych kablovych vedeni. Kopia odstihlasovacieho protokolu tvori prilohu technickej spravy.
Vsetky dodané podklady k sietam su zapracované do dokumentacie. Taktiez vSetky pripomienky
spravcu su zapracované do dokumentacie. Dodavatel' prac je povinny dodrzat” vSetky podmienky,
ktoré stanovuje Vyjadrenie k PD.

8.3 Zemné prace a vykopy

Pred zahajenim stavebnych prac je nutné vsSetky jestvujice inZinierske siete v teréne vytycCit
a oznacit’, tak aby pri zemnych pracach nedoslo k ich poskodeniu. V ochrannom pasme podzemnych
inzinierskych sieti je nutné vykopy realizovat’ ru¢ne!

Kéble sa vo volnom teréne ulozia do ryhy Sirokej 0,35 m, resp. 0,5 m a hlbokej 0,8 m. Hibka
ulozenia kabla splni minimalne krytie kabla 0,7 m. V chodniku sa ulozia do ryhy Sirokej 0,35 m
(0,5 m) a hibokej 0,5 m. Hibka uloZenia kabla splni minimalne krytie kabla 0,35 m - 0,40 m. V celom
priebehu sa ulozia do 16zka z preosiatej zeminy a nad ne sa uloZi vystrazna folia PVC oranzovej farby.
Ryha sa zasype zeminou, zhutni a provizorne upravi. Definitivna Gprava povrchu ryh sa vykona
v ramci definitivnych terénnych tGprav stavby.

V mieste krizovania komunikacii sa kable ulozia do chrani¢ky vybudovanej metdédou pretlacania,
Vv pripade vykopu do ryhy Sirokej 0,5 m ahlbokej 1,2 m. V mieste krizovania komunikacii pod
verejnou spravou musi splnit’ pozadované krytie 1,1 m.

V mieste krizovania elektrickovej trate sa kable uloZia do chranicky vo vykope, resp. vybudovanej
metodou riaden¢ho pretlacania. Chréanicka sa umiestni v hibke min 1,5 m, pri pevnej jazdnej drahe
V hlbke min 1,8 m.
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Pri budovani chraniciek pod kol'ajou sa pocka na odstranenie kol'ajového pola a asfaltovej vyplne,
prip. beténovych panelov. Az potom sa v Strkovom 16zku vykope ryha a vykonajt sa prace uréené
v tomto objekte

Pocas realizacie stavebnych prac st pracovnici povinni:

e v pripade, Ze sa v stene vykopu objavia vel'ké predmety, ktoré by mohli ohrozit' pracovnikov,
musia sa tito vzdialit' z ohrozeného miesta a podl'a pokynu vediceho tieto predmety zvalit’ do
vykopu,

e pred vstupom pracovnikov do vykopu vykonat’ kontrolu stability stien, obzvlast po dazd’och,

e na vSetky pristupy k stavenisku umiestnit’ vystrazné tabule o zakaze vstupu nepovolanym
osobam,

e vykopova ryha musi byt zabezpeéena v zmysle Vyhl. 147/2013 Z. z.,

e Pracovnici musia dodrziavat podmienky bezpecnosti pri praci. Pri jestvujicich podzemnych
vedeniach budt prace vykonavané ruénym vykopom. Zo strany stavebnika a zhotovitel'a musi
byt urceny pracovnik zodpovedny za bezpecnost’.

8.4 Poziadavky na udrzbu

Po ukonceni vystavby bude objekt odovzdany spravcovi objektu. Bude vykonavana bezna udrzba,
nebudu sa pozadovat’ ziadne mimoriadne opatrenia.

9 Charakteristika a rieSenie objektu z roznych hPadisk

9.1 Z hPadiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Realizécia prelozky kablov, ani jeho nasledna prevadzka nebude mat’ nepriaznivy vplyv na zivotné
prostredie. Je to kabel nevyrobny s nehmotnym vystupom a neprodukuje ziadne odpadové latky. Pri
realizacii dojde k vykopovym pracam, vykopana zemina sa sCasti pouzije na opatovny zasyp ryhy,
ostatna zemina a vyburany asfalt a beton sa odvezie na urcenu skladku.

9.2 Z hPadiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Pocas realizacie stavby je potrebné dosledne dodrziavat’ vsetky bezpecnostné predpisy tykajice sa
ochrany zdravia pri praci. Bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri praci (BOZP) je povinny zaistit’
zhotovitel’ stavby. Z bezpe¢nostnych predpisov treba dodrziavat’ vSetky platné predpisy v investi¢nej
vystavbe, je povinnostou zhotovitela zabezpelit zdravotne vyhovujuce a bezpecné pracovné
podmienky. Podrobnosti st uvedené v samostatnej Casti tejto dokumentacie G. Plan bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci.

Vsetky prace musia byt vyhotovené podla platnych noriem STN v Case realizacie. Dodavatel
je povinny do jedného pare PD zakreslit’ skuto¢né zrealizovanie prac.

9.3 Vyhodnotenie ohrozenia bezpecnosti a zdravia pri praci vzmysle
zakona SNR ¢. 124/2006 Z.z.

Z hladiska bezpecCnosti prace a technickych zariadeni projekt vo svojom rieSeni reSpektuje
vyhlasky a platné normy a vykonavacie predpisy.

Projekt vo svojom rieSeni predpisuje zasady bezpecnosti a popisuje zdroje ohrozenia. Preto pri
resSpektovani uvedeného technického rieSenia mozno vyhodnotit’ ohrozenie bezpecnosti a zdravia ako
nulové.
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10 Objemové ukazovatele

zemné prace — vykopy: 273 m°
chranicky 28m
zavere¢né merania optickych vlakien 530 ks

Datum: 05/2023
Miesto: Bratislava
Vypracoval: Ing. Cubomir Simlovi¢

D. Pisomnosti a vykresy objektov
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