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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1 Identifikačné údaje 

1.1 Stavba 

Názov stavby: Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála (MET-RR)  

Projekt: Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia 

Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 

Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, 

Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov, 

Kraj stavby: Bratislavský 

Druh stavby: modernizácia 

 

Klasifikácia stavby 

V súlade s opatrením Štatistického úradu č. 128/2000 je predmetná verejná práca zatriedená do 

skupiny: 

2  Inžinierske stavby 

21  Dopravná infraštruktúra 

212  Železnice a dráhy 

2122 Ostatné dráhy 

1.2 Stavebník, investor a spracovateľ DSP 

Stavebník a investor (objednávateľ) 

Názov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Adresa : Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

IČO : 00 603 481 

Spracovateľ DSP 

Názov : DOPRAVOPROJEKT, a.s.  

Adresa : Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava 

IČO : 31 322 000 

Generálny riaditeľ: Ing. Igor Jakubík 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Nikola Grančič 

1.3 Stavebný objekt 

Časť dokumentácie:  D. Písomnosti a výkresy objektov 

Názov objektu:   SO 657  Preložka vedení MOS BA 

 

Projektant objektu:  Ing. Ľubomír Šimlovič - E L C O N T 

Riazanská 68, 831 02 Bratislava 

    IČO 32 142 421 

Zodpovedný projektant:  Ing. Ľubomír Šimlovič 

Budúci správca objektu:  Metropolitná optická sieť (MOS),  

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy,  

Primaciálne námestie č.1, 814 99 Bratislava. 
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2 Zmeny oproti dokumentácii pre územné rozhodnutie 

Pre stavbu bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 16.3.2023 

(č. U/CS391/2023/9/VDE-3). Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.4.2023. 

Objekt je zmenený oproti dokumentácii DÚR. Zmenené boli uloženia vzdušných káblov 

do samostatných rúr do káblovodov, zmenený profil káblov a vybudovanie rezervných káblových 

prestupov. Doplnený bol prípojný optický kábel pre ČS Bajkalská. 

3 Rozsah a účel objektu 

Predmetom riešeného objektu je preložka káblov dotknutých modernizáciou električkových tratí. 

V záujmovom území stavby sa nachádzajú nadzemné optické vedenia Metropolitná optická sieť 

Bratislava (MOS BA), patriace Magistrátu hlavného mesta SR, Bratislava.. Káble na Špitálskej, 

Americkom nám. Krížnej a Ružinovskej ulici kolidujú s výstavbou navrhovanej električkovej trate. 

Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné dotknuté vedenia preložiť do novej nekolíznej polohy. 

Na požiadavku Magistrátu hlavného mesta, Sekcia informatiky, dát a inovácií budú vybudované 

chráničkové prechody od kolektora pod cestou. 

4 Použité podklady 

4.1 Zoznam použitých noriem 

STN 33 2000-4-443 (3/2017) Elektrické inštalácia nízkeho napätia, 

Časť 4-44: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými napätiami a elektromagnetickým rušením 

STN 33 2000-5-54 (8/2012) Elektrické inštalácie nízkeho napätia, 

STN 73 6005 (736005) (1/1985) Priestorová úprava vedení technického vybavenia, 

 Vyhláška č. 508/2009 Zb. Z., 

STN EN 62305 ČASŤ 1-4: 2013 Ochrana pred bleskom, 

STN 38 2156: 1987/2012 Káblové kanály, šachty, mosty a priestory, 

STN 37 5711: 1998 Križovanie káblov so železničnými dráhami, 

STN 73 3050: 1986/1999 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia, 

Zákon č. 351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách, 

 

- predpisy ST: 

TA 225  Plánovanie, projektovanie a výstavba prístupovej siete. 

TA 69  Stavba miestnych oznamovacích káblov, 

TA 7  Stavba diaľkových oznamovacích káblov. 

4.2 Geodetické a mapové podklady 

 Dokumentácia meračských prác (dátum 06/2015, súčasť súťažných podkladov, súradnicový 

systém JTSK, výškový systém Bpv) 

 aktualizácia polohopisného a výškopisného zamerania (rok 2020 a 2021, DOPRAVOPROJEKT, 

a. s.) 

 orientačný zákres inžinierskych sietí (rok 2020, DOPRAVOPROJEKT, a. s.) 

 Digitálna technická mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava) 

 Katastrálne mapy. 

5 Charakteristika územia a priestoru výstavby 

Katastrálne územie:  Staré Mesto, Nivy, Ružinov 
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5.1 Súvisiace objekty 

Z dôvodu výstavby objektu budú dotknuté nasledovné objekty: 

101  Električkový spodok a zvršok 

120  Rekonštrukcia Amerického námestia 

121  Rekonštrukcia Krížnej ulice, Americké námestie - Vazovova 

122  Rekonštrukcia Krížnej ulice, Vazovova– Legionárska 

123  Úprava komunikácie na Trnavskom mýte 

390  Káblovody 

391  Tvárnicová trať pre DPB 

640  Optický kábel ovládania meniarne Legionárska a výhybiek 

641  Optický kábel ovládania meniarní Ružová dolina a Astronomická 

642  Kabelizácia pre informačný systém DPB 

643  Ochrana vedení Slovak Telekom 

644  Ochrana vedení Orange Slovensko 

645  Ochrana telekomunikačných vedení ZSE 

646  Ochrana vedení SITEL 

647  Ochrana vedení ACS 

648  Ochrana vedení UPC 

649  Ochrana vedení SANET 

650  Preložka vedení SWAN 

652  Ochrana vedení Dial Telecom 

653  Ochrana vedení Transpetrol 

654  Ochrana vedení MV SR 

655  Preložka vedení v káblovode Slovak Telekom 

656  Ochrana vedení VNET 

6 Súčasný stav 

Vzdušné optické vedenia (OK MOS BA) sú vedené po električkových trakčných stožiaroch 

a stožiaroch verejného osvetlenia (VO) na Špitálskej, Americkom nám a Krížnej ulici. 24-vláknový 

optický závesný kábel pokračuje na obidvoch koncoch mimo územie stavby. 

Iné vzdušné optické vedenie (OK MOS BA) je vedené po električkových trakčných stožiaroch 

a stožiaroch verejného osvetlenia (VO) po Ružinovskej ulici. Jedná sa o 8-vláknový optický závesný 

kábel, ktorý pokračuje na obidvoch koncoch mimo územie stavby po Bajkalskej a Tomášikovej. 

7 Navrhovaný stav 

Nakoľko prevažná časť stožiarov sa bude nahrádzať novými, bude potrebné vzdušné optické 

vedenia MOS BA preložiť od km -0,022 po km 1,135. Kábel sa preloží do novej tvárnicovej trate 

DPB, kolektora do samostatnej HDPE rúry s mikrotrubičkami HDPE40+7x10/8 mm.  

Preložka kábla sa vykoná 96-vláknovým minikáblom. Celková dĺžka preložky optických káblov je 

1.558 m, dĺžka pokládky HDPE rúr do káblovodu je 1.248 m. Káble sa na koncoch preložky 

naspojkujú v nových optických stožiarových spojkách, na konce jestvujúcich OK MOS BA. Pokládku 

HDPE aj OK rieši tento objekt. 

Taktiež na Ružinovskej ulici prevažná časť stožiarov sa bude nahrádzať novými, bude potrebné 

vzdušné optické vedenia MOS BA preložiť od km 2,735 po km 4,016. Kábel sa preloží do novej 

tvárnicovej trate DPB, kolektora do samostatnej HDPE rúry s mikrotrubičkami HDPE40+7x10/8 mm. 

Ostatné úseky kábla sa uložia do voľného výkopu a chráničiek.  

Preložka káblov sa vykoná 96-vláknovým minikáblom. Celková dĺžka preložky optických káblov 

je 1.822 m, dĺžka pokládky HDPE rúr do káblovodu je 1.566 m. Káble sa na koncoch naspojkujú 
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v nových optických stožiarových spojkách na konce jestvujúcich OK MOS BA. Pokládku HDPE aj 

OK rieši tento objekt. 

Do kábla bude v spojke v križovatke Bajkalská, Ružinovská na stožiari pripojený aj 4-vl. 

OK ČS Bajkalská. Kábel bude prenášať pracovné stavy ČS Bajkalská a signál z kamery. Objekt 

čerpacej stanice rieši SO 590 Čerpacia stanica pod mostom Bajkalská. Celková dĺžka pokládky 

optického kábla je 234 m dĺžka pokládky HDPE rúr je  198 m. 

Existujúce trakčno-osvetľovacie stožiare je možné demontovať až po preložke dotknutých 

optických káblov do kolektora DPB. 

 

Na požiadavku Magistrátu hlavného mesta, Sekcia informatiky, dát a inovácií budú vybudované 

chráničkové prechody od kolektora pod cestou, so špecifikáciou umiestnenia. 

Bolo vytvorených 19 káblových prestupov zriadených vždy z dvoch chráničiek PE 110mm. Na 

jednom konci budú napojené na príslušnú káblovú komoru kolektora, na druhom konci budú ukončené 

v chodníku, resp. v trávnatom poraste za cestou. Chráničky zostanú v rezerve pre budúce využitie, 

obidva konce sa zaslepia. 

zo šachty č. Š9v km 0,544 

zo šachty č. Š14 v km 0,855 

zo šachty č. Š26 v km 2,344 

zo šachty č. Š29 v km 2,546 

zo šachty č. Š31 v km 2,735 

zo šachty č. Š36 v km 2,981 

zo šachty č. Š37 v km 3,040 

zo šachty č. Š39 v km 3,142 

zo šachty č. Š41 v km 3,333 

zo šachty č. Š42 v km 3,433 

zo šachty č. Š43a v km 3,512 

zo šachty č. Š49 v km 3,805 

zo šachty č. Š50a v km 3,883 

zo šachty č. Š52 v km 3,978 

zo šachty č. Š53 v km 4,060 

zo šachty č. Š58 v km 4,363 

zo šachty č. Š61 v km 4,473 

zo šachty č. Š63 v km 4,663 

zo šachty č. Š68 v km 4,998 

7.1 Merania na kábloch 

Pri preložke OK: 

Pri preložke optického kábla sa budú merania realizovať v priebehu montáže. Záverečné merania 

v pásme 1310 nm a 1550 nm sa vykonajú na celej montážnej dĺžke, ktorú predstavuje úsek medzi 

optickými rozvádzačmi.  

Pred zahájením prác na pokládke optického kábla sa vyhotovia reflektometrom kontrolné merania 

homogenity optických vlákien metódou spätného rozptylu pri vlnovej dĺžke 1310 nm z jednej strany. 

Pri montáži vlákien sa vykoná kontrola zvarov reflektometrom pri vlnovej dĺžke 1310 nm a 1550 nm. 

Po pokládke optického kábla sa pre všetky vlákna vyhotovia merania homogenity optických 

vlákien metódou spätného rozptylu z oboch strán reflektometrom pri vlnovej dĺžke 1310 nm 

a 1550 nm a meračom výkonu merania priamou metódou pri oboch vlnových dĺžkach 1310 nm 

a 1550 nm z oboch strán.  

Z meraní sa vyhotoví merací protokol. 
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7.2 Bezpečnosť dotknutých zariadení 

Pri všetkých prácach musia byť dodržané ochranné pásma navrhovaných a jestvujúcich vedení. 

Pred začatím prác musí byť upozornený správca daných vedení a požiadaný o ich vytýčenie, Polohy 

dotknutých zariadení musia byť vytýčené na povrchu terénu. Všetky zmeny oproti projektu musia byť 

odsúhlasené so správcom siete, investorom aj projektantom. 

Nad jestvujúcimi a navrhovanými vedeniami a v ich ochrannom pásme nesmú byť zriaďované 

skládky materiálu a stavebné dvory. Pri križovaní daných vedení cestou počas výstavby musia byť 

urobené také ochranné opatrenia, aby v žiadnom prípade nemohlo dôjsť k deformácii zeminy nad 

vedeniami. O podmienkach prekládky musí investor uzavrieť dohodu s vlastníkom dotknutých vedení 

o podmienkach prekládky vedení. 

Pracovníci vykonávajúci zemné práce musia byť oboznámení s podmienkami na ochranu 

dotknutých zariadení a upozornení na ich možnú polohovú odchýlku. Výškové uloženie vedení 

je potrebné prekontrolovať sondami. Pri prípadnom poškodení treba okamžite informovať o tom 

príslušného správcu vedenia. 

8 Požiadavky na postup stavebných prác a údržbu 

Predmetná stavba sa bude realizovať v dotyku s jestvujúcim dopravným systémom. Riešenie tohto 

SO nevyžaduje osobitné úpravy a konštrukcie. 

8.1 Hlavné zásady postupu výstavby 

Výstavba SO musí byť koordinovaná s ostatnými objektmi stavby. Koordináciu stavby rieši plán 

organizácie výstavby, ktorý je záväzný pre vecné a časové postupy výstavby jednotlivých SO.  

Pred začatím prác na výstavbe ostatných stavebných objektov sa vykoná preložka slaboprúdových 

káblov. V mieste križovania cestných komunikácií, vodných tokov a železničnej trate je nutné 

vybudovať chráničku.  

Pred začatím zemných výkopových prác na preloženie káblov je nutné v dotknutom úseku zaistiť 

presné vytýčenie trasy všetkých inžinierskych sietí, ktoré boli zistené u správcov a zakreslené do 

Koordinačnej situácie. Pre určenie skutočnej hĺbky uloženia riešených káblov sa vykonajú výkopové 

sondy, prípadne vytyčovacím zariadením sa zmeria hĺbka ich uloženia. 

Po zrealizovaní preložky bude potrebné geodetické zameranie skutočnej trasy preložených káblov 

a vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia aj v digitálnej verzii.  

8.2 Prerokovanie projektovej dokumentácie 

Návrh technického riešenia úpravy káblov bol prerokovaný a odsúhlasený s prevádzkovateľom 

predmetných káblových vedení. Kópia odsúhlasovacieho protokolu tvorí prílohu technickej správy. 

Všetky dodané podklady k sieťam sú zapracované do dokumentácie. Taktiež všetky pripomienky 

správcu sú zapracované do dokumentácie. Dodávateľ prác je povinný dodržať všetky podmienky, 

ktoré stanovuje Vyjadrenie k PD. 

8.3 Zemné práce a výkopy 

Pred zahájením stavebných prác je nutné všetky jestvujúce inžinierske siete v teréne vytýčiť 

a označiť, tak aby pri zemných prácach nedošlo k ich poškodeniu. V ochrannom pásme podzemných 

inžinierskych sietí je nutné výkopy realizovať ručne! 

Káble sa vo voľnom teréne uložia do ryhy širokej 0,35 m, resp. 0,5 m a hlbokej 0,8 m. Hĺbka 

uloženia kábla splní minimálne krytie kábla 0,7 m. V chodníku sa uložia do ryhy širokej 0,35 m 

(0,5 m) a hlbokej 0,5 m. Hĺbka uloženia kábla splní minimálne krytie kábla 0,35 m - 0,40 m. V celom 

priebehu sa uložia do lôžka z preosiatej zeminy a nad ne sa uloží výstražná fólia PVC oranžovej farby. 

Ryha sa zasype zeminou, zhutní a provizórne upraví. Definitívna úprava povrchu rýh sa vykoná 

v rámci definitívnych terénnych úprav stavby. 
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V mieste križovania komunikácií sa káble uložia do chráničky vybudovanej metódou pretláčania, 

v prípade výkopu do ryhy širokej 0,5 m a hlbokej 1,2 m. V mieste križovania komunikácií pod 

verejnou správou musí splniť požadované krytie 1,1 m. 

V mieste križovania električkovej trate sa káble uložia do chráničky vo výkope, resp. vybudovanej 

metódou riadeného pretláčania. Chránička sa umiestni v hĺbke min 1,5 m, pri pevnej jazdnej dráhe 

v hĺbke min 1,8 m. 

Pri budovaní chráničiek pod koľajou sa počká na odstránenie koľajového poľa a asfaltovej výplne, 

príp. betónových panelov. Až potom sa v štrkovom lôžku vykope ryha a vykonajú sa práce určené 

v tomto objekte 

 

Počas realizácie stavebných prác sú pracovníci povinní: 

 v prípade, že sa v stene výkopu objavia veľké predmety, ktoré by mohli ohroziť pracovníkov, 

musia sa títo vzdialiť z ohrozeného miesta a podľa pokynu vedúceho tieto predmety zvaliť do 

výkopu, 

 pred vstupom pracovníkov do výkopu vykonať kontrolu stability stien, obzvlášť po dažďoch, 

 na všetky prístupy k stavenisku umiestniť výstražné tabule o zákaze vstupu nepovolaným 

osobám, 

 výkopová ryha musí byť zabezpečená v zmysle Vyhl. 147/2013 Z. z., 

 Pracovníci musia dodržiavať podmienky bezpečnosti pri práci. Pri jestvujúcich podzemných 

vedeniach budú práce vykonávané ručným výkopom. Zo strany stavebníka a zhotoviteľa musí 

byť určený pracovník zodpovedný za bezpečnosť. 
 

8.4 Požiadavky na údržbu 

Po ukončení výstavby bude objekt odovzdaný správcovi objektu. Bude vykonávaná bežná údržba, 

nebudú sa požadovať žiadne mimoriadne opatrenia. 

9 Charakteristika a riešenie objektu z rôznych hľadísk 

9.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Realizácia preložky káblov, ani jeho následná prevádzka nebude mať nepriaznivý vplyv na životné 

prostredie. Je to kábel nevýrobný s nehmotným výstupom a neprodukuje žiadne odpadové látky. Pri 

realizácii dôjde k výkopovým prácam, vykopaná zemina sa sčasti použije na opätovný zásyp ryhy, 

ostatná zemina a vybúraný asfalt a betón sa odvezie na určenú skládku. 

9.2 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa 

ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) je povinný zaistiť 

zhotoviteľ stavby. Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej 

výstavbe, je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné 

podmienky. Podrobnosti sú uvedené v samostatnej časti tejto dokumentácie G. Plán bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci. 

Všetky práce musia byť vyhotovené podľa platných noriem STN v čase realizácie. Dodávateľ 

je povinný do jedného pare PD zakresliť skutočné zrealizovanie prác. 
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9.3 Vyhodnotenie ohrozenia bezpečnosti a zdravia pri práci v zmysle 

zákona SNR č. 124/2006 Z.z. 

Z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení projekt vo svojom riešení rešpektuje 

vyhlášky a platné normy a  vykonávacie predpisy. 

Projekt vo svojom riešení predpisuje zásady bezpečnosti a popisuje zdroje ohrozenia. Preto pri 

rešpektovaní uvedeného technického riešenia možno vyhodnotiť ohrozenie bezpečnosti a zdravia ako 

nulové. 

10 Objemové ukazovatele 

zemné práce – výkopy:       377,1 m
3
 

vybúraný betón:       117,0 m
3
 

vybúraný asfalt:         53,5 m
3
 

záverečné merania optických vlákien:   1 020 ks 

HDPE40+7x10/8     3 029 m 

optický kábel 4-vláknový      236 m 

optický kábel 8-vláknový      105 m 

optický kábel 96-vláknový    3 382 m. 

 

 

Dátum: 05/2023 

Miesto: Bratislava 

Vypracoval: Ing. Ľubomír Šimlovič 

 
 

  

 


