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TECHNICKÁ  SPRÁVA 
D-510 – Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Špitálskej ul., km 0,000 - 0,120 el. trate 

1. Identifikačné údaje 

1.1. Stavba 
Názov stavby:  Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála (MET-RR)  

Projekt: Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia 

Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 

Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III 

Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov 

Kraj stavby: Bratislavský 

Druh stavby: modernizácia 

 

Klasifikácia stavby 

V súlade s opatrením Štatistického úradu č. 128/2000 je predmetná verejná práca zatriedená do skupiny: 

2  Inžinierske stavby 

21  Dopravná infraštruktúra 

212  Železnice a dráhy 

2122  Ostatné dráhy 

1.2. Stavebník, investor a spracovateľ DSP 
Stavebník a investor (objednávateľ) 

Názov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Adresa : Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 
IČO : 00 603 481 

Spracovateľ DSP 

Názov : DOPRAVOPROJEKT, a. s.  
Adresa : Kominárska 2, 832 03 Bratislava 
IČO : 31 322 000 
Generálny riaditeľ: Ing. Igor Jakubík 
Hlavný inžinier projektu: Ing. Nikola Grančič 

1.3. Stavebný objekt 
Časť dokumentácie: D. Písomnosti a výkresy objektov 
Názov objektu: 510 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Špitálskej ul.,  
 km 0,000 -0,0120 el. trate 
Projektant objektu: DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2, 832 03 Bratislava 
 IČO 31 322 000 
Zodpovedný projektant: Ing. Peter Mészáros 
Budúci správca objektu: Ochrana kanalizácie - Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  
 Prešovská 48,  826 46 Bratislava 
 Prípojky od UV – Magistrát hl. m. SR Bratislava, Oddelenie správy  
  komunikácií, Záporožská 5, 851 01 Bratislava 
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2. Zmeny oproti dokumentácii na územné rozhodnutie (DÚR) 
Pre stavbu bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 16.3.2023 (č. 

SU/CS391/2023/9/VDE-3). Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.4.2023. 
Dokumentácia na stavebné povolenie je vypracovaná v súlade s dokumentáciou na územné rozhodnutie 
z 12/2020. Oproti dokumentácii pre územné rozhodnutie pribudli nové uličné vpusty, ktoré vyplynuli 
z riešenia úpravy komunikácie, ako aj prípojky z vpustov prepojené do jestvujúceho kanalizačného 
zberača. 

3. Použité podklady 
Pre vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie boli použité nasledovné podklady : 

- Dokumentácia meračských prác (06/2015, súčasť súťažných podkladov, súradnicový systém JTSK, 
výškový systém Bpv) 

- Aktualizácia polohopisného a výškopisného zamerania (rok 2020 a 2021, Dopravoprojekt) 

- Digitálna technická mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava) 

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie Modernizácia električkových tratí, Ružinovská radiála, 
spracovaná DOPRAVOPROJEKT a. s. 12/2020 

- Dokumentácia inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu (AGEO, s.r.o., 01/2015)  

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie - DÚR (12/2020, Dopravoprojekt) 

- Stanovisko BVS, a.s. Bratislava k DÚR, zo dňa 8.3.2021 pod č. j. 4617/2021/40201/Hm  

- Koordinačná situácia stavby (Dopravoprojekt) 

- Informatívny zákres existujúcich inžinierskych sietí (podklady dodané od BVS, a.s., spracoval 
Dopravoprojekt a.s. 12/2020 )  

- Katastrálne mapy: Staré Mesto 

- Príslušné technické normy (STN) a predpisy  

- Závery z pracovných interných a externých rokovaní k danému objektu. 

4. Základné údaje objektu 
Okres  : Bratislava I 
Katastrálne územie  : Staré Mesto 
Druh kanalizácie : jednotná 
Materiál a profil kanalizácie : betón  - DN1000/1500   
  PP  - DN200 (prípojky) v celkovej dĺžke 56,5 m 
Ochrana kanalizácie : betónové cestné panely uložené nad exist. potrubie  

5. Popis technického riešenia objektu 

5.1. Zdôvodnenie realizácie projektu 
Výstavbou električkovej trate dôjde k zásahu do vstupných poklopov na šachtách kanalizačného 

zberača, ktorých poloha musí byť upravená podľa nového smerového vedenia koľají. V súlade so 
stanoviskom BVS, a.s. musí byť ochránené exist. potrubie kanalizácie po dobu výstavby a následne 
prevádzky el. trate. Pre odvádzanie zrážkových vôd z upravovanej komunikácie je riešený návrh na 
umiestnenie nových uličných vpustov, z ktorých bude potrubie napojené do exist. prípojok, resp. novými 
prípojkami do exist. kanalizačného zberača. 
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5.2. Súčasný stav 
V súčasnosti je v Špitálskej ulici vedený existujúci kanalizačných zberač DN1000/1500 mm z 

betónových rúr, ktorého trasa pokračuje pod el. traťou smerom do Radlinského ulice. Do toho zberača sú 
napojené kanal. prípojky z exist. uličných vpustov, resp. domové prípojky z priľahlých obytných budov.  
Potrubie zberača je vedené pod pôvodným koľajiskom el. trate, na ktorom sú vybudované revízne šachty, 
ktorých vstupné poklopy zasahujú do koľají, resp. sú umiestnené medzi koľajami električkovej trate. 

5.3. Navrhované riešenie 
V rámci modernizácie el. trate je potrebná úprava exist. kanalizačných šácht vybudovaním nového 

vstupného komína s umiestnením poklopu mimo koľaje. Podľa skutkového stavu a veľkosti 
kanalizačných šácht bude pravdepodobne potrebné tieto šachty zväčšiť (rozšíriť) tak, aby bol vstupný 
komín s poklopom umiestnený mimo koľajiska. 
Úprava pozostáva z výkopových prác - rozšírenia priestoru šachty nad šachtovým dnom a šachtového dna 
s ponechaním kynety, vybudovania nového vstupného komína vnútorného priemeru ø 1000 mm 
a prekrytím starého vstupného otvoru zákrytovou stropnou doskou s novým vstupným otvorom 
umiestneným na vhodnom mieste. Vstupný komín bude opatrený poplastovanými stúpadlami, na ktorý 
sa osadí nový poklop z kompozitu ø 600 mm. 

Existujúce rozvody kanal. zberača DN1000/1500, ktorých trasa je umiestnená pod rekonštruovanou 
elektr. traťou musia byť po dobu výstavby ochránené voči dynamickému zaťaženiu mechanizmov ako aj 
následnej prevádzke električkovej trate. Ochrana kanal. zberača bude pozostávať z prekrytia potrubia 
cestnými panelmi rozmerov 3,0*2,0*0,15 m, ktoré budú uložené na štrkopieskovom lôžku min. hrúbky 
20 cm, tesne pod konštrukciou koľajiska a budú polohovo siahať min. 1,0 m od osi chráneného potrubia. 

Do jestvujúcej kanalizácie je potrebné napojiť prípojky z nových uličných vpustov, ktorých poloha 
vyplynula z návrhu nových sklonových pomerov v komunikácii Špitálskej a Mickiewiczovej ulici. 
Pripojenie je riešené viacero spôsobmi vyplývajúcimi z polohy UV :  
- Uličné vpusty, ktorých nová poloha nie je v blízkosti jestvujúcich prípojok, budú napojené útesom 
priamo do jestvujúceho zberača. Jedná sa o vpusty označené UV5, UV6, UV7 a UV12.  
- Zrušenie jestvujúcich UV vytvorilo priestor na vybudovanie nových kanalizačných šachiet Š1 a Š2 na 
pôvodnej prípojke, do ktorých budú napojené kanalizačné rozvody profilu DN200 z vpustov označených 
UV8 až UV11.  
- Po ľavej strane el. trate (smer staničenia) budú v miestach pôvodných vpustov osadené nové vpusty – 
jedná sa o výmenu vpustov označených UV1, UV3 a UV4, z ktorých odtokové potrubie bude prepojené 
do existujúcej kanal. prípojky. Do vpustu UV1, ktorý je navrhnutý ako prietočný, bude napojené potrubie 
z vpustu UV2. 
Využitie existujúcich kanal. prípojok je navrhnuté vzhľadom k tomu, že jestvujúci hlavný zberač je dosť 
zastaralý a náchylný na poškodenie. Riešenie spojením viacerých vpustov do jedného odtoku s využitím 
exist. prípojky sa javí ako najvýhodnejšie, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia jestvujúcej betónovej 
kanalizácie. 

6. Potrubný rozvod 
Potrubný rozvod  kanalizačných prípojok od uličných vpustov navrhujeme v celej dĺžke z plastových 

(PP) rúr v dimenzii DN200 mm, celkovej dĺžky 56,5 m.  
Potrubie je určené na rozvody gravitačnej kanalizácie, vyrábané v súlade s DIN 16961 a STN EN 

13476-3. Potrubie je spájané použitím násuvnej presuvky a tesniaceho krúžku, prípadne zváraním jeho 
čelných strán. 
Všetok použitý materiál musí byť vhodný na daný účel, rúry musia mať aj identifikáciu použitia. 
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6.1. Uloženie potrubia 
Uloženie rúr a ich zasypanie sa musí riadiť požiadavkami výrobcu a konkrétnymi podmienkami na 

stavbe. Rúry môžu byť položené až po predložení certifikátov výrobcu, protokolov o skúške rúr a po 
odsúhlasení technologického postupu ukladania rúr a tvaroviek. 

6.2. Skúšky tesnosti 
Po uložení potrubia, osadení kanalizačných šachiet a pripojení vpustov musia byť na potrubí 

kanalizácie vykonané skúšky vodotesnosti v zmysle STN EN 1610 - 756910, cieľom ktorých je preukázať 
nepriepustnosť potrubia, aby sa zabránilo prenikaniu odpadových vôd do okolitého terénu, alebo 
prenikaniu podzemných vôd do potrubia. 

7. Objekty na kanalizácii 
7.1. Kanalizačné šachty 

Pre kontrolu a čistenie budú na potrubnom rozvode exist. prípojok kanalizácie vybudované nové 
kanalizačné šachty, označené Š1 a Š2. Nové šachty sú navrhnuté v miestach starých uličných vpustov, 
ktoré budú demontované, pretože ich poloha už nevyhovuje novému priestorovému a výškovému vedeniu 
komunikácie. Priestor vzniknutý po ich odstránení navrhujeme využiť na vybudovanie dvoch nových 
kanalizačných šachiet, do ktorých budú zaústené prípojky z okolitých uličných vpustov s tým, že pôvodná 
prípojka od demontovaného UV zostane v rovnakej polohe, napojí sa do novej šachty a bude slúžiť ako 
zvodové potrubie zo všetkých uličných vpustov do nej napojených. 
Vstupné kanalizačné šachty navrhujeme vybudovať v typovom vyhotovení z prefabrikovaných skruží. 
Vstupný komín bude vyskladaný zo šachtových betónových skruží vnútorného priemeru ø1000 mm 
s hrúbkou steny 90 mm. Pre vstup do šachty budú v skružiach osadené vidlicové stúpadlá, ktoré musia 
byť poplastované s protišmykovým povrchom. 
Šachtové dno bude z vodostavebného betónu, priemeru ø 1000 mm, hrúbkou steny 150 mm, s vytvorenou 
kynetou na plynulý prietok odpadovej vody. Každé šachtové dno bude osadené vo výkopovej jame na 
podkladnej doske z betónu C12/15-X0, hrúbky 100 mm.  
Vstupný komín na šachtách bude opatrený poklopom z kompozitu, priemeru ø 600 mm, ktorý bude 
osadený v ráme, a bude uzamykateľný, triedy zaťaženia D400. Poklopy na šachtách umiestnených vo 
vozovke musia byť výškovo osadené v nivelete cesty. 
Všetky šachtové skruže musia by spojené tak, aby bola zaručená tesnosť jednotlivých spojov.  
Po vybudovaní kanalizačných šácht musia byť na šachtách vykonané skúšky tesnosti v súlade s normou 
STN EN 1917.  

7.2. Uličné vpusty 
Pre odvádzanie zrážkových vôd z povrchu vozovky budú osadené nové uličné vpusty umiestnené v 

krajnici cesty, ktoré sú navrhnuté v typovom prevedení z prefabrikovaných betónových dielcov s 
vyberateľným pozinkovaným košom na sedimenty,  s liatinovým rámom a mrežou triedy zaťaženia D400. 
Mreža bude zalícovaná s krajnicou cesty pri obrubníku, so znížením o 10 mm. 
Napojenie prípojky na hlavné kanalizačné potrubie bude v niektorých prípadoch útesom do hornej tretiny 
exist. betónového zberača. Pri napojení prípojky do potrubia budú na zmenu smeru v mieste napojenia 
použité kolená DN200/30°, príp. DN200/45°.  
Vo väčšine napojení na hlavný zberač bude využité jestvujúce potrubie prípojky od demontovaných alebo 
vymenených UV, na ktoré sa napoja navrhované vpusty. 

7.3. Ochrana cestnými panelmi 
Existujúce rozvody kanalizácie, ktorých trasa je umiestnená pod rekonštruovanou elektr. traťou 

musia byť po dobu výstavby aj prevádzky električiek ochránené voči dynamickému zaťaženiu 
mechanizmov na potrubie. Ochrana potrubia bude spočívať z prekrytia potrubia cestnými panelmi 
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rozmerov 3,0*2,0*0,15 m, ktoré budú uložené na štrkopieskovom lôžku hrúbky 20 cm, tesne pod 
konštrukciou koľajiska a budú polohovo siahať min. 1,0 m od osi chráneného potrubia. Príklady 
umiestnenia a uloženia cestných panelov sú uvedené v prílohe 03 výkresovej časti tejto dokumentácie. 

8. Zemné práce 
Potrubie kanalizačných prípojok bude budované v otvorenej ryhe so zvislými stenami min. šírky 1,0 m. 

(Viď detail uloženia potrubia) Steny výkopovej ryhy musia byť od hĺbky 1,2 m zabezpečené príložným 
pažením. V prípade výskytu podzemnej vody v ryhe bude voda zvedená drenážnou rúrou do zbernej jamy 
v najnižšom mieste a odtiaľ prečerpávaná, čo je predmetom riešenia zhotoviteľa stavby.  Maximálna hladina 
podzemnej vody je uvádzaná v úrovni 130,09 m n.m. (Fabian M., 2005). 
Potrubie kanalizácie bude uložené vo výkopovej ryhe na podkladnom pieskovom lôžku min. hrúbky 15 cm. V 
prípade, že dno ryhy lokálne tvoria piesčité zeminy so zrnami do 8 mm, rúry sa položia priamo na zhutnené dno 
urovnané do predpísaného sklonu a nivelety.  
Po zhotovení výkopu a úprave dna ryhy požiada zhotoviteľ stavebný dozor o prevzatie a vykoná sa záznam do 
stavebného denníka. 
Všetko položené potrubie bude po uložení do ryhy zamerané na štátnu sieť, dokumentácia odovzdaná 
objednávateľovi (následne správcovi).  
Po montáži potrubia bude do výšky 30 cm nad jeho povrch zriadený zhutnený obsyp štrkopieskom zboku a 
zhora, frakciou do 22 mm, prípadne prehodenou zeminou z výkopu, bez hrubého kameniva. V zóne nad 
potrubím nesmie byť obsypový materiál zhutňovaný! (Viď detail uloženia potrubia) 
Spätný zásyp ryhy sa zrealizuje vykopanou zeminou so zhutnením. Zásyp sa zhutňuje po vrstvách max. 30 cm.  
Spätná úprava povrchov po rozkopávkach bude nasledovná: 
Spevnené plochy 
● spätný zásyp rýh po uložení líniových vedení alebo jám po zhotovení základov v chodníku alebo komunikácii 
sa zrealizuje štrkodrvinou, nesmie sa použiť zemina z výkopu (z dôvodu eliminovať sadanie v oblasti spätného 
zásypu) 
● pred realizáciou konštrukcie vozovky alebo chodníka zhotoviteľ preukáže dosiahnutie požadovanej únosnosti 
pláne (min. Epr,r > 40 MPa) 
● po dosiahnutí úrovne cestnej alebo chodníkovej pláne sa prizve zástupca správcu za účelom kontroly a 
následného povolenia realizácie konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka 
Nespevnené plochy 
● spätný zásyp rýh po uložení líniových vedení alebo jám po zhotovení základov v miestach mimo spevnených 
plôch sa zhotoví s použitím vytriedeného vykopaného materiálu 
● v prípade spätného zásypu rýh alebo jám mimo spevnených plôch, vytriedený vykopaný materiál sa použije 
pre zásyp do úrovne 0,2 m pod úroveň priľahlého terénu 
● horná časť v hrúbke 0,2 m sa zasype humusom so súčasným zhutnením humusovej vrstvy 
● trávnaté plochy sa obnovia výsevom alebo drnovaním (kobercový trávnik) s dodržaním rovinatosti terénu 
● súčasne sa musí zabezpečiť funkčnosť priekop a svahov a ich stabilita 
 
Miera zhutnenia materiálu musí byť nasledovná:  
- podkladné pieskové lôžko ............................  Edf2 ≥ 20 Mpa 
- obsyp potrubia ..............................................  Edf2 ≥ 30 Mpa 
- spätný zásyp ryhy ......................................... Edf2/Edf1<2,5 MPa 

Pri križovaní a súbehu s existujúcimi podzemnými vedeniami je potrebné dodržať články       STN 73 6005. 
Pred zahájením prác na objekte je nutné zabezpečiť vytýčenie existujúcich podzemných vedení priamo v teréne 
za účasti zástupcov ich prevádzkovateľov. Výkopy v miestach križovania s existujúcimi sieťami je potrebné 
vykonať ručným spôsobom. 
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9. Realizácia a postup stavebných prác 
Rekonštrukcia - ochrana verejnej kanalizácie v Špitálskej ulici je samostatný stavebný objekt a musí 

byť vyhotovený a uvedený do prevádzky pred začatím stavebných prác na ostatných objektoch, 
komunikácií a el. trate.     

Osobitné požiadavky na postup stavebných prác 

Pred zahájením výkopových prác na trase kanalizácie musia byť vytýčené všetky inžinierske siete 
na budúcom stavenisku. V prípade ich konfliktu je potrebné postupovať v súlade STN 73 6005 . 
Samotné práce budú vykonávané v tomto poradí: 
- vytýčenie trasy kanalizačných prípojok s určením polohy lomových a koncových bodov, vpustov a 

šácht, 
- vytýčenie trasy - obnaženie exist. kanalizačného zberača, obsyp štrkopieskom a uloženie cestných 

panelov 
- vytýčenie a zabezpečenie existujúcich vedení, 
- odstránenie konštrukčných vrstiev povrchov v potrebnej šírke pracovného pruhu 
- príprava ryhy, montáž úseku na povrchu, kontrola spojov, zriadenie podkladného lôžka, 
- uloženie potrubia do výkopovej ryhy, kompletáž, obsyp potrubia, skúšky tesnosti, 
- prepojenie na potrubie exist. kanalizačnej prípojky,  
- všetko položené potrubie bude po uložení do ryhy zamerané na štátnu sieť, dokumentácia odovzdaná 
objednávateľovi (následne správcovi), 
- spätný zásyp ryhy – podľa HTÚ. 
 
„Pri návrhu a realizácii dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení 
neskorších predpisov, jeho vykonávacích predpisov a prislúchajúcich noriem. Pri plnení 
ustanovení vodného zákona bude preverená potreba povolenia/súhlasu/vyjadrenia orgánu štátnej 
vodnej správy v zmysle §21, 26, 27, 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších 
predpisov.“ 

10. Požiadavky z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 
Výstavba a prevádzka predmetného objektu nebude mať nepriaznivý vplyv na okolité životné 

prostredie. Počas výstavby je potrebné zabezpečiť také opatrenia, aby negatívny vplyv na životné 
prostredie bol čo najmenší. 
Všetky povrchy, mimo budúcich cestných objektov musia byť uvedené do pôvodného stavu. 

Odpady, ktoré vzniknú v priebehu budovania objektu sú charakteru „ostatné“ (prebytočná zemina z 
výkopu). Nevhodný materiál bude odvezený na skládku. 
Zhotoviteľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácii stavebných prác. Aby po 
dobu realizácie nedochádzalo k porušovaniu životného prostredia okolia stavby, bude nutné dodržiavať 
nasledovné opatrenia strany dodávateľa : 
• dodržiavať všeobecne záväzné platné prepisy pre oblasť ovzdušia a vôd a ich ochrany 

• dodržiavať zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny 

• pri výjazde vozidiel a mechanizmov zo staveniska zabezpečovať ich čistenie, 

• dbať, aby neboli devastované okolité plochy, 

• stavebný a ostatný odpad, ktorý vznikne pri prácach na realizácii objektov podľa projektovej 
dokumentácie, ukladať na riadené skládky, likvidovať a nakladať s nimi v zmysle Zákona č. 79/2015 
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška Ministerstva životného 
prostredia SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

• dodržiavať všeobecne záväzné platné predpisy pre oblasť odpadov a nakladania s nimi 
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Pri manipulácii s odpadmi treba dodržiavať všetky platné legislatívne opatrenia pre manipuláciu a 
nakladanie s odpadmi. 
Všetky stavebné práce budú vykonávané spôsobilým zhotoviteľom, ktorý musí zabezpečiť po prevzatí 
staveniska priebežnú likvidáciu odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, táto požiadavka bude 
súčasťou zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavebných prác. 

11. Požiadavky z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
Počas realizácie objektu je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa 
ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby. 

V plnom rozsahu je potrebné dodržiavať Vyhlášku č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 
o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností najmä §15 a prílohu č.7, ktoré hovoria 
o podrobnostiach na zaistenie BOZP pri búracích prácach. 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to najmä 
Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko a Vyhlášku 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 
výkon niektorých pracovných činností. Ďalej je nutné dodržiavať najmä nasledovné zákony:  
• Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia, v platnom znení.  

• Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce.  

• Vyhláška 508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 
zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 

• Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
práci s bremenami.  

• Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisku.  

• Ako aj  ostatnú platnú legislatívu v aktuálnom znení. 

Pravidlá BOZP na vykonávanie prác na stavenisku, osobitné opatrenia pre práce s osobitným 
nebezpečenstvom a príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné 
zohľadňovať pri všetkých prácach budú riešené v samostatnej časti dokumentácie zhotoviteľa stavby - 
„Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci “ (vypracovaný v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z.)  

Rovnako je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky 
a s tým súvisiace úlohy: 

• musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých fázach 
výstavby a pri všetkých pracovných operáciách. 

• účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie a pod.) sa musí predísť vstupu nepovolaných osôb 
na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostala do nebezpečnej situácie a neutrpela výstavbou žiadnu 
nehodu.  

• počas vykonávania prác musia byť dodržané nariadenia z hľadiska požiarnej ochrany a bezpečnostné 
predpisy pri práci stanovené zákonmi a normami. 

V prípade, že reálne podmienky na stavenisku neumožňujú dodržať stanovený sklon svahov výkopu je 
povinnosťou zhotoviteľa stavebných prác upraviť sklon svahu výkopov na základe skutočných 
podmienok na stavenisku. V prípade nutnosti použitia paženia projektant na požiadanie stanoví  druh 
paženia, parametrické údaje paženia a spôsob jeho realizácie. 
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Počas výstavby objektu je potrebné zemné práce - výkopy v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí 
prevádzať ručne. 

Počas realizácie stavebných prác sú pracovníci povinní : 
- V priestoroch šmykového klinu ešte nezapaženého výkopu nezaťažovať povrch stavebnou prevádzkou 
- V prípade, že sa v stene výkopu objavia veľké predmety, ktoré by mohli ohroziť pracovníkov, musia 

sa títo vzdialiť z ohrozeného miesta a podľa pokynu vedúceho tieto predmety zvaliť do výkopu 
- Pred vstupom pracovníkov do výkopu vykonať kontrolu stability stien, obzvlášť po dažďoch 
- Na všetky prístupy k stavenisku umiestniť výstražné tabule o zákaze vstupu nepovolaným osobám. 

Výkopová ryha musí byť zabezpečená v zmysle Vyhl. 147/2013 Z.z.  
- Pracovníci musia dodržiavať podmienky bezpečnosti pri práci. Pri existujúcich podzemných 

vedeniach budú práce vykonávané ručným výkopom.  

12. Zoznam použitých noriem 
STN 73 3050 Zemné práce 
STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
STN 73 6521 Vodné hospodárstvo Základné vodohospodárske názvoslovie 
STN 75 0150 Vodné hospodárstvo Názvoslovie vodárenstva 
STN 75 0250 Zaťaženie konštrukcií vodohospodárskych objektov 
STN 75 0160 Stokové siete a kanalizačné systémy mimo budov. Terminológia 
STN EN 752 (75 6100) Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov 
STN EN 12889 (75 6105) Bezryhová výstavba a skúšanie stôk a kanalizačných prípojok 
STN 75 6110 Tvary a rozmery stôk 
STN EN 1917 Vstupné šachty a revízne komory z prostého betónu ..... 
STN EN 752-4 Časť 4: Hydraulický návrh a aspekty ochrany životného prostredia  
STN EN 1610 (75 6910) Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk 
Súvisiace normy a technické predpisy 

13. Súvisiace objekty stavby 
001 Asanácie a príprava územia 
101 Električkový spodok a zvršok 
120 Rekonštrukcia Amerického námestia 
501 Odvodnenie el. trate, Americké námestie 
519 Ochrana vodovodu v ulici Americké nám. - Krížna ul., km 0,120 - 0,570 el. trate 
610 Elektrické ovládanie výhybiek Špitálska ul. 
611 Elektrické vyhrievanie výhybiek Špitálska ul. 
612 Mazacie zariadenie koľají Špitálska ul. 
624 Preložka NN káblov Americké námestie - Trnavské mýto 
626 Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
601 Modernizácia trolejového vedenia v km 0,000 – 0,300, Americké námestie 
 
 
 
Dátum: 05/2023 

Miesto: Bratislava 

Vypracoval : Ing. Peter Mészáros 
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