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TECHNICKÁ  SPRÁVA 
D-511 – Rekonštrukcia verejnej kanalizácie  

Americké nám. – Krížna ul., km 0,120 - 0,570 el. trate 

1. Identifikačné údaje 

1.1 Stavba 
Názov stavby:  Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála (MET-RR)  
Projekt: Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia 
Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 
Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Okres stavby: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, 
Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov 
Kraj stavby: Bratislavský 
Druh stavby: modernizácia 
 
Klasifikácia stavby 
V súlade s opatrením Štatistického úradu č. 128/2000 je predmetná verejná práca zatriedená do skupiny: 
2  Inžinierske stavby 
21  Dopravná infraštruktúra 
212  Železnice a dráhy 
2122  Ostatné dráhy 

1.2 Stavebník, investor a spracovateľ DSP 
Stavebník a investor (objednávateľ) 

Názov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Adresa : Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 
IČO : 00 603 481 

Spracovateľ DSP 

Názov : DOPRAVOPROJEKT, a. s.  
Adresa : Kominárska 2, 832 03 Bratislava 
IČO : 31 322 000 
Generálny riaditeľ: Ing. Igor Jakubík 
Hlavný inžinier projektu: Ing. Nikola Grančič 
 

1.3 Stavebný objekt 
Časť dokumentácie: D. Písomnosti a výkresy objektov 
Názov objektu: 511 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie  

                    Americké nám. – Krížna ul., km 0,120 - 0,570 el. trate 
Projektant objektu: DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2, 832 03 Bratislava 
 IČO 31 322 000 
Zodpovedný projektant: Ing. Peter Mészáros 
Budúci správca objektu: Ochrana kanalizácie - Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  
 Prešovská 48,  826 46 Bratislava 
 Prípojky od UV – Magistrát hl. m. SR Bratislava, Oddelenie správy
 komunikácií, Záporožská 5, 851 01 Bratislava 
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2. Zmeny oproti dokumentácii na územné rozhodnutie (DUR) 
Pre stavbu bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 16.3.2023 pod číslom 

SU/CS391/2023/9/VDE-3. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.4.2023. 
Dokumentácia na stavebné povolenie je vypracovaná v súlade s dokumentáciou na územné rozhodnutie 
z 12/2020. Oproti dokumentácii pre územné rozhodnutie pribudli nové uličné vpusty, ktoré vyplynuli 
z riešenia úpravy komunikácie, ako aj prípojky z vpustov prepojené do jestvujúceho kanalizačného 
zberača. 

3. Použité podklady 
Pre vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie boli použité nasledovné podklady : 

- Dokumentácia meračských prác (06/2015, súčasť súťažných podkladov, súradnicový systém JTSK, 
výškový systém Bpv) 

- Aktualizácia polohopisného a výškopisného zamerania (rok 2020 a 2021, Dopravoprojekt) 

- Digitálna technická mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava) 

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie Modernizácia električkových tratí, Ružinovská radiála, 
spracovaná DOPRAVOPROJEKT a. s. 12/2020 

- Dokumentácia inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu (AGEO, s.r.o., 01/2015)  

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie - DÚR (12/2020, Dopravoprojekt) 

- Stanovisko BVS, a.s. Bratislava k DÚR, zo dňa 8.3.2021 pod č. j. 4617/2021/40201/Hm  

- Koordinačná situácia stavby (Dopravoprojekt) 

- Informatívny zákres existujúcich inžinierskych sietí (podklady dodané od BVS, a.s., spracoval 
Dopravoprojekt a.s. 12/2020 )  

- Katastrálne mapy: Staré Mesto 

- Príslušné technické normy (STN) a predpisy  

- Závery z pracovných interných a externých rokovaní k danému objektu. 

4. Základné údaje objektu 
Okres  : Bratislava I 
Katastrálne územie  : Staré Mesto 
Druh kanalizácie : jednotná 
Materiál a profil kanalizácie : PP  - DN200 (prípojky) v celkovej dĺžke 334,6 m 
  OLS - DN400 (chráničky) v celkovej dĺžke 25,0 m 
Ochrana kanalizácie : betónové cestné panely uložené nad exist. potrubie  

5. Popis technického riešenia objektu 

5.1 Zdôvodnenie realizácie projektu 
V trase nového smerového vedenia električkovej trate sa v súčasnosti nachádzajú existujúce 

rozvody kanalizácie, ktoré musia byť po dobu výstavby, ako aj budúcej prevádzky električiek 
ochránené. Súčasne musí byť zrealizovaná úprava exist. kanalizačných šácht so vstupným komínom tak, 
aby poklopy nezasahovali do nového trasovania koľají. Pre odvodnenie komunikácie je riešený návrh 
na osadenie nových uličných vpustov, z ktorých budú zrážkové vody odvádzané cez nové prípojky do 
existujúcej kanalizácie. 
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5.2 Súčasný stav 
Pod pôvodnou trasou električkovej trate v ulici Americké nám. a Odborárske nám. je v súčasnosti 

vedený rozvod kanalizácie z betónových rúr profilu DN300/450, ktorý ďalej pokračuje pod koľajiskom 
v Krížnej ulici v dimenzii DN400/600 (po križovatku s ulicou Vazovová). Do toho zberača sú napojené 
kanal. prípojky z exist. uličných vpustov, resp. domové prípojky z priľahlých obytných budov. Na 
potrubí kanalizácii vedenom pod pôvodnými koľajami sú zriadené kanal. šachty, ktorých vstupné 
poklopy sa nachádzajú priamo v koľajisku.  

5.3 Navrhované riešenie 
Nakoľko poklopy kanalizačných šácht JŠ4 – JŠ11 zasahujú do koľajovej trate električiek, musí byť 

v rámci modernizácie zrealizovaná úprava šácht a poklopov mimo koľajiska električkovej trate 
a súčasne ochránený exist. potrubný rozvod proti dynamickému zaťaženiu mechanizmov po dobu 
výstavby a následne aj prevádzky el. trate.  

V ulici Americké nám. sú v pôvodnej koľajovej trati na kanalizácii zriadené kanalizačné šachty, na 
ktorých musí byť zrealizovaná výmena vstupných poklopov za nové, s ich výškovou úpravou podľa 
nivelety navrhovanej komunikácie.   

V Odborárskom námestí je trasa kanalizácie vedená pod koľajiskom, kde je v križovatke ulíc 
Krížna – Májková na kanalizácii umiestnená sútoková šachta, ktorej poklop zasahuje do navrhovanej 
koľajovej trasy. Potrubný rozvod kanalizácie v dimenzii DN400/600 pokračuje v Krížnej ulici, kde je 
vedený zväčša v budúcom električkovom páse. Na tomto úseku kanalizácie sú zriadené revízne šachty 
v počte 6 ks, na ktorých musí byť zrealizovaná úprava z rozšírením vnútorného priestoru šachty nad 
šachtovým dnom a vybudovania nového vstupného komína priemeru ø 1000 mm. Vstupný komín bude 
opatrený poplastovanými stúpadlami, s osadením liatinového poklopu ø 600 mm. 

Existujúce rozvody kanalizácie (prípojky), ktoré sú vedené pod rekonštr.  električkovou traťou 
musia byť po dobu výstavby a následnej prevádzky električiek ochránené voči dynamickému zaťaženiu 
na potrubie. Ochrana potrubia bude spočívať z prekrytia potrubia cestnými panelmi rozmerov 
3,0*2,0*0,15 m, ktoré budú uložené na štrkopieskovom lôžku hrúbky min. 20 cm, tesne pod 
konštrukciou koľajiska a budú polohovo presahovať min. 1,0 m jeho teleso. 
Po upresnení požiadaviek BVS a.s. a zistení presných rozmerov a tvarov šachiet bude upresnená aj 
úprava kanalizačných šácht a presná poloha, rozmery a napojenie nového vstupného komína na 
jestvujúcu revíznu šachtu. 

Súčasťou rekonštrukcie el. trate je aj riešenie úpravy priľahlých komunikácii, z ktorých budú 
zrážkové vody odvádzané cez nové uličné vpusty. Prípojky z vpustov, ktorých poloha vyplynula z 
návrhu nových sklonových pomerov v komunikácii Krížna ul., je potrebné napojiť do jestvujúcej 
kanalizácie. Pripojenie je riešené viacerými spôsobmi vyplývajúcimi z polohy vpustov :  
- Uličné vpusty, ktorých nová poloha sa nachádza v blízkosti existujúcich vpustov, ktoré budú rušené, 
budú napojené do existujúcej prípojky. Na existujúcich prípojkách navrhujeme vybudovať nové revízne 
šachty, do ktorých budú napojené potrubné rozvody profilu DN200 z nových vpustov. 
- Nové uličné vpusty umiestnené v blízkosti existujúcich vpustov alebo vpustov, ktoré sa rušia, budú 
mať odtokové potrubie prepojené na pôvodnú kanalizačnú prípojku z UV. 
- Nové vpusty, pri ktorých nie je možnosť využiť existujúcu prípojku budú novým rozvodom profilu 
DN200 napojené výrezom priamo do jestvujúceho kanal. zberača.  
Využitie existujúcich kanal. prípojok je navrhnuté vzhľadom k tomu, že jestvujúci hlavný zberač je dosť 
zastaralý a napojenie nových prípojok by ho značne poškodil. 

6. Potrubný rozvod 
Potrubný rozvod kanalizačných prípojok os uličných vpustov navrhujeme v celej dĺžke 

z plastových (PP) rúr v dimenzii DN200 mm, celkovej dĺžky 334,6 m.  
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Potrubie je určené na rozvody gravitačnej kanalizácie, vyrábané v súlade s DIN 16961 a STN EN 
13476-3. Potrubie je spájané použitím násuvnej presuvky a tesniaceho krúžku, prípadne zváraním jeho 
čelných strán. 
Všetok použitý materiál musí byť vhodný na daný účel, rúry musia mať aj identifikáciu použitia. 

6.1 Chráničky 
Prípojky od uličných vpustov, ktoré prechádzajú cez prekoreňovacie bunky budú uložené 

v chráničkách z rúr odstredivo-liateho sklolaminátu (OLS), profilu DN400 presahujúcich bunky min. 
0,5 m z oboch strán. Celková dĺžka OLS chráničiek DN400 je 25,0 m. 

Potrubie bude do chráničiek nasunuté na klzných objímkach, ktoré budú od seba vo vzdialenosti 
cca 1,5 – 2,0 m v potrebnom počte kusov podľa dĺžky chráničky. Na koncoch chráničky budú klzné 
objímky od seba vzdialené 0,5 m. Oba konce chráničiek budú vodotesne uzavreté tesniacimi manžetami 
uchytenými oceľovou páskou. 

6.2 Uloženie potrubia 
Uloženie rúr a ich zasypanie sa musí riadiť požiadavkami výrobcu a konkrétnymi podmienkami na 

stavbe. Rúry môžu byť položené až po predložení certifikátov výrobcu, protokolov o skúške rúr a po 
odsúhlasení technologického postupu ukladania rúr a tvaroviek. 

6.3 Skúšky tesnosti 
Po uložení potrubia, osadení kanalizačných šachiet a pripojení vpustov musia byť na potrubí 

kanalizácie vykonané skúšky vodotesnosti v zmysle STN EN 1610 - 756910, cieľom ktorých je 
preukázať nepriepustnosť potrubia, aby sa zabránilo prenikaniu odpadových vôd do okolitého terénu, 
alebo prenikaniu podzemných vôd do potrubia. 

7. Objekty na kanalizácii 

7.1 Kanalizačné šachty 
Pre kontrolu a čistenie budú na potrubnom rozvode prípojok kanalizácie vybudované nové 

kanalizačné šachty, označené Š1 až Š10. Nové šachty sú navrhnuté v trase exist. prípojok od pôvodných 
uličných vpustov, ktoré budú demontované, pretože ich poloha už nevyhovuje novému priestorovému 
a výškovému vedeniu komunikácie. Do týchto šachiet budú zaústené prípojky z okolitých uličných 
vpustov s tým, že pôvodná prípojka od demontovaného vpustu zostane v rovnakej polohe, a bude slúžiť 
ako zvodové potrubie zo všetkých uličných vpustov do nej napojených. 
Vstupné kanalizačné šachty navrhujeme vybudovať v typovom vyhotovení z prefabrikovaných skruží. 
Vstupný komín bude vyskladaný zo šachtových betónových skruží vnútorného priemeru ø1000 mm 
s hrúbkou steny 90 mm. Pre vstup do šachty budú v skružiach osadené vidlicové stúpadlá, ktoré musia 
byť poplastované s protišmykovým povrchom. 
Šachtové dno bude z vodostavebného betónu, priemeru ø 1000 mm, hrúbkou steny 150 mm, 
s vytvorenou kynetou na plynulý prietok odpadovej vody. Každé šachtové dno bude osadené vo 
výkopovej jame na podkladnej doske z betónu C12/15-X0, hrúbky 100 mm.  
Vstupný komín na šachtách bude opatrený poklopom z kompozitu, priemeru ø 600 mm, ktorý bude 
osadený v ráme, a bude uzamykateľný, triedy zaťaženia D400. Poklopy na šachtách umiestnených vo 
vozovke musia byť výškovo osadené v nivelete cesty. 
Všetky šachtové skruže musia by spojené tak, aby bola zaručená tesnosť jednotlivých spojov.  
Po vybudovaní kanalizačných šácht musia byť na šachtách vykonané skúšky tesnosti v súlade s normou 
STN EN 1917.  
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7.2 Uličné vpusty 
Pre odvádzanie zrážkových vôd z povrchu vozovky budú osadené nové uličné vpusty UV1 – UV45 

umiestnené v krajnici cesty, ktoré sú navrhnuté v typovom prevedení z prefabrikovaných betónových 
dielcov s vyberateľným pozinkovaným košom na sedimenty,  s liatinovým rámom a mrežou triedy 
zaťaženia D400. Mreža bude zalícovaná s krajnicou cesty pri obrubníku, so znížením o 10 mm. 
Napojenie prípojky na hlavné kanalizačné potrubie bude v niektorých prípadoch útesom do hornej 
tretiny exist. betónového zberača. Pri napojení prípojky do potrubia budú na zmenu smeru v mieste 
napojenia použité kolená DN200/30°, príp. DN200/45°.  
Vo väčšine napojení na hlavný zberač bude využité jestvujúce potrubie prípojky od demontovaných 
alebo vymenených UV, na ktoré sa napoja navrhované vpusty. 

7.3 Ochrana cestnými panelmi 
Existujúce rozvody kanalizácie, ktorých trasa je umiestnená pod rekonštruovanou elektr. traťou 

musia byť po dobu výstavby od mechanizmov, ako aj následnej prevádzky električiek ochránené voči 
dynamickému zaťaženiu na potrubie. Ochrana potrubia pozostáva z prekrytia potrubia cestnými panelmi 
rozmerov 3,0*2,0*0,15 m, ktoré budú uložené na štrkopieskovom lôžku hrúbky min. 20 cm, tesne pod 
konštrukciou koľajiska a budú polohovo siahať min. 1,0 m od osi chráneného potrubia. 
Príklady umiestnenia a uloženia cestných panelov sú uvedené v prílohe 04 výkresovej časti tejto 
dokumentácie. 

8. Zemné práce 
Potrubie prípojok kanalizácie bude budované v otvorenej ryhe so zvislými stenami min. šírky 1,0 

m. Steny výkopovej ryhy musia byť od hĺbky 1,2 m zabezpečené príložným pažením. V prípade výskytu 
podzemnej vody v ryhe bude voda zvedená drenážnou rúrou do zbernej jamy v najnižšom mieste 
a odtiaľ prečerpávaná, čo je predmetom riešenia zhotoviteľa stavby. Maximálna hladina podzemnej 
vody je uvádzaná v úrovni 130,09 m n.m. (Fabian M., 2005). 
Potrubie kanalizácie bude uložené vo výkopovej ryhe na podkladnom pieskovom lôžku min. hrúbky 10 
cm. V prípade, že dno ryhy lokálne tvoria piesčité zeminy so zrnami do 8 mm, rúry sa položia priamo 
na zhutnené dno urovnané do predpísaného sklonu a nivelety.  
Po zhotovení výkopu a úprave dna ryhy požiada zhotoviteľ stavebný dozor o prevzatie a vykoná sa 
záznam do stavebného denníka. 
Všetko položené potrubie bude po uložení do ryhy zamerané na štátnu sieť, dokumentácia odovzdaná 
objednávateľovi (následne správcovi).  
Po montáži potrubia bude do výšky 30 cm nad jeho povrch zriadený zhutnený obsyp štrkopieskom 
zboku a zhora, frakciou do 22 mm, prípadne prehodenou zeminou z výkopu. V zóne nad potrubím 
nesmie byť obsypový materiál zhutňovaný! (Viď detail uloženia potrubia) 
Spätný zásyp ryhy sa zrealizuje vykopanou zeminou so zhutnením. Zásyp sa zhutňuje po vrstvách max. 30 
cm.  
Spätná úprava povrchov po rozkopávkach bude nasledovná: 
Spevnené plochy 
● spätný zásyp rýh po uložení líniových vedení alebo jám po zhotovení základov v chodníku alebo 
komunikácii sa zrealizuje štrkodrvinou, nesmie sa použiť zemina z výkopu (z dôvodu eliminovať sadanie v 
oblasti spätného zásypu) 
● pred realizáciou konštrukcie vozovky alebo chodníka zhotoviteľ preukáže dosiahnutie požadovanej 
únosnosti pláne (min. Epr,r > 40 MPa) 
● po dosiahnutí úrovne cestnej alebo chodníkovej pláne sa prizve zástupca správcu za účelom kontroly a 
následného povolenia realizácie konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka 
Nespevnené plochy 
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● spätný zásyp rýh po uložení líniových vedení alebo jám po zhotovení základov v miestach mimo 
spevnených plôch sa zhotoví s použitím vytriedeného vykopaného materiálu 
● v prípade spätného zásypu rýh alebo jám mimo spevnených plôch, vytriedený vykopaný materiál sa použije 
pre zásyp do úrovne 0,2 m pod úroveň priľahlého terénu 
● horná časť v hrúbke 0,2 m sa zasype humusom so súčasným zhutnením humusovej vrstvy 
● trávnaté plochy sa obnovia výsevom alebo drnovaním (kobercový trávnik) s dodržaním rovinatosti terénu 
● súčasne sa musí zabezpečiť funkčnosť priekop a svahov a ich stabilita 
 
Miera zhutnenia materiálu musí byť nasledovná:  
- podkladné pieskové lôžko ............................  Edf2 ≥ 20 Mpa 
- obsyp potrubia ..............................................  Edf2 ≥ 30 Mpa 
- spätný zásyp ryhy ......................................... Edf2/Edf1<2,5 MPa 

Pri križovaní a súbehu s existujúcimi podzemnými vedeniami je potrebné dodržať články       STN 73 
6005. Pred zahájením prác na objekte je nutné zabezpečiť vytýčenie existujúcich podzemných vedení priamo 
v teréne za účasti zástupcov ich prevádzkovateľov. Výkopy v miestach križovania s existujúcimi sieťami je 
potrebné vykonať ručným spôsobom. 

9. Realizácia a postup stavebných prác 
Rekonštrukcia verejnej kanalizácie Americké nám. - Krížna ul je samostatný stavebný objekt 

a musí byť vyhotovený a uvedený do prevádzky pred začatím stavebných prác na ostatných objektoch, 
komunikácií a el. trate.   

Osobitné požiadavky na postup stavebných prác 

Pred zahájením výkopových prác na trase kanalizácie musia byť vytýčené všetky inžinierske siete 
na budúcom stavenisku. V prípade ich konfliktu je potrebné postupovať v súlade STN 73 6005 . 
Samotné práce budú vykonávané v tomto poradí: 
- vytýčenie trasy kanalizačných prípojok s určením polohy lomových a koncových bodov, vpustov a 

šácht, 
- vytýčenie trasy - obnaženie exist. kanalizačného zberača, obsyp štrkopieskom a uloženie cestných 

panelov 
- vytýčenie a zabezpečenie existujúcich vedení, 
- odstránenie konštrukčných vrstiev povrchov v potrebnej šírke pracovného pruhu 
- príprava ryhy, montáž úseku na povrchu, kontrola spojov, zriadenie podkladného lôžka, 
- uloženie potrubia do výkopovej ryhy, kompletáž, obsyp potrubia, skúšky tesnosti, 
- prepojenie na potrubie exist. kanalizačnej prípojky, 
- všetko položené potrubie bude po uložení do ryhy zamerané na štátnu sieť, dokumentácia odovzdaná 
objednávateľovi (následne správcovi),  
- spätný zásyp ryhy – podľa HTÚ. 
„Pri návrhu a realizácii dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení 
neskorších predpisov, jeho vykonávacích predpisov a prislúchajúcich noriem. Pri plnení 
ustanovení vodného zákona bude preverená potreba povolenia/súhlasu/vyjadrenia orgánu štátnej 
vodnej správy v zmysle §21, 26, 27, 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších 
predpisov.“ 
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10. Požiadavky z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 
Výstavba a prevádzka predmetného objektu nebude mať nepriaznivý vplyv na okolité životné 

prostredie. Počas výstavby je potrebné zabezpečiť také opatrenia, aby negatívny vplyv na životné 
prostredie bol čo najmenší. 
Všetky povrchy, mimo budúcich cestných objektov musia byť uvedené do pôvodného stavu. 

Odpady, ktoré vzniknú v priebehu budovania objektu sú charakteru „ostatné“ (prebytočná zemina z 
výkopu) a tento sa vytriedi a použije pri výstavbe ostatných objektov stavby. Nevhodný materiál bude 
odvezený na skládku. 
Zhotoviteľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácii stavebných prác. Aby po 
dobu realizácie nedochádzalo k porušovaniu životného prostredia okolia stavby, bude nutné dodržiavať 
nasledovné opatrenia strany dodávateľa : 
• dodržiavať všeobecne záväzné platné prepisy pre oblasť ovzdušia a vôd a ich ochrany 

• dodržiavať zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny 

• pri výjazde vozidiel a mechanizmov zo staveniska zabezpečovať ich čistenie, 

• dbať, aby neboli devastované okolité plochy, 

• stavebný a ostatný odpad, ktorý vznikne pri prácach na realizácii objektov podľa projektovej 
dokumentácie, ukladať na riadené skládky, likvidovať a nakladať s nimi v zmysle Zákona č. 79/2015 
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška Ministerstva životného 
prostredia SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

• dodržiavať všeobecne záväzné platné predpisy pre oblasť odpadov a nakladania s nimi 

Pri manipulácii s odpadmi treba dodržiavať všetky platné legislatívne opatrenia pre manipuláciu a 
nakladanie s odpadmi. 
Všetky stavebné práce budú vykonávané spôsobilým zhotoviteľom, ktorý musí zabezpečiť po prevzatí 
staveniska priebežnú likvidáciu odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, táto požiadavka bude 
súčasťou zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavebných prác. 

11. Požiadavky z hľadiska bezpečn. a ochrany zdravia pri práci 
Počas realizácie objektu je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa 
ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby. 

V plnom rozsahu je potrebné dodržiavať Vyhlášku č.  147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností najmä §15 a prílohu č.7, 
ktoré hovoria o podrobnostiach na zaistenie BOZP pri búracích prácach. 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to najmä 
Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko a Vyhlášku 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.  
Ďalej je nutné dodržiavať najmä nasledovné zákony:  
• Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia, v platnom znení.  

• Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce.  

• Vyhláška 508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 
zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 
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• Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
práci s bremenami.  

• Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisku.  

• Ako aj  ostatnú platnú legislatívu v aktuálnom znení. 

Pravidlá BOZP na vykonávanie prác na stavenisku, osobitné opatrenia pre práce s osobitným 
nebezpečenstvom a príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné 
zohľadňovať pri všetkých prácach budú riešené v samostatnej časti dokumentácie zhotoviteľa stavby - 
„Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci “ (vypracovaný v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z.)  

Rovnako je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky 
a s tým súvisiace úlohy: 
• musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých fázach 

výstavby a pri všetkých pracovných operáciách. 
• účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie a pod.) sa musí predísť vstupu nepovolaných 

osôb na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostala do nebezpečnej situácie a neutrpela výstavbou 
žiadnu nehodu.  

• počas vykonávania prác musia byť dodržané nariadenia z hľadiska požiarnej ochrany a bezpečnostné 
predpisy pri práci stanovené zákonmi a normami. 

V prípade, že reálne podmienky na stavenisku neumožňujú dodržať stanovený sklon svahov výkopu je 
povinnosťou zhotoviteľa stavebných prác upraviť sklon svahu výkopov na základe skutočných 
podmienok na stavenisku. V prípade nutnosti použitia paženia projektant na požiadanie stanoví  druh 
paženia, parametrické údaje paženia a spôsob jeho realizácie. 
Počas výstavby objektu je potrebné zemné práce - výkopy v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí 
prevádzať ručne. 
Počas realizácie stavebných prác sú pracovníci povinní : 
- V priestoroch šmykového klinu ešte nezapaženého výkopu nezaťažovať povrch stavebnou 

prevádzkou 
- V prípade, že sa v stene výkopu objavia veľké predmety, ktoré by mohli ohroziť pracovníkov, musia 

sa títo vzdialiť z ohrozeného miesta a podľa pokynu vedúceho tieto predmety zvaliť do výkopu 
- Pred vstupom pracovníkov do výkopu vykonať kontrolu stability stien, obzvlášť po dažďoch 
- Na všetky prístupy k stavenisku umiestniť výstražné tabule o zákaze vstupu nepovolaným osobám. 

Výkopová ryha musí byť zabezpečená v zmysle Vyhl. 147/2013 Z.z.  
- Pracovníci musia dodržiavať podmienky bezpečnosti pri práci. Pri existujúcich podzemných 

vedeniach budú práce vykonávané ručným výkopom.  

12. Zoznam použitých noriem 
STN 73 3050 Zemné práce 
STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
STN 73 6521 Vodné hospodárstvo Základné vodohospodárske názvoslovie 
STN 75 0150 Vodné hospodárstvo Názvoslovie vodárenstva 
STN 75 0250 Zaťaženie konštrukcií vodohospodárskych objektov 
STN 75 0160 Stokové siete a kanalizačné systémy mimo budov. Terminológia 
STN EN 752 (75 6100) Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov 
STN EN 12889 (75 6105) Bezryhová výstavba a skúšanie stôk a kanalizačných prípojok 
STN 75 6110 Tvary a rozmery stôk 
STN EN 1917 Vstupné šachty a revízne komory z prostého betónu ..... 
STN EN 752-4 Časť 4: Hydraulický návrh a aspekty ochrany životného prostredia  
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STN EN 1610 (75 6910) Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk 
Súvisiace normy a technické predpisy 

 

13. Súvisiace objekty stavby 
001 Asanácie a príprava územia 
101 Električkový spodok a zvršok 
121 Rekonštrukcia Krížnej ulice, Americké námestie – Vazovova 
391 Tvárnicová trať pre DPB v úseku Špitálska - Legionárska 
501 Odvodnenie električkovej trate, Krížna ul. km 0,330 - 0,570 Vazovova ul. 
517 Ochrana vodovodnej prípojky v Krížnej ulici, km 0,665 el. trate 
519 Ochrana vodovodu v ulici Americké nám. - Krížna ul., km 0,120 - 0,570 el. trate 
601 Modernizácia trolejového vedenia v km 0,300 - 0,570 (Májkova - Vazovova) 
610 Elektrické ovládanie výhybiek  triangel Vazovova 
611 Elektrické vyhrievanie výhybiek triangel Vazovova 
612 Mazacie zariadenie koľají triangel Vazovova 
624 Preložka NN káblov Americké námestie - Trnavské mýto 
626 Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
661 Kamerový dohľad trianglu Vazovova 
 

 

 

 

 

Dátum: 05/2023 

Miesto: Bratislava 

Vypracoval : Ing. Peter Mészáros 
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