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TECHNICKÁ  SPRÁVA 
D-515 - Preložka kanalizácie DN300 v Krížnej ulici, km 0,630 - 0,660 el. trate 

1. Identifikačné údaje 

1.1 Stavba 
Názov stavby:  Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála (MET-RR)  
Projekt: Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia 
Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 
Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Okres stavby: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, 
Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov 
Kraj stavby: Bratislavský 
Druh stavby: modernizácia 
 
Klasifikácia stavby 
V súlade s opatrením Štatistického úradu č. 128/2000 je predmetná verejná práca zatriedená do skupiny: 
2  Inžinierske stavby 
21  Dopravná infraštruktúra 
212  Železnice a dráhy 
2122  Ostatné dráhy 

1.2 Stavebník, investor a spracovateľ DSP 
Stavebník a investor (objednávateľ) 

Názov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Adresa : Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 
IČO : 00 603 481 

Spracovateľ DSP 

Názov : DOPRAVOPROJEKT, a. s.  
Adresa : Kominárska 2,4 832 03 Bratislava 
IČO : 31 322 000 
Generálny riaditeľ: Ing. Igor Jakubík 
Hlavný inžinier projektu: Ing. Nikola Grančič 

1.3 Stavebný objekt 
Časť dokumentácie: D. Písomnosti a výkresy objektov 
Názov objektu: 515 Preložka kanalizácie DN300 v Krížnej ulici, km 0,630 
 -0,660 el. trate 
Projektant objektu: DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2,4 832 03 Bratislava 
 IČO 31 322 000 
Zodpovedný projektant: Ing. Peter Mészáros 
Budúci správca objektu: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  
 Prešovská 48,  826 46 Bratislava 
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2. Zmeny oproti dokumentácii na územné rozhodnutie (DÚR) 
Pre stavbu bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 16.3.2023 (č. 

SU/CS391/2023/9/VDE-3). Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.4.2023. 
Dokumentácia na stavebné povolenie je spracovaná v súlade s dokumentáciou na územné rozhodnutie 
z roku 12/2020. 
Oproti dokumentácii na územné rozhodnutie je minimálne upravená trasa splaškovej kanalizácie na 
základe nových dodaných podkladov zamerania existujúcich sieti, ako aj navrhovaných preložiek 
ostatných inžinierskych sieti. 

3. Použité podklady 
Pre vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie boli použité nasledovné podklady : 
- Dokumentácia meračských prác (06/2015, súčasť súťažných podkladov, súradnicový systém JTSK, 

výškový systém Bpv) 

- Aktualizácia polohopisného a výškopisného zamerania (rok 2020 a 2021, Dopravoprojekt) 

- Digitálna technická mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava) 

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie Modernizácia električkových tratí, Ružinovská radiála, 
spracovaná DOPRAVOPROJEKT a. s. 12/2020 

- Dokumentácia inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu (AGEO, s.r.o., 01/2015)  

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie - DÚR (12/2020, Dopravoprojekt) 

- Stanovisko BVS, a.s. Bratislava k DÚR, zo dňa 8.3.2021 pod č. j. 4617/2021/40201/Hm  

- Koordinačná situácia stavby (Dopravoprojekt) 

- Informatívny zákres existujúcich inžinierskych sietí (podklady dodané od BVS, a.s., spracoval 
Dopravoprojekt a.s. 12/2020 )  

- Katastrálne mapy: Staré Mesto 

- Príslušné technické normy (STN) a predpisy  

- Závery z pracovných interných a externých rokovaní k danému objektu. 

4. Základné údaje objektu 
Okres  : Bratislava I 
Katastrálne územie  : Staré Mesto 
Druh kanalizácie : splašková  
Materiál kanalizácie : polypropylén (PP) rúry  
Profil a dĺžka potrubia : splašková kanalizácia – DN250 mm – 9,37 m 
  splašková kanalizácia – DN300 mm – 32,13 m  

5. Popis technického riešenia objektu 

5.1 Zdôvodnenie realizácie projektu 
V rámci rekonštrukcie objektu el. trate, úpravou dopravného riešenia a výsadbou stromového 

porastu v Krížnej ulici je potrebné preložiť existujúcu prípojku kanalizácie DN300 vedúcu z objektu 
bytového domu. Pôvodná trasa prípojky zasahuje do plánovanej polohy zakoreňovacích buniek pre 
výsadbu stromov v Krížnej ulici, ako aj do navrhovaných stĺpov trakčného vedenia. 
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5.2 Súčasný stav 
V súčasnosti je po pravej strane Krížnej ul., v km 0,625-0,650 v smere staničenia el. trate vedený 

rozvod splaškovej kanalizácie, ktorým sú odvádzané odpadové vody z bytových domov. Potrubný 
rozvod je následne kanalizačnou prípojkou v dimenzii DN300 prepojený do existujúceho kanal. 
zberača DN500/750, vedeného pod koľajiskom. 

5.3 Navrhované riešenie 
Vzhľadom na nové dopravné riešenie a plánovanú výsadbu stromového porastu v Krížnej ulici je 

riešený návrh na preložku existujúcej prípojky kanalizácie z bytového domu vyvedenú z objektu 
približne v mieste staničenia 0,625 km el. trate. Vzhľadom na to, že pôvodný rozvod je vedený pod 
novými parkovacími plochami, medzi ktorými sa uvažuje s výsadbou stromového porastu, ako aj 
stĺpom trakčného vedenia musí byť tento kanalizačný rozvod preložený pod navrhovanú komunikáciu, 
aby bol chránený proti koreňovému systému stromov.  

Nová preložka kanalizačnej prípojky bude hneď pri obvodovom múre budovy napojená na 
jestvujúc potrubie kanalizácie DN250, vyúsťujúce z objektu. Po cca 1,5m je potrubie odklonené 
z priamej trasy a obchádza navrhovaný stĺp trakčného vedenia. V šachte Š2 je trasa zalomená 
a pokračuje rovnobežne s el. traťou do šachty Š1, ktorá je navrhnutá v mieste pôvodnej trasy 
kanalizácie a bude do nej zaústená aj jestvujúca prípojka z ďalšieho objektu. Ďalej preložka 
kanalizácie pokračuje v pôvodnej trase pričom sa starý rozvod vymení za nové potrubie a kanalizácia 
bude napojená do jestvujúceho vtokového otvoru v šachte hlavného zberača kanalizácie DN500/700 
umiestneného pod el. traťou.  

Vzhľadom k tomu, že vstup do existujúcej šachty hlavného kanalizačného zberača zasahuje do 
navrhovanej koľaje el. trate navrhujeme vstupný komín aj s poklopom odstrániť a prekryť novou 
prefabrikovanou stropnou doskou so vstupným otvorom a komínom umiestneným mimo koľajiska. 
Steny pôvodnej šachty navrhujeme vybúrať v potrebnej šírke a nové steny vstupného komína napojiť 
na pôvodnú šachtu.  

Pôvodný rozvod z prvého objektu (na p. č. 10223) bude demontovaný aj s revíznou šachtou 
a vtok z tohto rozvodu do revíznej šachty druhého objektu bude utesnený. Prípojka z druhého objektu 
(na p. č. 10227) bude aj s revíznou šachtou ponechaná v pôvodnom stave a rozvod bude napojený do 
novej šachty Š1. 
Celkové riešenie preložky kanalizácie je zrejmé z výkresovej dokumentácie. 

6. Potrubný rozvod 
Potrubný rozvod kanalizácie navrhujeme v celej dĺžke z plastových (PP) rúr nasledovne :  
- potrubie splaškovej kanalizácie v dimenzii DN250 mm, dĺžky 9,37 m 
- potrubie splaškovej kanalizácie v dimenzii DN300 mm, dĺžky 32,13 m. 
Potrubie je určené na rozvody gravitačnej kanalizácie, vyrábané v súlade s DIN 16961 a STN EN 
13476-3. Potrubie je spájané použitím násuvnej presuvky a tesniaceho krúžku, prípadne zváraním jeho 
čelných strán. 
Všetok použitý materiál musí byť vhodný na daný účel, rúry musia mať aj identifikáciu použitia. 
Potrubný rozvod je navrhovaný vzhľadom na vodotesnosť spojov, vodonepriepustnosť rúr, životnosť, 
nezávadnosť pre životné prostredie a dobré hydraulické vlastnosti.  

Uloženie potrubia 

Uloženie rúr a ich zasypanie sa musí riadiť požiadavkami výrobcu a konkrétnymi podmienkami na 
stavbe. Rúry môžu byť položené až po predložení certifikátov výrobcu, protokolov o skúške rúr a po 
odsúhlasení technologického postupu ukladania rúr a tvaroviek. 
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Skúšky tesnosti 

Po uložení potrubia a osadení kanalizačných šachiet a pripojení vpustov musia byť na potrubí 
kanalizácie vykonané skúšky vodotesnosti v zmysle STN EN 1610 - 756910, cieľom ktorej je 
preukázať nepriepustnosť stôk, aby sa zabránilo prenikaniu odpadových vôd do okolitého terénu, 
alebo prenikaniu podzemných vôd do potrubia.  

7. Objekty na kanalizácii 
7.1 Nové kanalizačné šachty 

Pre kontrolu a čistenie budú na potrubnom rozvode kanalizácie vybudované nové kanalizačné 
šachty, označené Š1 až Š2. 
Vstupné kanalizačné šachty navrhujeme vybudovať v typovom vyhotovení z prefabrikovaných skruží. 
Vstupný komín bude vyskladaný zo šachtových betónových skruží vnútorného priemeru ø1000 mm 
s hrúbkou steny 90 mm. Pre vstup do šachty budú v skružiach osadené vidlicové stúpadlá, ktoré musia 
byť poplastované s protišmykovým povrchom. 
Šachtové dno bude z vodostavebného betónu, priemeru ø 1000 mm, hrúbkou steny 150 mm, 
s vytvorenou kynetou na plynulý prietok odpadovej vody. Každé šachtové dno bude osadené vo 
výkopovej jame na podkladnej doske z betónu C12/15-X0, hrúbky 100 mm.  
Vstupný komín na šachtách bude opatrený poklopom z kompozitu, priemeru ø 600 mm, ktorý bude 
osadený v ráme, a bude uzamykateľný, triedy zaťaženia B125. 
Všetky šachtové skruže musia by spojené tak, aby bola zaručená tesnosť jednotlivých spojov.  
Po vybudovaní kanalizačných šácht musia byť na šachtách vykonané skúšky tesnosti v súlade 
s normou STN EN 1917. 
 Úprava jestvujúcej šachty 

Šachta na prípojke kanalizácie z druhého objektu (JŠ) zostane v pôvodnom stave len otvor na 
pripojenie kanalizačnej prípojky z prvého objektu bude utesnený vzhľadom na to, že kanalizačná 
prípojka z prvého objektu bude preložená do novej polohy. Poklop vstupného komína musí byť 
výškovo upravený do nivelety navrhovanej komunikácie. 

8. Zemné práce 
Potrubie kanalizácie bude budované v otvorenej ryhe so zvislými stenami min. šírky 1,0 m. Steny 

výkopovej ryhy musia byť od hĺbky 1,2 m zabezpečené príložným pažením. V prípade výskytu podzemnej 
vody v ryhe bude voda zvedená drenážnou rúrou do zbernej jamy v najnižšom mieste a odtiaľ prečerpávaná, 
čo je predmetom riešenia zhotoviteľa stavby. Maximálna hladina podzemnej vody je uvádzaná v úrovni 
130,09 m n.m. (Fabian M., 2005). 
Potrubie kanalizácie bude uložené vo výkopovej ryhe na podkladnom pieskovom lôžku min. hrúbky 10 cm. 
V prípade, že dno ryhy lokálne tvoria piesčité zeminy so zrnami do 8 mm, rúry sa položia priamo na 
zhutnené dno urovnané do predpísaného sklonu a nivelety.  
Po zhotovení výkopu a úprave dna ryhy požiada zhotoviteľ stavebný dozor o prevzatie a vykoná sa záznam 
do stavebného denníka. 
Všetko položené potrubie bude po uložení do ryhy zamerané na štátnu sieť, dokumentácia odovzdaná 
objednávateľovi (následne správcovi).  
Po montáži potrubia bude do výšky 30 cm nad jeho povrch zriadený zhutnený obsyp štrkopieskom zboku a 
zhora, frakciou do 22 mm, prípadne prehodenou zeminou z výkopu. V zóne nad potrubím nesmie byť 
obsypový materiál zhutňovaný!  (Viď detail uloženia potrubia) 
Spätný zásyp ryhy sa zrealizuje vykopanou zeminou so zhutnením. Zásyp sa zhutňuje po vrstvách max. 30 
cm.  



MET - Ružinovská radiála  D. Písomnosti a výkresy objektov 

 

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 6 

Spätná úprava povrchov po rozkopávkach bude nasledovná: 
Spevnené plochy 
● spätný zásyp rýh po uložení líniových vedení alebo jám po zhotovení základov v chodníku alebo 
komunikácii sa zrealizuje štrkodrvinou, nesmie sa použiť zemina z výkopu (z dôvodu eliminovať sadanie v 
oblasti spätného zásypu) 
● pred realizáciou konštrukcie vozovky alebo chodníka zhotoviteľ preukáže dosiahnutie požadovanej 
únosnosti pláne (min. Epr,r > 40 MPa) 
● po dosiahnutí úrovne cestnej alebo chodníkovej pláne sa prizve zástupca správcu za účelom kontroly a 
následného povolenia realizácie konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka 
Nespevnené plochy 
● spätný zásyp rýh po uložení líniových vedení alebo jám po zhotovení základov v miestach mimo 
spevnených plôch sa zhotoví s použitím vytriedeného vykopaného materiálu 
● v prípade spätného zásypu rýh alebo jám mimo spevnených plôch, vytriedený vykopaný materiál sa 
použije pre zásyp do úrovne 0,2 m pod úroveň priľahlého terénu 
● horná časť v hrúbke 0,2 m sa zasype humusom so súčasným zhutnením humusovej vrstvy 
● trávnaté plochy sa obnovia výsevom alebo drnovaním (kobercový trávnik) s dodržaním rovinatosti terénu 
● súčasne sa musí zabezpečiť funkčnosť priekop a svahov a ich stabilita 
Miera zhutnenia materiálu musí byť nasledovná:  
- podkladné pieskové lôžko ............................  Edf2 ≥ 20 Mpa 
- obsyp potrubia ..............................................  Edf2 ≥ 30 Mpa 
- spätný zásyp ryhy ......................................... Edf2/Edf1<2,5 MPa 

Pri križovaní a súbehu s existujúcimi podzemnými vedeniami je potrebné dodržať články       STN 73 
6005. Pred zahájením prác na objekte je nutné zabezpečiť vytýčenie existujúcich podzemných vedení 
priamo v teréne za účasti zástupcov ich prevádzkovateľov. Výkopy v miestach križovania s existujúcimi 
sieťami je potrebné vykonať ručným spôsobom. 

9. Realizácia a postup stavebných prác 
Preložka kanalizácie je samostatný stavebný objekt a bude vyhotovený a uvedený do prevádzky 

pred začatím stavebných prác na ostatných pozemných objektoch (komunikácie, stromový porast, 
atď.)   

9.1 Vytýčenie objektu 
Vytýčenie priestorovej polohy stavebného objektu je spracované na základe overených 

a orientačne zakreslených inžinierskych sietí. Pred realizáciou stavebného objektu je potrebné všetky 
inžinierske siete vytýčiť a prípadné nezrovnalosti zapracovať do ďalšieho stupňa PD DRS 

9.2 Osobitné požiadavky na postup stavebných prác 
Pred zahájením výkopových prác na trase kanalizácie musia byť vytýčené všetky inžinierske siete 

v okolí preložky. V prípade ich konfliktu je potrebné postupovať v súlade STN 73 6005 . 
 

Samotné práce budú vykonávané v tomto poradí: 
- vytýčenie trasy kanalizácie s určením polohy lomových a koncových bodov, a šácht, 
- vytýčenie a zabezpečenie existujúcich vedení, 
- odstránenie konštrukčných vrstiev komunikácií v potrebnej šírke pracovného pruhu 
- príprava ryhy, montáž úseku na povrchu, kontrola spojov, zriadenie podkladného lôžka, 
- uloženie potrubia do výkopovej ryhy, kompletáž, obsyp potrubia, skúšky tesnosti, 
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- prepojenie na jestv. potrubia do novej kanalizačnej šachty a nového potrubia do exist. kanalizačnej 
šachty, 
- všetko položené potrubie bude po uložení do ryhy zamerané na štátnu sieť, dokumentácia odovzdaná 
objednávateľovi (následne správcovi)  
- spätný zásyp ryhy – podľa HTÚ.  

„Pri návrhu a realizácii dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších 
predpisov, jeho vykonávacích predpisov a prislúchajúcich noriem. Pri plnení ustanovení vodného 
zákona bude preverená potreba súhlasu povolenia/súhlasu/vyjadrenia orgánu štátnej vodnej správy v 
zmysle §21, 26, 27, 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.“ 

10. Požiadavky z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 
Výstavba a prevádzka predmetného objektu nebude mať nepriaznivý vplyv na okolité životné 

prostredie. Počas výstavby je potrebné zabezpečiť také opatrenia, aby negatívny vplyv na životné 
prostredie bol čo najmenší. 
Všetky povrchy, mimo budúcich cestných objektov musia byť uvedené do pôvodného stavu. 

Odpady, ktoré vzniknú v priebehu budovania objektu sú charakteru „ostatné“ (prebytočná zemina z 
výkopu). Nevhodný materiál bude odvezený na skládku. 
Zhotoviteľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácii stavebných prác. Aby 
po dobu realizácie nedochádzalo k porušovaniu životného prostredia okolia stavby, bude nutné 
dodržiavať nasledovné opatrenia strany dodávateľa : 
• dodržiavať všeobecne záväzné platné prepisy pre oblasť ovzdušia a vôd a ich ochrany 

• dodržiavať zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny 

• pri výjazde vozidiel a mechanizmov zo staveniska zabezpečovať ich čistenie, 

• dbať, aby neboli devastované okolité plochy, 
• stavebný a ostatný odpad, ktorý vznikne pri prácach na realizácii objektov podľa projektovej 

dokumentácie, ukladať na riadené skládky, likvidovať a nakladať s nimi v zmysle Zákona č. 
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška Ministerstva 
životného prostredia SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

• dodržiavať všeobecne záväzné platné predpisy pre oblasť odpadov a nakladania s nimi 

Pri manipulácii s odpadmi treba dodržiavať všetky platné legislatívne opatrenia pre manipuláciu a 
nakladanie s odpadmi. 
Všetky stavebné práce budú vykonávané spôsobilým zhotoviteľom, ktorý musí zabezpečiť po prevzatí 
staveniska priebežnú likvidáciu odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, táto požiadavka bude 
súčasťou zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavebných prác. 

11. Požiadavky z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
Počas realizácie objektu je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa 
ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby. 

V plnom rozsahu je potrebné dodržiavať Vyhlášku č.  147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností najmä §15 a prílohu 
č.7, ktoré hovoria o podrobnostiach na zaistenie BOZP pri búracích prácach. 



MET - Ružinovská radiála  D. Písomnosti a výkresy objektov 

 

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 8 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to 
najmä Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko a Vyhlášku 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Ďalej je nutné dodržiavať najmä nasledovné 
zákony:  
• Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia, v platnom znení.  

• Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce.  

• Vyhláška 508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 
zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 

• Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
práci s bremenami.  

• Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisku.  

• Ako aj  ostatnú platnú legislatívu v aktuálnom znení. 

Pravidlá BOZP na vykonávanie prác na stavenisku, osobitné opatrenia pre práce s osobitným 
nebezpečenstvom a príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné 
zohľadňovať pri všetkých prácach budú riešené v samostatnej časti dokumentácie zhotoviteľa stavby - 
„Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci “ (vypracovaný v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z.)  

Rovnako je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné 
podmienky a s tým súvisiace úlohy: 
• musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých fázach 

výstavby a pri všetkých pracovných operáciách. 
• účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie a pod.) sa musí predísť vstupu nepovolaných 

osôb na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostala do nebezpečnej situácie a neutrpela výstavbou 
žiadnu nehodu.  

• počas vykonávania prác musia byť dodržané nariadenia z hľadiska požiarnej ochrany a 
bezpečnostné predpisy pri práci stanovené zákonmi a normami. 

Sklon svahov výkopov je stanovený na základe existujúcich údajov poskytnutých od objednávateľa 
alebo z geotechnickej správy. 

V prípade, že reálne podmienky na stavenisku neumožňujú dodržať stanovený sklon svahov výkopu je 
povinnosťou zhotoviteľa stavebných prác upraviť sklon svahu výkopov na základe skutočných 
podmienok na stavenisku. V prípade nutnosti použitia paženia projektant na požiadanie stanoví  druh 
paženia, parametrické údaje paženia a spôsob jeho realizácie. 

Počas výstavby objektu je potrebné zemné práce - výkopy v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí 
prevádzať ručne. 

Počas realizácie stavebných prác sú pracovníci povinní : 
- V priestoroch šmykového klinu ešte nezapaženého výkopu nezaťažovať povrch stavebnou 

prevádzkou 
- V prípade, že sa v stene výkopu objavia veľké predmety, ktoré by mohli ohroziť pracovníkov, 

musia sa títo vzdialiť z ohrozeného miesta a podľa pokynu vedúceho tieto predmety zvaliť do 
výkopu 

- Pred vstupom pracovníkov do výkopu vykonať kontrolu stability stien, obzvlášť po dažďoch 
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- Na všetky prístupy k stavenisku umiestniť výstražné tabule o zákaze vstupu nepovolaným osobám. 
Výkopová ryha musí byť zabezpečená v zmysle Vyhl. 147/2013 Z.z.  

- Pracovníci musia dodržiavať podmienky bezpečnosti pri práci. Pri existujúcich podzemných 
vedeniach budú práce vykonávané ručným výkopom.  

12. Súvisiace objekty stavby 
001 Asanácie a príprava územia 
030 Vegetačné úpravy v úseku Americké námestie – Krížna ulica 
101 Električkový spodok a zvršok 
122 Rekonštrukcia Krížnej ulice, Vazovova – Legionárska 
501 Odvodnenie el. trate, km 0,570 – 0,920 Krížna ul. 
512 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Krížnej ulici, km 0,570 – 0,920 el. trate 
601 Modernizácia trolejového vedenia v km 0,570 – 0,920 (Vazovova – Legionárska) 
603 Koľak ako spätný vodič, km 0,570 – 0,920 Krížna ul. 
620 Električková zastávka Krížna, prípojka NN 
701 Preložka plynovodov na Krížnej ul. 
790 Modernizácia CDS Karadžičova - Krížna 

13. Zoznam použitých noriem 
STN 73 3050 Zemné práce 
STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
STN 73 6521 Vodné hospodárstvo Základné vodohospodárske názvoslovie 
STN 75 0150 Vodné hospodárstvo Názvoslovie vodárenstva 
STN 75 0250 Zaťaženie konštrukcií vodohospodárskych objektov 
STN 75 0160 Stokové siete a kanalizačné systémy mimo budov. Terminológia 
STN EN 752 (75 6100) Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov 
STN EN 12889 (75 6105) Bezryhová výstavba a skúšanie stôk a kanalizačných prípojok 
STN 75 6110 Tvary a rozmery stôk 
STN EN 1917 Vstupné šachty a revízne komory z prostého betónu ..... 
STN EN 752-4 Časť 4: Hydraulický návrh a aspekty ochrany životného prostredia  
STN EN 1610 (75 6910) Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk 
Súvisiace normy a technické predpisy 
 
 
 
Dátum: 05/2023 

Miesto: Bratislava 

Vypracoval : Ing. Peter Mészáros 


