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D. Pisomnosti a vykresy objektov

TECHNICKA SPRAVA

D-515 - Prelozka kanalizacie DN300 v Kriznej ulici, km 0,630 - 0,660 el. trate

1. Identifika¢né udaje

1.1 Stavba

Nézov stavby:
Projekt:
Stupeii:
Miesto stavby:
Okres stavby:

Modernizacia elektrickovych trati — Ruzinovska radiala (MET-RR)
Modernizicia elektrickovych trati — RuZinovsk radidla, projektovd dokumentécia
Dokumenticia pre stavebné povolenie (DSP)
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III,

Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ruzinov
Kraj stavby: Bratislavsky
Druh stavby: modernizicia

Klasifikacia stavby

V siilade s opatrenim Statistického tiradu &. 128/2000 je predmetné verejnd praca zatriedena do skupiny:

2 InZinierske stavby

21  Dopravnd infrastruktira

212 Zeleznice a dréhy
2122 Ostatné drahy

1.2 Stavebnik, investor a spracovatel’ DSP
Stavebnik a investor (objedndvatel’)

Nazov :
Adresa :
ICO:

Spracovatel’ DSP

Nazov :

Adresa :

ICO:

Generdlny riaditel”:
Hlavny inZinier projektu:

1.3 Stavebny objekt

Cast’ dokumentdcie:
Nézov objektu:

Projektant objektu:

Zodpovedny projektant:
Buduci spravca objektu:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primacialne namestie ¢. 1, 814 99 Bratislava
00 603 481

DOPRAVOPROIJEKT, a. s.
Kominarska 2,4 832 03 Bratislava
31322 000

Ing. Igor Jakubik

Ing. Nikola Granci¢

D. Pisomnosti a vykresy objektov

515 Prelozka kanalizacie DN300 v KriZznej ulici, km 0,630
-0,660 el. trate

DOPRAVOPROIJEKT, a. s., Kominarska 2,4 832 03 Bratislava
ICO 31 322 000

Ing. Peter Mészéaros

Bratislavska vodarenska spolo¢nost), a.s.,

PresSovska 48, 826 46 Bratislava
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2. Zmeny oproti dokumentacii na izemné rozhodnutie (DUR)

Pre stavbu bolo vydané tzemné rozhodnutie o umiestneni stavby dna 16.3.2023 (c.
SU/CS391/2023/9/VDE-3). Uzemné rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost’ dita 17.4.2023.
Dokumenticia na stavebné povolenie je spracovand v silade s dokumentdciou na tizemné rozhodnutie
z roku 12/2020.

Oproti dokumentacii na izemné rozhodnutie je minimdlne upravend trasa splaskovej kanalizcie na
zéklade novych dodanych podkladov zamerania existujicich sieti, ako aj navrhovanych preloZiek
ostatnych inZinierskych sieti.

3. Pouzité podklady

Pre vypracovanie dokumentécie pre stavebné povolenie boli pouZité nasledovné podklady :

- Dokumenticia mera¢skych prac (06/2015, sucast’ sitaznych podkladov, siradnicovy systém JTSK,
vySkovy systém Bpv)

- Aktualizécia polohopisného a vySkopisného zamerania (rok 2020 a 2021, Dopravoprojekt)

- Digitalna technickd mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava)

- Dokumenticia pre izemné rozhodnutie Modernizicia elektrickovych trati, RuZinovska radidla,
spracovani DOPRAVOPROJEKT a. s. 12/2020

- Dokumenticia inZiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu (AGEO, s.r.o., 01/2015)
- Dokumenticia pre tizemné rozhodnutie - DUR (12/2020, Dopravoprojekt)

- Stanovisko BVS, a.s. Bratislava k DUR, zo dfia 8.3.2021 pod €. j. 4617/2021/40201/Hm

- Koordina¢na situdcia stavby (Dopravoprojekt)

- Informativny zdkres existujicich inZinierskych sieti (podklady dodané od BVS, a.s., spracoval
Dopravoprojekt a.s. 12/2020 )

- Katastralne mapy: Staré Mesto
- Prislusné technické normy (STN) a predpisy
- Zavery z pracovnych internych a externych rokovani k danému objektu.

4. Zakladné udaje objektu

Okres : Bratislava I
Katastrdlne Gzemie : Staré Mesto

Druh kanalizacie : splaskova

Materidl kanalizécie : polypropylén (PP) rury

Profil a diZka potrubia : splaskova kanalizdcia — DN250 mm - 9,37 m
splaSkova kanalizacia — DN300 mm — 32,13 m

5. Popis technického rieSenia objektu

5.1 Zdovodnenie realizacie projektu
V ramci rekonstrukcie objektu el. trate, dpravou dopravného rieSenia a vysadbou stromového

porastu v Kriznej ulici je potrebné prelozit’ existujicu pripojku kanalizacie DN300 vediicu z objektu
bytového domu. Pdvodnd trasa pripojky zasahuje do pldnovanej polohy zakorefiovacich buniek pre
vysadbu stromov v KriZnej ulici, ako aj do navrhovanych stipov trakéného vedenia.

DOPRAVOPROIJEKT, a. s. 3
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5.2 Sucasny stav
V stcasnosti je po pravej strane Kriznej ul., v km 0,625-0,650 v smere stanicenia el. trate vedeny

rozvod splaskovej kanalizdcie, ktorym su odvddzané odpadové vody z bytovych domov. Potrubny
rozvod je nasledne kanalizacnou pripojkou v dimenzii DN300 prepojeny do existujiceho kanal.
zbera¢a DN500/750, vedeného pod kol'ajiskom.

5.3 Navrhované rieSenie

Vzhl'adom na nové dopravné rieSenie a planovanu vysadbu stromového porastu v KriZnej ulici je
rieSeny ndvrh na prelozku existujicej pripojky kanalizicie z bytového domu vyvedend z objektu
priblizne v mieste stanicenia 0,625 km el. trate. Vzhl'adom na to, Ze pdvodny rozvod je vedeny pod
novymi parkovacimi plochami, medzi ktorymi sa uvaZuje s vysadbou stromového porastu, ako aj
stipom trakéného vedenia musi byt tento kanaliza&ny rozvod preloZeny pod navrhovani komunikaciu,
aby bol chraneny proti korefiovému systému stromov.

Nova prelozka kanalizacnej pripojky bude hned pri obvodovom mire budovy napojend na
jestvujic potrubie kanalizdcie DN250, vyudstujice z objektu. Po cca 1,5m je potrubie odklonené
z priamej trasy a obchddza navrhovany stip trakéného vedenia. V Sachte S2 je trasa zalomend
a pokraduje rovnobezne sel. tratou do Sachty SI, ktorad je navrhnutd v mieste pdvodnej trasy
kanalizicie abude do nej zaiistend aj jestvujica pripojka z d’alSicho objektu. Dalej prelozka
kanalizacie pokracuje v pdvodnej trase pricom sa stary rozvod vymeni za nové potrubie a kanalizdcia
bude napojend do jestvujiceho vtokového otvoru v Sachte hlavného zberaca kanalizdcie DN500/700
umiestneného pod el. trat'ou.

Vzhl'adom k tomu, Ze vstup do existujicej Sachty hlavného kanalizacného zberaca zasahuje do
navrhovanej kol'aje el. trate navrhujeme vstupny komin aj s poklopom odstranit’ a prekryt’ novou
prefabrikovanou stropnou doskou so vstupnym otvorom a kominom umiestnenym mimo kolajiska.
Steny pdvodnej Sachty navrhujeme vyburat’ v potrebnej Sirke a nové steny vstupného komina napojit’
na povodnd Sachtu.

Povodny rozvod z prvého objektu (na p. ¢. 10223) bude demontovany aj s reviznou Sachtou
a vtok z tohto rozvodu do reviznej Sachty druhého objektu bude utesneny. Pripojka z druhého objektu
(na p. €. 10227) bude aj s reviznou Sachtou ponechand v pé6vodnom stave a rozvod bude napojeny do
novej Sachty S1.

Celkové rieSenie prelozky kanalizicie je zrejmé z vykresovej dokumenticie.

6. Potrubny rozvod

Potrubny rozvod kanaliz4cie navrhujeme v celej dizke z plastovych (PP) rir nasledovne :

- potrubie splagkovej kanalizicie v dimenzii DN250 mm, dizky 9,37 m

- potrubie splaskovej kanalizicie v dimenzii DN300 mm, dizky 32,13 m.

Potrubie je uréené na rozvody gravitacnej kanalizdcie, vyrabané v sulade s DIN 16961 a STN EN
13476-3. Potrubie je spdjané pouZitim ndsuvnej presuvky a tesniaceho krizku, pripadne zvaranim jeho
celnych strén.

Vsetok pouzity materidl musi byt vhodny na dany dcel, riry musia mat’ aj identifikdciu pouZitia.
Potrubny rozvod je navrhovany vzhl'adom na vodotesnost’ spojov, vodonepriepustnost’ rir, Zivotnost’,
nezéavadnost’ pre Zivotné prostredie a dobré hydraulické vlastnosti.

UloZenie potrubia
UloZenie rir aich zasypanie sa musi riadit’ poziadavkami vyrobcu a konkrétnymi podmienkami na

stavbe. Riry moZu byt poloZené az po predlozeni certifikitov vyrobcu, protokolov o skiske rir a po
odsuhlaseni technologického postupu ukladania rdr a tvaroviek.

DOPRAVOPROIJEKT, a. s.
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Skiisky tesnosti

Po uloZeni potrubia a osadeni kanalizanych Sachiet a pripojeni vpustov musia byt na potrubi
kanalizdcie vykonané skiSky vodotesnosti v zmysle STN EN 1610 - 756910, cielom ktorej je
preukdzat’ nepriepustnost’ stok, aby sa zabrdnilo prenikaniu odpadovych vdd do okolitého terénu,
alebo prenikaniu podzemnych vdd do potrubia.

7. Objekty na kanalizacii

7.1 Nové kanaliza¢né Sachty
Pre kontrolu a Cistenie budid na potrubnom rozvode kanalizicie vybudované nové kanaliza¢né

Sachty, oznagené S1 az S2.
Vstupné kanalizacné Sachty navrhujeme vybudovat’ v typovom vyhotoveni z prefabrikovanych skruZzi.
Vstupny komin bude vyskladany zo Sachtovych beténovych skruzi vnitorného priemeru 1000 mm
s hriubkou steny 90 mm. Pre vstup do Sachty budu v skruZiach osadené vidlicové stipadld, ktoré musia
byt poplastované s protiSmykovym povrchom.
Sachtové dno bude z vodostavebného beténu, priemeru ¢ 1000 mm, hribkou steny 150 mm,
s vytvorenou kynetou na plynuly prietok odpadovej vody. Kazdé Sachtové dno bude osadené vo
vykopovej jame na podkladnej doske z beténu C12/15-X0, hribky 100 mm.
Vstupny komin na Sachtidch bude opatreny poklopom z kompozitu, priemeru g 600 mm, ktory bude
osadeny v rame, a bude uzamykatel'ny, triedy zatazenia B125.
Vsetky Sachtové skruze musia by spojené tak, aby bola zarucena tesnost’ jednotlivych spojov.
Po vybudovani kanaliza¢nych S$4acht musia byt na Sachtich vykonané skuSky tesnosti v sulade
s normou STN EN 1917.
Uprava jestvujticej $achty

Sachta na pripojke kanaliz4cie z druhého objektu (JS) zostane v pdvodnom stave len otvor na
pripojenie kanalizacnej pripojky z prvého objektu bude utesneny vzhladom na to, Ze kanalizacnd
pripojka z prvého objektu bude prelozena do novej polohy. Poklop vstupného komina musi byt
vyskovo upraveny do nivelety navrhovanej komunikécie.

8. Zemné prace

Potrubie kanalizicie bude budované v otvorenej ryhe so zvislymi stenami min. Sirky 1,0 m. Steny
vykopovej ryhy musia byt’ od hibky 1,2 m zabezpetené priloznym paZenim. V pripade vyskytu podzemnej
vody v ryhe bude voda zvedena drendznou rtrou do zbernej jamy v najniZSom mieste a odtial’ preCerpavana,
¢o je predmetom riesenia zhotovitel'a stavby. Maximélna hladina podzemnej vody je uvddzana v drovni
130,09 m n.m. (Fabian M., 2005).

Potrubie kanaliz4cie bude uloZené vo vykopovej ryhe na podkladnom pieskovom 16Zku min. hribky 10 cm.
V pripade, Ze dno ryhy lokdlne tvoria piesCité zeminy so zrnami do 8 mm, riry sa poloZia priamo na
zhutnené dno urovnané do predpisaného sklonu a nivelety.

Po zhotoveni vykopu a tprave dna ryhy poZiada zhotovitel’ stavebny dozor o prevzatie a vykona sa zdznam
do stavebného dennika.

Vsetko poloZené potrubie bude po uloZeni do ryhy zamerané na Statnu siet, dokumenticia odovzdana
objedndvatel'ovi (ndsledne spravcovi).

Po montéZi potrubia bude do vysky 30 cm nad jeho povrch zriadeny zhutneny obsyp Strkopieskom zboku a
zhora, frakciou do 22 mm, pripadne prehodenou zeminou z vykopu. V zéne nad potrubim nesmie byt
obsypovy material zhutiovany! (Vid’ detail uloZenia potrubia)

Spitny zasyp ryhy sa zrealizuje vykopanou zeminou so zhutnenim. Zasyp sa zhutiiuje po vrstvdch max. 30
cm.

DOPRAVOPROIJEKT, a. s. 5
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Spitna tprava povrchov po rozkopavkach bude nasledovna:

Spevnené plochy

e spitny z4syp ryh po uloZeni liniovych vedeni alebo jam po zhotoveni zdkladov v chodniku alebo
komunikacii sa zrealizuje Strkodrvinou, nesmie sa pouZit’ zemina z vykopu (z dévodu eliminovat’ sadanie v
oblasti spdtného zasypu)

e pred realizdciou konstrukcie vozovky alebo chodnika zhotovitel' preukdZe dosiahnutie poZadovanej
unosnosti plane (min. Epr,r > 40 MPa)

e po dosiahnuti trovne cestnej alebo chodnikovej pldne sa prizve zastupca spravcu za ti¢elom kontroly a
nasledného povolenia realiz4cie konstrukénych vrstiev vozovky alebo chodnika

Nespevnené plochy

e spitny z4syp ryh po uloZeni liniovych vedeni alebo jam po zhotoveni zdkladov v miestach mimo
spevnenych ploch sa zhotovi s pouZitim vytriedeného vykopaného materidlu

e v pripade spitného z4sypu ryh alebo jdm mimo spevnenych ploch, vytriedeny vykopany materidl sa
pouZije pre zasyp do trovne 0,2 m pod droven pril'ahlého terénu

® horn4 Cast’ v hribke 0,2 m sa zasype humusom so sti¢asnym zhutnenim humusove;j vrstvy

o travnaté plochy sa obnovia vysevom alebo drnovanim (kobercovy travnik) s dodrZanim rovinatosti terénu
® sticasne sa musi zabezpecit’ funk¢énost’ priekop a svahov a ich stabilita

Miera zhutnenia materidlu musi byt nasledovna:

- podkladné pieskové 16ZKo ..........cccorrerenecee. Edf2 >20 Mpa
- ObSYP POLIUDIA ... Edf2 > 30 Mpa
- SPAtNY ZASYP IYNY v Edf2/Edf1<2,5 MPa

Pri kriZovani a stibehu s existujicimi podzemnymi vedeniami je potrebné dodrzat’ clanky STN 73
6005. Pred zahdjenim prac na objekte je nutné zabezpeCit' vytyCenie existujicich podzemnych vedeni
priamo v teréne za Ucasti zastupcov ich prevadzkovatelov. Vykopy v miestach kriZovania s existujicimi
sietami je potrebné vykonat’ ruénym spdsobom.

9. Realizacia a postup stavebnych prac

Prelozka kanalizicie je samostatny stavebny objekt a bude vyhotoveny a uvedeny do prevddzky
pred zacatim stavebnych prac na ostatnych pozemnych objektoch (komunikdcie, stromovy porast,
atd’.)

9.1 Vytycenie objektu

Vyty€enie priestorovej polohy stavebného objektu je spracované na zdklade overenych
a orientaCne zakreslenych inZinierskych sieti. Pred realizdciou stavebného objektu je potrebné vsetky
inZinierske siete vytycit' a pripadné nezrovnalosti zapracovat’ do d’alSieho stupnia PD DRS

9.2 Osobitné poziadavky na postup stavebnych prac
Pred zahajenim vykopovych pric na trase kanalizicie musia byt vytycené vSetky inZinierske siete
v okoli prelozky. V pripade ich konfliktu je potrebné postupovat’ v silade STN 73 6005 .

Samotné prace budd vykondvané v tomto poradi:

- vytyCenie trasy kanalizacie s uréenim polohy lomovych a koncovych bodov, a Sacht,

- vytyCenie a zabezpecenie existujicich vedent,

- odstrdnenie konStrukénych vrstiev komunikécii v potrebnej Sirke pracovného pruhu

- priprava ryhy, montaz tseku na povrchu, kontrola spojov, zriadenie podkladného 167ka,
- uloZenie potrubia do vykopovej ryhy, kompletdZ, obsyp potrubia, skisky tesnosti,

DOPRAVOPROIJEKT, a. s. 6
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- prepojenie na jestv. potrubia do novej kanalizacnej Sachty a nového potrubia do exist. kanalizacne;j
Sachty,

- vSetko poloZené potrubie bude po uloZeni do ryhy zamerané na Statnu siet’, dokumentéacia odovzdana
objedndvatelovi (ndsledne spravcovi)

- spitny zdsyp ryhy — podla HTU.

,,Pri navrhu a realizacii dodrZiavat’ ustanovenia zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskorSich
predpisov, jeho vykondvacich predpisov a prislichajucich noriem. Pri plneni ustanoveni vodného
zakona bude preverena potreba stihlasu povolenia/stihlasu/vyjadrenia organu Statnej vodnej spravy v
zmysle §21, 26, 27, 28 zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskor$ich predpisov.*

10. Poziadavky z hl’adiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Vystavba a prevadzka predmetného objektu nebude mat’ nepriaznivy vplyv na okolité Zivotné
prostredie. Pocas vystavby je potrebné zabezpecit' také opatrenia, aby negativny vplyv na Zivotné
prostredie bol ¢o najmensi.

Vsetky povrchy, mimo budicich cestnych objektov musia byt uvedené do pdvodného stavu.

<13

Odpady, ktoré vzniknd v priebehu budovania objektu si charakteru ,,0statné
vykopu). Nevhodny materidl bude odvezeny na skladku.

Zhotovitel’ je povinny zaoberat’ sa ochranou Zivotného prostredia pri realizicii stavebnych prac. Aby
po dobu realizdcie nedochddzalo k poruSovaniu Zivotného prostredia okolia stavby, bude nutné
dodrZiavat’ nasledovné opatrenia strany dodavatel’a :

(prebyto¢nd zemina z

¢ dodrziavat’ v§eobecne zavidzné platné prepisy pre oblast’ ovzdusia a vdd a ich ochrany

* dodrziavat’ zdkon €. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny

* pri vyjazde vozidiel a mechanizmov zo staveniska zabezpecovat’ ich Cistenie,

e dbat, aby neboli devastované okolité plochy,

* stavebny a ostatny odpad, ktory vznikne pri pracach na realizicii objektov podla projektove;j
dokumenticie, ukladat' na riadené skladky, likvidovat' a nakladat s nimi v zmysle Zakona ¢.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a Vyhldska Ministerstva
Zivotného prostredia SR €.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

e dodrziavat’ v§eobecne zavidzné platné predpisy pre oblast’ odpadov a nakladania s nimi

Pri manipulacii s odpadmi treba dodrziavat' vSetky platné legislativne opatrenia pre manipulaciu a
nakladanie s odpadmi.

Vsetky stavebné prace budd vykondvané spdsobilym zhotovitel'om, ktory musi zabezpecit’ po prevzati
staveniska priebeznu likviddciu odpadov, ktoré vznikni pocas realizdcie stavby, tito poZiadavka bude
sucast’ou zmluvy medzi objedndvatel'om a zhotovitelom stavebnych préc.

11. Poziadavky z hl’adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Pocas realizacie objektu je potrebné dosledne dodrZiavat’ vSetky bezpecnostné predpisy tykajice sa
ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit’ zhotovitel’ stavby.

V plnom rozsahu je potrebné dodrZziavat’ Vyhlasku ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pricach aprdcach snimi sudvisiacich
a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti najmi §15 a prilohu
¢.7, ktoré hovoria o podrobnostiach na zaistenie BOZP pri buracich pracach.
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Z bezpecnostnych predpisov treba dodrZiavat' vSetky platné predpisy v investicnej vystavbe, a to
najmé Nariadenie vlady €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko a VyhlaSku 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Dalej je nutné dodrZiavat’ najmi nasledovné
zékony:

* Zikon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia, v platnom zneni.

e Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace.

* Vyhlaska 508/2009 Z.z. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou
sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

* Nariadenie vlady €. 281/2006 Z.z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkéch pri
praci s bremenami.

* Nariadenie vlady €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych poziadavkich na pracovisku.

* Ako aj ostatnud platni legislativu v aktudlnom zneni.

Pravidla BOZP na vykondvanie pric na stavenisku, osobitné opatrenia pre prace s osobitnym
nebezpecenstvom a prislu§né informécie o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri préci, ktoré je potrebné
zohl'adnovat pri vSetkych pracach budi rieSené v samostatnej Casti dokumentécie zhotovitel’a stavby -
,,Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci “ (vypracovany v zmysle NV SR €. 396/2006 Z.z.)

Rovnako je povinnostou zhotovitela zabezpecit zdravotne vyhovujice a bezpecné pracovné

podmienky a s tym sudvisiace tlohy:

* musia byt zabezpecené zdravotne vyhovujiice a bezpecné pracovné podmienky vo vSetkych fazach
vystavby a pri vSetkych pracovnych operaciach.

e ucCinnymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie a pod.) sa musi predist’ vstupu nepovolanych
0s0b na stavenisko, aby sa Ziadna osoba nedostala do nebezpecnej situdcie a neutrpela vystavbou
Ziadnu nehodu.

e pocas vykondvania pric musia byt dodrZané nariadenia z hladiska poZiarnej ochrany a
bezpec¢nostné predpisy pri préci stanovené zdkonmi a normami.

Sklon svahov vykopov je stanoveny na zdklade existujicich ddajov poskytnutych od objednavatel’a
alebo z geotechnickej spravy.

V pripade, Ze redlne podmienky na stavenisku neumoZziuji dodrzat’ stanoveny sklon svahov vykopu je
povinnostou zhotovitela stavebnych prac upravit' sklon svahu vykopov na zdklade skutocnych
podmienok na stavenisku. V pripade nutnosti pouZitia paZenia projektant na poZiadanie stanovi druh
paZenia, parametrické udaje paZenia a spdsob jeho realizécie.

Pocas vystavby objektu je potrebné zemné préace - vykopy v blizkosti jestvujucich inZinierskych sieti
prevadzat’ rucne.

Pocas realizécie stavebnych prac su pracovnici povinni :

-V priestoroch Smykového klinu eSte nezapazeného vykopu nezatazovat povrch stavebnou
prevadzkou

- 'V pripade, Ze sa v stene vykopu objavia vel'ké predmety, ktoré by mohli ohrozit' pracovnikov,
musia sa tito vzdialit' z ohrozeného miesta a podl'a pokynu vediceho tieto predmety zvalit do
vykopu

- Pred vstupom pracovnikov do vykopu vykonat’ kontrolu stability stien, obzvlast’ po daZzd’och
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- Na vsetky pristupy k stavenisku umiestnit’ vystrazné tabule o zdkaze vstupu nepovolanym osobam.
Vykopova ryha musi byt zabezpecend v zmysle Vyhl. 147/2013 Z.z.

- Pracovnici musia dodrziavat podmienky bezpecnosti pri praci. Pri existujicich podzemnych
vedeniach budu prace vykondvané ruénym vykopom.

12. Suvisiace objekty stavby

001 Asandcie a priprava izemia

030 Vegetacné upravy v tiseku Americké ndmestie — KriZna ulica

101 Elektrickovy spodok a zvrSok

122 RekonStrukcia Kriznej ulice, Vazovova — Legiondrska

501 Odvodnenie el. trate, km 0,570 — 0,920 KriZna ul.

512 Rekonstrukcia verejnej kanalizacie v KriZnej ulici, km 0,570 — 0,920 el. trate
601 Modernizécia trolejového vedenia v km 0,570 — 0,920 (Vazovova — Legionarska)
603 Korak ako spitny vodic, km 0,570 — 0,920 KriZna ul.

620  Elektrickova zastdvka KriZna, pripojka NN

701 Prelozka plynovodov na KriZnej ul.

790  Modernizicia CDS KaradZi¢ova - KriZna

13. Zoznam pouzitych noriem

STN 73 3050 Zemné préice

STN 73 6005 Priestorova tprava vedeni technického vybavenia

STN 73 6521 Vodné hospodarstvo Zakladné vodohospodarske nidzvoslovie

STN 75 0150 Vodné hospodarstvo Nazvoslovie vodarenstva

STN 75 0250 Zat'aZenie konstrukcii vodohospodarskych objektov

STN 75 0160 Stokové siete a kanaliza¢né systémy mimo budov. Terminoldgia

STN EN 752 (75 6100) Stokové siete a systémy kanalizacnych potrubi mimo budov
STN EN 12889 (75 6105) Bezryhova vystavba a skdSanie stok a kanaliza¢nych pripojok
STN 75 6110 Tvary a rozmery stok

STN EN 1917 Vstupné Sachty a revizne komory z prostého beténu .....

STN EN 752-4 Cast 4: Hydraulicky ndvrh a aspekty ochrany Zivotného prostredia
STN EN 1610 (75 6910) Stavba a skdsanie kanaliza¢nych potrubi a stok

Stvisiace normy a technické predpisy

Datum: 05/2023
Miesto: Bratislava

Vypracoval : Ing. Peter Mészéros
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