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TECHNICKÁ  SPRÁVA 
D-519 - Ochrana vodovodu v ulici Americké nám. - Krížna ul., km 0,120 - 0,570 el. trate 

1. Identifikačné údaje 

1.1 Stavba 
Názov stavby:  Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála (MET-RR)  
Projekt: Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia 
Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 
Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Okres stavby: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, 
Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov 
Kraj stavby: Bratislavský 
Druh stavby: modernizácia 
 
Klasifikácia stavby 
V súlade s opatrením Štatistického úradu č. 128/2000 je predmetná verejná práca zatriedená do skupi-
ny: 
2  Inžinierske stavby 
21  Dopravná infraštruktúra 
212  Železnice a dráhy 
2122  Ostatné dráhy 

1.2 Stavebník, investor a spracovateľ DSP 
Stavebník a investor (objednávateľ) 

Názov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Adresa : Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 
IČO : 00 603 481 

Spracovateľ DSP 

Názov : DOPRAVOPROJEKT, a. s.  
Adresa : Kominárska 2, 832 03 Bratislava 
IČO : 31 322 000 
Generálny riaditeľ: Ing. Igor Jakubík 
Hlavný inžinier projektu: Ing. Nikola Grančič 

1.3 Stavebný objekt 
Časť dokumentácie: D. Písomnosti a výkresy objektov 
Názov objektu: 519 Ochrana vodovodu v ulici Americké nám. - Krížna ul., 
  km 0,120 - 0,570 el. trate 
Projektant objektu: DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2, 832 03 Bratislava 
 IČO 31 322 000 
Zodpovedný projektant: Ing. Peter Mészáros 
Budúci správca objektu: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  
 Prešovská 48,  826 46 Bratislava 
  
   



MET - Ružinovská radiála  D. Písomnosti a výkresy objektov 
 

 

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 3 

2. Zmeny oproti dokumentácii na územné rozhodnutie (DÚR) 
Pre stavbu bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 16.3.2023 (č. 

SU/CS391/2023/9/VDE-3). Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.4.2023. 
Dokumentácia na stavebné povolenie je spracovaná v súlade s dokumentáciou na územné rozhodnutie 
z 12/2020. 
Oproti dokumentácii na územné rozhodnutie je na základe požiadavky BVS, a.s. (DDV) pridaná 
preložka vodovodu DN100 v Americkom námestí vzhľadom k tomu, že pôvodná trasa vodovodu sa 
nachádza v blízkosti navrhovaných základov stĺpov trakčného vedenia a nebolo by dodržané ochranné 
pásmo vodovodu.  
V súlade so stanoviskom BVS, a.s., nebude oproti DÚR realizovaná preložka vodovodu DN100 
v Odborárskom nám., nakoľko z tohto úseku vodovodu nie sú zásobované žiadne priľahlé objekty. 
Po konzultácii na BVS, a.s. a upresnení existujúcich inžinierskych sieti bude oproti DÚR v križovatke 
ulíc Krížna – Vazovová upravená trasa prekladaného vodovodu DN100 s prepojením na existujúce 
vodovody v Krížnej ulici. 

3. Použité podklady 
Pre vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie boli použité nasledovné podklady : 
- Dokumentácia meračských prác (06/2015, súčasť súťažných podkladov, súradnicový systém JTSK, 

výškový systém Bpv) 

- Aktualizácia polohopisného a výškopisného zamerania (rok 2020 a 2021, Dopravoprojekt) 

- Digitálna technická mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava) 

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie Modernizácia električkových tratí, Ružinovská radiála, 
spracovaná DOPRAVOPROJEKT a. s. 12/2020 

- Dokumentácia inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu (AGEO, s.r.o., 01/2015)  

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie - DÚR (12/2020, Dopravoprojekt) 

- Stanovisko BVS, a.s. Bratislava k DÚR, zo dňa 8.3.2021 pod č. j. 4617/2021/40201/Hm  

- Koordinačná situácia stavby (Dopravoprojekt) 

- Informatívny zákres existujúcich inžinierskych sietí (podklady dodané od BVS, a.s., spracoval 
Dopravoprojekt a.s. 12/2020 )  

- Katastrálne mapy: Staré Mesto 

- Príslušné technické normy (STN) a predpisy  

- Závery z pracovných interných a externých rokovaní k danému objektu. 

4. Základné údaje objektu 
Okres  : Bratislava I 
Katastrálne územie  : Staré Mesto 
Druh vodovodu : pitný 
Profil vodovodu : DN100,  DN200 
Materiál vodovodu : Tvárna liatina (TvL)  
Dĺžka potrubia : DN100 – 164,0 + 34,0 = 198,0 m. 
      DN200 – 18,0 m 
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5. Popis technického riešenia objektu 

5.1 Zdôvodnenie realizácie projektu 
V rámci rekonštrukcie električkovej trate a úpravy dopravného riešenia v Americkom, 

Odborárskom námestí a v Krížnej ulici je potrebné preložiť existujúci vodovod DN100 pod 
komunikáciou v Americkom a Odborárskom námestí, ktorého pôvodná trasa zasahuje do plánovanej 
polohy základov pre stĺpy trakčného vedenia. 
Vzhľadom k tomu, že sa ruší časť vodovodu v Odborárskom námestí, BVS a.s. vznieslo požiadavku 
na výmenu úseku existujúceho vodovodu DN200 v križovatke ulíc Krížna – Májková s ochranou 
vodovodu vedúceho pod telesom el. trate. 
V križovatke ulíc Krížna – Vazovová v súčasnosti križujú električkovú trať existujúce rozvody 
vodovodu profilu DN100, ktoré musia byť v súlade s požiadavkou BVS, a.s. ochránené, resp. 
preložené mimo koľajiska. 

5.2 Súčasný stav 
V súčasnosti je v komunikácii Špitálskej ul. trasovaný vodovod DN150 (cca 0,5 m od chodníka), 

pred objektom Metropol je napojený vodovod DN100 vedený do ulice Mickiewiczova. Vodovod 
prechádza v šikmom smere cez križovatku s el. traťou a v dimenzii DN100 pokračuje v komunikácii 
ulice Americké nám.  
V Odborárskom námestí potrubie vodovodu DN100 križuje komunikáciu a električkovú trať smerom 
k bývalému objektu Avion a pokračuje v ulici Krížna, vľavo v smere staničenia el. trate.  
V križovatke ulíc Krížna – Májková je vodovodný uzol, z ktorého pokračuje vodovod DN200 vedený 
vpravo v Krížnej ul. v smere staničenia el. trate. 
V križovatke ulíc Krížna – Vazovová križuje rekonštr. električkovú trať vodovod DN100 vedený do 
Vazovovej ulice a vodovod DN100 v Krížnej ulici pod koľajiskom. 

5.3 Navrhované riešenie 
Úsek Americké námestie 

V rámci nového smerového vedenia el. trate musí byť preložený existujúci vodovod DN100, 
ktorého pôvodná trasa viedla pod krajnicou cesty v Americkom námestí vpravo v smere staničenia el. 
trate. V súlade so stanoviskom BVS, a.s. je riešený návrh na preložku vodovodného potrubia (vetva 
V1) mimo základy pre stĺpy trakčného vedenia. Navrhovaná preložka bude napojená na exist. 
vodovod vedený v komunikácii popri LF-UK, v mieste napojenia bude osadený nový uzáver. Od bodu 
napojenia je preložka vodovodu vedená vo vzdialenosti 1,5 – 1,8 m od stĺpov trakčného vedenia s 
prepojením na pôvodný vodovod DN100 v križovatke ulíc Sasinkova – Záhradnícka. Z navrhovanej 
preložky vodovodu budú cez navŕtavacie pásy vysadené odbočky pre napojenie pôvodných prípojok.  
Po vybudovaní preložky vodovodu bude pôvodné (prekladané) potrubie v celom rozsahu aj s vetvou 
križujúcou el. trať v Odborárskom námestí po výmenu potrubia (vetva V3) demontované s následným 
odvozom na skládku.  
 
Úsek Odborárske námestie 

Na základe požiadavky BVS, a.s. je súčasne navrhnutá výmena úseku existujúceho vodovodu 
DN200 (vetva V3)v križovatke ulíc Krížna – Májková, ktorý pokračuje do Májkovej ulice.  
Výmena potrubného rozvodu bude zrealizovaná od napojenia na existujúci vodovod DN200 (DN250), 
vedený v komunikácii Krížnej ul. (vpravo v smere staničenia el. trate). Od bodu napojenia za 
jestvujúcim uzáverom, potrubný rozvod križuje električkovú trať, v mieste ktorej bude potrubie 
uložené v chráničke z OSL rúr profilu DN400 a následne v chodníku Májkovej ulice bude prepojené 
na pôvodný vodovod.  
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Za chráničkou bude na potrubí vysadený „T“ kus DN200/100 pre napojenie potrubného rozvod 
DN100 v Krížnej ul. – vľavo smer staničenia el. trate a „T“ kus DN200/80 pre napojenie hydrantu 
DN80 v podzemnom vyhotovení s uzáverom a zemnou súpravou vyvedenou do poklopu. Potrubný 
rozvod je ďalej prepojený na exist. vodovod DN200 v Májkovej ulici. 
Po vybudovaní preložky a výmeny vodovodu bude pôvodné (prekladané) potrubie v celom rozsahu 
demontované s následným odvozom na skládku.  

 
Úsek križovatka ul. Krížna - Vazovová 

V križovatke ulíc Krížna – Vazovová v súčasnosti križujú električkovú trať existujúce rozvody 
vodovodu profilu DN100, ktoré musia byť v súlade s požiadavkou BVS, a.s. ochránené, resp. 
preložené mimo koľajiska. 
Potrubie vodovodu vedené do Vazovovej ul. bude preložené (vetva V2) mimo koľajisko.  
V súlade s požiadavkou BVS, a.s. je prekladané potrubie prepojené až na vodovod DN200, vedený 
vpravo Krížnej ulice. Napojenie bude zrealizované cez „T“ kus DN200/100 s osadením troch 
sekčných uzáverov. Od bodu napojenia preložka vodovodu je kolmo vedená na Krížnu ulicu, v mieste 
ktorej je potrubie uložené v chráničke z OLS rúr DN200. Za koncom chráničky je prekladané potrubie 
prepojené na exist. vodovodu DN100 vedené vľavo v Krížnej ulici s osadením sekčných uzáverov 
DN100. Prekladané potrubie je ďalej vedené v chodníku s prepojením na exist. vodovod DN100 
vedený vo Vazovovej ulici.   
Pôvodný rozvod vodovodu DN100 vedený vľavo v Krížnej ulici v smere staničenia bude v mieste 
križovania s el. traťou ochránený polenou chráničkou z oceľových rúr DN300 

Celkové riešenie preložky, výmeny a ochrany vodovodu je zrejmé z výkresovej časti tejto 
dokumentácie.  

6. Potrubný rozvod 
Potrubný rozvod preložky aj výmeny vodovodu navrhujeme v celej dĺžke z tlakových rúr tvárnej 

liatiny (TvL) v dimenzii DN100, v celkovej dĺžke 198,0 m a DN200 s dĺžkou 18,0 m. 
Všetok použitý materiál musí byť vhodný na daný účel, rúry musia mať aj identifikáciu použitia, 

napr. značenie modrú farbu alebo modrý pozdĺžny pás. Výstražná fólia biela (modrá) min. šírky min. 
DN+80 mm musí byť uložená nad potrubím. 
Na potrubí vodovodu musia byť v súlade s príslušnými predpismi a STN EN805 vykonané skúšky 
tesnosti, jeho prepláchnutie a dezinfekcia. 
Potrubie pripravené na skúšku musí byť uložené podľa projektu, čisté a v celom prietokovom priereze 
voľné. Pri tlakovej skúške sa musí potrubie skúšať aj s uzávermi a ostatnými armatúrami, ak tieto 
vyhovujú skúšobnému pretlaku. Konce úseku musia byť zaslepené a zabezpečené proti osovým silám 
vyvodených skúšobným pretlakom. Skúšky sa nesmú robiť pri vonkajších teplotách pod bodom 
mrazu.    

7. Chráničky 
Výmena potrubia v Odborárskom námestí križuje električkovú trať, v mieste ktorej bude potrubie 

uložené v chráničke profilu DN400 z rúr odstredivo-liateho sklolaminátu (OLS) rúr s dĺžkou 5,5 m. 
Preložka potrubia v križovatke s Vazovovou ul. križuje v kolmom smere električkovú trať. V tomto 
mieste bude potrubie uložené v chráničke z OLS rúr DN200 s dĺžkou 7,0 m.  
Potrubie bude do chráničiek nasunuté na klzných objímkach, ktoré budú od seba vo vzdialenosti cca 
1,5 – 2,0 m v potrebnom počte kusov podľa dĺžky chráničky. Na koncoch chráničky budú klzné 
objímky vzdialené 0,5 m. Oba konce chráničiek budú vodotesne uzavreté tesniacimi manžetami 
uchytenými oceľovou páskou.  
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Súčasne bude zrealizovaná aj ochrana jestvujúceho potrubia vodovodu DN100 oceľovou polenou 
chráničkou DN300 s dĺžkou 15,0 m, ktoré je vedené pod odbočkou el. trate do Vazovovej. Po 
odkopaní potrubného rozvodu vodovodu musí byť potrubie upevnené na zvislých tiahlach, uchytených 
na podpernej konštrukcii (stolici). Po uchytení potrubia a upevnení voči vychýleniu, budú pod budúcu 
chráničku vybudované podkladné pražce z betónu, rozmerov 500x500x200 mm do výšky pre osadenie 
chráničky. Na existujúce potrubie budú nasunuté dištančné objímky, a pod potrubie (objímky) bude 
vsunutá spodná polovica oceľovej chráničky, na ktorú sa následne položí horná polovica chráničky a 
obe časti rúry sa bodovo zvaria. Obe polovice chráničky budú potom pozdĺžne zvarené v celej dĺžke 
plným zvarom. Zvyšok ryhy sa zasype štrkodrvou so zhutnením do výšky hrubých terénnych úprav. 

8. Zemné práce 
Potrubie vodovodu bude budované v otvorenej ryhe so zvislými stenami min. šírky 1,0 m. Steny 

výkopovej ryhy musia byť od hĺbky 1,2 m zabezpečené príložným pažením. V prípade výskytu podzemnej 
vody v ryhe bude voda zvedená drenážnou rúrou do zbernej jamy v najnižšom mieste a odtiaľ prečerpávaná, 
čo je predmetom riešenia zhotoviteľa stavby. Maximálna hladina podzemnej vody je uvádzaná v úrovni 
130,09 m n.m. (Fabian M., 2005). 
Potrubie vodovodu bude uložené vo výkopovej ryhe na podkladnom pieskovom lôžku min. hrúbky 15 cm. 
V prípade, že dno ryhy lokálne tvoria piesčité zeminy so zrnami do 8 mm, rúry sa položia priamo na 
zhutnené dno urovnané do predpísaného sklonu a nivelety.  
Po zhotovení výkopu a úprave dna ryhy požiada zhotoviteľ stavebný dozor o prevzatie a vykoná sa záznam 
do stavebného denníka. 
Všetko položené potrubie bude po uložení do ryhy zamerané na štátnu sieť, dokumentácia odovzdaná 
objednávateľovi (následne správcovi).  
Po montáži potrubia bude do výšky 30 cm nad jeho povrch zriadený zhutnený obsyp štrkopieskom zboku a 
zhora, frakciou do 22 mm, prípadne prehodenou zeminou z výkopu. V zóne nad potrubím nesmie byť 
obsypový materiál zhutňovaný! (Viď detail uloženia potrubia) 
Spätný zásyp ryhy bude zrealizovaný z vykopanej zeminy so zhutnením. Zásyp sa zhutňuje po vrstvách 
max. 30 cm.  
 
Spätná úprava povrchov po rozkopávkach bude nasledovná: 
Spevnené plochy 
● spätný zásyp rýh po uložení líniových vedení alebo jám po zhotovení základov v chodníku alebo 
komunikácii sa zrealizuje štrkodrvinou, nesmie sa použiť zemina z výkopu (z dôvodu eliminovať sadanie v 
oblasti spätného zásypu) 
● pred realizáciou konštrukcie vozovky alebo chodníka zhotoviteľ preukáže dosiahnutie požadovanej 
únosnosti pláne (min. Epr,r > 40 MPa) 
● po dosiahnutí úrovne cestnej alebo chodníkovej pláne sa prizve zástupca správcu za účelom kontroly a 
následného povolenia realizácie konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka 
Nespevnené plochy 
● spätný zásyp rýh po uložení líniových vedení alebo jám po zhotovení základov v miestach mimo 
spevnených plôch sa zhotoví s použitím vytriedeného vykopaného materiálu 
● v prípade spätného zásypu rýh alebo jám mimo spevnených plôch, vytriedený vykopaný materiál sa 
použije pre zásyp do úrovne 0,2 m pod úroveň priľahlého terénu 
● horná časť v hrúbke 0,2 m sa zasype humusom so súčasným zhutnením humusovej vrstvy 
● trávnaté plochy sa obnovia výsevom alebo drnovaním (kobercový trávnik) s dodržaním rovinatosti terénu 
● súčasne sa musí zabezpečiť funkčnosť priekop a svahov a ich stabilita 
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Miera zhutnenia materiálu musí byť nasledovná:  
- podkladné pieskové lôžko ............................  Edf2 ≥ 20 Mpa 
- obsyp potrubia ..............................................  Edf2 ≥ 30 Mpa 
- spätný zásyp ryhy ......................................... Edf2/Edf1<2,5 MPa 

Pri križovaní a súbehu s existujúcimi podzemnými vedeniami je potrebné dodržať články       STN 73 
6005. Pred zahájením prác na objekte je nutné zabezpečiť vytýčenie existujúcich podzemných vedení 
priamo v teréne za účasti zástupcov ich prevádzkovateľov. Výkopy v miestach križovania s existujúcimi 
sieťami je potrebné vykonať ručným spôsobom. 

9. Realizácia a postup stavebných prác 
Preložka, výmena a ochrana vodovodu v ulici Americké námestie – Krížna ul. je samostatný 

stavebný objekt a musí byť vyhotovený a uvedený do prevádzky pred začatím stavebných prác na 
ostatných objektoch komunikácií a el. trate.   

9.1 Vytýčenie objektu 
Vytýčenie priestorovej polohy stavebného objektu je spracované na základe overených 

a orientačne zakreslených inžinierskych sietí. Pred realizáciou stavebného objektu je potrebné všetky 
inžinierske siete vytýčiť a prípadné nezrovnalosti zapracovať do ďalšieho stupňa PD DRS 

9.2 Osobitné požiadavky na postup stavebných prác 
Pred zahájením výkopových prác na trase vodovodu musia byť vytýčené všetky inžinierske siete 

na budúcom stavenisku. V prípade ich konfliktu je potrebné postupovať v súlade STN 73 6005 . 
Samotné práce budú vykonávané v tomto poradí: 
- vytýčenie trasy vodovodu s určením polohy lomových koncových a dôležitých bodov, 
- vytýčenie a zabezpečenie existujúcich vedení, 
- odstránenie ornice v potrebnej šírke pracovného pruhu 
-  príprava ryhy, montáž úseku na povrchu, kontrola spojov, zriadenie podkladného lôžka, 
- uloženie potrubia do výkopovej ryhy, kompletáž, obsyp potrubia, skúšky tesnosti, dezinfekcia 
- prepojenie na potrubie exist. vodovodu, zavodnenie potrubia 
- všetko položené potrubie (chránička) bude po uložení do ryhy zamerané na štátnu sieť, dokumentácia 

odovzdaná objednávateľovi (následne správcovi) 
- spätný zásyp ryhy – podľa HTÚ. 

„Pri návrhu a realizácii dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení 
neskorších predpisov, jeho vykonávacích predpisov a prislúchajúcich noriem. Pri plnení 
ustanovení vodného zákona bude preverená potreba súhlasu povolenia/súhlasu/vyjadrenia 
orgánu štátnej vodnej správy v zmysle §21, 26, 27, 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení 
neskorších predpisov.“ 

10. Požiadavky z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 
Výstavba a prevádzka predmetného objektu nebude mať nepriaznivý vplyv na okolité životné 

prostredie. Počas výstavby je potrebné zabezpečiť také opatrenia, aby negatívny vplyv na životné 
prostredie bol čo najmenší. 
Všetky povrchy, mimo budúcich cestných objektov musia byť uvedené do pôvodného stavu. 

Odpady, ktoré vzniknú v priebehu budovania objektu sú charakteru „ostatné“ (prebytočná zemina z 
výkopu). Nevhodný materiál bude odvezený na skládku. 
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Zhotoviteľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácii stavebných prác. Aby 
po dobu realizácie nedochádzalo k porušovaniu životného prostredia okolia stavby, bude nutné 
dodržiavať nasledovné opatrenia strany dodávateľa : 
• dodržiavať všeobecne záväzné platné prepisy pre oblasť ovzdušia a vôd a ich ochrany 

• dodržiavať zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny 
• pri výjazde vozidiel a mechanizmov zo staveniska zabezpečovať ich čistenie, 

• dbať, aby neboli devastované okolité plochy, 

• stavebný a ostatný odpad, ktorý vznikne pri prácach na realizácii objektov podľa projektovej 
dokumentácie, ukladať na riadené skládky, likvidovať a nakladať s nimi v zmysle Zákona č. 
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška Ministerstva 
životného prostredia SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

• dodržiavať všeobecne záväzné platné predpisy pre oblasť odpadov a nakladania s nimi 

Pri manipulácii s odpadmi treba dodržiavať všetky platné legislatívne opatrenia pre manipuláciu a 
nakladanie s odpadmi. 
Všetky stavebné práce budú vykonávané spôsobilým zhotoviteľom, ktorý musí zabezpečiť po prevzatí 
staveniska priebežnú likvidáciu odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, táto požiadavka bude 
súčasťou zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavebných prác. 

11. Požiadavky z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
Počas realizácie objektu je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa 
ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby. 

V plnom rozsahu je potrebné dodržiavať Vyhlášku č.  147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností najmä §15 a prílohu 
č.7, ktoré hovoria o podrobnostiach na zaistenie BOZP pri búracích prácach. 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to 
najmä Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko a Vyhlášku 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Ďalej je nutné dodržiavať najmä nasledovné 
zákony:  
• Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia, v platnom znení.  

• Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce.  

• Vyhláška 508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 
zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 

• Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
práci s bremenami.  

• Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisku.  

• Ako aj  ostatnú platnú legislatívu v aktuálnom znení. 

Pravidlá BOZP na vykonávanie prác na stavenisku, osobitné opatrenia pre práce s osobitným 
nebezpečenstvom a príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné 
zohľadňovať pri všetkých prácach budú riešené v samostatnej časti dokumentácie zhotoviteľa stavby - 
„Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci “ (vypracovaný v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z.)  
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Rovnako je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné 
podmienky a s tým súvisiace úlohy: 

• musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých fázach 
výstavby a pri všetkých pracovných operáciách. 

• účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie a pod.) sa musí predísť vstupu nepovolaných 
osôb na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostala do nebezpečnej situácie a neutrpela výstavbou 
žiadnu nehodu.  

• počas vykonávania prác musia byť dodržané nariadenia z hľadiska požiarnej ochrany a 
bezpečnostné predpisy pri práci stanovené zákonmi a normami. 

V prípade, že reálne podmienky na stavenisku neumožňujú dodržať stanovený sklon svahov výkopu je 
povinnosťou zhotoviteľa stavebných prác upraviť sklon svahu výkopov na základe skutočných 
podmienok na stavenisku. V prípade nutnosti použitia paženia projektant na požiadanie stanoví  druh 
paženia, parametrické údaje paženia a spôsob jeho realizácie. 

Počas výstavby objektu je potrebné zemné práce - výkopy v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí 
prevádzať ručne. 

Počas realizácie stavebných prác sú pracovníci povinní : 
- V priestoroch šmykového klinu ešte nezapaženého výkopu nezaťažovať povrch stavebnou 

prevádzkou 
- V prípade, že sa v stene výkopu objavia veľké predmety, ktoré by mohli ohroziť pracovníkov, 

musia sa títo vzdialiť z ohrozeného miesta a podľa pokynu vedúceho tieto predmety zvaliť do 
výkopu 

- Pred vstupom pracovníkov do výkopu vykonať kontrolu stability stien, obzvlášť po dažďoch 
- Na všetky prístupy k stavenisku umiestniť výstražné tabule o zákaze vstupu nepovolaným osobám. 

Výkopová ryha musí byť zabezpečená v zmysle Vyhl. 147/2013 Z.z.  
- Pracovníci musia dodržiavať podmienky bezpečnosti pri práci. Pri existujúcich podzemných 

vedeniach budú práce vykonávané ručným výkopom.  

12. Súvisiace objekty stavby 
001 Asanácie a príprava územia 
030 Vegetačné úpravy v úseku Americké námestie – Krížna ulica 
101 Električkový spodok a zvršok 
120 Rekonštrukcia Amerického námestia 
121 Rekonštrukcia Krížnej ulice, Americké námestie - Vazovova  
391 Tvárnicová trať pre DPB  
501 Odvodnenie el. trate, Americké námestie ; Krížna ul. km 0,330 – 0,570 Vazovova ul. 
511 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie Americké nám. - Krížna ul., km 0,120 - 0,570 el. trate 
601 Modernizácia trolejového vedenia v km 0,570 – 0,920 (Vazovova – Legionárska) 
603 Koľaj ako spätný vodič, Krížna ul km 0,330 – 0,570 Vazovova ul. 
610  Elektrické ovládanie výhybiek 
611 Elektrické vyhrievanie výhybiek 
612 Mazacie zariadenia koľají 
620 Električková zastávka Krížna, prípojka NN 
626 Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
643 Ochrana vedení Slovak Telekom 
646 Ochrana vedení SITEL 
647 Ochrana vedení ACS 
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652 Ochrana vedení Dial Telecom 
653 Ochrana vedení Transpetrol 
701 Preložka plynovodov na Krížnej ul. 
790 Modernizácia CDS Karadžičova - Krížna 

13. Zoznam použitých noriem 
STN 73 3050 Zemné práce 
STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
STN 73 6521 Vodné hospodárstvo Základné vodohospodárske názvoslovie 
STN 73 6632 Uloženie a montáž vodovodných potrubí z nemäkčeného polyvinylchloridu 
STN 75 0150 Vodné hospodárstvo Názvoslovie vodárenstva 
STN 75 0250 Zaťaženie konštrukcií vodohospodárskych objektov 
STN 75 5401 Vodárenstvo, Navrhovanie vodovodných potrubí 
STN 75 5402 Vodárenstvo, Výstavba vodovodných potrubí 
STN EN 805 Vodárenstvo, požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov 
STN 75 5410 Bloky vodovodných potrubí 
STN 75 5911 Tlakové skúšky vodovodného a závlahového hospodárstva 
STN 01 3462 Výkresy vodovodov 
STN 75 5922 Obsluha a údržba vodovodných potrubí  
 
 
 
 
 
 
Dátum: 05/2023 

Miesto: Bratislava 

Vypracoval : Ing. Peter Mészáros 
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