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D. Pisomnosti a vykresy objektov

TECHNICKA SPRAVA

D-519 - Ochrana vodovodu v ulici Americké nam. - Krizna ul., km 0,120 - 0,570 el. trate

1. Identifika¢né adaje

1.1 Stavba

Nazov stavby: Modernizacia elektrickovych trati — Ruzinovska radiala (MET-RR)

Projekt: Modernizicia elektrickovych trati — RuZinovskd radidla, projektovd dokumentécia
Stupen: Dokumenticia pre stavebné povolenie (DSP)

Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III,

Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ruzinov

Kraj stavby: Bratislavsky

Druh stavby: modernizacia

Klasifikacia stavby

V stlade s opatrenim Statistického tradu &. 128/2000 je predmetna verejna prica zatriedena do skupi-

ny:
2 InZinierske stavby

21  Dopravnd infrastruktira

212 Zeleznice a dréhy
2122 Ostatné drahy

1.2 Stavebnik, investor a spracovatel’ DSP
Stavebnik a investor (objedndvatel’)

Nazov :
Adresa :
ICO:

Spracovatel’ DSP

Nazov :

Adresa :

ICO:

Generdlny riaditel’:
Hlavny inZinier projektu:

1.3 Stavebny objekt

Cast’ dokumentdcie:
Nézov objektu:

Projektant objektu:

Zodpovedny projektant:
Buddci spravca objektu:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primacialne namestie ¢. 1, 814 99 Bratislava
00 603 481

DOPRAVOPROIJEKT, a. s.
Kominarska 2, 832 03 Bratislava
31322 000

Ing. Igor Jakubik

Ing. Nikola Granci¢

D. Pisomnosti a vykresy objektov

519 Ochrana vodovodu v ulici Americké nam. - Krizna ul.,
km 0,120 - 0,570 el. trate

DOPRAVOPROIJEKT, a. s., Kominarska 2, 832 03 Bratislava
ICO 31 322 000

Ing. Peter Mészéaros

Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.,

Presovska 48, 826 46 Bratislava

DOPRAVOPROIJEKT, a. s.

\]



MET - RuZzinovska radidla D. Pisomnosti a vykresy objektov

2. Zmeny oproti dokumentacii na izemné rozhodnutie (DUR)

Pre stavbu bolo vydané tzemné rozhodnutie o umiestneni stavby dna 16.3.2023 (<.
SU/CS391/2023/9/VDE-3). Uzemné rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost’ dita 17.4.2023.
Dokumenticia na stavebné povolenie je spracovand v silade s dokumentdciou na tizemné rozhodnutie
z 12/2020.

Oproti dokumenticii na dzemné rozhodnutie je na zdklade poziadavky BVS, a.s. (DDV) pridana
prelozka vodovodu DN100 v Americkom ndmesti vzhl'adom k tomu, Ze povodna trasa vodovodu sa
nachédza v blizkosti navrhovanych zékladov stipov trakéného vedenia a nebolo by dodrzané ochranné
pasmo vodovodu.

V siilade so stanoviskom BVS, a.s., nebude oproti DUR realizovani prelozka vodovodu DN100
v Odborarskom ndm., nakol’ko z tohto dseku vodovodu nie sti zdsobované Ziadne pril'ahlé objekty.

Po konzultdcii na BVS, a.s. a upresneni existujiicich inZinierskych sieti bude oproti DUR v kriZovatke
ulic Krizna — Vazovova upravend trasa prekladaného vodovodu DN100 s prepojenim na existujice
vodovody v KriZnej ulici.

3. Pouzité podklady

Pre vypracovanie dokumentécie pre stavebné povolenie boli pouZité nasledovné podklady :

- Dokumenticia mera¢skych prac (06/2015, sucast’ sitaznych podkladov, siradnicovy systém JTSK,
vySkovy systém Bpv)

- Aktualizécia polohopisného a vySkopisného zamerania (rok 2020 a 2021, Dopravoprojekt)

- Digitalna technickd mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava)

- Dokumenticia pre izemné rozhodnutie Modernizicia elektrickovych trati, RuZinovska radidla,
spracovani DOPRAVOPROIJEKT a. s. 12/2020

- Dokumenticia inZiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu (AGEO, s.r.o., 01/2015)
- Dokumenticia pre tizemné rozhodnutie - DUR (12/2020, Dopravoprojekt)

- Stanovisko BVS, a.s. Bratislava k DfJR, zo dia 8.3.2021 pod €. j. 4617/2021/40201/Hm

- Koordinacna situdcia stavby (Dopravoprojekt)

- Informativny zdkres existujicich inZinierskych sieti (podklady dodané od BVS, a.s., spracoval
Dopravoprojekt a.s. 12/2020 )

- Katastralne mapy: Staré Mesto
- Prislus$né technické normy (STN) a predpisy

- Zavery z pracovnych internych a externych rokovani k danému objektu.

4. Zakladné udaje objektu

Okres Bratislava I

Katastralne izemie . Staré Mesto

Druh vodovodu :  pitny

Profil vodovodu : DN100, DN200

Material vodovodu . Tvarna liatina (TvL)

Dizka potrubia : DNI100 - 164,0 + 34,0 = 198,0 m.

DN200 - 18,0 m

DOPRAVOPROIJEKT, a. s. 3



MET - RuZzinovska radidla D. Pisomnosti a vykresy objektov

5. Popis technického rieSenia objektu

5.1 Zdovodnenie realizacie projektu
Vramci rekonStrukcie elektrickovej trate a upravy dopravného rieSenia v Americkom,

Odborarskom ndmesti a v Kriznej ulici je potrebné prelozit’ existujuci vodovod DN100 pod
komunikaciou v Americkom a Odbordrskom ndmesti, ktorého pdvodnd trasa zasahuje do pldnovanej
polohy zakladov pre stipy trakéného vedenia.

Vzhladom k tomu, Ze sa rusi cast’ vodovodu v Odborarskom namesti, BVS a.s. vznieslo poZiadavku
na vymenu uUseku existujiceho vodovodu DN200 v kriZovatke ulic Krizna — M4jkova s ochranou
vodovodu veddceho pod telesom el. trate.

V krizovatke ulic Krizna — Vazovova v sucasnosti krizuji elektrickovi trat existujice rozvody
vodovodu profilu DN100, ktoré musia byt v silade s poZiadavkou BVS, a.s. ochrdnené, resp.
preloZené mimo kolajiska.

5.2 Sucasny stav
V sucasnosti je v komunikdcii Spitélskej ul. trasovany vodovod DN150 (cca 0,5 m od chodnika),

pred objektom Metropol je napojeny vodovod DN100 vedeny do ulice Mickiewiczova. Vodovod
prechadza v Sikmom smere cez krizovatku s el. tratou a v dimenzii DN100 pokracuje v komunikdcii
ulice Americké ndm.

V Odborarskom namesti potrubie vodovodu DN100 kriZuje komunikaciu a elektri¢kovu trat’ smerom
k byvalému objektu Avion a pokracuje v ulici KriZna, vl'avo v smere stanic¢enia el. trate.

V krizovatke ulic Krizna — Mdjkova je vodovodny uzol, z ktorého pokracuje vodovod DN200 vedeny
vpravo v Kriznej ul. v smere stanic¢enia el. trate.

V krizovatke ulic KriZzna — Vazovova krizuje rekonstr. elektrickovi trat’ vodovod DN100 vedeny do
Vazovovej ulice a vodovod DN100 v KriZnej ulici pod kol'ajiskom.

5.3 Navrhované rieSenie
Usek Americké ndmestie

V ramci nového smerového vedenia el. trate musi byt preloZzeny existujici vodovod DN100,
ktorého pdvodna trasa viedla pod krajnicou cesty v Americkom ndmesti vpravo v smere stanicenia el.
trate. V silade so stanoviskom BVS, a.s. je rieSeny ndvrh na prelozku vodovodného potrubia (vetva
V1) mimo zéklady pre stipy trakéného vedenia. Navrhovani prelozka bude napojend na exist.
vodovod vedeny v komunikécii popri LF-UK, v mieste napojenia bude osadeny novy uzaver. Od bodu
napojenia je prelozka vodovodu vedend vo vzdialenosti 1,5 — 1,8 m od stipov trakéného vedenia s
prepojenim na povodny vodovod DN100 v krizovatke ulic Sasinkova — Zdhradnicka. Z navrhovanej
preloZky vodovodu budi cez navftavacie pasy vysadené odbocky pre napojenie povodnych pripojok.
Po vybudovani preloZky vodovodu bude pdvodné (prekladané) potrubie v celom rozsahu aj s vetvou
krizujicou el. trat’ v Odborarskom namesti po vymenu potrubia (vetva V3) demontované s naslednym
odvozom na skladku.

Usek Odbordrske namestie

Na zdklade poZiadavky BVS, a.s. je sti¢asne navrhnutd vymena useku existujiceho vodovodu
DN200 (vetva V3)v krizovatke ulic KriZzna — Méjkov4, ktory pokracuje do Mdjkovej ulice.
Vymena potrubného rozvodu bude zrealizovana od napojenia na existujici vodovod DN200 (DN250),
vedeny v komunikdcii KriZnej ul. (vpravo v smere stanicenia el. trate). Od bodu napojenia za
jestvujicim uzdverom, potrubny rozvod krizuje elektrickovi trat, v mieste ktorej bude potrubie
uloZené v chrénicke z OSL rur profilu DN400 a nésledne v chodniku Majkovej ulice bude prepojené
na povodny vodovod.

DOPRAVOPROIJEKT, a. s. 4



MET - RuZzinovska radidla D. Pisomnosti a vykresy objektov

Za chranickou bude na potrubi vysadeny ,, T kus DN200/100 pre napojenie potrubného rozvod
DN100 v Kriznej ul. — vlavo smer staniCenia el. trate a ,,T“ kus DN200/80 pre napojenie hydrantu
DNS8O v podzemnom vyhotoveni s uzdverom a zemnou sipravou vyvedenou do poklopu. Potrubny
rozvod je d’alej prepojeny na exist. vodovod DN200 v Mdjkove;j ulici.

Po vybudovani prelozky a vymeny vodovodu bude povodné (prekladané) potrubie v celom rozsahu
demontované s ndslednym odvozom na skladku.

Usek kriZovatka ul. Krizna - Vazovovd
V krizovatke ulic Krizna — Vazovova v stucasnosti krizujui elektrickovi trat’ existujice rozvody

vodovodu profilu DN100, ktoré musia byt v silade s poZiadavkou BVS, a.s. ochrinené, resp.
preloZené mimo kolajiska.
Potrubie vodovodu vedené do Vazovovej ul. bude preloZené (vetva V2) mimo kolajisko.
V silade s poZiadavkou BVS, a.s. je prekladané potrubie prepojené az na vodovod DN200, vedeny
vpravo Kriznej ulice. Napojenie bude zrealizované cez ,,T“ kus DN200/100 s osadenim troch
sekénych uzdverov. Od bodu napojenia preloZka vodovodu je kolmo vedena na KriZnu ulicu, v mieste
ktorej je potrubie uloZené v chrani¢ke z OLS rir DN200. Za koncom chranicky je prekladané potrubie
prepojené na exist. vodovodu DN100 vedené vlavo v KriZznej ulici s osadenim sekénych uzdverov
DNI100. Prekladané potrubie je d’alej vedené v chodniku s prepojenim na exist. vodovod DN100
vedeny vo Vazovovej ulici.
Povodny rozvod vodovodu DN100 vedeny vlavo v KriZznej ulici v smere stanienia bude v mieste
krizovania s el. tratou ochraneny polenou chrani¢kou z ocelovych rir DN300

Celkové rieSenie prelozky, vymeny aochrany vodovodu je zrejmé z vykresovej Casti tejto
dokumentécie.

6. Potrubny rozvod

Potrubny rozvod prelozky aj vymeny vodovodu navrhujeme v celej dizke z tlakovych rir tvarnej
liatiny (TvL) v dimenzii DN100, v celkove] dizke 198,0 m a DN200 s dizkou 18,0 m.

Vsetok pouzity materidl musi byt vhodny na dany ucel, rdry musia mat’ aj identifikaciu pouZitia,
napr. znacenie modri farbu alebo modry pozdizny pas. Vystrazna félia biela (modrd) min. §rky min.
DN+80 mm musi byt uloZena nad potrubim.

Na potrubi vodovodu musia byt v sulade s prisluSnymi predpismi a STN EN805 vykonané skusky
tesnosti, jeho preplachnutie a dezinfekcia.

Potrubie pripravené na skusku musi byt ulozené podla projektu, ¢isté a v celom prietokovom priereze
volné. Pri tlakovej skiiske sa musi potrubie skdsat’ aj s uzdvermi a ostatnymi armatdrami, ak tieto
vyhovuju skiSobnému pretlaku. Konce dseku musia byt zaslepené a zabezpecené proti osovym sildm
vyvodenych skuSobnym pretlakom. Skdsky sa nesmu robit pri vonkajSich teplotich pod bodom
mrazu.

7. Chranicky

Vymena potrubia v Odborarskom namesti krizuje elektrickovu trat’, v mieste ktorej bude potrubie

uloZené v chranicke profilu DN400 z rir odstredivo-liateho sklolamindtu (OLS) rir s dizkou 5,5 m.
Prelozka potrubia v krizovatke s Vazovovou ul. krizuje v kolmom smere elektrickovu trat. V tomto
mieste bude potrubie uloZené v chrani¢ke z OLS rir DN200 s dizkou 7,0 m.
Potrubie bude do chrani¢iek nasunuté na klznych objimkach, ktoré budi od seba vo vzdialenosti cca
1,5 — 2,0 m v potrebnom poéte kusov podl'a dizky chrani¢ky. Na koncoch chranic¢ky budi klzné
objimky vzdialené 0,5 m. Oba konce chrdni¢iek budd vodotesne uzavreté tesniacimi manZetami
uchytenymi ocel'ovou paskou.

DOPRAVOPROIJEKT, a. s. 5



MET - RuZzinovska radidla D. Pisomnosti a vykresy objektov

Sucasne bude zrealizovana aj ochrana jestvujiceho potrubia vodovodu DN100 ocel'ovou polenou
chrani¢kou DN300 s dizkou 15,0 m, ktoré je vedené pod odboc¢kou el. trate do Vazovovej. Po
odkopani potrubného rozvodu vodovodu musi byt potrubie upevnené na zvislych tiahlach, uchytenych
na podpernej konStrukcii (stolici). Po uchyteni potrubia a upevneni vo¢i vychyleniu, budi pod budicu
chranicku vybudované podkladné praZce z beténu, rozmerov 500x500x200 mm do vySky pre osadenie
chrénicky. Na existujice potrubie budu nasunuté diStancné objimky, a pod potrubie (objimky) bude
vsunutd spodnd polovica ocel'ovej chranicky, na ktord sa nésledne poloZi horna polovica chranicky a
obe ¢asti riiry sa bodovo zvaria. Obe polovice chrani¢ky budi potom pozdizne zvarené v celej dizke
plnym zvarom. Zvysok ryhy sa zasype Strkodrvou so zhutnenim do vySky hrubych terénnych tprav.

8. Zemné prace

Potrubie vodovodu bude budované v otvorenej ryhe so zvislymi stenami min. Sirky 1,0 m. Steny
vykopovej ryhy musia byt’ od hibky 1,2 m zabezpedené priloznym paZenim. V pripade vyskytu podzemnej
vody v ryhe bude voda zvedena drendZnou rtirou do zbernej jamy v najniZSom mieste a odtial’ precerpavana,
¢o je predmetom rieSenia zhotovitel'a stavby. Maximélna hladina podzemnej vody je uvddzana v drovni
130,09 m n.m. (Fabian M., 2005).

Potrubie vodovodu bude uloZené vo vykopovej ryhe na podkladnom pieskovom 16Zku min. hribky 15 cm.
V pripade, Ze dno ryhy lokédlne tvoria piesCité zeminy so zrnami do 8§ mm, riry sa poloZia priamo na
zhutnené dno urovnané do predpisaného sklonu a nivelety.

Po zhotoveni vykopu a dprave dna ryhy poZiada zhotovitel’ stavebny dozor o prevzatie a vykona sa zdznam
do stavebného dennika.

Vsetko polozené potrubie bude po uloZeni do ryhy zamerané na Statnu siet, dokumentdcia odovzdana
objednavatel'ovi (nasledne spravcovi).

Po montéZi potrubia bude do vySky 30 cm nad jeho povrch zriadeny zhutneny obsyp Strkopieskom zboku a
zhora, frakciou do 22 mm, pripadne prehodenou zeminou z vykopu. V zéne nad potrubim nesmie byt
obsypovy material zhutiovany! (Vid’ detail uloZenia potrubia)

Spitny zasyp ryhy bude zrealizovany z vykopanej zeminy so zhutnenim. Zasyp sa zhutiiuje po vrstvach
max. 30 cm.

Spitna tprava povrchov po rozkopavkach bude nasledovna:

Spevnené plochy

e spitny zasyp ryh po uloZeni liniovych vedeni alebo jam po zhotoveni zdkladov v chodniku alebo
komunikacii sa zrealizuje Strkodrvinou, nesmie sa pouZit’ zemina z vykopu (z dévodu eliminovat’ sadanie v
oblasti spdtného zdsypu)

e pred realiziciou konstrukcie vozovky alebo chodnika zhotovitel' preukaZze dosiahnutie poZadovanej
Unosnosti plane (min. Epr,r > 40 MPa)

® po dosiahnuti drovne cestnej alebo chodnikovej pldne sa prizve zdstupca spravcu za tcelom kontroly a
nésledného povolenia realiz4cie konstrukénych vrstiev vozovky alebo chodnika

Nespevnené plochy

e spitny zasyp ryh po uloZeni liniovych vedeni alebo jam po zhotoveni zdkladov v miestach mimo
spevnenych ploch sa zhotovi s pouZitim vytriedeného vykopaného materidlu

e v pripade spdtného zisypu ryh alebo jdm mimo spevnenych ploch, vytriedeny vykopany materidl sa
pouZije pre zasyp do drovne 0,2 m pod droveii pril'ahlého terénu

e hornd Cast’ v hribke 0,2 m sa zasype humusom so sic¢asnym zhutnenim humusovej vrstvy

o travnaté plochy sa obnovia vysevom alebo drnovanim (kobercovy travnik) s dodrzanim rovinatosti terénu
e stiCasne sa musi zabezpecit’ funkcnost’ priekop a svahov a ich stabilita
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Miera zhutnenia materidlu musi byt’ nasledovna:

- podkladné pieskové 107KO ........ccovureremruennnee. Edf2 > 20 Mpa
- ObSYP POLIUDIA ... Edf2 > 30 Mpa
- SPAtNY ZASYP IYNY weevviiccirercereennes Edf2/Edf1<2,5 MPa

Pri kriZovani a stibehu s existujicimi podzemnymi vedeniami je potrebné dodrzat’ clanky STN 73
6005. Pred zahdjenim prac na objekte je nutné zabezpeCit' vytyCenie existujucich podzemnych vedeni
priamo v teréne za Ucasti zastupcov ich prevadzkovatelov. Vykopy v miestach kriZovania s existujicimi
sietami je potrebné vykonat’ ruénym spdsobom.

9. Realizacia a postup stavebnych prac

PreloZzka, vymena a ochrana vodovodu v ulici Americké ndmestie — KriZzna ul. je samostatny
stavebny objekt a musi byt vyhotoveny a uvedeny do prevddzky pred zacatim stavebnych pric na
ostatnych objektoch komunikécif a el. trate.

9.1 Vytycenie objektu

Vytyenie priestorovej polohy stavebného objektu je spracované na zdklade overenych
a orientacne zakreslenych inZinierskych sieti. Pred realizdciou stavebného objektu je potrebné vsetky
inZinierske siete vytycit' a pripadné nezrovnalosti zapracovat’ do d’alSieho stupnia PD DRS

9.2 Osobitné poziadavky na postup stavebnych prac
Pred zahdjenim vykopovych pric na trase vodovodu musia byt vytyené vsetky inZinierske siete

na budicom stavenisku. V pripade ich konfliktu je potrebné postupovat’ v silade STN 73 6005 .

Samotné prace budid vykondvané v tomto poradi:

- vytycCenie trasy vodovodu s ur¢enim polohy lomovych koncovych a ddlezitych bodov,

- vytyCenie a zabezpecenie existujicich vedent,

- odstranenie ornice v potrebnej Sirke pracovného pruhu

- priprava ryhy, montdZ dseku na povrchu, kontrola spojov, zriadenie podkladného 16Zka,

- uloZenie potrubia do vykopovej ryhy, kompletdz, obsyp potrubia, skisky tesnosti, dezinfekcia

- prepojenie na potrubie exist. vodovodu, zavodnenie potrubia

- vSetko poloZené potrubie (chrani¢ka) bude po uloZeni do ryhy zamerané na Stitnu siet, dokumentécia
odovzdana objednavatel'ovi (ndsledne spravcovi)

- spitny zasyp ryhy — podl'a HTU.

,Pri navrhu a realizacii dodrziavat’ ustanovenia ziakona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni
neskorsich predpisov, jeho vykonavacich predpisov a prislichajicich noriem. Pri plneni
ustanoveni vodného zakona bude preverena potreba sihlasu povolenia/siihlasu/vyjadrenia
organu Statnej vodnej spravy v zmysle §21, 26, 27, 28 zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni
neskorsich predpisov.

10. Poziadavky z hPladiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Vystavba a prevadzka predmetného objektu nebude mat’ nepriaznivy vplyv na okolité Zivotné
prostredie. PoCas vystavby je potrebné zabezpeCit' také opatrenia, aby negativny vplyv na Zivotné
prostredie bol ¢o najmensi.

Vsetky povrchy, mimo budicich cestnych objektov musia byt uvedené do pdvodného stavu.

<13

Odpady, ktoré vzniknd v priebehu budovania objektu su charakteru ,,0statné
vykopu). Nevhodny materidl bude odvezeny na skladku.

(prebyto¢nd zemina z
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Zhotovitel’ je povinny zaoberat’ sa ochranou Zivotného prostredia pri realizécii stavebnych prac. Aby
po dobu realizicie nedochddzalo k poruSovaniu Zivotného prostredia okolia stavby, bude nutné
dodrZiavat’ nasledovné opatrenia strany dodavatel’a :

¢ dodrziavat’ v§eobecne zavidzné platné prepisy pre oblast’ ovzdusia a vdd a ich ochrany

* dodrziavat’ zdkon ¢. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny

* pri vyjazde vozidiel a mechanizmov zo staveniska zabezpecovat’ ich Cistenie,

» dbat, aby neboli devastované okolité plochy,

* stavebny a ostatny odpad, ktory vznikne pri pracach na realizcii objektov podla projektove;j
dokumenticie, ukladat’ na riadené skladky, likvidovat' a nakladat s nimi v zmysle Zakona ¢.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a Vyhldska Ministerstva
Zivotného prostredia SR €.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

e dodrziavat’ v§eobecne zavidzné platné predpisy pre oblast’ odpadov a nakladania s nimi

Pri manipulacii s odpadmi treba dodrziavat' vSetky platné legislativne opatrenia pre manipuldciu a
nakladanie s odpadmi.

Vsetky stavebné prace budd vykondvané spdsobilym zhotovitel'om, ktory musi zabezpecit’ po prevzati
staveniska priebeznu likviddciu odpadov, ktoré vzniknii pocCas realizicie stavby, tito poZiadavka bude
sticastou zmluvy medzi objednavatel'om a zhotovitel'om stavebnych prac.

11. Poziadavky z hPadiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Pocas realizdcie objektu je potrebné dosledne dodrziavat’ vSetky bezpe€nostné predpisy tykajice sa
ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost’ a ochranu zdravia pri prici je povinny zaistit' zhotovitel’ stavby.

V plnom rozsahu je potrebné dodrziavat’ Vyhlasku €. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych prdcach aprdcach snimi suvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych innosti najmi §15 a prilohu
¢.7, ktoré hovoria o podrobnostiach na zaistenie BOZP pri buracich pracach.

Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat' vSetky platné predpisy v investicnej vystavbe, a to
najmé Nariadenie vlady €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko a VyhlaSku 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Dalej je nutné dodrZiavat’ najmi nasledovné
zékony:

e Zikon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia, v platnom zneni.

e Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace.

* Vyhléaska 508/2009 Z.z. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou
sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

* Nariadenie vlady €. 281/2006 Z.z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkéch pri
praci s bremenami.

* Nariadenie vlady €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych poziadavkich na pracovisku.

* Ako aj ostatnud platni legislativu v aktudlnom zneni.

Pravidla BOZP na vykondvanie pric na stavenisku, osobitné opatrenia pre price s osobitnym
nebezpecenstvom a prislu§né informécie o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri préci, ktoré je potrebné
zohl'adnovat pri vSetkych pracach budi rieSené v samostatnej Casti dokumentécie zhotovitel’a stavby -
,,Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci “ (vypracovany v zmysle NV SR €. 396/2006 Z.z.)
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Rovnako je povinnostou zhotovitela zabezpecit' zdravotne vyhovujice a bezpecné pracovné

podmienky a s tym suivisiace ulohy:

* musia byt zabezpecené zdravotne vyhovujice a bezpecné pracovné podmienky vo vSetkych fazach
vystavby a pri vSetkych pracovnych operaciich.

e ucCinnymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie a pod.) sa musi predist’ vstupu nepovolanych
0s0b na stavenisko, aby sa Ziadna osoba nedostala do nebezpecnej situicie a neutrpela vystavbou
Ziadnu nehodu.

* poCas vykondvania prdc musia byt dodrzané nariadenia z hladiska poZiarnej ochrany a
bezpec¢nostné predpisy pri préci stanovené zdkonmi a normami.

V pripade, Ze redlne podmienky na stavenisku neumoZnuji dodrzat’ stanoveny sklon svahov vykopu je
povinnostou zhotovitela stavebnych pric upravit' sklon svahu vykopov na zdklade skutocnych
podmienok na stavenisku. V pripade nutnosti pouZitia paZenia projektant na poZiadanie stanovi druh
paZenia, parametrické udaje paZenia a sposob jeho realizécie.

Pocas vystavby objektu je potrebné zemné prace - vykopy v blizkosti jestvujicich inZinierskych sieti
prevadzat rucne.

Pocas realizacie stavebnych prac st pracovnici povinni :

-V priestoroch Smykového klinu eSte nezapaZeného vykopu nezatazovat povrch stavebnou
previadzkou

-V pripade, Ze sa v stene vykopu objavia velké predmety, ktoré by mohli ohrozit’ pracovnikov,
musia sa tito vzdialit' z ohrozeného miesta a podla pokynu vediceho tieto predmety zvalit' do
vykopu

- Pred vstupom pracovnikov do vykopu vykonat’ kontrolu stability stien, obzvlast po daZzd’och

- Na vSetky pristupy k stavenisku umiestnit’ vystrazné tabule o zdkaze vstupu nepovolanym osobam.
Vykopova ryha musi byt zabezpecend v zmysle Vyhl. 147/2013 Z.z.

- Pracovnici musia dodrziavat podmienky bezpe€nosti pri praci. Pri existujicich podzemnych
vedeniach budi prace vykondvané ruénym vykopom.

12. Suvisiace objekty stavby

001 Asandcie a priprava tizemia

030  Vegetacné upravy v tiseku Americké ndmestie — Krizna ulica

101 Elektri€¢kovy spodok a zvr§ok

120 RekonStrukcia Amerického ndmestia

121 Rekonstrukcia Kriznej ulice, Americké namestie - Vazovova

391 Tvérnicova trat’ pre DPB

501 Odvodnenie el. trate, Americké namestie ; Krizna ul. km 0,330 — 0,570 Vazovova ul.
511 RekonStrukcia verejnej kanalizicie Americké ndm. - KriZna ul., km 0,120 - 0,570 el. trate
601 Modernizécia trolejového vedenia v km 0,570 — 0,920 (Vazovova — Legionarska)
603 Koraj ako spitny vodi¢, Krizna ul km 0,330 — 0,570 Vazovova ul.

610 Elektrické ovladanie vyhybiek

611 Elektrické vyhrievanie vyhybiek

612  Mazacie zariadenia kolaji

620 Elektri€kova zastdvka KriZna, pripojka NN

626  RekonStrukcia verejného osvetlenia

643 Ochrana vedeni Slovak Telekom

646  Ochrana vedeni SITEL

647 Ochrana vedeni ACS
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652 Ochrana vedeni Dial Telecom

653 Ochrana vedeni Transpetrol

701 Prelozka plynovodov na Kriznej ul.

790 Modernizacia CDS Karadzicova - KriZzna

13. Zoznam pouzitych noriem

STN 73 3050 Zemné prace

STN 73 6005 Priestorov4 tiprava vedeni technického vybavenia

STN 73 6521 Vodné hospodarstvo Zakladné vodohospodarske nazvoslovie

STN 73 6632 UloZenie a montdZ vodovodnych potrubi z nemékéeného polyvinylchloridu
STN 75 0150 Vodné hospodérstvo Nazvoslovie vodérenstva

STN 75 0250 Zat'aZenie konstrukcii vodohospodarskych objektov

STN 75 5401 Vodérenstvo, Navrhovanie vodovodnych potrubi

STN 75 5402 Vodarenstvo, Vystavba vodovodnych potrubi

STN EN 805 Vodérenstvo, poZiadavky na systémy a sicasti vodovodov mimo budov
STN 75 5410 Bloky vodovodnych potrubi

STN 75 5911 Tlakové skiisky vodovodného a zavlahového hospodarstva

STN 01 3462 Vykresy vodovodov

STN 75 5922 Obsluha a tidrzba vodovodnych potrubi

Datum: 05/2023
Miesto: Bratislava

Vypracoval : Ing. Peter Mészaros
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Zalesak Roman

od: Janacek Ladislav <ladislavjanacek@bvsas.sk>

Odoslané: 27. maja 2021 12:28

Komu: Zélesak Roman

Predmet: RE: MET-RR_vodovod_Krizna ul.

Prilohy: Odborarske nam. - Majkova - nadrt prepaja.pdf; DSCN5224.JPG; DSCN5223.JPG;

DSCN5228.JPG; DSCN5148.JPG

Dobry den.

1. —Upravené prelozky vodovodov v krizovatke ulic Krizna — Legiondrska a ul. Krizna - Vazovova - sthlasime

2. —Vodovod DN 100 na Odborarskom nam. je bez pripojok. Nemusime ho realizovat podla predloZenej PD
.V mieste napojenia na DN 100 sa zaslepi. V krizovatke Odborarske ndm. — Majkova sa musi potrubie DN
100 napojit na prekladant DN 200 ( vytvorit uzol DN 200/100 + H80 — vid' naért )

3. —VKriznej ul. je jestvujtici VV DN 200 - BVS a.s DDV Ziada dodrzat ochranné pasmo t.j. 1,5 m od blokov pre
korefovy systém stromov . Pokial by nebolo moiné zachovat ochranné pdsmo na jestvujlicom potrubi DN
200 tak VV 7iadame prelozit . Nemdme Ziaden doklad o tom Ze by to bolo ulozenie DN 200 prekonzultované
a schvélené inym sp8sobom.

4. —lestvujlca pripojka pre Fakultnd nemocnicu je dimenzie DN 50. ( V prilohe Vdm posielam foto z miesta
napojenia , ktoré sa rekon3truovalo v r. 2017.

From: Zéle$dk Roman [mailto:zalesak@dopravoprojekt.sk]
Sent: Monday, May 24, 2021 2:30 PM

To: Janacek Ladislav

Cc: Mészaros Peter Ing.

Subject: MET-RR_vodovod_Krizna ul.

Dobry der,

po nasom dnesnom stretnuti Vas chcem potZiadat o dopliiujice informdcie ohfadom vadovodov v Kriznej ulici, ktoré
su rieSené v rdmci Modernizdcie elektrickovej trate — RuZinovska radidla.

V prilohe posielam situdciu s upravenymi prelozkami vodovodov v krizovatke ulic KriZzna = Legionarska a ul. Krizna

- Vazovova (poprosim odsuhlasit).

Dalej Vas poprosim o informaciu ohladom pripojok z vodovodu DN100 v Odborarskom ndm. pre objekt Avion, resp.
Ci je potrebnad prelozka tohto vodovodu, a pévodny tsek moZe byt demontovany.

V Kriznej ulici je vedeny vodovod DN250 (200), do ktorého trasy budi zasahovat bloky pre korefiovy systém
navrhovaného stromového porastu (v situdcii fialové $tvoréeky). Vysadba stromov je prioritou €. 1 pdnov

7 Magistratu HMBa, ¢o bolo, 7e vraj dohodnuté z BVS as..

Umiestnenie stromov je navrhnuté aj nad existujlcimi pripojkami pre bytové domy, ktorych potrubny rozvod ostane
v pévodnej trase a bude zrealizovand len vymena za PE riry s vloZenim do chréni€iek z OLS rdr DN8O (prip. DN100) -
bez obetdnovania chranicky.

Na stretnutf bola spomenutd aj exist. vodovodna pripojka pre Fakultni nemocnicu, ktorti poZadujete vymenit a pod
el. tratou ochranit. Poprosim Vas o zaslanie profilu — dimenzie tejto pripojky.

Vopred dakujem za informacie.

S pozdravom
Roman Zales$dk

Projektovd ¢innost v oblasti:
271, vadovody, kanalizacie

T DOPRAVOPROJEKT a.s.
Divizia Bratislava |

Komindrska 2,4,

83203 Bratislava 3

Tel. :+421/2/50234272
Mobil: +421/0/915834066
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