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D. Pisomnosti a vykresy objektov

TECHNICKA SPRAVA

D-520 - Ochrana vodovodu v Kriznej ulici v km 0,570 - 0,920 el. trate

1. Identifika¢né udaje

1.1 Stavba

Nazov stavby: Modernizacia elektrickovych trati — Ruzinovska radiala (MET-RR)

Projekt: Modernizicia elektrickovych trati — RuZinovsk4 radidla, projektovd dokumentécia
Stupeii: Dokumenticia pre stavebné povolenie (DSP)

Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III,

Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ruzinov

Kraj stavby: Bratislavsky

Druh stavby: modernizicia

Klasifikacia stavby

V siilade s opatrenim Statistického tiradu &. 128/2000 je predmetnd verejna prica zatriedena do skupi-

ny:
2 InZinierske stavby

21  Dopravnd infrastruktira

212 Zeleznice a dréhy
2122 Ostatné drahy

1.2 Stavebnik, investor a spracovatel’ DSP
Stavebnik a investor (objednévatel’)

Nazov :
Adresa :
ICO:

Spracovatel’ DSP

Nézov :

Adresa :

ICO:

Generdlny riaditel’:
Hlavny inZinier projektu:

1.3 Stavebny objekt
Cast’ dokumenticie:

Nézov objektu:
Projektant objektu:

Zodpovedny projektant:
Buduci spravca objektu:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primacialne namestie ¢. 1, 814 99 Bratislava
00 603 481

DOPRAVOPROIJEKT, a. s.
Kominarska 2, 832 03 Bratislava
31322 000

Ing. Igor Jakubik

Ing. Nikola Granci¢

D. Pisomnosti a vykresy objektov

520 Ochrana vodovodu v Kriznej ulici v km 0,570 - 0,920
el. trate

DOPRAVOPROIJEKT, a. s., Kominarska 2, 832 03 Bratislava
1CO 31 322 000

Ing. Peter Mészaros

Bratislavska vodarenska spolo¢nost), a.s.,

PresSovska 48, 826 46 Bratislava
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2. Zmeny oproti dokumentacii na izemné rozhodnutie (DUR)

Pre stavbu bolo vydané tzemné rozhodnutie o umiestneni stavby dia 16.3.2023 pod ¢islom
SU/CS391/2023/9/VDE-3. Uzemné rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost’ dita 17.4.2023.
Dokumenticia na stavebné povolenie je spracovana v silade s dokumentaciou na izemné rozhodnutie
z 12/2020.

Trasa preloZziek vodovodnych vetiev v krizovatke Krizna — Legiondrska bola na zdklade rokovani
s BVS a.s. mierne upravend podla aktudlneho stavu vodovodnej siete.

3. Pouzité podklady

Pre vypracovanie dokumentécie pre stavebné povolenie boli pouZité nasledovné podklady :
- Dokumentéacia meracskych prac (06/2015, sucast’ sutaznych podkladov, siradnicovy systém JTSK,
vyskovy systém Bpv)
- Aktualizécia polohopisného a vySkopisného zamerania (rok 2020 a 2021, Dopravoprojekt)
- Digitalna technickd mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava)

- Dokumenticia pre dzemné rozhodnutie Modernizicia elektrickovych trati, RuZinovska radidla,
spracovani DOPRAVOPROJEKT a. s. 12/2020

- Dokumentécia inZiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu (AGEO, s.r.o., 01/2015)
- Dokumenticia pre tizemné rozhodnutie - DUR (12/2020, Dopravoprojekt)

- Stanovisko BVS, a.s. Bratislava k DUR, zo diia 8.3.2021 pod €. j. 4617/2021/40201/Hm

- Koordina¢na situdcia stavby (Dopravoprojekt)

- Informativny zdkres existujicich inZinierskych sieti (podklady dodané od BVS, a.s., spracoval
Dopravoprojekt a.s. 12/2020 )

- Katastradlne mapy: Staré Mesto
- Prislusné technické normy (STN) a predpisy
- Zéavery z pracovnych internych a externych rokovani k danému objektu.

4. Zakladné udaje objektu

Okres Bratislava I

Katastralne tizemie . Staré Mesto

Druh vodovodu :  pitny

Profil vodovodu : DN100, DN200, DN400

Material vodovodu . Tvarna liatina (TvL)

Dizka potrubia : DNI100 - 174,0 m
DN200 - 34,0 m
DN400 - 27,0 m

5. Popis technického riesenia objektu

5.1 Zdovodnenie realizacie projektu
Sucastou dpravy smerového vedenia el. trate do Vazovovej ulice je v stlade s poziadavkou BVS,

a.s. potrebné ochrénit’ exist. potrubie vodovodu vedeného v Kriznej ul. vloZenim do chrdnicky.

Popri rekonsStruovanej elektrickovej trase v Kriznej ulici je v smere jej stani¢enia vlavo vedeny
exist. vodovod DN100, ktorého smerové vedenie od Bernoldkovej ulice zasahuje do navrhovaného
kol'ajiska. Existujici vodovod musi byt preloZeny mimo teleso el. trate.

V kriZzovatke ulic KriZzna — Legiondrska sa v sucasnosti nachddza armatirna Sachta, ktord je v
kolizii s planovanou rekonstrukciou el. trate. Vzhl'adom k tymto kolizidm a so stanoviskom BVS, a.s.

DOPRAVOPROIJEKT, a. s. 3
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je potrebnd uprava aj ostatnych potrubnych rozvodov a objektov na existujicich rozvodoch vody
trasovanych v tejto krizovatke.

5.2 Sucasny stav
V sucasnosti je v KriZznej ulici po oboch stranich elektri€¢kovej trate vedeny rozvod vodovodu

DN100 vlavo a DN200 vpravo (v smere stanicenia), z ktorého st vysadené domové pripojky pre
jednotlivé bytové domy, resp. vetva vodovodu DN100 mda vysadené odbocky do Vazovovej a
Bernoldkovej ulice. Lavostranny vodovod DN100 je prepojeny v armatirnej Sachte na Podkolibsky
vodovod DN400, pravostranny vodovod DN200 je v kriZovatke ulic KriZna — Legionarska prepojeny
na vodovod DN200 a pokracuje smerom na Trnavské myto. V kriZovatke ulic Krizna — Legionarska je
vedeny vodovod DN400 (Legiondrska — KaradZicovd) na ktorom je v suCasnosti vybudovand
armatuirna Sachta s uzdvermi, ktord sa nachddza pod kolajiskom. Do tejto Sachty st prepojené vetvy
DN100 aj DN200 z vodovodu vedeného v KriZnej ul.

5.3 Navrhované rieSenie

Usek — lavostranny vodovod v krifovatke ul. Krizna - Vazovovd

V sulade s poZiadavkou BVS, a.s. je rieSeny ndvrh na ochranu existujiceho vodovodu DN100
vedeny vlavo v KriZznej ulici, ktory kriZuje el. trat’ smerujicu do Vazovovej ulice.
Existujice potrubie vodovodu bude pod kolajiskom ochranené, vloZenim potrubia do polenej
chrani¢ky z ocelovych riir DN300, celkovej dizky 20,0 m.
Po odkopani potrubného rozvodu vodovodu musi byt potrubie upevnené na zvislych tiahlach,
uchytenych na podpernej konstrukcii (stolici). Po uchyteni potrubia a upevneni vo¢i vychyleniu, budd
pod budtcu chrani¢ku vybudované podkladné prazce z betdénu, rozmerov 500x500x200 mm do vysky
pre osadenie chrdnicky. Na existujice potrubie budi nasunuté diStan¢né objimky, a pod potrubie
(objimky) bude vsunutd spodnd polovica ocelovej chrani¢ky, na ktord sa nasledne polozi horna
polovica chrani¢ky a obe &asti riiry sa bodovo zvaria. Obe polovice chrani¢ky budd potom pozdizne
zvarené v celej dizke plnym zvarom. ZvySok ryhy sa zasype $trkodrvou so zhutnenim do vysky
hrubych terénnych dprav.

Usek — Lavostranny vodovod v Kriznej ul.

Nakolko trasa existujiceho vodovodu DN100 vedeného cez zastivku ,Krizna“ je v tesnej
blizkosti upravovanej trasy el. trate, v stlade so stanoviskom BVS, a.s. musi byt potrubie preloZené
mimo kolajovej trate. Navrhovand prelozka (vetva V1) zac¢ina napojenim na existujiice potrubie za
miestom odbocky vodovodu do Bernoldkovej ulice. Od bodu napojenia je prekladané potrubie vedené

v ostrovéeku popri komunikdcii, vo vzdialenosti cca 2,5 m od osi kolaje ¢.1. Z prekladaného
vodovodu budd vysadené odbocky s uzdverom pre napojenie poévodnych domovych pripojok.
Napojenie sa zrealizuje cez navftavacie pdsy DN100/32 s uzdverom. Vetva V1 kon¢i napojenim na
prekladané potrubie Podkolibského vodovodu DN400 (vetva V2) vedeného v kriZzovatke
s Legiondrskou ulicou.

Na trase prelozky vodovodu budii osadené dva poZiarne hydranty DN80 v podzemnom vyhotoveni,
ktoré budu osadené v miestach povodnych hydrantov.

Podkolibsky vodovod DN400 v kriZovatke ulic Krizna - Legiondrska

V krizovatke ulic KriZzna — Legionarska je v sicasnosti vedeny exist. vodovod DN400, na ktorom
je v kolajisku vybudovana armatirna Sachta. V tejto Sachte je na vodovod DN400 prepojené potrubie
DN100 vediice zo strany od Vazovovej ul. a potrubie rozvodu vody DN200 vedeného v Kriznej ul. —
smer Trnavské myto.

DOPRAVOPROIJEKT, a. s. 4
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V silade so stanoviskom BVS, a.s. bude armatirna Sachta v celom rozsahu demontovand a jama
zasypand, tak isto bude zruSené prepojovacie potrubie DN200 privedené do Sachty a prepojené na
vodovod DN400.

V silade so stanoviskom BVS, a.s. bude v krizovatke vybudovand prelozka vodovodu DN400,
z ktorého budu vysadené odbocCky pre napojenie existujuicich, resp. prekladanych vodovodov DN100
a DN200 v KriZnej ulici.

V mieste kriZovania s el. tratou bude potrubie uloZené v chranicke z OLS rir DN600.

Sucasne je navrhnuté nové prepojenie exist. vodovodu DN200 z pravej strany KriZznej ul. a DN200
vedeného v Kriznej ulici smerom na Trnavské myto na prekladany vodovod DN400. Napojenie bude
zrealizované cez odboc¢né tvarovky (T-kus) DN400/200 pre vodovod z Kriznej ul. (prepojenie dizky
15,0 m — Vetva V4), resp. odbodku DN400/200 s prepojenim na vodovod DN200 (Vetva V3) dizky
cca 19 m na pokracujuci v smere Trnavské myto. V miestach napojenia tychto rozvodov, ako aj na
rozvode DN400 budu osadené sekéné uzavery prislusnej dimenzie.

Armatirna Sachta ako aj privody do nej budd v celom rozsahu demontované a7z po miesta napojenia
navrhovanych preloZiek.

Celkové riesenie preloZky a ochrany vodovodu je zrejmé z vykresovej Casti tejto dokumentécie.

6. Potrubny rozvod

Potrubny rozvod preloZiek vodovodu navrhujeme v celej dizke z tlakovych rir tvarnej liatiny (TvL)
v dimenzii DN100, v celkovej dizke 174,0 m a DN200 s dizkou 34,0 m a DN400 s dizkou 27,0 m.
Vsetok pouZzity materidl musi byt vhodny na dany ticel, riry musia mat’ aj identifikdciu pouZitia. Nad
potrubim musi byt umiestnend vystrazna félia biela (modrd) min. Sirky min. DN+80 mm.

Na potrubi vodovodu musia byt v silade s prislusnymi predpismi a STN EN805 vykonané skuiSky
tesnosti, jeho prepldchnutie a dezinfekcia.

Potrubie pripravené na skusku musi byt ulozené podla projektu, Cisté a v celom prietokovom priereze
volné. Pri tlakovej skdske sa musi potrubie skisat’ aj s uzdvermi a ostatnymi armatdrami, ak tieto
vyhovuji skiSobnému pretlaku. Konce tseku musia byt zaslepené a zabezpecené proti osovym sildm
vyvodenych skiSobnym pretlakom. Skisky sa nesmu robit’ pri vonkajSich teplotich pod bodom
mrazu.

7. Chranicky

V mieste krizovatky s Vazovovou ul. bude jestvujici rozvod DN100 ochraneny vloZenim
potrubia do polenej chrani¢ky z ocelovych rir DN300, celkovej dizky 20,0 m. Popis osadenia
chrénic¢ky na potrubie je uvedeny vyssie.

Na prelozkach potrubi v kriZovatke s Legionarskou ul. kriZujdcich cestu a elektrickovi trat’ je
potrebné ochranit’ Casti potrubi vedice pod komunikdciami. V tomto mieste budd potrubia uloZené
v chrénickich z OSL rir nasledovne:

Vetva V1 DN100 chrani¢kou DN300 s dizkou 18,0 m

Vetva V2 DN400 chréni¢kou DN600 s dizkou 12,0 m

Vetva V3 DN200 chrani¢kou DN400 s dizkou 13,0 m

Vetva V4 DN200 chréni¢kou DN400 s dizkou 10,0 m

8. Zemné prace

Potrubie vodovodu bude budované v otvorenej ryhe so zvislymi stenami min. Sirky 1,0 m. Steny
vykopovej ryhy musia byt’ od hibky 1,2 m zabezpetené priloznym paZenim. V pripade vyskytu podzemnej
vody v ryhe bude voda zvedena drendznou rtrou do zbernej jamy v najniZSom mieste a odtial’ precerpavana,

DOPRAVOPROIJEKT, a. s. 5
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¢o je predmetom rieSenia zhotovitel'a stavby. Maximédlna hladina podzemnej vody je uvddzana v drovni
130,09 m n.m. (Fabian M., 2005).

Potrubie vodovodu bude uloZené vo vykopovej ryhe na podkladnom pieskovom 16Zku min. hribky 15 cm.
V pripade, Ze dno ryhy lokdlne tvoria piesCité zeminy so zrnami do 8 mm, riry sa poloZia priamo na
zhutnené dno urovnané do predpisaného sklonu a nivelety.

Po zhotoveni vykopu a dprave dna ryhy poZiada zhotovitel’ stavebny dozor o prevzatie a vykona sa zdznam
do stavebného dennika.

Vsetko poloZené potrubie bude po uloZeni do ryhy zamerané na Statnu siet, dokumenticia odovzdana
objedndvatel'ovi (ndsledne spravcovi).

Po montéZi potrubia bude do vySky 30 cm nad jeho povrch zriadeny zhutneny obsyp Strkopieskom zboku a
zhora, frakciou do 22 mm, pripadne prehodenou zeminou z vykopu. V zéne nad potrubim nesmie byt
obsypovy material zhutiovany! (Vid’ detail uloZenia potrubia)

Spitny zasyp ryhy sa zrealizuje vykopanou zeminou so zhutnenim. Zasyp sa zhutiiuje po vrstvach max. 30
cm.

Spitna tprava povrchov po rozkopavkach bude nasledovna:

Spevnené plochy

e spitny zasyp ryh po uloZeni liniovych vedeni alebo jam po zhotoveni zdkladov v chodniku alebo
komunikdcii sa zrealizuje Strkodrvinou, nesmie sa pouZzit' zemina z vykopu (z dovodu eliminovat’ sadanie v
oblasti spdtného zasypu)

e pred realiziciou konStrukcie vozovky alebo chodnika zhotovitel preukdze dosiahnutie poZadovanej
unosnosti plane (min. Epr,r > 40 MPa)

® po dosiahnuti drovne cestnej alebo chodnikovej pldne sa prizve zdstupca spravcu za tcelom kontroly a
nésledného povolenia realizécie konStrukénych vrstiev vozovky alebo chodnika

Nespevnené plochy

e spitny z4syp ryh po uloZeni liniovych vedeni alebo jam po zhotoveni zdkladov v miestach mimo
spevnenych ploch sa zhotovi s pouZitim vytriedeného vykopaného materidlu

e v pripade spdtného zasypu ryh alebo jdm mimo spevnenych ploch, vytriedeny vykopany materidl sa
pouZije pre zasyp do trovne 0,2 m pod droven pril'ahlého terénu

® horn4 Cast’ v hribke 0,2 m sa zasype humusom so sti¢asnym zhutnenim humusove;j vrstvy

o travnaté plochy sa obnovia vysevom alebo drnovanim (kobercovy travnik) s dodrZanim rovinatosti terénu
e stiCasne sa musi zabezpecit’ funkcnost’ priekop a svahov a ich stabilita

Miera zhutnenia materidlu musi byt’ nasledovna:

- podkladné pieskové 16ZKo ..........cccorurereneecee. Edf2 >20 Mpa
- ObSYP POLIUDIA ... Edf2 > 30 Mpa
- SPAtNY ZASYP TYNY .o Edf2/Edf1<2,5 MPa
Pri krizovan{ a subehu s existujicimi podzemnymi vedeniami je potrebné dodrzat’ ¢lanky STN 73

6005. Pred zahdjenim prac na objekte je nutné zabezpeCit' vytyCenie existujicich podzemnych vedeni
priamo v teréne za Ucasti zastupcov ich prevadzkovatelov. Vykopy v miestach kriZovania s existujicimi
sietami je potrebné vykonat’ ruénym spdsobom.

9. Realizacia a postup stavebnych prac

Prelozka a ochrana vodovodu v KriZnej ulici je samostatny stavebny objekt a musi byt’ vyhotoveny
a uvedeny do prevadzky pred zaatim stavebnych prac na ostatnych objektoch komunik4cif a el. trate.

9.1 Vytycenie objektu

Vytyenie priestorovej polohy stavebného objektu je spracované na zdklade overenych
a orientacne zakreslenych inZinierskych sieti. Pred realizdciou stavebného objektu je potrebné vsetky
inZinierske siete vytycit' a pripadné nezrovnalosti zapracovat’ do d’alSieho stupnia PD DRS

DOPRAVOPROIJEKT, a. s. 6
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9.2 Osobitné poziadavky na postup stavebnych prac
Pred zahdjenim vykopovych prac na trase vodovodu musia byt vytyCené vSetky inZinierske siete

na budiicom stavenisku. V pripade ich konfliktu je potrebné postupovat’ v stillade STN 73 6005 .
Samotné prace budi vykondvané v tomto poradi:

- vytyCenie trasy vodovodu s uréenim polohy lomovych koncovych a dblezitych bodov,

- vytyCenie a zabezpecenie existujicich vedent,

- odstrénenie ornice v potrebnej Sirke pracovného pruhu

- priprava ryhy, montaz dseku na povrchu, kontrola spojov, zriadenie podkladného 167ka,

- uloZenie potrubia do vykopovej ryhy, kompletdZ, obsyp potrubia, skisky tesnosti,

- prepojenie na potrubia exist. vodovodov, zavodnenie potrubia

- vSetko polozené potrubie bude po uloZeni do ryhy zamerané na Stitnu siet, dokumenticia odovzdana
objedndvatel'ovi (ndsledne spravcovi)

- spitny zasyp ryhy — podla HTU.

,Pri navrhu a realizacii dodrziavat’ ustanovenia ziakona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni
neskorsich predpisov, jeho vykonavacich predpisov a prislichajicich noriem. Pri plneni
ustanoveni vodného zakona bude preverena potreba suihlasu povolenia/siihlasu/vyjadrenia
organu Statnej vodnej spravy v zmysle §21, 26, 27, 28 zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni
neskorsich predpisov.

10. Poziadavky z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Vystavba a prevadzka predmetného objektu nebude mat’ nepriaznivy vplyv na okolité Zivotné
prostredie. Pocas vystavby je potrebné zabezpecit' také opatrenia, aby negativny vplyv na Zivotné
prostredie bol ¢o najmensi.

Vsetky povrchy, mimo budicich cestnych objektov musia byt uvedené do pdvodného stavu.

Odpady, ktoré vzniknu v priebehu budovania objektu su charakteru ,,0statné* (prebytocna zemina z

vykopu). Nevhodny materidl bude odvezeny na skladku.

Zhotovitel’ je povinny zaoberat’ sa ochranou Zivotného prostredia pri realizicii stavebnych prac. Aby

po dobu realizdcie nedochddzalo k poruSovaniu Zivotného prostredia okolia stavby, bude nutné

dodrZiavat’ nasledovné opatrenia strany dodavatel’a :

¢ dodrziavat’ v§eobecne zavidzné platné prepisy pre oblast’ ovzdusia a vdd a ich ochrany

* dodrziavat’ zdkon ¢. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny

* pri vyjazde vozidiel a mechanizmov zo staveniska zabezpecovat’ ich Cistenie,

e dbat, aby neboli devastované okolité plochy,

* stavebny a ostatny odpad, ktory vznikne pri prdcach na realizicii objektov podla projektovej
dokumenticie, ukladat' na riadené skladky, likvidovat' a nakladat s nimi v zmysle Zakona ¢.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a Vyhldska Ministerstva
Zivotného prostredia SR €.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

e dodrziavat’ v§eobecne zavidzné platné predpisy pre oblast’ odpadov a nakladania s nimi

Pri manipulacii s odpadmi treba dodrziavat' vSetky platné legislativne opatrenia pre manipulaciu a

nakladanie s odpadmi.

Vsetky stavebné prace budi vykondvané spdsobilym zhotovitel'om, ktory musi zabezpecit’ po prevzati

staveniska priebeznu likvidaciu odpadov, ktoré vznikni pocas realizdcie stavby, tito poZiadavka bude

sucast’ou zmluvy medzi objedndvatel'om a zhotovitel'om stavebnych préac.
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11. Poziadavky z hPadiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Pocas realizdcie objektu je potrebné dosledne dodrziavat’ vSetky bezpe€nostné predpisy tykajice sa
ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost’ a ochranu zdravia pri prici je povinny zaistit’ zhotovitel’ stavby.

V plnom rozsahu je potrebné dodrziavat’ Vyhlasku €. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych prdcach aprdcach snimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti najmi §15 a prilohu
¢.7, ktoré hovoria o podrobnostiach na zaistenie BOZP pri buracich pracach.
Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat' vSetky platné predpisy v investicnej vystavbe, a to
najmé Nariadenie vlady €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko a VyhlaSku 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Dalej je nutné dodrZiavat’ najmi nasledovné
zékony:

* Zikon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia, v platnom zneni.

e Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace.

* Vyhléaska 508/2009 Z.z. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou
sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

* Nariadenie vlady €. 281/2006 Z.z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkéch pri
praci s bremenami.

* Nariadenie vlady €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych poziadavkich na pracovisku.

* Ako aj ostatnud platnii legislativu v aktudlnom zneni.

Pravidla BOZP na vykondvanie pric na stavenisku, osobitné opatrenia pre price s osobitnym

nebezpecenstvom a prislu§né informécie o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri préci, ktoré je potrebné

zohl'adnovat pri vSetkych pracach budi rieSené v samostatnej casti dokumentécie zhotovitel’a stavby -

,,Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci “ (vypracovany v zmysle NV SR €. 396/2006 Z.z.)

Rovnako je povinnostou zhotovitela zabezpecit zdravotne vyhovujice a bezpecné pracovné

podmienky a s tym sivisiace ulohy:

* musia byt zabezpecené zdravotne vyhovujiice a bezpecné pracovné podmienky vo vSetkych fazach
vystavby a pri vSetkych pracovnych operaciich.

e u¢innymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie a pod.) sa musi predist vstupu nepovolanych
0s0b na stavenisko, aby sa Ziadna osoba nedostala do nebezpecnej situicie a neutrpela vystavbou
Ziadnu nehodu.

e pocas vykondvania pric musia byt dodrZané nariadenia z hladiska poZiarnej ochrany a
bezpecnostné predpisy pri praci stanovené zdkonmi a normami.

V pripade, Ze redlne podmienky na stavenisku neumoziuji dodrzat’ stanoveny sklon svahov vykopu je

povinnostou zhotovitela stavebnych pric upravit' sklon svahu vykopov na zdklade skutoCnych

podmienok na stavenisku. V pripade nutnosti pouZzitia paZenia projektant na poZiadanie stanovi druh
paZenia, parametrické udaje paZenia a sposob jeho realizécie.

Pocas vystavby objektu je potrebné zemné prace - vykopy v blizkosti jestvujicich inZinierskych sieti

prevadzat rucne.

Pocas realizécie stavebnych prac su pracovnici povinni :

-V priestoroch Smykového klinu eSte nezapazeného vykopu nezatazovat povrch stavebnou
previadzkou

- 'V pripade, Ze sa v stene vykopu objavia vel'ké predmety, ktoré by mohli ohrozit' pracovnikov,
musia sa tito vzdialit’ z ohrozeného miesta a podl'a pokynu vediiceho predmety zvalit’ do vykopu
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- Pred vstupom pracovnikov do vykopu vykonat’ kontrolu stability stien, obzvlast po dazd’och

- Na vSetky pristupy k stavenisku umiestnit’ vystrazné tabule o zdkaze vstupu nepovolanym osobam.
Vykopova ryha musi byt zabezpecend v zmysle Vyhl. 147/2013 Z.z.

- Pracovnici musia dodrziavat podmienky bezpe€nosti pri praci. Pri existujicich podzemnych
vedeniach budi prace vykondvané ruénym vykopom.

12. Suvisiace objekty stavby

001 Asandcie a priprava tizemia

030  Vegetacné upravy v tiseku Americké ndmestie — Krizna ulica

101 Elektri€¢kovy spodok a zvr§ok

122 Rekonstrukcia KriZnej ulice, Vazovova - Legionérska

391 Tvérnicova trat’ pre DPB

401 Elektri€kové zastdvky, pristresky a drobna architektiira

403 Elektrickové zastavky, spevnené plochy

501 Odvodnenie el. trate, km 0,570 - 0,920 Krizna ul.

512 Rekonstrukcia verejnej kanalizdcie v Kriznej ul., km 0,570 - 0,920 el. trate
601 Modernizacia trolejového vedenia v km 0,570 — 0,920 (Vazovova — Legionarska)
603 Koraj ako spitny vodi¢, km 0,570 - 0,920 KriZna ul.

610  Elektrické ovladanie vyhybiek

611 Elektrické vyhrievanie vyhybiek

612  Mazacie zariadenia kol'aji

620  Elektrickova zastdvka KriZna, pripojka NN

661 Kamerovy dohlad trianglu Vazovova

792  Automaty na predaj CL na zastavkach MHD

13. Zoznam pouzitych noriem

STN 73 3050 Zemné préice

STN 73 6005 Priestorovd tiprava vedeni technického vybavenia

STN 73 6521 Vodné hospodarstvo Zakladné vodohospodarske nazvoslovie

STN 73 6632 UloZenie a montdZ vodovodnych potrubi z nemékéeného polyvinylchloridu
STN 75 0150 Vodné hospodarstvo Nazvoslovie vodarenstva

STN 75 0250 ZataZenie konstrukcii vodohospodarskych objektov

STN 75 5401 Vodérenstvo, Navrhovanie vodovodnych potrubi

STN 75 5402 Vodarenstvo, Vystavba vodovodnych potrubi

STN EN 805 Vodérenstvo, poZiadavky na systémy a sucasti vodovodov mimo budov
STN 75 5410 Bloky vodovodnych potrubi

STN 75 5911 Tlakové skiisky vodovodného a zavlahového hospodarstva

STN 01 3462 Vykresy vodovodov

STN 75 5922 Obsluha a tidrzba vodovodnych potrubi

Datum: 05/2023
Miesto: Bratislava

Vypracoval : Ing. Peter Mészéaros
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