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1 Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky (0 – Všeobecne) 

1.1 Úvodná kapitola 

1.1.1 Predmet technicko-kvalitatívnych podmienok 

V súlade s technickou politikou Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV SR; www.mindop.sk) je prie-
bežne zabezpečovaný rozvoj odboru pozemných komunikácií. Technické kvalitatívne podmienky (TKP), 
ktoré sú súčasťou rezortných predpisov, majú spolu s technickými špecifikáciami určenými v európskych 
alebo v slovenských technických normách (STN EN alebo STN) a technických osvedčeniach (TO - národné 
alebo ETA - európske), zabezpečiť rýchlejšie zavedenie nových poznatkov do praxe. 

Technicko-kvalitatívne podmienky stanovujú jednotné všeobecné pravidlá v zmluvnom vzťahu objednáva-
teľa a zhotoviteľa v procese obstarania a zhotovenia diela, najmä v oblastiach riadenia a kontroly kvality 
prác a materiálov, projektovej dokumentácie, spôsobu vykonávania a rozsahu skúšobníctva, rozsahu vyho-
tovenia a predkladania dokumentácie kvality. Spresňujú požiadavky stanovené v STN. TKP sú súčasťou 
rezortných predpisov MDV SR, zabezpečujú prenos súčasných poznatkov súvisiacich s prípravou a reali-
záciou stavieb pozemných komunikácií do praxe. Sú určené projektantom, objednávateľom, stavebnému 
dozoru, zhotoviteľom a správcom, ktorí sa zúčastňujú na príprave, realizácii, kontrole a preberaní staveb-
ného diela. 

Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že práce na Diele a ostatné práce súvisiace s Dielom budú vykonané a  
všetky Materiály a Technologické zariadenia budú dodané a zabudované v súlade so špecifikáciami po-
sledných vydaní slovenských technických noriem (STN), európskych noriem (EN), ISO noriem, technicko-
kvalitatívnych podmienok (TKP), všeobecných technických požiadaviek kvality stavieb ŽSR (VTPKS) v 
primeranom rozsahu, prevažne pre objekty súvisiace so zriadením koľají, katalógových listov, TP (technic-
kých predpisov), VL (vzorových listov), nariadení alebo iných všeobecne záväzných predpisov a v súlade 
so všeobecnými informáciami a požiadavkami Objednávateľa. Zhotoviteľ pri výbere spôsobu realizácie 
prác taktiež zohľadní projektovanú životnosť Diela ako aj zásady zaužívanej odbornej praxe. V prípade 
nezrovnalostí oznámi tieto Stavebnému dozoru a Objednávateľovi, ktorí rozhodnú o aplikácii. Posledné 
vydania STN alebo iné požiadavky Objednávateľa sú v rámci týchto Všeobecných požiadaviek Objedná-
vateľa nadradené ostatným hore uvedeným dokumentom. 

Ak je v podkladoch Objednávateľa odkaz na konkrétne normy alebo právne predpisy, budú platiť ustano-
venia posledného súčasného vydania alebo revidovaného/doplneného vydania príslušných noriem alebo 
právnych predpisov, ktoré sú platné k Základnému dátumu v zmysle Zmluvných podmienok. Pokiaľ v 
priebehu projektovania a výstavby dôjde k revízii noriem alebo iných predpisov, Zhotoviteľ je povinný 
upozorniť Stavebný dozor a Objednávateľa na túto skutočnosť a vyžiadať si pokyn ohľadne ďalšieho po-
stupu. Zhotoviteľ je povinný zaobstarať si všetky potrebné normy a predpisy na svoje náklady. V prípade 
potreby môže Objednávateľ alebo Stavebný dozor požiadať Zhotoviteľa, aby predložil príslušnú normu 
alebo predpis. 

1.1.2 Účel TKP 

TKP sú spracúvané na základe najnovších overených poznatkov vedy, techniky a praxe. Ich cieľom je 
priniesť optimálne a racionálne riešenia predovšetkým z hľadiska kvality, hospodárnosti, jednotnosti para-
metrov, životnosti a bezpečnosti práce pri realizovaní objektov stavieb pozemných komunikácií. 

1.1.3 Distribúcia TKP 

TKP sa po schválení zverejnia na internetovej stránke MDV SR alebo Slovenskej správy ciest 
(www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/Zoznam-tkp-a-kl.ssc). 

1.1.4 Nahradenie predchádzajúcich predpisov 

Tieto Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky nahrádzajú na stavbe TKP časť 0: Všeobecne z roku 
2009. 
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1.1.5 Súvisiace a citované právne predpisy (zákony, vyhlášky a nariadenia Vlády SR) 

V tejto kapitole sú uvedené súvisiace zákony, vyhlášky a nariadenia, ktoré sú najviac relevantné pre návrh 
a realizáciu Diela. Tento zoznam nie je kompletný, pričom Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky ostatné 
platné právne predpisy. Rozsah citovaných právnych predpisov je pre potreby týchto Zvláštnych TKP 
(ZTKP) uvádzaný podľa dátumu: 

 

• Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

• Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších 
predpisov 

• Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, v znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii 

• Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, v znení neskorších 
predpisov 

• Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a zákona 
č. 208/2009 Z. z. 

• Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení 
zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach, v znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) 

• Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o prie-
stupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 

• Zákon 230/2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verej-
ných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

• Zákon č. 571/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, a kto-
rým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvu na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

• Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

• Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej 
práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

• Zákon č. 409/2006 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úplné znenie zákona 
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

• Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 309/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony 

• Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 
125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. 
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• Zákon č. 140/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a o zmene 
a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov 

• Zákon č. 258/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany 
pred hlukom 

• Zákon 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

• Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

• Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 

• Zákon č. 469/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene 
a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 470/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

• Zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

• Zákon č. 154/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony 

• Zákon č. 308/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene 
a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

• Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

• Zákon č. 118/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

• Zákon č. 313/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. 

• Zákon č. 90/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 292/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony 

• Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 

• Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

• Zákon č. 208/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 312/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony 

• Zákon č. 460/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony 
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• Zákon č. 218/2020 Z. z., ktorým sa v súvislosti s ochorením COVID-19 dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. 
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 285/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 302/2019 Z. z. 
o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zá-
kona č. 74/2020 Z. z. 

• Zákon č. 46/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a 
kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 73/2021 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene 
a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

 

• Vyhláška SÚBP č. 59/1982 - Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických za-
riadení 

• Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, v znení neskorších 
predpisov 

• Vyhláška č. 532/2002 všeobecné technické požiadavky na výstavbu a stavby užívané osobami  s ob-
medzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

• Vyhláška MV SR č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

• Vyhláška č. 508/2009 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariade-
niami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, 
ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 

• Vyhláška MDPaT č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a 
činnostiach na určených technických zariadeniach 

• Vyhláška č. 435/2012 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou 
sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 
508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 

• Vyhláška č. 147/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach 
s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 

• Vyhláška č. 398/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou 
sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 
508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 
435/2012 Z. z. 

• Vyhláška č. 46/2014 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou 
sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri sta-
vebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niekto-
rých pracovných činností 
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• Vyhláška č. 234/2014 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou 
sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 
508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpi-
sov 

• Vyhláška č. 100/2015 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou 
sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri sta-
vebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niekto-
rých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z. 

• Vyhláška č. 365/2015 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustano-
vuje Katalóg odpadov 

• Vyhláška č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 

• Vyhláška č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení 

 

• Nariadenie Vlády SR č. 444/2001 Z. z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

• Nariadenie Vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
pri práci s bremenami 

• Nariadenie Vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 
označenia pri práci  

• Nariadenie Vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisku 

• Nariadenie Vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
pri používaní pracovných prostriedkov 

• Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko 

• Nariadenie Vlády SR č. 436/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 
a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia 

 

1.1.6 Súvisiace a citované normy (STN, ostatné normy a predpisy) 

V tejto kapitole sú uvedené normy týkajúce sa materiálov a prác, ktoré je zhotoviteľ stavby povinný pri 
realizácii stavebných a projekčných prác na diele dodržiavať. Uvedený zoznam noriem predstavuje niektoré 
hlavné, nosné alebo podstatné normy a predpisy potrebné pre návrh a realizáciu Diela. Nie je to kompletný 
zoznam, pričom Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky ostatné normy a predpisy, ktoré sú platné v SR. 

Rozsah platnosti a účinnosti citovaných noriem v týchto ZTKP je uvedený v samotných normách a aktua-
lizovaný vo Vestníkoch Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, elektronická adresa 
www.normy.unms.sk  a Vestníkoch Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle ustanovenia 
§ 13 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. 

Nadradeným predpisom je Úradný vestník európskej únie (angl. „OJEC“) a databáza európskych technic-
kých noriem, harmonizovaných v stanovených lehotách koexistenčného obdobia („NANDO“), po uplynutí 
ktorého sa smie použiť výlučne harmonizovaná EN. Pre úplnosť je v týchto TKP uvádzaná aj elektronická 
cesta príslušných adries EÚ. Pre Úradný vestník OJEC je elektronická adresa nasledovná: http://eurlex.eu-
ropa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sk.  

Databáza európskych technických výrobkových noriem pre stavebné výrobky má adresu: www.ec.eu-
ropa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs. 

Rozsah platnosti a účinnosti citovaných predpisov je aktualizovaný k Základnému dátumu. Elektronická 
adresa pre overenie aktuálneho stavu je www.mindop.sk/ v podstránke Technické predpisy rezortu, resp. 
www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc. 
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Koľaje, cesty 

• STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách 

• STN 28 0318 Priechodné prierezy električkových tratí 

• STN 28 0337 Obrysy pre električkové vozidlá 

• STN 72 1001 Klasifikácia zemín a skalných hornín 

• STN 73 0220 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Navrhovanie presnosti stavebných 
objektov 

• STN 73 3050 Zemné práce 

• STN 73 6100 Názvoslovie pozemných komunikácií 

• STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie 

• STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic 

• STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách 

• STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií 

• STN 73 6123 Stavba vozoviek. Cementobetónové kryty 

• STN 73 6124-1 Stavba vozoviek. Časť 1: Hydraulicky stmelené vrstvy 

• STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky, nátery a membrány 

• STN 73 6131 Stavba vozoviek. Kryty z dlažby, cestných a vegetačných dielcov 

• STN 73 6405 Projektovanie električkových tratí 

• STN 73 6425 Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky 

• STN P 73 6425 Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky a prestupné 
uzly 

• STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 1: Asfaltový betón 

• STN EN 13108-8 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 8: R-materiál 

• STN EN 13242 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v in-
žinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest 

• STN EN 13285 Nestmelené zmesi. Špecifikácie 

• STN EN 14811+A1 Železnice. Koľaj. Koľajnice na zvláštne účely. Žliabkové a podobné konštrukcie 
(73 6366) 

• ON 73 6412 Geometrické usporiadanie električkových tratí 

• TNŽ 73 6312 Navrhovanie konštrukčných vrstiev podvalového podložia 

• Predpis D1/1 Dopravný a návestný predpis pre električkovú dopravu 

• Prevádzkový pokyn Dp 3/1-2-3 Viditeľné návesti a značky 

• Predpis ŽSR TS3 Železničný zvršok 

• Predpis ŽSR TS4 Železničný spodok 

• ŽSR VTPKS - Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb 

• TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách 

• TP 019 Dokumentácia stavieb ciest 

• TP 033 Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek 

• TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orien-
tácie na pozemných komunikáciách 

• TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry 

• TP 098 Navrhovanie cementobetónových vozoviek na cestných komunikáciach 

• VL 1 Vozovky a krajnice 
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• VL2 Teleso pozemných komunikácií 

• VL 2.2 Odvodnenie 

• VL 6.1 Zvislé dopravné značky 

 

Líniové ostatné 

• STN 38 2156 Káblové kanály, šachty, mosty a priestory 

• STN 73 7505 Kolektory a technické chodby pre združené trasy podzemných vedení. 

• STN EN 124 Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie 
zóny 

• STN EN 1917 (72 3146) Vstupné šachty a revízne komory z prostého betónu, z betónu vystuženého 
oceľovým vláknom a zo železobetónu 

• STN EN 50122-1 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné 
vedenie. Časť 1: Ochranné opatrenia proti zásahu elektrickým prúdom 

• STN EN 60529 Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód) 

• STN ISO 4463 Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie 

 

Pozemné stavby 

• STN 01 3420 Výkresy pozemných stavieb. Spoločné požiadavky a kreslenie 

• STN 01 3419 Výkresy v stavebníctve. Vytyčovacie výkresy stavieb 

• STN 01 3431 Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie striech 

• STN 01 3433 Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie priestupov, výklenkov a drážok 

• STN 01 3460 Výkresy inžinierskych stavieb. Spoločné požiadavky na výkresy inžinierskych stavieb 

• STN 01 3462 Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy vodovodu 

• STN 01 3463 Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy kanalizácie 

• STN 01 3464 Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy vonkajšieho plynovodu 

• STN 01 3480 Výkresy stavebných konštrukcií. Spoločné požiadavky na výkresy stavebných konštruk-
cií 

• STN 01 3481 Výkresy stavebných konštrukcií. Výkresy betónových konštrukcií 

• STN 06 0320 Ohrievanie úžitkovej vody. Navrhovanie a projektovanie 

• STN 38 3350 Zásobovanie teplom. Všeobecné zásady 

• STN 73 0002 Základné ustanovenia pre nosné konštrukcie stavieb 

• STN 73 0032 Výpočet stavebných konštrukcií a základov zaťažených dynamickými účinkami strojov  

• STN 73 0037 Zemný tlak na stavebné konštrukcie 

• STN 73 0080 Ochrana stavebných konštrukcií proti korózii. Názvoslovie 

• STN 73 0081 Ochrana proti korózii v stavebníctve. Všeobecné ustanovenia 

• STN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. 
Časť 1 až 3 

• STN 73 0580 Denné osvetlenie budov. Časť 1 a 2 

• STN 73 0601 Ochrana stavieb proti radónu z podložia 

• STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia 

• STN 73 0821 Požiarna bezpečnosť stavieb. Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií 

• STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb 

• STN 73 1001 Geotechnické konštrukcie. Zakladanie stavieb 

• STN 73 1901 Navrhovanie striech. Základné ustanovenia 
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• STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) 

• STN 73 2902 Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS). Navrhovanie a zhotovovanie 
mechanického pripevnenia na spojenie s podkladom 

• STN 73 3610 Klampiarske práce stavebné 

• STN 73 4108 Šatne, umyvárne a záchody 

• STN 73 4130 Schodištia a šikmé rampy. Základné ustanovenia 

• STN 73 6223 Ochrany zábranami proti nebezpečnému dotyku so živými časťami trakčného vedenia a 
proti účinkom výfukových plynov na objektoch nad koľajami železničných dráh 

• STN 73 6655 Výpočet vodovodov v budovách 

• STN 73 6660 Vnútorné vodovody 

• STN 73 6760 Kanalizácia v budovách 

• STN 74 3282 Oceľové rebríky. Základné ustanovenia 

• STN 74 3305 Ochranné zábradlia 

• STN 74 4505 Podlahy. Spoločné ustanovenia. Navrhovanie a zhotovovanie 

• STN 75 5401 Vodárenstvo, Navrhovanie vodovodných potrubí 

• STN 75 5402 Vodárenstvo. Výstavba vodovodných potrubí 

• STN 75 5911 Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia 

• STN 92 0201 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1 až 4 

• STN 92 0204 Požiarna bezpečnosť stavieb. Priestory káblového rozvodu 

• STN EN 131-1 (49 3801) Rebríky. Časť 1: Termíny, typy, funkčné rozmery 

• STN EN 131-2 (49 3801) Rebríky. Časť 2: Požiadavky, skúšanie, označovanie 

• STN EN 476 (73 6735) Všeobecné požiadavky na súčasti používané na kanalizačné potrubia a stoky 

• STN EN 806 (73 6670) Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu 
vnútri budov. Časť 1 až 6 

• STN EN 1990 (73 0031) Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií 

• STN EN 1991 (73 0035) Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1 až 1-4 

• STN EN 1992-1-1+A1 (73 1201) Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeo-
becné pravidlá a pravidlá pre budovy 

• STN EN 1992-1-2 (73 1201) Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné 
pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru 

• STN EN 1996-1-1+A1 (73 1101) Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 1-1: Všeo-
becné pravidlá pre vystužené a nevystužené murované konštrukcie 

• STN EN 1996-1-2 (73 1101) Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné 
pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru 

• STN EN 1998-1 (73 0036) Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Vše-
obecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy 

• STN EN 1998-3 (73 0036) Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 3: Zhod-
notenie a obnova budov 

• STN EN 12056 (73 6762) Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov. Časť 1 až 5 

• STN EN 12109 (73 6764) Podtlakové kanalizačné systémy v budovách 

• STN EN 12519 (74 6100) Okná a dvere. Terminológia 

• STN EN 12825 (74 4510) Zdvojené podlahy 

• STN EN 12828+A1 (06 0310) Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných vykuro-
vacích systémov 
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• STN EN 12831-1 (06 0210) Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu projektovaného tepel-
ného príkonu. Časť 1: Tepelný príkon, Modul M3-3 

• STN EN 12951 (74 7716) Montované príslušenstvo na strechy. Pevne uchytené strešné rebríky. Špe-
cifikácia výrobku a skúšobné metódy 

• STN EN 13101 (74 3280) Stúpadlá podzemných komôr so vstupom pre pracovníkov. Požiadavky, 
označovanie, skúšanie a hodnotenie zhody 

• STN EN 13914-1 (72 2420) Navrhovanie, príprava a aplikácia vonkajších a vnútorných omietok. Časť 
1: Vonkajšie omietky 

• STN EN 13914-2 (72 2420) Navrhovanie, príprava a aplikácia vonkajších a vnútorných omietok. Časť 
2: Vnútorné omietky 

• STN EN 13964 (74 4540) Zavesené podhľady. Požiadavky a skúšobné metódy 

• STN EN 14336 (06 0812) Vykurovacie systémy budov. Montáž a odovzdávanie/preberanie vodných 
vykurovacích systémov 

• STN EN 14337 (06 0225) Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie a montáž priamych elek-
trických vykurovacích systémov v miestnostiach 

• STN EN 14396 (75 6240) Pevné rebríky do vstupných šácht 

• STN EN 16798-3 (12 7015) Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 3: Vetranie ne-
bytových budov. Všeobecné požiadavky na vetracie a klimatizačné systémy (Moduly M5-1, M5-4) 

• STN EN ISO 7518 (01 3435) Technické výkresy. Výkresy v stavebníctve. Zjednodušené zobrazovanie 
búracích a rekonštrukčných prác 

• STN ISO 13822 (73 0038) Zásady navrhovania konštrukcií. Hodnotenie existujúcich konštrukcií 

• STN P CEN/TS 17006 (73 3051) Zemné práce. Plynulá kontrola zhutnenia 

 

Vodovody a kanalizácie 

• STN 01 3463 Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy kanalizácie 

• STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 

• STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 

• STN 73 6713 Dažďové vpusty 

• STN 73 6949 Odvodnenie železničných tratí a staníc 

• STN 75 0150 Vodné hospodárstvo Názvoslovie vodárenstva 

• STN 75 0160 Vodné hospodárstvo. Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. Ter-
minológia 

• STN 75 6101 Gravitačné kanalizačné systémy mimo budov 

• STN 75 6110 Tvary a rozmery stôk 

• STN 75 6221 Čerpacie stanice odpadových vôd 

• STN EN 752 (75 6100) Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. Manažérstvo 
systémov kanalizačných potrubí 

• STN EN 1610 (75 6910) Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk 

• STN EN 16932 (75 0162)  Systémy stôk a kanalizačných potrubí mimo budov. Čerpacie systémy 

• STN EN 1917 (72 3146)  Vstupné šachty a revízne komory z prostého betónu, z betónu vystuženého 
oceľovým vláknom a zo železobetónu 

 

Elektrické a oznamovacie vedenia a zariadenia 

• STN 33 2000-1: 2009-04. Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie 
všeobecných charakteristík, definície 
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• STN 33 2000-4-41:2007-10 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti, Kapitola 41: 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 

• STN 33 2000-4-42: 2012-04 Elektrické inštalácie budov, časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 42: 
Ochrana pred účinkami tepla 

• STN 33 2000-4-43: 2007-03 Elektrické inštalácie budov. Časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana 
pred nadprúdom 

• STN 33 2000-4-46: 2017-04. Elektrické inštalácie budov Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 46: 
Bezpečné odpojenie a spínanie 

• STN 33 2000-4-443: 2017-03 Elektrické inštalácie nízkeho napätia, Časť 4-44: Zaistenie bezpečnosti. 
Ochrana pred rušivými napätiami a elektromagnetickým rušením 

• STN 33 2000-4-473: 1995-02 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť. 
Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu 
proti nadprúdom 

• STN 33 2000-5-51:2010-05 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51 Výber a stavba elektrických zaria-
dení. Spoločné pravidlá 

• STN 33 2000-5-52:2012-04 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zaria-
dení. Kapitola 52 Elektrické rozvody 

• STN 33 2000-5-53: 2017-04 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektric-
kých zariadení. Spínacie a riadiace zariadenia 

• STN 33 2000-5-54: 2012-08 Elektrické inštalácie nízkeho napätia 

• STN 33 2000-6: 2007-10 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia 

• STN 33 2000-6: 2018-07 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia 

• STN 33 3320: 2002-03 Elektrické prípojky 

• STN 33 3516 Predpisy pre trakčné vedenie električkových a trolejbusových tratí 

• STN 34 1050: 1970-09 Predpisy pre uloženie silových elektrických vedení 

• STN 34 1500 Základné predpisy pre elektrické trakčné zariadenia 

• STN 34 3100: 2001-08 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách 

• STN 34 3112 Bezpečnostné predpisy pre prácu na trakčnom vedení električiek a trolejbusov 

• STN 37 5711: 1998 Križovanie káblov so železničnými dráhami 

• STN 37 6754 Projektovanie trakčného vedenia električkových a trolejbusových tratí 

• STN 38 2156: 1987/2012 Káblové kanály, šachty, mosty a priestory 

• STN 73 3050: 1986/1999 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 

• STN 73 6005: 1985-01 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 

• STN 73 6006 Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami 

• STN EN 12954 Katódová ochrana kovových konštrukcií uložených v pôde alebo vode. Všeobecné 
zásady a aplikácia na potrubí 

• STN EN 13201-2: 2017-2 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 2: Svetelnotechnické po-žia-
davky 

• STN EN 13201-3: 2018-6 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 3: Svetelnotechnický vý-počet 

• STN EN 13509 Meracie techniky v katódovej ochrane 

• STN EN 20122-2 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Časť 2: Ochranné opatrenia proti účinkom 
bludných prúdov vytváraných jednosmernými trakčnými sieťami 

• STN EN 50119 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Vrchné trolejové vedenia pre elektrickú trakciu 

• STN EN 50122-1: 2011-09 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie 
a spätné vedenie. Časť 1: Ochranné opatrenia proti zásahu elektrickým prúdom 
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• STN EN 50122-2 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné 
vedenie. Časť 2: Opatrenia proti účinkom blúdivých prúdov vytváraných trakčnými sieťami jednos-
merného prúdu 

• STN EN 50122-3 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné 
vedenie. Časť 3: Vzájomné pôsobenie trakčných sietí striedavého a jednosmerného prúdu 

• STN EN 50124-1 Dráhové aplikácie. Koordinácia izolácie. Časť 1: Základné požiadavky. Vzdušné 
vzdialenosti a povrchové cesty pre všetky elektrické a elektronické zariadenia 

• STN EN 50124-2 Dráhové aplikácie. Koordinácia izolácie. Časť 2: Prepätia a ochrana pred nimi 

• STN EN 50162 Ochrana proti korózii bludným prúdom z jednosmerných prúdových sústav 

• STN EN 50522 Uzemňovanie silnoprúdových inštalácií na striedavé napätia prevyšujúce 1kV 

• STN EN 61140: 2018-06 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštalá-
ciu a zariadenia 

• STN EN 61439-1: 2012-08 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Všeobecné pravidlá 

• STN EN 61439-2: 2012-08 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 2: Výkonové (priemyselné) rozvádzače 

• STN EN 61439-5: 2016-08. Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 5: Rozvádzače na rozvod energie vo 
verejných sieťach 

• STN EN 61936-1 Silnoprúdové inštalácie na striedavé napätia prevyšujúce 1kV. Spoločné pravidlá 

• STN EN 62305-1: 2012-04 Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy 

• STN EN 62305-2: 2013-05 Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika  

• STN EN 62305-3: 2012-06 Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie 
života  

• STN EN 62305-4: 2013-02 Ochrana pred bleskom. Časť 3: Elektrické a elektronické systémy v stav-
bách a ohrozenie života 

• TNI CEN/TR 13201-1: 2015-4 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 1: Výber tried osvetlenia 

• Technické pravidlo plyn TPP 920 04 – Aktívna protikorózna ochrana prepravných a distribučných 
plynovodov 

• TA 7 Stavba diaľkových oznamovacích káblov 

• TA 69 Stavba miestnych oznamovacích káblov 

• TA 225 Plánovanie, projektovanie a výstavba prístupovej siete 

 

Plynovody, informačný systém a cestná dopravná signalizácia 

• STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana 
pred zásahom elektrickým prúdom 

• STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. 
Spoločné pravidlá 

• STN 33 2000-5-51/A11 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. 
Spoločné pravidlá 

• STN 33 2000-5-51/A12 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. 
Spoločné pravidlá 

• STN 33 2000-5-51/O1 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. 
Spoločné pravidlá 

• STN 33 2000-5-51/O2 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. 
Spoločné pravidlá 

• STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických za-
riadení. Elektrické rozvody 

• STN 33 2000-5-52/O1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických 
zariadení. Elektrické rozvody 
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• STN 33 2000-5-52/A11 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických 
zariadení. Elektrické rozvody 

• STN 33 2000-6 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia 

• STN 33 2000-6/A11 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia 

• STN 33 2000-6/A12 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia 

• STN 33 2000-6/O1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia 

• STN 34 3101 Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických 
vedeniach 

• STN 34 3101/a Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektric-
kých vedeniach 

• STN 34 3103 Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektric-
kých prístrojoch a rozvádzačoch 

• STN 34 3103/a Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elek-
trických prístrojoch a rozvádzačoch 

• STN 34 3104 Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v elektric-
kých prevádzkarňach 

• STN 34 3108 Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým zaria-
dením laikmi 

• STN 34 3108/a Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým za-
riadením laikmi 

• STN 34 3108/Z3 Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým za-
riadením laikmi 

• STN 34 3112 Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre prácu na trakčnom vedení 
električiek a trolejbusov 

• STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 

• STN 73 6005/a Priestorová úprava vedení technického vybavenia 

• STN 73 6005/b Priestorová úprava vedení technického vybavenia 

• STN 73 6005/Z3 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 

• STN 73 6005/Z4 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 

• STN 73 6005/Z5 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 

• STN 73 6005/Z6 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 

• STN 73 6006 Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami 

• STN 73 6021 Svetelné signalizačné zariadenia. Umiestnenie a použitie návestidiel 

• STN 73 6021/Z1 Svetelné signalizačné zariadenia. Umiestnenie a použitie návestidiel 

• STN EN 12007-1: 07.2013 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 
16 barov vrátane. Časť 1: Všeobecné požiadavky na prevádzku 

• STN EN 12007-2: 07.2013 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 
16 barov vrátane. Časť 2 :Špecifické požiadavky na prevádzku plynovodov z polyetylénu (MOP do 
10 barov vrátane) 

• STN EN 12327: 2013 Tlakové skúšky, uvedenie do prevádzky a odstavenie z prevádzky. Požiadavky 
na prevádzku 

• STN EN 50556 Systémy cestnej dopravnej signalizácie 

• STN EN 62305-3 Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života 

• STN EN 62305-3/O1 Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života 

• TPP 702 01 Plynovody a prípojky z polyetylénu 

• TPP 702 02 Plynovody a prípojky z ocele 
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• TPP 702 51 Prechodová spojka medzi kovovým a plastovým potrubím 

• TPP 906 01: 2017 – Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných  pásmach 
distribučných sietí 

• Technické podklady pre stavbu plynovodov z plastov od dodávateľských firiem 

 

1.2 Všeobecne 
Technické normy uvedené v TKP a v týchto ZTKP sa uzavretím zmluvy o dielo stávajú záväznými pre 
konkrétnu stavbu. TKP a ZTKP obsahujú zásady technologických postupov a technických požiadaviek na 
väčšinu prác, ktoré sa vyskytujú pri bežných stavbách s tým, že sa v detailoch odvolávajú na technické 
normy, smernice alebo iné predpisy normatívneho charakteru. 

Technické podmienky (TP), ktoré sú súčasťou rezortných predpisov, umožňujú spolu s technickými špeci-
fikáciami určenými v slovenských alebo európskych technických normách (STN alebo EN) a technických 
osvedčeniach (TO - národné alebo ETA - európske), rýchlejšie zavedenie nových poznatkov do stavbárskej 
praxe. Predstavujú detailnejšie a komplexnejšie spracovanie požiadaviek aj pre potreby oboru pozemných 
komunikácií. Základný súbor predpisov pre uskutočňovanie pozemných komunikácií a ich väzby na právne 
normy SR je uvedený v kap. 1.1. 

V technických predpisoch MDV SR sú ustanovené požiadavky národného garanta za výber zhotoviteľa. 
Spresnením technických špecifikácií alebo v špecifických prípadoch aj nad rámec týchto požiadaviek sa 
takéto technické špecifikácie a technické predpisy podpísaním zmluvy o dielo stavajú pre dané dielo zá-
väznými. Odkaz na TKP uvádzaný v rozhodnutiach, povoleniach, zmluvách o dielo, pri zadávaní zákaziek, 
posudzovaní dokumentácie znamená, že sú neoddeliteľnou časťou zmluvných podmienok. Zápis v staveb-
nom denníku sa ako jediný relevantný dokument realizácie stavby stáva druhým právnym podkladom pre 
prípadnú zmenu či úpravu postupu vo výstavbe.  

Pri uzatvorení zmlúv o dielo sa využívajú Technicko-kvalitatívne podmienky stavieb pozemných komuni-
kácií (TKP), prípadne Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky stavby pozemných komunikácií (ZTKP). 
Zmluvy o dielo sa na tieto technické predpisy MDV SR odvolávajú a spresňujú ich. 

1.2.1 Definícia technicko-kvalitatívnych podmienok (TKP) 

Technicko-kvalitatívne podmienky stavieb pozemných komunikácií (ďalej len „TKP“) a Zvláštne tech-
nicko-kvalitatívne podmienky (ZTKP) na túto stavbu sú súčasťou Požiadaviek Objednávateľa. TKP a 
ZTKP spolu s ostatnými prílohami Požiadaviek Objednávateľa a s Dokumentáciou poskytnutou Objedná-
vateľom (DPO) špecifikujú Požiadavky Objednávateľa na Dielo po technickej a kvalitatívnej stránke a 
ktoré sú definované ako oprávnené požiadavky Objednávateľa na projektové práce, prípravu, realizáciu, 
kontrolu, skúšanie a prevzatie vykonaných prác. Predmetné TKP a ZTKP sú neoddeliteľnou súčasťou 
zmluvy o dielo. Z uvedeného vyplýva, že žiadny údaj z TKP, alebo týchto ZTKP nezbavuje zhotoviteľa 
povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo. Všetky doklady, ktoré sú súčasťou zmluvy o dielo, a to vrátane 
zmluvných podmienok, TKP a dokumentácie poskytnutej Objednávateľom, sa musia chápať ako vzájomne 
sa doplňujúce. 

TKP a tieto ZTKP, ako súčasť Požiadaviek Objednávateľa  vymedzujú vzťahy a spoluprácu medzi objed-
návateľom a zhotoviteľom v oblasti zabezpečenia technickej dokumentácie, jej kvality na úrovni technic-
kého a právneho poznania pri jej tvorbe a v oblasti splnenia požiadaviek na kvalitu odovzdávaného staveb-
ného diela. Slúžia obom stranám ako záväzný doklad o stanovených technologických postupoch, kvalita-
tívnych parametroch, ich kontrole, posudzovaní a hodnotení výslednej kvality vykonaných prác. Doplňujú 
dokumentáciu stavby, doplňujú a špecifikujú rozsah platnosti technických a právnych noriem a iných tech-
nických predpisov.  

Tieto ZTKP (časť 0: Všeobecne) sú záväzné pre všetky doteraz platné TKP.  
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Technické špecifikácie pre stavebné a ostatné výrobky sú definované osobitne podľa ustanovení v nasle-
dujúcich zákonoch: v zákone o stavebných výrobkoch č. 133/2013 Z. z. a zákone č. 56/2018 Z. z. o posu-
dzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov, vrátane príslušných súvisiacich nariadení Vlády SR (ďalej tiež „ NV č...“) 1.  

V súlade s ustanovením zákona o stavebných výrobkoch možno pojem „technické špecifikácie“ aplikovať 
rovnako aj v TKP ako: 

• a) technické normy, ktorými sa v štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospo-
dárskom priestore - EHP (ďalej len „členský štát), prevzali harmonizované európske technické 
normy1) - hEN a notifikované normy členských štátov do sústavy slovenských technických noriem 
alebo,  

• b) slovenské technické normy - STN platné len na území SR určené ako vhodné na preukazo-vanie 
zhody alebo, 

• c) európske technické osvedčenia - ETA alebo 

• d) technické osvedčenia platné len na území Slovenskej republiky - TO.  

 

Ak existujú technické špecifikácie podľa písm. a), nemožno na preukazovanie zhody použiť národné tech-
nické špecifikácie podľa písm. b) alebo d) po dátume ukončenia ich súbežného uplatňovania s národnými 
technickými špecifikáciami oznámením Európskou komisiou v Úradnom vestníku Európskej únie. Pristú-
pením do EÚ vydala SR zákon č. 416/2004 Z. z. o Úradnom vestníku európskych spoločenstiev sa SR 
zaviazala, že všetko čo je v tomto vestníku uverejnené, sa stáva v SR každému známym a nespochybniteľ-
ným bez toho, aby musel byť replikovaný v Zbierke zákonov SR a táto domnienka je nevyvrátiteľná. 

Technické osvedčenie podľa písm. d) nemožno použiť ani vtedy, ak existuje slovenská technická norma 
podľa písm. b). 

Technické normy výrobkové alebo predpisové (skúšobnícke, kvalita, hygiena a bezpečnosť pri práci atď.) 
alebo predmetové - výrobkové, používané a uplatňované v procese výstavby, požadované v týchto TKP pri 
realizovaní predmetného stavebného diela sú minimálnymi požiadavkami investora na zabezpečenie poža-
dovaného rozsahu a kvality vykonávaných prác.  

Technické normy uvedené v TKP a ZTKP (pozri ďalej) sa uzavretím zmluvy o dielo stávajú záväznými pre 
konkrétnu stavbu. TKP obsahujú zásady technologických postupov a technických požiadaviek väčšiny 
prác, ktoré sa vyskytujú pri bežných stavbách v odbore pozemných komunikácií s tým, že sa v detailoch 
odvolávajú na technické normy, smernice alebo iné predpisy normatívneho charakteru. 

Trvalým a pevným zabudovaním do stavby sa rozumie vstavanie, vmontovanie alebo inštalovanie staveb-
ného výrobku do konštrukcie stavby, ak jeho prípadné vyňatie zo stavby je nemožné alebo je možné iba so:  

• a) znížením úžitkových vlastností stavby, alebo 

• b) činnosti, ktorými sa do stavby stavebný výrobok zabuduje alebo sa zo stavby vyberie, sú stavebnými 
prácami. 

 

Táto definícia upravuje v princípe presne prístup zhotoviteľa a minimálne požiadavky zadávateľa vo všet-
kých častiach a príslušných kapitolách TKP v ktorých sa nachádza akákoľvek zmienka o stavebnom vý-
robku. 

Požiadavky TKP môžu byť prísnejšie ako ustanovenia príslušných technických špecifikácií požadované či 
už v STN alebo EN, ISO, IEC atď. V realizácii sa vždy uplatňujú požiadavky TKP, pokiaľ sa v rámci 
dodatku alebo ZTKP nedohodne inak. Ustanovenia, pokyny a odporúčania časti v týchto ZTKP (0: 
Všeobecne) sa vzťahujú aj na všetky TKP.  

 

 
1 Zákon č. 56/2018 Z. z. neplatí pre stavebné výrobky.  Ostatné technické normy predpisové alebo predmetové uvá-
dzané v sústave STN,  podnikové technické normy, smernice a odvetvové technické normy ústredných orgánov štátnej 
správy alebo iné technické predpisy (vrátane zahraničných - prípadne ich časti') sa uplatnia, ak sú v týchto TKP uve-
dené a nie sú v rozpore s európskou legislatívou. 



MET - Ružinovská radiála  Zväzok 3 – Požiadavky Objednávateľa 

Práce „žltý FIDIC“  Časť 3 – Zvláštne TKP 

 

18  Hlavné mesto SR Bratislava 

V odôvodnených prípadoch je možné sa odchýliť od ustanovení technických noriem a všeobecne záväz-
ných predpisov (VZP) na základe "súhlasu s odlišným riešením", ktorý môže vydať MDV SR, resp. ním 
poverená inštitúcia ako investor, napr. hlavné mesto SR Bratislava (HMBA), spravidla pri splnení určitých 
(v danom súhlase uvedených) podmienok, ktoré eliminujú možné nepriaznivé účinky navrhovaného rieše-
nia. Takéto zmeny či odlišné riešenia nesmú znížiť bezpečnosť alebo spôsobiť nebezpečenstvo pri užívaní 
a opravách diela. 

Skladba a rozsah TKP sú stanovené tak, aby uvedené druhy prác zahrňovali rozhodujúcu väčšinu prác 
cestného, mostného a tunelového staviteľstva.  

V prípadoch, ak sú požadované iné práce, než sú obsiahnuté v častiach TKP, alebo v týchto ZTKP, to 
znamená napríklad: 

• charakter staveniska sa odchyľuje od charakteru predpokladaného v TKP alebo v týchto ZTKP , 

• sú požadované iné kvalitatívne parametre prác alebo materiálov, ako sú uvedené v TKP alebo v týchto 
ZTKP , 

• ide o ojedinelé technické riešenie stavby, 

 

vypracuje Zhotoviteľ zvláštne TKP (ZTKP), ktorých ustanovenia budú na danej stavbe dopĺňať TKP a tieto 
ZTKP. Ustanovenia ZTKP nesmú byť v rozpore s ustanoveniami TKP. 

1.2.2 Skladba jednotlivých častí TKP 

Jednotlivé časti TKP (ďalej len „časti“) jednotne obsahujú tieto kapitoly: 

• 1. Úvod 

• 2. Materiály, stavebné výrobky, diely, stavebné práce 

• 3. Vykonávanie prác 

• 4. Skúšanie a preberanie prác 

• 5. Výmery (a platby) 

• 6. Citované a súvisiace normy a predpisy 

 

V TKP, ktoré boli prijaté po roku 2009 je kapitola 6 - Citované a súvisiace normy a predpisy včlenená do 
kapitoly 1 - Úvod (Úvodná kapitola). Jednotlivé kapitoly sú ďalej členené na odseky. 

1.2.3 Použité skratky  

• TŠ - technická špecifikácia, 

• EK - Európska komisia, 

• EÚ - Európska únia, 

• ES - európske spoločenstvá 

• MDV SR - Ministerstvo dopravy a výstavby SR  

• ZP - Zmluvné podmienky 

• ZTKP - Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky 

• VZP - Všeobecne záväzný predpis 

 

1.3 Právne a technické predpisy a nadväzné európska právne predpisy 

1.3.1 Základný právny rámec platný v SR  

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov stanovuje zásady pre výstavbu v súlade s jednotnou štátnou technickou politikou a so záujmami 
spoločnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia. Tento zákon uvádza súvisiace predpisy, z ktorých pre 
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problematiku stavieb pozemných komunikácií sú významné zákony a vyhlášky uvedené v týchto TKP (od-
sek 1.1.5 týchto TKP). 

V zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov sú deklarované základné požia-
davky na stavby (ang. Essential Requirements). Nadväzne potom stavebný výrobok, ktorý sa má zabudovať 
do konštrukcie stavby, je v súlade s príslušnou harmonizovanou európskou technickou výrobkovou normou 
– hEN (norma, ktorá má tzv. prílohu ZA, je prijatá členskými štátmi EÚ a zverejnená v Úradnom vestníku 
ES – OJ EC) musí splniť požadované základné požiadavky. Takýto stavebný výrobok je potom vhodný na 
použitie v stavbe, ak pri použití v stavbe:  

• a) nespôsobí z hľadiska požiadavky na mechanickú odolnosť a stabilitu stavby: 

○ 1) zrútenie stavby alebo jej časti, 

○ 2) neprípustnú deformáciu stavby, 

○ 3) poškodenie iných časti stavby alebo zariadení pripojených k nosnej konštrukcii stavby, ani in-
štalovaných zariadení ako následok deformácie nosnej konštrukcie stavby, 

○ 4) poškodenie stavby, ktoré by bolo neprimerane väčšie, než zodpovedá príčine jej poškodenia; 

• b) umožní z hľadiska požiadavky požiarnej bezpečnosti stavby: 

○ 1) zachovať na čas určený technickou špecifikáciou nosnosť a stabilitu konštrukcie stavby, 

○ 2) obmedziť šírenie požiaru a splodín horenia v stavbe, 

○ 3) obmedziť rozšírenia požiaru na iné časti stavby a na susediace stavby, 

○ 4) uniknúť ľuďom a zvieratám zo stavby alebo zachrániť sa iným spôsobom, 

○ 5) zaistiť bezpečnosť záchranných jednotiek; 

• c) neohrozí z hľadiska hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia zdravie užívateľov stavby a 
susedov: 

○ 1) vypúšťaním toxických plynov, 

○ 2) prítomnosťou nebezpečných častíc alebo plynov v ovzduší, 

○ 3) emisiou nebezpečného žiarenia, 

○ 4) znečistením alebo zamorením vody alebo pôdy, 

○ 5) nedostatočným zneškodnením odpadových vôd, dymu alebo tuhého či kvapalného odpadu, 

○ 6) výskytom vlhkosti v stavebných konštrukciách alebo na ich povrchu vnútri stavby; 

• d) nevytvorí z hľadiska požiadavky na bezpečnosť stavby pri jej užívaní zvýšené nebezpečenstvo 
úrazu, najmä pošmyknutím, pádom z výšky, nárazom, popálením, elektrickým prúdom alebo výbu-
chom; 

• e) nespôsobí z hľadiska požiadavky ochrany pred hlukom, že hluk vnímaný užívateľmi stavby a oso-
bami v jej blízkosti nebude možné udržať na úrovni, ktorá neohrozuje ich zdravie a dovoľuje im pra-
covať, odpočívať a spať v uspokojivých podmienkach;  

• f) umožni z hľadiska požiadavky na úsporu energie a ochranu tepla v stavbe také vykurovanie, chla-
denie a vetranie, že energia spotrebovaná pri prevádzke je nízka vo vzťahu ku klimatickým podmien-
kam miesta stavby a k požiadavkám jej užívateľov.  

 

Zákon č. 416/2004 Z. z. o Úradnom vestníku európskych spoločenstiev v praxi znamená povinnosť zodpo-
vedných predstaviteľov - národných autorít SR akými sú SÚTN a MDV SR aby príslušné technické normy 
EÚ preberali do práva SR v lehotách určených týmto dokumentom európskych spoločenstiev. 

Ostatné technické normy a všeobecné záväzné predpisy rezortov a ostatných ústredných orgánov štátnej 
správy, ktoré majú súvislosť s týmito TKP, sú prehľadne uvedené v kapitole 1.1 týchto TKP. 

 

1.3.2 Technické špecifikácie a ostatné technické normy a predpisy 

Všeobecné technické požiadavky na výrobky, na technické a technicko-organizačné činnosti určujú tech-
nické normy (súpis noriem a predpisov a odkazy na ne sú uvedené v jednotlivých častiach kapitol TKP), 
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pokiaľ v TKP nie je uvedené inak. Tieto odlišnosti však nesmú znížiť parametre uvedené v norme. Podpí-
saním Zmluvy o Dielo oboma zúčastnenými stranami na výstavbe, sa stávajú pre danú stavbu záväzné, ako 
neoddeliteľná súčasť zmluvného vzťahu.  

V čase realizácie stavebného diela však môžu nastať situácie, keď do účinnosti vstupuje európska technická 
špecifikácia (TŠ), znamená to, že príslušná výrobková norma má Komisiou Európskej únie (EK) stanovené 
koexistenčné obdobie. Môže to vyvolať zmenu zmluvného vzťahu, ktorý zaväzuje objednávateľa i zhoto-
viteľa diela. Ak vznikne taká situácia, potom: 

• a) počas trvania koexistenčného obdobia môže zhotoviteľ stavebného diela aplikovať ako národnú tak 
aj európsku danú TŠ na základe ktorej predloží stavebnému dozoru príslušné vyhlásenie zhody, 

• b) pred ukončením koexistenčného obdobia výrobca môže prednostne uplatniť európsku TŠ a v súlade 
s oznámením príslušnej notifikovanej osoby označí výrobok európskym označením zhody CE, 

• c) dátum ukončenia koexistenčného obdobia znamená, že na trh sa môžu uvádzať iba stavebné výrobky 
vyrobené po dátume koexistenčného obdobia a s európskym vyhlásením zhody a označením zhody 
CE. Zhotoviteľ však môže zabudovať do stavby stavebný výrobok s národným vyhlásením a označe-
ním zhody iba ak bol výrobok vyrobený pre ukončením koexistenčného obdobia. O dátume ukončenia 
koexistenčného obdobia sa výrobca i odberateľ dozvie z úradného vestníka ES (OJEC) a podľa zákona 
č. 416/2004 Z. z. 

 

1.3.3 Technické predpisy 

Typové podklady stanovujú riešenie stavebných dielov, sústav alebo stavebných objektov alebo ich kon-
štrukčných častí. 

Typizačné smernice stanovujú všeobecné technické riešenia a požiadavky na jednotlivé účelové druhy sta-
vebných objektov alebo ich konštrukčných častí. 

Zborníky technických riešení (vzorové listy) obsahujú informácie o typizovaných riešeniach a o takých 
riešeniach, o vhodnosti ktorých k opakovanému použitiu rozhodol príslušný ústredný orgán, alebo ním 
poverená inštitúcia, napr. Slovenská správa ciest (SSC). 

Tieto predpisy a ďalšie rezortné predpisy normatívneho charakteru, schválené ústredným orgánom štátnej 
správy pozemných komunikácií sú záväzné len v tých bodoch, ktoré nie sú v rozpore s požiadavkami TKP 
v jednotlivých častiach. Nesmú však byť tieto predpisy v rozpore s právnymi aktmi ES a ak sú špecificky 
prísnejšie v ukazovateľoch, parametroch a kritériách ako stanovuje príslušná hEN, musia sa predložiť na 
notifikáciu európskej Komisii prostredníctvom útvaru na Úrade pre normalizáciu metrológiu a skúšobníc-
tvo SR (ÚNMS SR) do Bruselu. 

1.3.4 Vyhlásenie zhody a podklady nutné k jeho vydaniu 

Právne relevantným dokladom pre zhotoviteľa i objednávateľa podľa ustanovení zákonov o stavebných 
výrobkoch i zákona o technických požiadavkách na výrobky je Vyhlásenie zhody (Vz alebo vyhlásenie 
zhody v ES = ES Vz) pre tzv. určené výrobky. 

Vzhľadom k skutočnosti, že mnohé stavebné výrobky (ako napr. betónové prefabrikované nosníky, priečne 
delené konštrukcie mostov, protihlukové steny, betónové zvodidlá, mostné závery či portály dopravného 
značenia a iné stavebné výrobky) sa začínajú vyrábať pre danú stavbu ako prefabrikáty v závode podľa 
projektovej dokumentácie, alebo typových podkladov výrobcu, odberateľ stavebného diela má vyžadovať 
predloženie príslušných vyhlásení zhody pred zabudovaním do konštrukcie stavby, najneskôr však ku ko-
laudačnému konaniu. V opačnom prípade nemôže byť stavba prípadne jej časť prevzatá do trvalého užíva-
nia.  

Pojem „uvádzanie stavebného výrobku na trh“ v zákone o stavebných výrobkoch nie je exaktne deklaro-
vaný, preto jurisdikcia2 v slovenskom právnom systéme umožňuje použiť pri vysvetľovaní pojmov nekon-
troverzné vysvetlenie zo zákonných noriem z iného príbuzného zákonného predpisu  

 

 
2 judikatúra = súdna prax; jurisdikcia = súdnictvo, resp. súdna právomoc 
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V súvislosti s vyhlásením zhody sa používa toto názvoslovie: 

• výrobok je každá vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej 
spracovania a je určená na uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky, 

• výrobcom je podnikateľ, ktorý vyťažil, vyrobil alebo iným postupom získal výrobok alebo sa za vý-
robcu označuje tým, že k výrobku pripája svoje obchodné meno, výrobnú značku alebo iný identifi-
kačný znak, ktorý ho identifikuje ako výrobcu alebo ktorý ho odlišuje od iného výrobcu; výrobcom 
môže byť aj dovozca, 

• dovozca je podnikateľ, ktorý uvedie na trh výrobok z iného štátu alebo uvedenie takéhoto výrobku na 
trh sprostredkuje, 

• splnomocnenec je právnická osoba alebo fyzická osoba2a), ktorú výrobca poveril zastu-povaním vo 
veciach týkajúcich sa povinností vyplývajúcich z tohto zákona, 

• distribútor je podnikateľ, ktorý výrobky predáva, sprostredkúva ich predaj alebo ich iným spôsobom 
poskytuje používateľom, ale svojou činnosťou priamo neovplyvňuje vlastnosti výrobku (distribuuje); 
distribútorom je aj dodávateľ3, 

• uvedenie výrobku na trh je okamih, keď výrobok prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z 
etapy výroby alebo dovozu do etapy distribúcie, a to aj v prípade, ak je určený pre vlastnú potrebu, 

• uvedenie výrobku do prevádzky je okamih, keď výrobok prvýkrát prechádza odplatne alebo bezod-
platne z etapy výroby alebo dovozu do etapy prevádzky, a to najmä po jeho dokončenej inštalácii, 
alebo do etapy používania, či už je určený pre potreby iných osôb alebo pre vlastnú potrebu. 

 

V praxi však pre úplnosť dokladov môže odberateľ požadovať od zhotoviteľa aj fotokópie protokolov o 
počiatočných skúškach typu, správy o poslednej inšpekcii, ktorá nemá byť staršia ako 12 mesiacov, vydané 
príslušnou autorizovanou osobou (AO) alebo pre harmonizovanú oblasť technických špecifikácií - notifi-
kovanou osobou (NO). Zoznam týchto uznaných (notifikovaných) inštitúcii v rámci európskej únie je zve-
rejnený na elektronickej adrese: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/.  

Preukazovanie zhody pre stavebné výrobky, pre ktoré neexistuje platná alebo úplná európska či národná 
oblasť technických špecifikácií, je riešené technickým osvedčovaním ( v národnej oblasti technických špe-
cifikácií národným osvedčením platným iba v štáte vydania (TO) a v oblasti neúplných európskych noriem 
sú k dispozícii európske technické osvedčenia (ETA), ktoré smie vydávať iba člen európskej organizácie 
pre technické osvedčovanie (EOTA) na základe príslušného usmernenia (Guideline for European Tech-
nical Approvall - ETA G). Zoznam takýchto oprávnených inštitúcií je zverejnený a aktualizovaný na strán-
kach. Pre SR je takouto inštitúciou pre TO Technický a skúšobný ústav stavebný – TSÚS, n. o. v Bratislave. 
ETA je platné v celom ES a nahrádza tak nedostatky spojené s hEN. 

Procesy preukazovania zhody pre stavebné výrobky a požadované postupy v konaniach riešia príslušné 
ustanovenia zákona o stavebných výrobkoch. Odberateľ tak nemôže požadovať od zhotoviteľa ani od vý-
robcu stavebného výrobku doklad o preukázaní zhody v inom než EK určenom systéme ( 1;1+; 2; 2+; 3 
alebo 4) teda len taký, aký v SR určuje zákon. Systém preukázania zhody je ustanovený príslušným roz-
hodnutím EK. 

1.4 Kvalita stavebných prác 

1.4.1 Definícia kvality 

Uplatnenie systému manažérstva kvality v projektoch (STN ISO 10006) vytvára predpoklady pre spraco-
vanie plánu kvality podľa STN ISO 10005:2006 +Oa.  

Kvalita stavebného diela je vyjadrená súhrnom všetkých jeho vlastností, ktoré sú meradlom pre stanovenie 
jeho funkcie, úžitkovej hodnoty a jeho životnosti. Je výsledkom činnosti všetkých partnerov, podieľajúcich 
sa na jeho tvorbe. 

 

 
3 § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. a zákona 

č. 137/1998 Z. z 
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Prvým predpokladom kvalitného stavebného diela je dokonalá projektová dokumentácia, prípra-va stave-
niska, vytvorenie potrebných medziskládok, dokonala technická príprava výroby, dobrá spolupráca s pod-
zhotoviteľmi, stavebným dozorom a nakoniec dodržiavanie harmonogramu výstavby a spracovanie reali-
začnej dokumentácie stavby a príslušných manuálov na údržbu a opravy ako aj dokladov o preukázaní 
zhody a protokolov o odovzdaní prác. 

Zhotoviteľ stavebného diela by mal mať zavedené manažérske systémy (kvality, environmentu, bezpeč-
nosti a ochrany zdravia či rizík), napr. podľa STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001; STN OHSAS 18001, 
či Zákona o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci atď. Takéto doklady zhotoviteľ predkladá deklarovaním 
príslušnými certifikátmi už pri výberových konaniach. Pri realizácii stavebného diela sa tieto deklaratórne 
podklady konkretizujú a personifikujú napr. v pláne kvality a pláne kontroly kvality a skúšania konkrétnej 
stavby.  

Pre oblasť skúšobníctva je potrebné využívať v najväčšej možnej miere akreditované skúšobné laboratória, 
ktoré majú zavedený manažérsky systém riadenia kvality a sú akreditované aj podľa STN EN 
ISO/IEC17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií. Pokiaľ 
zhotoviteľ kooperuje práce s podzhotoviteľmi, ktorí takéto požiadavky nesplňujú, alebo splňujú čiastočne, 
preberá za nich na seba plnú zodpovednosť voči odberateľovi.  

Kvalitu cestného vybavenia a telematiky, ktoré sú súčasťou projektovaného stavebného diela (napr., infor-
mačný systém diaľnic, technologické vybavenie tunelov ap.) určujú samostatné TKP, ZTKP, prípadne iné 
projektové a technické predpisy a normy. 

1.4.2 Technologická disciplína 

Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa schválenej projektovej dokumentácie (PD) a technolo-
gických postupov, ktoré zhotoviteľ diela uplatnil pri ponuke alebo v iných normách a predpisoch, na ktoré 
sa TKP odvolávajú. Technologické postupy musia byť schválené stavebným dozorom. Predpisom sa taktiež 
rozumejú pokyny výrobcu pre použitie materiálov, výrobkov a mechanizmov, uvedené na obaloch alebo v 
dokladoch, ktoré sú súčasťou dodávky. Pokiaľ pre niektoré konštrukcie a technológie alebo pre aplikáciu 
materiálov nie sú v dokumentácii ani v TKP stanovené platné normy alebo iné technické a technologické 
predpisy podrobne popisujúce technológiu prác, prípravu, skladovanie, ošetrovanie atď., nie sú stanovené 
ani kvalitatívne parametre a kontrola kvality, je zhotoviteľ povinný príslušné podklady spracovať a predlo-
žiť stavebnému dozoru pred začatím prác na schválenie. 

Zhotoviteľ do 28-tich dní od podpísania zmluvy o dielo predloží objednávateľovi na odsúhlasenie „kon-
trolný a skúšobný plán stavby“. Akékoľvek doplňovania alebo vyvolané zmeny musia byť schválené do-
zorom stavby a príslušným útvarom kvality objednávateľa. 

Zhotoviteľ do 28-tich dní od podpísania zmluvy o dielo predloží objednávateľovi „protipovodňový plán 
stavby“ odsúhlasený správcom toku a príslušným vodohospodárskym orgánom štátnej správy. 

1.4.3 Spôsobilosť na vykonávanie prác 

Pri výberových konaniach na zabezpečenie stavebných prác sa podľa ustanovenia § 116 až 127 zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov vyžaduje od predkladateľov doklad o 
spôsobilosti § 118 zákona č. 25/2006 Z. z. na vykonávanie týchto prác v súlade s ustanoveniami zákona 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon). Ustanovenia § 7a, § 19, § 20, §23 a §25 
predmetného zákona upravujú podmienky živností. Ide predovšetkým o viazané, voľné a remeselné živ-
nosti, vykonávané priamo budúcim zhotoviteľom alebo neskôr zmluvne zabezpečovaným podzhotoviteľom 
príslušnej časti stavebného diela. Živnostenské oprávnenie podľa §10 zákona 455/1991 Zb. v znení neskor-
ších predpisov tak predkladá zhotoviteľovi ucelenej časti stavebného diela ako prílohu napr. k zmluve o 
budúcej zmluve. 

Každý zhotoviteľ musí na žiadosť stavebného dozoru preukázať svoju spôsobilosť na vykonávanie objed-
naných prác tak, aby boli splnené všetky požiadavky, uvedené v zmluve o dielo alebo v jej prílohách (v 
dokumentácii, v týchto TKP, ZTKP, v normách a ostatných záväzných predpisoch). 
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1.4.4 Kvalita vykonávaných prác 

Vykonané práce a jednotlivé stavebné látky, dielce a zariadenia, stavebne montované celky a súbory ta-
kýchto látok a dielcov, musia zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám, uvedeným v jednotlivých častiach 
TKP, ZTKP, prípadne v technických normách a ostatných všeobecne záväzných predpisoch (VZP), v smer-
niciach, v súťažných podkladoch a v DSP, DRS a VTD. V prípade, že kvalitatívne parametre vykonáva-
ných prác a materiálov nie sú zvlášť v TKP uvedené, musia minimálne spĺňať požiadavky príslušných 
platných technických noriem a predpisov alebo mať vlastnosti obvyklé pre danú konštrukciu s prihliadnu-
tím na účel použitia, životnosti a prostredia, v ktorom budú zabudované. Plán kontroly kvality a skúšok 
danej stavby má byť komplexný pre celú etapu výstavby. Má v sebe zahrňovať čiastkové plány objektov, 
pokiaľ to z rozsahu a komplikovanosti resp. náročnosti stavebného diela vyplýva a tiež podzostavu plánu 
skúšok vykonávaných na jednotlivých objektoch stavby. 

1.4.5 Kontrola kvality vykonávaných prác 

Zhotoviteľ musí pred začatím prác predložiť objednávateľovi plán kontroly kvality a skúšok podpísaný 
štatutárnym predstaviteľom zhotoviteľa alebo splnomocneným pracovníkom na základe písomne danej pl-
nej moci (napríklad v organizačnej norme zhotoviteľa; na túto organizačnú normu musí byť odkaz v pred-
kladanom pláne kontroly kvality a skúšok). Tento dokument preberá objednávateľ prostredníctvom svojho 
odborného útvaru kontroly kvality. Po jeho potvrdení je základným dokumentom pre stavebný dozor počas 
výstavby a pri preberacom konaní. 

Každý materiál, stavebná látka, dielec a zariadenie, stavebný montovaný celok a súbor takýchto látok a 
dielcov alebo ostatné konštrukčné prvky, ktoré z hľadiska kvalitatívnych parametrov nie sú presnejšie špe-
cifikované alebo majú odlišné vlastnosti ako sú špecifikované v TKP, môžu byť použité a zabudované len 
na základe písomného súhlasu stavebného dozoru. 

Všetky vykonávané práce sú podrobované skúškam podľa plánu kontroly kvality a skúšania predmetnej 
stavby alebo špecifického objektu. Povinnosťou zhotoviteľa je pred začatím príslušných stavebných prác 
predložiť výsledky preukazovania zhody všetkých stavebných látok, dielcov a zariadení, stavebných mon-
tovaných celkov a súbory takýchto látok a dielcov, v súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. 
stavebnému dozoru v lehotách stanovených zákonom 133/2013 Z. z. resp. v spresnených lehotách v TKP, 
alebo ZTKP. Rozsah skúšok je špecifikovaný v pláne kontroly kvality a skúšok, na základe technických 
špecifikácií ako minimálne požiadavky a podrobnejšie špecifikovaný v jednotlivých častiach týchto TKP, 
alebo sa musí špecifikovať pre jednotlivé stavby v ZTKP.  

Na overovanie kvality prác je objednávateľ oprávnený vykonávať potrebné inšpekcie, skúšky a merania v 
priebehu vykonávania stavebných prác alebo na dokončených objektoch a konštrukciách prostredníctvom 
svojich alebo iných odborných ústavov, akreditovaných laboratórií a pod. Na tento účel je zhotoviteľ po-
vinný umožniť im prístup na stavenisko, do výrobní asfaltových zmesí, betónu, laboratórií a pod. a poskyt-
núť im potrebné písomné podklady. 

Kontrola prác ktoré sú nadväznými činnosťami zabudované tak, že sú zakryté. Zhotoviteľ musí umožniť 
stavebnému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť práce, alebo činnosť ktorá nadväzným konaním alebo 
stavebným postupom zakryje činnosť predchádzajúcu. Bez predloženia príslušných protokolov o skúškach, 
odskúšania, skontrolovania a súhlasu stavebného dozoru nie je možno v nadväzných prácach pokračovať. 

1.5 Preberanie dodávaných stavebných výrobkov (stavebných látok, dielcov 
a zariadní, stavebných montovaných celkov a súborov takýžchto látok, 
dielcov) a konštrukcií 

1.5.1 Preberanie zásielky 

Preberaním zásielky sa rozumie jej prevzatie zhotoviteľom vo výrobni alebo od prepravcu. Od prepravcu 
zhotoviteľ preberá zásielku na základe sprievodného dokladu. Zisťuje, či zásielka nie je poškodená alebo 
neúplná, či dodané množstvo, druh a kvalita súhlasí s uvedenými údajmi. 

Je na rozhodnutí objednávateľa alebo ním určeného stavebného dozoru či a ako sa zúčastní preberania (o 
čom vždy urobí zápis v stavebnom denníku), dodávky vybraných materiálov, stavebných prvkov a kon-
štrukcií, ktoré sú definované v TKP, v ZTKP alebo v prípadoch, kde si to vyhradí. 
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Pri preberaní zásielky stavebných výrobkov podľa ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. principiálne posta-
čujú vyhlásenia zhody, ktoré sú jediným trestnoprávnym dokumentom pri reklamáciách či sporoch, resp. 
pri opakovaných dodávkach (napr. prefabrikáty) odkaz na príslušné Vz na každom dodacom liste.  

Primerane možno uplatniť terminológiu jednotlivých skúšok z ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. aj na 
ostatné materiály, stavebné prvky látky, dielce a zariadenia, stavebne montované celky a súbory takýchto 
látok a dielcov, ako aj konštrukčné celky alebo komponenty z nich, uvedené v TKP a ZTKP. 

1.5.2 Posudzovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov a ukazovateľov pri 
preberaní 

Kvantitatívne preberanie sa vykonáva prepočtom kusov, objemov, hmotnosti a druhov výrobkov podľa 
dodacieho listu, ktorý musí byť k zásielke priložený.  

Kvalitatívnym preberaním sa zisťuje, či preberaný materiál nemá výrazné chyby a nedostatky v kvalite. 
Zároveň sa sleduje kompletnosť, neporušenosť obalov a funkcia výrobkov, ktoré možno preveriť len po-
drobnou prehliadkou. Keď zistí zodpovedný pracovník pri preberaní zásielky za prítomnosti zástupcu zho-
toviteľa alebo prepravcu nezrovnalosti v množstve, kvalite, viditeľnú porušenosť alebo neúplnosť dodávky, 
napíšu spolu s pracovníkom odovzdávajúcej organizácie o týchto skutočnostiach zápis, ktorý je podkladom 
na reklamačné konanie. 

1.5.3 Uskladnenie materiálov 

Forma a spôsob uskladnenia jednotlivých stavebných výrobkov, materiálov a ostatných výrobkov, dielcov, 
skupín či montážnych celkov je uvedený v príslušných častiach TKP. Zhotoviteľ zodpovedá za správne 
uskladnenie materiálov a výrobkov, ako i za manipuláciu s nimi tak, aby sa zabránilo ich poškodeniu, zne-
hodnoteniu alebo zámene, ako aj poškodeniu životného prostredia týmito materiálmi a výrobkami. 

1.5.4 Doklady zhotoviteľa pre riadne užívanie, údržbu a opravy (príručky, manuály) 

Výrobca predkladá odberateľovi príručky - manuály na stavebné výrobky, ktoré počas životnosti stavby a 
predovšetkým v ponúkanej záručnej dobe vyžadujú pravidelné prehliadky, drobnú údržbu alebo plánované 
opravy. Prevzatie týchto príručiek pri preberacom konaní potvrdzuje odberateľ a slúžia ako podmienky 
záruky. 

Objednávateľ vyžaduje príručky pre jednoznačnosť správneho užívania udržiavania a zabezpečenia pravi-
delných obhliadok spresnených v častiach 6. a 7. týchto TKP. Vytvárajú sa tak predpoklady pre riešenie 
prípadných ustanovení zákona 451/2004 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (bez-
pečný výrobok) a zákona č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu v znení neskorších predpisov. Tieto 
príručky – manuály sú podkladom v záručnej dobe ale i po uplynutí záruky. Predkladané manuály poslúžia 
ako podklad k rokovaniam či prípadnému overeniu správnosti účelu použitia výrobkov zabudovaných do 
konštrukcie stavby na základe deklarovaného spôsobu použitia. Sú tiež podkladom pri rozhodovaní o mož-
nostiach predĺženia záručnej doby ako je vyjadrená v článkoch 1.1.3.10 a 11.12 Osobitných zmluvných 
podmienok. 

1.6 Skúšky a merania 

1.6.1 Druhy skúšok 

Skúškami sa preukazujú vlastnosti stavebných výrobkov, stavebných látok, dielcov a zariadení, stavebných 
montovaných celkov a súborov takýchto látok, dielcov a konštrukcií a stavebných prác vykonaných podľa 
ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. a schválených (TKP), technických noriem a v súlade so zmluvou o 
dielo. Z dôvodu jednotnosti pojmov a ich obsahu primerane použijeme niektoré pojmy ako aj protokoly o 
skúškach z ustanovení zákona o stavebných výrobkoch a uplatníme ich pre daný účel použitia výrobku v 
konštrukcii stavby. 

Stavebné výrobky vyrábané mimo objekt stavby podliehajú režimu preukazovania zhody zo zákona a ich 
výstupným dokladom pri preberaní v objektoch stavby alebo zariadení stavby (čl. 4. týchto TKP) sú okrem 
dodacieho listu aj príslušné vyhlásenia zhody. Samostatné počiatočné skúšky, ktoré zo zákona platia aj na 
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varianty4 skúšaného typu5 stavebného výrobku, môže objednávateľ od dodávateľa vyžadovať iba ak sú 
predmetom TKP alebo ZTKP. 

Počiatočné skúšky typu, plánované skúšky, kontrolné skúšky a osvedčovacie skúšky zabezpečuje výrobca 
pred uvedením stavebného výrobku na trh resp. pred jeho zabudovaním do konštrukcie stavby na základe 
povinností stanovených v technických špecifikáciách. Na účely týchto TKP sa konkretizujú jednotlivé 
druhy skúšok podľa účelu použitia v konštrukcii stavby  

Stavebné látky, zmesi, konštrukčné prvky (prefabrikáty, protihlukové steny, ložiská, mostné závery, zvo-
didlá, portály dopravného značenia dopravné značky, predpínacie technológie a iné diely, ktoré sa dodávajú 
na stavbu ako kompletizačné diely, aj keď sú stavebnými výrobkami zo zákona, podliehajú režimu týchto 
TKP pretože sa zabudovávajú do konštrukcie stavby. Príslušný druh skúšky je konkretizovaný v jednotli-
vých častiach (kapitolách) TKP. 

A. Počiatočné skúšky typu 

Počiatočné skúšky typu, počiatočné a priebežné inšpekcie pre stavebné výrobky vyrábané na stavbe pod-
liehajú ustanoveniam stavebného zákona č. 50/1976 Zb., avšak ustanovenie § 43f zákona č. 50/1976 Zb. v 
znení neskorších predpisov určuje, že na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba stavebné vý-
robky, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 90/1998 Z. z. o stavených výrobkoch. Výrobca stavebného vý-
robku podľa určeného systému preukázania zhody sám, alebo prostredníctvom tzv. tretej strany (autorizo-
vanej alebo notifikovanej osoby) zabezpečuje kontrolné, plánované alebo osvedčovacie skúšky alebo prie-
bežné inšpekcie.  

B. Kontrolné skúšky 

V priebehu stavebných prác sa na základe plánu kontroly a skúšania pre danú stavbu overujú výsledky 
počiatočných skúšok a ďalšie vlastností predpísané v pláne kontroly kvality a skúšok zmluvy o dielo resp. 
nad rámec zákona z TKP a ZTKP. Minimálny počet kontrolných skúšok je daný príslušnou technickou 
špecifikáciou alebo špecificky ustanovený v TKP či ZTKP a nadväzne v predloženom pláne kontroly kva-
lity a skúšok. 

C. Plánované skúšky 

V priebehu stavebných prác sa na základe plánu kontroly a skúšania pre danú stavbu overujú výsledky 
počiatočných skúšok a ďalšie vlastností predpísané v zmluve o dielo resp. nad rámec zákona, z TKP a 
ZTKP. Minimálny počet skúšok je daný príslušnou technickou špecifikáciou alebo špecificky ustanovený 
v TKP či ZTKP a nadväzne v predloženom pláne kontroly kvality a skúšok. 

D. Osvedčovacie skúšky 

Tento druh skúšok sa uplatní v prípade stavebného výrobku, pre ktorý v technickom osvedčení podľa zá-
kona č.133/2013 Z.z. sú takéto skúšky vyžadované.  

E. Preberacie skúšky 

Pojmy preberacie a rozhodcovské skúšky uvádzané v nasledujúcich odsekoch zákon o stavebných výrob-
koch nepozná, uplatnia sa v špecifickom prípade, ak si to príslušné ustanovenia v jednotlivých kapitolách 
týchto TKP alebo ZTKP vyžadujú. Tento druh skúšok je však uvedený v popise prác stavby, ako iné skúšky 
odsúhlasené stavebným dozorom a zhotoviteľom pred prebratím stavby, objektu alebo jeho časti, objedná-
vateľom v súlade s plánom kontroly kvality a skúšania pre danú stavbu. Preberacími skúškami sa preveruje 
aj kvalita hotových konštrukcií alebo ucelených častí vykonaných prác a sú ďalej podkladom na vykonanie 
preberania úseku, objektu alebo všetkých dokončených prác, predpísaných zmluvou o dielo. Sem patria 
napríklad zaťažovanie skúšky, skúšky krytu vozoviek, tlakové skúšky plynovodného potrubia, vodovod-
ného potrubia, skúšky tesnosti nádrží, odborné prehliadky a skúšky elektrických vedení a pod. Náklady na 
skúšky, ktoré sú menovite vyžadované v jednotlivých častiach TKP zahrňuje zhotoviteľ do položkových 
cien výkazu prác. Preberacie skúšky sa rozpočtujú ako samostatné položky vo výkaze prác, pokiaľ sa v 
jednotlivých častiach TKP a ZTKP nestanovuje inak. 

 

 
4 VARIANT - odchýlna podoba, obmena 
5 TYP -  výrobok ako predstaviteľ celej série 
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F. Skúšky rozhodcovské 

Rozhodcovské skúšky sa vykonajú v prípade sporov. Náklady na rozhodcovské skúšky, vrátane všetkých 
vedľajších výdavkov, hradí ten zmluvný partner, v ktorého neprospech vyznel ich výsledok. Po vykonaní 
všetkých druhov skúšok je zhotoviteľ povinný urobiť opravy nedostatkov a nedorobkov vyplývajúcich zo 
skúšok. 

1.6.2 Odborná spôsobilosť skúšobní a pracovníkov na vykonávanie skúšok a meraní 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť operatívne a odborné vykonávanie predpísaných skúšok a meraní v sú-
lade so systémom kvality, plánom kontroly kvality a skúšok a požiadavkami TKP. 

Pre oblasť stavebných výrobkov sú ustanovené podmienky pre spôsobilosť autorizovaných osôb na vyko-
návanie činností preukazovania zhody. Pri autorizácii skúšobných laboratórií sa akreditácia uplatňuje v 
súlade s požiadavkami základných európskych technických noriem STN EN 17025 Všeobecné požiadavky 
na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií a tiež STN EN ISO 9001. 

Skúšky sa môžu vykonávať v staveniskových laboratóriách alebo iných technických zariadeniach s odborne 
spôsobilými osobami, prípadne po dohode so stavebným dozorom alebo priamo objednávateľom, vo vy-
braných laboratóriách. Miesta a spôsob vykonania jednotlivých skúšok sú konkretizované v príslušných 
kapitolách TKP. Zhotoviteľ zriadi na stavbe cestné laboratórium na účely odberu vzoriek, ich prvotnej 
evidencie na vykonanie najdôležitejších skúšok zemín, kameniva, asfaltov, asfaltových zmesí, betónových 
zmesí a hotových konštrukcií stavby. Skúšky, ktoré sa nemôžu vykonať v laboratóriu na stavbe, zabezpečí 
zhotoviteľ v akreditovanej skúšobni v blízkom okolí stavby. 

Zhotoviteľ musí dať k dispozícii pracovníkov, energie, pohonné látky, sklady, vybavenie a prístroje, ktoré 
sú potrebné na odber a dodanie vzoriek a na vykonanie požadovaných skúšok. Vzorky materiálov na od-
skúšanie musí dodať ešte pred zabudovaním výrobkov či celkov alebo systémov do konštrukcie stavby. 
Staveniskové laboratórium a jeho prístrojové vybavenie, vrátane personálneho obsadenia musí byť schvá-
lené stavebným dozorom. Všetky vzorky budú dodávané zhotoviteľom na jeho náklady, pokiaľ je odber 
vzoriek určený v TKP a v pláne kontroly kvality a skúšok.  

Zhotoviteľ si odsúhlasí so stavebným dozorom čas a miesto skúšok alebo kontroly materiálov. Objednáva-
teľ oznámi zhotoviteľovi najmenej 24 hod. vopred, že sa chce skúšky zúčastniť. Keď sa objednávateľ k 
skúške alebo kontrole nedostaví, môže zhotoviteľ vykonať skúšku ako by tam bol, pokiaľ objednávateľ 
nenariadi inak. Zhotoviteľ potom odovzdá stavebnému dozoru výsledky skúšok písomne a ten ich musí 
považovať za správne.  

Všeobecne možno základné požiadavky na staveniskové laboratórium, jeho personál, zhrnúť takto: pracov-
níci staveniskových laboratórií musia mať odbornú spôsobilosť, výcvik, technické znalosti a skúsenosti na 
plnenie svojich funkcií. Laboratórne zariadenie musí spĺňať požiadavky príslušných technických noriem 
STN EN 17025 a vhodné je tiež STN EN ISO 9001. Meracie zariadenia musia byť metrologicky riadne 
ošetrené, mať vedenú evidenciu o kalibrácii a overení prístrojov. Laboratórium musí byť umiestnené v 
objekte, umožňujúcom udržovanie predpísaného normálneho laboratórneho prostredia. 

Rozhodcovské skúšky vykonáva na základe dohody zmluvných strán iná autorizovaná alebo notifikovaná 
osoba pri spochybneniach výsledkov vyhlásenia zhody. Pre ostatné výrobky, stavebné látky alebo práce a 
činnosti ako služby, iná nezávislá, odborne uznávaná inštitúcia napr. skúšobné laboratórium, ktoré má pre 
danú oblasť akreditáciu (nie staršiu ako je uvedené v podmienkach akreditačného orgánu) a nepodieľa sa 
na vykonávaní skúšok v realizačnej fáze výstavby predmetného stavebného diela (skúšobňa ústavu, vysokej 
školy) a ktorá sa nepodieľala na vykonaní skúšok, ktorých výsledky sú v rozpore. 

1.6.3 Prípustné odchýlky a zmeny v technických špecifikáciách a ostatných predpisoch 

Všetky STN a ďalšie technické predpisy, uvedené v TKP sú podpísaním zmluvných podmienok (ZP) zá-
väzné, ak tieto normy a predpisy boli platné v čase uzatvárania zmluvy na zhotovenie dokumentácie, prí-
padne stavby (výnimku tvoria technické špecifikácie pre stavebné výrobky, na ktoré sa vzťahujú ustanove-
nia zákona). Možné odchýlky a zmeny sú uvedené v odseku 3.2 a 3.3 tejto časti TKP. 
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1.6.4 Nevyhovujúce konštrukčné prvky 

V prípade, že konštrukčný prvok nevyhovuje požadovaným parametrom, musí sa nahradiť novým vyhovu-
júcim. 

1.6.5 Geodetické sledovanie posunov a pretvorení objektov 

Účelom merania posunov a stavebných objektov je v rámci geodetickej dokumentácie v súlade s výkonmi 
súvisiacich nevyhnutných geodetických prác, podľa § 2 ods. 14 a tiež § 6 písm. h) zákona č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov: 

• získať podklady na posúdenie vzájomného vplyvu základovej pôdy a stavby a na pôsobenie staveb-
ného objektu na blízke objekty, 

• porovnávať skutočné hodnoty posunov s očakávanými hodnotami, 

• sledovať stav, funkciu a bezpečnosť stavebných objektov, 

• sledovať stav, funkciu a bezpečnosť dočasných stavebných objektov, ovplyvnených stavebnou čin-
nosťou v okolí. 

 

Posuny a pretvorenia stavebných objektov sa merajú počas výstavby a po jej dokončení v prípadoch uve-
dených v STN 73 0405: 1985 Meranie posunov stavebných objektov.  

Pre každý stavebný objekt alebo jeho časť, ktorého posuny a pretvorenia sa majú merať, sa v rámci projek-
tovej dokumentácie stavby vypracuje dokumentácia merania posunov a pretvorení. Obsah tejto dokumen-
tácie meraní stanovuje STN 73 0405. Meranie sa vykoná podľa odd. II. citovanej STN a výsledky merania 
sa vyhodnotia podľa odd. III., STN 73 0405. 

Objekty, na ktorých bude vykonané sledovanie posunov a pretvorení, budú určené v projektovej dokumen-
tácii stavby alebo v ZTKP a ocenenie týchto prác sa uvedie vo výkaze prác stavby. 

Pre koľajové konštrukcie6 pri prevzatí prác električkových tratí nesmú byť prekročené odchylky od stano-
veného rozchodu koľaje: 

• a) v priamom úseku trate a v oblúku s polomerom 500 m a väčším +3 mm, -2 mm; 

• b) v oblúku s polomerom menším než 500 m +3 mm, -0 mm; 

 

U tratí z betónových panelov s blokovou koľajnicou sú tolerancie rozchodu koľaje dané umiestnením ko-
ľajnicových žľabov. 

Stavebné odchýlky od vzájomnej výškovej polohy koľajnicových pásov nesmú prekročiť: 

• a) pre prevzatí prác ± 4 mm; 

• b) za prevádzky ± 7 mm. 

 

Za prevádzky nesmú byť prekročené odchýlky od stanoveného rozchodu koľaje: 

• a) v priamom úseku trate a v oblúku s polomerom 500 m a väčším +10 mm, -3 mm; 

• b) v oblúku s polomerom menším než 500 m +15 mm, -0 mm; 

• c) v oblúku s polomerom menším než 500 m, kde je odchylka spôsobená ojazdením koľajnice, bočné 
ojazdenie koľajnice nesmie prekročiť hodnotu 20 mm +35 mm,  -0 mm. 

 

Zmena rozchodu za prevádzky nesmie prekročiť hodnotu 125/V, najviac 250/V (v mm na jeden meter dĺžky 
nábehu). 

 

 
6 ČSN 73 6412 Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí. 
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1.7 Preberacie konanie 

1.7.1 Podmienky prevzatia prác 

Preberanie prác sa uskutočňuje v súlade s podčlánkami č. 5.5, 5.6, 5.7, čl. 9 resp. 10 FIDIC - a predovšetkým 
ustanoveniami zmluvných podmienok pre stavbu, resp. Zmluvy o dielo. 

Zhotoviteľ je povinný v súlade so zmluvnými podmienkami, resp. pokynmi stavebného dozoru (§ 46b zá-
kona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov) odstrániť na stavebnom diele akékoľvek chyby a nedos-
tatky, či nedorobky. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť technologické zariadenia a dokumentáciu zhotovi-
teľa tak ako sú uvedené v zmluve. Zhotoviteľ je povinný predložiť podrobnosti o opatreniach a metódach, 
ktoré navrhuje uskutočniť pre vyhotovenie stavebného diela, kedykoľvek ho o to stavebný dozor požiada. 
Bez predchádzajúceho upozornenia stavebného dozoru sa nesmie vykonať žiadna podstatná zmena týchto 
opatrení a metód. 

1.7.2 Doklady nutné na prevzatie prác 

Na prevzatie prác je potrebné vždy zo strany zhotoviteľa predložiť 14 dní pred preberacím konaním tieto 
základné doklady: 

• dokumentáciu na realizáciu stavby DRS s vyznačením všetkých vykonaných zmien, 

• dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS), spolu s dokumentáciou o kvalite zabudova-
ných materiálov, zmesí - pre jednotlivé hotové objekty stavby, súčasťou tejto dokumentácie je záve-
rečná správa a vyhodnotenie plánu kontroly kvality a skúšok, 

• špeciálne doklady, uvedené v zmluve o dielo a doklady podľa špecializácie jednotlivých prác, ktoré 
sú uvedené v jednotlivých častiach TKP, 

• zápisy o odsúhlasení stavebným dozorom následne zakrytých alebo neprístupných prác, konštrukcií 
alebo zariadení, 

• zápisy a protokoly o skúškach, meraniach a odskúšaní zmontovaných zariadení a objektov, 

• vstupné technické prehliadky a správy, vypracované povereným inštitútom v danom odbore, 

• všetky ďalšie doklady, ktoré objednávateľ požadoval počas stavby. 

 

1.8 Kontrola premenných parametrov cestného telesa a jeho časti pred ukon-
čením záručnej doby 

1.8.1  Kontrola parametrov kompletizačných prvkov navrhovaných podľa platných no-
riem a systémov zabudovaných do objektu stavby 

Táto kapitola sa týka kompletizačných prvkov navrhovaných podľa platných noriem a systémov zabudo-
vaných do objektu stavby, ktorými sú: 

• protidotykové zábrany nad traťou 
• oporné múry, 
• dopravné značky a dopravné značenie, 
• zábradlia mostov, 
• zvodidlá, 
• portály dopravného značenia. 

Pre uvedené kompletizačné diely stavby predloží zhotoviteľ diela príručky (manuály) na kontrolu a údržbu. 
Kontrola stavu týchto častí stavby sa uskutoční podľa potvrdených manuálov pri odovzdaní stavby v rámci 
preberacieho konania.  
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1.8.2 Kontrola povrchu vozovky 

Pred ukončením záručnej doby sa kontrolujú tieto premenné parametre vozoviek, ktoré boli rekonštuované 
s podkladnými vrstvami:  

• únosnosť, 
• nerovnosť v priečnom smere, 
• nerovnosť v pozdĺžnom smere, 
• drsnosť, 
• iné vlastnosti napr. trhliny na povrchu. 

 

Kritéria na kontrolu premenných parametrov vozovky pred ukončením záručnej doby sú stanovené za pred-
pokladu správneho návrhu vozovky a realizovaného dopravného zaťaženia na vozovke, ktoré je zhodné s 
predpokladaným dopravným zaťažením vo výpočte vozovky. 

Záväzné požiadavky na parametre CB-krytov vozoviek na konci záručnej doby sú uvedené 
v TKP časť 8 Cementobetónový kryt vozoviek. 

1.9 Stavenisko 
Podľa ustanovení v § 43i zákona č. 50/1976 Zb. má byť priestor staveniska zabezpečený podľa nasledov-
ných požiadaviek: 

• objednávateľ ešte pred základným dátumom (pojem podľa čl. 1.1.3.1 FIDIC t.j. 28 dní pred posledným 
dňom na predloženie ponuky) poskytne zhotoviteľovi pre jeho informáciu všetky dôležité údaje, ktoré 
má k dispozícii o stavenisku (pojem podľa 1.1.6.7 FIDIC), predovšetkým o hydrologických a geolo-
gických pomeroch na stavenisku, vrátane ekologických hľadísk; objednávateľ dá podobným spôso-
bom k dispozícii zhotoviteľovi i všetky údaje, ktoré získa po základnom dátume.  

• Zhotoviteľ je zodpovedný za interpretáciu všetkých týchto údajov; predpokladá sa, že zhotoviteľ má 
všetky potrebné informácie ohľadom rizík, nepredvídateľných udalostí a ďalších okolností, ktoré môžu 
ovplyvniť jeho ponuku alebo dielo; rovnako sa predpokladá, že zhotoviteľ prehliadol a preskúmal 
stavenisko, jeho okolie, vyššie uvedené údaje a ďalšie dostupné informácie a bol uspokojený ešte pred 
predložením ponuky, pokiaľ ide o všetky závažné záležitosti, vrátane (bez obmedzenia): 

○ tvaru a charakteristiky staveniska, vrátane geologických podmienok, hydrologických a klimatic-
kých podmienok; 

○ požiadaviek zhotoviteľa na prístup, ubytovanie, zariadenia zhotoviteľa, zamestnancov, energiu, do-
pravu, vodu a ďalšie služby. 

 

1.9.1 Odovzdanie staveniska 

Problematika odovzdania staveniska je rozpracovaná v súlade s ustanoveniami čl. 2.1 FIDIC a podrobne 
obsiahnutá v zmluvných podmienkach stavby. 

1.9.2 Objekty a zariadenia pre objednávateľa (stavebný dozor) 

Objekty a zariadenie pre Objednávateľa zabezpečuje Zhotoviteľ v zmysle ustanovení kapitoly 5.1 a 6.1 vo 
Zväzku 3, časť 1. Objekty a zariadenia pre Stavebný dozor Zhotoviteľ nezabezpečuje. 

1.9.3 Informačné tabule o stavbe 

Informačné tabule obsahujú podľa ustanovenia § 43i ods. 3 písm. b) zákona 50/1976 Zb. nasledovné údaje: 

• Názov stavby 

• Objednávateľ (investor) 

• Stavebný dozor 

• Zhotoviteľ 
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• Deň začatia a ukončenia stavby 

• Meno stavbyvedúceho a telefónne číslo stavby. 

• Generálny projektant 

 

Informačné tabule sa umiestnia na stavenisku, príp. na ploche zariadenia staveniska tak, aby boli viditeľné 
z verejne prístupného priestoru mimo staveniska. Rozmery a spôsob spracovania sú bližšie špecifikované 
v čl. 6.2 Informačné a pamätné tabule  Zväzku 3 časť 1 Požiadavky objednávateľa. Na líniových stavbách 
sa tabule umiestňujú na začiatku a na konci stavby. 

1.9.4 Vytyčovanie 

Vytýčenie Diela je definované v čl. 4.7 FIDIC a upravené v Osobitných zmluvných podmienkach. Je defi-
nované predovšetkým stabilizáciou vytyčovacej polohopisnej a výškopisnej siete a jej zameraním, podľa 
návrhu v projektovej dokumentácii stavby. 

Zhotoviteľ prevezme vytyčovaciu polohopisnú a výškopisnú sieť od objednávateľa a podľa potreby ju 
opraví a doplní. Vytyčovacie body musia byť pevné, to znamená buď kamenné hranoly s krížikom, oceľové 
rúrky v betónových blokoch a pod., podľa STN 73 0415:2011 Geodetické body. Nové body musia byť v 
triede presnosti min. II. Tieto body musí zhotoviteľ počas trvania stavby chrániť pred poškodením a zniče-
ním rovnako ako body vytyčovacej  siete. 

Po skončení stavby objednávateľ prevezme od zhotoviteľa vybrané body, dôležité na ďalšie meranie (napr. 
na sledovanie priebehu sadania telesa alebo konštrukcie). 

Zhotoviteľ vykoná vytýčenie jednotlivých objektov podľa zmluvných podmienok. Presnosť vytyčovania 
jednotlivých objektov určuje STN ISO 4463-3:2002 (73 0423) Metódy merania v stavebníctve. Vytyčova-
nie a meranie Časť 3-Zoznam geodetických činností, STN ISO 4463-1:2002 (73 0423) 
a STN 73 0422:1986+Z1:1999 Presnosť vytyčovania líniových a plošných stavebných objektov. 

1.9.5 Pôvodné výšky terénu 

Pôvodné výšky terénu, ktoré udáva projektová dokumentácia sú podkladom na určenie východiskových 
výmer zemných prác, uvedených vo výkaze prác. Pred začatím zemných prác zameria skutočné výšky te-
rénu zhotoviteľ za účasti objednávateľa (stavebného dozoru). Zameraný terén slúži ako podklad na faktu-
ráciu. Množstvo vykonaných zemných prác bude mesačne (alebo podľa požiadavky stavebného dozoru) 
zamerané zhotoviteľom a potvrdené stavebným dozorom. 

1.9.6 Inžinierske siete 

Rozsah inžinierskych sietí na stavenisku určuje Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom (ďalej iba 
DPO). Pre potreby predmetnej stavby to je Dokumentácia na stavebné povolenie (ďalej iba DSP), doku-
mentácia na ponuku (ďalej iba DP), a ďalšie doklady, ktoré sú obsahom Zväzku 5. Dokumentácia stanovuje 
zároveň dotknuté siete a rozsah ich preložiek. 

Zhotoviteľ zabezpečí u správcu vytýčenie podzemných a nadzemných vedení v súlade s DPO a preverí ich 
funkčnosť. Vytýčenie a funkčnosť zaznamená písomnou formou a nechá potvrdiť správcom vedenia. V 
prípade prerušenia inžinierskych sietí zariadi zhotoviteľ okamžite ich provizórne preložky, ktoré musí 
riadne udržovať. Keď dôjde k prerušeniu inžinierskych sietí, ktoré boli riadne vyznačené v DPO a o ktorých 
zhotoviteľ vedel vopred, hradí všetky náklady na zriadenie preložiek a ich údržbu a náhrady škôd, vznik-
nutých poškodením, zhotoviteľ. 

Zhotoviteľ je povinný si overiť u správcov inžinierskych sietí existenciu prípadných sietí, položených v 
období po dokončení DPO. 

Zhotoviteľ bol uspokojený, pokiaľ ide o vhodnosť a dostupnosť prístupových ciest na stavenisko (prístu-
pové cesty podľa § 43i ods. 3 písm. c) zákona 50/1976 Zb. a podľa ustanovenia čl. 4.15 FIDIC). Zhotoviteľ 
vynaloží primerané úsilie na to, aby sa zabránilo poškodeniu všetkých ciest alebo mostov v dôsledku do-
pravy zhotoviteľa alebo jeho zamestnancov. Toto úsilie zahŕňa používanie vhodných vozidiel a trás. 

Pokiaľ nie je v týchto podmienkach uvedené inak: 
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• zhotoviteľ bude (rovnako ako je to medzi stranami) zodpovedný za údržbu, ktorá môže byť požado-
vaná preto, lebo používa prístupové cesty, 

• zhotoviteľ poskytne všetky potrebné značky alebo smerovky na prístupových cestách a získa všetky 
povolenia, ktoré sú požadované príslušnými úradmi na to, aby mohol používať cesty, značky a sme-
rovky, 

• objednávateľ nebude zodpovedný za žiadne požiadavky, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania 
prístupových ciest, a  

• objednávateľ neručí za vhodnosť ani dostupnosť určitých prístupových ciest a náklady spôsobené ne-
vhodnosťou alebo nedostupnosťou prístupových ciest (pre používanie) požadovaných zhotoviteľom 
bude znášať zhotoviteľ. 

 

1.9.7 Organizácia prác počas verejnej premávky 

Stavebné práce na pozemných komunikáciách sa môžu v nutných prípadoch, ktoré určuje DPO, vykonávať 
počas verejnej premávky, ktorá môže byť: 

a) cestná, 
b) železničná (električková), 
c) pešia. 

Na vykonávanie prác počas verejnej cestnej premávky je potrebné upraviť dopravné značenie a usmerniť 
premávku, aby užívatelia komunikácie boli oboznámení so stupňom obmedzenia premávky. Dopravné zna-
čenie a usmernenie premávky stanoví DPO, ktorá podlieha schváleniu príslušným cestným správnym or-
gánom a Polície SR. 

Vykonanie prác počas pešej premávky stanoví DPO a riadi sa týmito hlavnými zásadami: 

• komunikácie pre peších na stavenisku musia byť vyznačené, spevnené a priebežne čistené, 

• všetky výkopy v blízkosti peších trás musia byť označené a zabezpečené tak, aby nemohlo dôjsť k 
pádu chodcov do výkopu, 

• pri vykonávaní prác vo výškach v blízkosti peších trás (napr. na mostoch) musia byť zriadené kon-
štrukcie, záchytné siete a pod. na zachytenie padajúceho materiálu alebo náradia.  

• Dokumentáciu konštrukcií zabezpečí zhotoviteľ podľa odseku 10.3. 

1.9.8 Obchádzky 

V prípade nutnosti úplnej uzávierky navrhne zhotoviteľ obchádzku, ak nie je návrh a dopravné značenie 
takejto obchádzky v DPO. 

O povolenie uzávierky cesty požiada zhotoviteľ príslušný cestný správny orgán. Na základe vydaného po-
volenia a jeho podmienok vykoná uzávierku cesty zhotoviteľ spolu s Políciou SR. 

Zhotoviteľ vykoná pred uvedením obchádzky do prevádzky všetky dokumentáciou predpísané práce na 
komunikáciách obchádzkovej trasy (napr. oprava výtlkov, zosilnenie cesty). V prípade, že to tak nie je 
určené v dokumentácii, je zhotoviteľ povinný vypracovať tento návrh sám. Odporúča sa komisionálne po-
súdenie stavu obchádzkovej trasy za účasti objednávateľa, zhotoviteľa, správcu komunikácie a cestného 
správneho orgánu pred a po skončení obchádzky na stanovenie prípadných opráv poškodenia vozovky ob-
chádzkovej trasy vzniknutých cestnou premávkou po dobu obchádzky. 

Po skončení uzávierky zhotoviteľ urýchlene odstráni dopravné značenie obchádzky a dopravné značenie 
komunikácií, slúžiacich pre obchádzku, uvedie cestu do pôvodného stavu, pokiaľ nie je v dokumentácii 
alebo objednávateľom stanovené inak. 

1.10 Projektová dokumentácia stavby 
Projektová dokumentácia stavby je súhrnom všetkých výkresov, výpočtov a technických informácií a 
ďalších dokumentov technickej povahy týkajúcich sa stavby, odovzdaných objednávateľom zhotoviteľovi 
ako podklad na projektové práce a následnú realizáciu prác podľa Zmluvy o dielo a všetkých výkresov, 
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výpočtov, diagramov, popisov zhotovovaných postupov a ďalších technických dokumentov príslušného 
charakteru, ktoré sú dodané Zhotoviteľom, podľa Zmluvy7. 

Na realizačnú fázu výstavby slúži technická dokumentácia, ktorá je súčasťou Dokumentácie Zhotovi-
teľa.  

Pokiaľ sa v TKP alebo v týchto ZTKP vyskytujú pokyny pre projektanta, je nutné ich chápať ako pokyny 
pre spracovateľa technickej dokumentácie Zhotoviteľa, ktorá je súčasťou Dokumentácie Zhotoviteľa. 

1.10.1 Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom (DPO) 

Je to základná dokumentácia, ktorú zabezpečuje objednávateľ. DPO je vypracovaná v podrobnosti Doku-
mentácie na stavebné povolenie (DSP z 05/2023). Objednávateľ v Požiadavkách objednávateľa vo Zväzku 
3, časť 1 a 4 určí, ktoré časti alebo údaje z DPO sú záväzné a ktoré sú iba informatívne. Objednávateľ 
poskytne uchádzačom počas verejnej súťaže DPO, ktorá tvorí Zväzok č. 5 súťažných podkladov. 

1.10.2 Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP z 05/2023) 

DSP z 05/2023 je Dokumentáciou poskytnutou Objednávateľom, ktorá spolu s Požiadavkami Objednáva-
teľa a ostatnými prílohami Zmluvy definuje stavbu, predmet obstarávania a predmet zmluvy o dielo uzat-
váranej s vybraným zhotoviteľom stavby a slúži na vypracovanie ponuky uchádzačov. Svojimi záväznými 
časťami alebo údajmi spolu s Požiadavkami Objednávateľa a ostatnými prílohami Zmluvy je podkladom 
na vypracovanie technickej dokumentácie, ktorá je súčasťou Dokumentácie Zhotoviteľa.  

S ohľadom na technické a ekonomické dôvody a ochranu životného prostredia vyžaduje zhotovenie stavby 
viac podrobností ako je uvedené v DPO. Jedná sa hlavne o podrobnosti, ktoré sú podmienené možnosťami, 
stavebným vybavením a používanými technológiami budúceho zhotoviteľa, skutočným postupom a orga-
nizáciou prác, použitým materiálom a pod. Tieto podrobnosti sú predmetom technickej dokumentácie, ktorá 
je súčasťou Dokumentácie Zhotoviteľa a ktorú zabezpečuje zhotoviteľ ako súčasť prípravy stavby v rámci 
svojho záväzku zhotoviť stavbu. 

Pokiaľ vyplynú zo stavebného povolenia zmeny dokumentácie na stavebné povolenie, tieto budú tvoriť 
podklady na vypracovanie Dokumentácie Zhotoviteľa - zmena stavby pred dokončením. 

1.10.3 Dokumentácia Zhotoviteľa 

Dokumentácia Zhotoviteľa znamená všetky výpočty, počítačové programy a ďalšie programové vybavenie 
(software), výkresy, príručky, modely a ďalšie dokumenty technickej povahy (ak sú) dodané Zhotoviteľom. 

Dokumentácia Zhotoviteľa bude pozostávať z technickej dokumentácie špecifikovanej v Požiadavkách Ob-
jednávateľa, dokumentov potrebných na splnenie všetkých úradných schválení a dokumentov (Dokumen-
tácia skutočného vyhotovenia a príručky pre prevádzku a údržbu). Pokiaľ nie je uvedené inak v Požiadav-
kách Objednávateľa Dokumentácia Zhotoviteľa bude vyhotovená v jazyku pre komunikáciu, ktorým je 
Slovenský jazyk. 

Dokumentácia Zhotoviteľa sa zabezpečuje v súlade so všeobecnými ustanoveniami podčl. 1.1.6.1 FIDIC a 
v súlade s ustanoveniami § 45 ods.2 písm. b); c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 

Dokumentácia Zhotoviteľa sa predloží Stavebnému dozoru na preskúmanie a/alebo schválenie spolu s 
oznámením. Spôsob preskúmania a schválenia vrátane lehoty na preskúmanie sú uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa. 

Technická dokumentácia ako súčasť Dokumentácie Zhotoviteľa predstavuje Dokumentáciu na realizáciu 
stavby (DRS), ktorá bude vypracovaná v podrobnostiach dokumentácie na vykonanie prác. Znamená to, že 
bude obsahovať návrhy technických riešení s uvažovaním konkrétnych výrobkov tak aby riešila všetky 
konštrukčné detaily. Súčasťou technickej dokumentácie je aj Výrobno-technická dokumentácia (VTD). 

 

 
7 Projektová činnosť je vybranou činnosťou vo výstavbe (§ 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá je 
spracovaná, vykonávaná odborne spôsobilým inžinierom samostatne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť alebo v mene a na zodpovednosť 
právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej podnikať vo výstavbe. 
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1.10.4 Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) 

Účelom DRS je rozpracovanie DPO podľa Požiadaviek Objednávateľa do podrobností potrebných pre 
riadne vykonanie prác. Zhotoviteľ vypracuje DRS v podrobnosti a s náležitosťami dokumentácie na vyko-
nanie prác. 

DRS bude vypracovaná v zmysle zväzku č. 3, prílohy č. 1 a prílohy č. 5. 

DRS bude vypracovaná v podrobnostiach dokumentácie na vykonanie prác. Znamená to, že bude obsaho-
vať návrhy technických riešení s uvažovaním konkrétnych výrobkov tak aby riešila všetky konštrukčné 
detaily. 

1.10.5 Výrobno-technická dokumentácia (VTD) 

Výrobno-technickú dokumentáciu tvorí súbor dokumentov, ktoré sú potrebné na vyhotovenie konštrukcií 
alebo iných dielcov, prípadne jednotlivých druhov prác na stavbe. V praxi to znamená, že pri dodaní sta-
vebného výrobku ktorý je zabudovaný do konštrukcie stavby je okrem dokladu vyhlásenia zhody potrebný 
aj technologický predpis - TchP montáže pre zabudovanie daného výrobku do konštrukcie stavby a jeho 
ošetrovania či údržbu. 

Výrobno-technická dokumentácia pre výrobky, diely alebo kompletizačné súbory vyrábané a realizované 
v objektoch staveniska, či na stavbe priamo, sa člení nasledovne: 

• konštrukčná dokumentácia: 

○ výrobné (dielenské) výkresy, 

○ statické a iné výpočty (napr. výpočet pevnej jazdnej dráhy, vozovky), 

○ výkaz materiálov, 

○ dielenský denník, 

○ technické prijímacie podmienky, 

• technologická dokumentácia: 

○ technický predpis výroby (výrobný predpis), 

○ výkresy výrobných prípravkov, 

• montážna dokumentácia 

○ montážne výkresy, 

○ technologický postup montáže, 

○ montážny denník, 

• technologický predpis: 

○ súbor technologických postupov, metód a úloh na zhotovenie alebo montáž konštrukcie alebo jed-
notlivých prác. 

 

Výrobno-technická dokumentácia zahrňuje najmä: 

• výrobné (dielenské) a montážne výkresy kovových, drevených alebo špeciálnych konštrukcií (mon-
tážne výkresy mostných záverov a ložísk), atypických prefabrikátov a zámočníckych, stolárskych, te-
sárskych a pod. výrobkov, 

• podrobné výkresy debnenia, výstuže a postupov betonáže pre betónové, železobetónové a predpäté 
konštrukcie, vrátane nutných statických výpočtov, 

• dokumentácia a statické výpočty pre pomocné konštrukcie, stavebné a montážne zariadenia a paženia, 
pre rozopretie či iné zaistenie rýh, stavebných jám a ohrádzok (štetové steny, mikropiloty a pod.), 

• výkresy a špecifikáciu prvkov a spojovacieho materiálu ľahkej prefabrikácie a ďalších drobných častí 
stavby, stykov prefabrikátov a pod., 

• výkresy a statické výpočty podporovacích lešení, skruží a montážnych konštrukcií a pomocné kon-
štrukcie pre zakladanie, 

• dokumentáciu pomocných ciest (pre dopravu) a zabezpečenie verejnej premávky na týchto cestách, 
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• technické predpisy výroby (výroba stavebných zmesí a dielcov, zhutňovacie pokusy, spôsob a postup 
zvárania, atď.) a technologické predpisy (zabudovanie stavebných zmesí, zhotovenie zárezových a 
násypových častí cestného telesa, vybudovanie izolačných systémov a pod.), 

• výkresy podrobného vytýčenia stavby zhotoviteľom na základe vytýčenia priestorovej polohy stavby 
objednávateľom. 

 

Rozmery, umiestnenie a druhy konštrukcií sa vykonajú tak, ako určuje dokumentácia stavby a podľa roz-
hodnutí objednávateľa. 

1.10.6 Zmeny a doplnky projektovej dokumentácie stavby 

Ak Stavebný dozor vydá pokyn, že sa vyžaduje ďalšia Dokumentácia Zhotoviteľa, Zhotoviteľ ju bez od-
kladu vypracuje. 

Ak si zhotoviteľ želá pozmeniť ktorýkoľvek návrh alebo dokument, ktorý už bol predtým predložený na 
preskúmanie a schválenie, zhotoviteľ vydá okamžite oznámenie stavebnému dozoru. Následne zhotoviteľ 
predloží stavebnému dozoru upravené dokumenty rovnakým spôsobom, ako bol predložený pôvodný do-
kument. 

1.10.7 Dokumentácia skutočného vyhotovenia 

Dokumentáciou skutočného vyhotovenia sa rozumie kompletná súprava záznamov skutočného vyhotove-
nia realizácie Diela, resp. časti Diela, ktorá bude obsahovať presné polohy, rozmery a podrobnosti prác tak, 
ako boli vykonané. Tieto záznamy budú držané na stavenisku a budú použité výlučne pre potreby doku-
mentácie skutočného vyhotovenia.  

Súčasťou dokumentácie skutočného vyhotovenia bude Dokumentácia skutočného realizovania stavby 
(DSRS). Skutočné vyhotovenie diela bude priebežne zaznačované aj do jednej súpravy DRS, ktorá bude na 
stavenisku a bude slúžiť ako jeden z podkladov na vyhotovenie DSRS.  

1.10.8 Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS) 

Dokumentáciou skutočného realizovania stavby sa rozumie dokumentácia, v ktorej sú uvedené všetky 
zmeny, ku ktorým došlo pri realizácii stavby. DSRS bude vypracovaná v rozsahu dokumentácie, ktorá slú-
žila na vyhotovenie diela. Bude pozostávať z výkresov písomností (technická správa a výkaz výmer). 

Súčasťou DSRS budú aj výpočty, statický výpočet, hydrotechnické výpočty a iné výpočty, ktoré boli vy-
hotovené ako súčasť dokumentácie. 

Dokumentácia sa odovzdáva aj v digitálnej forme, výkresy vo formáte PDF a DGN, písomnosti vo formáte 
PDF, DOC a XLS, vrátane výpočtov, ktoré budú dodané aj vo formáte PDF.  

Vypracovanú DSRS je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi pri prevzatí prác, pokiaľ nie je v 
zmluve uvedené inak. 

Zhotoviteľ zabezpečuje odborný výkon súvisiaci s nevyhnutnými geodetickými prácami podľa zákona č. 
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a TP 038 - Základná mapa diaľnice. 
Vyhotovenie, údržba a obnova. V súlade s týmito požiadavkami vykonáva zhotoviteľ prostredníctvom 
svojho autorizovaného geodeta a kartografa zameriavanie skutočného vyhotovenia objektu, v S-JTSK  aj 
vrátane telesa cestnej komunikácie a vyvolaných investícií. Toto meranie sa vykonáva v rozsahu, uvedenom 
v zmluve o dielo. Výsledky týchto meraní odovzdá autorizovaný geodet a kartograf zhotoviteľa autorizo-
vanému geodetovi a kartografovi objednávateľa, ktorý po kontrole správnosti odovzdá dokumentáciu ob-
jednávateľovi. 

Pred zakrytím ďalšou vrstvou alebo pokračovaním ďalších prác odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pore-
alizačné polohopisné  a výškopisné zameranie: 

• jednotlivých inžinierskych sietí, 

• základov podpier, úložných prahov, ložísk, pilót, nosných konštrukcií na mostných objektoch, 

• pláne, konštrukčných vrstiev krytov a vozoviek, 

• oporných múrov, prípadne drobných objektov stavby, 
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• ďalších prác podľa pokynov objednávateľa. 

 

DSRS s obsahom podľa prílohy č. 13, TP 019 Dokumentácia stavieb ciest, odovzdá stavebník na archivo-
vanie v zhode s platnými predpismi na archivovanie dokumentácie ciest a diaľnic. 

1.10.9 Fotografická dokumentácia stavebných prác 

Keď je v zmluve o dielo dohodnuté zhotovenie fotodokumentácie, potom zachytí zhotoviteľ na fotografiách 
postup prác každý mesiac, ktoré dokumentujú všetky dokončené práce a konštrukcie, ktoré budú predme-
tom ďalšieho postupu prác. Náklady spojené s vyhotovením fotografickej dokumentácie hradí objednáva-
teľ, pokiaľ v zmluve o dielo nebolo stanovené inak. 

V prípade nepredvídaných udalostí, havárií stavebných konštrukcií alebo poškodenia inžinierskych sietí, 
vyhotovujú fotografickú dokumentáciu objednávateľ i zhotoviteľ na vlastné náklady. Táto fotografická do-
kumentácia slúži ako podklad pre riešenie prípadných sporov a miery zavinenia. V prípade, že stavebné 
práce sa konajú v blízkosti budov alebo okolo týchto budov bude prebiehať premávka ťažkých vozidiel 
stavby, zaistí objednávateľ (zhotoviteľ) na vlastný náklad fotografickú dokumentáciu pôvodného stavu 
týchto objektov, ako doklad k prípadnému riešeniu nárokov majiteľov budov uplatňujúcich nárok na ná-
hradu škody, spôsobenej prevádzkou stavebných strojov alebo motorových vozidiel. 

1.10.10 Geodetická dokumentácia 

1.10.10.1 Pôvodný - východiskový stav 

Zameranie jestvujúceho stavu terénu bude súčasťou Dokumentácie Zhotoviteľa a bude východiskovým 
podkladom na spracovanie DRS. 

1.10.10.2 Vytyčovacie práce 

Zhotoviteľ je zodpovedný za presné vytýčenie všetkých prác, správnosť polohy, výšok, rozmerov a umies-
tnení všetkých častí budúcich prác. Zodpovednosti a povinnosti zhotoviteľa pri vytyčovacích prácach sú 
podrobne popísané v zmluvných podmienkach. 

1.10.10.3 Meranie množstva prác 

Zameranie východiskového stavu zabezpečí zhotoviteľ za účasti objednávateľa. Zameranie množstiev vy-
konaných prác na fakturáciu musí byť skontrolované stavebným dozorom. 

1.10.10.4 Meranie posunov 

Účel merania posunov a pretvorení stavebných objektov a ich častí je popísaný v dokumentácii. Ak sa 
počas výstavby objavia známky porušenia objektu alebo jeho časti a objednávateľ nariadi sledovať jeho 
stav, funkciu a bezpečnosť, je zhotoviteľ taktiež povinný tieto práce zabezpečiť. Náklady na toto meranie 
hradí zhotoviteľ. 

1.10.10.5 Meranie stavu vody v studniach 

Počas spracovania projektovej dokumentácie stavby popíše projektant na základe hydrogeologického prie-
skumu lokality, kde by mohla byť stavebnou činnosťou ohrozená hladina spodných vôd v studniach. Zho-
toviteľ zadá spracovanie dokumentácie meraní stavu vody v studniach na ohrozených lokalitách počas 
stavby odbornej firme, buď prostredníctvom projektanta alebo ako svoju priamu dodávku. 

Pokiaľ dokumentácia sledovania hladín vody v studniach v ohrozených lokalitách je súčasťou DPO alebo 
je uvedená v ZTKP, je zhotoviteľ povinný túto činnosť zabezpečiť. 
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1.10.11 Environmentálny plán výstavby 

Zhotoviteľ stavby je povinný vypracovať environmentálny plán výstavby (EPV), ktorý zahrňuje zásady 
výstavby vo vzťahu k životnému prostrediu, chráneným krajinným územiam a návrh kontroly ich dodržia-
vania. 

EPV musí obsahovať : 

• 1) Zásadné spôsoby, akými sa zabezpečí nezhoršenie súčasného stavu počas výstavby: 

○ podmienok života obyvateľov v sídlach, 

○ podzemných a povrchových vôd, 

○ ovzdušia, 

○ geologického prostredia (stabilita). 

• 2) Návrh technických a organizačných opatrení na ochranu životného prostredia a konkrétne riešenie 
požiadaviek časti 1. 

• 3) Návrh opatrení na riešenie krátkodobých zhoršení stavu zložiek životného prostredia. 

• 4) Plán ochranných opatrení počas havárií, nehôd, požiarov a návrh postupu sanácie vzniknutých škôd. 

• 5) Povodňový plán s obsahom obdobným ako v predchádzajúcom bode, ak sa stavenisko nachádza v 
inundačnom území. 

• 6) Nakladanie s odpadmi vzniknutými počas výstavby. 

• 7) Zakreslenie významných biotopov a genofondových lokalít, ktoré môžu byť výstavbou ohrozené, 
návrh opatrení. 

• 8) Riešenie požiadaviek z častí 1 až 26 týkajúcich sa ochrany životného prostredia. 

1.11 Životné prostredie 
Túto problematiku rieši ako celok zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, ktorý vymedzuje základné 
pojmy a stanovuje základné zásady ochrany životného prostredia a povinnosti účastníkov výstavby pri 
ochrane a zlepšovaní stavu životného prostredia a pri využívaní prírodných zdrojov. Vplyv stavby, činnosti 
alebo technológie sa posudzujú v období jej prípravy, počas výstavby a pri jej užívaní podľa zákona 
č. 24/2006 Z. z.  

1.11.1 Hluk a vibrácie 

Obecne je základným riadiacim dokumentom podľa § 3 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny. Vykonávacím predpisom je Zákon č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strate-
gických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení zákona č. 258/2008 Z. z. 
Nariadením vlády sú stanovené aj povinnosti vykonávať potrebné opatrenia na zníženie týchto nepriazni-
vých účinkov, pri rešpektovaní podmienok stanovených orgánom hygienickej služby na realizáciu konkrét-
nej stavby. Prípadné kontrolné merania hladín hluku vykonávajú orgány hygienickej služby podľa STN EN 
ISO 3740 Akustika. Určenie hladín akustického výkonu zdrojov hluku. Pokyny na používanie základných 
noriem (ISO 3740). 

Zhotoviteľ je povinný vyžadovať od výrobcov stavebných strojov údaje o výške hladiny hluku, ktorí stroje 
vydávajú a vykonávať opatrenia na ochranu proti škodlivému pôsobeniu hluku. Zhotoviteľ je povinný vy-
baviť aj pracovníkov pracujúcich so strojmi ochrannými pomôckami znižujúcimi hladinu hluku, prípadne 
prerušovať prácu v hlučnom prostredí. 

Na zamedzenie nepriaznivých účinkov stavebných vibračných strojov na budovy v blízkosti stavby pozem-
nej komunikácie je možné tieto použiť len so súhlasom objednávateľa po predchádzajúcom posúdení stavu 
budov. 

1.11.2 Emisie 

Problematiku emisií rieši zákon č. 478/2002 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. 
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Podľa ustanovenia § 4 zákona č. 478/2002 Z. z. majú byť v projektovej dokumentácii stavby definované 
parametre prípustnej úrovne znečistenia ovzdušia: 

• a) pri realizácii stavby, 

• b) spôsobené prevádzkou na pozemnej komunikácii a to ukazovateľmi: 

○ emisné limity, 

○ pre všeobecné podmienky prevádzkovania, odvodené z národných emisných stropov a kvót. 

 

1.11.3 Prašnosť 

V priebehu vykonávania zemných prác je zhotoviteľ povinný robiť opatrenia na zníženie prašnosti, najmä 
však zabezpečiť pravidelné čistenie všetkých verejných komunikácií, po ktorých je vedená stavebná do-
prava. Túto povinnosť stanovuje zhotoviteľovi spravidla stavebný úrad. 

1.11.4 Zabezpečenie chránených porastov, území, objektov a ochranných pásiem 

Aj pre túto oblasť TKP vychádzajú zo základného právneho dokumentu § 2 písm. v) zákona č. 543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny. V prípade, že v súvislosti s prípravou stavby a jej realizáciou dôjde ku 
styku s chráneným územím, pamiatkovo chráneným objektom alebo ochranným pásmom, musí zhotoviteľ 
dodržať všetky opatrenia o ich ochrane uvedené v DPO a dbať, aby boli dodržané všetky právne normy, 
ktoré s touto problematikou súvisia. Sú to hlavne:  

• Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a primerane aj 

• Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, v znení zákona č. 479/2005 Z. z. 

 

1.11.5 Ochrana povrchových a podzemných vôd 

V priebehu výstavby nesmie dochádzať k nadmernému znečisťovaniu povrchových vôd a k ohrozeniu kva-
lity podzemných vôd. Zhotoviteľ musí dodržiavať najmä ustanovenia, uvedené v zákone č. 364/2004 Z. z. 
o vodách a o zmene zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). 

V súlade s ustanovením § 23 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. má mať zhotoviteľ stavby príslušné povolenia 
na niektoré činností ako sú vysádzanie, stínanie a odstraňovanie stromov a krov, ďalej na prípadnú ťažbu 
piesku, štrku. Za tým účelom je zhotoviteľ povinný naplniť aj povinnosti ustanovené v § 23 ods. 3) zákona 
č. 364/2004 Z. z. zabezpečiť zameranie a zakreslenie skutočného stavu miesta ťažby do technickej doku-
mentácie, ktorú odovzdáva najneskôr pri preberacom konaní zadávateľovi s cieľom aby túto dokumentáciu 
mohol odovzdať po kolaudačnom konaní orgánom štátnej správy. 

1.11.6 Odpady 

Zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou a prípadnými zmenami vyvolanými neočakávanými sku-
točnosťami zabezpečí v rámci ZTKP súlad s podmienkami a zohľadní tieto skutočnosti v Dokumentácii 
Zhotoviteľa. 

1.12 Ochranné opatrenia pred účinkami blúdivých elektrických prúdov 
Rozsah, druh a materiál ochranných opatrení pred účinkami blúdivých elektrických prúdov sa vykoná 
podľa Dokumentácie Zhotoviteľa. 

Zhotoviteľ zabezpečí navrhnuté geofyzikálne a elektrické meranie v priebehu stavby v zmysle STN EN 
ISO 2080 Kovové a iné anorganické povlaky a STN 03 8374 Zásady protikoróznej ochrany podzemných 
kovových zariadení. Na preberacie konanie doloží výsledky všetkých meraní, vrátane výpočtov a vyhod-
notenia. Vyhodnotenie musí obsahovať najmä posúdenie korózneho stavu príslušných stavebných objek-
tov, vrátane odporúčaní prípadných následných ochranných opatrení. Ďalej musí obsahovať pokyny na 
údržbu ochranných opatrení a postup pri kontrole korózneho stavu dotknutých stavebných objektov počas 
ich predpokladanej životnosti. Podrobnejšie pozri tiež STN EN 50122-1 Dráhové aplikácie. Pevné inštalá-
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cie. Časť 1: Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na elektrickú bezpečnosť a uzemňovanie a takisto s účin-
nosťou od 1.5.2014 už existuje TP 081 Základné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludných 
prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií . 

 

 


