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Zvizok 3 — Poziadavky Objednavatel’a
Cast’ 4 — Technické poziadavky

SUTAZNE PODKLADY
pre stavbu

Modernizacia elektrickovych trati — Ruzinovska radiala (MET-RR)
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1 VSeobecné technické poziadavky
Pri technickom ndvrhu sa poZaduje od Zhotovitel'a dodrzat’ v tomto ¢lanku uvedené dokumenty a poZia-
davky:

* Technické poziadavky objedndvatel’a, Zvizok 3, ast’ 4

* Dizajn-manudl pre MET-RR, ktory je sticast'ou Zvizku €. 3 v samostatnej prilohe

Zhotovitel bude zodpovedny za navrh technického rieSenia projektu, za vypracovanie Dokumentacie Zho-
tovitel’a, zabezpecenie dokumentov potrebnych na splnenie vSetkych uradnych schvileni a s nimi sivisia-
cich inZinierskych ¢innosti, za vypracovanie technickej dokumentacie Zhotovitel’a, za realizciu staveb-
nych pric a odstranenie vad na Diele a za to, Ze v jeho stit'aznej ponuke boli zahrnuté a vykona/zabezpeci
vSetky prace suivisiace s realizaciou Diela v silade so Zmluvou.

V pripade potreby zemnikov, depénii, pristupovych ciest na stavenisko si Zhotovitel’ tieto zabezpeci na
svoje naklady a nesie plnd pravnu zodpovednost’ za ich vybavenie, uZivanie a zrusenie a to vratane pristu-
povych ciest.

Zhotovitel'om predloZené technické rieSenie a realizacnd dokumentécia musi byt’ v silade:
* s ostatnymi poziadavkami uvedenymi vo vSetkych Castiach sitaznych podkladov

* vyjadreniami orgdnov a organizécii, ako aj poZiadavkami ostatnych rozhodnuti a stanovisk, ktoré su
stcastou Zvazku 5

* s normami a technickymi predpismi
* s poziadavkami izemného konania a stavebného povolenia
* s hranicou trvalych a docasnych zaberov

* s dopliujicimi poZiadavkami k jednotlivym objektom

2 Technické Specifikacie a poziadavky pre stavebné objekty a ostatné
prace

V tejto kapitole su uvedené dopliujice technické Specifikécie, poZiadavky a prace definované Objednava-

telom, ktoré je Zhotovitel' povinny splnit’ pri plneni prac na Diele a ktoré nie su zahrnuté, bud’ v tiplnej

alebo Ciastocnej miere, v Dokumentécii poskytnutej Objedndvatelom (DPO).

2.1 Vsetky dotknuté objekty

* Bezbariérové upravy pre chodcov a cyklistov sa navrhnt pri vSetkych priechodoch bez rozdielu, ¢i ide
o novy chodnik alebo rozkopavku, taktieZ sa v§ade doplnia hmatateI'né povrchy a vodorovné dopravné
znacenie (VDZ) priechodov pre pesich (PPP)

* Pre vSetky tieto vysSie uvedené dpravy je potrebné spracovat’ DRS (detaily v jednotlivych SO)
e Pri zmene povrchu chodnika zriadit’ novi konstrukciu chodnika
* Lemovanie stromovych jam sa navrhne nové, ak sa rozkopavka dotyka stromovych jam

e Tvar arozmery stromovych jam budi zjednotené pre dany stvisly dsek chodnika po rozkopdvke

2.2 Jednotlivé stavebné objekty

SO 031 Vegetaéné uipravy v useku Americké nam. — Krizna ulica

* Doplni sa ochrana stromov pre vSetky stromy, ktoré sa nachddzaji v izemi vymedzenom hranicou
stavby

* Zosuladit’ vykopové a stavebné prace v par¢iku na Americkom namesti, ktory bol revitalizovany v lete
roku 2021, podl'a aktudlneho stavu zelene a reSpektovat’ poziadavky objednavatel’a
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» Stredovy deliaci spevneny ostrovéek na Sancovej ulici v kriZovatke na Trnavskom myte navrhnat
v zeleni

SO 033 Vegetaéné upravy Ruzinov

* Doplni sa ochrana stromov pre vsetky stromy, ktoré sa nachddzaji v izemi vymedzenom hranicou
stavby

SO 101 Elektrickovy spodok a zvrSok

* PoZaduje sa preverit zriadenie spevnenej (zadldZdenej) plochy medzi ndstupiStnou hranou a pril'ahlou
kol'ajnicou namiesto plochy so zeletiou z dovodu mozZnosti lepsej tdrzby a v pripade poziadavky ob-
jednavatel'a na jej vybudovanie zapracovat’ to do projektovej dokumentacie pre realiziciu stavby
(DRS)

* Navrhnut’ detailne konStrukciu/vrstvy a Specifikacie vegetatného krytu tvoreného rozchodnikom

SO 120 Rekonstrukcia Amerického namestia

» Upravit rozhranie povrchov pri spitnych tipravach pri CSPH v km 0,23-0,25 po oboch stranich

SO 121 Rekonstrukcia Kriznej ulice, Americké namestie - Vazovova

eV triangli KriZna - Vazovova preverit moZnost’ vyznacenia miest na prechddzanie / priechodov pre
chodcov pomocou réznych odtieniov dlazby, namiesto vodorovného dopravného znacenia (VDZ)

e Zelené ostrovceky pri triangli Vazovova-KriZna na 'avej strane pri priechodoch pre chodcov zarovnat’
do jednotnej linie - na severnej strane zalicovat’ plochy s vysadbovymi jamami na tkor zdsahu do linie
priechodu pre pesich (PPP)

e Preverit’ a navrhnit’ umiestnenie cyklistickych komunikacii v kriZzovatkdch 7 cm (pripadne 6-10 cm,
ak nevychddza kvoli skonom/odvodneniu a pod.) pod droveii chodnika

SO 122 Rekonstrukcia Kriznej ulice, Vazovova - Legionarska

* Rozsirit’ stromové jamy navrhované vpravo za ulicou Vazovova o cca 0,5 m smerom k fasdde pre
zvicSenie priestoru medzi stromom a obrubou spevnenej plochy chodnika

* V triangli KriZna - Vazovova preverit moZnost’ vyznacenia miest na prechadzanie / priechodov pre
chodcov pomocou roznych odtiefiov dlazby, namiesto VDZ

* Preverit’ a navrhnit trasovanie a geometriu cyklistickej komunikdcie pri naroZi reStaurdcie U Taliana
tak, aby sa asponi o nieCo mohol zvacsit’ priestor pre chodcov (na tkor zeleného naroZia)

e Preverit’ a navrhnit’ umiestnenie cyklistickych komunikacii v kriZzovatkdch 7 cm (pripadne 6-10 cm,
ak nevychddza kvoli skonom/odvodneniu a pod.) pod uroveii chodnika

* Stromové jamy na KriZnej ulici vpravo za ulicou Vazovova rozsirit smerom k fasade o 0,5 m

* Upravit rozhranie povrchov pri spétnych tpravéch pri stoZiari TV €. 1-059 a v triangli v km 0,85

SO 123 Uprava komunikicie na Trnavskom myte

* Rozhrania spevnenych ploch autobusovej zastdvky Trnavské myto (medzi dldZdenou a asfaltobetono-
vou) bude spresnené podl'a podl'a poziadaviek Objednévatel’a

¢ Doplnit VDZ PPP cez Levickd ulicu
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SO 124 Rekonstrukcia ulice Zahradnicka a Ruzinovska

Doplnit’ VDZ PPP po rozkopavkach cez ulice Sumavska, RuZové dolina, Zelindrska, Mraziarensk4,
juzné vetvy krizovatky Zahradnicka/Bajkalska a pri meniarni RuZova dolina (pri Cerpacej stanici)
Tvar zeleného ostrovceka za zastdvkou Nemocnica RuZinov skrétit’ a upravit’ tak, aby bol symetricky,
zuzujlcu sa ¢ast’ zru$it’ a nahradit’ chodnikom

I

Povodné beténové niky zastdvok MHD pri ul. Lis¢ie nivy obojsmerne opravit’ — povodny beténovy
kryt nahradit’ novym. V smere do centra mesta frézovany tsek napojit’ azZ po zastivku MHD Liscie
nivy tak, aby bol povrch vozovky sivisle opraveny a tvoril jeden celok

Preverit’ a navrhnit’ umiestnenie cyklistickych komunikdcii v kriZzovatkdch 7 cm (pripadne 6-10 cm,
ak nevychddza kvoli skonom/odvodneniu a pod.) pod uroveii chodnika

Navrhnit doplnenie povrchovej dpravy chodnika vpravo od zastdvky Simracna po miesto na preché-
dzanie

Medzi dvomi PPP hranu vyrovnat’, aby pri napojeni na cestny obrubnik nebola zaoblena (nenavrhovat’
zakruZovacie obliky)

Upravit rozhranie povrchov pri spétnych tpravéach pri vstupe do Parku Andreja Wetzlera

Vyrovnat’ hranu novej plochy ABUS zastdvky TomaSikova smer centrum

SO 390 Kablovody

V Bajkalskej ulici v iseku medzi RuZinovskou ulicou a ¢erpacou stanicou Slovnaft prispdsobit’ projekt
vysadbe stromov realizovanej na jeset 2021. Trasovanie na ul. Trencianska prispOsobit’ na trasovanie
v chodniku d’alej od zelene. Upravit’ trasovanie vzhl'adom k drevindm nachddzajucich sa v blizkosti

SO 391 Tvarnicova trat® DPB

Doplnit’ odbo¢né chranicky v krizovatkach pre Metropolitni opticku siet’ hlavného mesta Bratislavy
podla spresnenych poZiadaviek Objednavatel’a

SO 401 Elektrickové zastavky, pristresky a drobna architektiara

Navrhnut osadenie laviciek na zastdvke Americké ndmestie mimo pristreskov
Podhl’ad pristreSku navrhnit’ vodorovny, nie Sikmy, vyska atiky strechy ma byt co najmensSia

Odpadkové kose navrhnut’ na celd Sirku multifunkéného panelu, potom bude mozné pouzit iba 1 typ
v 2 alternativach (tzn. rovnaké koSe v jednostrannych a obojstrannych pristreskoch)

Detaily pristreskov sa budu riesit’ v spolupraci s Objednavatelom

SO 402 Autobusové zastavky, pristresky a drobna architektira

Detaily pristreskov riesit’ v spolupraci s Objednavatel'om

SO 403 Elektrickové zastavky, spevnené plochy

Navrhnit’ Strbinovy Zl'ab na odvodnenie nastupista elektrickovej trate v mieste zastdvky Americké
ndmestie — smer centrum

Nastupistné bloky kotvit’ do podkladného beténu resp. prefabrikatu

Zastavka Salezidni — stromové jamy na ndstupisti upravit na rozmer 1,2 m x 1,2 m, zdbradlie v mies-
tach stromovych jam bude zavesené na okolité (pril'ahlé) zdbradlie
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* Zastdvka Salezidni — zdruZené (ostrovné) néstupiste pre autobusy predizit’ smerom do krizovatky tak,
aby dlzka nastupnej hrany bola 40 m

SO 407 Meniaren Legionarska, stavebné vipravy objektu

e Vybavit’ meniaren radiostanicou podl'a Specifikacii Objednavatela

SO 408 Meniarenin Ruzova dolina, stavebné apravy objektu

* Vybavit’ meniaren radiostanicou podl'a $pecifikacii Objednavatela

SO 409 Meniaren Astronomicka

e Vybavit’ meniaren radiostanicou podl'a Specifikacii Objednavatela

SO 521 Ochrana vodovodu v Ruzinovskej ul.

* Preverit potrebu doplnenia plochy spétnych dprav chodnika v km 2,8 vpravo medzi lokdlnou spédtnou
upravou a priechodom pre pesich pre dosiahnutie sivislej dpravy spevnenej plochy chodnika

* Po zamerani nového skutkového stavu pri juhovychodnej vetve kriZzovatky RuZinovska/Bajkalska pre-
verit’ a v pripade potreby aktualizovat’ navrh

SO 523 Prelozka kanalizacie v elektrickovom telese v Ruzinovskej ulici

¢ Doplnit realizaciu bezbariérovych tprav po rozkopavkach pri PPP na juznych vetvach krizovatky Ru-
Zinovskd/Bajkalska

* Po zamerani nového skutkového stavu pri juhovychodnej vetve kriZzovatky RuZinovskéa/Bajkalska pre-
verit’ a v pripade potreby aktualizovat’ navrh

* Upravit rozhranie povrchov pri spétnych upravach: Ruzinovska — Bajkalska (severovychod) nad TV
stoZiari 3-X02

SO 602 Napajacie a spitné vedenie

* Spresnit’ vedenie trasy v iseku navrhovaného vedenia napdjacieho a spitného vedenia od meniarne
Legiondrska po koniec trasy pri ulici Sancova po doplneni zamerania polohopisu a vySkopisu

* V ramci rozkopavok na naroZiach krizovatky Vazovova - Blumentalska doplnit’ bezbariérové upravy
a stivisiace hmatatel'né povrchy, taktieZ aj VDZ PPP na Blumentélskej. Aj po Blumentalskej do garazi
a vnutrobloku Steinu

* Na KriZnej ulici vpravo upravit’, pokial’ mozZno zvicsit’ a zjednotit’ vel’kost’ stromovych jam v ramci
spatnych tprav po rozkopavkach

* Na KriZnej ulici vpravo v km cca 1,010 — 1,025 (pri stoziari TV €. 2-008) zahrnit’ do spétnych tprav
povrchov schodisko, rampu a vstupni polkruhovi plochu pred bankou

* Na Zéhradnickej ulici vpravo upravit, pokial mozno zvicsit' a zjednotit’” velkost' stromovych jam
v rdmci suvislych spétnych dprav po rozkopavkach

* Preverit potrebu zviacSenia alebo doplnenia rozsahu spidtnych tprav pred stoZiarom 2-X08

* Preverit’ navrhovani trasu napdjacieho vedenia po aktualizicii zamerania a doplnenia stromu v km
2,130 vpravo medzi stoziarom TV ¢&. 2-X09 a zatistenim ulice RuZova dolina
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Aktualizovat’ rozsah spétnych tprav po aktualizécii zamerania chodnika, stromovych jam a zelenych
ploch vpravo v iseku medzi ulicami Zelindrska a Mraziarenska

Zrealizovat’ bezbariérové tpravy po rozkopavkach pri PPP na nédroziach ulic Ruzova dolina, Zelinar-
ska a Mraziarenskd

Upravit’ rozhranie povrchov pri spitnych dpraviach v krizovatkach Zahradnicka-Zelinarska; Zahrad-
nicka-Maraziarenskd

SO 626 Rekonstrukcia verejného osvetlenia

Na Mileticovej ulici vpravo upravit, pokial moZno zvicsit' a zjednotit' velkost' stromovych jam
v rdmci spétnych dprav po rozkopdvkach

Na néroziach Zellovej a Sumavskej ulice sa navrhne realizécia bezbariérovych uprav pri PPP

V pripade nedostato¢nej vzdialenosti vedenia VO od stromu a nemoznosti pretrasovania sa posudi po-
treba podvrtu pre inStaldciu vedeni v hlbke min. 1,2 m pre ochranu drevin

Upravit’ rozhranie povrchov pri spétnych tpravéach: na zaCiatku tpravy chodnika pri Statistickom
drade v km 1,44; v kriZzovatke Sumavska-MiletiCova v km 1,7; pri stoZiari TV 3-001

SO 634 Rekonstrukcia protikoroznej ochrany

Zjednotit’ vel’kost” skrin pre protikoréznu ochranu vodovodu a plynovodu

SO 790 Cestna dopravna signalizacia

Do spitnych tprav objektu doplnit’ 20 cm uzky pas medzi tpravami zelene v SO 121 a SO 790 na
pravej strane KaradZi¢ovej ulice pred stoZiarom 1-090

Upravit’ trasovanie kabla vedeného v zeleni vlavo na zastivke LiS¢ie nivy tak, aby nebol v kolizii
s novymi vysadenymi stromami (napr. tesne popri obrubniku)

Spresnit’ rozhranie rieSenych spevnenych ploch v ramci objektov SO 790 a SO 124 na Trnavskom
myte, Specifikidciu materidlu spétnej Gpravy po ruSenom/presunutom stoZziari €. 5

V krizovatke Mileti¢ova/Zahradnicka navrhnit’ spétnd dpravu povrchu mensieho ¢akacieho trojuhol-
nikového ostrovceka v celej ploche a realizovat’ bezbariérové tipravy na naroziach a ostrovéekoch

Doplnit’ realizaciu debarierizacnych tprav na néarozi ulice Jégého

Preverit’ a prerokovat’ s Objedndvatelom presun skrine vpravo oproti Jégého ulici na druhd stranu
chodnika (RCDS 243)

Doplnit’ rozsah plochy spétnych tprav na chodniku vlavo pred zastivkou LiS¢ie nivy medzi debarie-
rizacnou tpravou a autobusovou zastavkou

SO 791 Elektrickové zastavky, informacény systém

Osadenie elektrickovych informacnych tabudl’ (EIT) na autobusovych zastavkach

S tym stvisi vybudovanie elektroinStalacie a optickej kabelizicie rieSenych v samostatnych suvisia-
cich objektoch (SO 402 Elektrickové zastavky, pristreSky a drobnd architektiira, SO 642 Kabelizacia
pre informacny systém DPB)
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SO 792 Automaty na predaj CL na zastaivkach MHD

* Pre umiestnenie multifunkéného panelu a automatu na cestovné listky v pristreSkoch platia zasady
podla dizajn-manudlu s tym, Ze vpravo od automatu sa zachovd volny priestor o Sirke min. 350 m
z ddévodu otvérania dverf automatu

2.3 Ostatné stavebné objekty
¢ Pri obnove chodnikov v celej Sirke so zdbradlim navrhnit osadenie nového zdbradlia v zmysle Dizajn-
manudlu (okrem rohu Spitélskej)

* Vroku 2021 prebehla revitalizacia parc¢ika na Americkom ndmesti. Trasovanie podzemnych vedent,
stavebné a vykopové prace v jeho tizemi je potrebné zostladit’ s novym skutkovym stavom po revita-
lizacii

2.4 Geodetické prace

Zhotovitel’ bude povinny aktualizovat’ zameranie celého tiseku radidly alebo doplnit’ zameranie aj pre iné
useky v rdmci izemia stavby, ktoré by mali vplyv pre ndvrh a realizovanie Diela. Niz§ie si uvedené zname
poziadavky na aktualizdciu geodetického zamerania polohopisu a vySkopisu, u ktorych do§lo k zmene skut-
kového stavu, alebo na doplnenie.

* Aktualizovat zameranie na Americkom namesti v rozsahu uskuto¢nenej modernizicie elektrickovej
trate v stavbe ,,ET Americké namestie*

* Aktualizovat’ a doplnit’ zameranie v krizovatke Vazovova/Blumentélska a v ulici Blumentalska
v smere na ulicu Legiondrska vratane stromov a stromovych jam

¢ Doplnit’ zameranie v Useku navrhovaného vedenia napdjacieho a spitného vedenia od meniarne Legi-
ondrska po koniec trasy pri ulici Sancova

» Aktualizovat’ zameranie chodniku na severnej strane Centralu
* Doplnit’ zameranie stromu pri vyusteni ulice Ruzova dolina

* Aktualizovat’ zameranie v chodniku vratane zelenych ploch, Zivych plotov a stromov vpravo medzi
ulicami Zelindrska a Mraziarenska

* Doplnit’ a aktualizovat’ zameranie v kriZovatke Ruzinovskd/Bajkalska vpravo (novy objekt Rosum)
* Doplnit’ zameranie v useku ulice Simrac¢na v potrebnom rozsahu pre navrhované vedenia pripojky NN

* Doplnit’ zameranie stromov na ulici Bajkalska v iseku medzi RuZinovskou ulicou a ¢erpacou stanicou
Slovnaft doplnenych v rdmci vysadby realizovanej na jeseii 2021

3 Dizajn-manual pre MET-RR

Dizajn-manual vypracovany Objednavatelom pre moderniziciu elektrickovej trate RuZinovskej radidly je
samostatnou prilohou Zvizku 3.
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