

Pakiet: LASOWICE 20

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
AGROT		Lasowice Male	02-11-2-05-119 -i -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	4,19	123,79	20	WPOD-N
		Lasowice Male	02-11-2-05-181 -c -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	4,22	89,59	20	WPOD-N
		Lasowice Male	02-11-2-05-1 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,22	50,16	20	WPOD-N
		Lasowice Male	02-11-2-05-8 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,46	70,81	20	WPOD-N
		Lasowice Male	02-11-2-05-8 -i -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,83	116,36	20	WPOD-N
		Lasowice Male	02-11-2-05-97 -a -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,59	55,42	20	WPOD-N
		Jasienie	02-11-2-06-103 -h -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,84	89,24	20	WPOD-N
		Jasienie	02-11-2-06-10 -d -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,27	61,6	20	WPOD-N
		Jasienie	02-11-2-06-16 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,65	128,53	20	WPOD-N
		Jasienie	02-11-2-06-223 -b -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,38	48,1	20	WPOD-N
		Jasienie	02-11-2-06-99 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,44	116,34	20	WPOD-N
		Jasienie	02-11-2-06-9 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,59	174,12	20	WPOD-N
		Tuły	02-11-2-08-142 -d -00	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	2,40	60,11	20	WPOD-N
		Tuły	02-11-2-08-146 -b -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,20	41,62	20	WPOD-N
		Tuły	02-11-2-08-147 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,00	114,43	20	WPOD-N
		Tuły	02-11-2-08-168 -h -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,50	14,77	20	WPOD-N
		Tuły	02-11-2-08-174 -g -99	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,70	20,68	20	WPOD-N
		Tuły	02-11-2-08-202 -a -00	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	1,30	32,56	20	WPOD-N
	CP	Lasowice Male	02-11-2-05-118 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	1	HA	3,51	71,4	131	CP-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-118 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	1	HA	2,53	51,46	131	CP-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-148 -g -00	CP>0SD<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	3	HA	0,58	13,3	131	CP-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-148 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	1	HA	0,87	17,7	131	CP-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-149 -i -00	CP>0SD<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	1	HA	0,83	16,3	131	CP-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-149 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	1	HA	3,30	67,13	131	CP-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-180 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	1	HA	0,59	15,24	131	CP-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-180 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	2	HA	1,38	31,75	131	CP-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-189 -c -00	CP>0SD<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	1,10	29,76	131	CP-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-189 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	1	HA	2,58	52,48	131	CP-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-19 -b -00	CP>0SD<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	1	HA	0,66	12,96	131	CP-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-19 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	2	HA	2,62	60,28	131	CP-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-214 -d -00	CP>0SD<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,62	41,91	131	CP-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-214 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	2	HA	2,74	63,04	131	CP-W
		Jasienie	02-11-2-06-104 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	4	HA	0,30	11,43	131	CP-W
		Jasienie	02-11-2-06-104 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	4	HA	0,70	21,01	131	CP-W
		Jasienie	02-11-2-06-10 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	2	HA	1,60	46,75	131	CP-W
		Jasienie	02-11-2-06-10 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	2	HA	3,72	85,59	131	CP-W
		Jasienie	02-11-2-06-131 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	2	HA	0,68	19,87	131	CP-W
		Jasienie	02-11-2-06-134 -g -00	CP>0SD<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,08	1,84	131	CP-W
		Jasienie	02-11-2-06-134 -g -00	CZ>0SS<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,69	12,51	131	CP-W
		Jasienie	02-11-2-06-134 -k -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	2	HA	0,07	2,05	131	CP-W
		Jasienie	02-11-2-06-134 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	2	HA	0,62	14,26	131	CP-W
		Jasienie	02-11-2-06-14 -g -00	CP>0SD<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,06	1,38	131	CP-W
		Jasienie	02-11-2-06-14 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	2	HA	0,51	11,73	131	CP-W
		Jasienie	02-11-2-06-46 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	3	HA	0,03	1	131	CP-W
		Jasienie	02-11-2-06-46 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.51-75%	3	HA	0,02	0,63	131	CP-W
		Jasienie	02-11-2-06-46 -z -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	2	HA	0,33	9,64	131	CP-W
		Jasienie	02-11-2-06-46 -z -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	2	HA	0,33	7,59	131	CP-W
		Jasienie	02-11-2-06-4 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	2	HA	0,14	4,09	131	CP-W
		Jasienie	02-11-2-06-4 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	2	HA	0,54	12,42	131	CP-W
		Jasienie	02-11-2-06-99 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	2	HA	0,15	4,38	131	CP-W
		Jasienie	02-11-2-06-99 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	2	HA	1,32	30,37	131	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-23 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	2	HA	5,71	131,38	131	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-33 -h -00	CP>0SD<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,28	5,99	131	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-33 -h -00	CZ>0SS<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,77	32,1	131	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-34 -a -00	CP>0SD<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	2	HA	0,15	2,84	131	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-34 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	1	HA	1,33	27,05	131	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-41 -h -00	CP>0SD<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	4	HA	0,30	6,34	131	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-60 -i -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.51-75%	4	HA	1,33	47,01	131	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-65 -h -00	CP>0SD<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	2	HA	1,02	19,28	131	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-65 -h -00	CZ>0SS<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	1	HA	0,26	4,02	131	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-73 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	2	HA	0,83	19,1	131	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-73 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	2	HA	1,59	36,58	131	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-73 -i -00	CP>0SD<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	4	HA	1,65	45,86	131	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-75 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	1	HA	1,20	24,41	131	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-76 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.51-75%	4	HA	3,29	116,3	131	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-76 -h -00	CP>0SD<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,93	21,42	131	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-78 -c -00	CP>0SD<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	2	HA	0,56	10,58	131	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-78 -c -00	CZ>0SS<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	1	HA	0,14	1,71	131	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-81 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	2	HA	0,25	7,31	131	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-81 -b -00	CZ>0SS<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	2	HA	2,22	33,04	131	CP-W
		Tuły	02-11-2-08-108 -c -00	CP>0SD<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,07	24,64	131	CP-W
		Tuły	02-11-2-08-169 -h -00	CP>0SD<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,51	34,77	131	CP-W
		Tuły	02-11-2-08-169 -h -00	CZ>0SS<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	1	HA	1,50	18,32	131	CP-W
		Tuły	02-11-2-08-199 -i -00	CP>0SD<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	4	HA	0,68	16,9	131	CP-W
		Tuły	02-11-2-08-199 -i -00	CZ>0SS<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	4	HA	0,45	11,31	131	CP-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-121 -a -00	CW>0SD<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	1,65	49,91	127	CW-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-159 -c -00	CW>0SD<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,29	8,77	127	CW-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-19 -c -00	CW>0SD<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	1	HA	0,76	13,18	127	CW-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-19 -c -00	CZ>0SS<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	3	HA	1,76	31,77	127	CW-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-7 -b -00	CW>0SD<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	1	HA	1,18	20,47	127	CW-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-7 -b -00	CZ>0SS<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	3	HA	2,66	56,66	127	CW-W
		Jasienie	02-11-2-06-11 -c -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	4	HA	0,76	32,39	127	CW-W
		Jasienie	02-11-2-06-123 -i -00	CW>0SD<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	0,16	5,71	127	CW-W
		Jasienie	02-11-2-06-123 -i -00	CZ>0SS<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	1	HA	0,10	1,22	127	CW-W
		Jasienie	02-11-2-06-129 -h -00	CW>0SD<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,40	12,1	127	CW-W
		Jasienie	02-11-2-06-129 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	3	HA	0,60	15,71	127	CW-W
		Jasienie	02-11-2-06-12 -k -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	3	HA	0,94	34,94	127	CW-W
		Jasienie	02-11-2-06-133 -i -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.51-75%	2	HA	2,69	76,26	127	CW-W
		Jasienie	02-11-2-06-133 -h -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	2	HA	1,82	59,46	127	CW-W
		Jasienie	02-11-2-06-133 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.51-75%						

CW	Jasienie	02-11-2-06-218	-d -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	3	HA	1,14	42,37	127	CW-W
	Jasienie	02-11-2-06-220	-a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	1,11	33,57	127	CW-W
	Jasienie	02-11-2-06-221	-b -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	3	HA	1,33	49,43	127	CW-W
	Jasienie	02-11-2-06-221	-b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	2	HA	1,33	30,6	127	CW-W
	Jasienie	02-11-2-06-46	-g -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	3	HA	0,71	26,39	127	CW-W
	Jasienie	02-11-2-06-46	-g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	4	HA	0,31	9,3	127	CW-W
	Jasienie	02-11-2-06-46	-z -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	2	HA	1,66	54,24	127	CW-W
	Jasienie	02-11-2-06-46	-z -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	2	HA	1,66	36,19	127	CW-W
	Jasienie	02-11-2-06-86	-d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	1,55	55,32	127	CW-W
	Jasienie	02-11-2-06-98	-a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	2	HA	0,91	20,94	127	CW-W
	Jasienie	02-11-2-06-99	-h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,60	16,15	127	CW-W
	Jasienie	02-11-2-06-99	-c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	1,69	51,12	127	CW-W
	Bažany	02-11-2-07-77	-g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	4	HA	1,40	43,51	127	CW-W
	Bažany	02-11-2-07-77	-g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	4	HA	1,08	23,2	127	CW-W
	Bažany	02-11-2-07-82	-f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	2	HA	1,63	34,45	127	CW-W
	Tuły	02-11-2-08-108	-c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,51	13,13	127	CW-W
	Tuły	02-11-2-08-108	-c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	2,03	36,81	127	CW-W
	Tuły	02-11-2-08-137	-f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,75	45,06	127	CW-W
	Tuły	02-11-2-08-137	-f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	2	HA	4,08	93,67	127	CW-W
	Tuły	02-11-2-08-137	-j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	0,88	31,41	127	CW-W
	Tuły	02-11-2-08-142	-c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	4	HA	1,00	21,88	127	CW-W
	Tuły	02-11-2-08-169	-f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	0,25	8,92	127	CW-W
	Tuły	02-11-2-08-169	-f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,25	5,33	127	CW-W
	Tuły	02-11-2-08-169	-j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	0,63	22,48	127	CW-W
	Tuły	02-11-2-08-169	-j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,27	4,9	127	CW-W
	Tuły	02-11-2-08-171	-f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	1,25	44,61	127	CW-W
	Tuły	02-11-2-08-171	-g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	3,16	57,3	127	CW-W
	Tuły	02-11-2-08-176	-c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,32	8,24	127	CW-W
	Tuły	02-11-2-08-176	-c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	2	HA	2,90	66,72	127	CW-W
	Tuły	02-11-2-08-198	-b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,76	22,99	127	CW-W
	Tuły	02-11-2-08-198	-b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	4	HA	0,51	11,16	127	CW-W
	Tuły	02-11-2-08-206	-h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	4	HA	3,38	101,43	127	CW-W
	Tuły	02-11-2-08-226	-f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,07	27,55	127	CW-W
ODN-POZ	Lasowice Male	02-11-2-05-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
	Lasowice Male	02-11-2-05-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
	Jasienie	02-11-2-06-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
	Jasienie	02-11-2-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
	Bažany	02-11-2-07-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
	Bažany	02-11-2-07-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
	Tuły	02-11-2-08-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
	Tuły	02-11-2-08-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
	Lasowice Male	02-11-2-05-180	-h -00	DOL-1L	dolow. 1 lat. lisc. z donies.	1	TSZT	5,28	2,21	110	DOW-SADZ
	Lasowice Male	02-11-2-05-180	-h -00	DOL-2L	dolow. 2-3 I lisc. z donies.	1	TSZT	9,72	6,38	110	DOW-SADZ
ODN-ZŁOZ	Lasowice Male	02-11-2-05-180	-h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,00	-	110	DOW-SADZ
	Lasowice Male	02-11-2-05-180	-h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek koszar pasy/taler	1	TSZT	5,28	52,83	101	SADZ 1R
	Lasowice Male	02-11-2-05-180	-h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,72	214,66	102	SADZ WIEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-180	-h -00	ZAL-1LL	załad.1lat.lisc.roszad.-zabezp.	1	TSZT	5,28	1,34	110	DOW-SADZ
	Lasowice Male	02-11-2-05-180	-h -00	ZAL-2LL	załad.2-3I lisc.roszad. zabezp.	1	TSZT	9,72	3,52	110	DOW-SADZ
	Lasowice Male	02-11-2-05-184	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	17,49	-	110	DOW-SADZ
	Lasowice Male	02-11-2-05-184	-b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	1	TSZT	15,51	97,81	105	SAD-BRYL
	Lasowice Male	02-11-2-05-184	-b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	1	TSZT	1,98	16,92	105	SAD-BRYL
	Lasowice Male	02-11-2-05-184	-b -00	ZAL-1IP	zał.rosz.zabezp.1I igl.pojemn.	1	TSZT	15,51	0,68	110	DOW-SADZ
	Lasowice Male	02-11-2-05-184	-b -00	ZAL-1LP	załad.1lat.lisc.roszad.-zabez	1	TSZT	1,26	0,08	110	DOW-SADZ
	Lasowice Male	02-11-2-05-184	-b -00	ZAL-2IP	zał.rosz.zabezp.2-3I igl.pojem	1	TSZT	0,72	0,06	110	DOW-SADZ
	Lasowice Male	02-11-2-05-185	-d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	34,39	-	110	DOW-SADZ
	Lasowice Male	02-11-2-05-185	-d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	1	TSZT	29,95	188,86	105	SAD-BRYL
	Lasowice Male	02-11-2-05-185	-d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	1	TSZT	4,44	37,94	105	SAD-BRYL
	Lasowice Male	02-11-2-05-185	-d -00	ZAL-1IP	zał.rosz.zabezp.1I igl.pojemn.	1	TSZT	29,95	1,32	110	DOW-SADZ
	Lasowice Male	02-11-2-05-185	-d -00	ZAL-1LP	załad.1lat.lisc.roszad.-zabez	1	TSZT	4,44	0,29	110	DOW-SADZ
	Lasowice Male	02-11-2-05-18	-f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,13	-	110	DOW-SADZ
	Lasowice Male	02-11-2-05-18	-f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	1	TSZT	12,13	76,49	105	SAD-BRYL
	Lasowice Male	02-11-2-05-18	-f -00	ZAL-1IP	zał.rosz.zabezp.1I igl.pojemn.	1	TSZT	12,13	0,53	110	DOW-SADZ
	Jasienie	02-11-2-06-104	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	19,40	-	110	DOW-SADZ
	Jasienie	02-11-2-06-104	-b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	1	TSZT	18,80	118,55	105	SAD-BRYL
	Jasienie	02-11-2-06-104	-b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	1	TSZT	0,60	5,13	105	SAD-BRYL
	Jasienie	02-11-2-06-104	-b -00	ZAL-1IP	zał.rosz.zabezp.1I igl.pojemn.	1	TSZT	18,80	0,83	110	DOW-SADZ
	Jasienie	02-11-2-06-104	-b -00	ZAL-1LP	załad.1lat.lisc.roszad.-zabez	1	TSZT	0,60	0,04	110	DOW-SADZ
	Jasienie	02-11-2-06-197	-d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,55	-	110	DOW-SADZ
	Jasienie	02-11-2-06-197	-d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	1	TSZT	10,55	90,14	105	SAD-BRYL
	Jasienie	02-11-2-06-197	-d -00	ZAL-1LP	załad.1lat.lisc.roszad.-zabez	1	TSZT	10,55	0,7	110	DOW-SADZ
	Bažany	02-11-2-07-48	-b -01	DOL-2L	dolow. 2-3 I lisc. z donies.	1	TSZT	9,91	6,5	110	DOW-SADZ
	Bažany	02-11-2-07-48	-b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,91	-	110	DOW-SADZ
	Bažany	02-11-2-07-48	-b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,91	218,85	102	SADZ WIEL
	Bažany	02-11-2-07-48	-b -01	ZAL-2LL	załad.2-3I lisc.roszad. zabezp.	1	TSZT	9,91	3,59	110	DOW-SADZ
	Bažany	02-11-2-07-73	-j -00	DOL-1L	dolow. 1 lat. lisc. z donies.	1	TSZT	9,70	4,05	110	DOW-SADZ
	Bažany	02-11-2-07-73	-j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,70	-	110	DOW-SADZ
	Bažany	02-11-2-07-73	-j -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek koszar pasy/taler	1	TSZT	9,70	97,05	101	SADZ 1R
	Bažany	02-11-2-07-73	-j -00	ZAL-1LL	załad.1lat.lisc.roszad.-zabezp.	1	TSZT	9,70	2,46	110	DOW-SADZ
ODN-ZRB	Jasienie	02-11-2-06-123	-f -00	DOL-1L	dolow. 1 lat. lisc. z donies.	1	TSZT	4,32	1,81	110	DOW-SADZ
	Jasienie	02-11-2-06-123	-f -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,60	4,63	110	DOW-SADZ
	Jasienie	02-11-2-06-123	-f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,52	-	110	DOW-SADZ
	Jasienie	02-11-2-06-123	-f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	1	TSZT	0,60	5,13	105	SAD-BRYL
	Jasienie	02-11-2-06-123	-f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek koszar pasy/taler	1	TSZT	4,32	43,22	101	SADZ 1R
	Jasienie	02-11-2-06-123	-f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,60	212,01	102	SADZ WIEL
	Jasienie	02-11-2-06-123	-f -00	ZAL-1LL	załad.1lat.lisc.roszad.-zabezp.	1	TSZT	4,32	1,1	110	DOW-SADZ
	Jasienie	02-11-2-06-123	-f -00	ZAL-1LP	załad.1lat.lisc.roszad.-zabez	1	TSZT	0,60	0,04	110	DOW-SADZ
	Jasienie	02-11-2-06-123	-f -00	ZAL-2LL	załad.2-3I igl.roszad. zabezp.	1	TSZT	9,60	2,63	110	DOW-SADZ
	Jasienie	02-11-2-06-46	-fx -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,52	-	110	DOW-SADZ
	Jasienie	02-11-2-06-46	-fx -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	1	TSZT	8,39	52,91	105	SAD-BRYL
	Jasienie	02-11-2-06-46	-fx -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	1	TSZT	4,13	35,29	105	SAD-BRYL
	Jasienie	02-11-2-06-46	-fx -00	ZAL-1IP	zał.rosz.zabezp.1I igl.pojemn.	1	TSZT	8,39	0,37	110	DOW-SADZ
	Jasienie	02-11-2-06-46	-fx -00	ZAL-1LP	załad.1lat.lisc.roszad.-zabez	1	TSZT	4,13	0,27	110	DOW-SADZ
	Tuły	02-11-2-08-172	-d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	17,12	-	110	DOW-SADZ
	Tuły	02-11-2-08-172	-d -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	1	TSZT	16,40	103,42	105	SAD-BRYL
	Tuły	02-11-2-08-172	-d -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	1	TSZT	0,72	6,15	105	SAD-BRYL
	Tuły	02-11-2-08-172	-d -01	ZAL-1IP	zał.rosz.zabezp.1I igl.pojemn.	1	TSZT	17,12	0,75	110	DOW-SADZ
	Tuły	02-11-2-08-173	-a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	21,08	-	110	DOW-SADZ
	Tuły	02-11-2-08-173	-a -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	1	TSZT	20,20	127,38	105	SAD

	Tuły	02-11-2-08-173 -a -01	SAD-B-300	sadz.zakryty s.korz.bryl.do300	1	TSZT	0,88	7,52	105	SAD-BRYL	
	Tuły	02-11-2-08-173 -a -01	ZAL-1IP	zał.rost.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	21,08	0,93	110	DOW-SADZ	
	Tuły	02-11-2-08-95 -j -00	DOL-1I	dolow. 1 lat. igr. z donies.	1	TSZT	1,56	0,48	110	DOW-SADZ	
	Tuły	02-11-2-08-95 -j -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igr. z donies.	1	TSZT	15,70	7,57	110	DOW-SADZ	
	Tuły	02-11-2-08-95 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,26	-	110	DOW-SADZ	
	Tuły	02-11-2-08-95 -j -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek koszar pasy/talet	1	TSZT	1,56	15,61	101	SADZ-1R	
	Tuły	02-11-2-08-95 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	15,70	346,72	102	SADZ-WIEL	
	Tuły	02-11-2-08-95 -j -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	1,56	0,25	110	DOW-SADZ	
	Tuły	02-11-2-08-95 -j -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	15,70	4,3	110	DOW-SADZ	
PBD-ODNRB	Bażany	02-11-2-07-29 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,44	-	110	DOW-SADZ	
	Bażany	02-11-2-07-29 -i -00	SAD-B-300	sadz.zakryty s.korz.bryl.do300	1	TSZT	6,44	55,02	105	SAD-BRYL	
	Bażany	02-11-2-07-29 -i -00	ZAL-1LP	załad.1lat.łkć.rozlad.-zabez	1	TSZT	6,44	0,43	110	DOW-SADZ	
	Bażany	02-11-2-07-62 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,19	-	110	DOW-SADZ	
	Bażany	02-11-2-07-62 -j -00	SAD-B-300	sadz.zakryty s.korz.bryl.do300	1	TSZT	5,19	44,34	105	SAD-BRYL	
	Bażany	02-11-2-07-62 -j -00	ZAL-1LP	załad.1lat.łkć.rozlad.-zabez	1	TSZT	5,19	0,34	110	DOW-SADZ	
	Lasowice Male	02-11-2-05- - - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	35,00	684	122	KOSZ UA	
	Lasowice Male	02-11-2-05- - - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	15,00	512	123	KOSZ UB	
	Lasowice Male	02-11-2-05- - - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC	
PIEL	Jasienie	02-11-2-06- - - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	6,00	117	122	KOSZ UA	
	Jasienie	02-11-2-06- - - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	27,00	921	123	KOSZ UB	
	Jasienie	02-11-2-06- - - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	12,00	657	124	KOSZ UC	
	Jasienie	02-11-2-06-102 -a -00	PIEL-CKR	Piel. międzyrz. (każdy rząd)	-----	HA	1,75	-	118	PIEL-CKR	
	Jasienie	02-11-2-06-125 -b -01	PIEL-CKR	Piel. międzyrz. (każdy rząd)	-----	HA	3,14	-	118	PIEL-CKR	
	Jasienie	02-11-2-06-133 -c -00	PIEL-CKR	Piel. międzyrz. (każdy rząd)	-----	HA	2,15	-	118	PIEL-CKR	
	Jasienie	02-11-2-06-22 -b -00	PIEL-CKR	Piel. międzyrz. (każdy rząd)	-----	HA	3,75	-	118	PIEL-CKR	
	Bażany	02-11-2-07- - - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	13,00	254	122	KOSZ UA	
	Bażany	02-11-2-07- - - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	11,00	375	123	KOSZ UB	
PL-CHOIN	Bażany	02-11-2-07- - - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	2,00	109	124	KOSZ UC	
	Tuły	02-11-2-08- - - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	27,00	528	122	KOSZ UA	
	Tuły	02-11-2-08- - - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	14,00	478	123	KOSZ UB	
	Tuły	02-11-2-08- - - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	3,00	164	124	KOSZ UC	
	Bażany	02-11-2-07-67 -d -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8	
	Bażany	02-11-2-07-67 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8	
	Lasowice Male	02-11-2-05-117 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,26	-	110	DOW-SADZ	
	Lasowice Male	02-11-2-05-117 -d -00	POP-B-150	popr.sad.zak.s.korz.bryl.do150	4	TSZT	3,28	90,21	106	POP-BRYL	
	Lasowice Male	02-11-2-05-117 -d -00	ZAL-1IP	zał.rost.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	3,28	0,14	110	DOW-SADZ	
POPR	Lasowice Male	02-11-2-05-157 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,43	-	110	DOW-SADZ	
	Lasowice Male	02-11-2-05-157 -a -01	POP-B-150	popr.sad.zak.s.korz.bryl.do150	4	TSZT	2,43	67,24	106	POP-BRYL	
	Lasowice Male	02-11-2-05-157 -a -01	ZAL-1IP	zał.rost.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,43	0,11	110	DOW-SADZ	
	Lasowice Male	02-11-2-05-19 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,36	-	110	DOW-SADZ	
	Lasowice Male	02-11-2-05-19 -d -00	POP-B-150	popr.sad.zak.s.korz.bryl.do150	4	TSZT	1,36	37,63	106	POP-BRYL	
	Lasowice Male	02-11-2-05-19 -d -00	ZAL-1IP	zał.rost.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,36	0,06	110	DOW-SADZ	
	Lasowice Male	02-11-2-05-44 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,14	-	110	DOW-SADZ	
	Lasowice Male	02-11-2-05-44 -g -00	POP-B-150	popr.sad.zak.s.korz.bryl.do150	4	TSZT	4,14	114,56	106	POP-BRYL	
	Lasowice Male	02-11-2-05-44 -g -00	ZAL-1IP	zał.rost.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	4,14	0,18	110	DOW-SADZ	
	Jasienie	02-11-2-06-133 -c -00	DOL-WIEL	dolow. wieloletek do sadziew.	1	TSZT	8,50	11,99	110	DOW-SADZ	
	Jasienie	02-11-2-06-133 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,50	-	110	DOW-SADZ	
	Jasienie	02-11-2-06-133 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielot. w jamkę w popr	1	TSZT	8,50	216,51	104	SADZ POP	
	Jasienie	02-11-2-06-133 -c -00	ZAL-WIEL	zał.wielolet.d-w.k-wów sadziew	1	TSZT	8,50	11,19	110	DOW-SADZ	
	NAS	Lasowice Male	02-11-2-05-119 -i -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	500,00	-	338	N-ZSGDNSO
		Lasowice Male	02-11-2-05-181 -c -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	500,00	-	338	N-ZSGDNSO
		Jasienie	02-11-2-06-103 -h -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	200,00	-	338	N-ZSGDNSO
Jasienie		02-11-2-06-16 -a -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	200,00	-	338	N-ZSGDNSO	
Jasienie		02-11-2-06-218 -i -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	200,00	-	338	N-ZSGDNSO	
O-GRODZN	Lasowice Male	02-11-2-05-180 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8	
	Lasowice Male	02-11-2-05-180 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	6,00	-	142	GRODZ-SN	
	Lasowice Male	02-11-2-05-180 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niższą	1	HM	11,43	129,7	142	GRODZ-SN	
	Lasowice Male	02-11-2-05-184 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	370	GODZ RH8	
	Lasowice Male	02-11-2-05-184 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN	
	Lasowice Male	02-11-2-05-184 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niższą	1	HM	3,00	34,04	142	GRODZ-SN	
	Lasowice Male	02-11-2-05-184 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	370	GODZ RH8	
	Lasowice Male	02-11-2-05-184 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN	
	Lasowice Male	02-11-2-05-184 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niższą	1	HM	4,00	45,39	142	GRODZ-SN	
	Lasowice Male	02-11-2-05-185 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8	
	Lasowice Male	02-11-2-05-185 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	4,00	-	142	GRODZ-SN	
	Lasowice Male	02-11-2-05-185 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niższą	1	HM	5,00	56,74	142	GRODZ-SN	
	Lasowice Male	02-11-2-05-18 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8	
	Lasowice Male	02-11-2-05-18 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	4,00	-	142	GRODZ-SN	
	Lasowice Male	02-11-2-05-18 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niższą	1	HM	13,30	150,92	142	GRODZ-SN	
	Jasienie	02-11-2-06-123 -i -00	GODZ RUB	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	-	373	GODZ RUB	
	Jasienie	02-11-2-06-123 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN	
	Jasienie	02-11-2-06-123 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niższą	1	HM	5,00	56,74	142	GRODZ-SN	
	Jasienie	02-11-2-06-197 -d -00	GODZ RUB	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	373	GODZ RUB	
	Jasienie	02-11-2-06-197 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,00	-	142	GRODZ-SN	
	Jasienie	02-11-2-06-197 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niższą	1	HM	11,65	132,19	142	GRODZ-SN	
	Jasienie	02-11-2-06-46 -fx -00	GODZ RUB	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	-	373	GODZ RUB	
	Jasienie	02-11-2-06-46 -fx -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,00	-	142	GRODZ-SN	
	Jasienie	02-11-2-06-46 -fx -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niższą	1	HM	4,90	55,6	142	GRODZ-SN	
	Bażany	02-11-2-07-29 -i -00	GODZ RUB	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	-	373	GODZ RUB	
	Bażany	02-11-2-07-29 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN	
	Bażany	02-11-2-07-29 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niższą	1	HM	4,00	45,39	142	GRODZ-SN	
	Bażany	02-11-2-07-48 -b -01	GODZ RUB	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	373	GODZ RUB	
	Bażany	02-11-2-07-48 -b -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN	
	Bażany	02-11-2-07-48 -b -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niższą	1	HM	9,00	102,12	142	GRODZ-SN	
Lasowice Male	02-11-2-05-116 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	6,00	-	147	GRODZ-DEM		
Lasowice Male	02-11-2-05-116 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	12,74	27,31	147	GRODZ-DEM		
Lasowice Male	02-11-2-05-1 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00	-	147	GRODZ-DEM		
Lasowice Male	02-11-2-05-1 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,78	12,41	147	GRODZ-DEM		
Lasowice Male	02-11-2-05-44 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	8,00	-	147	GRODZ-DEM		
Lasowice Male	02-11-2-05-44 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,36	22,21	147	GRODZ-DEM		
Jasienie	02-11-2-06-124 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM		
Jasienie	02-11-2-06-124 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	12,58	26,99	147	GRODZ-DEM		
Jasienie	02-11-2-06-220 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM		
Jasienie	02-11-2-06-220 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,93	17	147	GRODZ-DEM		
Jasienie	02-11-2-06-221 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM		
Jasienie	02-11-2-06-221 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,24	17,67	147	GRODZ-DEM		
Jasienie	02-11-2-06-230 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM		

O-GRODZ	Jasienie	02-11-2-06-230	- c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,71	22,96	147	GRODZ-DEM
	Jasienie	02-11-2-06-3	- g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
	Jasienie	02-11-2-06-3	- g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,22	17,62	147	GRODZ-DEM
	Jasienie	02-11-2-06-46	- g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
	Jasienie	02-11-2-06-46	- g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,96	8,49	147	GRODZ-DEM
	Jasienie	02-11-2-06-86	- d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
	Jasienie	02-11-2-06-86	- d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,92	21,27	147	GRODZ-DEM
	Jasienie	02-11-2-06-99	- c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
	Jasienie	02-11-2-06-99	- c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,45	7,4	147	GRODZ-DEM
	Jasienie	02-11-2-06-99	- h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
	Jasienie	02-11-2-06-99	- h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,90	16,31	147	GRODZ-DEM
	Jasienie	02-11-2-06-9	- c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
	Jasienie	02-11-2-06-9	- c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	11,81	25,32	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-28	- a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-28	- a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,74	18,74	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-29	- d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-29	- d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,25	6,97	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-34	- a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-34	- a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,20	4,72	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-36	- b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-36	- b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,41	18,03	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-40	- g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-40	- g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,45	15,97	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-41	- h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-41	- h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,60	3,43	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-42	- a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-42	- a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,74	16,59	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-51	- d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-51	- d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,38	9,39	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-54	- g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-54	- g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,93	8,43	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-63	- f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-63	- f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	11,08	23,76	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-65	- h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-65	- h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,22	19,77	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-65	- k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-65	- k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,23	9,07	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-66	- g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-66	- g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,22	9,05	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-66	- j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-66	- j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,45	13,83	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-73	- m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-73	- m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,66	12,14	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-81	- i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-81	- i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,27	7,01	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-82	- f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-82	- f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,40	20,15	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-91	- f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
	Bażany	02-11-2-07-91	- f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,04	6,52	147	GRODZ-DEM
	Tuły	02-11-2-08-136	- a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
	Tuły	02-11-2-08-136	- a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,75	5,9	147	GRODZ-DEM
	Tuły	02-11-2-08-137	- i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
	Tuły	02-11-2-08-137	- j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,60	12,01	147	GRODZ-DEM
	Tuły	02-11-2-08-147	- c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
	Tuły	02-11-2-08-147	- c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,34	7,16	147	GRODZ-DEM
	Tuły	02-11-2-08-226	- f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
	Tuły	02-11-2-08-226	- f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,38	11,53	147	GRODZ-DEM
O-GRODZS	Lasowice Male	02-11-2-05-	- -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	8,00	-	148	K GRODZEŃ
	Lasowice Male	02-11-2-05-	- -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	68,00	-	148	K GRODZEŃ
	Jasienie	02-11-2-06-	- -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	8,00	-	148	K GRODZEŃ
	Jasienie	02-11-2-06-	- -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	75,00	-	148	K GRODZEŃ
	Bażany	02-11-2-07-	- -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
	Bażany	02-11-2-07-	- -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	36,00	-	148	K GRODZEŃ
	Tuły	02-11-2-08-	- -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	-	148	K GRODZEŃ
	Tuły	02-11-2-08-	- -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	79,00	-	148	K GRODZEŃ
O-POZ	Lasowice Male	02-11-2-05-	- -	GODZ MHB	prace godz. wyk. ciągnięciem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MHB
	Lasowice Male	02-11-2-05-	- -	GODZ RHB	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RHB
	Lasowice Male	02-11-2-05-	- -	GODZ RUB	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	-	373	GODZ RUB
	Jasienie	02-11-2-06-	- -	GODZ MHB	prace godz. wyk. ciągnięciem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MHB
	Jasienie	02-11-2-06-	- -	GODZ RHB	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RHB
	Jasienie	02-11-2-06-	- -	GODZ RUB	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	-	373	GODZ RUB
	Bażany	02-11-2-07-	- -	GODZ MHB	prace godz. wyk. ciągnięciem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MHB
	Bażany	02-11-2-07-	- -	GODZ RHB	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RHB
	Bażany	02-11-2-07-	- -	GODZ RUB	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	-	373	GODZ RUB
	Tuły	02-11-2-08-	- -	GODZ MHB	prace godz. wyk. ciągnięciem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MHB
OCHRL	Tuły	02-11-2-08-	- -	GODZ RHB	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RHB
	Tuły	02-11-2-08-	- -	GODZ RUB	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	-	373	GODZ RUB
	Jasienie	02-11-2-06-11	- -	SZUK-PEDR	badanie zapędzania gleby	1	SZT	2,00	1,36	157	SZUK-PEDR
	Jasienie	02-11-2-06-12	- -	SZUK-PEDR	badanie zapędzania gleby	1	SZT	2,00	1,36	157	SZUK-PEDR
	Jasienie	02-11-2-06-14	- -	SZUK-PEDR	badanie zapędzania gleby	1	SZT	2,00	1,36	157	SZUK-PEDR
	Jasienie	02-11-2-06-16	- -	SZUK-PEDR	badanie zapędzania gleby	1	SZT	2,00	1,36	157	SZUK-PEDR
	Jasienie	02-11-2-06-21	- -	SZUK-PEDR	badanie zapędzania gleby	1	SZT	2,00	1,36	157	SZUK-PEDR
	Lasowice Male	02-11-2-05-119	- f -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Lasowice Male	02-11-2-05-150	- a -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Lasowice Male	02-11-2-05-153	- c -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Lasowice Male	02-11-2-05-18	- a -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Lasowice Male	02-11-2-05-213	- a -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Jasienie	02-11-2-06-100	- b -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Jasienie	02-11-2-06-127	- g -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Jasienie	02-11-2-06-131	- c -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Jasienie	02-11-2-06-161	- a -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Jasienie	02-11-2-06-218	- f -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Jasienie	02-11-2-06-220	- h -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD

O-PROGNS	Jasienie	02-11-2-06-231	-	-00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Jasienie	02-11-2-06-5	-a	-00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Bažany	02-11-2-07-25	-b	-00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Bažany	02-11-2-07-27	-b	-00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Bažany	02-11-2-07-49	-g	-00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Bažany	02-11-2-07-55	-c	-00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Bažany	02-11-2-07-61	-j	-00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Bažany	02-11-2-07-64	-d	-00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Bažany	02-11-2-07-71	-b	-00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Bažany	02-11-2-07-90	-a	-00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Tuły	02-11-2-08-110	-i	-00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Tuły	02-11-2-08-112	-a	-00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Tuły	02-11-2-08-113	-a	-00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Tuły	02-11-2-08-114	-c	-00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Tuły	02-11-2-08-137	-d	-00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Tuły	02-11-2-08-141	-d	-00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Tuły	02-11-2-08-143	-b	-00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Tuły	02-11-2-08-144	-d	-00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Tuły	02-11-2-08-145	-g	-00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Tuły	02-11-2-08-146	-c	-00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Tuły	02-11-2-08-173	-d	-00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Tuły	02-11-2-08-175	-d	-00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Tuły	02-11-2-08-178	-d	-00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Tuły	02-11-2-08-202	-a	-00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Tuły	02-11-2-08-205	-c	-00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	Tuły	02-11-2-08-94	-f	-00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podskap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
O-SMIECI	Lasowice Male	02-11-2-05-	-	-	GODZ MHB	prace godz. wyk. ciagnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MHB
	Lasowice Male	02-11-2-05-	-	-	GODZ RHB	Prace godzinowe ręczne	-----	H	33,00	-	370	GODZ RHB
	Jasienie	02-11-2-06-	-	-	GODZ MHB	prace godz. wyk. ciagnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MHB
	Jasienie	02-11-2-06-	-	-	GODZ RHB	Prace godzinowe ręczne	-----	H	47,00	-	370	GODZ RHB
	Bažany	02-11-2-07-	-	-	GODZ MHB	prace godz. wyk. ciagnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MHB
	Bažany	02-11-2-07-	-	-	GODZ RHB	Prace godzinowe ręczne	-----	H	33,00	-	370	GODZ RHB
	Tuły	02-11-2-08-	-	-	GODZ MHB	prace godz. wyk. ciagnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MHB
O-SPALM	Lasowice Male	02-11-2-05-116	-d	-00	ZAB-RYS	zab.młod od spalow rysakowanie	-----	TSZT	5,50	-	136	ZAB-RYS
	Lasowice Male	02-11-2-05-44	-k	-00	ZAB-RYS	zab.młod od spalow rysakowanie	-----	TSZT	3,50	-	136	ZAB-RYS
	Tuły	02-11-2-08-206	-h	-00	ZAB-RYS	zab.młod od spalow rysakowanie	-----	TSZT	11,70	-	136	ZAB-RYS
O-ZORYZC	Lasowice Male	02-11-2-05-117	-d	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-117	-d	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	2,24	32,19	132	ZAB-REPEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-122	-h	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-122	-h	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	1,35	19,4	132	ZAB-REPEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-152	-b	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-152	-b	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	1,22	17,53	132	ZAB-REPEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-157	-a	-01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-157	-a	-01	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	2,39	34,35	132	ZAB-REPEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-158	-a	-01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-158	-a	-01	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	1,62	23,28	132	ZAB-REPEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-182	-j	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-182	-j	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	0,63	9,05	132	ZAB-REPEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-184	-b	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-184	-b	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	1,74	25,01	132	ZAB-REPEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-184	-g	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-184	-g	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	3,37	48,43	132	ZAB-REPEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-185	-d	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-185	-d	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	3,31	47,57	132	ZAB-REPEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-18	-i	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-18	-i	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	1,34	19,26	132	ZAB-REPEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-190	-d	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-190	-d	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	1,36	19,54	132	ZAB-REPEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-191	-h	-01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-191	-h	-01	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	1,54	22,13	132	ZAB-REPEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-19	-d	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-19	-d	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	1,55	22,28	132	ZAB-REPEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-213	-f	-01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-213	-f	-01	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	1,61	23,14	132	ZAB-REPEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-228	-g	-01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-228	-g	-01	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	1,17	16,61	132	ZAB-REPEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-44	-g	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-44	-g	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	3,04	43,69	132	ZAB-REPEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-6	-b	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Lasowice Male	02-11-2-05-6	-b	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	2,14	30,75	132	ZAB-REPEL
	Jasienie	02-11-2-06-101	-d	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Jasienie	02-11-2-06-101	-d	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	0,14	2,01	132	ZAB-REPEL
	Jasienie	02-11-2-06-167	-h	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Jasienie	02-11-2-06-167	-h	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	1,40	20,12	132	ZAB-REPEL
	Jasienie	02-11-2-06-197	-c	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Jasienie	02-11-2-06-197	-c	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	1,50	21,56	132	ZAB-REPEL
	Jasienie	02-11-2-06-219	-f	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Jasienie	02-11-2-06-219	-f	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	0,65	9,34	132	ZAB-REPEL
	Tuły	02-11-2-08-144	-c	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Tuły	02-11-2-08-144	-c	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	1,00	14,37	132	ZAB-REPEL
	Tuły	02-11-2-08-206	-g	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Tuły	02-11-2-08-206	-g	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	4,10	58,92	132	ZAB-REPEL
	Tuły	02-11-2-08-95	-f	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Tuły	02-11-2-08-95	-f	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	1,32	18,97	132	ZAB-REPEL

OCHRP	P-INFO	Lasowice Male	02-11-2-05	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Lasowice Male	02-11-2-05	- -	GODZ RUS	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	3,00	-	373	GODZ RUS
		Jasienie	02-11-2-06	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Jasienie	02-11-2-06	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Bażany	02-11-2-07	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Bażany	02-11-2-07	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	9,00	-	370	GODZ RH8
		Tuły	02-11-2-08	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Tuły	02-11-2-08	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Lasowice Male	02-11-2-05	- -	PPOŻ-ODN	Odn.brud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	3,93	171	PPOŻ-ODN
	P-PASYS	Jasienie	02-11-2-06	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Jasienie	02-11-2-06	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Jasienie	02-11-2-06	- -	GODZ RUS	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	2,00	-	373	GODZ RUS
		Jasienie	02-11-2-06	- -	PPOŻ-ODN	Odn.brud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,40	15,71	171	PPOŻ-ODN
		Jasienie	02-11-2-06	- -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,10	1,13	172	PPOŻ-PORZ
		Bażany	02-11-2-07	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Bażany	02-11-2-07	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Bażany	02-11-2-07	- -	PPOŻ-ODN	Odn.brud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,20	7,85	171	PPOŻ-ODN
		Tuły	02-11-2-08	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Tuły	02-11-2-08	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Tuły	02-11-2-08	- -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50	5,65	172	PPOŻ-PORZ
		Tuły	02-11-2-08-109	-y -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Tuły	02-11-2-08-109	-y -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Tuły	02-11-2-08-109	-y -00	PPOŻ-ODN	Odn.brud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,11	4,32	171	PPOŻ-ODN
		Tuły	02-11-2-08-109	-y -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15	1,69	172	PPOŻ-PORZ
	P-PORZ	Lasowice Male	02-11-2-05	- -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,20	2,26	172	PPOŻ-PORZ
		Jasienie	02-11-2-06	- -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,20	2,26	172	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Lasowice Male	02-11-2-05	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Lasowice Male	02-11-2-05	- -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	5,00	-	375	GODZNOC
		Lasowice Male	02-11-2-05	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Jasienie	02-11-2-06	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Jasienie	02-11-2-06	- -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	5,00	-	375	GODZNOC
		Jasienie	02-11-2-06	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Bażany	02-11-2-07	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Bażany	02-11-2-07	- -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	5,00	-	375	GODZNOC
		Bażany	02-11-2-07	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Tuły	02-11-2-08	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Tuły	02-11-2-08	- -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	5,00	-	375	GODZNOC
		Tuły	02-11-2-08	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
	UT-WODA	Jasienie	02-11-2-06	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Jasienie	02-11-2-06	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Tuły	02-11-2-08-224	-j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
IB	IB	Jasienie	02-11-2-06-130	-g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	230,00	9,7	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-130	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	20,31	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-130	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	230,00	32,44	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-130	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	5,19	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-218	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	971,00	38,82	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-218	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	8,83	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-218	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	971,00	123,51	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-218	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	1,21	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-33	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	981,00	39,54	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-33	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	13,94	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-33	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	981,00	106,5	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-33	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	1,88	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-73	-h -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	995,00	51,32	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-73	-h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	995,00	119,1	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-142	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	555,00	26,69	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-142	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	17,11	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-142	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	555,00	80,7	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-142	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2,33	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-147	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	805,00	36,92	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-147	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	20,71	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-147	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	805,00	127,5	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-147	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	3,66	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-168	-h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	477,00	18,37	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-168	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	24,00	24,7	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-168	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	477,00	65,56	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-168	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	24,00	5,08	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-174	-g -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	484,00	27,17	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-174	-g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	484,00	68,1	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-202	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	690,00	33	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-202	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	3,16	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-202	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	690,00	86,28	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-202	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	0,35	2	CWD-D
	IIIA	Lasowice Male	02-11-2-05-1	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	468,00	158,36	2	CWD-D
		Lasowice Male	02-11-2-05-1	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	468,00	75,87	2	CWD-D
		Lasowice Male	02-11-2-05-1	-d -00	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
		Lasowice Male	02-11-2-05-8	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	472,00	179,97	2	CWD-D
		Lasowice Male	02-11-2-05-8	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	472,00	77,45	2	CWD-D
		Lasowice Male	02-11-2-05-8	-b -00	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
		Lasowice Male	02-11-2-05-97	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	507,00	21,26	2	CWD-D
		Lasowice Male	02-11-2-05-97	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	148,00	74,51	2	CWD-D
		Lasowice Male	02-11-2-05-97	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	507,00	73,2	2	CWD-D
		Lasowice Male	02-11-2-05-97	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	148,00	26,15	2	CWD-D
		Lasowice Male	02-11-2-05-97	-a -00	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
		Jasienie	02-11-2-06-103	-h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	588,00	30,45	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-103	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00	22,67	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-103	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	588,00	82,29	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-103	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00	3,04	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-103	-h -00	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	----	H	6,00	-	372	GODZ PILA
		Jasienie	02-11-2-06-10	-d -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	412,00	22,24	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-10	-d -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	14,26	2	CWD-D



III AU	Jasienie	02-11-2-06-10	- d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestenowym	----	M3	412,00	66,89	2	CWD-D
	Jasienie	02-11-2-06-10	- d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2,34	2	CWD-D
	Lasowice Male	02-11-2-05-119	- i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 274,00	43,76	2	CWD-D
	Lasowice Male	02-11-2-05-119	- i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	41,82	2	CWD-D
	Lasowice Male	02-11-2-05-119	- i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestenowym	----	M3	1 274,00	152,31	2	CWD-D
	Lasowice Male	02-11-2-05-119	- i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	8,23	2	CWD-D
	Lasowice Male	02-11-2-05-119	- i -00	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
	Lasowice Male	02-11-2-05-181	- c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 658,00	54,27	2	CWD-D
	Lasowice Male	02-11-2-05-181	- c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	41,00	29,9	2	CWD-D
	Lasowice Male	02-11-2-05-181	- c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestenowym	----	M3	1 658,00	218,01	2	CWD-D
	Lasowice Male	02-11-2-05-181	- c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	41,00	8,46	2	CWD-D
	Lasowice Male	02-11-2-05-181	- c -00	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
	Lasowice Male	02-11-2-05-8	- i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	641,00	21,85	2	CWD-D
	Lasowice Male	02-11-2-05-8	- i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	53,00	52,13	2	CWD-D
	Lasowice Male	02-11-2-05-8	- i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestenowym	----	M3	641,00	84,86	2	CWD-D
	Lasowice Male	02-11-2-05-8	- i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	53,00	11,35	2	CWD-D
	Lasowice Male	02-11-2-05-8	- i -00	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
	Jasienie	02-11-2-06-16	- a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	811,00	32,44	2	CWD-D
	Jasienie	02-11-2-06-16	- a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	89,00	76,02	2	CWD-D
	Jasienie	02-11-2-06-16	- a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestenowym	----	M3	811,00	95,74	2	CWD-D
	Jasienie	02-11-2-06-16	- a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	89,00	14,1	2	CWD-D
	Jasienie	02-11-2-06-16	- a -00	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	----	H	10,00	-	372	GODZ PILA
	Jasienie	02-11-2-06-99	- a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	579,00	225,14	2	CWD-D
	Jasienie	02-11-2-06-99	- a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	579,00	102,26	2	CWD-D
	Jasienie	02-11-2-06-99	- a -00	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	----	H	8,00	-	372	GODZ PILA
	Jasienie	02-11-2-06-9	- c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	990,00	49,65	2	CWD-D
	Jasienie	02-11-2-06-9	- c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	28,00	40,87	2	CWD-D
	Jasienie	02-11-2-06-9	- c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestenowym	----	M3	990,00	166,42	2	CWD-D
	Jasienie	02-11-2-06-9	- c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	28,00	7,53	2	CWD-D
	Jasienie	02-11-2-06-9	- c -00	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	----	H	16,00	-	372	GODZ PILA
	Bażany	02-11-2-07-62	- a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 475,00	65,53	2	CWD-D
	Bażany	02-11-2-07-62	- a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	34,00	36,27	2	CWD-D
	Bażany	02-11-2-07-62	- a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestenowym	----	M3	1 475,00	179,68	2	CWD-D
	Bażany	02-11-2-07-62	- a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	34,00	7,54	2	CWD-D
	Tuły	02-11-2-08-146	- b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 048,00	58,03	2	CWD-D
	Tuły	02-11-2-08-146	- b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	7,65	2	CWD-D
	Tuły	02-11-2-08-146	- b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestenowym	----	M3	1 048,00	174,36	2	CWD-D
	Tuły	02-11-2-08-146	- b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	1,06	2	CWD-D
IV D	Jasienie	02-11-2-06-3	- g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	78,00	67,22	2	CWD-D
	Jasienie	02-11-2-06-3	- g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	78,00	17,8	2	CWD-D
	Jasienie	02-11-2-06-3	- g -00	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	----	H	4,00	-	372	GODZ PILA
	Bażany	02-11-2-07-66	- f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	247,00	113,98	2	CWD-D
	Bażany	02-11-2-07-66	- f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	247,00	44,68	2	CWD-D
	Bażany	02-11-2-07-81	- i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	505,00	24,49	2	CWD-D
	Bażany	02-11-2-07-81	- i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	83,00	77,5	2	CWD-D
	Bażany	02-11-2-07-81	- i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestenowym	----	M3	505,00	60,45	2	CWD-D
	Bażany	02-11-2-07-81	- i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	83,00	15,18	2	CWD-D
	Jasienie	02-11-2-06-223	- b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	345,00	204,88	2	CWD-D
IV DU	Jasienie	02-11-2-06-223	- b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	345,00	53,76	2	CWD-D
	Jasienie	02-11-2-06-223	- b -00	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	----	H	16,00	-	372	GODZ PILA
	Lasowice Male	02-11-2-05	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	250,00	194,3	2	CWD-D
	Lasowice Male	02-11-2-05	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	250,00	52,05	2	CWD-D
	Lasowice Male	02-11-2-05	- -	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	----	H	10,00	-	372	GODZ PILA
	Jasienie	02-11-2-06	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	670,00	472,53	2	CWD-D
	Jasienie	02-11-2-06	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	670,00	134,92	2	CWD-D
	Jasienie	02-11-2-06	- -	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
	Bażany	02-11-2-07	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	37,26	2	CWD-D
	Bażany	02-11-2-07	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	16,58	2	CWD-D
PR	Bażany	02-11-2-07	- -	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	----	H	10,00	-	372	GODZ PILA
	Tuły	02-11-2-08	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	150,00	100,29	2	CWD-D
	Tuły	02-11-2-08	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	150,00	28,59	2	CWD-D
	Tuły	02-11-2-08	- -	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	----	H	10,00	-	372	GODZ PILA
	Lasowice Male	02-11-2-05	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	130,00	100,73	2	CWD-D
	Lasowice Male	02-11-2-05	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	130,00	25,09	2	CWD-D
	Jasienie	02-11-2-06	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	634,00	450,81	2	CWD-D
	Jasienie	02-11-2-06	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	634,00	128,12	2	CWD-D
	Bażany	02-11-2-07	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	105,00	59,29	2	CWD-D
	Bażany	02-11-2-07	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	105,00	18,56	2	CWD-D
PTP	Tuły	02-11-2-08	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	300,00	188,72	2	CWD-D
	Tuły	02-11-2-08	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	300,00	53,71	2	CWD-D
	Lasowice Male	02-11-2-05	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	31,09	2	CWD-D
	Lasowice Male	02-11-2-05	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	7,42	2	CWD-D
	Jasienie	02-11-2-06	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	370,00	357,02	2	CWD-D
	Jasienie	02-11-2-06	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	370,00	82,46	2	CWD-D
	Bażany	02-11-2-07	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	26,98	2	CWD-D
	Bażany	02-11-2-07	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	5,59	2	CWD-D
	Tuły	02-11-2-08	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	95,69	2	CWD-D
	Tuły	02-11-2-08	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	22,45	2	CWD-D
PTW	Lasowice Male	02-11-2-05-119	- c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	125,00	8,63	2	CWD-D
	Lasowice Male	02-11-2-05-119	- c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	15,25	2	CWD-D
	Lasowice Male	02-11-2-05-119	- c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestenowym	----	M3	125,00	21,03	2	CWD-D
	Lasowice Male	02-11-2-05-119	- c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	4,55	2	CWD-D
	Lasowice Male	02-11-2-05-182	- f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	246,00	19,27	2	CWD-D
	Lasowice Male	02-11-2-05-182	- f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	42,00	40,05	2	CWD-D
	Lasowice Male	02-11-2-05-182	- f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestenowym	----	M3	246,00	45,51	2	CWD-D
	Lasowice Male	02-11-2-05-182	- f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	42,00	11,86	2	CWD-D
	Lasowice Male	02-11-2-05-182	- h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	222,00	128,7	2	CWD-D
	Lasowice Male	02-11-2-05-182	- h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	222,00	47,04	2	CWD-D
PTW	Lasowice Male	02-11-2-05-183	- a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	143,00	11,36	2	CWD-D
	Lasowice Male	02-11-2-05-183	- a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	41,00	27,35	2	CWD-D
	Lasowice Male	02-11-2-05-183	- a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestenowym	----	M3	143,00	23,38	2	CWD-D
	Lasowice Male	02-11-2-05-183	- a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	41,00	5,18	2	CWD-D
	Lasowice Male	02-11-2-05-183	- b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	129,00	65,35	2	CWD-D

Lasowice Male	02-11-2-05-183	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	129,00	20,58	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-18	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	258,00	158,8	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-18	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	258,00	59,32	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-18	-m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	115,00	84,57	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-18	-m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	115,00	28,13	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-211	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	535,00	333,31	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-211	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	535,00	136,39	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-44	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	175,00	127,89	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-44	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	175,00	40,38	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-44	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	316,00	222,89	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-44	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	316,00	73,07	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-8	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	91,00	66,74	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-8	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	91,00	22,56	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-8	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	143,00	80,33	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-8	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	143,00	27,33	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-8	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	265,00	170,66	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-8	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	265,00	52,17	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-8	-g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	165,00	15,8	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-8	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	56,00	58,01	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-8	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	----	M3	165,00	33,88	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-8	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	56,00	16	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-8	-j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	122,00	101,2	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-8	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	122,00	33,84	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-100	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	75,00	5,65	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-100	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	12,01	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-100	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	----	M3	75,00	12,59	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-100	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	1,87	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-100	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	250,00	19,92	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-100	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	7,75	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-100	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	----	M3	250,00	48,04	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-100	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,4	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-100	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	96,00	10,75	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-100	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	33,00	39,17	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-100	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	----	M3	96,00	21,53	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-100	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	33,00	7,89	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-100	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	63,00	5,04	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-100	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	10,51	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-100	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	----	M3	63,00	12,29	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-100	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	1,85	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-10	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	435,00	35,04	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-10	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	83,00	114,8	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-10	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	----	M3	435,00	82,6	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-10	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	83,00	21,1	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-125	-b -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	263,00	15,36	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-125	-b -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	13,89	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-125	-b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	----	M3	263,00	47,32	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-125	-b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	2,96	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-125	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	289,00	19,79	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-125	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	46,4	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-125	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	----	M3	289,00	62,83	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-125	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	8,83	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-125	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	214,00	17	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-125	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	47,00	46,97	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-125	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	----	M3	214,00	41,34	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-125	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	47,00	13,16	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-125	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	84,00	7,91	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-125	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	23,00	29,58	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-125	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	----	M3	84,00	17,81	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-125	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	23,00	6,43	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-125	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	127,00	75,55	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-125	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	127,00	27,89	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-125	-h -00	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	----	H	4,00	-	372	GODZ PILA
Jasienie	02-11-2-06-12	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	56,00	33,38	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-12	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	56,00	9,81	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-12	-f -00	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	----	H	4,00	-	372	GODZ PILA
Jasienie	02-11-2-06-14	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	277,00	171,42	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-14	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	277,00	66,08	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-15	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 034,00	73,15	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-15	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	405,00	341,38	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-15	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	----	M3	1 034,00	191,4	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-15	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	405,00	88,89	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-15	-a -00	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	----	H	8,00	-	372	GODZ PILA
Jasienie	02-11-2-06-160	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	16,00	13,12	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-160	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	16,00	2,7	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-161	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	148,00	9,55	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-161	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	13,91	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-161	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	----	M3	148,00	24,12	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-161	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2,01	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-161	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	46,00	4,96	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-161	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	18,00	16,65	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-161	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	----	M3	46,00	9,47	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-161	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	18,00	3,32	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-16	-j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	173,00	122,37	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-16	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	173,00	33,16	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-16	-k -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	85,00	6,96	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-16	-k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	34,00	29,81	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-16	-k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	----	M3	85,00	16,17	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-16	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	34,00	5,87	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-194	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	226,00	20,73	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-194	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	65,89	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-194	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	----	M3	226,00	46,99	2	CWD-D



POZ

TPP

Jasienie	02-11-2-06-194	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	12,06	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-4	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	66,00	5,87	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-4	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	21,55	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-4	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	66,00	12,18	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-4	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	5,02	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-4	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	70,00	44,89	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-4	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	70,00	11,5	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-4	-j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	36,00	2,91	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-4	-j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00	9,49	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-4	-j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	36,00	5,99	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-4	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00	2,06	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-5	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	52,00	4,67	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-5	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	18,00	17,49	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-5	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	52,00	9,55	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-5	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	18,00	3,21	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-5	-c -00	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	----	H	4,00	-	372	GODZ PILA
Jasienie	02-11-2-06-98	-p -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	54,00	27,59	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-98	-p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	54,00	9,75	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-98	-p -00	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	----	H	4,00	-	372	GODZ PILA
Jasienie	02-11-2-06-99	-g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	448,00	31,19	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-99	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	66,00	76,19	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-99	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	448,00	80,13	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-99	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	66,00	15,29	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-26	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	290,00	20,7	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-26	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	290,00	41,24	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-35	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	245,00	22,09	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-35	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	17,11	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-35	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	245,00	35,49	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-35	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2,04	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-36	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	89,00	41,18	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-36	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	89,00	12,41	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-37	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	74,00	7,2	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-37	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	6,97	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-37	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	74,00	12,05	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-37	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	0,85	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-37	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	197,00	22,34	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-37	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	21,02	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-37	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	197,00	34,12	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-37	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2,69	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-47	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	337,00	23,04	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-47	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	16,07	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-47	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	337,00	43,88	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-47	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	1,85	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-50	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	71,00	56,37	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-50	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	71,00	13,73	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-51	-h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	192,00	13,6	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-51	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	19,00	27,16	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-51	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	192,00	25,53	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-51	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	19,00	4,47	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-55	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	204,00	18,06	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-55	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	16,14	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-55	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	204,00	31,51	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-55	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	1,97	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-56	-a -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	106,00	7,74	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-56	-a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	106,00	14,68	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-56	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	198,00	16,79	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-56	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	9,00	13,37	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-56	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	198,00	30,61	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-56	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	9,00	2,01	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-56	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	108,00	11,9	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-56	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	108,00	16,86	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-57	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	261,00	28,23	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-57	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	29,15	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-57	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	261,00	41,25	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-57	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	3,6	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-58	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	78,00	47,2	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-58	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	78,00	13,24	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-59	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	178,00	15,55	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-59	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	24,00	36,93	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-59	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	178,00	25,97	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-59	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	24,00	5,38	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-70	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	26,00	20,37	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-70	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	26,00	4,7	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-70	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	76,00	44,56	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-70	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	76,00	12,72	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-71	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	224,00	23,29	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-71	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	21,58	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-71	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	224,00	34,36	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-71	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2,71	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-71	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	13,26	2	CWD-D
Bażany	02-11-2-07-71	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2,06	2	CWD-D
Tuły	02-11-2-08-106	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	135,00	14,92	2	CWD-D
Tuły	02-11-2-08-106	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	11,87	2	CWD-D
Tuły	02-11-2-08-106	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	135,00	25,92	2	CWD-D
Tuły	02-11-2-08-106	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2,15	2	CWD-D
Tuły	02-11-2-08-106	-h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	145,00	15,98	2	CWD-D
Tuły	02-11-2-08-106	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	11,56	2	CWD-D
Tuły	02-11-2-08-106	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	145,00	31,21	2	CWD-D
Tuły	02-11-2-08-106	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,62	2	CWD-D

Tuty	02-11-2-08-107	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	5,56	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-107	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	1,22	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-110	-h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	70,00	6,7	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-110	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	70,00	12,38	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-135	-g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	100,00	12,14	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-135	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	10,84	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-135	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	100,00	18,57	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-135	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,45	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-135	-j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	25,00	2,58	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-135	-j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	8,28	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-135	-j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	25,00	4,28	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-135	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,21	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-135	-i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	30,00	2,9	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-135	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	8,33	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-135	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	30,00	4,93	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-135	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,22	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-135	-r -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	125,00	13,74	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-135	-r -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	38	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-135	-r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	125,00	27,32	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-135	-r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	6,67	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-135	-w -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	135,00	12,22	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-135	-w -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	11,3	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-135	-w -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	135,00	27,65	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-135	-w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,62	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-136	-k -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	190,00	19,31	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-136	-k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	66,11	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-136	-k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	190,00	33,41	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-136	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	12,2	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-137	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	130,00	105,44	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-137	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	130,00	28,58	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-138	-i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	105,00	9,81	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-138	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	105,00	19,4	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-138	-g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	220,00	25,06	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-138	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	12,67	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-138	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	220,00	44,12	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-138	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,58	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-139	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	350,00	43,35	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-139	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	350,00	68,18	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-140	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	620,00	70,71	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-140	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	620,00	114,63	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-170	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	25,29	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-170	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	4,64	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-170	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	70,00	71,8	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-170	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	70,00	16,63	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-198	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00	18,74	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-198	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00	4,43	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-201	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	57,00	45,15	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-201	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	57,00	10,91	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-201	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	38,00	25,46	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-201	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	38,00	6,54	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-202	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	60,00	4,71	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-202	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	60,00	8,92	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-206	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	123,00	12,15	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-206	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	38,39	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-206	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	123,00	27,27	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-206	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	7,64	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-84	-k -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	95,00	9,85	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-84	-k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	29,42	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-84	-k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	95,00	18,8	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-84	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	5,79	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-84	-i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	135,00	14,27	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-84	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	135,00	29,06	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-84	-m -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	140,00	16,25	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-84	-m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	140,00	31,46	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-94	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	200,00	18,51	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-94	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	200,00	35,94	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-95	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	130,00	14,8	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-95	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	130,00	29,77	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-95	-h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	170,00	16,23	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-95	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	14,45	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-95	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	170,00	36,38	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-95	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2,79	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-95	-k -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	105,00	10,38	2	CWD-D
Tuty	02-11-2-08-95	-k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	105,00	21,98	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-119	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	108,00	95,44	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-119	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	108,00	26,36	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-122	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	202,00	180,26	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-122	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	202,00	51,59	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-122	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	178,00	153,34	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-122	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	178,00	41,47	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-18	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	121,00	102,93	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-18	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	121,00	32,96	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-1	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	99,00	93,58	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-1	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	99,00	20,85	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-210	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	170,00	150,86	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-210	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	170,00	39,58	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-216	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	77,00	8,98	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-216	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	8,42	2	CWD-D

TWP

Lasowice Male	02-11-2-05-216	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	77,00	18,31	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-216	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,44	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-216	-h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	99,00	12,49	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-216	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	14,00	17,55	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-216	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	99,00	21,55	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-216	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	14,00	3,39	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-216	-i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	135,00	16,33	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-216	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00	16,07	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-216	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	135,00	26,75	2	CWD-D
Lasowice Male	02-11-2-05-216	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00	2,81	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-10	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	18,31	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-10	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	4,27	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-13	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	152,00	151,83	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-13	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	152,00	35,01	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-14	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	190,00	169,83	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-14	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	190,00	41,45	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-14	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	128,00	103,46	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-14	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	128,00	28,07	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-14	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	89,00	90,4	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-14	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	89,00	20,14	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-160	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	128,00	15,06	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-160	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	26,00	36,91	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-160	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	128,00	29,13	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-160	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	26,00	6,34	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-160	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	57,00	59,11	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-160	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	57,00	12,42	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-161	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	121,00	114,65	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-161	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	121,00	26,58	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-16	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	19,00	2,43	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-16	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	7,33	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-16	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	19,00	3,67	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-16	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,21	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-16	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	92,00	80,29	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-16	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	92,00	21,06	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-16	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	36,00	35,93	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-16	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	36,00	7,2	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-22	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	135,00	122,05	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-22	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	135,00	30,93	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-30	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	305,00	251,66	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-30	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	305,00	65,77	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-5	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	169,00	20,97	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-5	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	48,00	64,78	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-5	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	169,00	35,34	2	CWD-D
Jasienie	02-11-2-06-5	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	48,00	11,86	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-26	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00	10,94	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-26	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00	2,08	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-29	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	51,00	47,78	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-29	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	51,00	9,73	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-29	-m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00	13,3	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-29	-m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00	2,1	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-33	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	142,00	20,38	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-33	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	24,01	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-33	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	142,00	25,9	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-33	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	3,11	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-33	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	75,00	78,55	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-33	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	75,00	15,93	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-38	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	135,00	19,11	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-38	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	19,00	34	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-38	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	135,00	24,31	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-38	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	19,00	4,63	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-43	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	82,00	83,65	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-43	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	82,00	17,07	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-50	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	142,00	138,32	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-50	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	142,00	28,95	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-61	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	70,00	10,18	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-61	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	70,00	12,94	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-61	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	59,00	8,17	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-61	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	6,69	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-61	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	59,00	11,61	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-61	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	0,83	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-62	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	59,00	55,83	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-62	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	59,00	11,69	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-62	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	79,00	80,11	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-62	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	79,00	15,34	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-63	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	78,00	86,27	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-63	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	78,00	16,55	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-68	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	73,00	70,77	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-68	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	73,00	13,86	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-76	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	111,00	98,99	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-76	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	111,00	21,69	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-81	-j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	85,00	104,79	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-81	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	85,00	17,14	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-82	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	129,00	129,97	2	CWD-D
Bažany	02-11-2-07-82	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	129,00	26,31	2	CWD-D
Tuły	02-11-2-08-110	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	140,00	18,27	2	CWD-D
Tuły	02-11-2-08-110	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	21,2	2	CWD-D
Tuły	02-11-2-08-110	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	140,00	27,64	2	CWD-D
Tuły	02-11-2-08-110	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2,78	2	CWD-D
Tuły	02-11-2-08-112	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	80,00	9,28	2	CWD-D
Tuły	02-11-2-08-112	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	80,00	16,22	2	CWD-D
Tuły	02-11-2-08-112	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	200,00	24,32	2	CWD-D
Tuły	02-11-2-08-112	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	200,00	41,04	2	CWD-D



II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

Lp.	Typ pokrywy gleby - wg Instrukcji Urzędniczego Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez osłonek i lasy łęgowe	Bory bagienne, dąb i lasy łęgowe	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	SOO				
	mszysta	ZEL				
	mszysto-czernicowa	MSZ				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ściółki i runa/ lub ściółką tylko ściółki, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płytami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub lany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występują zwarcie i tworzą silnie przeplatającą się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloży drzew i krzewów, odrosła	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czereśnia amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/ młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych.

Stopnie Trudności	Gatunki utrudniające wzrost gatunków głównych*					
	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*					
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%	
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określenia procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych w mianownikach:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchnię udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym - całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

- Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, osika, oska, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzb.
- Krzewy i krzewinki: bez czarny, czerecha amerykańska, derń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, kaczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
- Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, osiet, orlica, pokrzywa, powój, silt, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.