

LEGENDA ZNAČENIA INŽINERSKÝCH SIETÍ (existujúcich)

- VEREJNÝ VODOVOD DN100 (liarna), RESP. DN150 (liarna)
- VEREJNÝ VODOVOD DN100 (liarna), RESP. DN150 (liarna)
- VEREJNÁ KANALIZÁCIA DN300
- HLAVNÝ PLYNOVOD STL1 DN150
- PLYNOVODNÁ PRÍPOJKA STL1 DN50, resp. DN40
- EXISTUJÚCE PLYNOVÉ NAPŔIENIE OBJEKTU (KOTLOVNE)
- PODZEMNÉ OZNAKOVANIE VEDENIA ST (Sivá, Telekom. a.s. - samostatný príbeh)
- PODZEMNÉ OZNAKOVANIE VEDENIA ST (Sivá, Telekom. a.s. - nezamery príbeh)
- EXISTUJÚCA KANALIZÁCIA PRÍPOJKA
- LN pozemné vedenie 220V (špeciálna distribúcia a.s.)
- NN pozemné vedenie (špeciálna distribúcia a.s.)

LEGENDA ZNAČENIA INŽINERSKÝCH SIETÍ (navrhovaných)

- DN200/A KANALIZÁCIA PVC-U/A PP (TYP E20)

Legenda (polohopis):

- zelen
- Krkik
- Samostatný strom
- predmet malého rozsahu
- supa tlo plyn
- hlavny uzavir plynu
- Info tabuľa
- eluregulističcia skvrlno
- elurevny stlp
- kovovy stlp
- lampa
- sachta neoverena
- kanalizacna sachta
- vpust
- lavicka
- plot zlyv
- plot kovovy
- oparny nur
- plot s podhupovkou
- os cesty
- vrstevnice, interval 0,25m
- stav C KN
- vnutorna kresba parcely C KN

LEGENDA ZNAČENIA

- HRANICA RIŠENÉHO ÚZEMIA (PARCELY VO VLASTNICTVE STAVEBNÍKA)
- RIŠENÝ OBJEKT DSS DETVA (PARCELA C-KN 5146)
- EXISTUJÚCA PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA (ASFALT / ZÁMKOVÁ DLAŽBA)
- HLAVNÝ VSTUP DO RIŠENÉHO OBJEKTU (SEVEROVÝCHODNÁ FASÁDA)
- HOSPODÁRSKO-OBSLUŽNÉ VSTUPY (PERSONÁL, ZNŠOBOVANIE)
- OPLOTENIE AREÁLU (KOVOVÝ PLOT S PODMURKOU)
- BRÁNÍČKA / BRÁNA V OPLATENÍ AREÁLU (VCHOD / VÝAZD)
- AREÁLOVÉ SPEVNEÉ PLOCHY (MLATOVÝ POVRCH / ZATRAVNŔOVACIE PRVKY)
- AREÁLOVÉ SPEVNEÉ PLOCHY (BETONOVÁ DLAŽBA 500/500)
- II. ETAPA - VÝHLADOVÉ RIŠENIE DOPRAVNÉHO NAPŔIENIA

LEGENDA ZNAČENIA - POV

- EXISTUJÚCE OPLOTENIE AREÁLU DSS VYUŽITÉLNE PRE POTREBY OPLATENIA STAVEBNÍKA
- DOČASNÉ STAVEBNISKOVÉ OPLOTENIE NA DOBU NEVYHNUTNÚ PRE REALIZÁCIU AKTUÁLNEJ ETAPY
- PLOCHA DOČASNÉHO ZÁBERU PARCELY C-KN 5145 (62m<sup>2</sup>) NA DOBU NEVYHNUTNÚ PRE REALIZÁCIU AKTUÁLNEJ ETAPY
- DOČASNÝ STAVEBNISKOVÝ VÍAZD - ŠÍRKA BRÁNY MIN. 3,5m (SUČASŤOU SPEVNEJÁ PLOCHA PRE ČISTENIE ÁUT)
- DOČASNÉ PRENOSNÉ STAVEBNISKOVÉ OBJEKTY (UNIMOBUNKY) PRE SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE PRACOVNÍKOV
- DOČASNÉ PRENOSNÉ SKLADOVÉ OBJEKTY (UNIMOBUNKY, PLECHOVÉ SKLADY)
- DOČASNÉ SPEVNEÉ PLOCHY A PLOCHY PRE SKLADOVANIE STAVEBNÉHO MATERIÁLU (VRECOVANÝ, SYPANÝ, A POD.)
- PLOCHY S PREDPOKLADANÝM POHYBOM MECHANIZMOV (OBVOD STAVBY DO VZDIALENOSTI cca 8,0m)

±0,000 = 374,950 M.N.M.

ÚROVEŇ PODLAHY VSTUPNEJ ČASTI I.NP

VŠETKY PRÁCE MUSIA SPLŇAŤ NORMU STN A MUSIA BYŤ PRI NICH DODRŽANÉ PREDPISANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY  
DODAVATEĽ STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU, A V PRÍPADE ZISTENIA NEZROVNALOSTÍ, RESP. NEDOSTATKOV NA NE UPOZORIŤ V DOSTATOČNOM PREDSTIHU  
TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRAĐA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU, PRI REALIZÁCIÍ ZISTENÉ ODOHYĽKY OD STAVU PREDPOKLADANÉHO V PROJEKTE PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM

GP	x-arch s.r.o., Kollárova 44, 974 01 Banská Bystrica
ZP	Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel AA SKA č.1682
VYPRACOVAL	Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel
STAVEBNÍK	Domov sociálnych služieb Pionierska 850/13, 962 12 DETVA
AKCIA	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Pionierska 850/13, 962 12 DETVA PRESTAVBA A NADSTAVBA OBJEKTU
OBSAH	Celková situácia PROJEKT ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY

ČÍSLO VÝKRESU

POV-1

arch s ro

DRS

0 9 - 2023

2 x A 4

1 - 500