

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Prestavba oceľového prístrešku na skladovú halu charity

**Objekt:** SO.01 - Skladová Hala

**Časť:** 01.1 - Skladová hala - stavebná časť

Objednávateľ: Reg.charitatívne centrum. Humanita, Spiš.Podhradie

Zhotoviteľ:

Spracoval: Finas Group s.r.o., Poprad

Miesto: 1057/7,8, 1045/57,58 k.ú. Poprad Sp.Sobota

Dátum: 14. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

## HSV

## Práce a dodávky HSV

### 1

### Zemné práce

1	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	112,000		
		" v mieste pôvodnej haly hr. 150 mm "				
		112		112,000		
		Súčet		112,000		
2	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	112,000		
		" v mieste pôvodnej haly hr. 150 mm "				
		112		112,000		
		Súčet		112,000		
3	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	21,677		
		"hr. 300 mm "				
		(12,37*12,38)*0,30		45,942		
		" odpočet plochy pôvod. haly "				
		-112,00*0,30		-33,600		
		" na š. 600 mm okolo haly "				
		(12,35+0,60*2+12,38)*2*0,60*0,30		9,335		
		Súčet,		21,677		
4	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	26,519		
		" od -0,50 po -1,20 "				
		" pre pätky 1,2/1,00/0,70- 6 ks "				
		1,20*1,00*0,70*6		5,040		
		" pätky 0,70/0,70/0,70- 3 ks "				
		0,70*0,70*0,70*3		1,029		
		"pre štrkové lôžko "				
		"pätky " 20,450		20,450		
		Súčet		26,519		
5	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	7,956		
		26,519*0,30		7,956		
		Súčet		7,956		
6	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	7,150		
		" výkop pod prefabrikát"				
		7,150		7,150		
		Súčet		7,150		
7	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,145		
		7,150*0,30		2,145		
		Súčet		2,145		
8	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	64,681		
		" ornica " 21,677		21,677		

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Prestavba oceľového prístrešku na skladovú halu charity

**Objekt:** SO.01 - Skladová Hala

**Časť:** 01.1 - Skladová hala - stavebná časť

Objednávateľ: Reg.charitatívne centrum. Humanita, Spiš.Podhradie

Zhotoviteľ:

Spracoval: Finas Group s.r.o., Poprad

Miesto: 1057/7,8, 1045/57,58 k.ú. Poprad Sp.Sobota

Dátum: 14. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		" jama pätky " 26,519		26,519		
		" ryha " 7,150		7,150		
		Medzisúččet		55,346		
		" zásypy "9,335		9,335		
		Súččet		64,681		
9	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	46,011		
		" ornica " 21,677		21,677		
		" jama pätky " 26,519		26,519		
		" ryha " 7,150		7,150		
		Medzisúččet		55,346		
		" zásypy "-9,335		-9,335		
		Súččet		46,011		
10	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	598,143		
		(16-3)*46,011		598,143		
		Súččet		598,143		
11	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	46,011		
		" zemina + ornica " 46,011		46,011		
		Súččet		46,011		
12	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	46,011		
		46,011		46,011		
		Súččet		46,011		
13	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	102,238		
		" zemina + ornica " 46,011*1,65		75,918		
		" štrkodrava " 26,32		26,320		
		Súččet		102,238		
14	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,335		
		" okolo objektu "				
		" na š. 600 mm okolo haly - ornica "				
		(12,35+0,60*2+12,38)*2*0,60*0,30		9,335		
		Súččet		9,335		
<b>2 Zakladanie</b>						
15	274122011.S	Montáž základného pásu, prahu alebo venca zo železobetónu, hmotnosti : do 1,5 t l=15 m	ks	8,000		
		" základ pás dl/v/š "				
		" pás 5,00/0,40/0,30 m " 4		4,000		
		"pás 5,55/0,40/0,30 m " 4		4,000		
		Súččet		8,000		
16	593. pc 01	Prefabrikovaný základový pás dl/v/š 5000/400/300 mm	ks	4,000		
17	593. pc 02	Prefabrikovaný základový pás dl/v/š 5550/400/300 mm	ks	4,000		

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Prestavba oceľového prístrešku na skladovú halu charity

**Objekt:** SO.01 - Skladová Hala

**Časť:** 01.1 - Skladová hala - stavebná časť

Objednávateľ: Reg.charitatívne centrum. Humanita, Spiš.Podhradie

Zhotoviteľ:

Spracoval: Finas Group s.r.o., Poprad

Miesto: 1057/7,8, 1045/57,58 k.ú. Poprad Sp.Sobota

Dátum: 14. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
18	275321312.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	7,203		
		" pätky 1,2/1,00/0,70 +0,70/0,90/0,30 m - 6 ks "				
		1,20*1,00*0,70*6		5,040		
		0,70*0,90*0,30*6		1,134		
		" pätky 0,70/0,70/0,70- 3 ks "				
		0,70*0,70*0,70*3		1,029		
		Súčet		7,203		
19	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	27,180		
		" pätky 1,2/1,00/0,70 +0,70/0,90/0,30 m - 6 ks "				
		(1,20+1,00)*2*0,70*6		18,480		
		(0,70+0,90)*2*0,30*6		5,760		
		" pätky 0,70/0,70/0,70- 3 ks "				
		(0,70+0,70)*0,70*3		2,940		
		Súčet		27,180		
20	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	27,180		
21	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	1,080		
		" odhad 150 kg/ m3 výstuž pätiiek "				
		7,203*150/1000		1,080		
		Súčet		1,080		
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						
22	622462572	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová hladká vrátane penetrácie , hr. 1,5 mm (odieň upresní investor)	m2	7,282		
		" odvod - základová časť "				
		(12,133+12,14)*2*0,15		7,282		
		Súčet		7,282		
23	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	7,282		
		" odvod - základová časť "				
		(12,133+12,14)*2*0,15		7,282		
		Súčet		7,282		
24	625250641.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 50 mm, lepený celoplošne s prikotvením	m2	29,128		
		" odvod - základová časť "				
		(12,133+12,14)*2*0,60		29,128		
		Súčet		29,128		
25	631325747.S.01	Mazanina z betónu prostého (m2) vystužená oceľovými vláknami, betón tr. C 25/30 hr. 200 mm	m2	147,295		
		"ŽB doska "				
		12,133*12,14		147,295		
		Súčet		147,295		
26	631362423.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 200x200 mm	m2	172,749		
		"ŽB doska "				
		12,133*12,14*1,10		162,024		

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Prestavba oceľového prístrešku na skladovú halu charity

**Objekt:** SO.01 - Skladová Hala

**Časť:** 01.1 - Skladová hala - stavebná časť

Objednávateľ: Reg.charitatívne centrum. Humanita, Spiš.Podhradie

Zhotoviteľ:

Spracoval: Finas Group s.r.o., Poprad

Miesto: 1057/7,8, 1045/57,58 k.ú. Poprad Sp.Sobota

Dátum: 14. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		(6,25+3,50)*1,10		10,725		
		Súčet		172,749		
27	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku netriedeného (pre spevnenie podkladu)	m3	59,090		
		" násyp pätky " 20,45		20,450		
		" násyp doska " 31,14		31,140		
		" pod prefabrikát " 7,50		7,500		
		Súčet		59,090		
28	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	6,200		
		" 1. okno 1500/1500 mm , 3 ks "				
		1,60*3		4,800		
		"2 okno 600/600 mm , 2 ks "				
		0,70*2		1,400		
		Súčet		6,200		
29	611550000200.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 250 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	6,200		
30	611550001700.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom vo farbe	pár	5,000		
		3+2		5,000		
		Súčet		5,000		

## 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

31	959941151.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M 22mm	ks	24,000		
		" 4 ks stĺp " 6*4		24,000		
		Súčet		24,000		
32	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	51,520		
		" betón " 25,20		25,200		
		" štrkodrava " 26,32		26,320		
		Súčet		51,520		
33	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	772,800		
		(16,00-1)*(25,20+26,320)		772,800		
		Súčet		772,800		
34	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	25,200		
		" betón " 25,20		25,200		
		Súčet		25,200		

## 99 Presun hmôt HSV

35	998021021.S	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál, tvárnic, blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	211,374		
----	-------------	---	---	---------	--	--

## PSV Práce a dodávky PSV

## 764 Konštrukcie klampiarske

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Prestavba oceľového prístrešku na skladovú halu charity

**Objekt:** SO.01 - Skladová Hala

**Časť:** 01.1 - Skladová hala - stavebná časť

Objednávateľ: Reg.charitatívne centrum. Humanita, Spiš.Podhradie

Zhotoviteľ:

Spracoval: Finas Group s.r.o., Poprad

Miesto: 1057/7,8, 1045/57,58 k.ú. Poprad Sp.Sobota

Dátum: 14. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
36	764322220.S	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 300 mm	m	26,400		
		13,20*2		26,400		
		Súčet		26,400		
37	764352229.S.1	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu hr. 0,6 mm, vrátane hákov, čiel, rohov a dilatácií pododkvapové polkruhové r.š. 500 mm	m	26,400		
		13,20*2		26,400		
		Súčet		26,400		
38	764391210.S	Záveterná lišta z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 250 mm	m	28,000		
		"štítová " 28		28,000		
		Súčet		28,000		
39	764393240.S	Hrebeň strechy z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 500 mm	m	13,200		
40	764421210.S.1	Oplechovanie okien z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 100 mm	m	45,600		
		" vnútorné a vonkajšie "				
		" okno 1500/1500 mm , 3 ks "				
		(1,50*4)*3*2		36,000		
		" okno 600/600 mm, 2 ks "				
		(0,60*4)*2*2		9,600		
		Súčet		45,600		
41	764421220.S	Oplechovanie styk stena z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 150 mm	m	24,800		
		12,40*2		24,800		
42	764421220.S.2	Oplechovanie styk štítová stena - strecha z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 120 mm	m	25,600		
43	764421230.S.1	Oplechovanie vrát z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 200 mm	m	15,750		
		" vráta 3400/3400 mm 1 ks"				
		3,45*3		10,350		
		" dvere 900/2100 , 1 ks "				
		1,00+2,20*2		5,400		
		Súčet		15,750		
44	764430210.S	Okapová lišta sokla z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 220 mm	m	45,200		
		12,40*2+12,40+8		45,200		
		Súčet		45,200		
45	764430210.S.1	Oplechovanie rohov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	19,200		
		4,8*4		19,200		
		Súčet		19,200		
46	764454255.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu hr. 0,6 mm, vrátane lemsov so zaústením, manžiet, kolien, vpustov vody a prechodových kusov, kruhové, s priemerom 150 mm	m	18,000		
		4,50*4		18,000		
		Súčet		18,000		
47	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%			

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Prestavba oceľového prístrešku na skladovú halu charity

**Objekt:** SO.01 - Skladová Hala

**Časť:** 01.1 - Skladová hala - stavebná časť

Objednávateľ: Reg.charitatívne centrum. Humanita, Spiš.Podhradie

Zhotoviteľ:

Spracoval: Finas Group s.r.o., Poprad

Miesto: 1057/7,8, 1045/57,58 k.ú. Poprad Sp.Sobota

Dátum: 14. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

## 766

### Konštrukcie stolárske

48	766621400.S	Montáž okien a dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	28,800		
		" 1. okno 1500/1500 mm , 3 ks "				
		(1,50*4)*3		18,000		
		"2. okno 600/600 mm , 2 ks "				
		(0,60*4)*2		4,800		
		"3 dvere 900/2100mm , 1 ks "				
		(0,90+2,10)*2*1		6,000		
		Súčet		28,800		
49	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia exteriéru	m	31,680		
		28,8 * 1,1		31,680		
50	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia interiéru	m	31,680		
		28,8 * 1,1		31,680		
51	611410005300.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x600 mm, izolačné trojsklo 4-14-4-14-4, 6 komorový profil , RAL 9016 biela , ozn. 2	ks	2,000		
52	611410005300.S.1	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1500x1500 mm, izolačné trojsklo 4-14-4-14-4, 6 komorový profil , RAL 9016 biela , ozn. 1	ks	3,000		
53	611410005300.S.3	Plastové dvere , vxš 2100x900 mm, plné 6 komorový profil , RAL 9016 biela	ks	1,000		
54	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%			

## 767

### Konštrukcie doplnkové kovové

55	767397102.S	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 80 do 120 mm	m2	176,880		
		(6,70*2)*13,20		176,880		
		Súčet		176,880		
56	553260000200.S	Panel sendvičový z minerálnej vlny strešný oceľový plášť š. 1000 mm, hr. panela 120 mm vrátane spojovacieho materiálu	m2	182,186		
		176,88 * 1,03		182,186		
57	767411112.S	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky nad 100 do 150 mm	m2	238,860		
		238,86		238,860		
		Súčet		238,860		
58	553250001000.S	Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový so skrytým spojom oceľový plášť š. 1050 mm hr. jadra 120 mm vrátane spojovacieho materiálu	m2	246,026		
		238,86 * 1,03		246,026		
59	767658345.S	Montáž garážových vrát - rolovacie s elektrickým otváraním	ks	1,000		
60	553410062395.S.1	Vráta garážové rolovacie komb. oceľ - hliník s elektrickým ovládaním farba sivá RAL 9006	ks	1,000		
61	767995108.S	Montáž oceľovej konštrukcia haly	kg	4 894,605		
		" váha " 3477,3*1,05		3 651,165		

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Prestavba oceľového prístrešku na skladovú halu charity

**Objekt:** SO.01 - Skladová Hala

**Časť:** 01.1 - Skladová hala - stavebná časť

Objednávateľ: Reg.charitatívne centrum. Humanita, Spiš.Podhradie

Zhotoviteľ:

Spracoval: Finas Group s.r.o., Poprad

Miesto: 1057/7,8, 1045/57,58 k.ú. Poprad Sp.Sobota

Dátum: 14. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		" väzničky Z 262/2,5 mm váha 7,85 kg/bm "				
		(13,20*12)*7,85		1 243,440		
		Súčet		4 894,605		
62	133880001120.S.1	Oceľový nosník HEA 140, 100 z valcovanej ocele	kg	1 443,288		
		" stĺp HEA 140 4,50 m , 6 ks " 666,9		666,900		
		" väzník HEA 100 12,878, 3 ks " 215,06*3		645,180		
		Súčet		1 312,080		
		1312,08*1,10		1 443,288		
		Súčet		1 443,288		
63	133840000800.S.1	Tyč oceľová prierezu UPE 80 . UPE 100 mm valcovaná za tepla,	kg	1 697,663		
		"UPE 80 "				
		" väzník 19,256 m ,3ks " 152,12*3		456,360		
		" stužidlo 5,99, 4 ks " 189,28		189,280		
		" križ stužidlo strech. 12,444m ,2 ks " 196,62		196,620		
		" križ stužidlo stena. 14,478 m,3 ks " 349,53		349,530		
		"UPE 100 "				
		"väzník 11,933m , 3ks " 117,18*3		351,540		
		Súčet		1 543,330		
		1543,33*1,10		1 697,663		
		Súčet		1 697,663		
64	133830000100.S.1	Tyč oceľová stredná prierezu IPE 80 mm,	kg	32,538		
		" väzník 1,643m 3 ks" 9,86*3*1,10		32,538		
		Súčet		32,538		
65	145640001200.S.01	Profil oceľový uzavretý štvorcový120/120/6 mm	kg	298,287		
		" 4,50 m , 3 ks " 271,17*1,10		298,287		
		Súčet		298,287		
66	136110002000.S	Plech oceľový hrubý hr. 20 mm a 15 mm	kg	353,250		
		"oceľové platnička 330/330/20 mm , 9 ks "				
		0,98*157		153,860		
		"oceľové platnička 330/330/15mm , 13 ks "				
		1,42*117,80		167,276		
		Súčet		321,136		
		321,136*1,10		353,250		
		Súčet		353,250		
67	136110000100.S.1	Oceľové väzničky Z 262/2,5 mm	kg	1 367,784		
		" väzničky "				
		13,20*12*7,85*1,10		1 367,784		
		Súčet		1 367,784		
68	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			

**Celkom**