Stavba : ,DP Lietavska Luéka - Zilina, l.etapa" Taburka ¢.1

Prace ,zlty FIDIC“ revizia 2
Suhrnny rozpocet diela

P.¢c. |Popis polozky Cena v € (bez DPH)

1 |Casti stavby - celkom 47 169 419,75

2 V8eobecné polozky - celkom . 5571 310,45

Navrhovana zmluvna cena (Akceptovana zmluvna hodnota) bez DPH 52 740 730,20

DPH 23% 12 130 367,95

Navrhovana zmluvna cena (Akceptovana zmluvna hodnota) s DPH 64 871 098,15

V Bratislave, dna 18.2.2025

ing. Tomas Krémar, veduci Gtvaru pripravy ponuk



Stavba : ,DP Lietavska Luéka - Zilina, |.etapa"
Prace ,,zlty FIDIC*

Casti stavby - celkom

Tabulka ¢.2
revizia 2

P.¢ c':::v;ays“ Nazov casti stavby Merna jednotka \(I:Zrz;:ze:;(;l:‘)

1 010-00 Asanécie sub 62 387,80
2 021-00 Rekultivicia opustenych Usekov cesty sub 9 278,44
3 022-00 Zobratie ornice z doc¢asnych zaberov a nasledna rekultivacia DZ sub 149 149,93
4 030-00 Priprava uzemia sub 64 216,81
5 032-00 Vegetacné Upravy pre dialni¢ny privadzac sub 157 015,69
6 033-00 Vegetacné Upravy pre okruznu krizovatku na ceste 1/64 do obce Portbka sub 6 511,32
7 101-00 Okruzna krizovatka na ceste 1/64 sub 303 669,95
8 102-00 Dialnigny privadzaé Lietavska Lucka -Zilina sub 10 331 210,22
9 103-00 Krizovatkova vetva do obce Porubka sub 464 060,47
10 115-00 Oplotenie privadzaca sub 159 131,27
11 130-00 Uprava polnej cesty v km 1,546 sub 95 322,08
12 131-00 Prelozka polnej cesty km 0,000 sub 61 243,05
13 132-00 PreloZka lesnej cesty km 2,800 — 3,500 sub 699 183,92
14 133-00 Prelozka pofnej cesty km 3,200 — 3,850 sub 1263 926,15
15 ]201-00 Most nad ddolim v km 2,45 sub 3012 766,82
16 202-00 Most nad Gdolim v km 3,100 sub 3961 195,71
17 203-00 Most nad polnou cestou v km 3,705 sub 558 025,64
18 218-00 Most na privadzaci v km 0,810 sub 8 460 337,79
19 219-00 Most na privadzaci v km 1,546 sub 598 754,85
20 221-00 Zarubny mur - vpravo km 2,560 — 2,850 sub 1076 383,98
21 223-00 Zarubny mur - vpravo km 3,260 — 3,565 sub 2145 364,10
22 224-00 Zarubny mur - vlavo km 3,320 — 3,655 sub 1 879 489,24
23 225-00 Oporny mur pri obj. 132-00 sub 321 609,41
24 226-00 Z&arubny mur na prelozke polnej cesty km 3,200 — 3,765 sub 2776 799,33
25 227-00 Oporny mur na privadzaéi km 0,525 — 0,555 sub 102 472,97
26 |241-00 Protihlukova stena - viavo km 3,672 — 3,812 sub 90 544,96
27 249-00 Multifunkéna stena — v okruznej krizovatke km 0,000 sub 199 045,07
28 250-00 Protihlukova stena - vlavo km 1,400 — 1,860 sub 315 892,82
29 306-00 Odluc¢ova¢ ropnych latok km 0,315 sub 89 916,80
30 307-00 Odluc¢ova¢ ropnych latok km 1,140 sub 35 832,30
31 308-00 QOdluéovaé ropnych latok km 2,300 sub 67 444,07
32 331-00 Prelozka potoka km 2,460 sub 42 074,08
33 501-02 Dazdova kanalizacia ¢asti stavby 102-00 sub 811 580,44
34 504-00 Prelozka splaSkovej kanalizécie DN 500-PVC sub 256 371,57
35 522-00 Prelozka vodovodu DN 600 + DN 300 v km 2,630 — 3,450 sub 2194 997,97
36 523-00 Prelozka vodovodu DN 700 + DN 200 v km 3,700 sub 125 932,69
37 525-00 Prelozka vodovodu DN 600-Ocel v km 0,960 sub 856 460,82
38 526-00 Prelozka vodovodu DN 600-Ocel v km 1,956 sub 705 623,74
39 527-00 Prelozka zasobného vodovodu DN 150-PVC v km 1,544 sub 71 358,62
40 528-00 Prelozka pripojky vodovodu 1“v km 1,567 sub 12 498,89
41 608-00 Prekladka vzdus$ného 22kV vedenia ¢.253 v km 1,700 p.s. 30 726,00
42 609-00 Prekladka vzdudnej 22 kV pripojky k TS Porlbka - obec v km 1,7 p.s. 17 279,00
43 610-00 Prekladka vzdus$nej 22 kV pripojky k TS Porubka pri stanici v km 1,210 p.s. 15 439,00
44 1611-00 Prekladka vzdu$ného NN vedenia v km 1,020 p.s. 21 408,00
45 612-00 NN pripojka pre osvetlenie okruznej krizovatky p.s. 77 015,00
46 624-00 Osvetlenie okruznej krizovatky v km 0,000 sub 117 494,24
47 661-00 Prelozka vzdu$ného telekomunikaného vedenia Slovak Telekom, a.s sub 10 711,23
48 670-00 Prelozka zabezpec&ovacich kdblov ZSR sub 37 667,83
49 671-00 Informaény systém privadzaca - stavebna ¢ast sub 922 775,91
50 671-11 Informacny systém privadzaca - technologicka ¢ast sub 357 742,99
51 702-00 Prelozka NTL plynovodu DN 300 v km 1,050 p.s. 213 045,00
52 801-00 Obchadzkové komunikacie sub 34 297,32
53 811-01 Obnova ziviénych krytov na ceste 1/64. sub 560 822,89
54 811-02 Obnova ziviénych krytov na miestnych komunikaciach sub 157 913,56

Cena celkom v Eur za "CASTI STAVBY" bez DPH

47 169 419,75

Poznamky:
- Uchadzag vyplia Zltou farbou oznagené bunky.
- Uch&dza¢ zadava sumy na 2 desatinné miesta.

Legenda:

p.s. - predbezna suma v zmysle pod¢lanku 13.5 Zvazku 2
sub - naklady na kompletné vyhotovenie v stlade so Zmluvou
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Stavba: ,DP Lietavska Lu&ka - Zilina, l.etapa” Tabulka ¢.4

Prace ,zIty FIDIC* revizia 2
Vseob ¢ polozky - Dokt acia Zhotovitela
P.c. Cislo |Nazov &asti stavby Merna  [DsP v podrobnosti DRS| VD DSV GE-DSRS
s(l:aa::y jednotka | zv.3.1-kap.23.5 | zv.3.1-kap. 236 | Zv.3.1-kap.25 | Zv.3.1-kap.26

1 A Sprievodna sprava sub 1476,04

2 B Technicka sprava sub 3936,11

3 C Ek ickd sprava sub 7872,23

4 D Pi i a vykresy objek

5 Vseobecné vykresy

6 Prehladna situdcia/Sirsie vztahy M 1:25 000 sub 2 952,09

7 Celkovd situdcia stavby M 1:10000 sub 2 952,09

8 Pozdlzny profil sub 2952,09

9 Ortofotomapa (celk. situdcia stavby) M 1:10000 sub 4920,14!

10 Ortofotomapa (na KN podklade) M 1:2000 vratane digitalnej formy sub 4920,14!

1 Koordinaéné vykresy M 1:1000 sub 14 760,43

12 Dopravné znacenie celej stavby M 1:1000 sub 21 156,61

13 Stavebné objekty

14 010-00 |Asandcie sub 3936,11 98,40 246,01 1159,58]
15 021-00 (Rekultivacia opustenych Usekov cesty sub 3936,11 98,40 246,01 1159,58]
16 022-00 |Zobratie ornice z do¢asnych zaberov a nasledna rekultivécia DZ sub 787223 98,40 393,61 1 159.58'
17 030-00 |Pripravaizemia sub 7872,23 98,40 393,61 1 159.58'
18 032-00 |Vegetacné Upravy pre dialni¢ny privadza¢ sub 8 856,26/ 98,40 492,01 1 159.58'
19 033-00 |Vegetacné Upravy pre okruZnu krizovatku na ceste I/64 do obce Poribka sub 3936,11 98,40 246,01 1 159,58'
20 101-00 |Okruind krizovatka na ceste 1/64 sub 17 220,50 492,01 984,03 1 159,58'
21 102-00 |Dialni¢ny privadzaé Lietavska Lucka -Zilina sub 295 208,55, 492,01 24 600,71 1 159,58'
22 103-00 |Krizovatkova vetva do obce Poribka sub 1771251 492,01 984,03 1 159,58'
23 115-00 |Oplotenie privadzaca sub 12792,37 492,01 787,22 1 159,58'
24 130-00 |Uprava polnej cesty vkm 1,546 sub 11 808,34 492,01 590,42 1 159,58'
25 131-00 |Prelozka polnej cesty km 0,000 sub 11808,34 492,01 590,42 1 159,58'
26 132-00 |Prelozka lesnej cesty km 2,800 — 3,500 sub 39 361,14 492,01 2460,07 1 159,58'
27 133-00 |Prelozka polnej cesty km 3,200 - 3,850 sub 24.600,71 492,01 1230,04 1 159,58'
28 201-00 |Most nad udolim v km 2,45 sub 113 163,28 12054,35 8 856,26 1 159,58'
29 202-00 |Most nad udolim v km 3,100 sub 162 364,70 12939,98 13284,38 1 159.58'
30 203-00 [Most nad polnou cestou v km 3,705 sub 24 600,71 2 952,09 1476,04 1 159,58'
31 218-00 |Most na privadzaci v km 0,810 sub 260 767,55, 13 776,40 22 140,64 1 159.58'
32 219-00 |Most na privadzaciv km 1,546 sub 29 520,86 2 952,09 1722,06 1 159,58'
33 221-00 |Zarubny mur - vpravo km 2,560 — 2,850 sub 28 536,83 25 888,69 1968,06 1 159,58'
34 223-00 |Zarubny mur - vpravo km 3,260 — 3,565 sub 28 536,83 25 888,69 1968,06 1 159,58'
35 224-00 |Zarubny mur - viavo km 3,320 - 3,655 sub 39 361,14 25 888,69 2706,08 1 159,58'
36 225-00 |Oporny mur priobj. 132-00 sub 28 536,83 25 888,69 1968,06 1 159,58'
37 226-00 (Zarubny mur na prelozke polnej cesty km 3,200 — 3,765 sub 44.281,28 25 888,69 3198,10 1 159,58'
38 227-00 |Oporny mur na privadzaci km 0,525 — 0,555 sub 26 076,76 25 888,69 1722,06 1 159,58'
39 241-00 |Protihlukova stena - vlavo km 3,672 - 3,812 sub 19 680,57 492014 1476,04 1 159,58'
40 249-00 (Multifunkénd stena — v okruznej krizovatke km 0,000 sub 17 220,50 492014 1230,04 1 159,58'
41 250-00 |Protihlukova stena - vlavo km 1,400 — 1,860 sub 24.600,71 492014 1968,06 1159,58]
42 306-00 |Odlucovac ropnych latok km 0,315 sub 6 888,20 393,61 393,61 1159,58]
43 307-00 |Odlucovat ropnych latok km 1,140 sub 6 888,20 393,61 393,61 1159,58]
44 308-00 |Odlucovac ropnych latok km 2,300 sub 6 888,20 393,61 393,61 1159,58]
45 331-00 |Prelozka potoka km 2,460 sub 8 856,26/ 393,61 492,01 1 159.58'
46 501-02 |Dazd'ova kanalizicia ¢asti stavby 102-00 sub 19.680,57 393,61 108243 1 159,58'
47 504-00 (Prelozka splaskovej kanalizécie DN 500-PVC sub 8 856,26 393,61 492,01 1 159,58'
48 522-00 |Prelozka vodovodu DN 600 + DN 300 v km 2,630 — 3,450 sub 12 300,36 393,61 738,03 1 159,58'
49 523-00 | Prelozka vodovodu DN 700 + DN 200 v km 3,700 sub 7872,23 393,61 492,01 1 159,58'
50 525-00 |Prelozkavodovodu DN 600-Ocel' v km 0,960 sub 12 300,36 393,61 738,03 1 159,58'
51 526-00 |Prelozkavodovodu DN 600-Ocel'v km 1,956 sub 9 840,29 393,61 590,42 1 159.58'
52 527-00 |Prelozka zésobného vodovodu DN 150-PVCv km 1,544 sub 6 888,20 393,61 393,61 1 159.58'
53 528-00 |(Prelozka pripojky vodovodu 1“v km 1,567 sub 8 856,26/ 393,61 492,01 1159,58]
54 608-00 |Prekladka vzdusného 22kV vedenia ¢.253 v km 1,700 sub 6 888,20 163,71 393,61 498,90
55 609-00 |Prekladka vzdusnej 22 kV pripojky k TS Porubka - obec v km 1,7 sub 6 888,20 122,52 393,61 383,78
56 610-00 |Prekladka vzdudnej 22 kV pripojky k TS Porubka pri stanici v km 1,210 sub 6 888,20 102,90 393,61 383,78
57 611-00 |Preklddka vzdusného NN vedenia v km 1,020 sub 8 856,26 299,67 590,42 1074,56}
58 612-00 (NN pripojka pre osvetlenie okruznej krizovatky sub 8 856,26/ 612,71 590,42 875,31
59 624-00 |Osvetlenie okruznej krizovatky v km 0,000 sub 8 856,26/ 740,21 590,42 1057 45|
60 661-00 |Prelozka vzdusného telekomunika¢ného vedenia Slovak Telekom, a.s sub 6 888,20 581,56 393,61 581.56|
61 670-00 |Prelozka zabezpecovacich kablov ZSR sub 8 856,26/ 295,21 590,42 1159,58]
62 671-00 (Informainy systém privadzaca - stavebnd ast sub 27 060,78 581349 1968,06 6 185,82
63 671-11 |Informainy systém privadzala - technologickd Cast sub 29 520,86 225378 1968,06 3005,79
64 702-00 |Prelozka NTL plynovodu DN 300 v km 1,050 sub 9 840,29 118,08 492,01 565,81
65 801-00 |Obchadzkové komunikacie sub 15 744,46 98,40 787,22 1159,58]
66 811-01 |Obnova Ziviénych krytov na ceste 1/64. sub 12792,37 98,40 787,22 1 159,58'
67 811-02 [Obnova Zivicnych krytov na miestnych komunikaciach sub 12792,37 98,40 787,22 1159,58]
68 E Dokladova &ast sub 14 760,43

69 F Prieskumy a tudie

70 F1 Dop inZinierske prieskumy a Studie

7 F1.1 DopravnoinZinierske prieskumy a stadie sub 44 281,28

72 F1.2 Dopravny model a prognéza sub 3148891

73 F1.3 DopravnoinZinierska analyza sub 14 760,43

74 F2 i al iesk a Stadie

75 F2.1 Rozptylova studia sub 2 952,09

76 F2.2 Hlukova stidia sub 531375

77 F23 Vibraéna stidia sub 334570

78 F2.4 Inventarizdcia a spolo¢enské ohodnotenie biotopov sub 442813

79 F2.5 Migracnd Studia sub 8 856,26

80 F2.6 Posudenie sdladu s Rémcovou smernicou o vodéch sub 787223

81 F2.7 Primerané postdenie na Natura 2000 vratane kumulativnych vplyvov sub 3837,71

82 F2.8 Postidenie na klimatické zmeny sub 6 199,38

83 F2.9 Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie (HIA) sub 2 361,67

84 F2.10 Dendrologicky prieskum sub 3837,71

85 F2.11 Pedologicky prieskum sub 2558 47!

86 F2.12 Dalsie prieskumy, ktoré uréi prislu$ny organ $tatnej spravy sub 9 840,29




Stavba: ,DP Lietavska Lucka - Zilina, l.etapa" Tabulka ¢.4
Prace ,zIty FIDIC* revizia 2

Vseobecné polozky - Dokumentacia Zhotovitefa

P.c. Cislo |Nazov &asti stavby Merna  [DsP v podrobnosti DRS| VD DSV GE-DSRS

s(l:aa::y jednotka | 2v.3.1-kap. 235 | Zv.3.1-kap. 236 | 2Zv.3.1-kap.25 | Zv.3.1-kap.26

87 F3 Ostatné prieskumy

88 F3.1 Doplnkovy IGHP - Naklady potrebné na dopInkovy IGHP si Zhotovitel naceni vo VSeobecnych polozkach.

89 F3.2 Seizmicky prieskum sub 1771,25

90 F3.3 Kordzny a geoelektricky prieskum sub 3837,71

91 F3.4 Stadia vyuZitia vytazeného horninového materialu sub 3739,31

92 F3.5 Pyrotechnicky prieskum sub 2 164,86/

93 F3.6 Svetelnotechnicka stidia sub 1771,25

94 G Suvisiaca dokumenticia

95 G1 Dok acia ¢éskych prac sub 26 568,77

96 G2 Dok acia na majetkovopravne vysporiadanie sub 33 456,97

97 G3 Dok acia na trvalé a docasné odn PP a vyiatie z LP

98 G3.1 Dokumentdcia na trvalé a do¢asné odnatie PP sub 4132,92

99 G3.2 Dokumentdcia na trvalé a do¢asné vynatie LP sub 4132,92!

100 G4 Bezpe&nost

101 G4.1 Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci sub 1968,06

102 G4.2 Protipoziarna bezpe¢nost sub 1476,04

103 G6 Monitoring

104 G6.1 Projekt monitoringu vybranych zloZiek Zivotného prostredia sub 3 345,70

105 G6.2 Projekt geotechnického monitoringu sub 442813

106 G6.3 Ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych pradov sub 570737

107 G7 Navrh projektu organizacie vystavby sub 11 808,34

108 G8 Dok acia 2SR sub 5 904,17/

109 G9 Podklady k Ziadosti o usporiadanie cestnej siete sub 4920,14/

110 H Dol acia EIA zmeny sub 6 494,59

111 1 Bezpecnostny audit sub 6 888,20

112 J Zakladna mapa dialnice sub 66 913,94
Cena celkom v Eur bez DPH 1970 123,53 235 416,31 184 259,38 65 634,28
Cena celkom v Eur za "DOKUMENTACIU ZHOTOVITEL'A" bez DPH 2 455 433,50'

Legenda:
sub - naklady na kompletné vyhotovenie v stlade so Zmluvou

DSP v rozsahu DRS - kompletna Dokumentacia na stavebné povolenie v rozsahu Dokumentécie pre realizaciu stavby

VTD - Vyrobno-technicka dokumentécia
DSV - Kompletna Dokumentacia skutoé¢ného vyhotovenia okrem GE-DSRS
GE-DSRS - Geodeticka dokumentécia v ramci DSV

Poznamky:
- Uchadzaé vypifia Zltou farbou oznacené bunky.
- Uchadzac zadava sumy na 2 desatinné miesta.
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