INFORMACIA O VYSLEDKU VEREINEHO OBSTARAVANIA

ODDIEL I: VEREJNY OBSTARAVATEL
I.1) NAZOV A ADRESY
Mesto Trnava
I1CO: 00313114
Trhova 3, 917 71 Trnava
Slovensko
Kontaktna osoba: JUDr. Radoslav Bazala
Telefon: +421 333236101
Email: radoslav.bazala@trnava.sk
Fax: +421 333236400
Webové sidlo (internetova adresa)
Adresa hlavnej stranky obstaravatel’a (URL): http://trnava.sk
Adresa stranky profilu kupujiceho (URL): http://josephine.proebiz.com
1.4) DRUH VEREINEHO OBSTARAVATELA
Uzemna samosprava
1.5) HLAVNA CINNOST
Uzemna samosprava

ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARAVANIA

II.1.1) Nazov
Bezbariérové dvojihrisko na Slavii
Referencné Cislo: 33706/2018/Baz

II.1.2) Hlavny kéd CPV
45236110-4

11.1.3) Druh zakazky
Prace

11.1.4) Strucny opis
Rozsah predmetu zakazky je rieSeny v projektovej dokumentacii Bezbariérové dvojihrisko na Slavii, spracovanej
projektantom Ing. Miroslavom Schronerom v 03/2018.
Predmet zakazky pozostava z vytvorenia jednej stvislej hracej plochy na plochach stcasnych ihrisk s oznacenim 4 a 5,
sucast'ou stavebnych prac bude odstranenie jestvujlcich I'ahkych konstrukcii na ploche ihrisk, odstranenie nevhodnych
vrstiev terénu, instalacia nového drenazneho a zavlahového systému na ihriskach a vysiatie nového travnika. Projektova
dokumentacia riesi aj stavebné prace na ihrisku ¢.3, tieto prace vsak nie si predmetom tejto zakazky.

I1.1.6) Informacie o Castiach
Tato zakazka sa deli na Casti: Nie

I1.2) OPIS

I1.2.1) Nazov
Bezbariérové dvojihrisko na Slavii.

I1.2.3) Miesto vykonania
Kod NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Sportovy aredl Slavie v Trnave.

I1.2.4) Opis obstaravania
Rozsah predmetu zakazky je rieSeny v projektovej dokumentacii Bezbariérové dvojihrisko na Slavii, spracovanej
projektantom Ing. Miroslavom Schronerom v 03/2018.
Predmet zakazky pozostava z vytvorenia jednej stvislej hracej plochy na plochach stcasnych ihrisk s oznacenim 4 a 5,
sucast'ou stavebnych prac bude odstranenie jestvujlcich I'ahkych konstrukcii na ploche ihrisk, odstranenie nevhodnych
vrstiev terénu, instalacia nového drenazneho a zavlahového systému na ihriskach a vysiatie nového travnika. Projektova
dokumentacia riesi aj stavebné prace na ihrisku ¢.3, tieto prace vsak nie si predmetom tejto zakazky.

Clenenie stavby na stavebné objekty:
S0.01 Bezbariérové ihrisko

S0.03 Zavlahovy systém
Podrobnejsie vid' samostatny projekt.

Sucast'ou zakazky budu:

-geodetické zameranie stavby, porealizacné zameranie a geometricky plan (3x), vyhotovené odborne spdsobilym
geodetom, v rdmci porealizatného zamerania stavby poZadujeme zamerat’ objekty, spevnenych ploch, zelene a
terénnych Uprav

-vypracovanie POV
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I1.2.5)

-vypracovanie planu uZivania verejnej prace
-vSetky ostatné stvisiace prace a dodavky
Kritéria na vyhodnotenie ponuk

Cena

I1.2.13)Informacie o fondoch EU

Obstaravanie sa tyka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Eurdpskej Unie: Nie

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1)
Iv.1.1)

OPIS
Druh postupu
Vyzva na predkladanie ponuk

ODDIEL V: PRIDELENIE ZAKAZKY

V.1)

Nazov: Bezbariérové dvojihrisko na Slavii.
Informacie o neprideleni zakazky
Zmluva/Cast’ nebola pridelend: § 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorych sa vyhlasilo verejné obstaravanie

ODDIEL VI: DOPLNKOVE INFORMACIE

VI.3)

VI.5)

DOPLNUJUCE INFORMACIE

Na zaklade pripomienok jedného z uchadzacov na predmetné obstaravanie a naslednym posudenim tychto pripomienok
odbornym odborom verejného obstaravatela, verejny obstaravatel' v zmysle § 57 ods. 2 zakona €. 343/2015 Z. z. v
zneni neskorsich predpisov rusi predmetné obstaravanie.

Dovody zruSenia poskytnuté odbornym odborom verejného obstaravatela:

Projektant neresSpektoval poZiadavky obstaravatela z vyzvy a PD nezohl'adiiuje mnohé poZzadované aspekty rieSenia
-zavlahy neboli rieSené na dvojihrisko, ale ako 2 samostatné ihriska

-pévodna zemina nebola chemicky oSetrend a v plnom objeme vegetacnej vrstvy bola pouzitd na novl travnatu plochu
-nebola akceptovana poZiadavka obstaravatela na stanovenie zloZenia osiva, substratov i primesy piesku do vegetacnej
vrstvy, ¢o projekt neriesi

-nevhodna zrnitost’ a mocnost’ drenaznej vrstvy

Tieto nedostatky projektu / nereSpektovanie zadania/ a i pripadné korektury VV su s prihliadnutim na objem novych
prac a novych poloziek VV dovodom na zrusenie sut'aze.

DATUM ODOSLANIA TOHTO OZNAMENIA

22.06.2018
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