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1 Všeobecná časť  

1.1 Identifikačné údaje  

Názov stavby: „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 
Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina“ 

Časť A: cesta II/527 

Kraj: Banskobystrický 

Okres :  Krupina 

Katastrálne územie: Senohrad, Devičie, Krupina, Bzovík, Jalšovík, Jalšovík, Dolné 
Mladonice, Zemiansky Vrbovok, Horné Mladonice, Senohrad 

Druh stavby: rekonštrukcia 

Stavebník:  Banskobystrický samosprávny kraj,  
Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

Generálny projektant: REMING CONSULT a.s.,  
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 

Zdôvodnenie rozdelenia projektovej dokumentácie na tri samostatné časti 

Projektová dokumentácia je rozdelená na tri samostatné časti z dôvodu čo najvyššieho 
možného využitia finančných zdrojov z EÚ, z dôvodu nízkej alokácie na projekty.  V prípade 
rozdelenia úsekov v projektovej dokumentácii a rozdelenia nákladov sa môže BBSK zapojiť do 
viacerých výziev a šetriť tak verejné zdroje. 

Projektová dokumentácia je rozdelená na tri samostatné časti, jednotlivé časti projektovej 
dokumentácie sú identifikované v rozpiskách a dokumentoch nasledovne:  

Časť A: Cesta II/527 
                                                                                                   
Časť B: Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291 
         
Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108                        
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1.2 Základné údaje charakterizujúce stavbu 

Stavba rieši rekonštrukciu ciest II/526 a II/527 v okrese Krupina. V aktuálnom prepracovaní 
projektu sú tieto úseky ciest rozdelené do troch samostatných častí A, B a C. 

 

Pozn.: riešené úseky sú vyznačené samostatnou farbou 
Riešený úsek cesty II/526 začína na ceste I/66 (ktorá je cestou medzinárodného významu E 77, a cestou 
siete nadregionálneho významu – paneurópskeho koridoru TEN-T) a končí za obcou Senohrad, na hranici 
s okresom Zvolen. Dĺžka trasy v okrese Krupina je 16,108 km. Šírkové usporiadanie zodpovedá kategórii 
C 7,5, resp. C 6,5. Je na nej 8 mostných objektov a 41 priečnych priepustov. Úsek je rozdelený na 
samostatné časti Časť B: Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291 a Časť C: 
Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108. 

Riešený úsek cesty II/527 začína v staničení 67,701 na hranici okresov Krupina a Veľký Krtíš. Končí na 
hranici okresov Krupina a Zvolen v staničení  75,454 km. Dĺžka trasy v okrese Krupina je 7,753 km. Sú na 
nej 3 mostné objekty a 9 priečnych priepustov. Úsek je pridelený do samostatnej časti Časť A: Cesta 
II/527. 

V trase riešených ciest sa nachádzajú úseky so zlým stavom vozovky, mosty v nevyhovujúcom 
stave, úseky, kde absentujú bezpečnostné záchytné zariadenia. Jestvujúce zvodidlá sú miestami 
poškodené, alebo nespĺňajú technické predpisy. Niektoré priepusty sú poškodené alebo dokonca 
nefunkčné.  
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Pri stavebných úpravách riešených ciest ide o rekonštrukciu v jej pôvodnom trasovaní 
s minimálnym zásahom do susedných pozemkov. K prípadnému zásahu môže dôjsť z titulu potrebného 
rozšírenia vozovky pri rekonštrukcii mostných objektov alebo osádzaní nových zvodidiel 

Realizovaním stavby bude dosiahnuté: 

- Zvýšenie bezpečnosti a prevádzkovej spôsobilosti 
- Prepojenie na infraštruktúru siete E77, TEN-T súhrnná sieť. 
- Zlepšenie dostupnosti priemyselných parkov PP Krupina. 
- Zlepšenie stavebno-technického stavu ciest a mostov s dopadom na plynulosť cestnej premávky, 

zníženie nehodovosti. 
- Zlepšenie podmienok pre cestnú hromadnú dopravu. 
- Zníženie energetickej náročnosti dopravy a negatívnych dopadov na životné prostredie. 
- Zlepšenie dostupnosti regionálneho cestovného ruchu. 

Celkový rozsah stavby: 

Rekonštrukcia 23,861 km ciest, vrátane 11 mostných objektov a 47 priečnych priepustov.  

Časť A: Cesta II/527: Rekonštrukcia 7,753 km ciest, vrátane 3 mostných objektov a 9 priečnych 
priepustov. 
Časť B: Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291: Rekonštrukcia 6,291 
km ciest, vrátane 6 mostných objektov a 17 priečnych priepustov. 
Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108: Rekonštrukcia 9,817 km ciest, 
vrátane 2 mostných objektov a 21 priečnych priepustov.                        

1.3 Prehľad východiskových podkladov 

 Dokumentácia zámeru verejnej práce – 06/2020 

 Geodetické zameranie ciest a mostov  

 IGHP a STP mostných objektov– CAD-ECO, a.s. – 05/2020 

 Diagnostika únosnosti vozoviek – SSC – 05/2020 

1.4 Zmeny oproti dokumentácii na územné rozhodnutie 

Pretože sa jedná o rekonštrukciu cesty na jej pôvodnom telese nepodlieha stavba rozhodovaniu 
o umiestnení stavby. 

V zmysle vyjadrenia OÚ Krupina č. OU-KA-OSZP-2020/000570-003 zo dňa 22.6.2020 sú mostné 
objekty 526-006, 527-035 a 527-036 riešené v rámci tejto stavby predmetom zisťovacieho konania podľa 
§ 18 ods. 2 písm. d) zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

V rámci prípravy stavby bolo vypracované Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ku ktorému 
bolo Okresným úradom Krupina vydané Rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. OU-KA-OSZP-
2020/000852-015 zo dňa 28.10.2020. Rozhodnutie je prílohou tejto technickej správy. 

Vysporiadanie sa s opatreniami rozhodnutia zo zisťovacieho konania je popísané v časti N – Vplyv 
stavby na životné prostredie. 
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1.5 Členenie stavby 

Časť A: Cesta II/527 
                                                                                                   
Časť B: Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291 
         
Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108                        

Jednotlivé časti / stavby sú rozdelené na stavebné objekty, ktoré sú obsahom časti D projektovej 
dokumentácie, v rozdelení na: 

Časť D.1 – Cesty 

Časť D.2 – Mosty 

Stavebné objekty ciest sú označené skratkou okresu a číslom cesty. Stavebné objekty mostov sú 
označené číslom cesty a číslom mosta. 

Objektová skladba stavby Časť A: Cesta II/527: 

D.1 CESTY 

SO KA-527 Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454  

SO KA-527.01 Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454 

SO KA-527.02 Priechody pre chodcov na ceste II/527 v obci Senohrad vrátane osvetlenia 

SO KA-527.03 Cesta II/527 v km 67,701 - 75,454 - dopravné značenie - trvalé 

SO KA-527.04 Cesta II/527 v km 67,701 - 75,454 - dopravné opatrenia a značenie počas výstavby 

 D.2   MOSTY 

SO 527-034 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-034 km 68,338  

SO 527-034.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-034 km 68,338 - mostný objekt 

SO 527-034.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-034 km 68,338 - úprava komunikácie 

SO 527-035 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-035 km 69,831  

SO 527-035.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-035 km 69,831 - mostný objekt 

SO 527-035.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-035 km 69,831 - úprava komunikácie 

SO 527-036 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-036 km 73,023  

SO 527-036.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-036 km 73,023 - mostný objekt 

SO 527-036.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-036 km 73,023 - úprava komunikácie 

SO 527-034 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-034 km 68,338  

SO 527-034.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-034 km 68,338 - mostný objekt 

SO 527-034.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-034 km 68,338 - úprava komunikácie 

SO 527-035 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-035 km 69,831  

SO 527-035.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-035 km 69,831 - mostný objekt 

SO 527-035.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-035 km 69,831 - úprava komunikácie 

SO 527-036 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-036 km 73,023  

SO 527-036.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-036 km 73,023 - mostný objekt 

SO 527-036.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-036 km 73,023 - úprava komunikácie 
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Objektová skladba stavby Časť B: Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 
po ckm 6,291: 

D.1 CESTY 

SO KA-526 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 16,108  

SO KA-526.01 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 16,108  

SO KA-526.01/B Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 6,291  

SO KA-526.03 Cesta II/526 v km 0,000 - 16,108 - dopravné značenie - trvalé 

SO KA-526.03/B Cesta II/526 v km 0,000 - 6,291 - dopravné značenie - trvalé 

SO KA-526.04 Cesta II/526 v km 0,000 - 16,108 - dopravné opatrenia a značenie počas výstavby 

SO KA-526.04/B Cesta II/526 v km 0,000 - 6,291 - dopravné opatrenia a značenie počas výstavby 

SO KA-526.05 Preložka vedenia ST v obci Bzovík 

 D.2   MOSTY 

SO 526-001 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-001 km 0,280  

SO 526-001.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-001 km 0,280 - mostný objekt 

SO 526-001.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-001 km 0,280 - úprava komunikácie 

SO 526-002 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-002 km 1,234  

SO 526-002.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-002 km 1,234 - mostný objekt 

SO 526-002.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-002 km 1,234 - úprava komunikácie 

SO 526-003 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-003 km 1,484  

SO 526-003.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-003 km 1,484 - mostný objekt 

SO 526-003.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-003 km 1,484 - úprava komunikácie 

SO 526-004 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-004 km 1,658  

SO 526-004.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-004 km 1,658 - mostný objekt 

SO 526-004.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-004 km 1,658 - úprava komunikácie 

SO 526-005 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-005 km 4,464  

SO 526-005.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-005 km 4,464 - mostný objekt 

SO 526-005.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-005 km 4,464 - úprava komunikácie 

SO 526-006 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-006 km 6,177  

SO 526-006.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-006 km 6,177 - mostný objekt 

SO 526-006.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-006 km 6,177 - úprava komunikácie 
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Objektová skladba stavby Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 
16,108: 

D.1 CESTY 

SO KA-526 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 16,108  

SO KA-526.01 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 16,108  

SO KA-526.01/C Rekonštrukcia cesty II/526 v km 6,291 - 16,108  

SO KA-526.02 Priechod pre chodcov na ceste II/526 v obci Senohrad vrátane osvetlenia 

SO KA-526.03 Cesta II/526 v km 0,000 - 16,108 - dopravné značenie - trvalé 

SO KA-526.03/C Cesta II/526 v km 6,291 - 16,108 - dopravné značenie - trvalé 

SO KA-526.04 Cesta II/526 v km 0,000 - 16,108 - dopravné opatrenia a značenie počas výstavby 

SO KA-526.04/C Cesta II/526 v km 6,291 - 16,108 - dopravné opatrenia a značenie počas výstavby 

 D.2   MOSTY 

SO 526-007 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-007 km 9,321  

SO 526-007.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-007 km 9,321 - mostný objekt 

SO 526-007.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-007 km 9,321 - úprava komunikácie 

SO 526-008 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-008 km 14,931  

SO 526-008.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-008 km 14,931 - mostný objekt 

SO 526-008.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-008 km 14,931 - úprava komunikácie 

 

1.6 Vecné a časové väzby stavby na okolitú aj plánovanú výstavbu a 
súvisiace investície 

V nadväznosti na I. etapu rekonštrukcie ciest II/526 a II/527 v rámci okresu Krupina je 
pripravovaná II. etapa – projekt rekonštrukcie uvedených ciest II. triedy v okrese Zvolen.  

V styku so stavbou rekonštrukcie cesty II/526 je v súčasnosti plánovaný projekt prestavby  
autobusovej zastávky Bzovík –  bytovky. V blízkosti rekonštruovaného mosta 527-035 je plánovaná lávka 
pre peších v Senohrade ponad potok Litava. Obe stavby je možné zrealizovať nezávisle od rekonštrukcie.  

V dotknutom území nie je známa žiadna iná plánovaná výstavba, ktorá by si vyžiadala koordináciu 
so stavbou rekonštrukcie ciest II/526 a II/527. 

V dobe úpravy projektovej dokumentácie na tri časti nie je známe ktorá bude realizovaná ako 
prvá, druhá a tretia v poradí, alebo súbežnej. Vzhľadom na túto skutočnosť je v prípade súbežnej 
výstavby viacerých častí dôležitá dôsledná koordinácia. 

Predpokladaná doba výstavby je v rokoch 2023 až 2023. 

1.7 Údaje o prípadnom odovzdávaní častí stavby do užívania 

Rekonštrukcia ciest a mostov bude prebiehať postupne, tak, aby dopravné obmedzenia vzniknuté 
počas výstavby boli minimalizované. Je možné rekonštruované mosty odovzdávať do užívania postupne, 
po dokončení ich výstavby. 
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1.8 Prehľad objektov podľa správcov a užívateľov 

Cesty II. triedy vrátane všetkých objektov sú v majetku Banskobystrického samosprávneho kraja 
a ich správcom je Regionálna správa ciest BBSK. 

V prípade vyvolaných investícií – preložiek inžinierskych sietí – sú správcami týchto stavebných 
objektov správcovia sietí. 

1.9 Príspevok projektu k inovatívnym (SMART) riešeniam 

Projekt prispieva k SMART riešeniam dvoma inovatívnymi riešeniami: 

- Inštalovanie 2 ks informačných panelov pre meranie rýchlosti vozidiel, ktoré sú podrobne 
opísané v stavebnom objekte SO KA-527.03 Cesta II/527 v km 67,701 - 75,454 - dopravné 
značenie – trvalé. 

- Pri rekonštrukcii budú odstránené konštrukčné vrstvy dotknutých úsekov vozovky, ktoré 
budú v čo najväčšej miere recyklované a znovu použité. 
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2 Technická časť 

2.1 Charakteristika územia stavby 

2.1.1 Zhodnotenie umiestnenia stavby a staveniska 

Geograficky sa stavba sa nachádza na území Krupinskej planiny. Krupinská planina je horský 
krajinný celok v Slovenskom stredohorí. Na severe hraničí s Pliešovskou kotlinou, na severozápade so 
Štiavnickými vrchmi a Javorím, na východ s Ostrôžkami, na juhu s Juhoslovenskou kotlinou a na západ s 
Podunajskou pahorkatinou. Celkový krajinný obraz Krupinskej planiny je podmienený priepustným 
podložím. Územie Krupinskej planiny je činnosťou človeka značne premenené. Z rovinatých povrchov sú 
tu pastviny a oráčiny, lúky a pasienky. Strmé svahy dolín sú zalesnené, na planinách sa miestami 
vyskytujú rozsiahle komplexy lesov. Do územia zasahuje aj hnedouhoľná panva s banským priemyslom. 
Krupinská planina predstavuje typ hospodársky extenzívne využitej sídelno-poľnohospodárskej krajiny s 
troma subtypmi: subtyp polyfunkčnej krajiny s Modrokamenského uhoľného revíru, subtyp sídelno-
poľnohospodárskej krajiny s prevahou oráčin a lúk a subtyp extenzívne využitej lesno-
poľnohospodárskej krajiny. Zalesnené časti predstavujú predovšetkým hrabové a dubové lesy, 
odlesnené plošiny sa využívajú ako polia, lúky a pasienky či ovocné sady. Pre Krupinskú planinu je typické 
roztratené laznícke osídlenie. 

Okres Krupina je jedným z 13 okresov banskobystrického kraja. Susedí s okresmi Banská Štiavnica, 
Zvolen, Veľký Krtíš a okresom Levice, ktorý patrí do Nitrianskeho kraja. V rámci okresu Krupina sa 
nachádza: 

- 57,823 km ciest I. triedy – jedná sa o cestu I/66, z ktorej takmer 35,281 km dlhý úsek patrí do 
siete paneurópskeho koridoru TEN-T 

- 23,861 km ciest II. triedy – čo je spolu dĺžka ciest II/526 a II/527 
- 138,680 km ciest III. triedy 

Pri rozlohe okresu 585 km2 a počte obyvateľov  22 299 je hustota cestnej siete 0,377 km/km2, 
resp.9,882 km /1000 obyvateľov. 

Z geologického hľadiska sa stavba nachádza v Krupinskej planine, ktorá má ráz plošiny, mierne 
sklonenej k juhu. Od severu, kde sa jej výška pohybuje okolo 600-650 m.n.m., klesá po obvodové okraje 
na 300 m.n.m. Krupinská planina je neovulkanické pohorie. Územie budujú hlavne sopečné tufy a 
aglomeráty, ktoré sa v prvej fáze vulkanickej činnosti ukladali vo vodnom, v ďalších fázach v 
suchozemskom prostredí. Územím preteká rad paralelných vodných tokov, ktoré majú doliny vrezané 
do jednotnej plošiny. Miestami narušujú jednotvárnosť reliéfu andezitové tvrdoše. Hlboko (na okrajoch 
planiny až 200 m) vrezané doliny majú vypuklé svahy. Celkový plošinový charakter územia je narušený 
len na južných okrajoch planiny tektonickými líniami smeru severozápad – juhovýchod a severovýchod 
a juhozápad. Na mierne sklonených plošinách s hrubým pokrovom hlinitého až ílovito-hlinitého 
zvetralinovaného plášťa sa vyskytujú slabo oglejené ilimerizované pôdy až pseudogleje. Dolná hranica 
ich rozšírenia je okolo 450 m.n.m. V rozličných nadmorských výškach sú miestami hnedé pôdy nasýtené, 
na poriečnych nivách nivné a glejové pôdy. 

Na geologicko-tektonickej stavbe širšieho okolia ciest II/526 a II/527 v okrese Krupina sa podieľajú 
neogénne vulkanoklastické horniny reprezentované Sebechlebskou formáciou zastúpenou 
epiklastickými vulkanickými brekciami, drobnými až strednými konglomerátmi (vrchný báden-spodný 
sarmat) a Javorskou formáciou (sarmat) stredných až hrubých epiklastických vulkanických brekcií a 
konglomerátov .  

Kvartérne sedimenty sú zastúpené prevažne fluviálnymi, deluviálnymi a antropogénnymi (telesá 
ciest) sedimentmi. 
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Povrchové toky Krupinskej planiny patria do povodia Ipľa. Po plošinatom, mierne sklonenom 
povrchu pretekajú takmer všetky väčšie vodné toky, ktoré pramenia v Javorí, v lúčovite vyvinutej riečnej 
sieti do Podunajskej nížiny a Juhoslovenskej kotliny. Sú to najmä: Mlynský potok, Krupinica, Čekovský 
potok, potok Jalšovík, Vrbovok, Litavica. Pre priepustné aglomerátové podložie pramení na planine 
pomerne málo vodných tokov. Vzhľadom na priepustnosť podložia je podpovrchová voda na plošinách 
medzi dolinami vo väčších hĺbkach.  

Podľa Atlasu SSR (1980) v území prevláda dažďovo-snehových typ režimu odtoku, s akumuláciou v 
mesiacoch XII-II, s vysokou vodnosťou v mesiacoch III-IV, s najvyšším Qma v mesiaci III, s najnižším Qma 
v mesiaci IX, s výrazným podružným zvýšením vodnosti koncom jesene a začiatkom zimy.  

Podľa klasifikácie E. Quitta (1971) patrí západná časť záujmového územie do teplých klimatických 
oblastí T1, T2. Najväčšia centrálna časť územia leží v mierne teplej oblasti MT5 a územie východne a 
severne od Senohrad patrí do mierne teplej oblastí MT8.  

Klimatickú oblasť T1 charakterizuje dlhé leto, teplé a suché, prechodné obdobie je krátke, teplá a 
mierne teplá jar, teplá až mierne teplá jeseň, krátka zima, mierna až mierne chladná, suchá až veľmi 
suchá, krátke trvanie snehovej pokrývky. Klimatickú oblasť T2 charakterizuje dlhé leto, teplé a suché, 
veľmi krátke prechodné obdobie s teplou až mierne teplou jarou i jeseňou, krátkou, mierne teplou, 
suchou až veľmi suchou zimou, s veľmi krátkym trvaním snehovej pokrývky. Klimatickú oblasť MT5 
charakterizuje normálne až krátke leto, mierne až mierne chladné, suché až mierne suché, prechodné 
obdobie normálne až dlhé, s miernou jarou a miernou jeseňou, zima je normálne dlhá,  mierne chladná, 
suchá až mierne suchá s normálnou až krátkou snehovou pokrývkou. Klimatickú oblasť MT8 
charakterizuje dlhé, teplé, mierne vlhké leto, prechodné obdobie je normáne dlhé s mierne teplou jarou 
a mierne teplou jeseňou, zima je normálne dlhá, mierna až mierne chladná, suchá, s krátkym trvaním 
snehovej pokrývky. 

Klimatické charakteristiky/klimatická oblasť T1 T2 MT5 MT8 

Počet letných dní (Tmax ≥ 25°C) 50 - 60 50 - 60 30 - 40 40 - 50 

Počet dní s priemernou teplotou 10°C a viac 160 - 170 160 - 170 140 - 160 140 - 160 

Počet mrazových dní (Tmax ≤ 0,1°C) 120 - 130 100 - 120 130 - 140 130 - 140 

Počet ľadových dní (Tmin ≤ 0,1°C) 30 - 40 30 - 40 40 - 50 40 - 50 

Priemerná teplota v januári [°C] -3 - -5 -2 - -3 -4 - -5 -4 - -5 

Priemerná teplota v júli [°C] 17 - 19 18 - 19 16 - 17 17 - 18 

Priemerná teplota v apríli [°C] 7 - 8 8 - 9 6 - 7 7 - 8 

Priemerná teplota v októbri [°C] 7 - 9 7 - 9 6 - 7 7 - 8 

Priemerný počet dní so zrážkami ≥ 1mm 90 - 100 90 - 100 100 - 120 100 - 120 

Zrážkový úhrn vo vegetačnom období 350 - 400 350 - 400 350 - 450 400 - 450 

Zrážkový úhrn v zimnom období [mm] 200 - 300 200 - 300 250 - 300 250 - 300 

Počet dní so snehovou pokrývkou 50 - 80 40 - 50 60 - 100 60 - 80 

Počet zamračených dní 120 - 140 120 - 140 120 - 150 120 - 150 

Počet jasných dní 40 - 50 40 - 50 50 - 60 40 - 50 

V  súlade  s  ON 73 6196  v závislosti od počtu mrazových dní Tm, pri  použití  mrazového  súčiniteľa 

0 = 52 pre Tm = 100-125,  je hĺbka premŕzania pre klimatické oblastí T1 a T2 podľa vzťahu  hpr = mT.. 02

, stanovená v rozmedzí  hpr = 102 až 114 cm.  

Pre klimatické oblastí MT5 a MT8 pri počte mrazových dní Tm >125 a použití  mrazového  

súčiniteľa 0 = 57 pre Tm = 125-140,  je hĺbka premŕzania podľa vzťahu  hpr = mT.. 02 , stanovená 

v rozmedzí hpr = 119 až 126 cm.  

Podľa Atlasu SSR (1980) patrí západná okrajová časť územia do teplej klimatickej oblasti s počtom 
letných dní v roku nad 50 (s max. teplotou 25°C a vyššou), do mierne vlhkej podoblasti a do okrsku 

http://www.najkrajsikraj.sk/priroda-ostatne/krupinska-planina/
http://www.najkrajsikraj.sk/priroda-ostatne/rieka-ipel/
http://www.najkrajsikraj.sk/priroda-ostatne/juhoslovenska-kotlina/
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teplého, mierne vlhkého, s chladnou zimou. Zvyšok územia sa nachádza v mierne teplej oblasti, s počtom 
letných dní pod 50, mierne vlhkej až vlhkej podoblasti s miernou zimou. Rozsiahle záujmové územie 
charakterizuje kotlinová až horská klíma. 

Predmetná stavba neprechádza žiadnym územím chráneným podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ani žiadnym územím patriacim do európskej siete 
chránených území Natura 2000. Takéto územia sa nenachádzajú ani v blízkosti stavby. Stavba sa 
nedostáva ani do styku s chránenými stromami. 

Riešené úseky ciest neprechádzajú žiadnou vodohospodárskou oblasťou vyhlásenou v zmysle 
zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Podľa Vodohospodárskej mapy SR (1:50 000) neprechádzajú dotknuté úseky ciest 
žiadnym pásmom hygienickej ochrany vodného zdroja ani sa v ich blízkosti nenachádzajú žiadne 
pramene, minerálne alebo geotermálne vody. 

Riešené úseky ciest križujú potoky Krupinica (cesta II/526 v km 1,658) a Litava (cesta II/527 v km 
69,831), ktoré sú v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam 
vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov zaradené k 
vodohospodársky významným vodným tokom (vodné toky využívané ako vodárenské zdroje, alebo také, 
ktoré môžu byť využívané ako vodárenské zdroje príp. toky s významným odberom vody pre priemysel 
a poľnohospodárstvo). Súčasťou stavby budú rekonštruované mostné objekty cez uvedené vodné toky, 
prípadné riziká ich nepriaznivého ovplyvnenia počas stavebných prác budú minimalizované prijatými 
technologickými a bezpečnostnými opatreniami a dodržiavaním pracovnej disciplíny. 

Výber staveniska je jednoznačne určený trasami rekonštruovaných komunikácií.  

Cesta II/526 začína v križovatke s cestou I/61. Na začiatku - 300 m od napojenia na cestu I/66  cesta 
križuje jednokoľajnú neelektrifikovanú železničnú trať. Prechádza prevažne extravilánom, kde je 
lemovaná sčasti lesným porastom, sčasti odlesneným rastlým terénom s pásmi kríkovitého porastu 
a poľami. V úseku pred obcou Bzovík križuje Mlynský náhon, Mlynský potok a potok Krupinica a napája 
sa tu na ňu cesta III/2560.  Riešená cesta ďalej prechádza obcou Bzovík, zväčša na cestnom násype, bez 
chodníkov, v kategórii s nespevnenými krajnicami. Priamo v obci cesta križuje Čekovský potok. V obci 
vyúsťujú na ňu miestne komunikácie a cesty III. triedy - III/2564 z Uňatína a III/2565 z Dolného Jalšovíka. 
Za Bzovíkom sa napájajú cesty III/2570 z Dolných Mladoníc a III/2573 od Horného Jalšovíka. Až po obec 
Senohrad vedie trasa cesty v extraviláne. Od obce Zemiansky Vrbovok sa na ňu napája cesta III/2572 
a od Horných Mladoníc cesta III/2570. V tomto úseku sú dva mostné objekty, ktoré premosťujú vodné 
toky Jalšovík a Vrbovok. Cesta ďalej prechádza obcou Senohrad, kde sa križuje s cestou II/527. V obci sa 
na cestu napájajú miestne komunikácie, nie priama zástavba. Za obcou sa nachádza ďalší mostný objekt 
– ponad potok Litavica. Úsek trasy za Senohradom až po hranicu s okresom Zvolen vedie prevažne 
pomedzi polia.  

Cesta II/527 začína na hranici okresov Krupina a Veľký Krtíš. Až po Senohrad vedie extravilánom 
medzi poľami, prevažne na nízkom násype, v šírkovom usporiadaní C 6,5. Nachádzajú sa tu dva mostné 
objekty – cez potok Lúčky a cez potok Litavu. V Senohrade je cesta cca na 180 m rozšírená na 10,5 m, s 
pravostranným obrubníkom a súbežne vedeným chodníkom. Od križovatky s cestou II/526 pokračuje v 
šírkovom usporiadaní C 6,5 s nespevnenými krajnicami.  Na cestu sa v Senohrade napája cesta III/2569 
od Litavy a  miestne komunikácie, spevnené plochy a niekoľko vjazdov k zástavbe. Ďalej až po hranicu s 
okresom Zvolen vedie extravilánom, prevažne so zalesneným okolím. Posledný mostný objekt v tomto 
úseku cesty križuje potok Vrbovok.  

Trasy oboch riešených komunikácií sú rozvinuté do veľkého počtu smerových oblúkov.  

V priľahlých pozdĺžnych priekopách sú pod cestnými napojeniami a pod vjazdami na priľahlé 
pozemky umiestnené pozdĺžne priepusty.  
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Pri cestách sa nachádza niekoľko malých sakrálnych objektov, ktorých sa rekonštrukcia nedotkne. 

Popri cestách sú vedené trasy nadzemného elektrického vedenia. V niekoľkých bodoch dochádza 
ku križovaniu s nadzemným elektrickým vedením. Ďalej sú popri cestách vedené telekomunikačné káble. 
V obciach je popri ceste riešené verejné osvetlenie a vyskytujú sa tu aj iné inžinierske siete - vodovod, 
kanalizácia. 

Pri rekonštrukcii ciest je potrebné rešpektovať ochranné pásma inžinierskych sietí: 

 vedenia elektrické nadzemné od 220kV do 400kV 25 m od krajného vodiča 

 vedenia elektrické nadzemné od 110kV do 220kV 20 m od krajného vodiča 

 vedenia elektrické nadzemné od 35kV do 110kV 15 m od krajného vodiča 

 vedenia elektrické nadzemné od 1kV do 35kV 10 m od krajného vodiča 

 káblové vedenie elektrické zavesené od 1kV do 35kV 1 m 

 vedenia elektrické podzemné nad 110kV  3 m 

 vedenia elektrické podzemné do 110kV  1 m 

 káble slaboprúdové 1,5 m 

 vodovod a kanalizácia do DN500 1,5 m 

 vodovod a kanalizácia nad DN500 2,5 m  

 plynovody vysokotlakové nad DN300 50 m 

 plynovody nad DN700 50 m 

 plynovody od DN101 do 700 12 m 

 plynovody od DN201 do 500 8 m 

 plynovody do DN200 4 m 

 plynové rozvody v zast. území obce s tlakom do 0,4MPa 1,5 m 

2.1.2 Uskutočnené prieskumy 

Pre rekonštrukciu ciest a mostov boli vykonané nasledovné prieskumy: 

 Diagnostika vozoviek (meranie únosnosti vozovky deflektometrom FWD) zadaná investorom 
stavby, ktorá bola realizovaná a vyhodnotená laboratóriom SSC v máji 2020. Výsledky diagnostiky 
poskytol zhotoviteľovi projektovej dokumentácie investor stavby.  

 Inžiniersko-geologický prieskum:  

- na cestnom telese cesty II/526 v km 4,152 – 4,290, kde bude riešená jeho sanácia  

- pri mostoch do dĺžky 7 m – vrt pri 1 opore 

- pri mostoch dlhších ako 2 m – vrt pri každej opore 

- pri rámových priepustoch 

- na vozovke v úsekoch nadväzujúcich na mostné objekty – sondy pre určenie hrúbky a skladby 
konštrukcie vozovky 

 Stavebno-technický prieskum mostov :  

- overenie polohy a priemerov výstuže  

- overenie pevnostnej triedy betónu 

- overenie hrúbok nosnej konštrukcie a spodnej stavby 

Inžiniersko-geologický prieskum a stavebno-technický prieskum mostov tvoria súčasť projektovej 
dokumentácie , viď. časť I. 
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2.1.3 Mapové podklady 

V rámci prípravy stavby bol pre riešené úseky komunikácií vypracovaný geodetický elaborát  (časť 
F projektovej dokumentácie) zložený z geodetického zamerania a vektorovej mapy získanej 
z fotogrametrie. V projekte sú ďalej použité mapy ZBGIS, ortofotomapy a katastrálne mapy dotknutých 
katastrálnych území. 

V rámci projektovej prípravy boli zakreslené inžinierske siete na základe vyjadrení jednotlivých 
správcov a v úsekoch s predpokladom kolízie so stavbou boli správcami aj vytýčené v teréne. Zistené 
kolízie sú v rámci stavby riešené objektami preložiek a predstavujú vyvolané investície. 

2.1.4 Príprava na výstavbu 

Pre potrebu realizácie stavby nie je potrebné vykonávať mimoriadne opatrenia na uvoľnenie 
navrhovaného miesta stavby, nakoľko stavba sa realizuje na existujúcom telese cesty II. triedy. 

Odstránené a následne nahradené budú drobné objekty systému odvodnenia cestnej 
komunikácie, prípadne objekty vybavenia cestnej komunikácie ako sú časti mostov, bezpečnostné 
záchytné prvky a pod. Pri rekonštrukcii budú odstránené konštrukčné vrstvy rekonštruovaných úsekov 
vozovky, ktoré budú v čo najväčšej miere recyklované a znovu použité.  

V rámci prípravy na výstavbu bude správcom komunikácie zabezpečené odstránenie náletovej 
zelene, stromov a kríkov v ochrannom pásme cestného. 

Zhotoviteľ pred stavbou zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí ich správcami. Zrealizujú sa 
nevyhnutné preložky.  

2.2 Urbanistické, architektonické, dopravné a technické riešenie stavby 

Projekt rieši rekonštrukciu existujúcich ciest. Funkcia stavby sa preto nemení. Účelom 
rekonštrukcie je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, plynulosti dopravy a rekonštrukcia objektov v 
nevyhovujúcom stave, alebo v stave, ktorý je v rozpore s platnými normovými požiadavkami na cestné 
komunikácie.  

Rekonštrukciou sa zlepší stavebno-technický stav ciest a mostov, čo bude mať pozitívny dopad na 
plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, životné prostredie a ekonomiku regiónu. Stavba prispeje aj 
k zvýšeniu bezpečnosti chodcov, vrátane osôb s telesným, resp. zrakovým obmedzení, a to vybudovaním 
osvetlených, bezbariérových priechodov pre chodcov v obci Senohrad.  

Projektom sa nemení trasovanie ani výškové riešenie ciest. Návrh stavebných úprav sa vykoná 
bez, resp. len s minimálnymi zábermi okolitých parciel. 

Pri výstavbe novej vozovky sa budú vyskytovať bežné stavebné prace  súvisiace s výstavbou 
komunikácií a dopravných stavieb. 

Stavba svojim charakterom nepodlieha požiarno-bezpečnostnému zabezpečeniu podľa 
osobitných predpisov. 

Stavba je líniovou stavbou, nevýrobnou, preto nie je potrebná po jej dokončení skúšobná 
prevádzka.  

Stavebné úpravy mostných objektov  a rekonštrukcia ciest II. triedy nemajú žiaden vplyv na 
existujúce dopravné zaťaženie, t. j. intenzitu dopravy a jej vývoj vo výhľade. 

Pre cesty II/526 a II/527 sú k dispozícii dopravno-inžinierske údaje z pravidelného sčítania dopravy 
realizovaného Slovenskou správou ciest. 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výsledky z celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015 (zdroj SSC). 
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Cesta okres sčítací úsek T O M S 
  

II/526 
Krupina 

92550 76 455 6 537   

92557 398 2381 8 2787   

92560 116 622 9 747   

Zvolen nebolo vykonané           

II/527 

Krupina 
92619 261 1275 27 1563   

92600 135 1004 5 1144   

Zvolen 
92597 190 1040 7 1237   

92590 398 2365 14 2777   

Prognózované koeficienty rastu intenzít VÚC BB (podľa TP 070)    

Cesta Rok 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

II. tr. 
ľahké vozidlá 1,00 1,07 1,16 1,24 1,33 1,40 1,48 

ťažké vozidlá 1,00 1,07 1,14 1,22 1,28 1,35 1,42 

Výhľadové intenzity "2040"       

Cesta okres sčítací úsek T O M S 
TDZ                                  

(podľa STN 73 6114) 

II/526 
Krupina 

92550 101 630 9 740 IV stredné 

92557 529 3294 12 3835 III poloťažké 

92560 154 861 13 1028 IV stredné 

Zvolen nebolo vykonané             

II/527 

Krupina 
92619 347 1764 38 2149 IV stredné 

92600 180 1389 7 1576 IV stredné 

Zvolen 
92597 253 1439 10 1702 IV stredné 

92590 529 3272 20 3821 III poloťažké 

Výhľadové intenzity "2030"       

Cesta okres sčítací úsek T O M S 
TDZ                                  

(podľa STN 73 6114) 

II/526 
Krupina 

92550 91 566 8 665 V ľahké 

92557 477 2960 10 3447 IV stredné 

92560 139 774 12 925 IV stredné 

Zvolen nebolo vykonané             

II/527 

Krupina 
92619 313 1585 34 1932 IV stredné 

92600 162 1248 7 1417 IV stredné 

Zvolen 
92597 228 1293 62 1583 IV stredné 

92590 477 2940 18 3435 IV stredné 
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2.3  Hlavné stavebné práce 

2.3.1 Zemné práce 

V rámci stavby budú prebiehať nasledovné zemné práce: 

- Odhumusovanie svahov 
- Výkopy  pre zazubenie jestvujúcich svahov, opory mostov 
- Násypy zeminy pri úprave cestného telesa 
- Zásypy pri mostných objektoch, svahových kužeľoch a profilácii brehových lavíc   
- Násypy nesúdržných materiálov do konštrukcie vozovky 
- Dosypanie zemných krajníc 
- Zahumusovanie a zatrávnenie upravených svahov pri mostných objektoch  

TABUĽKA BILANCIE ZEMNÝCH PRÁC. 

Časť A: Cesta II/527 

Názov MJ množstvo 

Odhumusovanie m3 51,75 

Výkopy m3 1649,36 

- Z toho nevhodná zemina do odpadu m3 982,36 

- Z toho spätný zásyp m3 667,00 

Násyp zeminy – nový materiál m3 195,00 

Násypy  – štrkodrvina, drvené kamenivo, piesok, štrkopiesok m3 724,61 

Zemina vhodná na zatrávnenie m3 101,85 

                                                                                                 

2.3.2 Vozovky 

Spôsoby rekonštrukcie asfaltovej vozovky boli navrhnuté na základe požiadaviek investora, 
rekognoskácie úsekov a výsledkov diagnostiky. Celkovo sa uvažuje s 6 základnými typmi úprav vozovky:  

1. obnova obrusnej vrstvy odfrézovanie 50 mm krytu a  položenie novej obrusnej vrstvy: 

asfaltový betón AC 11 O; CA 50/70; I; STN EN 13108-1 50 mm 
postrek spojovací PS -E ; C50B4 0,50 kg/m²; STN 73 6129 

2. obnova krytu v obci odfrézovanie obrusnej a ložnej vrstvy krytu v hrúbke 50 + 60 mm a 
položenie nových vrstiev krytu: 

asfaltový betón AC 11 O; CA 50/70; I; STN EN 13108-1 50 mm 
postrek spojovací PS -E ; C50B4 0,50 kg/m²; STN 73 6129 
asfaltový betón  AC 16 L; CA 50/70; I; STN EN 13108-1  60 mm 
postrek spojovací PS -E ; C50B4 0,50 kg/m²; STN 73 6129 

3. obnova krytu + zosilnenie odfrézovanie krytu v hrúbke 70 mm a položenie nových vrstiev krytu: 

asfaltový betón AC 11 O; CA 50/70; I; STN EN 13108-1 50 mm 
postrek spojovací PS -E ; C50B4 0,50 kg/m²; STN 73 6129 
asfaltový betón  AC 16 L; CA 50/70; I; STN EN 13108-1  60 mm 
postrek spojovací PS -E ; C50B4 0,50 kg/m²; STN 73 6129 
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4.  recykláž za studena odfrézovanie krytu v hrúbke 100 mm, vytvorenie novej nosnej vrstvy 
hrúbky 200 mm spôsobom recykláže za studena a položenie nových 
vrstiev krytu: 

asfaltový betón AC 11 O; CA 50/70; I; STN EN 13108-1     50 mm 
postrek spojovací PS -E; C50B4 0,50 kg/m²; STN 73 6129 
asfaltový betón AC 16 L; CA 50/70; I; STN EN 13108-1       50 mm 
postrek infiltračný PI -E; C50B4 0,50 kg/m²; STN 73 6129 
neasfaltový R-materiál NRM 32 CEM III/B 32,5 N; TP 046  200 mm 
Spolu:  300 mm 

5.  nová vozovka v rozšíreniach komunikácií pred mostnými objektami / po prestavbe priepustov:  

asfaltový betón AC 11 O; CA 50/70; I; STN EN 13108-1 50 mm 
postrek spojovací PS -E ; C50B4 0,50 kg/m²; STN 73 6129 
asfaltový betón  AC 16 L; CA 50/70; I; STN EN 13108-1  50 mm 
postrek spojovací PS -E ; C50B4 0,50 kg/m²; STN 73 6129 
asfaltový betón  AC 22 P; CA 50/70 ; I; STN EN 13108-1 80 mm 
postrek infiltračný PI -E; C50B4 0,50 kg/m²; STN 73 6129 
hydraulicky stmelená zmes CBGM C5/6  22 ; STN 73 6124-1 230 mm 
vrstva zo štrkodrviny UM ŠD; 31,5 Gc; STN 73 6126 200 mm 
Spolu:  610 mm 

6.  nová vozovka v úseku so sanáciou násypu pred obcou Bzovík: 

asfaltový betón AC 11 O; CA 50/70; I; STN EN 13108-1 50 mm 
postrek spojovací PS -E ; C50B4 0,50 kg/m²; STN 73 6129 
asfaltový betón  AC 16 L; CA 50/70; I; STN EN 13108-1  50 mm 
postrek spojovací PS -E ; C50B4 0,50 kg/m²; STN 73 6129 
asfaltový betón  AC 22 P; CA 50/70 ; I; STN EN 13108-1 80 mm 
postrek infiltračný PI -E; C50B4 0,50 kg/m²; STN 73 6129 
hydraulicky stmelená zmes CBGM C5/6  22 ; STN 73 6124-1 230 mm 
vrstva zo štrkodrviny UM ŠD; 31,5 Gc; STN 73 6126 200 mm 
geomreža šesťuholníková 
netkaná geotextília  separačná/filtračná funkcia 
mechanické vápnenie  400 mm 
Spolu:  1010 mm 

Súhrnná tabuľka úpravy vozoviek   

Časť A: Cesta II/527 

Typ úpravy II/527 – dĺžka km 

1 2,173 

2 1,047 

3 2,065 

4 2,257 

5 0,244 

V nadväznosti na obnovenú vozovku sa upravia nespevnené krajnice, ktoré sú na mnohých 
miestach prevýšené oproti asfaltovému povrchu komunikácie. Tieto krajnice sa navrhuje zrezať a spevniť 
do normového stavu (sklon 8% od komunikácie, asfaltový kryt má byť o 30 mm prevýšený nad 
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nespevnenou krajnicou, spevnenie kamenivom fr. 16/32 hr. 100 mm), čím sa zabezpečí bezproblémové 
odvedenie zrážkových vôd z povrchu komunikácie. 

2.3.3 Mostné objekty 

V trase Časť A: Cesta II/527 sa nachádzajú v okrese Krupina 3 mosty, ktoré budú rekonštruované. 

 

V rámci rekonštrukcie ciesty II/527 v okrese Krupina budú celkovo rekonštruované 3 mosty. 
Existujúce mostné objekty sú v súčasnej dobe zaradené do 3 až 6 stupňa stavebno-technického stavu 
a ich súčasná normálna zaťažiteľnosť sa pohybuje v rozmedzí 11 až 26ton. Na základe týchto skutočností 
je navrhnutá rekonštrukcia a prestavba jednotlivých mostných objektov.  

Rekonštrukcia mostných objektov je zameraná na zvýšenie požadovanej zaťažiteľnosti, ktorá 
pozostáva z vytvorenia spriahujúcej dosky pri mostoch, kde stavebno-technický stav dovoľuje použitie 
navrhnutej technológie.  Pri mostných objektoch, kde stavebno-technický stav nedovoľuje použitie 
spriahujúcej dosky, je navrhnutá jej výmena za novú, s normovou zaťažiteľnosťou. Úprava spodnej 
stavby pozostáva zo sanácie pohľadových plôch a z úprav alebo vytvorenia nových úložných prahov, na 
ktorých bude osadená nová železobetónová doska. 

Mostné objekty, ktorých stavebno-technický stav nedovoľuje zvýšenie zaťažiteľnosti zosilnením, 
sú navrhnuté na úplnú prestavbu. Úplná prestavba pozostáva z výmeny nosnej konštrukcia a spodnej 
stavby. Existujúca konštrukcia bude nahradená, vzhľadom k navrhovanému rozpätiu, novou 
polorámovou. Použitím polorámovej konštrukcie odpadá náročná a nákladná údržba ložísk. 

Existujúce mostné objekty v súčasnosti nevyhovujú požiadavkám kladeným na mostné objekty čo 
sa týka šírkového riešenia, bezpečného prístupu pod mostný objekt a požadovanej úrovne zadržania 
zvodidiel. Za týmto účelom je navrhnuté rozšírenie mostných objektov do normového stavu rozšírením 
nosnej konštrukcie. Pre zabezpečenie vstupu do priestoru pod mostom je navrhnuté obslužné 
železobetónové schodisko min. šírky 600 mm s bezpečnostným zábradlím výšky 1100 mm nad hranou 
schodov. Pridanie obslužného schodiska a rozšírenie nosnej konštrukcie do normového stavu si 
vyžiadalo rozšírenia obsypových kužeľov mosta ako aj rozšírenie násypov priľahlého úseku komunikácie. 
Na zvýšenie celkovej bezpečnosti dopravy na komunikácii budú mostné objekty vybavené zábradľovým 
zvodidlom s úrovňou zadržania min. H2. Zhotovením navrhovaných bezpečnostných prvkov a rozšírením 
cesty na normovú šírku pri mostoch sa zvýši celková bezpečnosť dopravy na komunikácií.  

Vozovka na mostoch je navrhnutá s obrusnou vrstvou rovnakou, ako na komunikácii mimo 
mostných objektov, t. j z asfaltového betónu AC O 11 v hrúbke 40 mm. Ochrana izolácie je navrhnutá 
z liateho asfaltu MA 16 hrúbky 45 mm a izolácia z natavovacieho asfaltového pásu hrúbky 5 mm.  

2.3.4 Bezpečnostné zariadenia a dopravné značenie 

Existujúce zvodidlá sú v nevyhovujúcom technickom stave. Na niektorých miestach chýbajú 
stĺpiky, zvodnice sú v nevyhovujúcej výške, sú deformované a skorodované. Na ceste II/527 sa nachádza 
len jeden súvislý úsek zvodidla, v obci Senohrad. Existujúce úseky zvodidiel sa demontujú, a nahradia 
sa novými zvodidlami. Na niektorých úsekoch sa zvodidlá predĺžia, niekde sa osadia úplne nové úseky. 
Zvodidlá sú v súčasnosti ukončované tupo, zahnutím zvodnice do strany. Toto nevhodné riešenie bude 
nahradené zriadením dlhých nábehov (na dĺžku dvoch zvodníc) zapustených pod úroveň terénu na 

Vn Vr Ve

527 - 034 M3278 68,338 III 26 40 350 3,00 7,20 1934 86 potok Lúčky
monolitická, prostá ŽB 

doska

527 - 035 M92 69,831 V 25 44 208 10,80 9,00 1955 65 potok Litava
monolitická, prostá ŽB 

doska

527 - 036 M1050 73,023 VI 16 24 118 2,35 6,90 1946 74 potok Vrbovčok
monolitická, prostá ŽB 

doska

Dľžka 

premostenia 

Voľná šírka 

mosta [m]

Rok 

postavenia

Vek 

mosta
Prekážka Typ NK

Správcovské 

číslo
ID mosta

Kumulatívne 

staničenie
STS

Zaťažiteľnosť [t]
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oboch koncoch zvodidla. Do dĺžky zvodidla sa započítava len úsek zvodidla s jeho plnou výškou, teda bez 
výškových nábehov. 

V mieste riešenej sanácie násypového telesa komunikácie v obci Bzovík bude zvodidlo ukotvené 
do novovybudovaného betónového mikropilotového prahu. 

Úroveň zachytenia zvodidiel na krajnici je navrhovaná N2. Na betónovom prahu sa uvažuje so 
zvodidlami (zábradľovými zvodidlami) úrovne zachytenia H2. 

Časť A: Cesta II/527 

 II/527 – dĺžka m 

Zvodidlá nové v krajnici/na moste 1512 

Zvodidlá nové na betónovom prahu 0 

Zvodidlá odstránené 259 

 

Odstránené zvodidlá prevezme správca komunikácie. 

Na celých úsekoch rekonštruovaných ciest sa po obnove asfaltového krytu vyznačí vodorovné 
dopravné značenie a doplnia sa zvislé dopravné značky v zmysle Vyhlášky č. 30/2020 Zb. Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky z 13. februára 2020 o dopravnom značení. 

Projekt nerieši úpravu autobusových zastávok. V súlade s STN 73 6425 čl. 5.2.1.5 je ich 
umiestnenie v jazdných pruhoch vzhľadom na intenzity premávky a počty zastavujúcich spojov 
vyhovujúce. Pri návrhu samostatných zastávkových pruhov by došlo k neefektívnemu zvyšovaniu 
nákladov, k záberom cudzích pozemkov (požiadavka investora je minimalizovanie takýchto záberov) 
a potrebe výrubu zelene. Autobusové zastávky ostávajú bez zmeny, t. j. v súčasných polohách, bez 
vyznačenia vodorovným dopravným značením., označené jestvujúcimi označníkmi. 

Trvalé dopravné značenie rieši samostatný stavebný objekt SO KA 527.03. 

2.4 Podzemná voda 

Stavbou nebudú dotknuté podzemné vody. 

Zhotoviteľ stavby je povinný počas výstavby vykonať všetky opatrenia k zamedzeniu znečistenia 
podzemných vôd.  

2.5 Odvodnenie 

Pozdĺž rekonštruovaného úseku cesty II/527 sú vedené nespevnené (prevažne extravilán) a 
spevnené (prevažne intravilán) priekopy a rigoly. V súčasnosti sú značne zanesené. Navrhuje sa tieto 
priekopy a rigoly prečistiť a reprofilovať do vhodného trojuholníkového/lichobežníkového tvaru, čím sa 
zabezpečí bezproblémové odvedenie zrážkových vôd z telesa komunikácie. 

V rámci stavby sa zrekonštruujú, resp. nanovo vybudujú priečne priepusty pod komunikáciami.  

1. Rekonštrukcia priepustu 
V trase cesty II/527 sa nachádza v okrese Krupina 2 priepustov, ktoré budú rekonštruované. 

V rámci rekonštrukcie priepustov budú všetky betónové plochy čiel, ríms a potrubí očistené 
vodným tryskom. Trhliny do 10 mm budú vyplnené epoxidovanou živicou a trvalo pružnou zálievkou. 
Trhliny nad 10 mm, budú zošité metódou dodatočne vlepovanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej 
výstuže. Sanácia povrchov pozostáva z natretia povrchov čiel a ríms adhéznym mostíkom, sanačnou 
stierkou a natretím ochranným a zjednocujúcim náterom. Všetky betónové povrchy v styku so zeminou, 
ktoré budú počas rekonštrukcie obnažené budú opatrené hydroizolačným náterom proti zemnej 
vlhkosti. V prípade nevyhovujúcich ríms a čiel budú vymenené za nové. Nové rímsy budú kotvené do 
pôvodného čela priepustu. V rámci rekonštrukcie budú nanovo vybudované svahové kužele, ktoré budú 
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opevnené lomovým kameňom osadeným do betónu. Na vtoku a výtoku bude dno medzi svahovými 
kuželi do vzdialenosti min. 1,00 m od čela priepustu vydláždené lomovým kameňom osadeným do 
betónu. Na svah nad priepustom, pri ktorom nebude možné dodržať normový sklon, budú osadené 
zatrávňovacie tvárnice. Zábradlie bude osadené na rímse, ktorej horná hrana je vo výške väčšej ako 1,50 
m nad dnom priepustu. 

2. Výstavba nového priepustu 

V trase cesty Časť A: Cesta II/527 sa nachádza v okrese Krupina 7 priepustov, ktoré budú nové. 

V rámci stavby budú niektoré nevyhovujúce priepusty odstránené a nahradené novými rúrovými 
resp. rámovými priepustmi. Výstavba nového priepustu si vyžaduje odstránenie existujúceho priepustu. 
Nový rúrový priepust pozostáva s korugovanej HDP rúry min. DN 400 s únosnosťou pre zaťaženie ťažkou 
dopravou a vtokovým čelom s rímsou. Výtoková časť priepustu je riešená v prípade dostatočných 
priestorových pomerov zrezaním rúry do sklonu svahu a obložením okolia rúry lomovým kameňom 
osadeným do betónu, ak priestorové pomery neumožňujú zrezanie rúry, bude na výtokovej strane 
priepustu vybudované čelo s rímsou. V rámci výstavby budú nanovo vybudované svahové kužele, ktoré 
budú opevnené lomovým kameňom osadeným do betónu. Na vtoku a výtoku bude dno medzi 
svahovými kuželi do vzdialenosti min. 1,00 m od čela priepustu vydláždené lomovým kameňom 
osadeným do betónu. Všetky betónové povrchy v styku so zeminou budú opatrené hydroizolačným 
náterom proti zemnej vlhkosti. Zábradlie bude osadené na rímse, ktorej horná hrana je vo výške väčšej 
ako 1,50 m nad dnom priepustu. 

Nový rámový priepust pozostáva z prefabrikovaných rámových dielcov min. rozmerov 
700x600x1000 mm s hrúbkou steny 150 mm z vodostavebného betónu s max. priesakom 300 mm, aby 
nedošlo k degradácií materiálu. Na vtoku a výtoku bude vybudované nové čelo s rímsou. V rámci 
výstavby budú vybudované svahové kužele, ktoré budú opevnené lomovým kameňom osadeným do 
betónu. Na vtoku a výtoku bude dno medzi svahovými kuželi do vzdialenosti min. 1,00 m od čela 
priepustu vydláždené lomovým kameňom osadeným do betónu. Všetky betónové povrchy v styku so 
zeminou budú opatrené hydroizolačným náterom proti zemnej vlhkosti. Prefabrikované rámové dielce 
budú navyše opatrené asfaltovou izoláciou proti vode. Zábradlie bude osadené na rímse, ktorej horná 
hrana je vo výške väčšej ako 1,50 m nad dnom priepustu. 

2.6 Zásobovanie vodou, teplom, plynom a palivom 

Stavba neobsahuje objekty vyžadujúce zásobovanie uvedenými médiami. 

2.7 Rozvod elektrickej energie 

Stavba neobsahuje objekty vyžadujúce rozvod elektrickej energie. 

2.8 Osvetlenie 

V rámci stavby je riešené osvetlenie dvoch priechodov pre chodcov v obci Senohrad: 

- SO KA-527.02 - dva priechody pre chodcov na ceste II/527 

Pred priechodmi pre chodcov budú osadené nové osvetľovacie stožiare s LED svietidlami. 
Napájané budú z jestvujúceho verejného osvetlenia. 

2.9 Slaboprúdové rozvody 

Slaboprúdové rozvody sú riešené v stavebných objektoch osvetlenia priechodov pre chodcov 
v obci Senohrad. Napojenie napájania nových osvetľovacích stožiarov bude z jestvujúceho verejného 
osvetlenia. 
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2.10 Stavenisko a realizácia stavby 

Projektová dokumentácia je rozdelená na tri samostatné časti = stavby, jednotlivé časti 
projektovej dokumentácie sú identifikované v rozpiskách nasledovne:  

Časť A: Cesta II/527 
                                                                                                   
Časť B: Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291 
         
Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108                        

Stavba sa bude realizovať na existujúcom telese ciest II/526 a II/527. Prístup na stavenisko bude 
zabezpečený po jestvujúcej cestnej sieti. 

Pre potrebu realizácie stavby nie je potrebné vykonávať mimoriadne opatrenia na uvoľnenie 
navrhovaného miesta stavby.  

Miestne podmienky staveniska nedovoľujú využitie existujúcich pozemných objektov pre 
zariadenie staveniska. Z tohto dôvodu je potrebné, aby zhotoviteľ stavby v rámci globálu zariadenia 
staveniska (GZS) vybudoval dočasné objekty zariadenia staveniska (z mobilných buniek), ktoré budú 
situované v bezprostrednej blízkosti ťažiska stavebných prác. 

Vzhľadom na líniový charakter stavby, je možné zariadenie staveniska situovať na viacerých 
miestach súčasne, respektíve ho presúvať podľa postupu výstavby, a to predovšetkým na vhodných 
plochách popri rekonštruovaných pozemných komunikáciách – pri križovaniach s účelovými cestami. V 
tomto prípade treba zariadenie staveniska situovať tak, aby nebolo obmedzené užívanie účelových ciest. 
Vhodné umiestnenie plochy na zariadenie staveniska prerokuje zhotoviteľ pred začiatkom stavby s 
vlastníkmi dotknutých pozemkov. 

Pre zariadenie staveniska je potrebné dodržať nasledujúce podmienky: 

- Úpravy a využitie navrhnutých plôch zariadenia staveniska (ZS) budú súčasťou posúdenia, prípravy 
a dodávky zhotoviteľa stavby; 

- Veľkosť a presnejšie lokalizovanie ZS bude možné podľa zváženia dodávateľa upravovať 
operatívne podľa reálnych potrieb výstavby; 

- Po ukončení využívania staveniska budú ZS uvoľnené a terén bude upravený do pôvodného stavu. 

V lokalite je možné zriadiť dočasné skládkové plochy, je však potrebné ich zriadenie a umiestnenie 
prerokovať s vlastníkmi dotknutých pozemkov.  

Možnosti skladovania materiálov sú obmedzené, a preto bude potrebné organizovať výstavbu 
tak, aby stavebné materiály boli v maximálne možnej miere stavbou priamo zabudovávané.  

Po skončení výstavby budú dočasné skládkové plochy upravené do pôvodného stavu. 

Stavba sa nachádza v  území s obmedzenou infraštruktúrou inžinierskych sietí – predovšetkým 
v extraviláne. Zhotoviteľ stavby preto musí počítať, v prípade že to bude nevyhnutné, s použitím 
mobilného zdroja elektrickej energie (elektrocentrály) pre potreby napájania stavebných strojov 
elektrickou energiou. 

Napojenie zariadenia staveniska na inžinierske siete (voda, kanalizácia, plyn) bude možné cez 
existujúce prípojky len v intraviláne dotknutých obcí. V prípade umiestnenia zariadenia staveniska 
v extraviláne dotknutých obcí, nebude napojenie na tieto prípojky možné. V prípade potreby napojenia 
na tieto inžinierske siete, bude musieť zhotoviteľ stavby zabezpečiť uvedené energie vo vlastnej réžii 
iným spôsobom. 

Pre pripojenie ku konkrétnej inžinierskej sieti, je potrebné pred začatím prác zistiť dostupnosť 
a funkčnosť možných miest napájania a vybaviť súhlas príslušného správcu. Alternatívou môže byť aj 
vybudovanie objektu NN prípojky a jej dočasné využitie pre účely staveniska. Spôsob napojenia na 
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telekomunikačné zariadenia sa predpokladá v plnom rozsahu cez prevádzkované mobilné siete. 
Odkanalizovanie priestorov zariadenia staveniska je možné, iba ak bude zariadenie staveniska 
umiestnené v intraviláne dotknutých obcí, v opačnom prípade nie je odkanalizovanie možné. Primárne 
však zhotoviteľ, bez ohľadu na umiestnenie zariadenia staveniska, osadí v jeho priestoroch mobilné 
chemické WC. Spôsob pripojenia zariadenia staveniska na inžinierske siete, jeho odkanalizovanie a 
odvodnenie je nutné prerokovať s príslušnými vlastníkmi pozemkov a vyhotovenie musí byť v súlade 
s príslušnými normami. 

Nakladanie s odpadmi počas výstavby bude riadené v zmysle stratégie a koncepcie odpadového 
hospodárstva SR a podľa platných právnych predpisov pre odpadové hospodárstvo. Základnými 
princípmi riadenia odpadového hospodárstva na stavbe sú: 

• predchádzanie vzniku odpadov, 

• materiálové a energetické zhodnotenie odpadov, 

• zneškodnenie odpadov. 

Predchádzať vzniku odpadov je v tomto prípade možné dobrou organizáciou práce, dôslednou 
separáciou odpadov od vyťaženého prírodného materiálu a predchádzaniu vzniku havarijných situácií, 
najmä počas výstavby. 

Odfrézovaný asfaltový materiál zhotoviteľ odovzdá správcovi komunikácií. Miesto uloženia určí 
správca. 

Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov zabezpečí počas výstavby dodávateľ stavebných prác 
uzatvorením zmluvných vzťahov s právnickými alebo fyzickými osobami oprávnenými vykonávať 
požadovaný druh činnosti. Počas prevádzky stavby sa nepredpokladá nárast vzniku odpadov oproti 
súčasnému stavu. 

Odpad, ktorý vznikne pri realizácii stavby, bude odovzdaný osobám oprávneným na nakladanie s 
odpadmi podľa zákona o odpadoch. Ak nebude možnosť odpad odovzdať na zhodnotenie, bude 
zneškodnený na najbližšej skládke odpadov (Zvolenská Slatina, Hontianske Tesáre). Nebezpečné odpady 
budú likvidované špecializovanou firmou s oprávnením na likvidáciu takýchto odpadov. Pri samostatnej 
prevádzke komunikácií budú vznikať odpady, ktoré budú riešené správcom komunikácií (ako v súčasnom 
stave). Nakladanie so vzniknutými odpadmi musí byť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z.  a vyhláškou 
MŽP SR č.365/2015 Z.z.. Ide o odpady, ktoré vzniknú z búrania konštrukcie vozoviek, priepustov, častí 
mostov a z výkopov, ktoré si nevyžadujú žiaden špeciálny spôsob zneškodňovania. Klasifikácia a bilancia 
odpadov je zhrnutá v časti projektovej dokumentácie N – Vplyv stavby na životné prostredie. 

Územie, v ktorom sa má činnosť realizovať ako aj rozsah navrhovanej činnosti nevykazujú 
predpoklady negatívneho dopadu na životné prostredie. Aby po dobu výstavby nedochádzalo k 
porušeniu životného prostredia okolia stavby, zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky ustanovenia 
predpisov týkajúcich sa životného prostredia. Zhotoviteľ môže používať len také mechanizmy, ktoré sú 
v dobrom technickom stave a nie je pri nich zvýšená hlučnosť a vibrácie z dôvodu zlého technického 
stavu. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochranu proti škodlivému pôsobeniu hluku na 
okolie a zamestnancov. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné organizačné a technické 
opatrenia, aby zabránil znečisteniu povrchových a podzemných vôd a ovzdušia. Zhotoviteľ musí zabrániť 
úniku ropných produktov, palív, mazív a rôznych chemikálií a ďalších ekologicky nebezpečných látok pri 
preprave, skladovaní a ich použití. Zhotoviteľ je povinný pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú 
komunikáciu zabezpečiť ich čistenie. 

Nakoľko sa jedná o prácu na cestných komunikáciách, pred zahájením prác bude potrebné 
vykonať dočasné dopravné opatrenia a osadiť dočasné dopravné značenie počas výstavby.  

Na väčšine úsekov sa uvažuje s rekonštrukciou ciest a mostov po poloviciach. Počas rekonštrukcie 
bude doprava vedená v maximálnej miere po rekonštruovaných komunikáciách s obmedzením dopravy, 
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ktoré sa prejaví vo forme zúženia jazdných pruhov, obmedzením premávky v jednom jazdnom pruhu a 
obmedzím rýchlosti v rámci jednotlivých etáp výstavby.  

V nevyhnutných prípadoch, kedy nebude možné rekonštrukciu realizovať po poloviciach vozovky, 
sa navrhne dočasná uzávierka cesty a premávka bude odklonená na obchádzkové trasy vedené po 
jestvujúcej cestnej sieti. Jedná sa o: 

- úsek cesty Časť A: Cesta II/527 v kum. km 67,701 – 69,563, kde bude premávka odklonená na 
cesty III/2605, III/2565 a III/2569. Dôvodom je nedostatočná šírka vozovky pre realizáciu po 
poloviciach. Za uzávierky komunikácie prebehnú rekonštrukčné práce v rýchlejšie a obrusná 
vrstva môže byť položená v celej šírke naraz. 

- úsek cesty Časť A: Cesta II/527 v kum. km 70,729 – 75,454 (koniec obce Senohrad – hranica 
okresov), kde bude premávka odklonená na cesty II/526 a III/2462. Dôvodom okrem 
nedostatočnej šírky vozovky je aj realizácia mikropilótových prahov pre zvodidlá, pri ktorej 
použité zariadenia majú zvýšené priestorové nároky. 

Počas dopravných obmedzení bude premávka riadená prenosným dopravným značením. 

Počas výstavby bude zachovaná dopravná obsluha územia a bude nepretržite zabezpečený 
prejazd pre záchranné a bezpečnostné zložky.  

O všetkých obmedzeniach v doprave, najmä v prípadoch, že dôjde k dočasnému k uzatvoreniu 
niektorých úsekov a k prerušeniu napojenia niektorých komunikácií na rekonštruovanú cestu, musí 
investor vopred informovať majiteľov, respektíve užívateľov objektov, ku ktorým bude obmedzený 
prístup. 

V projekte je navrhnuté rozdelenie stavby na úseky podľa postupu realizácie. Nakoľko vo fáze 
projektovej prípravy nie je známy zhotoviteľ a jeho technológie a kapacity, uvedený návrh je len 
orientačný. Časový plán je postavený s predpokladom, že zhotoviteľ so svojimi kapacitami bude schopný 
realizovať rekonštrukciu 4 mostných objektov súčasne. 

Zhotoviteľ si jednotlivé poradie rekonštrukcie úsekov ciest a mostov môže prispôsobiť svojej 
technológii a svojim pracovným postupom a kapacitám, od ktorých závisí aj časový plán výstavby. Pri 
akejkoľvek zmene oproti návrhu v projekte musí  prispôsobiť svojmu postupu aj dočasné dopravné 
značenie a opatrenia. Pred osádzaním dočasného dopravného značenia sa musí zabezpečiť jeho 
odsúhlasenie Okresným dopravným inšpektorátom. 

Postup výstavby a časový plán 

Časť A: Cesta II/527  

o cesta II/527 – ZÚ – 70,7– rekonštrukcia v celej šírke vrátane mosta 527-034 
o uzávierka komunikácie pre verejnú osobnú a hromadnú dopravu po dobu 2 mesiace 
o premávka vedená po obchádzkovej trase po cestách III/2605, III/2565 a III/2569 
o cesta II/527 - km 70,7 -73,1  -rekonštrukcia v celej šírke vrátane mosta 527-036 
o cesta II/527- km 73,1 - KÚ – rekonštrukcia v celej šírke 
o uzávierka komunikácie II/527 – 70,7 – KÚ  pre verejnú osobnú a hromadnú dopravu po dobu 4 

+ 2 mesiace  
o premávka vedená po obchádzkovej trase po cestách III/2462 a II/526 
o doba výstavby – 6 mesiacov 

 

2.11 Požiadavky na doplňujúce prieskumy a projektové práce 

Vo fáze projektovania boli inžinierske siete prevažne orientačne zakreslené a sčasti vytýčené ich 
správcami. Zhotoviteľ stavebných prác zabezpečí pred začatím výstavby presné vytýčenie inžinierskych 
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sietí na celom úseku stavby. Stavebné práce budú realizované tak, aby nedošlo k poškodeniu 
inžinierskych sietí, a boli dodržané všetky požiadavky a podmienky jednotlivých správcov. 

Pred realizáciou recyklácie musia byť z vozovky odobraté vzorky materiálu a to až do hĺbky 
plánovanej recyklácie. Vzorky vozovky musí vyhodnotiť akreditované laboratórium, ktoré má 
skúsenosti s danou technológiou. Skúškami sa stanovia receptúry pre recykláciu, t.j. dávkovanie 
jednotlivých spojív (asfaltové, hydraulické, voda, príp. kamenivo). Pri zadávaní prác je potrebné mať na 
zreteli časovú náročnosť skúšok, ktoré trvajú min. 1 mesiac.   
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3 Riešenie stavebných objektov  

3.1 SO KA-527  Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 – 75,454 

SO KA-527.01 Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 – 75,454 

Časť A: Cesta II/527 

Spôsoby rekonštrukcie vozovky (krytu vozovky) boli navrhnuté na základe požiadaviek investora, 
rekognoskácie úsekov a výsledkov diagnostiky vozoviek. 

cesta navrhovaná úprava 
celková 

dĺžka [m] 
celková 

plocha [m2] 
podiel na 
dĺžke [%] 

podiel na 
ploche 

[%] 

II/527 

obnova obrusnej vrstvy 2173 14004 28,81 28,23 

obnova krytu v obci 1047 7849 13,88 15,82 

obnova krytu + zosilnenie 2065 13234 27,38 26,68 

recykláž za studena 2257 14523 29,93 29,27 

Obnova obrusnej vrstvy 
Pri tomto type úprav sa uvažuje s odfrézovaním obrusnej vrstvy vozovky, nanesením spojovacieho 

asfaltového postreku a pokládke novej obrusnej vrstvy z asfaltového betónu. Smerové, výškové 
a šírkové usporiadanie ostáva nezmenené, priečny sklon sa zachováva. 

Obnova krytu v obci 
Pri tomto type úprav sa uvažuje s odfrézovaním/odbúraním krytu vozovky a pokládke novej ložnej 

a obrusnej vrstvy z asfaltového betónu (2x spojovací postrek). Smerové, výškové a šírkové usporiadanie 
ostáva nezmenené, priečny sklon sa zachováva. 

Obnova krytu + zosilnenie 
Pri zosilňovaní konštrukcie komunikácie dochádza k nadvýšeniu nivelety o 40mm. Tento výškový 

rozdiel sa navrhuje preklenúť zriadením výškového nábehu na dĺžke min. 10m (zmena sklonu 0,4%). 
Výškový nábeh zabezpečí plynulé napojenie neprevýšenej (pôvodná komunikácia, obnova obrusnej 
vrstvy, obnova krytu v obci, recykláž za studena) a prevýšenej časti. 

Recykláž za studena 
Na základe požiadavky investora je vo vybraných úsekoch (na základe výsledkov diagnostiky 

vozoviek) navrhnutá recyklácia podkladových vrstiev vozovky technológiou za studena na mieste 
a položenie novej ložnej a obrusnej vrstvy krytu. 

Recyklácia podkladových vrstiev musí byť realizovaná v súlade s TP 046 Opätovné spracovanie 
vrstiev netuhých vozoviek za studena na mieste. 

Konštrukcia komunikácie po prestavbe priepustov 
Táto úprava je navrhovaná iba lokálne, na miestach, kde sa pre nevyhovujúci stav priepustov 

navrhuje ich prestavba. Z dôvodu potrebného výkopu pre zriadenie priepustu, bude aj komunikácia 
v nevyhnutnej dĺžke (cca 4,00m) zriadená s plnou hrúbkou 610mm. 

Úprava cestného telesa 
Pozdĺž rekonštruovaných úsekov cesty II/527 sú vedené nespevnené (prevažne extravilán) 

a spevnené (prevažne intravilán) priekopy a rigoly. V súčasnosti sú značne zanesené. Navrhuje sa tieto 
priekopy a rigoly prečistiť a reprofilovať do vhodného trojuholníkového/lichobežníkového tvaru, čím sa 
zabezpečí bezproblémové odvedenie zrážkových vôd z telesa komunikácie (u nespevnených priekop 
dodržať minimálny pozdĺžny sklon 0,5%).Sklon svahov priekop a rigolov nie je projektom predpísaný, 
keďže sa môže pozdĺž trasy meniť. Sklony je potrebné priamo na stavbe prispôsobovať reálnemu stavu 
tak, aby bolo zabezpečené plynulé odvodnenie. 
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Nespevnené krajnice sú na mnohých miestach prevýšené oproti asfaltovému povrchu 
komunikácie. Tieto krajnice sa navrhuje zrezať a spevniť do normového stavu (sklon 8% od komunikácie, 
asfaltový kryt má byť o 30mm prevýšený nad nespevnenú krajnicu, spevnenie kamenivom fr. 16/32 hr. 
100mm), čím sa zabezpečí bezproblémové odvedenie zrážkových vôd z povrchu komunikácie. Táto 
úprava je navrhnutá na všetkých nespevnených krajniciach pozdĺž riešených úsekov. Nespevnené 
krajnice majú základnú šírku 0,25m. K tejto šírke sa pripočítava 0,25m v miestach osadenia smerových 
stĺpikov (na mostoch a vo vzdialenosti 200m pred a za mostom budú modrej farby), a 1,00m v miestach 
osadenia zvodidiel. Celková šírka nespevnenej krajnice je teda 0,50m , resp. 1,25m. Keďže nedochádza 
k zásahu do samotného telesa komunikácie, a niektorých miestach nie je možné túto hodnotu (1,25m 
pre zvodidlo) dosiahnuť v požadovanom sklone 8% z dôvodov úzkych (resp. úplne absentujúcich) 
nespevnených krajníc a strmých svahov. Na týchto miestach sa navrhuje zriadiť nespevnenú krajnicu 
v sklone 8% najmenej na šírku 0,50m, následne v sklone potrebnom na plynulé napojenie na existujúci 
svah. 

Smerové stĺpiky (výšky 0,8m) budú osádzané oproti sebe v jednej rovine rezu, vo vzájomnej 
vzdialenosti cca 30m (v oblúkoch menších polomerov 10-20m, v priamej max.50m). 

Pozdĺžne priepusty umiestnené v priekopách, ktoré zabezpečujú vjazdy na pozemky, sa navrhuje 
prečistiť, a zabezpečiť tým plynulé odvodnenie.   

Pri napojeniach nespevnených ciest a priľahlých plôch a pozemkov, sa navrhuje tieto zjazdy 
upraviť rozprestretím a zavalcovaním odfrézovaného materiálu (keď už bude k dispozícii) v rozsahu 
potrebnom na plynulý prechod na jestvujúcu napájanú komunikáciu (v šírke min. 0,5m).  

 Samotnou rekonštrukciou ciest nedochádza k rozširovaniu existujúceho asfaltového spevnenia. 
Všetky typy úprav riešené týmto SO sú navrhnuté na šírku zodpovedajúcu aktuálnej šírke. 

Úprava záchytného bezpečnostného zariadenia 
Existujúce zvodidlá sú v nevyhovujúcom technickom stave. Na niektorých miestach chýbajú 

stĺpiky, zvodnice sú v nevyhovujúcej výške, sú deformované a skorodované. Existujúce úseky zvodidiel 
sa demontujú, a nahradia sa novými zvodidlami. Na niektorých úsekoch sa zvodidlá predĺžia, niekde sa 
osadia úplne nové úseky. Zvodidlá sú v súčasnosti ukončované tupo, zahnutím zvodnice do strany. Toto 
nevhodné riešenie bude nahradené zriadením dlhých nábehov (na dĺžku dvoch zvodníc) zapustených 
pod úroveň terénu na oboch koncoch zvodidla. 

SO KA-527.02 Priechod pre chodcov na ceste II/527 v obci Senohrad vrátane 
osvetlenia 

Časť A: Cesta II/527 

V rámci úprav cesty II/527 v obci Senohrad v km 70,0 (pri kaplnke) a 70,2 (pri autobusovej 
zastávke pri Obecnom úrade) sú navrhnuté dva priechody pre chodcov, ktoré sa vyznačia : 

- vodorovným dopravným značením – DZ 631 s vodiacim pásom pre osoby s poruchou zraku  
- zvislými dopravnými značkami č. 325 z oboch smerov.  

Šírka oboch priechodov pre chodcov je 3 m, dĺžka priechodu pri kaplnke je 7,5 m, dĺžka priechodu 
pri Obecnom úrade je 11,5 m. 

V km 70,2 sa následne v náväznosti na priechod dobuduje chodník smerom k jestvujúcemu 
chodníku vpravo. Na ľavej strane sa vybuduje nový chodník v dĺžke 8,6m , premenlivej šírky . V časti 
priameho prístupu ku priechodu je navrhnutá šírka chodníka 3,0m. 

V km 70,0 sa následne v náväznosti na priechod dobuduje chodník smerom k jestvujúcemu 
chodníku vpravo, kde sa napojí na jestvujúci chodník a vľavo kde sa taktiež dopojí k jestvujúcemu 
chodníku . V časti priameho prístupu ku priechodu je navrhnutá šírka chodníka 3,0m. 

Chodníky sú navrhnuté ako bezbariérové so zapusteným obrubníkom v mieste vstupu na priechod 
pre chodcov. Budú vybavené bezpečnostnými bariérovými prvkami ako je signálny a varovný pás. Šírka 
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varovného pásu je 0,4m a bude vytvorený za cestnými obrubníkmi pri priechode z dlažby s výstupkami. 
Signálny pás  je široký 0,8m a je umiestnený kolmo na varovné pásy v smere prechádzania a je tvorený 
dlažbou s drážkami šírky 0,4 m lemovanou dlažbou s výstupkami šírky 0,2 m. Konštrukcia 
bezpečnostných prvkov bude z reliéfnej dlažby. Priečny sklon chodníka je 2% smerom od vozovky . 

Priečny a pozdĺžny sklon chodníkov je závislý od jestvujúceho výškového osadenia jestvujúcich 
chodníkov.  

Konštrukcia chodníku:  
Betónové dlažobné tvarovky STN EN 1338 60 mm  
Drvené kamenivo 2/4 STN EN 13242 30 mm  
UM ŠD; 45  Gc; 280 mm; STN 73 6126 min 280 mm  
Spolu 370 mm  

Chodníky sú uložený v betónových parkových obrubníkoch 100/250/1000 uložených 
v betónovom lôžku C 16/20 v min. hr. 100mm. Obrubníky budú po obvode zapustené na výškovú úroveň 
dlažby . 

K priechodom sa vybuduje osvetlenie, ktoré zvýšenou intenzitou osvetlenia oproti okolitému 
osvetleniu zvyšuje bezpečnosť chodcov ich lepšou viditeľnosťou na priechode.  

Obidva priechody pre chodcov na ceste II/257 v obci Senohrad sa osvetlia pomocou dvoch 
rúrových osvetľovacích stožiarov s výškou 6m a s výložníkmi, na ktoré budú upevnené svietidlá, ktoré sú 
určené pre priechody pre chodcov, minimalizujúce oslnenie vodičov. Napájanie osvetlenia sa zabezpečí 
zemným káblovým vedením, ktoré sa napojí cez istiacu skrinku na existujúci rozvod verejného osvetlenia 
obce, čím sa zabezpečí aj spoločné zapínanie a vypínanie osvetlenia priechodu. Do káblovej ryhy sa 
zároveň uloží aj uzemňovací pás FeZn 4x30 mm, ktorým sa osvetľovacie stožiare uzemnia. Káblové 
prepojenie medzi stožiarmi sa vyhotoví neriadenými pretlakmi. 

SO KA-527.03 Cesta  II/527 v km 67,701 – 75,454– dopravné značenie - trvalé 

Časť A: Cesta II/527 

Po obnove vozovky bude v celom úseku komunikácie položená nová asfaltová obrusná vrstva. 
V celej dĺžke sa obnoví vodorovné dopravné značenie.  

V osi vozovky sa zrealizuje stredová deliaca čiara vodorovným dopravným značením č. 601 
(pozdĺžna súvislá čiara , 602 (pozdĺžna prerušovaná čiara) a 631 (predbežné šípky), ktorým sa vyznačia 
úseky s možnosťou predchádzania a úseky, na ktorých bude predchádzanie zakázané. 

Na okrajoch vozovky sa zrealizujú vodiace prúžky - VDZ 601 hr. 250 mm, ktorými sa vyznačí okraj 
jazdných pruhov. Základná šírka jazdných pruhov je 3 m. Pri šírke spevnenej časti vozovky 
zodpovedajúcej kategórii C 7,5 (základná šírka spevnenia 7 m) sa vnútorná hrana vodiaceho prúžku 
umiestni 0,5 m od okraja asfaltového spevnenia (platí to aj v úsekoch s rozšírením vozovky v smerových 
oblúkoch a v rozšíreniach v križovatkách).Na úsekoch, kde je šírka spevnenia menšia, ako 6,5 m bude 
vnútorná hrana vodiaceho prúžku 0,25 m od okraja spevnenia. Vodiace prúžky sa vyznačia plnou čiarou. 
V miestach križovatiek a napojení vedľajších komunikácií a vjazdov sa priebeh hlavnej cesty zdôrazní 
vodiacim prúžkom prerušovaným s kadenciou 1,5 / 1,5 m. 

Pri vjazde do obce Senohrad je z každého smeru navrhnutá priečna psychologická brzda 
s akustickým efektom. 

V súlade s vodorovným dopravným značením pre vyznačenie zákazov predchádzania sa osadia na 
celej trase zvislé dopravné značky č. 254 a 264. V rámci nového zvislého dopravného značenia je 
navrhnuté v niektorých prudkých smerových oblúkoch osadiť DZ 705 – smerovacie tabule. 

Podľa požiadaviek ODI je z dôvodu zmeny vyhlášky o dopravnom značení, ktorou sa mení 
vyobrazenie dopravných značiek, navrhnuté vymeniť všetky dopravné značky s textom a niektoré 
dopravné značky, kde sa ich vyobrazenie zásadne zmenilo.  
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Nepotrebné jestvujúce DZ budú odstránené. Všetky odstránené a menené DZ po demontáži 
prevezme správca komunikácie. 

Informačné panely pre meranie rýchlosti vozidiel 

V rámci obce Senohrad budú osadené 2 kusy Informačných panelov pre meranie rýchlostí vozidiel. 
Situačné osadenie musí spĺňať podmienky pre zvislé dopravné značky, a zároveň technické podmienky 
Dodávateľa zariadení.  

Požiadavky na technické parametre: 

- Veľkosť zobrazovaných číslic minimálne 320 mm, trojciferné  
- Výstražné programovateľné nápisy, veľkosť nápisu 150 mm dva riadky  
- Možnosť nastavenia rôznych výstražných textov (napr. SPOMAĽ, DETI, CHODCI, ŠKOLA a 

podobne 
- Displej LED pole červená farba (požaduje vyhláška MVSR)  
- Rozmer merača minimálne 660 x 820 mm 
- Svietivosť LED je automaticky regulovaná podľa exteriérových svetelných podmienok 
- Konštrukcia merača z nerezového plechu 
- Predný panel s reflexným orámovaním s popisom „VAŠA RÝCHLOSŤ“ (požaduje vyhláška 

MVSR) 
- Meranie rýchlosti v rozmedzí 30 až 199 km/h 
- Presnosť merania 1km/h 
- Výstražná funkcia programovateľná a prejavuje sa preblikávaním rýchlosti a výstražného 

nápisu 
- Pracovné teploty od - 25°C do + 60°C - Dosah radaru 30 až 150m 
- Autonómne napájanie napr. fotovoltaiky  
- Zber dát pomocou Bluetooth rozhrania 
- Počítanie počtu automobilov prekračujúcich maximálnu dovolenú rýchlosť 
- Počítanie počtu automobilov pre potreby percentuálneho vyhodnotenie 

SO KA-527.04 Cesta  II/527 v km 67,701 – 75,454– dopravné opatrenia a značenie 
počas výstavby 

Časť A: Cesta II/527 

Úplná uzávierka a obchádzková trasa 1 
Z dôvodu nedostatočnej šírky existujúcej vozovky na ceste II/527, a nemožnosti rekonštruovať 

tento úsek po poloviciach, bude v úseku km 67,701 – 69,563 úplná uzávierka cesty na čas potrebný pre 
realizáciu rekonštrukčných prác. 

Počas celkovej uzávery sa budú vykonávať stavebné práce na mostoch, aj na cestách. 

Doprava bude vedená po obchádzkových trasách, po cestách III/2605, III/2565, III/2569 a II/526.  

Obchádzková trasa je rozdelená zvlášť pre vozidlá do 3,5t a zvlášť pre vozidlá nad 3,5t.  

Dĺžka uzávierky je cca 1,9km. Dĺžka obchádzkovej trasy pre vozidlá do 3,5t je cca 20,0km. 
Predĺženie trasy z dôvodu obchádzky je 18,1km. 

Dĺžka obchádzkovej trasy pre vozidlá nad 3,5t je cca 31,5km. Predĺženie trasy z dôvodu obchádzky 
je 29,6km. 

Úplná uzávierka a obchádzková trasa 2 

Z dôvodu nedostatočnej šírky existujúcej vozovky na ceste II/527, zriaďovania betónových 
mikropilotových prahov v rámci II. etapy výstavby, a nemožnosti rekonštruovať tento úsek po 
poloviciach, bude v úseku km 70,729 – 75,454 úplná uzávierka cesty na čas potrebný pre realizáciu 
rekonštrukčných prác. 

Počas celkovej uzávery sa budú vykonávať stavebné práce na mostoch, aj na cestách. 
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Doprava bude vedená po obchádzkovej trase, po cestách II/526 a III/2462. Dĺžka uzávierky je cca 
4,7km.  Dĺžka obchádzkovej trasy je cca 10,8km. Predĺženie trasy z dôvodu obchádzky je 6,1km. 

Vedenie dopravy v jednom jazdnom pruhu 

Na ostatnom úseku cesty, teda v km 69,563 – 70,729 a  je možné vykonávať stavebné práce na 
cestách, mostoch, priepustoch a iných objektoch po poloviciach. Z toho dôvodu bude premávka vždy 
vedená v jednom jazdnom pruhu, riadená prenosnou svetelnou signalizáciou. 

3.2 SO 527-034 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-034 km 68,338 

Časť A: Cesta II/527 

SO 527-034.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-034 km 68,338 – mostný objekt 

Mostný objekt je situovaný v extraviláne k.ú. Senohrad v km 68,338 na komunikácii kategórie 
C7,5/60.  Premosťovanou prekážkou je potok Litavica. Uhol kríženia mosta s vodným tokom je cca 90o.  

Existujúci stav - Mostný objekt je jednopoľový so svetlosťou 3,0m. Premostenie je riešené 
železobetónovou monolitickou doskou hr. cca 300mm. Nosná konštrukcia staticky pôsobí ako prostý 
nosník. Doska je ukončená obojstrannými rímsami na ktorých je osadené oceľové zvodidlo s dvoma 
zvodnicami. Vozovka na moste je na báze bitúmenov. Spodnú stavbu tvoria dve krajné gravitačné opory 
z prostého betónu a rovnobežné krídla. Most už bol rekonštruovaný. V dôsledku postupného zvyšovania 
asfaltových vrstiev vozovky nad mostom sa výškovo pribetónovali aj rímsy,  most z hľadiska polohy 
nivelety sa javí ako presýpaný. Koryto vodného toku v mostnom otvore je spevnené betónovou doskou, 
okolie mosta je čiastočne zarastené vegetáciou.  

Nový stav: Vzhľadom na stavebno-technický stav a výsledky zaťažiteľnosti  bude nosná 
konštrukcia a spodná stavba ponechaná. Odbúrajú sa len rímsy.  Vybuduje sa nová doska a vzhľadom na 
priestorové usporiadanie zrekonštruovanej priľahlej komunikácie je nutné obojstranne rozšíriť most. 
Svetlosť mostného otvoru bude nezmenená. Dobetonávky sú navrhnuté ako železobetónové polorámy, 
v hornej časti ukončené rímsami, na ktorých bude osadené zábradľové zvodidlo. Rímsy budú sledovať 
smerové a výškové vedenie komunikácie. Súčasťou riešenia bude aj nové mostné príslušenstvo. Zhotoví 
sa hydroizolácia, obslužné schodiská, úprava koryta spevnením pred a za mostom, rubové odvodnenie 
opôr. Most ako aj priľahlá komunikácia je navrhnutá bez chodníkov. Pohľadové plochy nosnej aj spodnej 
stavby budú systémovo sanované, opatrené ochranným a zjednocujúcim náterom.  Je navrhovaná 
úprava koryta na vtoku a výtoku kamennou dlažbou do betónu. Vzhľadom na prevádzku komunikácie 
bude rekonštrukcia objektu realizovaná v dvoch fázach.  

SO 527-034.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-034 km 68,338 – úprava komunikácie 

V rámci výstavby nového mostného objektu sa na najpriľahlejších úsekoch  komunikácie vybuduje 
nová vozovka, v ďalších nadväzujúcich úsekoch pred a za mostným objektom, sa vozovka upraví v dĺžke 
potrebnej na plynulé rozšírenie vozovky do normovej šírky. V mieste jestvujúcej komunikácie je 
navrhnutá obnova krytu vozovky v hr. 50mm . V rozšírenej časti komunikácie sa vybudujú nové 
konštrukčné vrstvy v plnej hrúbke komunikácie. Celková dĺžka úpravy bude 100  m.  

Smerové vedenie vychádza z  jestvujúcej trasy cesty. Staničenie úpravy je v smere od Veľkého 
Krtíša. Začiatok vytyčovacej osi je vedený v priamej kde pokračuje prechodnicou do  smerového  oblúka.  

Výškovo je začiatok a koniec úpravy napojený na jestvujúce výšky. Niveleta pred mostným 
objektom klesá v sklone 1, 47% v oblasti mostného objektu je sklon minimálny 0,01%. Za mostným 
objektom niveleta stúpa  v sklone 4,25% do pôvodného sklonu na jestv. komunikácií.  Do lomov 
výškových polygónov sú vložené výškové oblúky R 2300 m a R 1200m . 

Šírkové usporiadanie priľahlej úpravy komunikácie mimo mostného objektu vychádza z kategórie 
C 7,5 a je nasledovné: 
- šírka jazdného pruhu:  3,00  
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- šírka vodiaceho prúžku a spevnenej krajnice:  0,25  + 0,25 m  
- šírka nespevnenej krajnice: 0,25 m + rozšírenie o min. 0,25 m , resp 1,0m v prípade osadenia 

cestného zvodidla 

Základná šírka spevnenia je 2 x 3,50 m. Priečny sklon od začiatku trasy je dostredný premenlivý až 
po km 0,04233 a do konca úpravy je dostredný  4,0 %. 

Rozsah jednotlivých úprav vozovky: 
- Zhotovenie nových konštrukčných vrstiev v rozšírených úsekoch  a úsekoch s novou  plnou 

konštrukciou – 315 m2 
- Zriadenie novej obrusnej vrstvy vozovky – 366 m2  

Nespevnené krajnice sa po realizácii konštrukcie vozovky yspravia, prípadne aj dosypú 
nespevnené krajnice v minimálnej šírke 0,5 m, resp. 1,50 m a  vyspádujú sa v sklone 8% od koruny 
vozovky pre zabezpečenie odtoku vody. Na dosypanie krajníc sa použije nenamŕzavá zemina triedy G3. 
Povrch nespevnených krajníc sa na šírke  0,5 m- 1,5m  spevní vrstvou štrkodrviny fr.16/32 v hrúbke 100 
mm. 

Voda z povrchu komunikácie bude pozdĺžnym a priečnym sklonom odvedená na terén. Voda zo 
zemnej pláne bude odvedená na násypové teleso komunikácie  

Bezpečnostné prvky: Nové oceľové zvodidlo s úrovňou zachytenia H2  sa osadí v km 0,01714 – km 
0,04299 vpravo v dl. 26m  a v km 0,01666 – km 0,04299 vľavo v dl. 26,10m. Za mostným objektom 
pokračuje zvodidlo s úrovňou zachytenia H2 v km 0,05566 – km 0,08142 vpravo v dĺžke 26m a v km 
0,05595 – km 0,08245 vľavo v dl. 26,20m. Zvodidla v oblasti mostu sú plynule napojené na mostné 
zvodidlo. V dĺžke zvodidiel sú zarátane dlhé a krátke nábehy zvodidiel. 

3.3 SO 527-035 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-035 km 69,831 

Časť A: Cesta II/527 

SO 527-035.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-035 km 69,831  – mostný objekt 

Most prevádza cestu II/527 v km 69,831 v  katastrálnom území obce Senohrad, v intraviláne obce 
Senohrad, ponad premosťovaný vodný tok Litavu. Plánované rekonštrukčné práce na ceste II/527 si 
vyžadujú aj nutné zvýšenie zaťažiteľnosti mostného objektu.  

Popri rekonštrukcii mosta bolo potrebné rešpektovať aj nové smerové a  výškové vedenie cesty, 
kedy dochádza ku rozšíreniu komunikácie a preriešeniu prechodnice na moste. 

Uhol križovania vodného toku s mostným objektom je cca 51°. Svetlá šírka mostného otvoru je 
kolmá cca 7,99 m, šikmá cca 10,2m. Voľná výška je na nátoku cca 3,25 m, na výtoku cca 2,9m. Koryto je 
pod mostom rozbité, pôvodné odláždenie dna vytrhané, betónové opory začínajú byť podmyté. Na 
odtoku koryto zatáča pozdĺž existujúceho gravitačného múra doľava v smere toku. 

Existujúca konštrukcia je zo statického hľadiska jednopoľová mostná konštrukcia s jednoduchým 
uložením na krajných podperách.  

Nosná konštrukcia je tvorená prostou železobetónovou doskou hrúbky cca 0,7 m. Celková výška 
nosnej konštrukcie vrátane viacnásobných konštrukčných vrstiev vozovky je cca 1,1m. Predpoklad 
uloženia nosnej konštrukcie je na oporách na lepenke. Výstuž a trieda betónu dosky bola overená 
stavebnotechnickým diagnostickým prieskumom. Zaťažiteľnosť však s ohľadom na zlý 
stavebnotechnický prieskum a výsledky skúšok betón nebola stanovená.  

Spodnú stavbu mostného objektu tvoria dve gravitačné opory z prostého betónu. Hrúbka opôr je 
overená prieskumom 1,5m a šírka cca 7,7m. Rovnobežné krídla sú riešené ako oddilatované, zrejme 
gravitačné. Pred mostom vľavo nadväzuje na mostu gravitačný múr zadržiavajúci komunikáciu nad 
vodným tokom. Dĺžky krídiel sú od 1,0m do 3,0m od hrany opory podľa priestorového usporiadania 
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komunikácie. Hrúbka krídiel nebola overená. Rímsy sú monolitické so šírkou cca 500mm uložené na 
povrchu dosky a krídlach v dĺžke cca 8,0m. Výška ríms nad vozovkou je nadmerná, cca 0,3 m. 

Vozovka na moste je s ohľadom na i na zrejme novšie nadbetonované rímsy viacnásobná. 
Samotná konštrukcia vrstvy vozovky je na báze bitúmenov.  

Odvodnenie je riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom vozovky.  

Zvodidlá na moste sú nenormové, zvodnice sú namontované na stĺpiky pôvodného zábradlia. 

Vzhľadom na stavebno-technického stav mosta je navrhnutá kompletná rekonštrukcia 
konštrukcie vrátane spodnej stavby a krídiel. Nová konštrukcia je navrhnutá ako polorámová s čiastočne 
zavesenými krídlami. Uhol križovania vodného toku s mostným objektom je 50°. Svetlá šírka mostného 
otvoru je kolmá 6,0 m, šikmá 7,67m. Voľná výška je v ose komunikácie je 3,6m. 

Priestorové usporiadanie komunikácie na moste je pred mostom smere na Senohrad ľavotočivým 
oblúkom r=57m, na moste prechodnici do priamej za mostom. Základná šírka komunikácie je C7,5 
vrátane odpovedajúceho rozšírenia. Bezprostredne pred mostom odbočuje miestna komunikácia na 
„Majer“. 

Na moste budú umiestnené nové zábradelné zvodidlá triedy zadržania H2 na nových rímsach. 
V rámci odvodnenia konštrukcia bude umiestnený jeden mostný odvodňovač. 

Dno „koryta“ bude reprofilované, s odláždením svahov a beriem. S ohľadom na tvar koryta  
a ďalšie súvislosti je pred mostom vľavo dobudovaný gravitačný múr v napojení na krídlo, za mostom 
vľavo bude zriadený pätný gabionový múrik zadržiavajúci rozšírenie komunikácie pri rímsach. Návrh 
mosta rešpektuje výhľadovú stavbu lávky pre peších cez Litavu umiestnené vpravo od mosta.  

SO 527-035.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-035 km 69,831 – úprava komunikácie 

V rámci rekonštrukcie mostného objektu sa na najpriľahlejších úsekoch  komunikácie vybuduje 
nová vozovka, ako aj v ďalších nadväzujúcich úsekoch a to v dĺžke nevyhnutne potrebnej na plynulé 
rozšírenie vozovky, taktiež vzhľadom na miernu zmenu nivelety vozovky. V niektorých úsekoch sa 
prevedie obnova krytu. Celková dĺžka úpravy bude 70,0 m.  

Smerové vedenie vychádza z  jestvujúcej trasy cesty. Staničenie úpravy je v smere od Devičia (v 
smere staničenia cesty).  Na začiatku a na konci úpravy sa komunikácia napája výškovo aj šírkovo na 
existujúcu komunikáciu. Úprava začína v smerovom oblúku, následne prechádza do prechodnice a končí 
s smerovo priamej. Priečny sklon je na celom riešenom úseku jednostranný, sklon sa pozdĺž úseku mení, 
v závislosti na existujúcich sklonoch v miestach napojenia. 

Po realizácii konštrukcie vozovky sa vyspravia, prípadne aj dosypú nespevnené krajnice v šírke 0,5 
resp. 1,25 m a  vyspádujú sa v sklone 8% od koruny vozovky pre zabezpečenie odtoku vody. Na dosypanie 
krajníc sa použije nenamŕzavá zemina triedy G3 (alebo podobná). Povrch nespevnených krajníc sa na 
šírke 0,5 resp. 1,25m spevní vrstvou štrkodrviny fr.16/32 v hrúbke 100 mm (asfaltový kryt má byť 
prevýšený nad krajnicou o 30mm). Na rozšírených častiach komunikácie je potrebné rozšíriť krajnicu. 
Z toho dôvodu bude na krajnici použitý výstužný prefabrikovaný blok (drôtokamenné koše). 

Pred mostom vľavo bude zriadený bet. žľab dĺžky 4,5m šírky 0,5m z bet. žľabovkových tvárnic, 
zaústený do bodového odvodnenia svetlej šírky 200mm (výška vpustu 0,65m) Odtok DN200 z PVC bude 
prevedený za rub bet. múra. 

V bezprostrednej blízkosti mosta (vpravo pred mostom) sa na cestu II/527 napája miestna 
komunikácia. Z dôvodu zmeny nivelety a zmeny priečneho sklonu na ceste II/527 je nutná prestavba 
tohto napojenia. Pôvodné asfaltové a podkladné vrstvy sa odstránia, a zrealizuje sa nová konštrukcia. 
Šírka komunikácie bude 4,0m. V mieste napojenia na cestu II/527 bude zriadené zaoblenie hrán 
komunikácie R=4m vľavo, R=6m vpravo. Zaoblenie vpravo bude lemované cestným obrubníkom, sčasti 
zapusteným na úroveň komunikácie, sčasti prevýšeným 150mm. Medzi cestným obrubníkom a rímsou 
mosta bude plocha vydláždená bet. dlažbou. V tejto dláždenej ploche bude osadené bodové odvodnenie 
svetlej šírky 200mm (výška vpustu 0,65m) Odtok DN200 z PVC bude prevedený na za rub bet. múra. 
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Z dôvodu stavebných prác na moste bude potrebné odstrániť aj existujúce napojenie miestnej 
komunikácie. V čase nevyhnutne potrebnom na zrealizovanie stavebných prác bude zriadená dočasná 
štrková obchádzka. Po ukončení stavebných prác sa štrkové vrstvy odstránia, a plocha sa zasype 
pôvodne vykopanou zeminou. 

Osadené budú nové oceľové zvodidlá s úrovňou zachytenia H2 v mieste napojenia na zvodidlo na 
moste, následne pokračuje zvodidlo úrovne zachytenia N2, ktoré sa napája na zvodidlo riešené v rámci 
SO KA-527.01. 

Rekonštrukcia a výstavba mosta bude prebiehať po poloviciach. Premávka bude vedená 
v jednom jazdnom pruhu, riadená prenosným svetelným signalizačným zariadením. 

3.4 SO 527-036 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-036 km 73,023 

Časť A: Cesta II/527 

SO 527-036.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-036 km 73,023 – mostný objekt 

Most prevádza cestu II/527 v  katastrálnom území obce Senohrad, ponad premosťovaný vodný 
tok Náklo v km 73,023 medzi obcou Senohrad a obcou Pliešovce. Plánované rekonštrukčné práce na 
ceste II/527 si vyžadujú aj nutné zvýšenie zaťažiteľnosti mostného objektu.  

Popri rekonštrukcii mosta bolo potrebné rešpektovať aj nové smerové a  výškové vedenie cesty, 
kedy dochádza ku rozšíreniu komunikácie a preriešeniu protismerných smerových oblúkov pred a za 
mostom 

Uhol križovania vodného toku s mostným objektom je cca 65°. Svetlá šírka mostného otvoru je 
kolmá cca 2,15 m, šikmá 2,35m. Voľná výška je na nátoku cca 2,1 m, na výtoku cca 2,4m. Koryto je vysokej 
rýchlosti vody pod mostom rozbité, pôvodné odláždenie dna vytrhané, kamenné opory sú podmyté. Na 
odtoku koryto zatáča pozdĺž násypu komunikácie doľava v smere toku. 

Existujúca konštrukcia je zo statického hľadiska jednopoľová mostná konštrukcia s jednoduchým 
uložením na krajných podperách.  

Nosná konštrukcia je tvorená prostou železobetónovou doskou hrúbky cca 0,4 m. Celková výška 
nosnej konštrukcie vrátane viacnásobných konštrukčných vrstiev vozovky je cca 1,0m. Predpoklad 
uloženia nosnej konštrukcie je na oporách na lepenke.  

Spodnú stavbu mostného objektu tvoria dve gravitačné opory z kameňa. Hrúbka opôr nebola 
overená (predpoklad cca 0,8-1,0m) a šírka cca 6,5m. Rovnobežné krídla sú riešené ako kamenné. Dĺžky 
krídiel sú od 2,3m do 3,7m od hrany opory podľa priestorového usporiadania komunikácie. Hrúbka 
krídiel nebola overená. Rímsy sú monolitické so šírkou cca 500mm uložené na povrchu dosky a krídlach 
v dĺžke cca 8,0m. Výška ríms nad vozovkou je cca 0,13 m. 

Vozovka na moste je s ohľadom na i na zrejme novšie nadbetonované rímsy viacnásobná. 
Samotná konštrukcia vrstvy vozovky je na báze bitúmenov.  

Odvodnenie je riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom vozovky.  

Zvodidlá na moste sú nenormové, zvodnice sú namontované na stĺpiky pôvodného zábradlia. 

Vzhľadom na stavebno-technického stav mosta je navrhnutá kompletná rekonštrukcia 
konštrukcie vrátane spodnej stavby a krídiel. Nová konštrukcia je navrhnutá ako rámová so čiastočne 
zavesenými krídlami. Uhol križovania vodného toku s mostným objektom je cca 65°. Svetlá šírka 
mostného otvoru je kolmá 2,2 m, šikmá 2,42m. Voľná výška je na nátoku 2,35 m, na výtoku 2,93m. 

Priestorové usporiadanie komunikácie na moste je pred mostom smere na Senohrad ľavotočivým 
oblúkom r=90m, na moste dochádza ku preklopenia na pravotočivý oblúk r=50m. Základná šírka 
komunikácie je C7,5 vrátane odpovedajúceho rozšírenia.  

Na moste budú umiestnené nové zábradelné zvodidlá triedy zadržania H2 na nových rímsach. 
V rámci odvodnenia konštrukcia bude umiestnený jeden mostný odvodňovač. 
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Dno „koryta“ bude reprofilované odláždením s vedením vody v stredom koryte, po strnách 
s bermami. S ohľadom na tvar koryta a nutné rozšírenie komunikácie je na ľavej pred mostom zriadený 
pätný gabiónový múrik.  

SO 527-036.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-036 km 73,023 – úprava komunikácie 

V rámci výstavby nového mostného objektu sa na najpriľahlejších úsekoch komunikácie vybuduje 
nová vozovka, v ďalších nadväzujúcich úsekoch, a to v dĺžke potrebnej na plynulé rozšírenie vozovky do 
normovej šírky, sa prevedie úprava komunikácie pomocou recykláže za studena na mieste . V rozšírenej 
časti komunikácie sa vybudujú nové konštrukčné vrstvy v plnej hrúbke komunikácie. Celková dĺžka 
úpravy bude 54,40 m.  

Smerové vedenie vychádza z jestvujúcej trasy cesty. Staničenie úpravy je v smere od Senohradu.  
Začiatok vytyčovacej osi je vedený v prechodnicovej časti komunikácie. 

Výškovo je začiatok a koniec úpravy napojený na jestvujúce výšky. Niveleta pred mostným 
objektom klesá od začiatku úpravy  v sklone 0,33 %. Na moste je vedená vo výškovom oblúku v sklone 
0,33 %,, za mostom stúpa do pôvodnej nivelety v sklone 6,8 %. Do lomu výškového polygónu je vložený 
výškový oblúk R 930 m. 

Šírkové usporiadanie priľahlej úpravy komunikácie mimo mostného objektu vychádza z kategórie 
C 7,5 a je nasledovné: 
- šírka jazdného pruhu:  3,00  
- šírka vodiaceho prúžku a spevnenej krajnice:  0,25  + 0,25 m  
- šírka nespevnenej krajnice: 0,25 m + rozšírenie o min. 0,25 m , resp 1,0m v prípade osadenia 

cestného zvodidla 

Základná šírka spevnenia je 2 x 3,50 m. 

Rozsah jednotlivých úprav vozovky: 
- Studená recykláž – 173,5 m2: 
- Nová konštrukcia vozovky – 208,5 m2 
- Zriadenie nového krytu vozovky – 394,5 m2 

Nespevnené krajnice sa po realizácii konštrukcie vozovky vyspravia, prípadne aj dosypú 
nespevnené krajnice v minimálnej šírke 0,5 m, resp. 1,50 m a  vyspádujú sa v sklone 8% od koruny 
vozovky pre zabezpečenie odtoku vody. Na dosypanie krajníc sa použije nenamŕzavá zemina triedy G3. 
Povrch nespevnených krajníc sa na šírke  0,5 m -1,5m spevní vrstvou štrkodrviny fr.16/32 v hrúbke 100 
mm. 

Voda z povrchu komunikácie bude pozdĺžnym a priečnym sklonom odvedená na terén. Voda zo 
zemnej pláne bude odvedená na násypové teleso komunikácie . Voda zo zemnej pláne v časti kde sa 
komunikácia nenachádza na svahovom telese bude odvedená do pozdĺžnych trativodov, ktoré sú 
navrhnuté vpravo v dĺžke 28 m v km 0,02850 – km 0,05400, 

Drenážne rúry PVC flexi DN 160 budú uložené v ryhách šírky min. 0,4 m, na pieskovom lôžku 
hrúbky 50 mm. Minimálny sklon drenážneho potrubia bude 0,5 %. Ryhy budú vyplnené drveným 
kamenivom fr. 16-63. Zaústené budú do trativodnej šachty v najnižšom mieste ( km 0,02440) 
s vyústením na priľahlý svah . Navrhnutá je z betónových skruží DN 600. 

Bezpečnostné prvky:- Nové oceľové zvodidlo s úrovňou zachytenia H2  sa osadí  v km -0,00604– 
km 0,00918  vpravo v dl. 14,66m a v km -0,00240 – km  0,00618 vľavo v dĺ 8,34m. Za mostným objektom 
sa v napojení na zvodidlo mostného objektu napojí zvodidlo H2 v km 0,03212 – km 0,05440 vpravo v dl. 
20,64m a v km 0,02505 – km 0,03243 vľavo v dl. 7,86m. 
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4 Prílohy sprievodnej správy 

1/  Rozhodujúce ukazovatele Časť A: Cesta II/527 

2/  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. OU-KA-OSZP-2020/000852-015 zo dňa 28.10.2020. 

V Žiline 10/2020 Ing. Zuzana Podolcová 
  
Rozdelenie na úseky: 

Časť A: Cesta II/527 
                                                                                                   
Časť B: Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291 
         
Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108                        
 
spracoval v Žiline       Ing. Maroš Javurek  
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Príloha č. 1 

Rozhodujúce ukazovatele Časť A: Cesta II/527: 
 

Názov MJ množstvo 

Výkopy vrátane odhumusovania m3 1701,11 

Násypy a konštrukcie z nesúdržných materiálov m3 1688,46 

Vozovka – typ 1 – obnova obrusnej vrstvy 
frézovanie 50 mm, nová obrusná vrstva 50 mm 

m2 14004 

Vozovka – typ 2 - obnova celého krytu 
frézovanie 110 mm, nová obrusná a ložná vrstva 110 mm 

m2 7849 

Vozovka – typ 3 -  zosilnenie 
frézovanie 70 mm, nová obrusná vrstva 50 mm 

m2 13234 

Vozovka – typ 4 - nový kryt vozovky a nosná vrstva obnovená metódou 
studenej recykláže – celková hrúbka 300 mm 

m2 14523 

Vozovka – typ 5 – nová konštrukcia vozovky v hrúbke 610 mm m2 195 

Vozovka na mostoch – hr. 90 mm m2 100,5 

Plocha mosta -  podľa TP 075 m2 127,8 

Celková dĺžka premostení m 13,1 

Celková dĺžka nových zvodidiel m 1512 

Priepusty rúrové - rekonštrukcia ks 1 

Priepusty rúrové  - nové ks 7 

Priepusty rámové - rekonštrukcia ks 1 

Priepusty rámové - nové ks 0 

Priechody pre chodcov s osvetlením ks 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


