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Technicka sprava
SO 527-035.01  RekonStrukcia mosta ev. €. 527-035 km 69,831 - mostny
objekt

rd

1 Identifikacné udaje

Nazov stavby: ,Rekonstrukcia ciest a mostov 11/526 Devicie — Senohrad a 11/527
Dobra Niva — Senohrad, I. etapa — useky v ramci okresu Krupina“

Cast A: cesta I1/527

Kraj: Banskobystricky

Okres : Krupina

Katastralne Uzemie: Senohrad

Stavebnik: Banskobystricky samospravny kraj,

Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

Generalny projektant: REMING CONSULT a.s.,
Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava

Spravca SO: Banskobystricka regionalna sprava ciest, a.s.
Stredisko Ziar nad Hronom
Priemyselnd 6/647
966 24 Ladomerska Vieska

Zdovodnenie rozdelenia projektovej dokumentacie na tri samostatné casti

Projektova dokumentdcia je rozdelena na tri samostatné casti z dovodu ¢o najvyssieho
mozného vyuZitia finanénych zdrojov z EU, z dévodu nizkej alokacie na projekty. V pripade
rozdelenia Usekov v projektovej dokumentacii a rozdelenia nakladov sa moze BBSK zapojit
do viacerych vyziev a Setrit tak verejné zdroje.

Projektova dokumentacia je rozdelend na tri samostatné casti, jednotlivé Ccasti
projektovej dokumentdcie su identifikované v rozpiskach a dokumentoch nasledovne:

Cast A: Cesta I1/527
Cast B: Cesta 11/526 od krizovatky s cestou 1/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291

Cast C: Cesta 11/526 od ckm 6,291 po koniec Useku v ckm 16,108
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2 Predmetriesenia

2.1 Ucéel SO

Most prevadza cestu 11/527 v intravilane obce Senohrad, ponad vodny tok Litavu.

Planované rekonstrukéné prace na ceste 11/527 si vyzaduju aj nutné zvysSenie zatazitelnosti
mostného objektu. Avsak vzhladom na zly stav nosnej konstrukcie konstatovany vo vysledkoch
stavebnotechnického prieskumu mostného objektu ev. & 527-035 je potrebné pristupit
k rekonstrukcii mostného objektu zameranej na :

- Nahradenie celej konstrukcia mosta za novd,

- Upravy napojenia na exitujuci oporny mur pred mostom vlavo

Popri rekonstrukcii mosta bolo potrebné respektovat aj ¢iastocne nové smerové a Ciastotne
aj vyskové vedenie cesty.

2.2 Prehlad vychodiskovych podkladov

. Dokumentacia zdmeru verejnej prace — 06/2020

. Geodetické zameranie ciest a mostov

. IGHP a STP mostnych objektov— CAD-ECO, a.s. — 05/2020
. Diagnostika Unosnosti vozoviek — SSC— 05/2020

. Prieskum a fotodokumentacia na mieste buducej stavby

. Hydrologické udaje o premostovanom vodnom toku. Slovensky hydrometeorologicky uUstav,
Bratislava, 07/2020

. Vzorové listy, stavieb pozemnych komunikacii, VL 4 - mosty -2014

. Technické podmienky, MDVRR SR
. Technicko - kvalitativne podmienky, MDVRR SR
° Kataldgové listy vozoviek na mostoch, MDPT SR, 1/2010

. Zasady projektovych prdc a inZinierskej ¢innosti

° Technické podmienky TP010 ,Zvodidla na pozemnych komunikaciach”, 06/2019

. Technické podmienky TP 108 ,Zvodidla na pozemnych komunikaciach ocelové zvodidla“,
06/2019

) Technické podmienky TP0OO1 , Asfaltové mostné zavery”, 03/2002

° Technické podmienky TP026 ,Sekundarna ochrana beténovych konstrukcii“, 07/2007

Technické podmienky TP027 ,,Navrhovanie zosilnenia beténovych mostov”, 05/2008

Technické podmienky TP063 ,,Odvodnenie mostov na pozemnych komunikaciach”, 11/2012

Technické podmienky TP068 , Protikordzna ochrana ocelovych konstrukcii mostov®, 12/2016

Technické podmienky TO075 , Evidencia cestnych mostov a lavok”, 12/2013

° Technické podmienky TP0O77 ,Systém hospodérenia s mostami®, 12/2013

. Technické podmienky TP104 , ZataZitelnost cestnych mostov a lavok” 05/2016

° Technické podmienky TP113 , Prechodové oblasti cestnych a dialnhiénych mostov”, 02/2019

. Technické podmienky TPO69 ,PouZitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na
oznacovanie pracovnych miest”, 11/2013

. Technické podmienky TP035 , Vegetacné Upravy pri pozemnych komunikaciach” 04/2010

o Technické podmienky TP067 ,Migracné objekty pre volne Zijuce Zivocichy” 03/2013

Pouzité platné normy:

e STN 73 6133: Stavba ciest. Teleso pozemnych komunikacii.

STN 73 3050: Zemné prace.

STN 73 1001: Geotechnické konstrukcie. Zakladanie stavieb.

e STN 73 6200: Mostné nazvoslovie.

e STN 73 6201: Projektovanie mostnych objektov.



Rekonstrukcia ciest a mostov 11/526 Devicie — Senohrad a 11/527 Dobra Niva — Senohrad, I. etapa — useky
v ramci okresu Krupina, Cast A: cesta 11/527

DSPRS — SO 526-035.01 Technicka sprava

e STN EN 206+A1: Betdn: Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda.

e STN EN 1990: Zasady navrhovania.

e STN EN 1990/A1: Zasady navrhovania. Zmena Al: Priloha A2: PouZitie pre mosty.

e STN EN 1990/A1/NA: Zasady navrhovania. Zmena Al: Priloha A2: PouZitie pre mosty. Narodna
priloha.

e STN EN 1991-1-1: ZataZenia konstrukcii. Cast 1-1: Vieobecné zataZenia — Objemova tiaZ, vlastna
tiaZ a Uzitkové zatazenia.

e STN EN 1991-2: ZataZenia stavebnych konstrukcii. Cast 2: ZataZenia mostov dopravou.

e STN EN 1991-2/NA: Zatazenia stavebnych konstrukcii. Cast 2: ZataZenia mostov dopravou.
Narodna priloha.

e STN EN 1992-1-1: Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast 1-1: Vieobecné pravidla a pravidla
pre budovy.

e STN EN 1992-1-1/NA: Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast 1-1: Vieobecné pravidld a
pravidla pre budovy. Narodna priloha.

e STN EN 1992-2: Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast 2: Betédnové mosty — Navrhovanie
a konstruovanie.

e STN EN 1992-2/NA: Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast 2: Beténové mosty — Navrhovanie
a konstruovanie. Narodna priloha.

e STN EN 1997-1: Navrhovanie geotechnickych konstrukcii. Cast 1: Vieobecné pravidla.

e STN EN 1997-1/NA: Navrhovanie geotechnickych konstrukcii. Cast 1: Vieobecné pravidla. Narodna
priloha.

e STN EN 1997-2: Navrhovanie geotechnickych konstrukcii. Cast 2: Prieskum a skG3anie
horninového prostredia.

e STN EN 1997-2/NA: Navrhovanie geotechnickych konstrukcii. Cast 2: Prieskum a skusanie
horninového prostredia. Narodna priloha.

2.3 Vysledky prieskumov

2.3.1 Geologické a geotechnické podmienky

Podrobny inZiniersko-geologicky prieskum bol realizovany spoloc¢nostou CADECO, a.s.,
Bratislava v roku 2020. Podrobné vysledky prieskumov a spravy su sucastou prilohy ¢.3.
Uryvok zo zavereénej spravy — IGHP podmienky boli overené jadrovym vrtom VKM-11

a dynamicko penetraénymi sondami.

V pripade zakladovej skary je tvorena fluvialnymi Strkmi ilovymi (G5/GC) aZ strkmi s primesou
jemnozrnnej zeminy (G3/G-F) sodporidéanym modulom pretvarnosti Edef=60MPa. Hladina
podzemnej vody je ovplyviiovana hladinou v.t. Litava a je nad zédkladovou Skarou.

2.3.2 Stavebno-technicky prieskum
Mostny objekt 526-001 premostuje vodny tok Litava pod uhlom cca 54°. Mostny objekt bol

vybudovany v roku 1955. Spodna stavba je tvorend gravitacnymi oporami. Nosna konstrukcia je
Zelezobetdnova prostd doska. Kolma svetla Sirka je 8,0m, Sikma je na vtoku 10,58 m, v strede mosta
9,87 m, na vytoku 11,42 m. Celkova dizka mostného objektu je 15,84 m.

Boli zrealizované 2 kontrolné ndvrty a skleroskopické skusky na spodnej stavbe. Bolo
zrealizované obnaZenie vystuze a odbery vzoriek beténu. Hribka gravitaénej opory bola overend na
1,5 m a hibka zalozenia v hodnote 565,14 m.n.m. Hrubka nosnej konstrukcie je 0,7 m.

Na zaklade vizualne prehliadky boli zaznamenané nasledujice:

- Rozpad betdénu a odpadnutie krycej vrstvy za spodnej strany, najma pri celach na NK
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- Odlupovanie povrchovej vrstvy na oporach a kridlach, ktoré prechadza az do rozpadu
beténu
- Rozpad beténu na rimsach
- Vytekanie asfaltu (lepenky) na styku NK a opory
- Rozpadnuté spevnenie (ochrana zakladov opor.
Podrobné vysledky prieskumov a spravy su stcéastou prilohy €.3.

Naviac na zaklade vysledkov navrtov spodnej stavby je nutné poukazat na tieto skutocnosti:
- Pri vodorovnom navrte KN 526-23 bolo zastihnuty silno porézny betdn, hlbsie kamenné
balvany a strkové hniezda, na rube vitanie akoby do kaverny
- Pri vodorovnom vrte KN 526-24 hlbSie betdn rozpadnuty, kaverny az strk a rozpadnuty
betdn ani bez cementovych povlakov
- Celkovo vysledky betonov opory na tGrovni beténu C8/10
Tieto vysledky jednoznacne poukazuji na nutnost vymeny celej konstrukcie vratane jej zaloZenia.
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3 Technické rieSenia

3.1 Sucasny stav

Uhol kriZovania koryta s mostnym objektom je cca 51°. Di7ka premostenia (v ose komunikacie
je cca 10,22 m. Kolma svetla Sirka otvoru je cca 8,0 m, Sikmd na vtoku 10,63m, v strede otvoru
10,22m a na vytoku 11,5m. Svetld vyska otvoru na vtoku je cca 3,3m, na vytoku cc 2,85m.

Sirka vozovky medzi rimsami je premenna v smere od Velkého Krtida cca 8,4 m na zaciatku mosta, po
8,0 na konci mosta. S ohladom na vyraznu Sikmost mosta je viak realna sirka vozovky meratelna iba
priblizne v jeho strede s hodnotou 8,4 m. Na rimsach je osadené nenormové zvodidlo tvorené
dvojicou zvodnic osadenych na stipikoch pévodného zébradlia. Dizka rims viavo (kopiruje tvar mosta
v prechodnici) je celkom cca 16,0 m, dizka rimsy vpravo celkom je cca 15,5m.

Hrubka kridiel je neznama, da sa iba predpokladat, vychadzajuc zo sirky rims, Ze dosahuje cca 0,60-
0,80 m.

Nosna konstrukcia je doskova Zelezobeténova, hribka dosky podla prieskumu je 0,7m, vystuzend
dobovou vystuZzou. Opory su betdénové gravitacné, hribky v mieste navrtu 1,5 m. Odvodnenie
vozovky je pozdiznym a prieénym spadom, bez odvodriovacov.

Vozovka na moste je viachasobnd, zrejme navySovana v priebehu Zivotu mostu. Voda pretekd popri
Velkokrtisskej opore €.1. DlaZzdenie zrejme degradované.

Na most sa bezprostredne napdja oporny mur pred mostom vlavo. Oporny mur nebol stéastou
zadania Objedndvatela , ni¢ menej sa predpokladd Ciastocna Uprava tohto mura, a to v rozsahu po
napojenie vo zvislej dilatacnej Skare.

Stav existujuceho mostu je podrobne popisany vo vykrese existujliceho stavu, vid priloha €. 4.

Popis stavebno-technického stavu je uvedeny v 2.3.2Chyba! Nenasiel sa Ziaden zdroj odkazov..

Na zaklade vysledkov prieskumovo nebola dalej stanovena zatazitelnost nosnej konstrukcie mosta.

3.2 Navrhované riesenie

Vzhladom na stav mosta avysledky stavebno-technického prieskumu je navrhnutd
rekonstrukcia konstrukcie mosta az do Urovne zakladovej Skary.

Novy navrh mosta vyplyva z poZiadaviek na priestorové usporiadanie komunikacie na moste
s reSpektovanim priebehu koryta vodného toku Litava. Komunikdcia na moste je vedend v smere
stani¢enia od Velkého KrtiSa v obluku pred mostom v polomere R=57m, na moste v prechodnici do
priamej za mostom. Priecny sklon je premenny, jednostranny s ohfadom na prechodnicu na moste,
Uzlabie vlavo. Pozdizny spad je klesajuci 0,5%. Na komunikaciu je pripojend miestna komunikacia
smer ,Majer” sprava pred mostom. Zaroven bola snaha pri navrhu novej konstrukcie mosta
reSpektovat vyhladové umiestnenie lavky pre pesich na strany vtoku pod rieSeny most.

KonStrukcia mosta je navrhnutd ako polordmova s ploSnym zaloZenim. Svetlda kolma Sirka
otvoru je 6,0m, zmen$enda na zaklade vyhovujiceho hydrotechnického vypoctu. Sikmost krizenia je
navrhnuta 50,3°. Koryto je upravené do tvaru s bermami, ktord s odlazdené vratane svahov. Kridla
si monoliticky spojené snosnou konstrukciou, ciastocne vykonzolovand okrem kridla na
Velkokrtisskej strane vpravo, ktoré je rieSené pre napojenie na existujlci a ponechavany oporny mur.
Rimsy resSpektuju priebeh navrhnutej komunikacie C 7,5 vratane rozSireni. Vody na moste su
odvedené pred aza mostom pozdi?nym a prieénym spadom komunikacie, pripadne zachytené
systémom odvodneni a obrubnikov smerom do vodného toku. Na moste je vody zachytena pomocou
odvodriovaca, pred mostom naviac doplnena o dvojicu cestnych vpusti ako stcast SO 527-035.2

Na moste sU navrhnuté zdbradlové zvodidld triedy zadrZania H2. Na konstrukcii nie su
navrhnuté chodniky. Svah nalavo za mostom je drzany gabiénovym murikom. Z dévodu rozsirenia
komunikacie pred a za mostom je tiez pouzitd konstrukcia z dvojzakrutovych Sestuholnikovych sieti
s kamennym c¢elom ako sucéast SO 527-035.2, ¢im sa zmensi rozsah vyvolanych Uprav Na pristup pod
most su navrhnuté revizne zabradlia so zabradlim.
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3.2.1 Zakladné udaje

3.2.1.1 Charakteristika mostného objektu podl'a STN 73 6200

a) most pozemnej komunikacie, cestny

b) -

c) ponad vodny tok

d) sjednym otvorom
e) jednopodlainy

f) s hornou mostovkou
g) nepohyblivy most

h) trvaly most

i) smerovo v prechodnici, pozdlZne klesajuci

j)  Sikmy

k) s normovou zatazitelnostou
I) masivny, beténovy

m) -

n) Doskovy poloramovy

0) otvorene usporiadany

p) s neobmedzenou volhou vyskou na moste

3.2.1.2 Zdkladné technické parametre objektu

Hlavné udaje o navrhovanom objekte:

- Smerové pomery:

- Sklonové pomery:

- Prekazka:

- Sikmost mosta:

- Uhol krizovania s prekazkou:

- Pocet mostnych poli:

- Svetlost mostného otvoru (kolma):

- Svetlost mostného otvoru (Sikma):

- Rozpétie mostného pola (Sikmé):

- Rozpétie mostného pola (kolmé):

- Volna Sirka na moste:

- Sirka vozovky medzi obrubnikmi:

- Sirka chodnika:

- Sirka mosta:

- Volna vyska pod mostom:

- Nosna konstrukcia:

- Spodnd stavba:

- ZaloZenie:

- Priestorové usporiadanie na moste:
v prechodnici

- Navrhové zatazenie:
model LM1, LM2, FLM3

komunikacia v prechodnici

v klesa 0,5%

vodny tok Litava

$ikmy 50,3°

50,3°

1

6,0m

7,673m

8,377m m

6,55m

premennd odvodend od 7,5 m
premennd odvodend od 7,5 m

bez chodnika

premenna (priblizne v strede 9,848m)
v ose komunikacie/osa mosta 3,39m
jednopdlovy poloram

stenové opory ako sucast poloramu
plosné

cesta Il. triedy, C7,5 na moste Sirky 7,5m + rozsirenie

cestné zatazenie podla STN EN 1991-2: zataZzovaci

Zakladné charakteristiky stavebnych materialov

Ocel:

- betondarska vystuz STN EN 1992-1-1 B 5008
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= fyc= 500 MPa; ys = 1,15; E; = 200 GPa;
Betodn:

PODKLADNE BETONY | C16/20 X0

NOSNA KONSTRUKCIA | C 35/45 — XC4, XD3, XF4, - C1 0.2 - Dmax 22mm

A KRIDLA, MURIK PRI | - Kamenivo podla STN EN 12620+A1 s dostato¢nou
KRIDLE 1L mrazuvzdornostou

- Prevzdusnény betén — minimalny obsah vzduchu 4%
- Minimalny obsah cementu 340kg/m3

RIMSY C 35/45 — XC4, XD3, XF4, - Cl 0.2 - Dmax 22mm
- Kamenivo podla STN EN 12620+A1 s dostatocnou
mrazuvzdornostou

- Prevzdusnény betén — minimalny obsah vzduchu 4%
- Minimalny obsah cementu 340kg/m3
PRECHODOVA DOSKA | C30/37 — XC3, XD2, XF2, - Cl 0.2 - Dmax 22mm

- Kamenivo podla STN EN 12620+A1 s dostatocnou
mrazuvzdornostou

GRAVITACNY MUR C 25/30 — XC4, XD1, XF2
- Kamenivo podla STN EN 12620+A1 s dostatocnou
mrazuvzdornostou

V dalSom texte budeme pouzivat zjednodusené oznaéenia pouzitych beténov (napr. C30/37).

3.2.2 Pripravné prace
e Pred zahdjenim vsetkych prac je nutné overit vyskyt vSetkych inZinierskych sieti v zaujmovom
priestore. InZinierske siete, ktoré st v moznej kolizii s mostnym objektom, musia byt prelozené.
Zaistenie pristupu k nosnej konstrukcii je na zhotovitelovi.

3.2.3 Zakladanie
Zéklad poévodnych opér sa predpokladd ako plodny. Sucasna hibka zaloZenia opér sa
predpoklada v drovni priblizne 565,0 m.n.m. S ohladom na zly stavebno-technicky stav mosta bude
existujuca konstrukcia vyburana v dvoch etapach.

ZaloZenie novej konstrukcie mosta je navrhnuté na drovni 564.7 m.n.m, tzn uroven horného povrchu
podkladného beténu. Sohladom na Unosné podloZie nie je nutné realizovat hlbinné zaloZenie.
Zakladové pdsy su navrhnuté masivne i s ohladom na komplikovany tvar Sikmej nosnej konstrukcie.
Sirka zakladu je navrhnutd 3,15 m, hribka je premennd od 1,05m na lici aZ po 1,2m pri drieku opér.
Betdn zakladov je C35/45 s vystuZzou B500B. Vystuz je s ohladom na zloZity tvar navrhnutd pre
konstantni vysSku zadkladu. Zostavajuca plocha horného povrchu zdkladu musi byt vystuzena
karisietami ©10/100/100 na krytie. Zaklady su spolo¢né pre kridla. Pracovna $kdra je navrhnutd
jednotnej vysky 565,9 m.n.m.

3.2.4 Spodna stavba
Existujuce opory su gravitacné, masivne hrdbky 1,5m. Kridla su pred mostom vlavo zrejme
masivne gravitatné s napojenim na susednym oporny mur. Vpravo pred mostom monolitické
pripojené na oporu kolmé. Za mostom monolitické pripojené k opore, rovnobeZzné. Konstrukcia
spodnej stavby bude vyburana aZz na urcend roven, tzn. minimdlne na uUroven zaloZenia nového
mosta.
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Novu cast spodnej stavby uvazujeme ako steny opér (opora ¢.1 — Velkokrtisska, opora €.2 —
Senohradskd) a ako kridla. Steny op6r su konstantnej hrdbky 550 mm. Steny opdr sU uvazované
medzi 1. a 2. pracovnou Skarou. Kridla st hribky 530 mm (kridlo 1L, kridla 2L, kridlo 2P) a hribky 435
mm pre kridlo 1P. Kridlo 1L je bez konzoly s ciefom nadviazat pomocou doplnkového gravitatného
mura na existujucu konstrukciou opornych murov. Kridla 1P, 2L a 2P su ciasto¢ne vykonzolované.
Druhd pracovna skara deli kridla vich hornej casti. Betdn stien opor a kridiel je jednotne C35/45
s vystuzou B500B. Na kridlo 1L nadvédzuje nova Cast gravitaéného mura sliZiaca ako prechod tvaru na
susedny existujuci mur. Jeho tvar je nutné vSak nutné spresnit po odkopani lica susedného oporného
mura. Na kridlo 1P nadvazuje mensi uholnikovy mur z beténu C35/45 s vystuzou B500B. Steny opdr
sU rozdelené zvislou pracovnou skarou. Stykovanu vystuz je mozné zvarat za uréenych podmienok.
Zvisla vystuz stien akridiel musi byt v ramci viazania vysadand na krytie k hornému a dolnému
povrchu mostovkovej dosky. S ohfadom na premenny priebeh horného povrchu je nutné koordinovat
polohy avysky s prizvanym geodétom. Na rube stien opoOr je vytvoreny kastlik pre uloZenie
prechodove] dosky.

Z hladiska geometrickych tolerancii je rozhodujuce dodrZanie rovinnosti prvku a vonkajsich
rozmerov, ktoré nesmu byt mensie neZ je uvedené, aby bolo bezpecne dodrzané krytie vystuze
betonom. Pre vsSetky betonarske prace platia prislusSné normy. Tieto predpisy stanovuju poziadavky
na zlozky beténu, jeho vyrobu, preukazné skusky, dopravu, ukladanie, zhutfiovanie a oSetrovanie.
Minimalny poéet dni odetrovania beténu navrhujeme predizit o 3 dni. O3etrovaniu povrchu beténu je
treba venovat velkl pozornost, aby sa zabranilo vzniku trhlin od vyvinu hydrataéného tepla
a zmrstovaniu betdnu. Povrchy beténov musia mat uzavrety hutny povrch. Polohu vystuZe
zabezpeduju distanéné krazky potrebného rozmeru v celku cca 20ks/m? pri hlavnej nosnej vystuZi, pri
ostatnych vystuZiach cca 8ks/m?. Pre prevadzanie vystuZe plati norma STN EN 13670. Pri prevedeni je
treba dbat hlavne na dodrianie krytia a prestykovanie pozdiinej vystuze. Pri stykovani vystuze
zvaranim nesmie byt profil vystuze oslabeny (napr. zapaly, vruby,...). Zvaranie vystuze musi byt
prevedené podla STN EN 17660 opravnenou osobou (s platnymi zvara¢skymi skuskami na zvdranie
vystuze). Zo statického hladiska odporicame fixaciu vystuze viazanim. V pripade zvarania vystuze
musia byt zvary prevzaté zvaraéskym technolégom.

Pre vSetky betondrske prace plati norma STN EN 206+Al. Tieto predpisy stanovuju
poZiadavky na zlozky betdnu, jeho vyrobu, preukazné skusky, dopravu, ukladanie, zhutfiovanie a
osetrovanie. OSetrovanie povrchu betdnu je treba venovat velku pozornost, aby sa zabranilo vzniku
trhlin od vyvinu hydrata¢ného tepla a zmrstovania beténu. Konstrukcia musi mat uzavrety hutny
povrch. Pred betonazou musia byt $kary vytmelené alebo oSetrené vloZzenym tesniacim plastovym
profilom.

3.2.5 Nosna konstrukcia

Nosna konstrukcia je tvorenda hornou mostovkovou doskou. S ohfadom na zloZity tvar
konstrukcie z dovodu premenného sklonu a premennej Sirky komunikdcie je navrhnuté nasledujice
rieSenie.

Dolny povrch mostovky je navrhnuty ako konstantny v sklone 3% klesajucom sprava dolava.
Tymto rieSenim je eliminuje nadmerny rozdiel v hrdbke mostovky, ktora je dnes navrhnutd priblizne
v rozpiti od 700-800 mm. Smer klesania je kolmy na osu nosnej konstrukcie, resp. kolmy na pozdiznu
pracovnu Skaru ktora je od tejto osi odsadend o 400 mm nalavo. Toto umozni realizovat debnenie
dolného povrchu v jednej sklonenej rovine. Vykres tvaru definuje vysky dolného povrchu v rastri cca
1,0. Vystuz dolného povrchu je teda analogicky taktiez v jednej rovine.

Priebeh horného povrchu je popisany charakteristickymi prie¢nymi rezmi po vzdialenostiach
1,0 m. Vlavo je navrhnuté Uzlabie. Spad sprava do UZlabia je konStantny 4%. Sklon na kridlach
reSpektuje tieto 4% vpravo, vlavo odpovedd sklonu vozovky. Zarodky vystuZze ramovych rohov
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tréiacich zo stien opér je nutné nastavit podla skuto¢nej vysky v odpovedajuicom reze na krytie.
Odporucame koordinaciu s geodetom. Nadvazujica vystuz bude nasledne ukladana v pozdiznom
smere, ¢im sa vytvorim premenny sklon horného povrchu mostovky. Dolnd i hornd rozdelovacia
vystuz musi byt s ohfadom na vyraznu Sikmost kladena kolmo na hlavnd nosnu vystuz, ulozZenie
v smere stien opOr nie je mozné. Toto rieSenie vSak vedie vyraznej stupriovitosti poloZiek. Projektant
dosledne odporidcame vystuz pred objednavkou preverit so skuto¢nym tvarom konstrukcie, ¢im by sa
mala eliminovat nadmieru ruénych Gprav priamo na stavbe. Rozdelovacia vystuzZ je zarover rozdelena
pracovnou 3Skarou. Stykovanu vystuz je mozné zvarat za urfenych podmienok. V mostovke je
umiesteny jeden odvodfiovad. Preruiend vystuz bude doplnend pozdi? hrnca odvodiiovada podla
schémy vo vykrese.

Rozhodujlce je z hladiska presnosti dodrZanie vnatornych rozmerov, ktoré nesmu byt mensie
nez je uvedené, aby bolo bezpecne dodrzané krytie vystuze betdnom. Horny povrch mostovky musi
vyhovovat poZiadavkdm pre prevedenie izolacie uvedenym v STN 73 6242. Jedna sa hlavne o
dodrzanie rovinatosti povrchu (max. odchylka 8 mm pod 2 m latou) a pevnosti povrchovych vrstiev v
tahu (min 1,5 MPa). Pre vSetky betonarske prace platia prislusné normy. Tieto predpisy stanovuju
poziadavky na zlozky beténu, jeho vyrobu, preukazné skusky, dopravu, ukladanie, zhutiovanie a
odetrovanie. Minimalny pocet dni oetrovania beténu navrhujeme predizit o 3 dni. O3etrovaniu
povrchu beténu je treba venovat velkd pozornost, aby sa zabranilo vzniku trhlin od vyvinu
hydratacného tepla azmrstovaniu betéonu. Povrchy betdnov musia mat uzavrety hutny povrch.
Polohu vystuZe zabezpeduju distanéné krizky potrebného rozmeru v celku cca 20ks/m? pri hlavnej
nosnej vystuZi, pri ostatnych vystuZiach cca 8ks/m2. Pre prevddzanie vystuZe plati norma
STN EN 13670. Pri prevedeni je treba dbat hlavne na dodrzanie krytia a prestykovanie pozdiZnej
vystuZe. Pri stykovani vystuze zvaranim nesmie byt profil vystuZe oslabeny (napr. zapaly, vruby,...).
Zvaranie vystuze musi byt prevedené podla STN EN 17660 opravnenou osobou (s platnymi
zvaracskymi skdskami na zvdranie vystuZe). Zo statického hladiska odporucame fixaciu vystuze
viazanim. V pripade zvarania vystuZe musia byt zvary prevzaté zvaraéskym technolégom.

Pre vsetky betondarske prace plati norma STN EN 206+Al. Tieto predpisy stanovuju
poZiadavky na zlozky betdnu, jeho vyrobu, preukazné skusky, dopravu, ukladanie, zhutfiovanie a
osetrovanie. OSetrovanie povrchu betdnu je treba venovat velku pozornost, aby sa zabranilo vzniku
trhlin od vyvinu hydrata¢ného tepla a zmrstovania beténu. Konstrukcia musi mat uzavrety hutny
povrch. Pred betonazou musia byt $kary vytmelené alebo oSetrené vloZzenym tesniacim plastovym
profilom.

3.2.6 Loziska

Nosna konstrukcia je navrhnuta ako bez Udrzbova — poloramova. LoZiska nie su navrhnuté

3.2.7 Mostné zavery

Na moste nie su s ohladom na jeho malé rozpatie navrhnuté dilatacné zavery. S pohladu
oddelenia vozovky na moste a pred/za mostom budu v zmysle poZiadaviek CSN 736244 ¢l. 7.3.9
zriadené na rozhrani NK/prechodova oblast priecne rezané skary do polovice hrubky vozovky
s vytvorenim komoérky (8/25 mm) a so zaliatim modifikovanou asfaltovou zalievkou.

3.2.8 Vozovka

Na nosnej konstrukcii je poloZzena asfaltovd vozovka v Standardnej zostave podla STN 73 6242
aVzorovymi listami VL4-Mosty s izoldciou z natavovanych asfaltovych izolacnych pdsov a
konstrukciou vozovky v celkovej hrdbke 95 mm. Vozovka je poloZena v priecnom strechovitom sklone
2,5 %. ZloZenie vozovky ja nasledovné:

A) medzi rimsami
Obrusna vrstva: asfaltovy betdn AC11 0 PMB 40mm
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Spojovaci postrek: modifikovana asfaltovd emulzia PS; CBP 0,5kg/m?
Ochrana izol4cie: liaty asfalt MA 16 PMB 50mm
Spojovaci postrek: modifikovana asfaltovd emulzia PS; CBP 0,5kg/m?
Izola€na vrstva: natavovana asfaltovd izola¢nd vrstva NAIP 5mm
Spec. Uprava povrchu: pecatiaca vrstva 0,5kg/m?

B) pod rimsami

Ochrana izol4cie: natavovana asfaltovd izola¢nd vrstva NAIP 5mm
Izola€na vrstva: natavovana asfaltovd izola¢nd vrstva NAIP 5mm
Spec. Uprava povrchu: pelatiaca vrstva 0,5kg/m?

Zhotovenie vozovky a styku vozovky s beténovou rimsou musi byt prevedené podla zasad
uvedenych v TP SSC 02/2002 a VL4-mosty.

3.2.9 Hydroizolacia nosnej konstrukcie a spodnej stavby

Na izolaciu mostovkovej dosky sa mdzu pouzit len kompletné izolacné systémy odskusané
a schvdlené poverenym akreditaénym pracoviskom. Popis a kvalitu rozhodujlucich materidlov
stanovuje napriklad STN 73 6242 a TKP 22 Slovenskej spravy ciest (SSC). Na zaistenie kvality sa
pozaduje, aby sa vSetky izolaéné prace realizovali vyhradne Specializovanym zhotovitelom s
potrebnou odbornou spdsobilostou. Technologicky postup spracovany zhotovitelom izolaénych prac
musi obsahovat detailny postup prac pri zhotovovani jednotlivych vrstiev, podmienky, za ktorych sa
mozZu izolacné prace vykonavat, kvalitativne parametre vsetkych pouzivanych materidlov, spdsob
ochrany izoldcie pocas realizacie i po jej dokonceni a spésob kontroly kvality.

Izolacia nosnej konstrukcie projektovaného mosta je navrhnutd z modifikovanych asfaltovych
pasov zhotovena ako jednovrstvova celoploSnym natavovanim. Pred natavenim asfaltovych pdsov sa
povrch betdnu napusti penetracno-adhéznym naterom v mnoistve 0,5 kg/m2. Zakladna hrubka
izolacie je 5 mm. Cely izolacny systém sa nandasa na upraveny povrch betdnu, ktory musi byt suchy,
Cisty, bez zvyskov akychkolvek usadenin, zbaveny chemickych nelistot a olejov tak, aby nebola
znizena v Ziadnom mieste prilnavost betonu. Povrch musi byt rovny, bez trhlin a hlbsich ryh. Vsetky
ocelové vycnelky z povrchu betdénu je nutné odstranit. Pevnost betdnu v tahu povrchovych vrstiev sa
pozaduje najmenej 1,5 MPa. Nerovnosti povrchu beténového podkladu v lubovolnom smere nesmu
prekrodit 5 mm. Izol4ciou sa opatria aj celné plochy mostovky.

Vsetky ostatné plochy betédnovych konstrukcii spodnej stavby, ktoré budu trvale v styku so
zeminou, sa natru izoldciou proti zemnej vihkosti v skladbe napr. 1 x penetracny nater na baze asfaltu
+ 2 x asfaltovy nater.

3.2.10 Odvodnenie nosnej konstrukcie a spodnej stavby

Odvodnenie vozovky je zabezpelené pozdiznym a prieénym jednostrannym premennym
spadom komunikacie smerom ku krajnici, resp. rimsovym obrubnikom av pozdiznom smere
klesajucim spadom. Voda pritekajica po vozovke bude prednostne odtekat cez nespevnent krajnicu
na svahy.

V priestore zaciatku rimsy na kridle 1L je navrhnutd cestna vpust ako sucast SO 527-035.2. Tato
zachytdva vodu UZlabia lavej rimsy Odvedenie vody riesi tieZz SO 527-035.2.

Pred mostom vpravo je pripojend miestna komunikdcia, ktord od vyssej polozeného pravého okraja
vozovky klesa smerom od cesty I1/527. Priestor medzi kridlom 1P a povrchom odbocky je spadovany
smerom kolmo od mosta a bude odlaZdeny a odvodneny cestnou vpustou na konci murika pri kridle
1P ako sucast SO 527-035.2. S ohladom na zloZité priestorové moznosti a vyhladové umiestnenie
lavky pre pesi je potrubie vedené za rubom kridla 1P a vytiahnuté cez lic opory a zvodom na
odlazdenie bermy. Potrubie je sucastou SO 527-035.2, obetdnovanie a prestup odvodnenia z nerezu
je suéastou mosta.
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Na moste je navrhnuty mostny odvodnova¢ umiestneny priblizne v strede rozpéatia konsStrukcie.
Tento bude zachytéavat vodu z Gzlabia zadrzana voda bude vyvedena nad koryto vodného toku.

Za mostom je voda zachytdvand systémom obrubnikov, odlaZdenia, prefabrikovanych Zlaboviek,
ktoré vodu zvozovky zachytavaju a odvddzaju bezpecne mimo priestor mosta do koryta pritoku
Litavy.

Voda presakujuca cez vozovkové suvrstvie na povrch izolacie nosnej konstrukcie je prie¢nym spadom
vedend ku kandliku zdrendineho plastbetédnu v uzlabi aje vedend smerom ku mostnému
odvodnovacu Pripadnd nezachytend voda z izolacie tiez odtekd do rubového odvodnenia. Voda na
rube je zachytend a vedend pomocou rubového drenazineho kompozitu laminovaného féliou.

Voda presakujuca cez vozovkové suvrstvie pred aza mostom vrozsahu prechodovej oblasti je
zachytend na povrchu prechodovej dosky, spddom od mosta je vedena do ochranného
obsypu/zasypu zo $trkodrvy az na rubovl spadovu tesniacu vrstvu tvorend ilovou membranou
a ilovym tesnenim. Tento svojim pozdiznym spadom vedie vodu smerom k rubu konstrukcie, kde je
zachytend pomocou drenaznej rurky DN 150 (napr. reuplen PE ,referencny vyrobok, moiné
ponuknut ekvivalent”). a priecnym spadom je vyvedena pred lic kridiel. Vyvedenie rdrok bude cez
nosnu konstrukciu spodnej stavby v nerezovej chranic¢ke s rubovym limcom pre napojenie izolacie.
(vid” priloha 5.4) . Drendazna rurka bude obsypana drenaznym strkopieskom.

3.2.11 Obsluzné schodisko

Popri kridle 1P a kolmo na kridlo 2L je navrhnuté obsluzné monolitické schodisko. Schodisko je
tvorené stupriami 18x172x287 a 12x185x264.5. Na nastupnej ¢asti sa nachadza podesta dizky 600mm
a na vystupnej asti podesta, ktorej dizka je zavisla od dizky kridla a okolitého terénu. Navrhnut $irka
schodiska je 700mm, resp. 750 mm. Celkova Sirka schodiska, vratane obrubnika je vacsia o 2x100mm
vplyvom obrubnikov. Schodisko je navrhnuté z betéonu C25/30 s konstrukénou vystuzou z karisiete.
Podrobne vid priloha ¢. 5.3 a 5.4.

3.2.12 ZAachytné a bezpecnostné zariadenia

Na obidvoch rimsach su osadené zabradlové zvodidla. PouZije sa schvdlené zdbradlové
zvodidlo, zaistujlce Urover zachytenia H2. Zabradlové zvodidlo je umiestnené na rimse v priestore o
Sirke cca 500mm. Stipiky st kotvené do monolitickej ¢asti rimsy pomocou ocelovych schvalenych
kotiev podla typu pouzitého zvodidla. VSetky podrobnosti tvaru a montaze zvodidla su obsiahnuté
v technickych predpisoch vyrobcu.

Na zvodidlach budd osadené cestné smerové stipiky zvodidlové podia TP105.

Pred mostom a za mostom bude zriadené zvodidlo v min. potrebnej miere a bude nadvazovat
na zvodidlo Upravy cesty 11/526.

Rimsy obsluzného schodiska budd opatrené zabradlim zhotovenym z uzatvorenych
kompozitnych profilov. Stipiky zabradlia profilu 51x51x6mm sa ukotvia pomocou kotevnej platne
a chemickych kotiev do rimsy. V ¢asti kotvenia stipikov bude v stipikoch vloZena zosilfiujuca vystuha
z nerezovej ocele. Horné madlo zdbradlia je navrhnuté z uzatvorenych kompozitnych profilov
51x51x6mm so zaoblenou hornou hranou vo vyske 950mm nad povrchom rimsy. Spodné madlo je
navrhnuté z uzatvorenych kompozitnych profilov $32x3mm vo vyske 400mm nad povrchom rimsy.
V mieste pripoja horného madla k stipiku je vloZena vystuha z nerezovej ocele. Vystuhy a madla su
vzajomne prepojené pomocou nerezovych nitov. Podrobnu dielenski dokumentaciu zdabradlia
zabezpecuje doddvatel. Zabradlie je osadené na samostatné betonové zaklady umiestnené popri
schodisku.
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3.2.13 Rimsy

Rimsy sa zhotovia ako monolitické celkovej Sirky 0,8m (okrem kridla 1P — Sirka 685mm) na
moste z betdnu C35/45. Kotvenie rims bude pomocou ocelovych zinkovanych kotiev a ocelovych
kotevnych prvkov do nosnej konstrukcie mosta. Rimsa je navrhnuta s prieénym spaddom do vozovky
4%. Rozmiestnenie kotiev avystuze musi reSpektovat skutocne dodavany systém zvodidiel.
Predpoklada sa poutzitie dvojice kotevnych prvkov na jedno kotvenie zvodidla, resp. podla vykresu
tvaru v pripade rimsy na kridle 1P.

Pracovna skara rims v zmysle VL4 opatrenad trvale pruznou zdlievkou a Skara medzi rimsou a
vozovkou trvale pruznou zdlievkou s predtesnenim.

3.2.14 Povrchova Gprava

Vonkajsie plochy nosnej konstrukcie budd natreté ochrannym a zjednocujucim naterom
(napr. SIKAGARD 6805, ,referenény vyrobok, mozné ponuknut ekvivalent”).

Plochy spodnej stavby, ktoré budu priamo vystavené poveternostnym vplyvom budu
opatrené ochrannym a zjednocujucim naterom (napr. SIKAGARD 680S, ,referencny vyrobok, mozné
ponuknut ekvivalent”). Ostatné Casti konstrukcie, ktoré si pod Uroviiou terénu a nie su chranené
izolacnou vrstvou, sa opatria v jednej vrstve penetraénym naterom na bdze asfaltu a v dvoch vrstvach
asfaltovym naterom za studena.

Povrch rimsy sa ochrani naterom (sekundarna ochrana) — 2 x ( napr. SIKAGARD 704S,
,referenény vyrobok, mozné ponuknut ekvivalent).

Ochranny naterova systém zvodidiel je nutnou sucéastou schvaleného certifikovaného
vyrobku a musi vyhovovat prislusnym predpisom.

3.2.15 Protikorézna ochrana a ochrana pred uc¢inkami bladivych prudov

Opatrenia proti Ucinkom bludnych prddov pozostavaju z primarnej ochrany, sekundarnej
ochrany a konstrukénych opatreni. Primarne ochranné opatrenia su rieSené v projektovej
dokumentdcii. Ide o splnenie poZadovanej krycej vrstvy vystuze beténom, pozadovana kvalita beténu
vzhladom k triede prostredia, pouZitie betdnovych podloziek pod armatiru, vodonepriepustnost a
trhliny. TieZ je stcastou spravne odvodnenie mostného objektu, ukotvenie ocelovych ¢asti do beténu
pomocou plastmalty (stipiky zabradlia) vzduchova medzera medzi madlami zabradlia nad dilataénymi
Skarami a pod.

Pre zabezpecenie pozadovanej kvality betdnu je potrebné respektovat tieto zasady: pouZitie
vyhradne portlandského cementu, maximalne obmedzit mozZnost vzniku trhlin v betone nizsim
vodnym sucinitelom (max w/c = 0,55 pre triedu prostredia 2b) a vhodnym podielom frakcii kameniva
v betdénovej zmesi, u Zelezobetdnovych konstrukcii nesmie obsah chloridovych iontov v beténe
prekrocit 0,4 % Cl- z hmotnosti cementu, zimesova voda nesmie obsahovat viacej chloridov ako 500
mg Cl-/1liter pre zhotovenie Zelezobetdnu, je nepripustné pouZzitie vodivych distan¢nych vloZiek pre
vystuZ, prisady pre [ahsie dosiahnutie spracovatelnosti nesmu obsahovat viacej nez 0,1 % chloridov,
primesi nem6zu nepriaznivo ovplyvnit trvanlivost betonu a nemézu byt pri¢inou kordzie beténu —
pouzitie primesi musi byt schvéalené technickym dozorom investora.

Stanovuje sa minimalne krytie vystuze beténom 40 mm s vodonepriepustnostou 30 mm.
Postupuje sa podla RU Zakladné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych pridov na
mostné objekty pozemnych komunikacii, 2009.

Sekunddrne opatrenia spocivaju v pouziti systému vodotesnej izolacie. Pre dany mostny
objekt je pouzitd jednovrstvova pdsova izolacia pre nosnu konstrukciu. Vo funkcii sekundarnej
ochrany spodnej stavby (konstrukcii ktoré budu trvale v styku so zeminou) je penetracny nater a 2x
asfaltovy nater. Z hladiska konstrukénych opatreni sa vodivé prepojeni vystuze nenavrhuje. Mostné
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loZiska budu uloZena v polymérnej malte. Mostné zdvery su rieSené do prostredi s vplyvom bludnych
prudov.
Zvodidla a zabradlia budu v mieste dilatdcii opatrené izolacnymi pasmi.

3.2.16 Tabul'ky

Na moste bude umiestnena tabulky s identifikanym cislom mosta, ktory urci sprdvca mosta.
Tabulka s IDM sa zhotovi a osadi podla TPO75 (TP 12/2013) ,evidencia cestnych mostov a lavok”.

Na nosnej konStrukcii mosta bude umiestnend informacna tabulka, kde sa vyznadi rok
ukoncenia vystavby objektu. Na zhotovenie letopoctu sa pouZije tabula z leStenej mosadze hr. 5mm
a bude prichytena nastrelovacimi klincami (prip. sa mozu pouzit plastové vlozky do debnenia) na
pravej strane na oporu ¢.1. Informacna tabula bude obsahovat nasledovné tGdaje:

ROK VYSTAVBY: XXXX

PROJEKTANT: REMING CONSULT a.s.
ZHOTOVITEL: XXXX

OBJEDNAVATEL: Banskobystricky samospravny kraj

3.2.17 Zaistovacie znacky

Osadia sa po jednej zaistovacej znacke v osi mosta na kazdej opore. Sucasne sa vzdy po dve
znacky osadia aj na nosnu konstrukciu do rims nad uloZenim, uprostred rozpétia. Zaistovacie znacky
sa prevedu podla VL4-mosty.

3.2.18 Prechodova oblast

Dizky prechodovych oblasti opér st definované v prilohe ¢. 5 — Prehladny vykres. Zhotovitel
musi na zhotovovanie prechodovej oblasti vypracovat technologicky postup. Tu pripominame iba
hlavne zasady:

e Prevedenie zasypov je mozne len v klimaticky vhodnom obdobi, tzn. nie pri teplotach nizsich
nez -5°C, pri mrznicom dazdi a snezeni, prudkych lejakoch, zo zmrznutej zeminy a pod.

e Ukladanie zeminy a jej hutnenie je treba previest tak, aby nedoslo k poskodeniu ako
beténovych konstrukcii, tak ich ochrannych naterov a drendze.

e Stav zasypu je treba udrzZiavat taky, aby bolo stale zaistene odvodnenie priestoru za oporami.

Navrhnutd prechodova oblast je vzmysle TP 113/2019, podla obr. A.1, tzn. s pouzitim
prechodovej dosky.

Prechodova oblast za oporami je tvorend v smere od vozovky nadol nasledovne:

- Vozovka--

- Prechodova doska hr. 300 mm a podkladny betdn prechodovej dosky hr. 100 mm.

- ochranny obsyp/zasyp zo SD fr. 0-32, hutneny na 1d=085

- rubovy zasyp SD fr. Do 90 mm, hutneny na 1d=0,9 po vrstvach 0,3 m

- geosynteticka ilovd membrana

- tesniaca vrstva z ilu min. hr 0,2 m

- rubovy zasyp — zemina vhodna aZ podmienecne vhodna podla STN 736133, PS 95%, resp.
1d=0,8

Zasyp v prechodovej oblasti sa prevedie po vrstvach hr. max 0,3 m (potvrdi to zhutriovacia
skuska). Kontrola miery zhutnenia sa prevedie podla STN 73 6133 (zrnitost, index plasticity a
zhutnitelnosti 100% Proctor Standard). Pre hutnenie v blizkosti opory je mozne pouzivat len malé
mechanizmy.
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Pre obsyp konstrukcie mimo aktivnu zénu sa predpoklada pouzitie zeminy z vykopov za
podmienky ich vhodnosti resp. podmienej vhodnosti pre pouzitie do ndsypov podla STN 73 6133
alebo GW, GP,G-F, SW, SP, S-F, Id = 0,85. Realizacia sa prevedie po vrstvach hr. max 0,3 m.

Prechodova doska je navrhnutd v zmysle TP 113. Jej hridbka je 300 mm z beténu C30/37
a vystuze B500B. Ako podklad je pouZity podkladny betén C16/20 hribky 100 mm. UloZenie
prechodovej dosky je na ozube Sirky 250 mm. Horny povrch dosky bude v napojeni odpovedat
priebehu hornej hrany mostovky. Rozdiel vysok ozubu voci hornému povrchu bude kompenzovany
v rdmci ndliatku prechodovej dosky. Prechodova doska je stabilizovana vo svojej polohe pomocou
kotevnych tffiov priemeru 25 mm zvystuze B500B, ktoré bude opatrené zinkovanim ponorom
a naterom EP. Spad dosky je rozdielom 400 mm medzi jej zatiatkom a koncom, ¢o odpoveda pri dizke
prechodovej dosky v smere osi komunikacie 4,0 m 1:10.

3.2.19 Uprava cestnej komunikacie

Uprava cestnej komunikacie bude priamo nadviazovat na rekonstrukciu mostného objektu
a je rieSena v prilohe SO 527-035.02 tohto projektu.

3.2.20 Uprava pod mostom

Koryto Litavy bude v prie¢nom reze pretvarované do tvaru koryta s bermami. Sirka dna koryta je
2,0 m, sklon svahov bermy 1:1,5. Hibka koryta je 0,5m. Bermy pod mostom budu $irky 1,25 m. Dno
koryta bude vycistené aponechané iba vramci Uprav pripadnej vysky. Svahy abermy budu
odlazdené. Odlazdenie svahov bude ukoncené prahom , bezne hfbky 0,8m, pod mostom v rozsahu
vykopov pre zaloZenie mosta hlbsie 1,1 m. Prechod Uprav bude rieSeny lokdlnou Upravou terénu
koryta.

Upravy pritoku Litavy budd v rozsahu odpovedajicom rozsahu roziirenia nasypu za mostom.
Nakolko by dochadzalo ku ¢iasto¢nému zasypaniu koryta vplyvom rozsirenia, je navrhnuty v nutnom
rozsahu p&tny gabidnovy murik o rozmere 1,0 x 1,0 m, celkovej dizke Gpravy 9,45 m V rdmci tohto
murika je rieSené i ukoncenie revizneho schodiska, ktorého zadklad v jednom mieste tento gabién
prerusi. Povrch samotného gabiona bude sluZit ako pristup pod most vsmere od revizneho
schodiska. Pozdi? schodiska je vedeny sklz zo Zlaboviek do betdnu.

Trvalé Upravy koryt su podrobne rieSené vo vykresovych prilohach.

Z pohladu prac z priebehu vystavby je podstatné vedenie Litavy v do¢asnom drevenom Zlabe, ktory
bude prevadzat vodu po dobu realizacie stien a zakladov.

V zadanom rozsahu bude realizované spevnenie ploch lomovym kamerfiom hr. 150mm do
vrstvy podkladového beténu hr. 100mm bolo navrhnuté na &asti svahov pod mostom. Skary medzi
kamenmi navrhujeme vyplnit cementovou maltou triedy odolnej proti rozmrazovacim prostriedkom.
Zéaklad pre spevnenie bude tvorit patka z prostého betonu.

Svahové nasypy bez opevnenia budd ohumusované v hr.100 mm a osiate trdvnym semenom.

3.2.21 Uprava terénu okolo mosta

Sucasnd Uprava terénu nevyhovuje poziadavkam kladenym na navrhované objekty. Z toho
doévodu je potrebné pristupit k uritym opatreniam.

Po dokonceni stavebny prac bude Usek napravo a nalavo od mosta v Useku cca 3 m vycisteny
od naletovych drevin a krovin. V mieste ukoncéenia Upravy bude vytvoreny plynuly prechod starého
telesa do upraveného.
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3.2.22 Inzinierske siete

Existujuce podzemné vedenia a inZinierske siete su zakreslené v prilohe 2. Vsetky inZinierske
siete musia byt pred zacatim vystavby prelozené.

3.2.23 RoOzne

3.2.23.1 ZataZovacia skiiska

ZatazZovacia skuska sa nemusi pre dané rozpatie realizovat.

3.2.23.2 Kontrola a meranie mosta

Kontrola a meranie mosta bude nadvazovat na meranie pocas vystavby. V ramci dlhodobého
sledovania budd merané geodeticky priehyby nosnej konstrukcie, sadanie a naklafnanie podpier. Za
tymto ucelom budu do rimsy za zdbradlovym zvodidlom a na spodnu stavbu trvalo osadené meracské
znacky podla STN 73 6201 a podla VL4-509.01.

Kontrolné skusky pouzitych materidlov sa prevedu podla poziadaviek TKP.

Projektant odporuca previest sledovanie trvalych deformécii mosta. K tomu je potrebné po
dokonceni spodnej stavby previest zameranie absolUtnych vySok opdr na osadenych nivelaénych
znackdch a toto meranie potom zopakovat po dokonceni nosnej konstrukcie a nasledne po
dokoncéeni celého mostu spolu so su¢asnym meranim na nivelacnych znackdch do rims.

3.3 Vytycenie objektu

Vytyéenie mostného objektu sa uskutocni z pevnych bodov vytycovacej siete pomocou
charakteristickych bodov a vytycovacich bodov mosta podla vytyCovacieho vykresu, ktory je prilohou
€. 3 apri jednotlivych castiach nosnej konstrukcie tejto projektovej dokumentacie. Sdradnice su
uvedené v globalnom systéme JTSK, vysky v systéme B.p.v. Presnost vytycovacich prac definuje STN
73 0422.

3.4 Buracie prace

Buracie prace budu pozostavat zvybdrania rims, asfaltovych vrstiev anasledne celej
existujucej konstrukcie. Buranie bude realizované vidy v rozsahu odpovedajucemu prislusnej etape
vystavby. Ponechana Cast v 1. etape musi byt s ohladom na udrzanie integrity konstrukcie docasne
podopretd. Existujuca konStrukcia bude vyblrand aZ na uréenu Uroven, tzn. na Uroven zaloZenia
novej konstrukcie.

3.5 Zemné prace

Pred zemnymi pracami a zhotovenim pazZiacich konstrukcii musia byt vSetky podzemné
vedenia bezpodmienecne vytycené ich jednotlivymi spravcami (t.j. vytyenie smerové, polohové,
hibky ulozenia pod terénom). Pri krizovani podzemnych vedeni (kablov, potrubi) je nutné re$pektovat
ruény vykop a pocas stavebnych prac tieto vedenia zaistit (podopriet, zavesit). Pred zaciatkom prac
zhotovitel odstrani z plochy staveniska pripadny nevhodny materidl, travny porast a krovie. Po
hrubom vykope sa strojne alebo ruc¢ne odstrania nerovnosti dna. Ak je zemina v niektorom mieste
porusend (napr. vodou, mrazom), musi sa tato vrstva odstranit a nahradit vhodnym materidlom
(napr. strkopiesok).

Buracie prace v ramci tohto objektu budu spocivat v odbudrani nosnej konstrukcie, rims a celej
existujucej spodnej stavby na Uroven zaloZenia nove konstrukcie. Buranie je rozdelené na 2 etapy.

Konstrukcia vozovky azemina po zemnu plan sa odstrani vramci SO 527-035.02. Zemné prace
pozostavaju z odstranenia zeminy aZ po projektovanu uroven vykopu.
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Podla STN 73 3050 sa vykopavky z objektu podla spésobu rozpdjania a odoberania zatrieduju
do 3. triedy. Z hladiska sp6sobu rozpojitelnosti zeminy sa jedna o bezny vykop, z hladiska bezpecnosti
a zaistenia stavebnej jamy ide paZeny a Ciastocne svahovy vykop. Na zaistenie stability vykopov sa
navrhuje pouZzitie paziacich stien. Sklony Sikmych svahov doc¢asnych vykopov budu 1:1. Pri docasnych
vykopoch by mali byt dodrzané sirky pracovného priestoru pri zhotoveni debnenia, resp. izolacie
objektu (féliové izolacie) podla STN 73 3050 Zemné prace, vSeobecné ustanovenia, zmena a.
Minimalna Sirka pracovného priestoru od lica paziacej konstrukcie sa pozaduje 0,6m.

Na prekonanie vyskovych rozdielov a zabezpecenie bezpecnej premavky medzi jednotlivymi
etapami vystavby sa navrhuje zaporové pazenie. Konstrukcia pozostdva z ocelovych zapor prierezu
HE120B triedy S355 réznych dizok. Jednotlivé zapory sa bud’ barania, za priaznivych geologickych
podmienok alebo osadzuju do vopred pripravenych vrtov priemeru 220 mm. Ak sa zapory osadzuju
do vrtov je potrebné ich do Urovne buddiceho vykopu zabeténovat. Vykopy prebiehaju po pracovnych
etapach. V jednotlivych Grovniach vykopu je nutné pazenie zabezpecit samo zavrtnymi ocelovymi
kotvami typu IBO., priemeru 32 mm z ocele BST 500 S. Jednotlivé kotvy sa rozopieraju do ocelovych
paznic pomocou zvarovanych rozpernych prahov. Prahy su z konstrukénej ocele S235 a tvoria ho 2
nosniky prierezu U120. Ako vydreva sa poziju drevené hranoly prierezu 100x60 mm. Drevo triedy C20
alebo vyssia.

Ak sa vo vykope bude nachadzat voda (zrazkova, povrchova resp. podzemnad) zhotovitel je
povinny urobit opatrenia na odvodnenie dna vykopu. Pocdas vystavby mosta sa nepredpoklada
odcerpavanie vody a navrhuje sa poutzitie ponornych kalovych cerpadiel a hasi¢skych hadic.
Vykopovy material sa uskladni v priestore staveniska a v pripade vhodnosti sa pouzije pre neskorsi
zasyp. O vhodnosti pouzitia materidlu do zasypu rozhodne geolég. Nevhodna zemina do spatnych
zasypov sa nahradi zasypom balvanmi fr. >200kg, ktoré budu presypané strkopieskom. Spatné zasypy
a ndsypy budu prevedené zo zeminy vhodnej pre zasyp a ndsyp a riadne zhutnené.

4 Poziadavky na postup stavebnych prac, adrzbu, bezpecnostné predpisy

4.1 Osobitné podmienky pre realizaciu

Zhotovitel objektu je povinny zo zdkona (stavebny zédkon) pouZit pre stavbu iba vyrobky,
ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu predpokladane]j Zivotnosti stavby bola pri beznej udrzbe
zabezpecend ich Zivotnost, mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uZivani, ochrana proti hluku a
Uspora energie. Vyrobky, pre ktoré poZaduju prislusné predpisy povinnu certifikdciu, musia mat
prislusny certifikat v zhode so zakonom.

Postup betonaze dosky, opbr a uloZznych prahov musi byt plynuly, aby rozpracovany usek
nemohol zavadnut, aby homogenita spracovaného betéonu bola ¢o najlepSia. Pre zlepsenie
spracovatelnosti beténu sa odporuca pouZit plastifikitor v davke asi 0,2% hmotnosti cementu.
Nesmie sa pouzivat urychlovac tuhnutia beténu.

4.2 Hlavné zasady postupu vystavby

Postup stavebnych prac na moste je stcastou komplexného riesenia rekonstrukcie mosta a
prilahlej komunikacie. Z dovodu vykondvania prac na komunikdcii Il. triedy je nevyhnutné, aby
realizator stavby vypracoval v predstihu podrobny harmonogram prac, zosuladil stavebné prace na
objektoch a minimalizoval ¢as prac tak, aby nedoslo k nepredvidanému prediZeniu uzivery mosta
a prilahlej komunikacie 11/527.
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4.2.1 Postup prac

4.2.2 Postup prac

v 0. etape - priprava

priprava staveniska

zriadenie docasného prevedenia vodného toku

pripadné prelozky inZinierskych sieti

vyrub

vybudovanie dopravného znacenia pre docasné uzatvorenie jedného jazdného
pruhu (SO 527-035.2)

zriadenie prahov odlazdenia pod mostom, pre zabezpecéenie stredového
priestoru pre vedenie vody pod mostom

zriadenie docasného podopretia ponechdvanej Casti nosnej konsStrukcie pred
buranim, poloha koordinovana s rozsahom vykopu v nasledujlcej etape
zriadenie zemnych hradzok a zriadenie ohradzky pre vedenie vody

v L. etape

zahajenie uzdvierky komunikdcie (uzavreta odvodna strana, viavo v smere do
Senohradu)

osadenie paZenia v ose komunikacie

odstranenie vozovky, a dalsSich vrstiev na NK a pred a za mostom

odrezanie $kary na NK a ndsledne i na spodnej stavbe , postupné odburanie s
odvozom materidlu

priebezné odkopy rubu a dopazovanie vykopu, kotvenie pazenia

odstranenie spodnej stavby po Uroven zaloZenia novej konstrukcie

viazanie vystuze, debnenie a betonaz, postupne zdkladov, nasledne stien a kridel,
nosnej konstrukcie

napojenie nového gravitaéného mura na existujlce susedny mur

postupné budovanie izolacii, rubového zdsypu, podkladného betdnu,
odvodnenia, prechodovej oblasti a prechodovej dosky. Pre buduce zatiahnutie
kotiev paZzenia umiestnené HDP chranicky a prestupy skrz nové kridla (po
odstraneni zapravené)

Izolacie mostovky a nasledné zriadenie vozovky

dokoncovacie prace na rieSenej ¢asti mosta a pod mostom

spustenie prevadzky na novej casti mosta

Po dobu prac su vykonané Upravy paZenia pre umoznenie prac v nasledujicej
etape

Po celt dobu vystavby bude pévodna konstrukcia pod prevadzkovanou castou mosta docasne
podopretd s ohladom na rizikd spojené so stavebno-technickym stavom konstrukcie. Medzi¢asom
prac na moste budu dokonéené zasypy pod mostom a priprava pre docCasné podopretie novej
konstrukcie s cielom obmedzit deformacie novej konstrukcie.

4.2.3 Postup prac

v IL. etape

zahajenie uzavierky komunikdacie (uzavretd navodna strana, viavo v smere do
Senohradu)

zriadenie docasného napojenia na odbocku na ,,Majer”. Riesi SO 527-035.2
doplnenie a prestavba pazenia

odstranenie vozovky, a dalSich vrstiev na NK a pred a za mostom

postupné odburanie zostavajucej ¢asti NK s odvozom materialu

priebezné odkopy rubu a dopaZovanie vykopu, kotvenie pazZenia

odstranenie spodnej stavby po Uroven zaloZenia novej konstrukcie

viazanie vystuZe, debnenie a betonaz, postupne zakladov, nasledne stien a kridel,
nosnej konstrukcie
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- postupné budovanie izolaciii, rubového zasypu, podkladného betdnu,
odvodnenia, prechodovej oblasti a prechodovej dosky
- napojenie nového uhlového mura
- izolacie mostovky a nasledné zriadenie vozovky
- spustenie prevddzky na moste
Po celt dobu vystavby bude nova konstrukcia pod prevadzkovanou ¢astou mosta docasne podopreta
s ohladom obmedzenie deformacii pri dobetdnovavani konstrukcie

4.2.4 Postup pracv 4. etape
Dokoncovacie prace na konstrukcii mosta bez blizsej Specifikacie. Prace v priestore vozovky su
ukoncené v ramci predchadzajucej etapy.

4.3 Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Prevadzka udriba mosta sa riadi TP 08/2012 - Prehliadky, udriba a opravy cestnych
komunikacii. Mosty, pri ktorej sa musia dodrzZat platné predpisy o BOZP.

Vypracovanie projektu optimalneho udrZiavania konstrukcii pocas ich Zivotnosti a manualu
pre udrzbu a obsluhu je povinnostou zhotovitela stavby.

4.4 Ochrana zivotného prostredia a nakladanie s odpadmi

Stavba, vratane vsetkych sucasti, musi plne reSpektovat ustanovenia platnych predpisov
tykajucich sa zloziek zivotného prostredia vratane ochrany prirody a krajiny. Nakladanie so
vzniknutymi odpadmi sa bude riadit platnymi predpismi pre oblast odpadového hospodarstva.

PodrobnejSie je problematika Zivotného prostredia vratane bilancie predpokladanych
odpadov vyprodukovanych pocas stavebnych prac spracovana v Casti N projektovej dokumentacie
Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Zhotovitel mézZe pouzit len také mechanizmy, ktoré si v dobrom technickom stave
a nevykazuju zvySend hlu¢nost z dévodov zlého technického stavu. V tejto slvislosti je potrebné
reSpektovat opatrenia na ochranu proti skodlivému pdsobeniu hluku na okolie a zamestnancov.

Zhotovitel' je povinny vykonat vsetky potrebné organizacné a technické opatrenia, aby
zabranil znecisteniu povrchovych a podzemnych vdd. Je bezpodmieneéne nutné zabranit
akémukolvek uniku ropnych produktov, paliv, maziv aréznych dalSich ekologickych latok pri
preprave, skladovani a ich pouZiti.

Zvlastny doraz je potrebné venovat ochrane dotknutého vodného toku a to najma
- pocas odstrafnovania bitimenovych vrstiev pdvodného mosta,

- pocas buracich prac beténovych ¢asti,

- pocas realizacie novej beténovej dosky,

- pocas aplikacie izoldcii a Zivicnych vrstiev,

- pocas aplikacie dorobkov a oprav nateru konstrukcie.

4.5 Ochrana zdravia a bezpeénost pri praci

Stavebné prace musia byt vykondvané v sulade s pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie
BOZP, najma ustanoveni:

e Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e NV SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko,
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¢ VV\yhlaska MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sdvisiacich a podrobnosti o
odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti

* Viyhlagka SUBP €. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zékladné poZiadavky na zaistenie bezpe&nosti
prace a technickych zariadeni, ako aj ustanoveni ostatnych platnych bezpecnostnych predpisov,
technickych noriem (STN, TNZ, EN) a Nariadeni vlady SR vydanych na zaistenie BOZP a technickych
zariadeni platnych v ¢ase realizacie predmetnej stavby pri vietkych vykondvanych ¢innostiach.

e Stavebné prace musia byt vykonavané podla ,Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci”
vypracovaného v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z.z.. Objednévatel, ako stavebnik, poveri jedného
koordinatora dokumentdcie alebo viacerych koordinatorov dokumentacie podfa § 3 NV SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, ktory bude
koordinovat vypracovanie planu BOZP (v zmysle NV SR ¢.396/2006 Z.z.) so Zhotovitelom este pred
zriadenim staveniska. Pred zaciatkom stavby predlozi vybrany zhotovitel stavebnych prac k
posudeniu na BBSK.

¢ Cielom ,,Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci“ je zaistenie bezpecnej prace pri
zodpovedajucich  hygienickych podmienkach pre vSetkych zamestnancov zhotovitela a
podzhotovitelov v priestore staveniska pri dosiahnuti bezpelnej realizacie projektu. Zvlastna
pozornost musi byt venovana preventivnym cinnostiam na zabranenie vyskytu urazov. Cielom
projektu je tiez zabranenie nehoddm a realizacia stavby bez vyskytu evidovaného pracovného urazu.

Podla prislusnej Specifikacie sa na urcené technické zariadenia vztahuju podmienky vyhlasky
MDPT ¢. 205/2010 Z.z. o urcenych technickych zariadeniach a uréenych c¢innostiach a ¢innostiach na
uréenych technickych zariadeniach, ktoré musi zhotovitel stavebnych prac dodrziavat a spiiiat.

Zhotovitel stavebnych prac musi zabezpecit zamestnancom, ktori budu obsluhovat resp. maju
vykondvat ¢innost na elektrickych zariadeniach v suvislosti so stavebnymi Upravami predmetnej
stavby prislusnu kvalifikaciu v zmysle noriem STN 34 3100:2001 a STN 34 3109:1972 resp. zodpoveda
za jej platnost.

Zhotovitel' stavebnych prac je zodpovedny a povinny za spravne a suUstavné zistovanie
nebezpecdenstiev a ohrozeni, posudzovat riziko a vypracovat pisomny dokument o posudeni rizika pri
vsetkych pracovnych d¢innostiach a okamizité prijatie adekvatnych opatreni (technickych,
organizacnych, OOPP) na zaistenie BOZP.

V nadvaznosti na hodnotenie rizik dodavatel stavebnych prdc zodpovedd za pridelenie
uéinnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov zamestnancov v zmysle NV SR €. 395/2006
Z.z.

Pocas realizdcie stavenych prac musi zhotovitel stavebnych priac vhodnym spdsobom
zabezpedit ochranu a vytvorit bezpeéné podmienky pre pohyb verejnosti, zamestnancov, policie a
dopravcov s vyznacenim bezpecnych trds pohybu v miestach dotknutych stavebnymi Upravami.

Pri vSetkych inZinierskych sietach (v energetike, plynarstve a telekomunikacii) sa musia prace
vykonavat tak, aby boli dodrzané prislusné ochranné pasma. Pri pracach v ochrannom pasme sa
musia dodrZiavat prislusné predpisy a podmienky spravcov, resp. si vyZiadat dozor pocas vystavby. v
tejto suvislosti osobitne upozoriiujeme.

Pocas realizidcie stavebnych prac musi zhotovitel stavebnych prac dodrZiavat ustanovenia
Vyhlagky MZPSR €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

Vyhotovenie elektromontaznych prac musi zodpovedat platnym bezpecnostnym a
prevadzkovym predpisom a pouzity material platnym normdam. Akékolvek zmeny a doplnky
projektovej dokumentacie musia byt vopred konzultované a pisomne odsuhlasené jej spracovatelom.

»Montaz, opravy, udrzbu, rekonstrukcie, revizie, skisky a overovanie sposobilosti ur¢enych
technickych zariadeni mo6zu vykonavat len fyzické osoby alebo pravnické osoby na zaklade
oprdvnenia udeleného bezpecnostnym orgdnom.”
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Zhotovitel je povinny, pred uvedenim uréeného technického zariadenia do prevadzky, vykonat
vychodiskovu reviziu elektrického zariadenia reviznym technikom s drdhovym osvedéenim a
zabezpedit overenie a schvélenie spOsobilosti zariadenia na prevadzku podla § 16 ods. 3 zidkona ¢.
513/2009 Z. z., zaroveri musi vykonat aj dalSie revizie, skisky a merania vyplyvajice z prislusnych
predpisov. Prevadzkovatel bude vykonavat pravidelné revizie podla STN 33 1500:1990 a STN 33
2000-6:2007 v lehotach podla vyhldgky €. 205/2010 Z. z.. Udribu a pravidelné revizie na elektrickych
zariadeniach v prevadzke zabezpeci prevadzkovatel u odborne sp6sobilej organizacie.

Vstup na stavenisko a do obvodu stavby budd mat len vozidla a mechanizmy zhotovitela riadne
oznacené s povolenim vstupu a vozidld slUziace pre zabezpecenie nevyhnutnej prevadzky pocas
vystavby. To isté bude platit aj pre pohyb os6b po stavenisku resp. v obvode stavby. Hranice
staveniska musia byt viditelne oznadené.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vsetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni a tym predist ich poskodeniu, resp. ubliZzeniu pracovnikov na zdravi. VSetky
prekazky treba oznadit, za znizenej viditelnosti osvetlit.

Pred zaciatkom prac na realizacii ¢asti stavby musia byt vsetci pracovnici pouceni o ochrane
zdravia a bezpecnosti prace na stavenisku.

5 Prilohy technickej spravy

Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele stavebného objektu

Priloha ¢.2 Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a ohrozeni,
Priloha ¢.3 Vysledky prieskumov mostu

Priloha ¢.4 Pouzité vzorové listy

Priloha ¢.5 Hydrotechnické posudenie nového stavu

V Ziline, 10/2020 Ing. Peter Novak
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Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele stavebného objektu

Vykopy M) mnoistvo
Vykopy zeminy celkovo M3 593

- ztoho zemina nevhodna do nasypov M3 137,8
Plocha pazenia M2 90
Nasypy Ml mnoistvo
Spatny nasyp vykopovej zeminy M3 505
Strkodrva fr 0-32 M3 138
Strkodrva fr. 0-63 M3 170
Zemina vhodna na zatrdvnenie M3 16,25
Buracie prace M) mnoistvo
Beton z barania M3 376
Bitumen z burania M3 48,15
Ostatné rozhodujtice ukazovatele objektu M) mnoistvo
Dlazba do betdnu M2 114
Prechodova doska — betdn M3 24,5
Prechodova dosky — vystuz B 5008 t 3,54
Spodnd stavba - betdn M3 105+51+31,7
Spodna stavba — vystuZ B 5008 t 17,2+8,4+5,2
Rimsy — beton M3 4
Rimsy — vystuz B 5008 t 1,4
Nosna konstrukcia — beton M3 65,25
Nosna konstrukcia — vystuz B 5008 t 10,7
Vozovka na moste M2 95
Mostné zvodidlo m 48

Pozn.: Uvedené hodnoty su informativne.
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Priloha ¢.2 Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a ohrozeni,

Uvod

Tento dokument sliGZi ako informacny podklad vzmysle §-u 5 NV 396/2006 Z.z. o spOsobe
zaistenia bezpecénosti a ochrany zdravia pri budlcej prevadzke podla §-u 9 Vyhl. 453/2000Z.z.
s vwhodnotenim vytypovanych neodstranitelnych nebezpelenstiev, neodstranitelnych ohrozeni
a posudenie rizik v zmysle menia Zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
v zneni zdkona ¢. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace.

V dalsom je uvedené vytypovanie, posudenie a vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev
a neodstranitefnych ohrozeni vyplyvajucich z navrhovanych rieseni v uréenych prevadzkovych a
uzivatelskych podmienkach a ndvrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvdm a
ohrozeniam.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vzmysle §-u 3 a5 NV 396/2006 Z.z. je samostatnou
Castou projektu.

Zakladné udaje
Obsahuje vytypovanie, posudenie avyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev
a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajucich z navrhovanych rieseni. V ¢asti ,,Pozndmka“ su popisané
mozné Specifické nebezpecenstva a ohrozenia jednotlivych objektov.
Pre vyhodnotenie nebezpecenstiev a rizik su pouzivané nasledovné tabulky pravdepodobnosti
vyskytu, dosledku udalosti a vyslednej miery rizika:

P - Pravdepodobnost’ vyskytu udalosti

Hodnota Charakteristika

velmi nizka - vznik javu je takmer vyluceny - takmer nemozné ohrozenie

nizka - vznik javu je malo pravdepodobny, alebo mozny - velmi zriedkavé ohrozenie

stredna - jav vznikne niekedy pocas Zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - zriedkavé ohrozenie

vysoka - jav vznikne niekolkokrat pocas Zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - casové ohrozenie

il fwlN |-

velmi vysoka - jav vznikne velmi ¢asto - nepretrzité ohrozenie

D - Désledok vzniknutej udalosti

Hodnota [Charakteristika

zanedbatelny - menej ako lahky Uraz, zanedbatelna porucha systému

malo vyznamny - fahky Uraz, zadiatok choroby z povolania alebo mensie poskodenie systému, financné straty

1
2
3 kriticky - tazky draz, choroba z povolania alebo rozsiahle poskodenie systému, straty vo vyrobe, velké finanéné straty
4

katastroficky - usmrtenie v dosledku pracovného Urazu alebo Uplné znicenie systému, nenahraditelné straty

R - Vysledna miera rizika

Hodnota Charakteristika

1-3 prijatelné - systém je bezpecny, bezné postupy

4-11 mierne - systém je bezpecny s podmienkou zaskolenia obsluhy, prehliadok a pod.

12-15 neziadlce - systém je nebezpecny - uplatnenie ochrannych opatreni

16 -20 neprijatelné - systém je neprijatelny - okamzité uplatnenie ochrannych opatreni, odstavenie systému
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Vytypovanie, posudenie, vyvhodnotenie a navrh opatreni

Neodstréanitelné nebezpetenstvo: Ludsky faktor Neodstranitefné ohrozenie:
- nedisciplinovanost’,

- nev$imavost',

- zabudlivost,

- zanedbanie pouzivania osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov,

- psychické pretaZenie alebo podcenenie, stres,

- strata stability.

Miesto neodstranitefného riesenej komunikacie pri
presune k pracovnej ¢innosti, udrzbe a pri samotnej
¢innosti, a obsluhy zariadeni na udrzbu komunikacie.

Popis ohrozenia: P D R

- Urazy roznej povahy,

- ohrozenie porezanim, ndrazom, padom, vtiahnutim alebo zachytenim, trenim alebo
odrenim, popalenim v pripade nedodrzania planov, predpisov BOZP a prevadzkového
poriadku.

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- osadenie zabradli

- bezpecnostné natery konstrukcii zasahujucich do priestoru pohybu
- volny prechodovy priestor

Organizacné opatrenia:

- preukazatelné poucenie, vycvik a vybavenie udrzby a obsluhy o zasadach BOZP, plati aj pre zamestnancov inych firiem
pohybujucich sa v blizkosti zariadeni,

- dodrziavat bezpecnostné prestavky v teplom prostredi;

- vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpe(it ich spravne pouZivanie;

- nevykonavat pracu za zniZenej viditelnosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné, pouzivat pridelené OOPP doplnené
odrazkami, vystraznymi svetlami a pod.;

Poznamky:
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Neodstranitelné nebezpeenstvo: Terénne

podmienky

Neodstranitelné ohrozenie:

- Uraz padom na zem poSmyknutim, resp. pomknutim,

- prekazky padlé na terén,
- pad z vysky,

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Priestor v celej dizke rie$enej komunikacie pri

presune k pracovnej ¢innosti, Udrzbe a pri samotne;j
¢innosti, a obsluhy zariadeni na udrzbu trate.

Popis ohrozenia: P
- Urazy bo¢nym narazom o konstrukcie a zariadenia,
- Urazy padom na zem. 2

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- vymedzenie priestoru pohybu ochrannymi zabradliami

Organizacné opatrenia:

- dbat na zvySenu opatrnost pri pohybe v teréne;

- preukazatelné poucenie, vycvik a vybavenie obsluhy o zasadach BOZP, plati aj pre zamestnancov inych firiem

pohybujucich sa v blizkosti zariadeni,

- vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpecit ich spravne pouzivanie;
- nevykondvat pracu za znizenej viditelnosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné

Poznamky:
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Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Stavebné a elektrické casti - Urazy obsluhy roznej povahy

- neodbornost obsluhy

- porezanie,

- pad z vysky,

- Uraz padom na zem poSmyknutim, resp. potknutim,
- zasah elektrickym pradom,

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Priestor v celej dlZke riesenej komunikacie

Popis ohrozenia: P D R

- Urazy bo¢nym narazom o konstrukcie a zariadenia,

- Urazy padom na zem,

- ohrozenie porezanim, narazom, padom, vtiahnutim alebo zachytenim, trenim alebo odrenim,
popalenim v pripade nedodrzania planov, predpisov BOZP a prevadzkového poriadku.

- poruchy a zlyhanie ovladacieho systému, poruchy necakaného neovladania zariadenia, privodu 2 2 2
energie po preruseni, chyby v montazi.

- Urazy elektrickym prddom v normalnej prevadzke,

- Urazy elektrickym pradom pri poruche,

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- osadenie zabradli

- bezpecnostné natery konstrukcii zasahujlcich do priestoru pohybu

Organizacné opatrenia:

- preukazatelné poucenie, vycvik a vybavenie obsluhy o zasadach BOZP, plati aj pre zamestnancov inych firiem
pohybujucich sa v blizkosti zariadeni,

- vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpecit ich spravne pouzivanie,

- sledovanie spravnosti ¢innosti zariadenia,

- vyhotovit el. zariadenia v sulade s prislusnymi predpismi,

- vykonavat pravidelné odborné prehliadky a skusky spdsobom uréenym prevadzkovym poriadkom zariadenia,

- vykonat oboznamenia a poucenia v ramci vstupnej instruktaze a opakovaného $kolenia,

- zabezpedit prace na danom el. zariadeni zamestnancami s prislusnym stupriom odbornej spdsobilosti,

- dodrziavat bezpeéné vzdialenosti a zasady.

Poznamky:
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Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:

Tepelné ohrozenie - Uraz popélenim,

prostredia

- poskodenie zdravia teplotnymi pomermi pracovného

¢innosti obsluhy a udrzby.

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby pri presune k udrzbe a pri samotnej

Popis ohrozenia: P D R
- Urazy popalenim na zariadeniach s vyZzarovanim horuceho povrchu,
- poskodenie zdravia pri praci vo vonkajSom prostredi hortcim alebo chladnym pracovnym
prostredim 2 1 2

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

Organizacné opatrenia:

pohybujucich sa v blizkosti zariadeni,
- vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpecit ich spravne pouzivanie,
- dodrziavat bezpeénostné prestavky v teplom prostredi,
- poucit obsluhu a dbat na podmienky teplotnej pohody v pracovhom prostredi

- preukazatelné poucenie, vycvik a vybavenie obsluhy o zasadach BOZP, plati aj pre zamestnancov inych firiem

Poznamky:

Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Vniknutie, pohyb a manipuldcia osobami | - Urazy réznej povahy

bez zaskolenia a povolenia k

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:

- Urazy elektrickym prudom,
- Urazy popdélenim na zariadeniach s vyzarovanim horuceho povrchu.

cinnosti Cely obvod stavby.
Popis ohrozenia: P D R
- Urazy boénym narazom o konstrukcie a zariadenia,
- ohrozenie porezanim, ndrazom, padom, vtiahnutim alebo zachytenim, trenim alebo odrenim,
popalenim v pripade neznalosti planov, predpisov BOZP a prevadzkového poriadku.
- Grazy padom na zem, 2 1 2

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- osadenie oznacenia zakazu vstupu oséb do priestoru kolaje mimo obsluhy a udrzby

Organizacné opatrenia:

- preukdzatelné poucenie obsluhy o sledovani priestoru v okoli a pohybu cudzich oséb

Poznamky:
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Priloha ¢.3 Vysledky prieskumov mostu
2.2.2 Most cez potok Litava v Senohrade (ev. &. 527-035)

Most (ev. €. 527-035) vckm 69,831 cesty II/527 premostuje potok Litava v Senohrade
(Priloha 1, Obrazok 41 a 42).

¥ > .-!3{-‘. ‘:i“ ( ‘ g .
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Oﬁrtzok 4 f Mosl na cesle wsz7 v Senn!vadu {viok) Obrazok 42 Pofvad na opory 8 nosnu kon.«mkc-u moaa od vytoku

InZinierskogeologicky prieskum

InZinierskogeologické, geotechnické a hydrogeologické pomery v mieste mostného objektu
boli overené jadrovym vrtom VKM-11 (566,80 m n. m.) do hibky 5 m sondami dynamickej
penetracie DPSK-10A,B,C (567,75 m n. m.) hibky 0,8-0,9 m a sondou DPSK-11 (565,80 m n. m.)
hibky 1,3 m. Vrt a sonda DPSK-11 boli situované v Gdoli na favej strane cesty v smere staniéenia
medzi obidvoma oporami, sondy DPSK-10A, B, C boli realizované pri opore smer Senohrad
na pravej strane cesty vsmere stanicenia, na okraji nasypu. Projektovany vrt VKM-10 nebolo
mozZné realizovat z dévodu nadzemného elektrického vedenia v mieste vrtu a nedostatoéného
priestoru pre posun vrtu na iné miesto (Priloha 2.2).

Sondami dynamickej penetracie DPSK-10A,B,C boli do hibky 0,8-0,9 m overené siltovité,
pieséité a Strkové navazky a sondou DPSK-11 do hibky 1,3 m fluviaine strky G5/GC, G4/GM
a G1/GW. Pre vyskyt pevnych kamefov aZ balvanov andezitov v uvedenych hibkach, i napriek
opakovanych posunom sond, nebolo mozné realizovat skisky do vacsich hibok. Navazka hrabky
0,6 m bola zistena aj vrtom VKM-11. Pod navazkou boli do hibky 4,5 m navitané striedavo Strky
s primesou jemnozrnnej zeminy G3/G-F a Strky ilovité GS5/GC s polohami hrubého a2
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balvanitého Strku z andezitov (0,6-0,7 m, 2,0-2,8 m a3,7-4,0 m). Strky s tvorené pevnymi
a zdravymi andezitmi velkosti 1-9cm, obsahu v rozmedzi 50-70%. Overena hribka strkov je 2,5 m,
WVrtem boli v hibke 4,5-5,0 m zistené ostrohranné Glomky hrubozrnnych pieséitych tufov, brekcii
a zaoblené andezity, kioré uz méiu byt' sicastou rozhrania kvartérnych zemin a neogennych
hiormin (Priloha 4 aZ 6).

Podla skisky dynamicke] penetracie (Priloha 5.1) boll sondou DPSK-11 do hibiq.r 1.9m
overené stredne ulahnuté (Ip = 0,40 - 0,47) fluvidlne Strky ilovité GS/GC (Epes = 41,72 MPa)
a &trky siltovité G4/GM (Eops = 64,18 MPa). Sonda bola ukonéena v hibke 1,3 m na balvanitej
polohe &trku dobre zrmeného G1/GW (Epes=256,29 MPa).

Hladina podzemne] vody bola zistend wrtom VKM-11 v hibke 1.0 m p. t., po ukonéeni
vitania vystipila do drovne 0.9 m p. 1.

Hodnota koeficientu filtracie Strku s primesou jemnozrnne] zeminy G3/G-F stanovena
2o zmitostnej analyzy ks = 8,22 10 m.s" charakterizuje zeminu s triedou priepustnosti IV, podla
klasifikdcie priepustnost hornin {Jetel, 1882) ide o mierne priepustné horninové prostredie.
Koeficient filtracie &trku ilovitého G5/GC stanoveny zo zmitostne] analyzy ke = 7,00.10°m.s”
charakterizuje zeminu s triedou priepustnosti IV, podfa klasifikacie priepustnosti hornin (Jetel,
1982) ide o mierne priepustné horninové prostredie.

Podla chemickej analyzy (Prilcha 7) vzorka vody zwriu VKM-119 wytvara prostredie
s vefmi vysokou chemickou agresivitou ma ocel so stupfiom kordznej agresivity IV.
Vo vzorke podzemnej vody bola analyzovana zvyiend mema elektrickd vodivost 285 pS.cm™.
Podfa tabulky 1 normy STH 03 8372 podzemnad voda tvorl pre ocel prostredie so zvysenou
agresivitou so stupfiom agresivity lll. Podla hodmotiacej normy STN 03 8372 sa na ochranu
ocele uloZenej v prostredi so zvy$enou a vefmi vysokou agresivitou odporica zosiinena izolacia.

Analyzovana vzorka podzemnych véd z vriu nevykazuje prekrotenie limitnych Koncentracii
hodnotiacich ukazovatelov a podzemna voda tvori chemické prostredie bez nebezpeéenstva
kordzie betdnu vplyvam chemického pésobenia,

£ vysledkov stanoveni hodnotiacich ukazovatelov agresiviych viastnosti zeminy vyplyva, Ze
ide o prostredie bez nebezpedéenstva kordzie betdénu wvplywvom chemického pésobenia
a prostredie s vel'mi nizkou chemickou agresivitou na ocel so stupfiom koroznej agresivity 1.
Na ochranu ocele uloZenej v pdde a vode sa odporica podla hodnotiacej normy STN 03 8372
pouzit normalnu izolaciu.

Stavebnotechnicky prieskum

Mostny objekt 527-035 premostuje potok Litavu v obci Senohrad pod uhlom 54° (v mostnom
liste uvedena hodnota 50°107). Mostny objekt bol wybudovany v roku 1955, Spodnd stavba Je
tvarena gravitatnymi oporami. Nosna kondtrukcia je Zelezobeténova prosta doska. Kolma svetla
&irka je 8,00 m, &ikma je na vtoku 10,58 m, v strede mostu 9,87 m a na vytoku 11,42 m. Celkova
dizka mostného objekiu je 15,84 m. Pddorys, pohlfad na wytok a vytok, ako aj umiestnenie
kontrolnych navrtov a miest skleroskopickych skisok su schematicky zakreslené v prilohe 3.3.

Pre stavebnotechnické zhodnotenie objektu nam objednavatel poskytol mostny list, protokol
o prehliadke z roku 2017 a geodetické zameranie mostného objektu vo formate dwg. Na doplnenie
informacii bali firmou CAD-ECO a.s. reslizovang 2 kontrolne ndvrly KN 526-23 a KN 526-24,
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skleroskopické skisky SKP-37 az SKP-43 na spodnej stavbe. Firmou DYNAMAG GROUP as.,
Zilina boli realizované na troch miestach obnazenie vystuze a 3 ks odberov vzoriek betonu.
Kontrolné navrty a miesta obnaZenia vystuze boli po ukon&eni prac vyplnené cementovou
sananou zmesou.

Hribka gravitatnej opory bola overena kontrolnym névrtom KN 526-23, hnibka opér je
1,5 m. Po zanalyzovani vysledkov z laboratéria a skleroskopickych skisok ma betén v oporach
vzmysle STN EN 206-1 oznacenie C 12/15, ale kontrolné navrty potvrdili, Ze betén opér je zle
zhutneny (Strkové hniezda), najma medzi velkymi balvanmi, ktoré boli pouzité ako pinivo. Uroven
zakladovej Skary bola overend kontrolnym navrtom KN 526-24 v Grovni 565,14 m. n. m. Podla
skusok v tlaku na odobratych vzorkach zodpovedaji v zmysle STN EN 206-1 beténu C12/15.
Zakladova $kara je tvorena fluvialnymi strkmi ilovitymi (G5/GC) az &trkmi s primesou jemnozrnnej
zeminy (G3/G-F) s odportiéanym modulom pretvarnosti E = 60 MPa. Hladina podzemnej vody je
ovplyviiovana hladinou potoka Litava a je nad zakladovou §karou,

Nosna konStrukcia je tvorena Zelezobeténovou doskou proste uloZzenou hribky 70 cm. Na
nosnej konstrukcii boli realizované prace spoloénostou DYNAMAG GROUP a.s., Zilina, kiora
v ramci diagnostickych préac zistovala spésob vystuzovania (Priloha 8).

Pri vizuginej prehliadke sme zaznamenali na mostnom objekte nasledujice:
- rozpad beténu a odpadnutie krycej vrstvy zo spodnej strany, najmé pri éelach na NK;
- odlupovanie povrchovej vrstvy na oporach a kridlach, ktoré prechadza az do rozpadu
beténu;
- rozpad betdnu na rimsach;
- vytekanie asfaltu (lepenky) na styku NK a opory;
- rozpadnuté spevnenie (ochrana zakladov opér),

Ourdizok 43 Pohfad na NK na strane vytoku Obvazok 44 Rozpad ochrany zakladov epdr
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Prehlad prieskumnych diel
Tabulka 8 Prehlad realizovanych geologickych diel pre vybrané mosty na ceste 11/527

; IG vrt DPS
.ﬁ:sfé FoRtpeoty K::’:?;mge oznaéenie | hibka oznadenie hibka EERAmLY
DPSK-10A | 09m :
_ VKMA0 | Om [ DPSK-108 | 09m | Peacane
527-035 | Most cez potok Litava v Senohrade 69,831 DPSK-10C 0.8m
VKM-11 5m DPSK-11 1.3m
Geoldgia
Jadrovy vrt
VKM-11 (566,80 m n. m.) Datum vitania:
22.04.2020
Kvartér
0,00 - 0,60 m Do 0,1 m humusovita hlina, hibSie silt s nizkou plasticitou F5/ML, sivohnedy, sypky
s ulomkami andezitu do 3-4 cm, obsahu do 25 % (navazka).
0,60-0,70m Balvan andezitu nad priemer vrtu.
0,70—-2,00 m Strk ilovity G5/GC az $trk s primesou jemnozrnnej zeminy, G3/G-F, fluvialny,
tmavohnedy, tvoreny pevnymi, zdravymi, zaoblenymi valiunami sivych
jemnozrnnych andezitov velkosti 1-4 cm, max. 7-9 cm, obsahu cca 60-70 %.
Vyplhou je il piescity a piesok strednozrnny (0,7-1,0 m, 1,9-2,0 m). V hibke
0,7-1,0 m sivy organicky il. Baza (1,9-2,0 m) je viac ilovita G5/GC, ulahnuta.
2,00-2,80m Hruby az balvanity strk fluvialny, tmavohnedy, valuny andezitov velkosti 10-15 cm
su zdravé, pevnosti R1-R0, obalené ilom.
2,80-3,70m Strk ilovity G5/GC, fluvialny, tmavohnedy, tvoreny valinami andezitov velkosti 1-7
cm, obsahu v rozmedzi 50-60 %, piescita frakcia je strednozrnna.
3,70—-4,00 m Balvan sivého jemnozrnného andezitu pevnosti R1.
4,00-4,50m Strk ilovity G5/GC, fluvidlny, sivohnedy, tvoreny zaoblenymi zrnami aj
ostrohrannymi ulomkami andezitu velkosti 1-8 cm, obsahu cca 70 %, poloha je
ulahnuta.
Neogén ??
4,50 - 5,00 m Ostrohranné a zaoblené ulomky hrubozrnnych epiklastickych vulkanickych

pieskovcov a andezitov tmavej hnedosivej farby, velkosti 3-9 cm, hrubky 3-4 cm,
strednej pevnosti R3.

Hladina podzemnej vody narazena: 1,00 m p. t.

vystupena: 0,90 m p. t.

Terénne merania vody: vodivost = 233 uS.cm?; pH=7,77; t=16,3°C

Vynos vrtného jadra: 0,0 — 5,0 m ~ 95-100 %

Odbery vzoriek
druh hibka (m) typ vzorky lab. ¢islo STN 72 1001
zemina 1,00-1,80 PV 762 G5/GC
zemina 3,00-3,50 PV 763 G3/G-F
zemina 0,90-1,00 vyluh 4430/2020 -
zemina 0,90 vV 4425/2020 -
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INGEO - ENVILAB,5.r.0.,Divizia mechaniky [zemin a hornin, Bytdicka 16, 010 01 Zilina
LRI

Tabulka vysledkov laboratérnych skusok

Nazov diohy: R Strukcia ciesta

526 Devicie - Senohrad a 527 Dobra Niva - Senohrad - L.etapa tiseky ciest v okrese Krupina,podrobny IG prieskum €.0.311/2020/ZA
Cisfo dfohy: L09/218

Odberarel :CAD-ECO a.s.

Obj. hmot., A
Hibka Vihkost A Konzist d.
Laboratérne & ) ost [l iem Zdanl_ | Objem | SMPE0 | gpean onzisientn medz -
Eislo islo hustota| pérov nasyteni org. litok medza Fislo Trieda a symbol
vzork sondy od b 3 obj. Ih h fom] 1] a medza Jast Jast Eislo STN 72 1001
Y o sui. | sug. | VM7 |sueh.z.| [giem 1] tek. %] | PRt | PIESh ozt
[%] [%]
762 VEM-11 1.00 180 | 203 G3G-F
763 VKM-11 3.00 350 | 210 33 23 10 G5 GC
INGEQ - ENVILAB, s.r.0., Divizia mechaniky zemin a hornin
G BytEické 16, 010 01 Zilina
ZRNITOST

Ndzov Ulohy: Rekonstrukcia ciest a mostov /526 Deviéie - Senohrad a /527 Dobrd Niva - Senohrad - .etapa Uiseky ciest v okrese Krupina,podrobny IG prieskum €.0.311/2020/ZA

Cislo tlohy: L09/218

Odberatel: CAD-ECO a.5.

Zatriedenie zeminy podfa STN 72 1001 Obsah frakcie [%]
Hibka [m] A
Vzorka Sonda Nazov zeminy Symbol cl sl sa ar cb bo
0d Do
762 VN1 1.00 | 180 | stk s primesou jemnozme] zeminy GF 41 | 98 | 191 | 671 | 00 | 00
763 WKM-11 3.00 3.50 Strk ilovity GC 5.7 11.6 16.8 55.0 11.0 0.0
Dynamické penetracné sondy
Soradnice: X: 12710195300 Realizoval: Bondra, Cedzo, Konkolovsky Vyhednetenie penetratne] sondy:
¥: 416962 7200 Sdprava:  Stitz
Z: 5g7,75m Datum zahadjenia prac:  421/2020 DPSK—IOA
Hibka: H: 0,9 m Cislo geologicke) dlohy:  311/2020/ZA
Krutizo moment {WNmi) =
. g5 B = # & .
Lo Do T T £2 | = .l ¥|ls | = .
z T| L= u Ea g u . _ Pozramiky
3 Oenmea) sl2] 3% |2 ! :E 2222
ST YT [E|8 ) EB | ||| 22 (A d]|=2]e
0,0
F1/MAGY 18 |D3B| - ** makka 34 | 713 | 1150 7 5
03
* stredne
05 05 B3/5-FY 75 - (047 lshmuts 23 (1498 | X024 | M | O
* stredne
03 E3E-FY 178 - | 06S ulshmuss 5 (8914 (10740 3 | D
Sdradnice: X: 1271019,5300 Realizoval: Bondra, Cedzo, Konkolovsky Vyhodnotenie penetratnej sondy:
¥: 4169627200 Sdprava:  Stitz
I: 5g7,75m Ddtum zahdjenia prac:  421/2020 DPSK-IOB
Hibka: H: 0,9 m Cislo geclogicke] dloby:  311/2020/ZA
Krutizo momernt {Hm) -
= A [} i; § : .
z | & =5 e %4 o | F v — Poznambky
3 _Omes sl x| 3¢ |2 it :E :: 2|2
FLLILTL T [#8) ER | F ||| 22 |d|F |||
0,0
Fienmy | 21 [o3s| - makki | 34 | BS6 | 1380 27 | 6
04
0.3 sysFr | W00 | - |081| cushees |23 (1997|2688 31| 0
[
03 G2/GPY 385 - |am™ ® ulfahnuss 5 |162,55(21394( 38 | O
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Stradnice: X: 1271019,5300 Realizoval: Bondra, Cedzo, Konkolovsky Vyhednotenie penetratnej sondy:
¥: 416962 7200 Sdprava:  Stitz
I: 5g7,75m Datum zahdjenia prac: 42102020 DPSI{—]_O{:
Hibka: H: 0,8 m Cislo geologickej alohy:  311/2020/ZA
Krutizo momert {Nm}
g 5 B o B _ .
.?.. E| = -?\.E : "Ea ‘E > : = Poznamiky
= Genpes) || ¥ §F:' § is g E | & = |2
0T T [E| 8| FR | F ||| sE (A J]20
0.0
FLMAGY 24 |D43| - ** miakka 34 | 541 | 1518 27 ]
05 05
G3/cFr | 19.8 ngg| e 5 |9895(|119.21 38 | 0
0.3 ulshnutzi
Stradnice: X: 1271041,7100 Realizoval: Bondra, Cedzo, Konkolovsky Vyhodnotenie penetrainej sondy:
¥: 4169672200 Sdprava:  Stitz
I: 558 m Ddtumn zahdjenia prac:  421/2020 DPSK-]_]_
Hibka: H: 13 m Cislo geologickej dlohy:  311/2020/ZA
Krutizo moment {HMm}
s B % 8 3. .

z 3 N ¥ N _ _
e N 3 PO 2O v: | ElZ |2 - Poznimiy
= Qeyn [MIP3) | ¥ = | 2 i1 g E|E |~ i
e il r 8P 88 TE ||| f2 O |E|5|J[F]35
00|

] ’E| * stredne
: G5MGC 83 04 fshmuss 45 |41.72 (5638 | 2B 2
l}.5: 0.6
7] GYGM | 128 mar| "EEERe ) a5 leats|sers| s 1
— 0.9 ulzhmuts
107 * stredre
] GLEW | 5.3 03s| - 5 |256,29(284.76) 36 [ O balvany
1 s

Hydrochemické zhodnotenie

Tabulka 1

Prehlad analyzovanych vzoriek podzemnych véd a vyluhov zemin

. Kumulativne |Geologické dielo (druh vzorky, Cislo .
Poloha objektu | stanicenie hl'bka)g ( Y protokolu l Datumjodberu
Mostné objekty na ceste 11/527 v okrese Krupina
Most cez potok Litava v Senohrade ‘VKM—ll (podzemna voda) ‘ 4425/2020 ‘ 2.4.2020
Ev.¢. mosta 527-035 km 69,831 VKM-11 (vyluh 0,9-1,0 m) 4430/2020 22.4.2020

5.1 Agresivne vlastnosti podzemnych vod na Zelezo
v oblasti mosta cez potok Litava v Senohrade v km 69,831 na ceste 1I/527 v analyzovanej
vzorke podzemnej vody z vrtu VKM-11 bola zistena pritomnost’ agresivnej formy oxidu uhli¢itého
na Zelezo s obsahom CO2 = 7,96 mg.dm €o vytvara prostredie s velmi vysokou chemickou
agresivitou na ocel so stupfiom koréznej agresivity IV. Vo vzorke podzemnej vody bola
analyzovana zvy$ena merna elektricka vodivost 265 uS.cm-. Podla tabulky 1 normy STN 03 8372
podzemna voda tvori pre ocel prostredie so zvySenou agresivitou so stupfiom agresivity Il1.

5.2 Agresivne vlastnosti podzemnych vod na betén
Agresivne vlastnosti podzemnej vody na betdn boli posudzované podla hodnotiacej normy STN
EN 206-1: 2013+A1: 2017 — Betén, Cast 1: Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda. Z vyslednych
stanoveni hodnotiacich ukazovatefov vyplyva, Ze v analyzovanych podzemnych vodach boli zistené
stupne koréznej agresivity:
v oblasti mostov na ceste 11/526 v okrese Krupina cez Cekovsky potok v obci Bzovik ev.é.
527-005, cez potok Vrbovcik pred obcou Senohrad ev.€. 526-007 a mostov na ceste 11/527 v
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okrese Krupina cez potok Lucky pred obcou Senohrad ev.€. mosta 527-034 cez potok Litava
v Senohrade ev.¢€. 527-035 analyzované vzorky podzemnych vod z vrtov VKM-04, VKM-07, VKM-
09 a VKM-11 nevykazuju prekroCenie limitnych koncentracii hodnotiacich ukazovatelov, preto
podzemna voda tvori chemické prostredie bez nebezpelenstva kordzie betonu vplyvom
chemického pdsobenia,

Tabulka 2

Prehlad stanovenych ukazovatelov agresivnych viastnosti podzemnych vod
na ocel podfa STN 03 8372 (tab. 1 a tab. 2 hodnotiacej normy) a na betén podla
STN EN 206-1: 2013+A1:2017

. agresivita agresivita agresivita prostredia
merna S04z agresivny CO2 di di betd tuperi
elektricka Mg | NHs | SO ° " : vprostre ia na vprostre ia na na beton - stupe
Vit vodivost | pH +Cl na zelezo / beton |  Zelezo - stupen Zelezo - stupeni agresivity
agresivity agresivity STN EN 206-1:
pS.cm? mg.I* mg.dm™/ mg.It STN 03 8372 STN 03 8372 2013+A1:2017
(taburka1) (taburka2)
VKM-11 265 | 747|547 ‘ 0,02 ‘ 719 | 1849 7,96/9,46 S vermi vysoka G S
lll. stupen IV. stupen posobenia

5.3 Zhodnotenie agresivnych vlastnosti zemin

Tabulka 3 Stuperi chemického pésobenia zemin na betdn a korézneho pdésobenia zemin
na ocel
.| obsah celk. . , q STN EN 206- STN 03 8372
Geologické dielo (hibka odberu) obsah Cl siry obsah SO4™ |kyslost zemin 1:2013+A1:2017 (agresivita na
% mg/kg su$ mi/kg (chemicky Uc¢inok na betén)| kovové materialy)
VKM-11 (5,6 m) <0,01 | 0,02 10,4 55 bez chemického pdsobenia | velmi nizka I. stupen
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Diagnostika (beton, vystuz):
5.9  Most cez potok Litava v obci Senohrad [527-035 )

Ma mostnom objekte 527-03% bola v ramci dizgnostickych prac zistovana pewnost betonu a

sposch vystuZenia nosnegj kenstrukcie.

5.9.1 Rozmiestnenie meracich miest
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Obr. 72 schematické rozmiestnenie skusobnych miest

5.9.2 Pevnost betonu v tlaku

Z nosnej konitrukcie mostného objektu boli odobrate 3 ks jadrowych wywrtov. Prehlad
pevnosti betonu zo skdSobnych vzoriek z wwwrtov je uvedeny v tab. 20. Odobrate jadrove wywrty si
zobrazené na obr. 73.

Vyhodnotenie triedy beténu na zaklade destruktivneho skiZania je uvedené v tab. Z1.

VWyhodnotenie betonu bolo uskutofnené v zmiysle nomny STH EN 13791, 01,/2012.
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Obr. 73 Odobrateé jodrove vyvrty — Nosng konstrukcia

Tab. 20 Vyvrty/vzorky betonu nosna konstrukcia — geometria a vysiedky skusok pevnosti betonu v tiaku
omstenic | Umiesnenie ey | ey | oo | smommanr | S | T | poveta | v
d h v m D Ao F .
-] -] [mm] | [mm] | [mm?¥) (9] [kgm?) | [mm?] | [kN] | [MPa)
Vi NK 95 993 T72664 1745 2260 7782 115 148
VI NK 95 94 T72743 1798 2330 7777 307 Jes
i+ NK 995 990 769866 1704 2210 7776 165 282

Do vyhodnotenia nebol uvaiovany wywrt V2 pre jeho zly stav pocas odoberania.

Vyhodnotenie triedy betonu na zaklade destruktivneho skusania je uvedené v tab. 21.

Tab. 21 Vyhodnotenie triedy betonu — Nosna konstrukcio

Priememé pevnost’ betdnu v taku Coun 25,2 [MPa)
Najmerdia Astend pewnost’ betdny = 14,8 [MPa)
Podet platnych vysledkov (vzoriek) n E [-]
SCinter zévisi na poltu platrych vsledkov K 7 [
Gais 18,2 [MPa)
Charakteristicks pevnost’ betonu v taku ana 18,8 [MPa)
G 18,2 [MPa]
Vyhodnotenie
Trieda beténu (STN EN 206+A1:2017) C16/20
Trieda betdnu (STN 73 2001:1970, STN 73 6206:1971) B 250
Trieda betdou (STN 73 1201:1986, STN 732400:1986) B20

5.9.3 Parametre vystuie

Poloha a pocet vystuznych prvkov na spodnej strane nosnej konstrukcie mostného objektu na

zaklade nedestruktivneho a destruktivne urcovanie parametrov vystuZe su zobrazene na obr.74 32 78.
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1 priemer vystuZe = 26 mm
A% druh vystuze = hladka
2 2) priemer vystuZze = 20 mm
druh vystuZe = ROXORM
premes yysiude = B mm
druh vysluze = hlacks

Obr. 74 Vystuzenie nosnej konstrukcie
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&
fyes

1) priemer vystuZe = 26 mm
druh vystuze = hladka
krytie virstuze zospodku = 25 mm

2) priemer vystuZe = 20 mm
druh vystuze = ROXOR i
krytie vistuze zospodku = 55 mm

Obr. 76 VystuzZenie nosnej konstrukcie

Mmmvyﬁuzvmmqkonﬂmm-pnop«e(vpouﬁmmmum]
. omvxmm-!m husto wystuene

pritow b -

Obr. 78 Hiavna vystuZ v nosnej konstrukcii pri opore
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priemar vystuia = 26 mm
druh vystuZe = Nadka

pnemer vystuze = 20 mm
druh vystuZe = ROXOR N

priemar vystuia = B nvn

druh vystule @ hladka

Obr. 75 Vystuzenie nosnej konstrukcie pri opore Babing
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Kontrolné navrty konstrukcie opor
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Mostny objekt: 527-035
Smer kontr. navrtu: vodorovny

Oznacenie kontrolného navrtu: KN 526-23
Umiestnenie: opora smer Senohrad

Datum realizacie: 23.4.2020

0,00 -1,50 m

betdén ukon&eny lepenkou, resp. hydroizolaciou na baze asfaltu. V useku 0,0-0,3 silno
porézny betdn (kamenivo — drobny $trk), od 0,3 m sa vyskytuji kamenné balvany, medzi
ktorymi su Strkové hniezda;

1,50 -1,70 m z&syp bez naznaku ilu, vitanie ako do kaverny;

Vzorky:
druh hibka (m) typ vzorky lab. ¢islo Poznamka
betén - monolit 792 zlu€ena s KN 527-24

- X

Mostny objekt: 527-035
Smer kontr. navrtu: vodorovny

Oznacenie kontrolného navrtu: KN 526-24
Umiestnenie: opora smer Senohrad

Datum realizacie: 23.4.2020

0,00 — 0,40 m betdn dobre zhutneny, celistvy;
0,40 — 1,30 m betdn rozpadnuty, miestami zaznamenané kaverny (vymyté zaklady?);
1,30 -1,60 m Strk alebo rozlozeny betdn, avSak na ulomkoch uz neboli cementové povlaky;
Vzorky:
druh hibka (m) typ vzorky lab. islo Poznamka
beton - monolit 792 zluéena s KN 527-23
Tabulka 4 Prehlad vysledkov skleroskopickych skuSok
Skl
on Geometrick
Mo§t N osi y priemer R R R )
ny Cislo kla hodnoty be be ® Trieda Poznamka
objek | skusky div odrazu R beténu
t ka
[o] [%] [MPa] [MPa] [MPa]
SKP-37 0° 30,38 24,7 22,3 11,14 C8/10 527-035, opora, betén, C 8/10
SKP-38 0° 35,78 33,7 30,4 15,18 C12/15 527-035, opora, betén, C 12/15
SKP-39 0° 33,65 30,2 27,1 13,57 C12/15 | 527-035, opora, betén, C 12/15
%23%' SKP-40 0° 32,09 27,6 24,8 12,41 C12/15 | 527-035, opora, betén, C 12/15
SKP-41 0° 34,02 30,8 27,7 13,85 C12/15 | 527-035, opora, betén, C 12/15
SKP-42 0° 30,31 24,6 22,2 11,08 C8/10 | 527-035, opora, betén, C 8/10
SKP-43 0° 31,82 27,1 24,4 12,21 C12/15 | 527-035, opora, betén, C 12/15
Pozn: Roc — hodnota pevnosti betdnu s nezaru€enou presnostou, upravena sklonom osi kladivka; Rbe —

hodnota pevnosti beténu s nezaru€enou presnostou upravena sklonom osi kladivka, sucinitefom ¢asu
(veku) betonu ot = 0,9 a sucinitefom vlhkosti beténu aw = 1,00 vzmysle STN 73 1373; Ry —
upresnena hodnota valcovej pevnosti betonu stanovena Schmidtovym kladivkom typu N, po
zohladneni sucinitela a = 0,5 pre betén a a = 1,0 pre kamenny obklad
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ALTERNATIVA 1: NATAVOVANY IZOLACNY PAS

NATAVOVANY [Z0LACKT MODIFKOVANY PAS SIREY 500 nm
PESETRACHT HATER

MIN. 250

d 1

ALTERNATIVA 2: PRUZNE PROFILOVE TESNENIE
FRUZNE PROFILOVE TESKERIE OKR&JOVE —\\

PROFILOVE PRUZKE TESNENIE Y
MEDZILAHLE [ALTERMATIVAL \

FUE OPORY \5 58 ! & 44
&
=

LIE DPORY

1
[ RUE OFORY T
kA
|
x
| [
v § ® B
} Li(E OPiRY —%
I |
a0 21 TRYALD PRUFNY TESMIACI TMEL 15210 mm
". il

TRVALD PRUZNY TESMIAC TMEL 15410 mm

NAVRHOYANE RESENE 54 POUZLE v FRIPADE, &K 5& MAVRHUJE TESHENIE PRACDVNTCH SKAR
ACHRAKRNY ZoLaCkY PAS HOJE By T sOCasTau 7L ACE nPoRY,

PROALOYEHD TESHEMA FRE RAMOVE ROHY.

TESHEMIE POOL & ALTERMATINY 154 HESME NAWRHNOT PRI VYSKYTE TLAKOVES WOOY, ALE LEN FROTI 7EMSE ) WLHEOSTIA STEX&JOCE] VIOE.
RIEZEMIE POOLA ALTERMATIVY 54 MOTE HAVRHNOT W0 VODOROVETCH &) IVISLYCH SEARACH NAVRHNUTHCH ¥ ROBOCH, § VHODNYM TVARDM

4 - MOSTY

VL4

204,03

TESNENIE PRACOVNYCH SKAR OPOR

10-2003
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I P
A4

2l 2| 8
375 2 .
2 4 g 4 * 0
| #

N

ROK WFSTAVEY 54 H& POHLADOVE] PLOCHE OPORY WY TYORT VLOZENIM STRUKTUROYAKE! MATRICE Z POLYURETARL (PUI DO DEBKENIS.
POLOHA UMESTHERLA POKL Y ST AWEY JE ORIENT ACNA UPRaw] S PODL & KONKRETHEHG TY AR OPORY.

4 -MOSTY VL4
206.01

12-2013

VYZNACENIE ROKU VYSTAVBY
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REZAMA SKARA

TfPLMENA TRVALD

PRUZNOU

— KRYT VOZOVKY
— OCHRAMA IZOLACE
— [ZOLACIA MOSTOVEY

TRH @ 75 |B 5008),

DL, 500 mm, POOS m
[OCHRANA PROTI KOROZI
<& ZHOTOV] PODLA
PLATKYCH TP

PRUZNA VLOZKA HR. Z0mm e /Lo

__I_,_- _: L I

4 HTHIT TAFX—X—
—
o L

300

; ZALIEVKOU
[ZGLACIA MOSTOVKY Z0LAN VRS TV
S OCHRANDU L (ULALER
i 7 1 '\... f} f‘._ ; 3 x
7 ASFALTOVEHO PdSU | [RVALD PRUINA FRIETA hu_aTqu r.1IN 30
| ZALEVKA 20:20mm | | TRVALD PRUZNA ZALIEVKA
I $ PREDTESNENIM 2075 mm
11 PENETRACNY \ \
NATER + \ N
2 % ASFALTOVY | \
NATER 74 STUDENA -
| T50- W00 | N/ DLIKA NOSNEJ KONSTRUKCIE
| PREDTESNENE-, | 1: |

0|

ETTEET

T

/ [PRILEPEMA H& ITOLACHY
¥ HATER|

T TRt T b

T

PERFOROVANA TRUBKS PE

W |0 20

IZOLAENT NATER

MIM, 250

DN MIM, 50 OB ALENA
[ GEOTEXTILIOU & VYVEDENA
| MM LiCE OPORY

PR R R T LT

MIN. (150

A

MIN, 150

/1 w200

VRUBOVY KLB—

PRUZNA VLOZKA HR. 20 mm

HAYRH PRECHODOVE) DOSK Y MUST BT v SULADE 5 (54 73 6244 - PRECHODY MOSTO POZEMNICH KOMUKKACL, DETAL JE DIMENZOVANT M4 DILATACNT
POSUN MAX, $2 5 mm 100 POOTOCEMLS NOSHE) KONSTRIKCIEL.
IFOLACIS SEARY HEDZ) ZAVERMTH HURIEDM & HOSMOU FONSTRUECKIY MOJE BT ZAISTENA TESMIACIH PASDM ULDVENTH ¥ URGYH] HOSTOVET,

4 -MOSTY VL4
ULOZENIE ROZPERAKOVYCH MOSTOV S PRECHODOVOU 301.02
DOSKOU 09-2014
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PRE MAXIMALNY PRIPUSTNY DILATACNY POSUN 25 mm
SIRKA PODLA VELKOSTI DILATACKE
" SKARY A DEFORMACNYCH VLASTHOST]
o TESNIACEH THELU
{MIM, 15]
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/T [NAPR. 7 83RUSENIE 2/7)
| N\ L
‘ A
- | | L ..
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PRILNAVOST] THELU i . M
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b —
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b A
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TESNENIE DILATACNYCH SKAR RIMSY 112012
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=
»

PRESAHOVAL 200 mm Z& HRANU OBRUBNIKA (MONOLITICKE) CASTI RIMSY)

L i " "

3 NA ZHOTOVENU ZAKLADNU VRSTVU PODLA STN 73 6242 SA NATAV] ASFALTOVY IZOLACNY PAS [AIP) TAK, ABY

- | . o
HRANA OBRUENIKA | BUDUCA MONOLITICKA RIMSA
., /.I
7, - A
72 | _ ) - l NOSHA KONSTRIKCIA o /fé

ABY IEJ CAST v SIRKE 300 mm Z0STALA NENATAVENA, TIETO PASY SA UKLADAJD ¥ FRIECNOM SMERE MOSTA

H THOTOVENA €45T 170LACIE POD RIMSOU SA OCHRANI PASOM AP TAK, &BY PRESAHOVALA 100 mm 24 IZOLACI) &

BEZ VZAJOMNEHD PREKRYTIA

T g “y

OCHRAMA [7OLACE - AP — i BUDOCA MONOLITICKS RIMSA i

o IFOLACIA - AP

NOSHA KONSTRUKCIA 2

iy s e e

3 PO ZHOTOVENT MONOLITICKED EASTI RIMSY 54 CAST OCHRANY IZOLACIE 7 AP, KTORA PRESAHUE 74 GKRA)
N RIMSY, ZAREFE VO VZDIALENDSTI ASPOR 100 mm 0D OKRAJA RIMSY A NATAVI S4 NA IZOLACIL (PRI ZAREZ AV AN

JE FOTREENE GCHRANIT 1Z0LACIU TAK, ABY NEDDSLO K JEJ POSKOGENIU]

ZAREZAMIE OCHRANY IEDL.’J_IZIE—\\ f * * i :
IZOLACIA - AP = JONOLITICKA RIMSA

=

#,

o zoLACia - AP

NOSHA KONSTRUKCIA

TYCHTO DVOCH ASFALTOVYCH PASOY SA& ZAHLADT SPACHTLOL

§ l FHOTOVI SA 1ZGLACIA MOSTOVIY MEDZI RIMSAMI PO ODREZANY OKRAL OCHRANY IZ0LACIE POD RIMSAMI A STYK

7~ CCHRANA IZOLACIE - AIP
- .

STYK IZOLACIE A OCHRANY 1ZOLACIE : ‘
'\ MONDLITICKA RIMSA

POLACIA - AP —

[ZOLAC 1A - &P
NOSHA KONSTRUKCIA - 7

TENT POSTUP PLATI PRE ZHITCVEXIE IZOLACE 2 AIP POD MONDLITI T 45T AMI RIMS ¥ TAKOM PRIPADE, AK JE DOGVODNENE ZHOTDVESIE
MONOLITICKYCH CASTI RiMS PRED ZHOTOVENIH [ZOLALE K& CELEJ PLOCHE MOSTOVEY.

UPREDNOSTRUE 54 ZHITOVESIE [ZOLACE WA CELE) PLOCHE MOSTOVEY HARAZ

ROVHAKT POSTUR 54 POLZUE v PRIPADE RIMEY PRI DFLABI v MOSTOVKE

4 -MOSTY VL4
| 401.04
ZHOTOVENIE [ZOLACIE Z NAIP - 1 092014
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~ KOTVIACH IMPREGNACNY NATER (D0 URDVNE HRUBKY VOZOVKY]
/'~ TRVALOPRUZNA TALIEVKA
__ - /' ~ PREDTESHENIE

“

OCHRANA AW« : ol
& 1ZOLACIE Lo

NOSHA KOKSTRUKCIA

0% DOVODOMERLA

_———— KOTVIACI IMPREGMACNT MATER

——— TRVALOPRINA ZALIEVKA

g S PREDTESHENE

o
-,

| WATER MA 7LEPEENIE PRILMAVOSTI ZALIEVKY

SKLADBA VOZOVEY MUST VYHOVOVAT POZIADAVICAM STH 73 6202 - VOZOVKY MA MOSTOCH POZEMNTCH KOMUNK AL HAVRHIVASIE & POZIADAVEY H&
MATERIALY.
POUZITIE RIESENIA TESHEKIA SKART PODLA TOHTO ¥ ZOROVEHD LISTU MUST BYT PREUKAZANE v PSLOVNTM SUHLASOM SPRAVO) MOSTA,

4 -MOSTY VL4
| N ‘ 402.02
TESNENIE SKARY POZDLZ OBRUBNIKA - 2 112017
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KRYT WOZGYKY 7 ASFALTOVEHO BETOMU [AC PHB)
ALEBO ASFALTOVEHD KOBERCA MASTIXNGVEHD [SMa PMEB|

_ KOTEWNY [MPREGNAENY NATER (DO
URDVNE HRUBKY VOZOVEY)

7~ TRVALD PRUINA ZELIEVKA
/[~ PREDTESNENE
L /[ TRVALD PRUZNA ZALIEVKA

T MONOLITICK A RIMSA
OCHRAKA .
s IZOLACE |

05 DOVODMNEMIA

NOSNA KONSTRUKCIA | N N _

| POZDLINY DRENATNY KANALIK

| IDRENAZNY PLASTBETON /4]

— TANSTENY DO 0DVODROVALOY ALEBO
00 ODVODNENIA 1Z0LACIE

SIRKY MIN, 100 mm

SKLADBA VOZOVEY HUST VPHOVIVAT POZIADAVEAM STH 73 620% - VOZOVEY HA HOSTOCH POZEHNTCH KOMUNEAQT HAVRHIVASIE & POZIADAVEY M&
MATERIALY.

4-MOSTY Vi
S 403.02
ODVODNOVAGI PRUZOK -2 12.2013

48



Rekonstrukcia ciest a mostov 11/526 Devicie — Senohrad a 11/527 Dobra Niva — Senohrad, I. etapa — useky

v ramci okresu Krupina, Cast A: cesta 11/527

DSPRS — SO 526-035.01 Technicka sprava
kS o
TRVALD PRUZNA
MREZA | TALIEVKA
_ | 5 PREDTESNENIM
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Rekonstrukcia ciest a mostov 11/526 Devicie — Senohrad a 11/527 Dobra Niva — Senohrad, I. etapa — useky
v ramci okresu Krupina, Cast A: cesta 11/527

DSPRS - SO 526-035.01

Technicka sprava

SO 527-035

HYDROTECHNICKY VYPOGET

Nazov toku: Litava

Dané: Storogny prietok /od SHMU/ Q100 = 10 m3st
PozdiZny sklon koryta io = 2.15 %
Druh koryta a povrchu kynety Rieka v zlych podmienkach/nanosy, meandre../
>>>>> stupen drsnosti /podla Manninga/ n= 0.04
Rozmery koryta B = 2m
(lichobeznikowé) H= 0.5 m

a = 33°
Druh koryta a povrchu bermy Rieka v zlych podmienkach/nanosy, meandre../
>>>>> stuperi drsnosti /podla Manninga/ ng = 0.04
Rozmery koryta B; = 1.25 m
(lichobeznikowvé) Hq = 0.455 m
Do = 90 °

Vypocet: l.kyneta
Prietokova plocha kynety: Sy=(B+H/tgax ) .H+(2.H/tgo+B).H; S1 = 2.996 M’
Omoceny obvod : 04=B+2.H/sincx+2.H; 0O = 4.746 m
Hydraulicky polomer : R1=S4/04 Ry = 0.631 m
Rychlostny suginitel: Ci=(1/n).R V6= Ci= 23.154
(podla Manninga)

Rychlost prudenia vi=C1.(R1.i)1/2 vi= 2.697

Max. prietok kynetou: Q1=S1.\2 Q = 8.080 m®s*

Il.bermy

Prietokova plocha bermy: S,=(2.B4+Hy/tgar ) .Hy S; = 1.138 m*

Omoceny obwvod : 0,=2.B1+2.H4/sincx 0; = 3.410 m

Hydraulicky polomer : R,=S,/0, Rz = 0.334 m

Rychlostny sucinitel Co=(1/ny).R,Y% = C;= 20.820

(podla Manninga)

Rychlost pridenia V2=C2.(R2.i)1/2 v2= 1.763

Max. prietok bermou: Qo=S,.\2 Q; = 2.006 ms?

Max. prietok korytom: Q=Q:+Q, Q= 10.086 m’s™

Storogny prietok /od SHMU/ Q00 = 10 m®s?
Postdenie: Q100 < vyhovuje
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e SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY USTAV
ettt Jeséniova 17, P.O.Box 15, 833 15 Bratislava 37

Odbor Hydrologické monitorovanie, predpovede a wystrahy Banska Bystrica,
Zelend 5, 974 04 Banska Bystrica 4

REMING CONSULT a.s.
Pracovisko Zilina
Na briine 4
01001 Zilina
Wag list fislefzo dia Mada dsla Wybawvuje/linka Banska Bystrica
304-3005/2020/7532 Ing. Gapelovalodi 1.7.2020

Vec:

Hydrologické tidaje — zaslanie

Na zaklade Vagej Ziadosti &, 1428/1915/33/Bo zo diha 17.6.2020 zasielame hydrologické vidaje pre:

Tok ¢ Litava
Profil rkm 43,4
(Senohrad, & mostu 527-035)
Hydrologicks &islo povodia . 4-24-03-060
Plocha povodia . 6,65 km’

MN-roéné maximélne prietoky (Qmawn) v mbs”!

N | I 2 5 10 20 50 100
Qw:.h’ | ] 18 2,9 i‘.d 5.5 6.? E,S 10

Nizov toku, fedfny kilometer, hydrologické &isle a plocha povodia boli uréené podla vodohospodarske
mapy M 1;:50 Q00, 3, vydanie.

Uwedené ddaje o prictokoch platia pre prirodzent refim odioku a podla 3TN 75 1400 ich zarad'ujeme
do IV. triedy spolahlivosti. Hydrologické G daje majd platnost’ 5 rokov od ich vydania alebo overenia

Slovensky J
hydremeteoralogicky i
Zelend 5, 574 04 Banskd

Mer. Robert Chriastel
vedidci odboru Hydrologické monitorovanie,
predpovede a vystrahy Banskd Bystrica

Telalin 00421 484 720043 Fankows spojanie [[e¥] o E-mail
D427 484720671 &P = badny ddat (G684 2020749852 vigra gapelovad shmy. sk
VUE Bratislavs-mesta i DPH
Fax  ODZET 4413 85 69 FODOFE 16728 180 5K 2020745052
F-SHMU02
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